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TERMO DE REFERENCIA - TR

1.0.DO OBJETO

l1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a pretensa: Selecdo da Melhor Proposta de
Preco Destinada a Recuperacdo e Reforma da UBS I Ubiratania Lopes, UBS II e Clinica de
Fisioterapia, Recuperacdo das Escolas Antdénio Miguel Leitdo, Escola Jodo Simplicio Batista,
Escola Riacho da Serra, Escola Manoel Araujo e Creche Samuel Junior do Municipio de S&o José
do Sabugi/PB, Conforme Planilha Orcamentaria em Anexo.

1.2.Salienta-se que no presente instrumento foram consideradas as especificacdes da pretensa
contratacdo, definidas pelo setor técnico competente e detalhadas nos respectivos documentos
decorrentes, preliminarmente elaborados quando necessarios, a exemplo de memorias de calculo,
planilhas orcamentadrias e cronogramas fisico-financeiros.

1.3.A contratagdo da obra, objeto deste termo de referéncia, deverd considerar os seguintes
normativos: Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006; e legislacdo pertinente, consideradas as alteracdes posteriores das
referidas normas.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratacéo:

2.1.1.A contratacdo acima descrita, que serd processada nos termos deste instrumento,
especificacdes técnicas e informacdes complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivacdo de obra para suprir demanda especifica -
Selecdo da Melhor Proposta de Preco Destinada a Recuperacdo e Reforma da UBS I Ubiratania
Lopes, UBS II e Clinica de Fisioterapia, Recuperacdo das Escolas Anténio Miguel Leitdo, Escola
Jodo Simplicio Batista, Escola Riacho da Serra, Escola Manoel Araujo e Creche Samuel Junior do
Municipio de Sdo José do Sabugi/PB, Conforme Planilha Orcamentaria em Anexo =
, considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e
ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ag¢des continuadas para a promocdo de atividades
pertinentes, visando & maximizacdo dos recursos em relacdo aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratagdo em fungdc da obra
delineada e utilizagdo provaveis, representados pela estimativa dos servicos a serem
executados, foram devidamente definidos mediante observincia a previsdo da demanda a ser
atendida e possiveis alteracdes em decorréncia das atividades a serem desenvolvidas e seus
desdobramentos, bem como considerando o orgamento disponivel, os subsidios contidos nos
anteprojetos preliminares e ainda a sequéncia histérica da realizagdo de despesas semelhantes,
quando existente.

3.0.DA OBRA
3.1.As caracteristicas e especificacdes do objeto da referida contratacdo s&o:

cODIGO DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
1 'Selecéo da Melhor Proposta de Precgo Destinada a Recuperacdo e Reforma da obra 1
UBS I Ubiratania Lopes, UBS II e Clinica de Fisioterapia, Recuperacdo das
Escolas Anténio Miguel Leitdo, Escola Jodo Simplicio Batista, Escola Riacho
da Serra, Escola Manoel Araujo e Creche Samuel Junior do Municipio de Séao
José do Sabugi/PB, Conforme Planilha Orcamentaria em Anexo.

4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Na referida contratacdo serd concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas
as hipdéteses e condicgdes determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21; inclusive nos termos das
disposicdes contidas nos Arts. 47 e 48, por estar presente a excecdo prevista no inciso IV, do
Art. 49, da Lei 123/06: Licitacdo dispensédvel - Art. 75, I, da Lei 14.133/21.

4.2.No processo, portanto, deverd ser considerado preferencialmente apenas os executantes
enquadrados como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da
legislacdo vigente.

5.0.DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

5.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdoc deverad ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de bancos
de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de
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5.2.Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsdo de dotacéo
especifica no orgamento vigente, apropriada para a devida execucdo do objeto %J§9£mgggiratado,
conforme consulta prévia efetuada ao setor responsavel. < E \L
5.3.Na pretensa contratacdo o valor estimado, acrescido do percentual de B hesas

Indiretas - BDI de referéncia e dos Encargos Soclais - ES cabiveis, foi \ da
utilizacdo de parédmetros na seguinte ordem: composicdo de custos unitéario éga & A
mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de {0 ara
servicos e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nac-o%%l vfde
Custos e fndices de Construgdo Civil - Sinapi, para as demais obras e se':ic Nifia;
e pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrdnicas, na forma de regul¥g i

5.4.Com base nos custos para execugdo do objeto da contratacéo, defin: Ma'*‘ de
pardmetros na forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionymee apaixo o

menor preco encontrado.
5.5.0 valor total é equivalente a R$ 113.987,03.

6.0.DAS OBRIGAC@ES DO CONTRATANTE

6.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis.

6.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessadrios para a fiel execucdo do objeto da
presente contratagdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

6.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servicgcos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizacdo, o gque ndo exime o
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

6.4.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contracdo, as disposicdes dos Arts. 115 a 123
da Lei 14.133/21.

7.0.DAS OBRIGACGES DO CONTRATADO

7.1.Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigagdes concernentes a legislacdo fiscal, civil,
tributdria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execucgdo do objeto contratado.
7.2.8ubstituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que apresentarem
defeitos, alteracgdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o recebimento ou pagamento.
7.3.Ndo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizacdo do Contratante.

7.4 .Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade
com as obrigag¢des assumidas, todas as condic¢ées de regularidade e qualificacdo exigidas no
respectivo processo de contratacdo direta por Dispensa de Licitacdo, conforme o caso,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado.

7.5.Emitir Nota Fiscal correspondente & sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou
a documentacg&do de regularidade e qualificagdo exigidas quando da instrucdo do referido
processo de contratacdo direta.

7.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observadncia a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificacdes técnicas
correspondentes.

7.7.0bservar, em compatibilidade com o objeto da contracdo, as disposicdes dos Arts. 115 a 123
da Lei 14.133/21.

8.0.DOS PRAZOS E DA VIGENCIA

8.1.0 prazo méximo para a execugdo do objeto desta contratagdo e que admite prorrogac¢do nas
condigdes e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e seréd considerado da
emissdo da Ordem de Servico:

8.1.1.Inicio: 3 (trés) dias;

8.1.2.Conclusédo: 90 (noventa) dias.

8.2.A vigéncia da presente contratacido serd determinada: 90 (noventa) dias, considerada da
data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses
e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

9.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

9.1.0s precos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado.

9.2.Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, do seguinte parametro,
exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apdés a ocorréncia da anualidade:
indice Nacional de Custo da Construcdo INCC-FGV.

9.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao
Contratado a importédncia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5.Nas afericdes finais, o indice wutilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

9.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor.



9.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8.0 registro da variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste‘ggmpTe@Qg podera
ser realizado por simples apostila. X

9.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio ego ch- ro,
quando for o caso, serad de até um més, contado da data do fornecimn@ da doé o
comprobatdéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia incalc lggel,' S 4 as
disposicées dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. =

10.0.DO PAGAMENTO
10.1.0 pagamento serd realizado mediante processo regular e em obser & st
procedimentos adotados, bem como as disposigdes dos Arts. 141 a 146 da W“14.;N~f”1; da
seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adifplemento.

14.. 0. DA VERIFICACAO DA QUALIFICACRO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA

11.1.Se necesséaria a verificacdo da qualificagdo técnica e econdmico-financeira do fornecedor,
a documentacdo essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, sera restrita
aquela definida nos Arts. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.

11.2.Salienta-se gque a documentacdo relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para
demonstrar a capacidade do fornecedor de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em
habilitacdo juridica; qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional; habilitacdes
fiscal, social e trabalhista; e habilitacdo econémico-financeira; poderd ser dispensada, total
ou parcialmente, nas contratacdes em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de
licitacdo para compras em geral, conforme as disposig¢des do Art. 70, do mesmo diploma legal.

12.0.DO CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO

12.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢des de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condi¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerao,
conforme o caso, as disposic¢des do Art. 140, da Lei 14.133/21.

11.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisdério, se dara
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15
(quinze) dias da comunicacdo escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento
definitivo, serd emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo de
observagdo ou vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo
esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente
justificados.

13.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO

13.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuic¢des de Gestor e Fiscal do
contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar
a sua execugdo, respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e
subsidio de informacdes pertinentes a essas atribuicdes.

14.0.DAS SANC@ES ADMINISTRATIVAS

14.1.0 fornecedor ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a
defesa no prazo legal do interessado, pelas infracdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21
e serdo aplicadas, na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156
a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sang¢des: a - adverténcia aplicada exclusivamente
pela infragdo administrativa de dar causa & inexecucdo parcial do contrato, quando ndo se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucdo do
objeto da contratacdo; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer
das infracdes administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e
contatar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancgdo, pelo prazo méximo de trés anos, aplicada ao responsavel pelas infracdes
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155,
quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e - declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar no admbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e méximo de seils anos, aplicada ao
responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do
caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos II,
ITI, 1V, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposicgdo de penalidade mais
grave que a sancdo referida no § 4° do referido Art. 156; f - aplicacdo cumulada de outras
sancdes previstas na Lei 14.133/21.

14.2.Se o valor da multa ou indenizacdo devida n&o for recolhido no prazo de 15 dias apds a
comunicacdo ao Contratado, serd automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de Jjuros moratdrios de 1% (um por cento) ao més,
ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

15.0.DA COMPENSAGAO FINANCEIRA

15.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o
Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacdo
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao
efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizacdo da seguinte férmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos



pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensacdo financeira, assim

apurado: I = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nog,.laltimos doze
meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal qug*o spigua. Na
hipbétese do referido indice estabelecido para a compensagdo financeira vepg Mto ou

de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substi
ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

16.0.DO ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRACAO
16.1.A contratacdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicdg
delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejam§ Y
estdo fixadas e detalhadas as respectivas acdes ao alcance dos objeti'a‘ﬂ sionais,
primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetOSpumpt
processos.

17.0.DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

17.1.A solucdo gque melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracéo,
representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: Selecdo da Melhor Proposta de
Preco Destinada a Recuperacdo e Reforma da UBS I Ubiratania Lopes, UBS II e Clinica de
Fisioterapia, Recuperacdo das Escolas Anténio Miguel Leitdo, Escola Jodo Simplicio Batista,
Escola Riacho da Serra, Escola Manoel Araujo e Creche Samuel Junior do Municipio de S&o José
do Sabugi/PB, Conforme Planilha Orcamentaria em Anexo. Salienta-se que a vigéncia da
contratacdo serd determinada: 90 (noventa) dias, considerada da data de assinatura do
respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos termos dos Arts.
105 a 114, da Lei 14.133/21.

17.2.Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21,
quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e apds considerados os custos e os
beneficios de cada opg¢do prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais
vantajosa para a Administragdo, a contratacdo do objeto detalhado no presente instrumento, da
forma como se apresenta.

18.0.DA DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

18.1.Conforme os elementos apresentados, a solucdo é: Selecdo da Melhor Proposta de Preco
Destinada a Recuperacdo e Reforma da UBS I Ubiratania Lopes, UBS II e Clinica de Fisioterapia,
Recuperacdo das Escolas Antdénio Miguel Leitdo, Escola Jodo Simplicio Batista, Escola Riacho da
Serra, Escola Manoel Araujo e Creche Samuel Junior do Municipio de S&do José do Sabugi/PB,
Conforme Planilha Orcgamentaria em Anexo. Entende-se que a obra poderd ser realizada por
execugdo indireta, sob o regime de empreitada por prego global.

19.0.DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

19.1.A Administracdo almeja com a contratacdo da pretensa solucdo, em termos de economicidade,
eficécia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros
disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:
19.2.Em termos de economicidade, a efetivagcdo da melhor contratacdo vidvel, especialmente
quanto ao melhor custo beneficio, relativamente a: Selecdo da Melhor Proposta de Preco
Destinada a Recuperagdo e Reforma da UBS I Ubiratania Lopes, UBS II e Clinica de Fisioterapia,
Recuperacdo das Escolas Antdénio Miguel Leit&o, Escola Jodo Simplicio Batista, Escola Riacho da
Serra, Escola Manoel Araujo e Creche Samuel Jinior do Municipio de S&o José do Sabugi/PB,
Conforme Planilha Orcamentaria em Anexo.

19.3.Com relacdo a eficdcia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no
suporte as atividades finalisticas da Administragdo, inerentes aos correspondentes servigos
prestados de interesse publico. Quanto & eficiéncia, assegurar a continuidade da prestacédo
regular de tais servigos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos
financeiros disponiveis.

19.4.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a
contratacdo em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificagdes, prazos,
gquantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento,
por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigacdes e compromissos
assumidos, pois, desse modo, ndo haverd a necessidade de extincdo contratual ou outras sancdes
em decorréncia de inexecucdo do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em
vez de envidar esforgos para a realizacdo de novo certame destinado a contratacdo do mesmo
objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administracéo.

19.5.Entende-se que a correta execugdo do objeto da contratacdo em tela, cuja regularidade
sera fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, nao
acarretard impactos ambientais negativos.

20.0.DA ANALISE DE RISCO

20.1.N&o foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo
semelhante, tais como: a inexecucdo total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de
obrigagdes, especificacgdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou de
forca maior.

20.2.Entende-se que as agbes, de iniciativa da Administracdo, necessarias para reduzir a
ocorréncia dos riscos identificados, j& estdo previstas nos normativos aos quais & contratacdo
da presente obra deverd estar devidamente fundamentada, representadas pelas sancgdes
administrativas a serem definidas, observando-se 0s aspectos e caracteristicas dn sen ~histn
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TERMO DE REFERENCIA - APROVAGAO

OBJETO: Selecdo da Melhor Proposta de Preco Destinada a Recuperacdo e Reforma da UBS I
Ubiratania Lopes, UBS II e Clinica de Fisioterapia, Recuperacdo das Escolas Antdénio Miguel
Leitdo, Escola Jodo Simplicio Batista, Escola Riacho da Serra, Escola Manoel Araujo e Creche
Samuel Junior do Municipio de S&o José do Sabugi/PB, Conforme Planilha Orcamentaria em Anexo.

1.0.DO TERMO DE REFERENCIA

1.1.0 referido Termo de Referéncia apresenta os elementos necessarios e suficientes, com ©
nivel de precisdo adequados, para a caracterizacdo do objeto da contratacdo pretendida, de
modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administracdo, representada pela sua
estrutura organizacional.

2.0.DA APROVAGAO
2.1.Fica o Termo de Referéncia em tela aprovado na forma como se apresenta.

Termo de Referéncia aprovado - Art. 6°, XXIII, da Lei 14.133/21:
"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:"

XXIII - termo de referéncia: documento necessdrio para a contratagdo de bens e servigos, que
deve conter os seguintes pardmetros e elementos descritivos:"

A elaboragdo do termo de referéncia, a partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter
0s elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar o
objeto da licitacéo.

Sdo José do Sabugi - PB, 03 de Marco de 2026.
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