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EDITAL - Licitagao

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250410CE00007
LICITACAO N°. 00007/2025

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
LEGISLAGAO: LEI 14.133/2021

Orgao Realizador do Certame:

MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS

RUA DR. ANTONIO CARNEIRO, 58 - CENTRO - RIACHO DOS CAVALOS - PB. CEP: 58870-000
E-mail: licitacoes.obras@riachodoscavalos.pb.gov.br.

(0] Orgéo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.921.876/0001-82, doravante denominado
simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que fara realizar através do Agente
de Contratagao, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no endereco acima, as 09:00 horas do dia 26 de maio
de 2025, por meio do site abaixo indicado, licitagdo na modalidade Concorréncia n° 00007/2025, na forma eletronica,
com critério de julgamento menor prego por item, e sob o regime de empreitada por prego Global; tudo de acordo com
este instrumento e em observancia a Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de
Dezembro de 2006; Decreto Municipal N° 581, 05 de junho de 2023; e legislagao pertinente, consideradas as alteragdes
posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos.

CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO UNITARIO

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
ENDEREGO DE REALIZAGAO: www.portaldecompraspublicas.com.br
DISPUTA DE LANCES: (ABERTO)

INICIO CADASTRO DA PROPOSTA: 16/04/2025

DATA LIMITE PARA ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES: 21/05/2025

DATA DE ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 26/05/2025. Horario: 09:00 - horario de Brasilia.
DATA PARA INIiCIO DA FASE DE LANCES: 26/05/2025. Horéario: 09:05 - horario de Brasilia.

1.0.D0 OBJETO

1.1.CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTAGAO DE
ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV
N° 907751/2020 / OPERAGAO N° 1.074.007-07/2020/MIN. DO DESEV. REGIONAL, EM CONFORMIDADE COM
PROJETO BASICO E TERMO DE REFERENCIA

1.2.A presente licitagdo sera realizada na modalidade de concorréncia, de acordo com o arrimado pelo art. 6°, inciso
XXXVIII; art. 28, inciso |l; art. 29, paragrafo unico; todos da Lei n.° 14.133/2021, considerando a oportunidade de maior
concorréncia e competitividade aos interessados, a fim de oportunizar, igualmente, maior vantajosidade e
economicidade ao ente publico ordenador na escala de pregos a serem ofertados, bem como pela oportunidade de
descentralizagéo operacional das obras, viabilizando efetividade para concomitancia da execugéo.

1.3.0 critério de julgamento adotado ser4 o MENOR PREGO UNITARIO, mediante ofertas sucessivas de descontos,
nos termos do art. 6°, inciso XXXIX, alinea “e”, da Lei n.° 14.133/2021, observadas as exigéncias contidas neste Edital
e seus Anexos quanto as especificagdes técnicas do objeto.

1.4.A licitagédo sera realizada de acordo com as regras especificas para o regime de execugdo por empreitada por
preco unitario, nos termos do art. 46, inciso |, da Lei n.° 14.133/2021.

1.5.A sessao virtual da concorréncia eletrOnica sera realizada no enderego e horario descritos no preambulo, devendo
as propostas e os documentos serem enviados em arquivos no formato PDF, observando o horario de Brasilia e as
fases do processo em epigrafe.

2.0.DA PARTICIPAGAO E REGISTRO NO SISTEMA

2.1.Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuicdo de chave e senha,
diretamente junto ao provedor do sistema, onde devera informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e
instrugbes para a sua correta utilizagao, sendo de responsabilidade do participante o cadastro prévio do sistema
eletrdnico.

2.2.As instrugdes para o credenciamento podem ser acessadas no sitio eletrénico ou solicitadas por meio do suporte
técnico no endereco eletrénico www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.3.E de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrénico utilizado no certame e
de cumprir as regras do presente edital:

2.3.1.Responsabilizar-se formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

2.3.2.Acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio e responsabilizar-se pelo énus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao;
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2.3.3.Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;

2.3.4.Utilizar a chave de identificagcdo e a senha de acesso para participar na Concorréncia na forma eletrénica; e
2.3.5.Solicitar o cancelamento da chave de identificagcdo ou da senha de acesso por interesse proprio.

2.4.Poderdao participar da presente licitagdo todos os interessados do ramo pertinente, que comprovarem eficazmente
os requisitos deste Edital.

2.5.A participante que pretender utilizar os beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de
dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014, a ME, EPP, MEI, que se enquadre na receita de ME ou
EPP, devera apresentar declaragao de ser elegivel aos beneficios do tratamento aludido.

2.6.Em caso de necessidade de desenquadramento da condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou
seja, quando houver faturamento superior exigido na respectiva legislagdo supracitada, compete aos licitantes
interessados solicita-lo.

2.6.1.Caso o licitante ndo adote as providéncias necessarias para o desenquadramento e usufrua (ou tente usufruir)
indevidamente dos beneficios extensiveis a esse enquadramento, podera ser declarado inidéneo.

2.7.A microempresa e a empresa de pequeno porte que atender ao item 2.5, mas possuir restrigdo em qualquer dos
documentos contidos no rol descrito no item 9.3, de regularidade fiscal (Certiddo Negativa de Tributos Municipais,
Certiddo Negativa de Débito Junto ao INSS — CND) e de regularidade trabalhista (Certiddo de Regularidade Junto ao
FGTS), tera sua habilitagdo condicionada a apresentagdo de nova documentagdo, que comprove a sua regularidade,
no prazo de cinco dias uteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

2.8.0 beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa, a empresa de pequeno porte e equiparados
da apresentagéo de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrigao.

2.9.E de inteira responsabilidade do licitante o cadastro das informagdes no portal de compras publica, em que devera
ser feito o cadastro em nome da empresa participante da licitagéo.

2.10.A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo fixado no item 2.7, implicara na decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado a Administragéo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

2.11.Nao poderdo participar da presente licitagdo as empresas que possuirem as seguintes restricdes, a serem
conferidas pelo agente de contratagdo ou pela comissdo que coordenar:

a) Declarada inidénea de acordo com o previsto no inciso IV do art. 156 da Lei n.° 14.133/2021 e que ndo tenha
restabelecido sua idoneidade;

b) Com faléncia decretada;

c) Consorciada;

d) Suspensa de participar de licitagdes pelo ORC;

e) Em regime de concordata;

g) Pessoa juridica que, dentre seus dirigentes, responsaveis técnicos ou legais, dentre suas equipes técnicas, bem
assim dentre eventuais subcontratados figure quem seja ocupante de cargo ou emprego na Administragéo Direta ou
Indireta do ORC;

h) De servidores ou dirigentes e da entidade contratante ou responsavel.

i) O presente Edital ndo possibilitara a participacado das pessoas fisicas.

j) E vedada a participagdo de pessoas juridicas reunidas em consoércio.

k) Nao sera permitida a participagdo de sociedades cooperativas.

2.12.Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagéo deste edital ou
para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uUteis antes da data de
abertura do certame, EXCLUSIVAMENTE por meio de campo adequado, disponivel no sistema.

2.12.1.0 Agente de Contratagao respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnagao no prazo de até trés dias
Uteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, e podera
requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboragéo deste Edital e dos seus anexos.

2.12.2.A impugnacédo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que devera ser
motivada pelo Agente de Contratagcéo, nos autos do processo de licitagéo.

2.12.3.Acolhida a impugnagéo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame,
observados os prazos fixados na norma vigente.

2.12.4.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serao divulgadas em sitio eletrénico oficial do ORC
e no sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.12.1. e vincularado os participantes e a Administragéo.

3.0.D0S PRAZOS GERAIS

3.1.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.
3.2.S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste edital em dias uteis.

3.3.As obras, objeto desta licitacdo, deverao ser efetivadas em prazo maximo nao superior a 03 (trés) meses, iniciada
a contagem a partir da data de emisséao e recebimento do Termo de Inicio de Obra, emitida pelo érgéo financiador.
3.4.No caso de o contrato ultrapassar o exercicio sem que a execugao da obra tenha se completado, seja por atraso no
termo de inicio ou em razao de eventuais suspensdes, devera a administragao atualizar, por meio de apostila e de forma
unilateral, as disposigées que assim se permitirem, inclusive a propria rubrica orgamentaria da lei em vigor.

3.5.0 Municipio convocara a licitante vencedora para assinatura do contrato, devendo efetivar a avenga no prazo
maximo de 05 (cinco) dias uteis, contados da publicagdo do Termo de Homologacéo.
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3.6.0 prazo de convocacgao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante
seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

3.7.0 inicio dos trabalhos devera ser iniciado em até 03 (trés) dias uteis a partir do recebimento da ordem de servicos,
sob pena de aplicagéo de penalidades.

3.8.E facultado & Administragdo, quando o convocado n&o assinar o termo de contrato ou ndo aceitar ou néo retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condi¢gdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebragéo do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo das sanc¢bes
estabelecidas neste edital e na Lei n.° 14.133/2021.

3.9.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as
penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade
licitante, ndo se aplicando tal regra na hipétese do subitem 3.10.1.

3.10.Na hipétese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do subitem 3.8, a Administragéo,
observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

3.10.1.Convocar os licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de
preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

3.10.2.Adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢gbes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatéria, quando frustrada a negociagdo de melhor condicao.

3.11.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a contratagdo, ficardo os
licitantes liberados dos compromissos assumidos.

4.0.DA FORMA DE APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1.As propostas e os documentos de habilitacdo deverdo ser enviados exclusivamente por meio do sistema,
até a data e horario estabelecidos no preambulo deste edital, e os documentos para fins de Habilitagdo serdo
encaminhados pelo licitante vencedor apés o julgamento da Proposta Final, conforme as disposi¢des dos Arts. 62 a
70, da Lei 14.133/21, no prazo de 2 (duas) horas, contado da solicitagdo do Agente de Contratacdo, sob pena de
inabilitagéo.

4.2.0 licitante devera elaborar a proposta de pregos mediante planilhas de pregco base anexa ao edital, sob pena da
perda do direito de classificagéo.

4.3.0 licitante devera declarar, em campo proéprio do sistema, sendo que a falsidade da declaragao sujeitara o licitante
as sangoes legais:

4.3.1.0 cumprimento dos requisitos para a habilitacdo e a conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital,
como condigao de participagao;

4.3.2.0 cumprimento dos requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte,
microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, como condi¢do para
aplicagao do disposto nos itens 01 e 02, deste edital.

4.4.No prego proposto deverdo constar e serem computadas todas as despesas indispensaveis a realizagdo dos
servigcos, mao-de-obra, materiais, maquinas e equipamentos, encargos das leis sociais e quaisquer despesas acessorias
e necessarias, ndo especificado neste Edital, e relativo aos trabalhos objeto desta licitagdo.

4.5.0 prego proposto sera considerado completo e suficiente para a execugéo total dos servigos objeto desta licitagéo,
de modo que ndo sera considerada qualquer reivindicacdo de pagamento adicional quando devido a erro ou ma
interpretacéo de parte da licitante.

4.6.Eventuais outros documentos complementares a proposta e a habilitacdo, que venham a ser solicitados pelo agente
de contratagdo ou comissao de contratagdo, deverdo ser encaminhados no prazo maximo de 02 (duas) horas.

4.7.Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente inseridos no
sistema.

4.8.0 prego ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacédo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

4.9.Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
4.10.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

4.11.0s licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas.

4.12.As propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico e qualquer elemento que possa identificar o licitante
importa desclassificagdo da proposta correspondente, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital.

4.13.0s documentos que identificam os licitantes somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de
Contratagao e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

5.0.00 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1.0s licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, proposta com a descrigdo do objeto
ofertado e o precgo, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2.0 envio da proposta, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
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5.2.1.Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.
5.3.0 licitante, ao enviar sua proposta, devera preencher, em campo préprio do sistema eletrbnico, as seguintes
declaragdes on-line, fornecidas pelo sistema de Concorréncia Eletronica:

5.3.1.Que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Federal Complementar n® 123/2006, estando apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49, quando for o caso;

5.3.2.Que esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no Edital e seus anexos, que esta ciente de todos os
requisitos de habilitagdo e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;

5.3.3.Que cumpre os requisitos para a habilitacdo definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em
conformidade com as exigéncias editalicias.

5.3.4.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores;

5.3.5.Que a empresa atende as normas relativas a saude e seguranga do trabalho, conforme legislagdo vigente
pertinente ao seu ramo de atividade;

5.3.6.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIlI, da Constituicdo Federal;
5.3.7.Que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando
o disposto nos incisos Ill e IV do Art. 1° e no inciso Il do Art. 5° da Constituicao Federal;

5.4.A declaragéo falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as sangdes previstas em lei e
neste Edital.

5.5.As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentacéo de habilitagdo, ainda que
haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1° da Lei Federal Complementar n°®
123/2006

5.6.A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame licitatorio.
5.7.Qualquer elemento que possa identificar o licitante no preenchimento inicial da Proposta, importara imediata
desclassificagdo, sem prejuizo das sangoes previstas neste Edital.

5.8.S30 elementos indispensaveis na elaboragéo da Proposta Atualizada (proposta final):

5.8.1.A Proposta de Preco, devera ser elaborada em papel timbrado, assinada por responsavel técnico e sécio
Administrador da empresa, datada, com precgo global igual ou inferior ao estimado do objeto, considerando a aplicagdo
de pregos unitarios propostos em planilha de precgos.

5.8.2.Planilha Orgamentaria devidamente assinada pelo responsavel técnico e Sécio Administrador da licitante, cujo
nome e numero de registro no CREA/CAU (conforme o caso) deverao estar apostos de maneira legivel.
5.8.3.Cronograma Fisico-Financeiro, de acordo com o preco proposto e prazo estipulado, devidamente assinado (s)
pelo responsavel técnico e Sécio Administrador da licitante, cujo nome e nimero de registro no CREA/CAU (conforme
o caso) deverdo estar apostos de maneira legivel.

5.8.4.Planilha detalhada para calculo dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI);

5.8.5.Tabela de encargos sociais;

5.8.6.Apresentar planilha de composi¢ao de precos unitarios, discriminando mao-de-obra e materiais, seus quantitativos,
precos unitarios e totais para cada item (materiais e de servigos), devidamente assinado (s) pelo responsavel técnico e
Saocio Administrador da licitante.

5.8.7.Proposta em formato PDF separado dos documentos, assinada em todos as paginas manuscrito ou por certificado
digital.

5.8.8.Nao sera aceita proposta que contenha precos unitrios acima do estimado no projeto.

5.8.9.Nao sera aceita proposta/planilha sem assinatura do responsavel técnico e Sécio Administrador da empresa.

5.9. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdao de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegacao de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

5.10.0s licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas,
quando participarem de licitagdes publicas.

5.11.0 agente de contratacdo suspendera a sessdo e encaminhara a proposta de precos, classificada, para o
Departamento de Engenharia Civil ou outro Orgéo equivalente do municipio, para que a mesma seja avaliada e para a
emissao do parecer técnico o qual servira de fundamento para decisdo da fase de julgamento de proposta, informando
no sistema a nova data e horario para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

6.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

6.1.A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local
indicados neste Edital e nos avisos de licitagdo publicado na imprensa oficial.

6.2.0 Agente de Contratagédo verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que néo
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem
as especificagdes técnicas exigidas no Projeto Basico, conforme Art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.2.1.Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2.A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.

6.2.3.A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito
na fase de aceitagao.
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6.3.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da fase de
lances.

6.4.0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os licitantes.
6.5.Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1.0 lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preAmbulo deste edital.

6.6.0s licitantes poder&o oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.8.0 intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios
quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

6.9.0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos € o intervalo
entre lances ndo podera ser inferior a 05 (cinco) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

6.10.Sera adotado para o envio de lances na Concorréncia Eletrénica o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

6.11.A etapa de lances da sesséao publica tera duragéo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente
pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sessao publica.

6.12.A prorrogacédo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances
intermediarios.

6.13.Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente.

6.14.Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo sistema, podera o Agente de
Contratagéo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo publica de lances, em
prol da consecug¢ao do melhor prego.

6.15.Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser desconsiderados
pelo Agente de Contratagao.

6.16.Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
6.17.Durante o transcurso da sess&o publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.17.1.0 Agente de Contratagdo podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que
possa comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo desse processo licitatério, mediante comunicagao
eletrbnica automatica via sistema. Eventual exclusdo de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame,
sem prejuizo do direito de defesa.

6.18.No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o
sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.19.Quando a desconexao do sistema eletrdonico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicagao expressa do Agente de Contratagéo
aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Publicas, www.portaldecompraspublicas.com.br, quando
serao divulgadas data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicagao do fato pelo Agente de Contratacéo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagao.
6.20.Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21.Em relagdo aos beneficios a participagdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, uma vez encerrada a
etapa de lances, sera efetivada a verificagao automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O
sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a
comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Federal Complementar n°® 123/2006,
regulamentada pelo Decreto Federal n°® 8.538/2015.

6.22.Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de
até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

6.23.A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.24.Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem
naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

6.25.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique
aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.26.Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagdo ao produto estrangeiro, o
critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as margens de preferéncia,
conforme regulamento.
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6.27.A ordem de apresentagao pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagdo, de maneira que s6
podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.28.Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta
ordem:

6.28.1.Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagao;

6.28.2.Avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

6.28.3.Desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho,
conforme regulamento;

6.28.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgdos de controle.
6.29.Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados
por:

6.29.1.Empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administragéo
Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagéo realizada por 6érgéo ou entidade de Municipio, no territorio
do Estado em que este se localize;

6.29.2.Empresas brasileiras;

6.29.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.29.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187/2009.

6.30.Encerrada a etapa de envio de lances da sessé&o publica, o Agente de Contratagdo devera encaminhar, pelo sistema
eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor precgo, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociagado em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

6.30.1.A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.30.2.0 Agente de Contratagao solicitara ao licitante melhor classificado que, envie a proposta adequada ao
ultimo lance ofertado apdés a negociagao realizada, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitagao do
Agente de Contratagdo, acompanhada do comprovante da prestagdo da garantia de proposta de precos,
podendo também ser solicitados o envio de quaisquer outros documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.30.2.1. A comprovagédo do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, no valor equivalente a R$
2.291,84 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavo), referida no item anterior, devera ser
encaminhar, concomitante com a proposta final, por meio do sistema eletronico, no prazo estabelecido no item anterior,
apos solicitado pelo Agente de Contratagéo.

6.30.2.2.A comprovagédo da garantia de proposta referida no item anterior tera como referéncia o momento de
apresentagao da proposta, portanto, o prazo maximo para a "prestacao” da referida garantia é até a data e o horario
previstos para abertura da sessao publica desta licitagdao, constante do Preambulo do Edital.

6.30.2.3.Cabera ao licitante optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro, que devera ser depositada na seguinte conta: Titular - Municipio de Riacho dos Cavalos.
Banco - Banco Brasil S/A. Agéncia — 0585-1 - Conta Corrente — 6.113-1. Na hipdtese do respectivo comprovante
bancario apresentar alguma inconsisténcia que ndo permita a confirmagéo de depésito do valor referente a garantia, a
proposta sera desclassificada;

b) titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e
de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

c) seguro garantia;

d) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco
Central do Brasil;

e) titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

6.30.2.4.A garantia de proposta sera devolvida ao licitante no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do
contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao;

6.30.2.5.Implicar4 execucgdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a nao
apresentagado dos documentos para a contratagao;

6.30.2.6.Nao sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de proposta conforme
as disposic¢des deste item, inclusive se for realizado posteriormente a data e o horario previstos para abertura da sesséo
publica desta licitagéo, a respectiva proposta sera desclassificada,

6.30.3.Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessio, informando no sistema a nova data e
horario para a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

6.31.Caso o licitante oferte proposta cujo valor final seja inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orcado pelo ORC, devera o licitante demonstrar a sua exequibilidade, enviando junto com a proposta final, a
documentagao que comprove a viabilidade de sua proposta.

6.3.2.Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor orgado pelo ORC, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis de acordo com a legislagado vigente

6.33.Apds o recebimento da Proposta Final, de acordo com o ultimo lance ofertado e conferido a validade da garantia
de proposta prestado pelo licitante o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagao e julgamento da proposta.
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7.0.DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1.Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagdo encaminhara para o Setor de Engenharia do Municipio,
a proposta classificada em primeiro lugar, para o seu exame quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do prego
em relagdo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos.

7.2.Sera desclassificada a proposta que contiver vicio insanavel; que ndo obedecer as especificagcdes técnicas
pormenorizadas no edital e seus anexos ou apresentarem desconformidade com exigéncias do ato convocatério.
7.3.Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao prego maximo fixado
(Acdrdao n® 1455/2018-TCU-Plenario), ou que apresentar prego manifestamente inexequivel, assim considerado o valor
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, nos termos do § 4°, Art. 59 da Lei
14.133/21 e desde que nao comprovado sua exequibilidade por parte do licitante.

7.4.Serdo desclassificadas as licitantes que apresentarem em desconformidade, total ou parcial, com as seguintes
ocorréncias:

7.4.1.Planilhas sem assinaturas do profissional técnico e responsavel pela empresa;

7.4.2.Nao apresentar BDI;

7.4.3.Néo apresentar Encargos Sociais;

7.4.4.Nao apresentar Planilha Orgamentaria;

7.4.5.Contiverem vicios insanaveis;

7.4.6.Nao obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

7.4.7.Apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagéo;
7.4.7.1.Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que
0 ato convocatério da licitagao nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e
instalagbes de propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.
7.4.7.2.Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.

7.4.7.3.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias para que a licitante comprove a
exequibilidade da proposta.

7.4.7.4.Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serao considerados o precgo global, os quantitativos
e 0s precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos unitario e global a ser
fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

7.4.8.Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;

7.4.9.Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanaveis.

7.4.10.N4o tiver prestado a garantia de proposta ou té-la prestado em desconformidade com o preconizado neste edital
€ na norma vigente.

7.5.Esta licitacdo sera processada para execuc¢ao de empreitada por preco global, com critério de julgamento tipo menor
preco, nos termos do art. 6°, XXXVIII, alineas “a”, da Lei n.° 14.133/2021.

7.6.0 modo de disputa sera o aberto.

7.7.0 intervalo minimo entre os lances sera correspondente a R$ 100,00 (cem reais) nos termos do art. 57 da Lei n°
14.133/2021.

7.8.Ap6s o julgamento, O licitante que apresentar a proposta vencedora devera reelaborar e apresentar a Administracéo,
por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como detalhamento das
bonificagbes e despesas indiretas (BDI) e dos encargos sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
final da proposta, nos termos do artigo 56, §5° da Lei n°® 14.133/21.

7.9.Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao
saneamento das propostas, sera concedido prazo de 2h (duas) horas para que o licitante proceda com tais corregdes,
devendo ser esta ocorréncia registrada em ata.

7.9.1.0 Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo a ser estipulado, sob pena de n&o aceitacdo da proposta, podendo este
prazo ser aditado por igual periodo, a pedido do licitante, feito de forma escrita e justificado.

7.10.A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo a proposta mais bem
classificada, apos disputa de lances.

7.10.1.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.10.1.1.Neste caso, o Agente de Contratagdo podera negociar com o licitante para que seja obtido pre¢o melhor.
7.10.1.2.A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.11.Sera considerado vencedor o licitante que apresentar o menor prego, apds encerrada a disputa de lances e
apresente toda documentagéo exigida sem vicios.

7.12.Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta final,
sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com este edital, nos termos do § 5° do art. 59 da Lei n°
14.133/21.

7.12.1.0 prazo para cumprimento da exigéncia contida no item 7.12, item anterior, sera de 01 (um) dia util.
7.13.0 Agente de Contratagcdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em
condigbes diversas das previstas neste Edital.
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7.13.1.Também nas hipoteses em que o Agente de Contratagdo ndo aceitar a proposta e passar a subsequente, podera
negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.

7.13.2.A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
7.14.Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratagdo verificara a habilitagdo do licitante,
observado o disposto neste Edital.

8.0.DA NEGOCIAGAO

8.1.Definido o resultado do julgamento, a Administragdo podera negociar condicbes mais vantajosas com o primeiro
colocado.

8.1.1.A negociacado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta
permanecer acima do prego maximo definido pela Administragéo.

8.1.2.A negociagao sera conduzida por agente de contratacédo, e, depois de concluida, tera seu resultado divulgado a
todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.

9.0.DA HABILITAGAO

9.1.Como condigdo prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em
primeiro lugar, o Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das condigbes de participacéo,
especialmente quanto a existéncia de sang¢ao que impega a participagao no certame ou a futura contratagcao, mediante
a consulta aos documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1.Possuir Cadastro do Portal de Compras Publicas.

9.1.2.Consulta de Sangdes no Portal da Transparéncia da  Controladoria-Geral da  Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta).

9.1.3.Consulta no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade —
CNIA, mantido pelo Conselho Nacional de Justica — CNJ (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
9.1.4.Consulta na Lista de |Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3).

9.1.5. s consultas a que se referem os itens 9.1.2 a 9.1.4 poderéo ser feitas através do portal de Consulta Consolidada
de Pessoa Juridica, mantido pelo Tribunal de Contas da Uni&o (certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

9.1.6.A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por
forga do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992, que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa
juridica da qual seja sdcio majoritério.

9.1.6.1.Caso conste na Consulta de Situagao do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

9.1.6.2.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre
outros.

9.1.6.3.0 licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a sua desclassificagéao.

9.1.7. Constatada a existéncia de sangao, o Agente de Contratagao reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢do
de participagéao.

9.1.8. No caso de inabilitagédo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto
nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagao da
proposta subsequente.

9.1.9.Caso atendidas as condigbes de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do Portal de
Compras Publicas, em relagdo a habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificagdo econémica
financeira e habilitagao técnica.

9.1.9.1.E dever do licitante de atualizar previamente as comprovagdes constantes do Portal de Compras Publicas,
para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica.

9.1.10.Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacdo complementares, necessarios a confirmagéo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via
sistema, no prazo maximo de 30 (trinta) minutos contados a partir da solicitagao do Agente de Contratacdo, sob pena
de inabilitagdo.

9.1.11.Somente havera a necessidade de comprovagédo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos
documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagao a integridade do documento digital.

9.1.12.Nao serado aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.

9.1.13.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos
os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.13.1.Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de documentos
pertinentes ao CNDT e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribui¢des.
9.1.14. Os documentos de habilitacdo deverdo ser enviados exclusivamente via sistema eletrénico, de forma
legivel, no sentido de que oferecam condicdes de analise, no prazo maximo de 30 (trinta) minutos contados a
partir da solicitacdo do Agente de Contratacdo, sob pena de inabilitacao.
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9.1.15.Para garantir a condigéo de habilitacdo do licitante no presente procedimento, exigir-se-a4 dos interessados, a
apresentacdo de toda a documentagdo com data de validade compativel, relativa a:

9.2.Habilitagao Juridica:

9.2.1.No caso de empresario individual, devera apresentar inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

9.2.2.Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI, devera apresentar Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagcdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br.

9.2.3.No caso de sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada — EIRELI, devera apresentar inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores.

9.2.4.No caso de sociedade simples, devera apresentar inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.2.5.No caso de filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou
no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz.

9.2.6.Em se tratando de sociedade empresaria estrangeira com atuagao permanente no Pais, devera apresentar decreto
de autorizagéo para funcionamento no Brasil.

Obs.: Salienta—se que os documentos relacionados neste subitem deverao estar acompanhados de todas as
alteragoes ou da consolidagao respectiva.

9.3.Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista

9.3.1.Inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.3.2.Inscri¢gdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.3.3.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria—Geral da Fazenda Nacional —
PGFN, referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido — DAU por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora—Geral da Fazenda Nacional;

9.3.4.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital da sede do licitante, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre, mediante apresentagao de certiddo negativa, ou outro equivalente, na forma da lei;
9.3.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital da sede do licitante, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre, mediante apresentagéo de certiddo negativa, ou outro equivalente, na forma da lei;
9.3.6.Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei (CRF/FGTS), fornecido pela Caixa Econémica Federal;

9.3.7.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto—Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

Obs.: E Assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006;

9.4.Da Qualificagao Técnica do Licitante:

9.4.1.Comprovacéo de registro do licitante e seus responsaveis técnicos, frente ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia CREA-CRQ, da regido da sede do licitante ou no CAU, conforme as areas de atuagao previstas
no Projeto Bésico, em plena validade;

9.4.1.1.Caso a licitante seja sediada em outra jurisdi¢édo e, consequentemente inscrita apenas no CREA de origem,
devera apresentar, obrigatoriamente, DECLARA(}AO em modelo préprio da licitante, em papel timbrado, se
comprometendo a se regularizar na medida cabivel, conforme o contrato futuro, objeto da presente licitagao, junto ao
CREA do Estado da Paraiba, em conformidade com o que dispde a lei 5.194 de 24/12/1966, em consonancia com o art.
1, item 1l da resolugdo n° 413 de 27/06/1997 do CONFEA.

9.4.1.2.Na existéncia de mais de um responsavel técnico, devera a licitante, mediante DECLARAGAO ELABORADA
PELA PROPRIA EMPRESA, proceder a indicagdo de qual sera designado como responsavel pela execugdo dos
servicos objeto da presente licitagdo. O profissional indicado como responsavel técnico pela execugcédo dos servigos
devera ter comprovagéo de aptidao para o desempenho dos servigcos objeto da presente licitagao, feita na forma descrita
nos itens 9.5, podendo este profissional ser substituido, em caso de fato superveniente ou de forga maior, por outro
desde que igualmente qualificado e mediante prévia autorizagdo da Administragdo Publica deste Municipio, nos termos
do artigo 67, §6, inciso VI, da Lei n° 14.133, de 2021. A licitante podera indicar tantos profissionais quanto achar
conveniente, desde que todos atendam as exigéncias deste subitem.
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9.5.Qualificagado Técnica-Profissional

9.5.1.Comprovacéo de aptidao Técnico-Profissional nos termos do inciso I, Art. 67, da Lei Federal n°® 14.133/21, de
que a empresa possui profissional(is) de nivel superior, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade(s) técnica(s),
execugdo de obras e servigos similares/semelhantes ao objeto licitado, conforme as parcelas de maior relevancia abaixo
descritas, emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado e devidamente certificados pela entidade
profissional competente (CREA) ou (CAU), através do respectivo certificado de acervos técnicos — CAT Resolugéo
317/86 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Artigo 4°). Ndo havera a necessidade dos servigos
constarem em um Unico acervo

9.5.2. Serdo admitidos os atestados referentes a execugao de obras ou servigos similares de complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior a:

9.5.2.1.Item 1.1.1.4 — Execucdo de Pavimento em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa trago 1:3
(cimento e areia);

9.5.2.2.Item 1.1.2.1 — Alvenaria em tijolo cerdamico furado 9x19x19 cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em
argamassa traco 1:2:8 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm; e

9.5.2.3.Item 1.1.2.2 — Execugdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito
em obra, acabamento convencional, nao armado.

Observacao: Solicita-se que os Licitantes grifem com caneta do tipo marca texto todos os itens atendidos no
atestado.

9.5.3.Comprovacao de vinculo do responsavel técnico da empresa licitante, podera ser:

a) vinculo como sécio ou titular da empresa através do ato constitutivo ou alteragdes, devidamente registro no érgéo
competente;

b) como empregado por meio de Carteira de Trabalho (CTPS) devidamente registrada;

c) contrato de Prestacdo de Servigos devidamente assinado pelo engenheiro e s6cio administrador da empresa,
devidamente registrado no registro publico, nos termos do Art. 221, da Lei Federal n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
d) carteira de Inscrigdo no 6rgao de classe do responsavel técnico.

e) Copia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional, com
indicacéo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s).

9.5.4.Atestado de visita técnica ao local onde sera executada a obra, conforme previsto na lei de licitagdes, atestando
que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagdo, fornecido ao representante legal ou responsavel técnico da empresa licitante interessada, expedido pelo
Setor de Obras desta Prefeitura, com data da visita até o ultimo dia util que anteceder a licitagao.

9.5.4.1.A visita técnica devera ser previamente agendada junto ao Departamento de Engenharia, através do enderego
eletrdnico: engenharia@riachodoscavalos.pb.gov.br. De segunda a sexta-feira, entre os horarios das 8h as 11h.
5.5.4.2 As visitas ndo serao realizadas em mesmo horario pelos licitantes.

9.5.4.3.A referida vistoria, a critério do licitante, podera ser substituida por uma declaragido assinada por seu
representante legal, na qual atesta que tem conhecimento das condi¢gées e peculiaridades do local da obra,
assumindo a responsabilidade pela ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude da nao verificagdo das
condigoes do local onde sera executado o objeto, conforme modelo constante do Anexo lll

9.6.Comprovacgiao de Capacidade Operacional

9.6.1. AComprovacao de Capacidade Operacional devera ser feita através de atestado fornecido por pessoa juridica
de direito publico ou privado em favor da Empresa, acompanhado da correspondente Certidao de acervo operacional
— CAO, conforme disposto na Resolugcdo CONFEAN° 1.137, de 31 de margo de 2023, demonstrando aptidao do licitante
por execucao de servigos, em caracteristicas semelhantes a parcela mais relevante do objeto da presente licitagao,
abaixo discriminada. Serdo admitidos os atestados referentes a execucdo de obras ou servigos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior a:

9.6.1.1./tem 1.1.1.4 — Execugao de Pavimento em paralelepipedos, rejuntamento com argamassa trago 1:3
(cimento e areia), quantidade igual ou superior a: 129,00m?

9.6.1.2./tem 1.1.2.1 — Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19 cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em
argamassa trago 1:2:8 (cimento e areia media ndo peneirada), preparo manual, junta 1 cm, quantidade igual ou
superior a: 59,00m? e

9.6.1.3.Item 1.1.2.2 — Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito

em obra, acabamento convencional, ndo armado, quantidade igual ou superior a: 22,00m?.

Observacgao: Solicita-se que os Licitantes grifem com caneta do tipo marca texto todos os itens atendidos no
atestado.
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9.6.2.As licitantes, quando solicitadas, deverado disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagéo da
legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que
foram executadas as obras e servicos de engenharia.

9.7.QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

9.7.1.Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperagéo judicial ou extrajudicial (Lei Federal n® 11.101/2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na prépria Certidao.

9.7.1.1.Nas hipdteses em que a certiddo encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovagéo de que o
respectivo plano de recuperacgéo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n°® 11.101/2005, sob pena de
inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitagéo.

9.7.2.Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais (Demonstracdes Resultado de Exercicio, Demonstracdo dos Fluxos de Caixa,
Demonstracdo das Mutacdes do Patrimonio Liquido, Notas explicativas, indices, termo de abertura e
encerramento), apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balancetes ou balangos provisérios;

9.6.2.1. Comprovagéo da boa situagdo financeira mediante apresentacao, indices igual ou superior a 1, assinada por
contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e com timbre da empresa licitante, as demonstragées
contabeis abaixo indicadas, calculadas a partir do Balanco Patrimonial resultantes da aplicacao das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = :
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG = ;
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC = ;

Passivo Circulante

9.6.2.1.1.0s indices deverao ser calculados com duas casas decimais, arredondando-se o valor para o décimo superior
mais préximo, quando a terceira casa, esteja compreendida entre 05 (cinco) e 09 (nove) e, para o décimo inferior, quando
esta for inferior a 05 (cinco), devendo estar assinado pelo contador ou por outro profissional equivalente, devidamente
registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) e pelo representante legal da empresa.

9.7.2.2.0s balango patrimonial e demonstragées contabeis referentes ao dois Ultimos exercicios sociais, comprovando
indices de Liquidez Geral — LG, Liquidez Corrente — LC, e Solvéncia Geral — SG superiores a 1 (um);

9.7.3.3. Os balangos emitidos via Sistema Publico de Escrituracdo Fiscal Digital - Sped Fiscal, serdo aceitos
devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo Sped, conforme autoriza o art. 78 —-A, §1.°e § 2.°
do Decreto n.° 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.° 8.683/2016.

9.7.3.4.As demonstragdes contabeis deveréo estarem assinados pelo profissional da area contabil e pelo(s) socio(s) da
empresa.

9.7.4.Quando a empresa licitante for constituida por prazo inferior a um ano, o balango anual sera substituido pelo
balango de abertura e demonstragcées contabeis relativas ao periodo de seu funcionamento.

9.7.5.As licitantes constituidas na forma de Sociedade Anbnima dever&o apresentar copia dos Balangos Patrimoniais
dos ultimos dois exercicios sociais em um dos seguintes formatos: Publicagdo no Diario Oficial; Publicacdo em Jornal
de Grande Circulagéo; ou Certidao ou fotocdpia autenticada pela Junta Comercial da sede ou domicilio da empresa.
9.7.6.As licitantes recém constituidas (ou seja, estando ainda no primeiro exercicio ou segundo exercicio) deverado
apresentar, em substituicdo ao Balango Patrimonial, copia do Balango de Abertura.

9.8.0UTRAS COMPROVAGOES E DECLARAGOES:

9.8.1.declaragdo de que nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores, conforme art. 7° da CF de 88. Elabora
individualmente e assinada e datada;

9.8.2.declaracdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da licitar com a MUNICIPIO DE RIACHO DOS
CAVALOS/PB,;

9.8.3.declaragédo de que mantera na obra e/ou servigo como responsavel técnico, o profissional indicado no subitem
9.5.3, admitindo-se a substituicdo por outro de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pelo OCR,
assinada pelo representante da empresa e o responsavel técnico.

9.8.4.declaragdo do responsavel técnico, detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade citados no subitem 9.4.1.2.,
concordando com a sua indicagdo como responsavel técnico pelo objeto desta licitacao,
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9.8.5.declaragdo e que o licitante tomou conhecimento de todas as informagbes e das condigBes locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo, nos termos do inciso VI do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.
9.8.6.declaragdo da empresa licitante que nao foi declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragédo
Publica.

9.8.7.declaragdo da empresa licitante que ndo possui em seu quadro societario (sécio administrador) servidor publico
da ativa, empregado de empresa publica e de sociedade de economia mista.

9.8.8.declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, nos termos do art. 63, | da Lei 14.133/2021.
9.8.9.declaragao de elaboragéo independente de proposta.

9.8.10.declaragdo de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) visando ao
exercicio dos direitos previstos nos Arts. 42 a 45 da Lei Federal Complementar n® 123/2006, alterada pela Lei Federal
Complementar n® 147/2014, quando for o caso.

9.8.11.declaragéo informando todos os dados (nome, cargo, RG, CPF, data de nascimento, endereco residencial e
comercial completo, telefones, e e-mails institucional e pessoal) de quem sera responsavel pela assinatura do Contrato,
caso nao for o proprietario devera encaminhar a procuragao registrada Ihe dando esses poderes.

9.8.12.declaragao assinada pelo representante legal da empresa se comprometendo a manter, até a execugéo total do
objeto, compatibilidade com as obrigacées por ela assumida, com todas as condi¢cdes exigidas, nos aspectos juridicos,
qualificagdo técnica e econdmico-financeira, bem como de regularidade perante o Fisco, quando das respectivas
habilitacbes, sob pena das sanc¢des cabiveis.

9.8.13.declaragdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

9.8.14.declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

9.8.15.declaragao de que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convengées
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Obs.: As declaragoes deverdao estar assinadas, por meio manuscrito ou por certificado digital com chave
passivel de comprovacao, devidamente reconhecida pelo governo federal.

9.9.DISPOSIGCOES GERAIS

9.9.10s documentos exigidos neste processo licitatorio poderdo ser apresentados:

9.9.1.1.Em formato original, por qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou publicagdo em
6rgao de imprensa oficial.

9.9.2.1.Substituidos por registro cadastral emitido por 6rgéo ou entidade publica, desde que previsto no edital e que o
registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto neste edital.

9.9.2.Sera processada a abertura dos documentos de habilitagdo no sistema apenas do licitante vencedor, exceto
quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento.

9.9.3.Serdo exigidos os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior
ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado.

9.9.4.Apds a insercao no sistema dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentagéo
de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

9.9.4.1.Complementagcédo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

9. 9.4.2.Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

9.9.5.Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacédo podera sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificagao.

9.9.6.Nos casos em que se ja houver encerrada a fase de habilitagdo, quando o edital prever expressa e justificadamente
a inversdo das fases e esta anteceder ao julgamento, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo relacionado a
habilitacédo, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apés o julgamento.

9.9.7.A documentacao devera estar em formato PDF, na sequéncia dos itens acima.

9.9.8.Durante a analise de documentos, o agente de contratagdo auxiliado pela equipe de apoio podera verificar as
autenticidades da documentacéo apresentada, donde ocorrendo alguma ilegalidade podera considerar como licitante
inabilitado.

9.9.9.Como fundamento de desclassificagdo ou classificagdo, o agente de contratagéo solicitara do engenheiro civil
deste municipio, a analise dos documentos técnicos (CAT e Atestados, Certiddes CREA-CAU) para embasamento da
decisdo do agente de contratagao, podendo, para tanto, suspender a sesséo pelo prazo necessario, devendo a mesma
ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema e publicagdo na mesma imprensa oficial que foi publicado o aviso, com
o minimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, devendo ser esta ocorréncia registrada em ata.
9.9.10.Existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada
como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigéncias do edital

9.9.11.A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, sera obrigatéria durante a fase de habilitagéo e
apresentagdo dos documentos indicados neste subitem, ainda que veiculem restrigdbes impeditivas a referida
comprovagao.
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9.9.12.Havendo alguma restrigdo na comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e
empresas de pequeno porte, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da publicacdo da
homologacao do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério desta Administracdo, para a regularizagao da
documentagao com emissao de certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.9.13.A ndo regularizagdo da documentagado no prazo previsto no subitem acima implicara na decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes legais, sendo facultado a Administragado convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

9.9.14.Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagéo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.9.15.Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

10.0.D0 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1.A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de 2h (duas horas), a contar
da solicitacdo do Agente de Contratagao no sistema eletronico e devera:

10.1.1.Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas,
devendo a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante (s6cio administrador) ou seu representante
legal e pelo responsavel técnico.

10.2.A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragdo no decorrer da execugdo do
Contrato e aplicagédo de eventual sangao, se for o caso.

10.2.1.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, vinculam a licitante.

10.3.0s precos deverao ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso.

10.3.1.0correndo divergéncia entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
ultimos.

10.4.A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preco
ou de qualquer outra condigdo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagéo.

10.5.A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela que nao
corresponda as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

10.6.Poderdo ser admitidos, pela Agente de Contratagéo, erros de naturezas formais, desde que ndo comprometam o
interesse publico e da Administracao.

11.0.00S RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagdo fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo trinta minutos,
para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, sob pena de preclusao.

11.1.1.E dada como regra inquestionavel e imutavel a apresentagdo de recursos, somente, por meio do Sistema do
Portal de Compras Publicas, portanto, ndo sera aceita qualquer peca recursal por meio presencial ou por e-mail.
11.2.Dos atos da Administragdo decorrentes da aplicagao deste edital cabem:

11.2.1.Recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagao ou de lavratura da ata, em face de:
11.2.1.1.Ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado ou de inscricdo em registro cadastral, sua
alteragdo ou cancelamento;

11.2.1.2.Julgamento das propostas;

11.2.1.3.Ato de habilitagédo ou inabilitagdo de licitante;

11.2.1.4.Anulacao ou revogacéo da licitacao;

11.2.1.5.Extingédo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administragao.

11.2.2. Pedido de reconsideragao, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimacgao, relativamente a ato do
qual ndo caiba recurso hierarquico.

11.3.Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nos subitens anteriores, a intencdo de recorrer devera ser
manifestada imediatamente apds os atos, sob pena de precluséo, e o prazo para apresentagéo das razdes recursais,
previsto no subitem 11.1, sera iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacdo, de
forma que a apreciagao dar-se-a em fase Unica.

11.4.0 recurso de que trata subitem 11.1 sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, que, se nao reconsiderar o ato ou a decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhara o recurso com a sua
motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

11.5.0 acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de aproveitamento.

11.6.0 prazo para apresentagao de contrarrazbes sera o mesmo do recurso e tera inicio na data de intimagao pessoal
ou de divulgacéo da interposi¢édo do recurso.

11.7.Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8.Da aplicagao das sang¢bes de multa, adverténcia e/ou impedimento de licitar ou contratar cabera recurso no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo
recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.
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11.9.Da aplicagdo da sang¢do declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera apenas pedido de
reconsideragéo, que devera ser apresentado no 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.10.0 prazo de recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisé&o final da autoridade competente.

11.11.0s recursos deverao ser digitados, devidamente fundamentados e conter a assinatura do Representante Legal
da recorrente ou de seu procurador devidamente habilitado.

11.12.A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a intengao de recorrer importara a decadéncia desse direito.

12.DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

12.1.A sesséo publica podera ser reaberta:

12.1.1.As hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessao publica
precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situagdo em que seréo repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

12.1.2.Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor néo
assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos
termos do Art. 43, §1° da Lei Federal Complementar n° 123/2006. Nessas hipoéteses, serdo adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2.Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1.A convocagéo se dara por meio do sistema eletrénico (chat), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento
licitatorio.

11.2.2.A convocagéo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal de Compras
Publicas, sendo responsabilidade do licitante de manter seus dados cadastrais atualizados.

13.0.DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatorio
sera encaminhado a autoridade superior, que podera:

13.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

13.1.2.Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

13.1.3.Proceder a anulagéo da licitagéo, de oficio ou mediante provocagao de terceiros, sempre que presente ilegalidade
insanavel;

13.1.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.

13.2.A0 pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito
todos os subsequentes que deles dependam, e dara ensejo a apuracéo de responsabilidade de quem lhes tenha dado
causa.

13.3.0 motivo determinante para a revogagdo do processo licitatério devera ser resultante de fato superveniente
devidamente comprovado.

13.3.4.Nos casos de anulagdo e revogacao, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos interessados, no prazo
de 3 (trés) dias uteis.

13.4.Julgados os recursos, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicara e
homologara o procedimento licitatorio.

14.0.DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

14.1.A licitante vencedora prestara Garantia de Execugéao, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, com validade para todo o periodo de execucao da obra, numa das seguintes modalidades: seguro
garantia, caugcdo em dinheiro, titulos da divida publica ou fianga bancaria.

14.1.1.No caso da garantia ser efetuada em dinheiro, o recolhimento far-se-a por guia prépria, vinculada em conta
especial remunerada, em agéncia bancaria a critério do ORC.

14.1.2.0s Titulos da Divida Publica, somente seréo aceitos como garantia, desde que comprovada a devida escrituragdo
em sistema centralizado de liquidagéo e custddia autorizado pelo Banco Central e avaliados pelo seu valor econémico,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda (Artigo 61, da Lei de Responsabilidade Fiscal).

14.1.3.No caso de fianga bancaria, esta devera conter expressa afirmagao do fiador de que, como devedor solidario,
fara o pagamento que for devido, independentemente de interpelagéo judicial, caso o afiangado ndo cumpra suas
obrigacdes; Clausula que assegure a atualizagdo do valor afiangado e Renuncia expressa do fiador ao beneficio de
ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Cdédigo Civil.

14.2.Em caso de alteragdo contratual, a licitante vencedora contratada devera promover a complementagao da garantia,
bem como, se for o caso, o de sua respectiva validade, de modo a que o valor da garantia corresponda sempre ao
percentual de 5% do valor contratual e o seu periodo de validade seja sempre correspondente ao prazo de vigéncia do
contrato.

14.3.A Garantia de Execugéao devera ser apresentada no ato da assinatura do contrato.

14.4.A Garantia de Execugéo sera liberada e restituida pela Contratante a Contratada apds a execugao do contrato.

15.0.D00 TERMO DE CONTRATO
15.1.0 contrato sera firmado entre o municipio de RIACHO DOS CAVALOS/PB, através do 6rgdo competente, € o
vencedor da licitagdo, no qual consignardo os direitos e obrigacbes das partes, e se regera pelo estabelecido nos arts.
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115 a 123 da Lei 14.133/2021, bem como pelo Decreto 037 de 23 de outubro de 2023, parte integrante deste edital e
demais atos subsequentes e conformidade com a minuta presente neste instrumento.

15.1.1.Antes de formalizar o contrato, a Administragéo devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
emitir as certidbes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo
processo.

15.2.A empresa vencedora sera convocada para assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, apds a
homologacéao.

15.2.1.0 prazo de convocagao podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte
durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragao.
15.3.A empresa vencedora devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato:

15.3.1. A Garantia de Execugao contratual, conforme especificagbes do item 14 deste Edital;

15.3.2. Registro no CREA devidamente validado com o visto do Estado da Paraiba, se a empresa vencedora for de
outro estado.

15.4. O prazo de vigéncia do contrato sera de 24 (vinte e quatro) meses a partir de sua assinatura, podendo ser
prorrogado pelo prazo legal a critério da Administragao.

15.5. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, caracteriza o descumprimento total da
obrigacao assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas.

15.6. Nao havera reajuste de pregos no periodo em vigor do Contrato.

15.7.A desisténcia/revogacgéo do procedimento pelo 6rgao ou entidade promotora da licitagao de contratar com a licitante
mais bem classificada ndo lhe confere o direito a indenizagao ou reembolso de qualquer espécie.

15.8.A Administragdo Municipal ndo respondera por indenizagdes oriundas de danos causados a terceiros por culpa ou
dolo da Contratada, quando da execugéo do servigo de que trata este edital.

15.9.0 fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugédo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. O fiscal do contrato
informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas convenientes, a situagdo que demandar
decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

15.10.Do Reajustamento

15.10.1.A manutencao do equilibrio econdmico-financeiro, conforme disposto na alinea “d”, do inciso Il, do Art. 124 da
Lei Federal n® 14.133/2021, sera obtida mediante a solicitagdo da empresa vencedora ao Municipio de RIACHO DOS
CAVALOS/PB, através de protocolo acompanhado de documentos que comprovem a procedéncia do pedido, sendo que
eventuais alteragdes deferidas serdo aplicadas a partir do primeiro dia Gtil do més posterior ao pedido.

15.10.2.Por motivo técnico e havendo recurso orgamentario, bem como atendidas as demais exigéncias dos artigos 16
e 17 da Lei Complementar n° 101/01, a Administragdo Municipal podera aditar o contrato, mantidas as condi¢des da
proposta inicial.

15.11.Reajustamento em Sentido Estrito

15.11.1.Nos termos do art. 25, §7°, da Lei n°® 14.133/2021, o presente edital consigna, como forma de manutengéo do
equilibrio econémico-financeiro do contrato e reajustamento de pregos, o indice do IPCA ou outro que houve por
substitui-lo, caso mais favoravel a Administragdo Publica, como critério de atualizagdo monetaria.

15.11.2.A data-base estara vinculada a data do orcamento estimado e adjudicado ao licitante vencedor.

15.11.3.A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatério.

15.11.4.0 pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogagéo, nos termos do art. 107 e 131, paragrafo Unico, da Lei n° 14.133/2021.

15.12.Da Subcontratacao

15.12.1.Na execugdo do contrato e sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado podera
subcontratar partes da obra, do servigo ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, apés pedido formal
protocolado perante a contratante.

15.12.2. O contratado apresentard a Administragdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do
subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

15.12.3. Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo
de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgédo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou se
deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

15.13.Do Recebimento Provisoério e Definitivo

15.13.1.0 recebimento provisério da obra/servigo sera feito por servidor responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado ou documento habil que o substitua, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias uteis da comunicagao escrita do contratado.

15.13.2.0 recebimento definitivo, pelo responsavel técnico designado pela Administragdo Municipal, dar-se-a mediante
termo circunstanciado ou outro documento habil que o substitua, assinado pelas partes envolvidas, apos a vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais, respeitando a previsao do art. 119 da Lei n°® 14.133/2021.
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15.13.3.0 recebimento definitivo pela Administragdo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previsdo de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela segurangca dos materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgédo, da reforma, da
recuperacdo ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado ficara
responsavel pela reparagéo, pela corregéo, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

15.14.Do Registro Por Apostila

15.14.1.Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
unilateralmente pela Administrac&o, dispensada a celebrac&o de termo aditivo, como nas seguintes situacgdes:
15.14.1.1.Variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagdo de pregos previstos no préprio
contrato;

15.14.1.2.Atualizagdes, compensacgdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢cdes de pagamento previstas
no contrato;

15.14.1.3.Alteragdes na razdo ou na denominagéo social do contratado;

15.14.1.4.Empenho de dotagbes orgamentarias.

15.15.Da Alteragao dos Contratos

15.15.1.0s contratos poderao ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
15.15.1.1.Unilateralmente pela Administragao:

15.15.1.1.1.Quando houver modificacdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo técnica a seus
objetivos, desde que nao transfigure o objeto da contratacao;

15.15.1.1.2.Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto, desde que este ndo se transfigure.

15.15.1.1.3.0 contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas
compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por
cento), porcentagens estas aplicaveis aos dois subitens anteriores.

15.15.1.2.Por acordo entre as partes:

15.15.1.2.1.Quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

15.15.1.2.2.Quando necessaria a modificagdo do regime de execugcdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagcao técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;
15.15.1.2.3.Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposigao de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugao de obra ou servigo;

15.15.1.2.4.Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

15.15.2.Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo a apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administragao.

15.15.3.Sera aplicado o disposto no subitem 15.15.1.2.4 as contratagdes de obras e servigos de engenharia, quando a
execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagdo, desocupacgdo, serviddo
administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

15.15.4.A formalizagdo do termo aditivo é condigdo para a execugdo, pelo contratado, das prestagdes determinadas
pela Administragdo no curso da execugéo do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagao de
seus efeitos, hipdtese em que a formalizagéo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

15.15.5.0s precgos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, apds a data da
apresentacdo da proposta, criacao, alteracao ou extincdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia
de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre os pregos contratados.

15.15.6.Antes de prorrogar o prazo de vigéncia do contrato em termo aditivo, a Administracdo devera verificar a
regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e o
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidées negativas de inidoneidade, de impedimento e de
débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

15.16.Da Publicizagcdo dos Contratos

15.16.1.A divulgacéo no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP) é condigéo indispensavel para a eficacia do
contrato e de seus aditamentos e devera ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias uteis contados da data de sua
assinatura.

15.10.2.0s contratos celebrados em caso de urgéncia teréo eficacia a partir de sua assinatura e deverao ser publicados
no prazo estabelecido no subitem anterior, sob pena de nulidade.

15.16.3.Administrac&o divulgara em sitio eletronico oficial de fiscalizagcdo, em até o decimo dia util do més seguinte a
assinatura do contrato, com os quantitativos e os pregos unitarios e totais que contratar.

16.0.DAS INFRAGOES LICITATORIAS E CONTRATUAIS
16.1.0 licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes infracdes:
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16.1.1.N&o assinar o termo contratual por agdo ou omissao;

16.1.2.Dar causa a inexecugao parcial do contrato;

16.1.3.Dar causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.4.Dar causa a inexecucgao total do contrato;

16.1.5.Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

16.1.6.Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.7.N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacéo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

16.1.8.Ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
16.1.9.Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a
licitagdo ou a execugédo do contrato;

16.1.10.Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

16.1.10. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.1.11.Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

16.1.12.Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.0.DA EXTINGAO DO CONTRATO

17.1.Constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do processo,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

17.1.1.Nao cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagdes,
de projetos ou de prazos;

17.1.2.Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execugao ou por autoridade superior;

17.1.3.Alteragao social ou modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de concluir
0 contrato;

17.1.4.Decretacao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;
17.1.5.Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

17.1.6.Atraso na obtencgédo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto
que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

17.1.7.Atraso na liberagéo das areas sujeitas a desapropriagéo, a

desocupagéao ou a serviddao administrativa, ou impossibilidade de liberagdo dessas areas;

17.1.8.Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante;
17.1.9.N&o cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

17.2.Da Forma de Extingao Contratual

17.2.1.A extingédo do contrato podera ser:

17.2.1.1.Determinada por ato unilateral e escrito da Administragédo, exceto no caso de descumprimento decorrente de
sua prépria conduta;

17.2.1.2.Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagédo ou por comité de resolugéo de disputas,
desde que haja interesse da Administracéo;

17.2.1.3.Determinada por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

17.2.2.A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo e a extingdo consensual deverdo ser precedidas de
autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

17.3.Do Direito de Rescisao pelo Contratado

17.3.1.0 contratado terd direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

17.3.1.1.Supressao, por parte da Administracao, de obras, servicos ou compras que acarrete modificagcdo do valor inicial
do contrato além do limite permitido no art. 125 desta Lei n.° 14.133/2021;

17.3.1.2.Suspenséo de execucgdo do contrato, por ordem escrita da Administrac@o, por prazo superior a 3 (trés) meses;
17.3.1.3.Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizacéao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagbes e outras previstas;
17.3.1.4.Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administragao por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;

17.3.1.5.Néo liberagéo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucédo de obra,
servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagbes atribuidas pelo contrato & Administragdo relacionadas a desapropriacdo, a
desocupagéao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

17.3.2. As hipoteses de extingdo a que se referem os subitens 17.1.2, 17.1.3 e 17.1.4 observardo as seguintes
disposigdes:

17.3.2.1.Nao serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagao da ordem interna ou de guerra,
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual
tenha contribuido;
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17.3.2.2.Asseguraréo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até
a normalizagéo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da
alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n.° 14.133/2021.

17.4.Dos Efeitos da Extingao Contratual

17.4.1.Culpa exclusiva da Administragéo:

17.4.1.1.Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragéo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

17.4.1.1.1.Devolucéo da garantia;

17.4.1.1.2.Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingao;

17.4.1.1.3.Pagamento do custo da desmobilizago.

17.4.2.Determinada unilateralmente pela Administragéo:

17.4.2.1.A extingdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das san¢des
previstas neste edital, as seguintes consequéncias:

17.4.2.1.1.Assungédo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao;

17.4.2.1.2.0cupacéo e utilizagédo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na
execugao do contrato e necessarios a sua continuidade;

17.4.2.1.3.Execucgdo da garantia contratual para:

17.4.2.1.3.1.Ressarcimento da Administragéo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;
17.4.2.3.2.Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

17.4.2.3.3.Pagamento das multas devidas a Administragcao Publica;

17.4.2.3.4.Exigéncia da assungdo da execugdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
17.4.2.2.Retencao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragdo Publica e
das multas aplicadas.

17.4.2.3.A aplicagdo das medidas previstas nos subitens 17.4.2.1.1 e 17.4.2.1.2 ficara a critério da Administragado, que
podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.

17.4.2.4.Na hipdtese do subitem 17.4.2.1.2, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa do secretario municipal
competente, conforme o caso.

17.4.2.5.Caso a proponente vencedora da licitagdo ndo execute, total ou parcialmente, quaisquer itens ou servigos
previstos, a contratante reserva-se o direito de executa-los, direta ou indiretamente, inclusive remanescentes, hipétese
em que aquela licitante ou contratada respondera pelos custos, através de glosas de créditos e/ou caugdes e/ou
pagamentos, direto a contratante, bem como reparacéo de eventuais danos a esta ou a terceiros.

17.5.DA NULIDADE CONTRATUAL

17.5.1.Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugéo contratual, caso ndo seja possivel o
saneamento, a decisdo sobre a suspensio da execugdo ou sobre a declaragao de nulidade do contrato somente sera
adotada na hipétese em que se revelar medida de interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos seguintes
aspectos:

17.5.1.1.Impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;
17.5.1.2.Riscos sociais, ambientais e a seguranga da populacéo local

decorrentes do atraso na fruigdo dos beneficios do objeto do contrato;

17.5.1.3.Motivagéo social e ambiental do contrato;

17.5.1.4.Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

17.5.1.5.Despesa necessaria a preservagao das instalagdes e dos servigos ja executados;

17.5.1.6.Despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior retorno as atividades;

17.5.1.7.Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de
irregularidades apontados;

17.5.1.8.Custo total e estagio de execucéo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas
envolvidas;

17.5.1.9.Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagéo;

17.5.1.10.Custo para realizagédo de nova licitagdo ou celebracdo de novo contrato;

17.5.1.11.Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagao.

17.5.2.Caso a paralisagcdo ou anulagao nao se revele medida de interesse publico, o poder publico devera optar pela
continuidade do contrato e pela solugdo da irregularidade por meio de indenizagéo por perdas e danos, sem prejuizo da
apuragéao de responsabilidade e da aplicagdo de penalidades cabiveis.

17.5.3.A declaragao de nulidade do contrato administrativo requerera analise prévia do interesse publico envolvido, na
forma do art. 147 da Lei n.° 14.133/2021, e operara retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria
produzir ordinariamente e desconstituindo os ja produzidos.

17.5.3.1.Caso néo seja possivel o retorno a situacéo fatica anterior, a nulidade sera resolvida pela indenizagéo por
perdas e danos, sem prejuizo da apuragao de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

17.5.3.2.A nulidade ndo exonerara a Administragdo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até
a data em que for declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que
nao lhe seja imputavel, e sera promovida a responsabilizagdo de quem lhe tenha dado causa.
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17.5.3.3.Nenhuma contratacéo sera feita sem a caracterizagdo adequada de seu objeto e sem a indicagéo dos créditos
orgamentarios para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagéo, sob
pena de nulidade do ato e de responsabilizagao de quem lhe tiver dado causa.

17.6.Da Modulacao de Efeitos na Declarag¢ao de Nulidade Contratual

17.6.1.Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, podera
decidir que ela s6 tenha eficacia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagéo, por prazo de até 6 (seis)
meses, prorrogavel uma unica vez.

18.0.DA MATRIZ DE RISCO
18.1.As situagdes identificadas para fins de alocagéo dos riscos sdo as que seguem descritas no quadro abaixo:

Tipo de Risco Descricao Materializacao Mitigacdo Alocacao
Roubos ou furtos na | Prejuizos gerados por | Aumento dos custos e do | Planejamento interno da | Contratada
obra seguranca inadequada no | prazo de conclusdo da | empresa

canteiro de obras, gerando | obra
custos adicionais

Incapacidade de | Falta de mao de obra para | Aumento do prazo para | Gerenciamento de | Contratada
gerenciamento de | cumprimento dos prazos do | conclusdo da obra pessoas eficiente pela
obras e  servicos | contrato empresa e contratacéo de
concomitantes mado de obra em

guantidade suficiente
Atraso no repasse dos | Atraso do repasse dos | Auséncia de correcdo | Provocagédo do ente que | Contratada
recursos decorrentes | recursos inicialmente firmados | monetaria/inflagdo  do | firmou o convénio com a

de convénio com | para pagamento da | periodo da medicdo até | Administracdo para
outros entes publicos contratada para parcelas de | o pagamento verificagdo acerca do
medicao motivo do atraso do
repasse
Variacao excessiva | Alteragdo dos precos em | Impossibilidade de | Reequilibrio econdémico- | Contratante

dos custos dos | razdo de politicas fiscais ou | execucdo da obra pelo | financeiro
materiais utilizados | tributarias aplicadas pelo | aumento excessivo do
para execucdo da obra | Estado custo dos materiais

19.0.DAS PENALIDADES

19.1.Pelo atraso e inexecugao total ou parcial deste contrato, bem como outras infragées, ressalvados os motivos de
forca maior devidamente comprovados e a critérios do CONTRATANTE, a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes
sangoes:

19.1.1.Adverténcia:

19.1.1.1.A adverténcia sera aplicada exclusivamente nos casos em que a CONTRATADA der causa a inexecugao do
contrato, nos termos do art. 156, §1°, e art. 155, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021.

19.1.2.Multa:

19.1.2.1.Pelo atraso injustificado na execugéo da obra, sera aplicada multa de 0,1% (zero virgula um por cento) ao dia
de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

19.1.2.2.Pelo atraso injustificado na execugéo da obra superior a 30 (trinta) dias, contados do termo de ordem de inicio,
sera aplicada multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao dia de atraso, em substituicdo ao item 19.1.1.1, desde o
primeiro dia de atraso, calculado sobre o valor total do contrato.

19.1.2.3.Pelo descumprimento injustificado de quaisquer das outras clausulas contratuais que ndo aquelas relacionadas
ao atraso na execugao da obra, sera aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato.

19.1.2.4.A multa ndo impede que o CONTRATANTE rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sangdes.
19.1.2.5.A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada nos pagamentos eventualmente
devidos pela CONTRATANTE, inclusive de eventual garantia prestada, ou cobrada judicialmente.

19.1.2.6. Da aplicacéo de qualquer multa sera a CONTRATADA intimada para recolhé-la aos cofres do CONTRATANTE
no prazo de trinta dias Uteis.

19.1.2.7. O montante de multas aplicadas a CONTRATADA nao podera ultrapassar a 30% (trinta por cento) do valor
global do contrato, nos termos do art. 156, §3°, da Lei n°® 14.133/2021.

19.1.3.Impedimento de licitar e contratar:

19.3.1.1.Suspenséao temporaria de participagéo em licitacées e impedimento de contratar com o municipio de RIACHO
DOS CAVALOS/PB pelo prazo de até 3(trés) anos, aplicada pelo (a) Prefeito (a) Municipal, nos termos do art. 156, §4°,
da Lei n® 14.133/2021.

19.1.4.Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar

19.1.4.1.Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com o Municipio de RIACHO DOS CAVALOS/PB enquanto
perdurarem os motivos determinantes da sangéo ou até que seja requerida a reabilitagdo ao Prefeito (a) Municipal, a
qual sera concedida sempre que a contratada ressarcir ao Municipio pelos prejuizos resultantes da infragdo e depois de
decorrido o prazo de um ano, facultada a defesa da contratada no prazo de dez dias da abertura de visto, nos termos
do art. 156, §5° e §6°, da Lei n® 14.133/2021.
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19.1.5.As sangdes de suspensao temporaria e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas
juntamente com a multa, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de cinco dias Uteis.

19.1.6.Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for
imposta, dentro do prazo previsto.

19.1.7.0s montantes pecuniarios derivados da aplicagdo das multas e demais sang¢des contratuais serdo atualizados
monetariamente pelo IPCA vigente, ou outro indice que venha o substituir, bem como a incidéncia de juros de mora de
0,5% sobre o montante total devido.

20.0.DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUGAO DE CONTROVERSIAS

20.1.Controvérsias oriundas da execugao contratual e relacionadas a direitos patrimoniais disponiveis; restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato; inadimplemento de obrigagdes contratuais por quaisquer das partes; e
ao calculo de indenizagdes poderdo ser encaminhadas a tentativa de resolucdo através da Camara de Conciliagéo e
Mediagdo Municipal, caso exista na estrutura do Municipio, bem como as demais formas alternativas indicadas pelos
arts. 151 a 154 da Lei n.° 14.133/2021.

21.0.D0 PAGAMENTO E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

21.1.0s pagamentos se dardo em etapas de acordo com o desembolso de operagdo de crédito realizada através do
agente financeiro contratado pela Administragao Municipal e/ou conforme convénio (federal ou estadual), bem como nos
termos da medicéo dos eventos previstos no (s) projeto (s) da Administragao, anexo ao edital, vinculados ao cronograma
fisico-financeiro de desembolso orgado, nas rubricas:

20.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
26.782.0024.2036 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

446 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES

15.451.0023.1006 PAVIMENTAGAO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
500. Recursos néo Vinculados de Impostos

356 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES

700. Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido

357 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES

706. Transferéncia Especial da Unido

358 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES

Convénio SICONV n° 907751/2020 / operagao n°® 1.074.007-07/2020/MIN. DO DESEV. REGIONAL

21.2.No valor proposto e adjudicado estao incluidos todos os custos diretos e indiretos para execuc¢ao dos servicos,
cujos pagamentos serdo efetuados em moeda corrente, fixando-se o valor maximo global a ser pago por esta
Administracéo nos termos da planilha orgamentaria que acompanha cada objeto deste edital.

21.3.Apenas serao realizados pagamentos mediante a comprovagéo de liquidagdo da despesa ja empenhada, de
acordo com a etapa do cronograma fisico-financeiro executado e boletins de medigdo apresentados, devendo constar
neste a data do documento e periodo de apuragdo, devidamente atestados pelo fiscal de contrato, bem como,
posteriormente a afericdo, acompanhado da competente nota fiscal.

21.4.Apds confirmada a execucéo do objeto, nos termos do subitem 13.3, a Administragéo contratante tera prazo de até
15 (quinze) dias Uteis para realizar o pagamento, contados da data de entrega da nota fiscal pela contratada, quando
solicitada pela secretaria municipal ordenadora da despesa, devidamente acompanhada dos boletins de medi¢ao
aferidos pela contratada e atestados pelo (a) fiscal de contrato.

21.5.Do valor apurado pela nota fiscal serao retidos os tributos a que competem a titularidade e/ou administragédo pela
Administragdo Municipal, tais como ISS, IRRF e outros que assim tiverem fato gerador.

22.0.D0S ELEMENTOS PARA LICITAGAO

22.1.Ao0s participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:
22.1.1.Anexo | - Termo de Referéncia — Especificacdes e Projeto Bésico;

22.1.2.Anexo Il - Modelo de Declaragéo — de ndo empregar menor;

22.1.3.Anexo Il - Modelo de Declaragao Visita;

22.1.4.Anexo IV — Modelo de Declaragéo de Indicagdo do Responsavel Técnico

22.1.5.Anexo V - Minuta do Contrato;

22.2.A obtengéo do Edital sera feita da seguinte forma:
22.2.1.Pelos enderegos eletronicos:
22.2.1.1.http://www.riachodoscavalos.pb.gov.br;
22.2.1.2.www.tce.pb.gov.br;
22.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br; e

22.1.4. www.gov.br/pncp.

23.0.DAS DISPOSIGOES GERAIS E FINAIS

23.1.As instalagdes provisorias de agua e luz, assim como as despesas de taxas de consumo, eventuais taxas de pedido
de prorrogacao de vigéncia do convénio que necessitem ser feitas, e servigo de segurancga da obra e instala¢des, durante
a execucéo do servico, serao de responsabilidade da contratada.
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23.2.E responsabilidade da contratada a qualidade das obras, materiais e servicos executados ou fornecidos para esta
finalidade, inclusive a promocao de adequagdes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a
consecugao do objeto ajustado.

23.3.A administracdo reserva-se o direito de, a qualquer tempo, anular ou revogar o procedimento licitatorio por
ilegalidade ou por razdes de interesse publico advindas de fato superveniente devidamente comprovado.

23.4.0s casos omissos serao decididos pelo Agente de Contratagdo, Comissdo de Contratagdo e/ou Equipe de Apoio,
nos termos dos regulamentos municipais condizentes com a Lei n.° 14.133/2021, bem como nos termos das demais
legislagdes em vigor e Principios Gerais de Direito.

23.5.A apresentacéo de proposta implicara a plena, total e irrevogavel aceitacdo, por parte dos licitantes, de todos os
termos e condi¢bes deste instrumento convocatério.

23.6.Se os interessados discordarem dos quantitativos da planilha orgamentaria aposta ao presente certame, deveréo
a contestar no prazo previsto o prazo de impugnacdo ao edital, nos termos do item 2.12, ndo cabendo pedidos
posteriores, por ocasido da homologacéo, adjudicagdo e/ou assinatura do contrato, sobre matéria ndo impugnada
tempestivamente.

23.7.0s dados pessoais decorrentes da execucao deste edital ficam, desde ja, autorizados por pelos licitantes e
respectivos representantes, inclusive a eventual vencedor do certame e contratado (s), a disponibilidade publica nos
sitios oficiais de informagé&o e publicidade, nos termos do art. 7°, inciso |, da Lei n.° 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Riacho dos Cavalos/PB, 10 de abril de 2025.

ANNA BEATRIZ VIEIRA SUASSUNA
Agente de Contratagédo
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TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.DO OBJETO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTACAO DE
ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV
N° 907751/2020 / OPERACAO N° 1.074.007-07/2020/MIN. DO DESEV. REGIONAL, EM CONFORMIDADE COM
PROJETO BASICO E TERMO DE REFERENCIA, nas especificacdes e quantidades constantes no Anexo | deste
Termo de Referéncia.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.A Prestagdo dos Servicos constantes da tabela abaixo e no Estudo Técnico Preliminar, para atender a demanda
especifica da Secretaria Municipal de Servicos Urbanos e Meio Ambiente, justifica-se:

2.1.1. As estradas vicinais sdo fundamentais para o acesso das comunidades rurais a servigos basicos, como saude,
educacgdo e comércio. A pavimentagdo dessas vias facilita o transporte de insumos agricolas, bem como melhora a
qualidade de vida da populacéo. A realizagédo destes servicos € justificada pela importancia dessa infraestrutura para o
desenvolvimento local.

Outra grande vantagem trazida por esta obra de pavimentagdo de estradas vicinais, proporcionam uma melhoria
significativa na mobilidade das pessoas e mercadorias, o que pode resultar em um aumento da produtividade agricola
e do desenvolvimento do comércio local. A contratacdo de uma empresa especializada € uma medida para garantir que
a obra atenda adequadamente a essas necessidades e traga beneficios econdmicos para a regiéo.

O pavimento de boa qualidade diminui o custo com manutencao de veiculos, diminui a possibilidade de ocorréncia de
acidentes, agiliza o transito, trazendo melhorias indiretas para o meio ambiente e qualidade de vida da populagéo, além
de facilitar sua acessibilidade.

2.2.As caracteristicas e especificagcdes do objeto ora licitado sé&o:

CODIGO DISCRIMINAGAO UNIDADE|QUANTIDADE| P.UNITARIO P. TOTAL
Executar a Obra de Pavimentagdo de Estradas Vicinais, no|
Municipio de Riacho dos Cavalos/PB, com recursos do|
01 |Convénio SICONV N° 907751/2020 / Operagdo N° obra 1 229.183,14 229.183,14
1.074.007-07/2020/Min.  do Desev. Regional, em
iconformidade com Projeto Basico e Termo de Referéncia.

Total 229.183,14

2.3.Quando da apresentacdo da proposta pelo licitante, que devera ser elaborada em consonancia com as
caracteristicas e especificacfes da presente contratacdo, podera ser exigido que venha devidamente acompanhada de:
2.3.1.Planilha de quantitativos de precos;

2.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execucéo do referido objeto; e

2.3.3.Composicao de Custos Unitarios correspondente, inclusive, o detalhamento da composicéo de Lucros e Despesas
Indiretas e dos respectivos percentuais praticados.

3.0.FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1.A Fundamentacédo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares e no Projeto Bésico, apéndices deste Termo de Referéncia.

3.2.0 objeto da contratacdo ndo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual de 2025, conforme consta das
informacdes basicas deste Termo de Referéncia.

3.3.As condicdes, requisitos e regras que regem a presente contratagdo subordinam-se a Lei Federal n® 14.133/2021 e
Decreto Municipal n® 037/2022, de 06 de outubro de 2022 e demais legislacdes correlatas.

4.0.DESCRICAO DA SOLUCAO

4.1.A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2.0 orgamento que acompanha este documento é fonte de referéncia para a licitacao.

4.3.Todos os servigos constantes destas especificacdes e da planilha englobam fornecimento de materiais e méo de
obra.

4.4.0 Projeto basico, o orcamento de referéncia, a descri¢céo de servigos e este Termo de Referéncia se complementam
e deverao ser obedecidos.

4.5.As normas, projetos de normas, especificagfes, métodos de ensaio e padrées, aprovados e recomendados pela
ABNT, assim como toda legislacédo pertinente a obras civis em vigor, em especial no tocante a seguranga do trabalho,
fazem parte integrante deste Termo de Referéncia, como se nela estivessem transcritas, bem como a legislagédo
urbanistica.

5.0.REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1.A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais, independentemente de citacéo neste Termo de Referéncia, direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por seus prestadores de servicos.
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5.2.Todos os Estudos e Projetos deverdo ser desenvolvidos de forma harménica e consistente, observando a
compatibilizag8o entre os elementos dos diversos sistemas do empreendimento.

Sustentabilidade

5.3.0s critérios de sustentabilidade adotados encontram-se pormenorizado em tdpico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

5.4.Constituicdo e composi¢éo oriunda do uso de materiais/produtos/insumos e mao-de-obra de boa procedéncia, sob
registro e funcionamento de acordo com as legisla¢des correlatas, atender as normas de qualidade, salde/sanitérias,
seguranca e sustentabilidade do INMETRO, ABNT e demais 6rgédos e agéncias reguladoras competentes.

5.5.Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os
requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis.

Subcontratacéo
5.6.N&o é admitida a subcontratacéo do objeto contratual.

Vistoria

5.7.A avaliacéo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢fes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagao de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim.

5.8.Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

5.9.Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacao para a
realizacdo da vistoria.

5.10.Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaracéo formal assinada pelo responsavel técnico
do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

5.11.A néo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalacdes,
davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos servigos, devendo o contratado assumir
os 6nus dos servicos decorrentes.

Compete a Contratada

5.12.Atender prontamente quaisquer informagfes solicitadas pela Fiscalizagdo do Municipio referentes a obra ou
Servigos.

5.13.Facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla agao da Fiscalizagdo do Municipio, permitindo o acesso aos
servigos em execugdo, bem como atendendo prontamente as solicitages que lhe forem efetuadas.

5.14.Executar todas as obras, servicos e instalagfes especificados e entregar em condi¢es de funcionar plenamente.
5.15.Manter o livre acesso da fiscalizacéo a todas as dependéncias da obra, incluindo os depdsitos de materiais.
5.16.Entregar os servigos totalmente concluidos, com todas as areas desocupadas, livres de sobras, entulhos, respingos
de tintas ou quaisquer outros vestigios remanescentes.

5.17.Cumprir todas as prescri¢gdes referentes as leis trabalhistas e da previdéncia social.

6.0.MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

CondicBes de execucgéo

6.1.A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica.

6.1.1.Inicio da execucao do objeto: 03 dias a partir da assinatura do contrato e emisséo da ordem de servicos.
6.1.2.Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e periodicidade estéo
previstas no memorial descritivo e demais documentos do Projeto Bésico.

6.1.3.0 prazo de concluséo da obra sera estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro disponibilizado no certame, e
contados a partir da data de assinatura do contrato.

Custo dos servicos

6.1.4.0s valores maximos das despesas com vistas a contratagdo destes servigos estardo disponiveis na Planilha
Orcamentaria disponibilizada no certame. Os pre¢os sé@o considerados como referéncia para a Administragdo e terdo
fonte e cddigo disponiveis na planilha.

6.1.5.No preco proposto deverdo estar inclusos todas as despesas para seu fornecimento, como: transportes,
carregadores e tributos.

7.0. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1.0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei
n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2.Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
7.3.As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

7.4.0 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.



RiAGHO DS |
siachonos | TRABALHO

e Thanformagao.

7.5.Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacédo do plano de fiscalizagdo, que conterd informacdes acerca
das obrigagfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano
complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

7.6.A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando
no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucéo do objeto contratado.

7.7.A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante todo o periodo de
execuc¢do da obra, em horario comercial.

7.8.A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutengdo do preposto da empresa,
hip6tese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo
7.9.A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

7.10.0 fiscal técnico do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracdo.

7.11.0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos
observados.

7.12.1dentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagées para a corregao
da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

7.13.0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacéo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o
caso.

7.14.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

7.15.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a renovacéo tempestiva ou a prorrogacéo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa

7.16.0 fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigfes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagéo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

7.17.Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solugcdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato

7.18.0 gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execug¢ao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
7.19.0 gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas
gue ultrapassarem a sua competéncia.

7.20.0 gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento
da despesa no relatorio de riscos eventuais.

7.21.0 gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial quanto ao cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagfes.

7.22.0 gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagao
para fins de aplicacdo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

7.23.0 gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugédo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragéo.

7.24.0 gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.
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8.0.CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

8.1.DO PAGAMENTO

8.1.1.0 pagamento sera feito, pela Secretaria Municipal de Finangas, no prazo de 10 (dez) dias mediante apresentagéo
de Nota Fiscal, dos servicos prestados no periodo, em 2 (duas) vias, para liquidagdo e pagamento da despesa,
juntamente com a cépia autenticada da comprovacgao de Boletim de Medigdo, Relatério Fotogréafico, Certiddo Negativa
de Débitos Municipais, Certiddo Negativa de Natureza Tributaria, Certiddo Negativa de Natureza N&o Tributaria,
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, Certiddo Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, Certidao de Regularidade do FGTS-CRF. O crédito sera efetuado em conta bancaria
indicada pela licitante.

8.1.2.Para liquidagao dos valores relativos ao fornecimento e a prestacdo de servicos sera ainda observado o que segue:
a) A Municipio de Riacho Dos Cavalos/PB reserva-se o direito de recusar o pagamento se 0S servigos ndo estiverem
sendo prestados de acordo com o proposto, aceito e contratado.

b) O Municipio podera deduzir do montante a pagar, as indeniza¢des devidas pela empresa contratada em razéo da
inadimpléncia nos termos do contrato que vier a ser firmado.

c) A Nota Fiscal ndo aprovada pelo setor de empenhos do Municipio sera devolvida a contratada, para as corregées,
acompanhadas dos motivos de sua rejeigdo, recontando-se o0 prazo para pagamento, sem qualquer tipo de correcédo de
seu valor.

9.0.FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

9.1.Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor solugdo para a
contratagdo é realizacdo de processo licitatério na modalidade de licitagido “CONCORRENCIA ELETRONICA”.
9.2.A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contratagdo da empresa que ira
executar os servigos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente que as empresas interessadas
em participar do certame possuem os requisitos minimo de qualificagéo exigidos para execugao do objeto a ser licitado.
9.3.A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitagdo, sendo definida no art. 28, inciso Il, pela Lei
n.14.133/2021, como adequada para contratacdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns de
engenharia. Na concorréncia a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem
preencher os requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo edital.

Regime de execucgéo
9.4.0 regime de execugdo do contrato sera regime de empreitada por prec¢o global, nos termos da Lei Federal n® 14.133,
de 01 de abril de 2021.

10.0.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1.0 custo global para a execugéo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia esta orgado em R$ 229.183,14
(duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e doze reais e quarenta e seis centavos). O valor estabelecido neste
instrumento podera sofrer alteragées, com a possibilidade de acréscimos e/ou supressodes, devidamente justificadas,
mediante a celebracao de termo aditivo, devidamente observados os limites, requisitos e exigéncias previstas em lei.

11.0.DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1.Executada a presente contratagdo e observadas as condi¢fes de adimplemento das obrigacdes pactuadas, os
procedimentos e condicdes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposicdes
do Art. 140, da Lei 14.133/21.

11.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do Contatado.
No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apés o decurso
do prazo de observacao ou vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo
ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

12.0.DA GARANTIA

12.1.0s Servigos deverao possuir garantia de 05 (cinco) anos consoante dispde o artigo 618 do Cédigo Civil Brasileiro,
guanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca dos servigos
prestados, a contar do recebimento definitivo dos mesmos, sendo esta garantia de sua total responsabilidade.

13.0.DAS OBRIGACOES

13.1.Da Contratada

a) Assinar o contrato em até 05 (cinco) dias uteis ap6s a homologacgéo da licitagdo e/ou da convocagao para sua
formalizacdo pela Contratante.

b) Ser capaz de prestar os servigos de acordo com as especificagdes contidas neste termo de referéncia e no Projeto
Bésico;

c) O contratado devera fazer constar em sua proposta um endereco de correio eletrénico valido (e-mail), que devera
ser monitorado diariamente, nos dias normais de expediente, para o envio de comunicados ou solicitagdes, ndo sendo
necessario o envio de confirmagédo de recebimento por parte do contratado, para contagem do prazo de atendimento;
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d) Atender ao objeto deste Termo de Referéncia na forma nele descrita, dentro do prazo estabelecido e demais
condi¢des, mediante apresentacéo da Nota Fiscal devidamente preenchida, constando detalhadamente as informacdes
necessarias, conforme proposta da empresa vencedora;

e) Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e
consequentemente apresentou a documentacéo exigida na fase de habilitacéo, licitante vencedora devera encaminhar
para o endereco de e-mail compras@riachodoscavalos.pb.gov.br, o documento fiscal (Nota Fiscal Eletrénica de
Servicos), que devera ser enviado, impreterivelmente (sob pena de ndo ocorrer o empenhamento da despesa), até
as 10h:00min (dez horas), do dia util seguinte a sua emissao, devendo constar: a especificacdo dos servi¢os
prestado, com prego unitario e total, de acordo com o valor da proposta final do contratado, com expecga
identificac&o da licitagdo e do contrato (caso haja);

f) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, em estrita observancia as especificacdes deste Termo de
Referéncia e no prazo descrito no cronograma fisico-financeiro constante do projeto béasico;

g) Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciarios e comerciais resultantes da
execuc¢do do contrato;

h) Executar o objeto do contrato nas condi¢cdes pactuadas neste documento;

i) Providenciar a correcdo das deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante na execugao do
objeto;

j) Responder por danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando
da execucéo do objeto;

k) Acatar as orientagbes da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo, prestando esclarecimentos
solicitados e atendendo as reclamacg@es formuladas;

I) Cumprir as demais disposi¢Bes contidas neste Termo de Referéncia.

m) Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal, civil, tributaria e trabalhista,
bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros
em razdo da execugdo do objeto contratado.

n) Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0s materiais ou servigos que apresentarem defeitos, alteracdes,
imperfeicBes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que
constatados somente apds o recebimento ou pagamento.

0) Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratacdo, salvo mediante prévia e expressa autoriza¢ao
do Contratante.

p) Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicoes de habilitacéo e qualificacéo exigidas no respectivo processo licitatério, conforme o caso,
apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado.

q) Executar todas as obrigagbes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes.

13.2.Da Contratante:

a) Convocar a adjudicataria, dentro do prazo de eficacia de sua proposta, para assinatura do Contrato;

b) Publicar o extrato do Contrato na forma da Lei;

c) Emitir Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento;

d) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela empresa vencedora, de acordo como os termos deste
documento;

e) Reservar local apropriado para o recebimento do objeto deste documento;

f) Ter pessoal disponivel para o recebimento do objeto no horario previsto neste documento;

g) Receber o objeto de acordo com as especificacdes descritas neste documento;

h) Permitir o livre acesso dos empregados da empresa nas dependéncias da Contratante para entrega do objeto deste
Termo de Referéncia, desde que uniformizados e identificados com cracha;

i) Efetuar o pagamento nas condi¢des e preco pactuado;

j) Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja substituido, reparado ou corrigido, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

k) Acompanhar e fiscalizar a execugéo da contratagdo, por intermédio de representante especialmente designado;

I) Cumprir as demais disposi¢@es contidas neste Termo de Referéncia;

m) Aplicar & Contratada as penalidades regulamentares contratuais.

n) Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo
contrato ou outros instrumentos héabeis.

0) Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugao do objeto da presente contratagéo, nos
termos do correspondente instrumento de ajuste.

p) Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servicos,
exercendo a mais ampla e completa fiscalizagéo, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas
e preceitos legais.

14.0.CRITERIOS DE MEDIQAO E PAGAMENTO

14.1. A avaliacdo da execucgdo do objeto utilizar4 a rotina de medigbes periddicas onde serdo gerados boletins de
medicdes que serdo submetidos a fiscalizagéo técnica da obra que podera aprovar ou reprovar a medi¢gao com indicagéo
das irregularidades apontadas, passando a contar o prazo para pagamento apos a regularizacao das pendéncias que
ensejaram a sua reprovacao.
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14.2.Seréd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nao produziu os resultados acordados,

b) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugéo do servigo, ou utiliza-los com qualidade
ou quantidade inferior a demandada.

15.0.D0 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

15.1.Salienta-se que na referida contratacéo, ndo sera concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposi¢Bes contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei
Complementar n® 123/2006, visto estarem presentes, isolada ou simultaneamente, as situa¢des previstas nos incisos Il
e lll, do Art. 49, do mesmo diploma legal.

15.2.A participacdo no certame, portanto, devera ser aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislacéo vigente.

16.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

16.1.Precos registrados - revisao:

16.1.1.No caso de reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro do preco inicialmente registrado o gerenciador
do sistema, se julgar conveniente, podera optar pelo cancelamento do preco, liberando o fornecedor do compromisso
assumido sem aplicacdo de penalidades, ou determinar a hegociagao.

16.1.2.Quando o precgo registrado tornar-se superior ao praticado no mercado por motivo superveniente, o gerenciador
do sistema convocaré os fornecedores para negociarem a reducdo dos precos aos valores praticados pelo mercado,
mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificacdes. Os fornecedores que ndo aceitarem reduzir seus pre¢os
aos valores praticados pelo mercado serao liberados do compromisso assumido, sem aplicacédo de penalidade. A ordem
de classificacé@o dos fornecedores que aceitarem reduzir seus pregos aos valores de mercado observara a classificacdo
original.

16.1.3.Na ocorréncia do preco de mercado torna-se superior aos precos registrados e o fornecedor ndo puder cumprir
0 compromisso, o 6rgdo gerenciador podera:

16.1.3.1.Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicag¢ao ocorra antes do pedido de fornecimento,
e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
16.1.3.2.Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacgao.

16.1.4.0 realinhamento devera ser precedido de pesquisa de precos prévia no mercado, banco de dados, indices ou
tabelas oficiais e/ou outros meios disponiveis que assegurem o levantamento adequado das condi¢des de mercado,
envolvendo todos os elementos materiais para fins de guardar a justa remuneracdo do objeto contratado e no
embasamento da decisédo de deferir ou rejeitar o pedido.

16.1.5.Definido o valor maximo a ser pago pelo ORC, o0 novo prego para o respectivo item devera ser consignado através
de apostilamento na Ata de Registro de Precos, ao qual estara o fornecedor vinculado.

16.1.6.N&o havendo éxito nas negociacdes, 0 ORC devera proceder a revogacdo da Ata de Registro de Precos,
adotando as medidas cabiveis para obteng&o da contratagdo mais vantajosa.

16.2.Precos contratados - reajuste:

16.2.1.0s precos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

16.2.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratacdo e mediante solicitagdo do Contratado, os precos poderdo sofrer
reajuste apos o interregno de um ano, na mesma propor¢ado da variacao verificada no IPCA—-IBGE acumulado, tomando—
se por base o més do orgamento estimado, exclusivamente para as obrigagées iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia
da anualidade.

16.2.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

16.2.4.No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a
importancia calculada pela Ultima variagéo conhecida, liqguidando a diferenca correspondente téo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

16.2.5.Nas aferi¢es finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

16.2.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, seré adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entdo em vigor.

16.2.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

16.2.8.0 registro da variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples
apostila.

16.2.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico—financeiro, quando for o caso,
sera de até um més, contado da data do fornecimento da documentac¢é@o comprobatdria do fato imprevisivel ou previsivel
de consequéncia incalculavel, observadas as disposi¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

17.0.D0 PRAZO E DA VIGENCIA

17.1.0s prazos de execucao e de vigéncia da presente contratacédo, foram determinados o cronograma de execugao e
serdo considerados a partir da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste, podendo ser prorrogada, nas
hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, na forma abaixo descrita:
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Prazo de Execuc¢do: 03 (trés) meses, contados da emisséo da ordem de servicos.
Prazo de vigéncia: 12 (doze meses) meses, contados da assinatura do contrato.

18.0.DA PARTICIPACAO DE EMPRESAS EM CONSORCIO

18.1.A administracdo devera vetar a participacéo de empresas consorciadas, tendo em vista que ndo seria vantajoso
para a Administracdo Publica contratar empresas em regime de consorcio, vez que estas empresas passariam a ter
responsabilidade solidaria no que concerne as obrigagdes trabalhistas e previdenciarias, o que traria riscos para a
contratagdo, podendo gerar graves repercussdes para o cumprimento do contrato celebrado com o Municipio, caso tal
empresa, de repente, tivesse o0s seus valores financeiros bloqueados pela Justi¢a, para fins de pagamento de dividas.
A vedacgdo quanto a participacdo de consorcio de empresas no presente procedimento licitatério ndo limitara a

competitividade.

19.0.D0S PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGCAO E GERENCIAMENTO

19.1.Seré&o designados pelo Contratante representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos do
Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execuc¢éo, respectivamente, permitida a
contratagdo de terceiros para assisténcia e subsidio de informagdes pertinentes a essas atribuicdes.

20.0.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1.0 licitante ou o Contratado serd responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do
interessado, pelas infragBes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condigbes, regras,
prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sang¢fes: a — adverténcia
aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa de dar causa a inexecugéo parcial do contrato, quando ndo se
justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre
o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execucao do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infraces administrativas previstas no referido Art. 155; d —
impedimento de licitar e contatar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver
aplicado a sancao, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos Il, Ill, 1V, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;
e — declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar no &mbito da Administra¢édo Publica direta e indireta de todos os
entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos VIII, 1X, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos
I, 11, 1V, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposicéo de penalidade mais grave que a sancéo
referida no § 4° do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras san¢des previstas na Lei 14.133/21.

20.2.Se o valor da multa ou indenizagdo devida ndo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicagdo ao
Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus,
acrescido de juros moratorios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

21.0.DA COMPENSACAO FINANCEIRA

21.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado ndo tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, serd admitida a compensacéo financeira, devida desde a data limite fixada
para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratorios devidos em
razao do atraso no pagamento serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x |, onde: EM =
encargos moratorios; N = nimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor
da parcela a ser paga; e | = indice de compensacéao financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX =
percentual do IPCA—IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo
Federal que o substitua. Na hipotese do referido indice estabelecido para a compensacao financeira venha a ser extinto
ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislacéo entdo em vigor.

22.0.PREVISAO ORGAMENTARIA

22.1.Para o fim do disposto no art. 16, I, da Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000 e para efeito da realiza¢éo
da aquisicéo, a despesa decorrente do processo tem adequagao orgamentaria e financeira anual e compatibilidade com
o Plano Plurianual — PPA, com a Lei de Diretrizes Orcamentaria LDO e Lei Orgamentaria Anual - LOA, sendo constatada
a existéncia de dotagdo orcamentdria para o exercicio vigente.

Riacho dos Cavalos/PB, 10 de abril de 2025.

ANNA BEATRIZ VIEIRA SUASSUNA
Agente de Contratagéo
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ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA — MODELO DE PROPOSTA DE PREGCOS

Observacao: a proposta devera ser apresentada em papel timbrado da empresa.
Proposta de Pregos

Concorréncia Eletrénica n° 00007/2025.

Processo Administrativo n° 250410CE00007

Objeto: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A OBRA DE PAVIMENTAGAO DE
ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM RECURSOS DO CONVENIO SICONV
N° 907751/2020 / OPERACAO N° 1.074.007-07/2020/MIN. DO DESEV. REGIONAL, EM CONFORMIDADE COM
PROJETO BASICO E TERMO DE REFERENCIA.

Razao Social:

CNPJ:

Enderego Completo:
Telefone:(_) - .E-mail:
Valor Global da Obra: R$ ( )
Prazo de Execugao da Obra: ( )

A empresa declara que:

- Nos pregos estdo inclusos todas as despesas e custos diretos e indiretos, decorrentes do fornecimento, tais como, mao de obra,
tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, e, ainda, gastos com transporte e acondicionamento de
produtos;

- A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias;

- O prazo de execugdo do objeto licitado sera de acordo com o estabelecido no Edital desta licitagdo, a contar do recebimento da
“Ordem de Inicio dos Servigos — OS”.

; de de 2025.

(Nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)

DEVERA SER APRESENTADA JUNTO A PROPOSTA: Planilha Orgamentaria, devidamente assinada; Cronograma Fisico-Financeiro,
devidamente assinado; e Planilha da Composicdo do BDI, devidamente assinada, detalhando todos os seus componentes, inclusive
em forma percentual, em conformidade com os indices estabelecidos no Acérdao n° 2622/2013 — TCU — Plenario.
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ANE X Ol - MODELO DE DECLARAGOES DIVERSAS

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00007/2025
MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as condiges contidas no Edital e seus
anexos.

2.0 - DECLARAGAO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito a
habilitagdo/participagéo na presente licitacdo, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARAGAO de ndo possuir no quadro societario servidor da ativa do 6rgao.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societario e de funcionarios, qualquer
servidor efetivo ou comissionado ou empregado da MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS, como também em nenhum outro érgéo
ou entidade a ela vinculada, exercendo fungdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

4.0 - DECLARAGAO de n3o utilizar trabalho degradante ou forgado.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que ndo possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos
Il e IV, e do Art. 5°, Inciso Ill, da Constituicdo Federal, empregados executando trabalho degradante ou forgado.

5.0 - DECLARAGAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma
vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n° 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que, se aplicado ao numero de funcionario da empresa, atende as regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAGAO de observancia do limite de contratagdo com a Administragdo Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, no
presente ano-calendario, ainda n&o celebrou contratos com a Administragéo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a declaragdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.

; de de 2025.

(Nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)
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ANEXO Ill - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA DO LOCAL DA OBRA

Concorréncia Eletrénica n° 00007/2025.
Processo Administrativo n® 2250410CE00007

Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as condi¢des e local da execugédo da obra
objeto do edital da CONCORRENCIA N° 00007/2025 onde nao encontramos situagdes ou condi¢des de trabalho em desacordo com a

Planilha de Quantidades e Preco, estando, portanto, ciente das condigdes fisicas locais para o cumprimento do objeto da licitagéo.

Local e data.............. Y /2025.

(Nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)
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AN E X O IV-MODELO DE DECLARAGAO DE INDICAGAO DO RESPONSAVEL TECNICO
Observagao: a declaragéo devera ser apresentada em papel timbrado da empresa.

Declaragao de Indicagao do Responsavel Técnico

A empresa , inscrita no CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). ,
portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n , DECLARA, sob as penas da Lei, que o profissional
, CREA n° , detentor do atestado de responsabilidade técnica exigido pela Concorréncia Eletronica n°

00007/2025, segundo o qual nos propusemos habilitar neste processo, sera o responsavel técnico que acompanhara a execugéo da
obra/servigos, caso esta empresa logre vencer a presente licitagdo. Para tanto, o referido profissional assina em conjunto a presente
declaragéo.

Por ser expressao da verdade, assino a presente declaragao.

, de de 2025.

(Nome, RG, CPF, cargo e assinatura do representante legal)

(Nome, RG, CPF e assinatura do responsavel técnico)
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ANEXO V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00007/2025
MINUTA DO CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00007/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250410CE00007

CONTRATO N°: ....[...-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE RIACHO DOS
CAVALOS E ......... , PARA EXECUCAO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS - Rua Dr Antonio Carneiro,
58 - Centro - Riacho dos Cavalos - PB, CNPJ n° 08.921.876/0001-82, neste ato representada pelo Prefeito Arthur Vieira
Carneiro, Brasileiro, Solteiro, Prefeito Constitucional, residente e domiciliado na Rua Benedito José de Aquino, SN -
Casa - Centro - Riacho dos Cavalos - PB, CPF n° 000.000.000-00, Carteira de Identidade n°® 00000 XXX, doravante
simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... e - s S N -..,CNPJNn°......... , neste ato representado
por .... residente e domiciliado na ...., ......... — R e AE S B C PESQOAY &Y. , Carteira de Identidade n° ....,
doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regera
pelas clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitagdo modalidade Concorréncia Eletrénica n® 00007/2025, processada nos termos da Lei
Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006 e legislacéo pertinente,
consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas, as quais os contratantes estéo sujeitos como também as
clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUGAO DE ESCOLA INTEGRAL COM 09 (NOVE) SALAS DE AULA, NO
MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB, COM RECURSOS DO CONVENIO N° 962488/ OPERAGAO N°
1095609-24/MEDUCAGAO, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BASICO E TERMO DE REFERENCIA.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com as condi¢gdes expressas neste instrumento, proposta
apresentada, especificagdes técnicas correspondentes, processo de licitagido modalidade Concorréncia Eletronica n°
00007/2025 e instrugdes do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,
independente de transcrigdo; e sob o regime de empreitada por prego unitario.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREGOS:
O valor total deste contrato, a base do preco proposto, é de RS ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os precgos contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia da contratagdo e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos poderao sofrer reajuste
ap6s o interregno de um ano, na mesma proporcao da variagdo verificada no indice Nacional da Construgéo Civil —
INCC acumulado, tomando—se por base o0 més do orgamento estimado, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e
concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros
do ultimo reajuste.

No caso de atraso ou néo divulgagéo do indice de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente téo logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variagéo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.
O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico—financeiro, quando for o caso, sera de
até um més, contado da data do fornecimento da documentagdo comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de
consequéncia incalculavel, observadas as disposigdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.
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CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:
As despesas correrao por conta da seguinte dotagéo, constante do orcamento vigente:

20.70 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS, SERVICOS E MEIO AMBIENTE
26.782.0024.2036 RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS

446 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES

15.451.0023.1006 PAVIMENTACAO ASFALTICA OU A PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM
500. Recursos nédo Vinculados de Impostos

356 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES

700. Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido

357 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES

706. Transferéncia Especial da Unido

358 4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALACOES

Convénio SICONV n° 907751/2020 / operagéo n°® 1.074.007-07/2020/MIN. DO DESEV. REGIONAL

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo
Contratante, bem como as disposi¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no
prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:
Os prazos maximos de inicio de etapas de execugao e de conclusao do objeto ora contratado, que admitem prorrogagéo
nas condi¢des e hipdteses previstas na Lei 14.133/21, estdo abaixo indicados e serdo considerados da emissédo da
Ordem de Servigo:

- Inicio: 3 (trés) dias;
b - Concluséo: 03 (trés) meses.
A vigéncia do presente contrato sera determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo
ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. Com o cumprimento do cronograma
e das obrigagbes de fazer de ambas as partes (contratante e contratada) e a expedi¢do do termo de recebimento da
obra, finaliza-se o prazo e extingue o contrato.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execugéo da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas clausulas
do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugao da obra contratada;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade da obra, exercendo a mais ampla
e completa fiscalizagdo, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na
norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagéo
e acompanhar e fiscalizar a sua execucgio, respectivamente, permitida a contratagdo de terceiros para assisténcia e
subsidio da fiscalizagdo com informagdes pertinentes a essa atribuicao;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposigdes dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na clausula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores
parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos
prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem
como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em
razdo da execucao do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugao do contrato, que o represente
integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugao do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento
pelo érgao interessado;

f - Nao ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a
devida autorizagéo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagcdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatério, apresentando ao Contratante os documentos
necessarios, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou
para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, ao longo de toda a execugao
do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, devera comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com
a indicacdo dos empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposi¢des dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.
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CLAUSULA DECIMA - DA ALTERAGAO E EXTINCAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as
partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingdo, formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, ocorrera nas hipoteses e disposigdes dos Arts. 137 a 139,
todos da Lei 14.133/21.

Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera obrigado
a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo
limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou
supressao podera exceder o limite estabelecido, salvo as supressbes resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratagdo e observadas as condigcbes de adimplemento das obrigagbes pactuadas, os
procedimentos e condigbes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecer&o, conforme o caso, as disposi¢cdes
do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes, quando verificado
o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do Contatado. No caso
do termo detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do prazo
de observacdo ou vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser
superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado,
pelas infragbes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condigbes, regras, prazos e
procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a — adverténcia aplicada
exclusivamente pela infracdo administrativa de dar causa a inexecugéo parcial do contrato, quando nédo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor
do contrato, por dia de atraso injustificado na execugéo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor do contrato por qualquer das infragées administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de
licitar e contatar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo,
pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il, lll, IV, V, VI e
VIl do caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave; e — declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragédo Publica direta e indireta de todos os entes federativos,
pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VI, IX, X, Xl e
XIl do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragées administrativas previstas nos incisos Il, lll, 1V, V, VIl e VIl do
caput do mesmo artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancgao referida no § 4° do referido
Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizagéo devida néo for recolhido no prazo de 15 dias apds a comunicagédo ao Contratado,
sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de
juros moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for 0 caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA COMPENSAGAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado ndo tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensacéo financeira, devida desde a data limite fixada
para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em
razdo do atraso no pagamento serdo calculados com utilizagdo da seguinte formula: EM = N x VP x |, onde: EM =
encargos moratorios; N = numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor
da parcela a ser paga; e | = indice de compensacgéao financeira, assim apurado: | = (TX = 100) + 365, sendo TX =
percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo
Federal que o substitua. Na hipotese do referido indice estabelecido para a compensacgao financeira venha a ser extinto
ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela
legislagcdo entdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Protegéo de
Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo deste contrato,
independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com
a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipdteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuicdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos
e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagéo firmados
ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
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g - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante justificativa, quaisquer
informacgdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado elimina-los, com excec¢ao das
hipéteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagéo para fins de comprovagédo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo
prescritas essas obrigacdes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugao do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham
a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de
tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para
efeito de responsabilizagéo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem
ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pelo Contratante nas
hipéteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato esta sujeito a alteragées nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Prote¢cao de Dados, por meio de
opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Catolé do Rocha/PB.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e
por duas testemunhas.

RIACHO DOS CAVALOS - PB, ...de ............... de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALQOS

JUSTIFICATIVA TECNICA

O objetivo do presente documento é justificar a necessidade de Reprogramacio ao
Contrato de Repasse SICONV n? 907751/2020 MCID, que tem como objeto a Pavimentacdo de
Estradas Vicinais, no Municipio de Riacho dos Cavalos.

a) Diante da Rescisdo contratual com a Empresa KFA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS
(23.106.443.0004/67), e com o intuito de dar prosseguimento ao convénio supracitado, houve a
necessidade de fazer uma atualizacdo dos pregos dos servigos remanescentes;

b) Inicialmente o projeto foi aprovado contemplando Pavimentag¢des em paralelepipedos nas
Ruas: Projetada 01, 02, 03 e 04, no Distrito de Varzea Grande;

c) Houve a execucdo de toda pavimentagdo em paralelepipedo pela empresa KFA, faltando
executar o passeio publico, acessibilidade e sinalizagdo. Exposto isto, houve atualizacao dos
custos para todos os servicos nao executados, para tal, utilizamos como data-base o SINAPI de
OUT/2024 NAO DESONERADO e para os servicos ndo constantes no SINAPI foram feitas
composicdes utilizando os insumos da referida data-base. O BDI utilizado foi de 21,35% em
conformidade com Acérdao do TCU 2622/2013;

d) Com a atualizacdo dos custos continuou um saldo de repasse a ser utilizado, dessa forma
aumentamos a meta fisica, da Rua Projetada 01, ao qual ja tinha sido reduzida na ultima
reprogramacao. Por conseguinte, a isto, houve um aumento de contrapartida em torno de 10% do
Valor de Investimento, o qual provavelmente serd reduzido no certame licitatério durante os
lances para a contratacdo da vencedora;

e) Tal repactuacio de meta/etapa estd em consonidncia com a Portaria
Interministerial ME / CGU N2 4.481 de 3 de junho de 2022, em seu Artigo 62, § 42, Inciso II.
f) Anexamos junto a esta todas as pecas técnicas necessarias referentes a essa

reprogramacado para analise por parte da Engenhara da GIGOV/CAIXA.

Documento assinado digitalmente Riacho dos Cavalos - PB, 19 de marco de 2025

“b ARTHUR VIEIRA CARNEIRO
g Data: 19/03/2025 12:21:15-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

Prefeito Municipal

Assinado de f digital
HENRIQUE CANDEIA fgiade e oms ot =

FORMIGA:03871365 FORMIGA:03871365416
416 Dados: 2025.03.19 12:58:50
-03'00'

Responsavel Técnico pela reprogramacao

Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos — CNPJ: 08.921.876 /0001-82 — Rua: Dr. Anténio

Carneiro, n @ 58, 1 2 andar, Centro — Riacho dos Cavalos/PB — Telefone: (83) 3449-1060
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitac@o

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO

907751/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL |APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA RURAL PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGCO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB RIACHO DOS CAVALOS / PB ZONA RURAL PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS

DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI'1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

out-24 Nao Jodo Pessoa / PB 1 21,35%
. . . . Custo Unitario BDI Preco Unitéario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade RS3) @) RS) )

1. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS - 229.183,14

1.1. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS - 229.183,14

1.1.1. PAVIMENTACAO - 61.177,04

1.1.1.1. CPU-PBPROJ 305 LOCACAO DE SERVICOS PAVIMENTACAO (02605 ORSE).AF_10/2019 M2 515,00 0,99 BDI 1 1,20 618,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO

1.1.1.2. SINAPI 94273 PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X M 201,00 36,25 BDI 1 43,99 8.841,99
BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024

1.1.1.3. DER-PB 04.910.02 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M 10,00 33,59 BDI 1 40,76 407,60
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA

1.1.1.4. SINAPI 101169 TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 M2 515,00 82,10 BDI 1 99,63 51.309,45

1.1.2. PASSEIO PARA PEDESTRES - 151.538,07
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM),

1.1.2.1. CPU-PBPROJ 1 ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), M2 235,61 129,99 BDI 1 157,74 37.165,12
PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO 04211.8.2) AF 11/2020
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO

1122 S S IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 ¥ 86.87 TR Azl 890,27 77.331.75
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,

1.1.2.3. CPU-PBPROJ 3 DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, M2 254,59 99,84 BDI 1 121,16 30.846,12
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE (ORSE 07324).
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

1.2.4. ! ' ' 254, 24,31 .1

1.1.2.4 SINAPI 102491 PREPARADOR. AF 05/2021 M2 54,59 20,03 BDI 1 3 6.189,08

1.1.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE = 9.762,90
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO

1.1.3.1. CPU-PBPROJ 10 ESPECIFICO) AF 03/2021 UN 14,00 574,66 BDI 1 697,35 9.762,90

1.1.4. SINALIZACAO - 3.813,56
PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL EM AGCO N°16 GALVANIZADO, COM PELICULA

1141 SlEiRe epieekl RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO @2” U 5,00 e Aea 306,64 1.533,20

1.1.4.2. CPU-PBPROJ 329 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM CAL HIDRATADA (SEINFRA-CE C0588) AF_11/2020 M2 322,54 5,83 BDI 1 7,07 2.280,36

1.1.5. PLACA DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO - 1.690,72
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA)

1.1.5.1. CPU-PBPROJ 306 COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE UN 3,00 223,65 BDI 1 271,40 814,20
LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF 10/2019
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE

1.1.5.2. CPU-PBPROJ 307 ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGCAO DE UN 2,00 361,15 BDI 1 438,26 876,52
LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF 10/2019

1.1.6. SERVICOS COMPLEMENTARES - 1.200,85

1.1.6.1. CPU-PBPROJ 12 LIMPEZA FINAL COM VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) M2 1.667,85 0,59 BDI 1 0,72 1.200,85

Encargos sociais:

Observagdes:

27.476 v008 micro

|Para elaboragdo deste orgcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacéo indicada.
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- . . ! Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade RS) ) RS) RS)
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitério; BDI; Preco Unitario; Prego Total. |
Assinado de forma digital
RIACHO DOS CAVALOS / PB
Local Nome: Henrique Candeia Formiga H EN RIQU E CAN DEIA por HENRIQUE CANDEIA
Titulo:  Engenheiro Civil FORMIGA:03871365 FORMIGA:03871365416
102a ge marco de 2025 igi’;’gﬁ“ 161.900.460-7 416 Dados: 2025.03.13
13:20:26 -03'00'
27.476 v008 micro 2
_ o ) 40
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A % Quadro de Composicéo do BDI 1 Grau de Sigilo
CA' a4 A #PUBLICO _ |

N° TCICR PROPONENTE / TOMADOR
9077512020 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

OBJETO

PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNIGIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/IFB

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAD
Construcéo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacéio de vias urbanas Nao
Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 50,00%
Scbre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
% , 5 4
i i A 1° Quartil | Meédio | 3° Quartil
itens Siglas - Situagao Qu

Administragio Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4.67%
Seguro e Garantia sG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,30% - 6,64% 7.30% 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) cp 3,65% - 3,65% 3.65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2.50% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigio Previdenciéria sobre a CPRB 0.00% OK 0,00% 4,50% 4.50%
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneracao)
oy i v 21,35% oK 19,60% | 2097% | 24.23%
(Férmula Acérdao TCU) BDI PAD ' 60% '

Qs valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

(1+AC+ S5 + R+ G}*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-155)

BDI.PAD =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo para Construgéo
de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, é de 50%, com a
respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdencisria sobre a Receita Bruta adotado para

elaboracdo do orgamento foi SEM Desoneracao, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administracdo Publica.

Observacdes:

RIACHO DOS CAVALOS / PB quarta-feira, 12 de margo de 2025

/ e "y Ak \L\.L\M Gﬁ\ﬂ*\lfu\@-_

L Re;ﬁtmg@« Responsavel Tomador
Nome: Henfique Nome: Artur Vieira Carneiro
Titulo: Engenheiro Clyi

Cargo: Prefeito Municipal
CREA/CAU: 161,900.460-
ART/RRT:

27.476 v008 micro

Comprovagéo da Aprovagdo do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.

Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagao: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.
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CA, VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigio
N Cronograma #PUBLICO

N° OPERACAO  |N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |A<;Ao / MODALIDADE | DATA ASSINATURA ‘

1.074.007-07/2020 [907751/2020 JP MIN. DO DESEV. REGIONAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO [INFRAESTRUTURA RURAL
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO / UF |LOCALIDADE / ENDEREGO |OBJETO ‘
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB RIACHO DOS CAVALOS / PB ZONA RURAL PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA ‘
11/05/2025
s|3 8|8
< < < <<
g2/2 22
SlE|lEIE|E
w w w w
Sl1e|38(3|¢
< o '3 ('3 o
o o o o
Llz|x || <
z 2|22
N° do : 112/ 3/ 4|56/ 7|/8|9/10/11|12/13/14/15|/16/17/18|19|20|21|22|23/24/25|26|27/ 2829|3031 /323334 3536|3738/ 39|40|41 42| 43|44 | 45| 46| 47| 48| 49|50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos serdo concluidos (medig&o por eventos)
1 |Administragdo Local A administracéo local seré proporcional a execugéo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Placa da Obra
3 |Pavi do 1
4 |Passeio para Pedestres 3(2|12|2
5 |Acessibiidade 3(2|12|2
6 |Sinalizagdo / Identificagéo / Servi 3/3|3|3
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03
% 26,69% 26,40% 46,91%
Parcela
R$ 61.177,04 60.506,82 107.499,28
% 26,69% 53,09% 100,00%
Acumulado
R$ 61.177,04 121.683,86 229.183,14

RIACHO DOS CAVALOS / PB, 12 de marco de 2025
Local e Data Responsavel Técnico: Henrique Candeia Fc
CREA/CAU: 161.900.460-7

Assinado de forma digital
HENRIQUE CANDEIA [t e o 0o

FORMIGA:03871365 FORMIGA:03871365416
Dados: 2025.03.13 13:18:02

416 -03'00'

27.477v006 mi
R e Comprovacéo da Aprovacgédo do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.

Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagao: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.



CAIXA

N° OPERAGAO
1.074.007-07/2020

Eventograma e Quantitativos

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

N° SICONV GIGOV GESTOR
907751/2020 JP

MIN. DO DESEV. REGIONAL

|PROGRAMA

APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

ACAO / MODALIDADE
INFRAESTRUTURA RURAL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| DATA ASSINATURA r

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB

RIACHO DOS CAVALOS / PB

ZONA RURAL

PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS

|LOCALIDADE / ENDERECO |OBJETO

L
|

N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA
11/05/2025
3 3 8 8
< 3 3 3 3
o
] £ £ £ £
Frentes de Obra: 2 w w w w
3 o o o o]
x x 4 4
S [on [on o o
b4 < < < <
Valor Total do Or¢camento: R$ 229.183,14 7 a a a E
Nivel Item Descrigédo Unid. Qtde. Preco Unit. | - Preco Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
(R$) (R$)
Nivel 1. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
Nivel Ll PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
Nivel 1.1.1. PAVIMENTACAO
Servigo 1.1.1.1. ('—)%%é();l:g_?gzsoizwcos PEINENITACAD (25 M2 515,00 1,20 618,00 | |3-Pavimentacéo 515,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
Senico (1212, |CONFECCIONADAEM CONCRETO PRE FASRICADO, y 20100 4399|  8841.99 | [sPavimentagao 201,00
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
Servigo 1.1.1.3. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M 10,00 40,76 407,60 | [3-Pavimentacdo 10,00
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
Servigo 1.1.1.4. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 515,00 99,63 51.309,45 | |3-Pavimentacao 515,00
AREIA). AF_05/2020
Nivel 1.1.2. PASSEIO PARA PEDESTRES
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1
VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA
Servigo 1.1.2.1. TRAGO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), M2 235,61 157,74 37.165,12 | [4-Passeio para Pedestres 151,68 54,60 22,37 6,96
PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2)
AF_11/2020
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
Servico 1.1.2.2. COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, M3 86,87 890,27 77.337,75 | |4-Passeio para Pedestres 55,39 20,13 8,26 3,09
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO,
NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM,
Servigo 1.1.2.3. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, M2 254,59 121,16 30.846,12 | |4-Passeio para Pedestres 152,03 66,83 26,58 9,15
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE (ORSE
07324).
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO
Servigo 1.1.2.4. MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. M2 254,59 24,31 6.189,08 | |4-Passeio para Pedestres 152,03 66,83 26,58 9,15
AF_05/2021
Nivel fINI%3Y RAMPA DE ACESSIBILIDADE
Servigo 1.1.3.1. ?(ZA(;ABTI?O[I)??\AECPEIR’SOS.;BE"{ICE)EQEIECSI-IEFCEOI-;':FEg:/_ZZ)g]’\_A L=l UN 14,00 697,35 9.762,90 | |5-Acessibilidade 10,00 2,00 2,00 -
Nivel 1.1.4. SINALIZACAO
PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL EM AGO N°16
Servigo 1.1.4.1. GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA E UN 5,00 306,64 1.533,20 | [5-Acessibilidade = 1,00 2,00 2,00
SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO @2"

27.477 v0O06 micro

Comprovacéo da Aprovacgédo do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.
Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagao: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.
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- < 52 o
o o o o
< < < < <
o [a) [a) [a) [a)
4 < < < <
! o o ] m i
Frentes de Obra: < = = = =
g 5] 5] 5] 5]
' ' ' '
6 a a a a
e | s | s | s | s
Valor Total do Or¢camento: R$ 229.183,14 g x x x x
Nivel Item Descri¢édo Unid. Qtde. Preco Unit. | - Preco Total Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5
(R$) (R$)
) CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM CAL HIDRATADA (SEINFRA- 6-Sinalizago / Identificagéo / Servigos
Senigo (1142 |\ (o Clraarar 112020 M2 322,54 7,07 228036 || Colementares 212,65 69,40 30,49 10,00
Nivel 1.1.5. PLACA DE IDENTIFICAGAO DE LOGRADOURO
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M
) ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM 6-Sinalizago / Identificagéo / Servigos
Servico 11151 g\ cHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE by 3,00 271,40 814.20 | | complementares 20 ey - -
LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M
) ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 6-Sinalizago / Identificagao / Servigos
Servico  |1.15.2. 1,¥45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE Upy 2,00 438,26 876,52 | | complementares 200 - 200 -
LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019
Nivel 1.1.6. SERVIGOS COMPLEMENTARES
Senico 1161, LIMPEZA FINAL COM VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS M2 1.667,85 072 1.200,85 6-Sinalizacéo / Identificagdo / Servigos 515,00 724,05 328,80 100,00
(GIDUR 84523) Complementares

RIACHO DOS CAVALOS / PB, 12 de marco de 2025

Local e Data

27.477 v0O06 micro

Comprovacéo da Aprovacgédo do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.

Responsavel Técnico
CREA/CAU

HEN RIQUE CAN DElA Assinado de forma digital por
FORMIGA:038713654

16

: Henrique Candeia Formiga

: 161.900.460-7

Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagao: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.

HENRIQUE CANDEIA

FORMIGA:03871365416
Dados: 2025.03.13 13:18:50 -03'00'
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CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL,
CPU-PBPROJ 1 JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 M2 122,45 129,99
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
SINAPI 87292  |BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,034 544,97 552,66
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 22,58 25,37
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 17,91 19,97
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9
SINAPI-| 7271 [X19X19CM (LXAXC) UN 54 0,80 0,80
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO,
CPU-PBPROJ 3 EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE (ORSE 07324). M2 95,98 99,84
SINAPI-I 34357  |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,52 4,93 4,93
SINAPI-I 34353 |ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 4 1,56 1,56
COTAGAO 1 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 X 2,5 CM, NATURAL. AF_01/2024 UN 16 3,40 3,40
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 22,58 25,37
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 17,91 19,97
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO
CPU-PBPROJ 10 ESPECIFICO).AF_03/2021 UN 547,57 574,66

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94964  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,528 450,33 458,30
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM

SINAPI 103670  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,528 243,67 272,38
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO

SINAPI 102491  |PREPARADOR. AF_05/2021 M2 7,8 19,04 20,03

COTAGAO 1 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 X 2,5 CM, NATURAL. AF_01/2024 UN 9,6 3,40 3,40

CPU-PBPROJ 12 LIMPEZA FINAL COM VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) M2 0,52 0,59

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 93596  |PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,0626 0,62 0,64
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278 17,91 19,97

CPU-PBPROJ 305 LOCAGAO DE SERVIGOS PAVIMENTAGAO (02605 ORSE).AF_10/2019 M2 0,87 0,99

SINAPI 88253  |AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036 12,18 13,80
SINAPI 90781  |TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018 24,50 28,09

POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,30M DE ALTURA) COM 1

PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE LOGRADOUROS (04526

CPU-PBPROJ 306 ORSE).AF_10/2019 UN 222,68 223,65
SINAPI-I 13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 1 132,00 132,00

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA DN = 50MM (1 1/2") EM CHAPA 16, E=1,55MM

COTAGAO 66 AF_01/2024 M 3 27,53 27,53
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 22,58 25,37
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 17,91 19,97

POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2
PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE LOGRADOUROS (04526

CPU-PBPROJ 307 ORSE).AF_10/2019 UN 360,18 361,15

SINAPI-I 13521  |PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN 2 132,00 132,00
TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA DN = 50MM (1 1/2") EM CHAPA 16, E=1,55MM

COTAGAO 66 AF_01/2024 M 3,2 27,53 27,53
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 22,58 25,37
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 17,91 19,97

CPU-PBPROJ 329 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM CAL HIDRATADA (SEINFRA-CE C0588) AF_11/2020 M2 5,28 5,83
SINAPI-I 11161  |CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG 0,3 1,80 1,80

SINAPI 88310  |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 23,73 26,45
12/03/2025

Data

HENRIQUE CANDEIA
FORMIGA:03871365416

Responsavel Técnico:
CREA/CAU:

Henrique Candeia Formiga
161.900.460-7

Assinado de forma digital por

HENRIQUE CANDEIA

FORMIGA:03871365416

Dados: 2025.03.13 13:18:27 -03'00"

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario

Comprovacgédo da Aprovacao do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.

Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagdo: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.
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CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERA(,‘AO GESTOR PROGRAMA A(;AO / MODAI IDADE OBJETO
907751/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL _|APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUT JRA RURAL PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOC \LIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB RIACHO DOS CAVALOS / PB ZON \ RURAL PAVIMENTA(;AO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS
DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
out-24 Néo Jodo Pessoa / PB 1 21,35%
g 2 2 2 2
a
Frente de Obra: < o o i i
9% <3y <3 <3 <0«
Sam S e S e S x e S e
o o xrao< o< ro < rao <
Item Descricédo Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 7 8 9 10
1.1 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
1.1.1. PAVIMENTACAO
1.1.1.1. LOCA(;/:\O DE SERVICOS PAVIMENTA(;AO (02605 ORSE).AF_10/2019 M2 515,00 515,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
t1l2. 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 201,00 20800
SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024
1.1.1.3. FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M 10,00 10,00
EXECUQ/:\O DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
1.1.1.4. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). M2 515,00 515,00
AF 05/2020
1.1.2. PASSEIO PARA PEDESTRES
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ
1121, (ESPESSURA 19 CM), ASSEN_TADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 235,61 151,68 5460 22,37 6.96
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL,
JUNTA 1 CM (TCPO 04211.8.2) AF 11/2020
EXECU(;AO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.1.2.2. CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 86,87 55,39 20,13 8,26 3,09
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF _08/2022
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
1123 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE M2 254,59 Lo2ts e Zo58 B
REGULARIZAGAO DE BASE (ORSE 07324).
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
1.1.2.4. DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021 M2 25489 Ll S At R
1.1.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M
1.1.3.1. - ' ' ' 14,00 10,00 2,00 2,00 -
(CONFORME PROJETO ESPECIFICO).AF 03/2021 UN
1.1.4. SINALIZACAO
PLACA DE SINALIZACAO VIARIA VERTICAL EM ACO N°16
1.14.1. GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM UN 5,00 o 1,00 2,00 2,00
TUBO DE FERRO GALVANIZADO @2”
CAIAQAO EM DUAS DEMAQOS COM CAL HIDRATADA (SEINFRA-CE
1.1.4.2. 322,54 212,65 69,40 30,49 10,00
C0588) AF 11/2020 M2
1.1.5. PLACA DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO

27.476 v008 micro

Comprovacéo da Aprovacgédo do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.
Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagao: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.
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< [a) a) a a
g s = £ s
Frente de Obra: < w w w w
9 <0« <0 % <3 <3«
So Sg©° S o Sx© Sx©°
a O xro < o < o< o <
Item Descricdo Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO
E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA
1.1.5.1. N = 3,00 2,00 1,00 -
ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE LOGRADOUROS (04526 UN
ORSE).AF 10/2019
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO
1152, E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLAC~AS DE 20X45CM EM CHAPA UN 2,00 1,00 1,00 _
ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS (04526
ORSE).AF 10/2019
1.1.6. SERVICOS COMPLEMENTARES
11.6.1. ;L’\QSZSE)ZA FINAL COM VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS (GIDUR M2 1.667.85 515,00 724.05 328.80 100,00
RIACHO DOS CAVALOS / PB Assinado de forma digital
Local Nome: Henrique Candeia Formiga HEN RIQUE CANDEIA por HENRIQUE CANDEIA
Titulo: Engenheiro Civil

12 de margo de 2025

Data

27.476 v008 micro

CREA/CAU 161.900.460-7

ART/RRT:

FORMIGA:03871365 FORMIGA:03871365416
416 Dados: 2025.03.13
13:19:36 -03'00'

Comprovacéo da Aprovacgédo do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.
Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagao: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.
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Comprovacgédo da Aprovacao do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.
Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagdo: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.

1de?2
Obra: PAVIMENTA(;AO EM PARALELEPIPEDOS prop.  PREF. MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
Local: RUA PROJETADA 01 CONV..  907751/2020 - MDR
MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES
i DADOS RESULTADO
ITEM DESCRIGAO VEZ UN.
X1 ‘ X2 ‘ Y1 ‘ Y2 ‘ Z1 ‘ 22 PARCIAL ‘ TOTAL ‘ GERAL
1.2. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS
1.2.1. PAVIMENTAGAO
1.2.1.1. LOCACAOQ DE SERVICOS PAVIMENTACAO (02605 ORSE).AF_10/2019 515,00 M2
E17-E22 1 100,00 5,00 500,00 500,00
Boca de Rua 1 3,00 5,00 15,00 15,00
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
1.2.1.2. FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 201,00 M
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
E17-E22 2 100,00 100,00 200,00
Boca de Rua 2 3,00 3,00 6,00
Descontos
Boca de Rua 1 5,00 (5,00) (5,00)
1.2.1.3. MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDAO 10,00 M
Cinturéo de fechamento | 2| | | 500 | | | 5,00 10,00
1214 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 515.00 "2
o (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 '
E17-E22 1 100,00 5,00 500,00 500,00
Boca de Rua 1 3,00 5,00 15,00 15,00
1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM
1.2.2.1. ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 151,68 M2
CM (TCPO 04211.8.2) AF_11/2020
LD 1 362,30 0,20 72,46 72,46
LE 1 396,10 0,20 79,22 79,22
1222 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 55.39 s
e FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 '
TOTAL LD 28,25
LD 1 412,60 1,20 0,07 34,66 34,66
Descontos
Boca de Rua 2 5,00 1,20 0,07 (0,42) (0,84)
Rampas de Acessibilidade 5 6,50 1,20 0,07 (0,55) (2,75)
Piso tétil - rampa 10 0,50 1,20 0,03 (0,02) (0,20)
Piso tatil - Idem ao item 1.2.2.4 1 87,27 0,03 (2,62) (2,62)
TOTAL LE 27,14
LE 1 412,60 1,20 0,07 34,66 34,66
Descontos
Rua Projetada 02 1 7,98 1,20 0,07 (0,67) (0,67)
Rua Projetada 03 1 13,91 1,20 0,07 (1,17) (1,17)
Rua Projetada 04 1 9,46 1,20 0,07 (0,79) (0,79)
48
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2de2
Obra: PAVIMENTA(}AO EM PARALELEPIPEDOS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS
Local: RUA PROJETADA 01 conv..  907751/2020 - MDR
MEMORIA DE CALCULO - QUANTIDADES
; DADOS RESULTADO
ITEM DESCRIGAO VEZ UN.
X1 X2 Y1 Y2 21 72 PARCIAL TOTAL GERAL
Rampas de Acessibilidade 5 6,50 1,20 0,07 (0,55) (2,75)
Piso tatil - rampa 10 0,50 1,20 0,03 (0,02) (0,20)
Piso tatil - Idem ao item 1.2.2.4 1 64,76 0,03 (1,94) (1,94)
PISO TA;FIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS,
1.2.2.3. DIMENSOES 25X25CM, APLI~CADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, 152,03 M2
EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE (ORSE 07324).
TOTAL LD 87,27
Direcional - LD 1 332,56 0,25 83,14 83,14
Alerta - fim de trajeto 2 0,25 0,75 0,19 0,38
Alerta - extremidade rampa 10 0,25 1,20 0,30 3,00
Alerta - mudanca de trajeto 3 0,50 0,50 0,25 0,75
TOTAL LE 64,76
Direcional - LE 1 241,50 0,25 60,38 60,38
Alerta - fim de trajeto 2 0,25 0,75 0,19 0,38
Alerta - extremidade rampa 10 0,25 1,20 0,30 3,00
Alerta - mudanca de trajeto 4 0,50 0,50 0,25 1,00
1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 152,03 M2
idem a0 ittem 1.2.2.4 1| 15208 | | | | 15203 15203
1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE
1231 RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 10.00 UN
ESPECIFICO).AF_03/2021 ’
1 [ 100] | | | | 1000|1000
1.2.4. SINALIZACAO
1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 212,65 M2
EO-E15 2 300,00 0,25 75,00 150,00
E15-E15+13m 2 13,00 0,25 3,25 6,50
E15+13,00 - E22 2 127,00 0,25 31,75 63,50
Boca de Rua 4 3,00 0,25 0,75 3,00
Descontos
Boca de Rua 2 5,00 0,25 (1,25) (2,50)
#REF! 1 7,98 0,25 (2,00) (2,00)
#REF! 1 13,91 0,25 (3,48) (3,48)
#REF! 1 9,46 0,25 (2,37) (2,37)
1.2.5. PLACA DE IDENTIFICACAO DE LOGRADOURO
1251 POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRA:DO E 2,30M DE ALTURA) COM 1 200 UN
PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS (04526 ’
2 | | | | | | 200 | 2,00
1252 POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRAI?O E 2,50M DE ALTURA)COM 2 1.00 UN
PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS (04526 ’
R L [ w] w
1.2.6. SERVICOS COMPLEMENTARES
1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIGCAO E REMOGAO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 515,00 M2
E17 - E22 1 100,00 5,00 500,00 500,00
Boca de Rua 1 3,00 5,00 15,00 15,00

Comprovacgéo da Aprovacao do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2029" QW%&;Q&&Z&&%&@@AM@@@@M.

HEN R|QUE CANDEIA Aassinado de forma digital por

HENRIQUE CANDEIA
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CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO  |N° SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA iAQl\O / MODALIDADE | DATA ASSINATURA |
1.074.007-07/2020 [907751/2020 Jp MIN. DO DESEV. REGIONAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO [INFRAESTRUTURA RURAL
‘PROPONENTE / TOMADOR |MUN|C|’P|0 / UF |LOCALIDADE / ENDERECO |OBJ ETO ) ) |
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB RIACHO DOS CAVALOS / PB ZONA RURAL PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OB.] ETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
11/05/2025
< 5 5 ) )
: @
Servicos: | Todos - | 2 E E E E
Modo de Exibiggo: | Orcamento — | Frente de Obra: < é é é é
8 a a o o
< S . S< S o S o
o X o x o x o X o
Valor de Investimento: R$ 229.183,14 Total por Frente (R$): = 166.359,69 39.240,21 17.647,41 5.935,83 =
|Evento | Item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descricao Servico | Unid. Qtde. | 1 2 3 4 5 6
1. PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS . - - . . .
1.1. PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS - - - . . .
2 1.11. |PAVIMENTAGAO B B . _ _
3 1.1.1.1. |LOCAGAO DE SERVIGOS PAVIMENTAGAO (02605 ORSE).AF_10/2019 M2 515,00 - 515,00 - - - -
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
3 1.1.1.2. |SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 M 201,00 - 201,00 - - - -
3 1.1.1.3. |FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA M 10,00 - 10,00 - - - -
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA).
3 1.1.1.4. |AF_05/2020 M2 515,00 - 515,00 - - - -
3 1.12. |PASSEIO PARA PEDESTRES . . . . . .
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ
(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8
(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL,
4 1.12.1. |JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 M2 235,61 - 151,68 54,60 22,37 6,96 -
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
4 1.1.2.2. |CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 M3 86,87 - 55,39 20,13 8,26 3,09 -
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL,
P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il, REJUNTADO, EXCLUSIVE
4 1.1.2.3. |REGULARIZAGAO DE BASE (ORSE 07324). M2 254,59 - 152,03 66,83 26,58 9,15 -
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
4 1.1.2.4. |DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 254,59 - 152,03 66,83 26,58 9,15 -
4 1.1.3. |RAMPA DE ACESSIBILIDADE z z 5 5 5 5
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M
5 1.1.3.1. |(CONFORME PROJETO ESPECIFICO).AF_03/2021 UN 14,00 - 10,00 2,00 2,00 - -
2 1.1.4. SINALIZAGAO - - - - - -
PLACA DE SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL EM AGO N°16
GALVANIZADO, COM PELICULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM
5 1.1.4.1. |TUBO DE FERRO GALVANIZADO @2" UN 5,00 - - 1,00 2,00 2,00 -

27.477 v006 micro

Comprovacéo da Aprovacgédo do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.
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50

50



< < < < <
Servigos: | Todos L 4 | g 9: 9: 2 2
.| B 5 5 5 5
Modo de Exibigao: |o,§amemo v | Frente de Obra. g é é é é
&) o o o o
= S . S < S o S o
o x o x o x o x o
Valor de Investimento: R$ 229.183,14 Total por Frente (R$): - 166.359,69 39.240,21 17.647,41 5.935,83 -
|Evento | item Or¢ [Titulo dos Eventos / Descrigao Servico | Unid. | Qtde. 1 2 3 4 5 6
CA|ACAO EM DUAS DEMAOS COM CAL HIDRATADA (SEINFRA-CE
6 1.1.4.2. C0588) AF_11/2020 M2 322,54 - 212,65 69,40 30,49 10,00 -
6 1.1.5. PLACA DE |DENT|F|CAQAO DE LOGRADOURO = = - o - -
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO
E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA
ESMALTADA PARA |DENT|F|CACAO DE LOGRADOUROS (04526
6 1.1.5.1. ORSE).AF_10/2019 UN 3,00 - 2,00 1,00 - - -
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO
E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA
ESMALTADA PARA |DENT|F|CACAO DE LOGRADOUROS (04526
6 1.1.5.2. ORSE).AF_10/2019 UN 2,00 - 1,00 - 1,00 - -
6 1.1.6. SERVICOS COMPLEMENTARES = o - - - -
LIMPEZA FINAL COM VARRIGAO E REMOGAO DE ENTULHOS (GIDUR
6 1.1.6.1. 84523) M2 1.667,85 - 515,00 724,05 328,80 100,00 -

RIACHO DOS CAVALOS / PB, 12 de marco de 2025

Local e Data Responsavel Técnico: Henrique Candeia Formiga
CREA / CAU: 161.900.460-7

HENR|QUE CANDEIA  Assinado de forma digital por

. HENRIQUE CANDEIA
FORMIGAO3871 36541 FORMIGA:03871365416
6 Dados: 2025.03.13 13:20:05 -03'00'

27.477 v006 micro
Comprovacéo da Aprovacgédo do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.
Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagao: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.



CAIXA

QCl - QUADRO DE COMPOSIGAQ DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICC

ln- OPERAGAD  |W° SICONY ]aesmn PROGRAMA ) AGAC | MODALIDADE RECURSO
1.074.007-07/2020 |907751/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL JINFRAESTRUTLIRA RURAL OGU ndo-PAC I
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB RIACHO DOS CAVALOS ! PB ZONA RURAL VALORES CONTRATADOS (R$)

OBJETO APELIDO DO EMPREENDIMENTO REPASSE CONTRAPARTIDA [INVESTIMENTO
PAVIMENTACAQ E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS CAVALOS/PB FAVIMENTACAO DE ESTRADAS VIGINAIS NO MUNICIPIO DE RIACHO DOS _ {481.104,00 51.757.61/532.861.61

Saldo a
Ri ramar

FRepasse (R$) |Conrraparﬂda rRs—;l

Representante Tomador/ Agente Promotor
Nome:

Cargo: Prefeito Municipal

41.211 v008 micro

Local:

Meta / Lote de Licitagiio / Contrapartida I
Etapa Item de Investimento Sub-item de Investimento Descrigic da Meta / Sub-Meta Situagao Quantidade | Unid, pa nvestimento
Sub-Meta n® CTEF Repasse (R$) Financeira (RS) QOutros (R$) RS)
TOTAL (8029%) (971%) {0,00%) {100.00% )
481.104,00 51.757 61 : 532.861,61
1 Meta 1. Pavi i Pavimentagio de vias PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOS 2.880,85 m 481.104,00 5176781 4 532.861,61
| subMeta| 11 | ___ |Pavimentagfio em paralelepipedos | Em Andlise B - Lote 1 161.258 67 47.924 47 o 220183 14
ta | 1.2 . 678.4

TOTAL - ETAPA

481.104,00

51,757,681

[ 53286181

(e

i

Riacho dos Cavalos-PB
12 de margo de 2025

Comprovagao da Aprovagado do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.
Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagao: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.
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® PAVIMENTAGAO

Santana

Distncia média da Pavimentagdo @ Prefeitura Municipal

escala

Legenda

Ruas a Serem Pavimentadas

Pavimentagao Existente

Assinado de forma digital por

HENRIQUE CANDEIA HENRIQUE CANDEIA

FORMIGA:03871365416 FORMIGA03871365416

Dados: 2025.03.13 14:02:06 -03'00'

Piifiltﬁ?a‘ﬂunlcipalb
de Riacho Dos Cavalos

PROPRIETARIO:

CPF-038 713 654-16
CREA 161 900 460-7

COORDENADAS DAS RUAS | ZONA24
NOME DA RUA INICIO FIM
TRECH. DA

PROJETADA 01 - | N:9283012.93 | N:9282937.50
gIRSATN%II-;m VARZEA| E: 640124.18 E: 640135.73

Localizagdo da Rua

escala

RESPONSAVEL TECNICO:

(Prancha

O/l

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - FPB

PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO 90775 12020

LOCALIZACAO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

DATA] RESPONSAVEIS RUBRICA

DESENHO
PROJETO JHENRIQUE CANDEIA- CREA / 1619004607
COPIA |
ESCALA DESENHOS

S/ESC LOCALIZACAO VAC .

S/ESC DIST. MEDIA PAVIMENTAGAO A PREFEITURA L PB PI'OJ etOS
9 Engenharia e Construgdo

9077512020 GIG PAVR3

Comprovagao da Aprovagao do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.
Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validagéo: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.
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escala

9.55

RUAP

~ ° RUA PROJET

ADA 04 - VAR

5%

Legenda

———  Greide

—— Terreno Natural

—
D
e}
D
>
Q.
Q

Calcada existente

Calcada a Construir

Ruas a Serem Pavimentadas
Pavimentagao Existente

Demoligto para implantagdo de rampa
(Ver NTRA Geral 03)

Demoligto de calgada existente
(Ver NTRA Geral 03)

Cinturdo de Fechamento
Cinturdo de Travamento
Alvenaria de 1 vez
Poste

SRRl B NI

Arvore

MAIS USUAL, COM EXCEGAO DOS CINTUROES DE
FECHAMENTO E TRAVAMENTO. DIMENSOES
PADRONIZADAS E MENOR VIDA UTIL

LIMITE DO LOTE

ﬁr

CALGCADA

LARGURA DA
CALCADA
(CONFORME
PROJETO)

MEIO-FIO DE CONCRETO

15
h

<
T
<l
Ss
2z
< i PAVIMENTACAO
m
0=
Z35
30
P4
o
e
Toka
~— MEIO-FIO DE CONCRETO

ﬁr

CALCADA

CONFORME
PROJETO)

LARGURA DA
CALCADA

L

LIMITE DO LOTE

Croqui esquematico —
ampliagdo da planimetrig

+ 50

JEAGRANDE

Nota : Nas cotas dos passeios plblicos NAO est&o inclusos os meios-fios, para detalhamento construtivo dos
passeios, meios-fios e se¢do transversal tipo, consultar a prancha de “detalhes planimetria.

Planimetria da Rua Projetada 01 — Distrito Varzea Grande

«  escala

QUADRO QUANTITATIVO DOS
PASSEIOS DE PEDESTRES

RUA PROJETADA 1 — DISTRITO VARZEA GRANDE

ALVENARIA LD 91,34 m’
ALVENARIA LE 98,10 m’
CONCRETO LD 3547 m’
CONCRETO LE 34,36 m’
PISO TATIL LD 110,87 m’
PISO TATIL LE 88,36 m’

+ 750

NOTAS TECNICAS - PROJETO PLANIALTIMETRICO

- Nota 01: Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviavel a representagdo de elementos com pequenas dimensdes, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificagdes do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios publicos (extensdo entre a calgada projetada e os lotes) sera realizada pelos proprietarios dos mesmos, e deverao
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso publico, beneficiando a populagéo de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calgadas projetadas, segundo os pardmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execucéo da escavagdo de 32 categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

- Nota 04: A retirada das arvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

- Nota 05: A relocagéo dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais em agéo conjunta com a concessiondria de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se da de forma priméaria, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presenga de &guas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizara em notificar quem infringiu o cédigo de obras do Municipio e tomara as
providéncias cabiveis para garantir que ndo haja esgotos langados no leito de ruas.

- Nota 07:Apos os servicos de terraplenagem/regularizagéo da rua, o material de expurgo, devera ser reaproveitado para aterro nos passeios publicos

- Nota 08: A relocagdo das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverdo seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serdo
executadas através de recursos proprios municipais.

- Nota 09: A execucdo da tubulagdo de &gua, nos trechos em que porventura os mesmos n&o forem existentes, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

217.0

216.0

215.0

214.0

¥'

213.0
212.0
211.0
210.0

209.0 | | |

17 18 19 20

21

Peril Longitudinal da Rua Projetada 01 — Distrito Varzea Grande
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Secoes Transversais da Rua Projetada 01 — Distrito Varzea Grande
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HENRIQU
E
CANDEIA
FORMIG
A:038713
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Assinado de
forma digital
por HENRIQUE
CANDEIA
FORMIGA:0387
1365416
Dados:
2025.03.13
14:03:20
-03'00"

Y

/ /

PROPRIETARIO:

CPF- 038 713 654-16
CREA 161 900 460.7

RESPONSAVEL TECNICO:

fPrancha

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - PB

w

O2/1 |

PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO 90775 12020

PLANIMETRIA DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

i _
DATAl RESPONSAVEIS RUBRICA
DESENHO
PROJETO JHENRIQUE CANDEIA- CREA / 1619004607
COPIA |
ESCALA DESENHOS ®
1:750 PLANIMETRIA A | PB P © t
1:750 PERFIL LONGITUDINAL ‘ ==V I'OJG os
1:250 SECOES TRANSVERSAIS — Enaenharia ¢ Construcdo
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MAIS USUAL, COM EXCEGAO DOS CINTUROES DE
FECHAMENTO E TRAVAMENTO. DIMENSOES
PADRONIZADAS E MENOR VIDA UTIL

LIMITE DO LOTE
Tﬁ
S5<¥5
<OE 9 CALCADA
| 02 Ch
- 4z 0
| RUA PROJETADA 2338%
" " . D\STR\TO \ QUADRO QUANTITATIVO DOS 4 =
L QUADRO QUANTITATIVO DOS PASSEIOS DE PEDESTRES L
.l‘ PASSEIOS DE PEDESTRES RUA PROJETADA 3 — DISTRITO VARZEA GRANDE 2 MEIO-FIO DE CONCRETO
‘.' RUA PROJETADA 2 — DISTRITO VARZEAZGRANDE ALVENARIA LD 12,25 m?
| ALVENARIA LD 2,49 m2 ALVENARIA LE 10,12 m*
Ll ALVENARIA LE 4,47 m3 CONCRETO LD 450 m’
| CONCRETO LE 1ot m PISO_TATIL LD 1439 m’ <
|
| PISO TATIL LD 3,98 m S RUAPROJETADA 07 . PISO TATIL LE 12,19 m? <z
\ 2 . A 03 >=
, PISO TATIL LE 577 m R TRITO VARZEA G, <=
\‘ . { RANDE > é PAVIMENTAGAO
\ . Lo - Lo . . . xrx
‘\ Nota : Nas cotas dos passeios publicos NAO estdo inclusos os meios-fios, para detalhamento construtivo dos 2
passeios, meios-fios e segdo transversal tipo, consultar a prancha de “detalhes planimetria. §
-~ W -~
Nota : Nas cotas dos passeios publicos NAO estao inclusos os meios-fios, para detalhamento construtivo dos =
passeios, meios-fios e se¢do transversal tipo, consultar a prancha de “detalhes planimetria. Plommetno d(] RUO PrOJetGdO 3 — DISJU'IJ[O VGI’ZGO Gmnde
gscala + 750
Planimetria da Rua Projetada 2 — Distrito Varzea Grande )
escala + 750
ﬁ T MEIO-FIO DE CONCRETO
T
< 11|
3 —~
Leqendo Legendo & :Di( ?Eé 8 CALCADA
S , RUA PROJETADA 3 — Greide 2953
Calgada existente 4 3 g
Calgada a Construir Terreno Natural - J:
Ruas a Serem Pavimentadas 217.0 LIMITE DO LOTE
Pavimentagao Existente C . . t | ~ d | . J[ .
RUA PROJETADA 2 Dz Demoligio para implantagdo de rampa rloqw esquemauco — ampliagao daa pianimetria 50
(Ver NTRA Geral 03) 216.0 escala ,
ZzzZ Demoligio de calgada existente _ _
217.0 (Ver NTRA Geral 03) 5150 NOTAS TECNICAS - PROJETO PLANIALTIMETRICO
—— CinturGo de Fechamento ' - Nota 01: Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, toma-se inviavel a representagdo de elementos com pequenas dimensdes, logo vide
Cinturdo de Travamento "Detalhe - Meio-Fio" para especificagdes do meio-fio projetado..
2 1 6 . O / ——— Alvenaria de 1 vez 2 '] 4 O | | | - Nota 02: A faixa de acesso dos passeios publicos (extensdo entre a calgada projetada e os lotes) sera realizada pelos proprietarios dos mesmos, e deverao
. atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso pblico, beneficiando a populagéo de forma macro, bem
H Poste O 'I 2 :’) como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calgadas projetadas, segundo os pardmetros estabelecidos na norma supracitada’.
2 1 5 . O | | (] Arvore - Nota 03: A execugdo da escavagdo de 3? categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverédo seguir as diretrizes dos normativos
O »] vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.
- Nota 04: A retirada das arvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
. . . . . . vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.
Peril Longitudinal da Rua Projetada 3 — Distrito Varzea Grande
escala + 750 - Nota 05: A relocagdo dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
. . . . . . vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais em agdo conjunta com a concessiondria de energia.
Peril Longitudinal da Rua Projetada 2 — Distrito Varzea Grande
escala + 750 - Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se da de forma priméria, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presenca de aguas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizara em notificar quem infringiu o cddigo de obras do Municipio e tomara as
providéncias cabiveis para garantir que ndo haja esgotos langados no leito de ruas.
a7 - Nota 07:Apos os servigos de terraplenagem/regularizagéo da rua, o material de expurgo, devera ser reaproveitado para aterro nos passeios publicos
26 218 - Nota 08: A relocagdo das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverdo seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serdo
27, 215, 215, executadas através de recursos proprios municipais.
27 216 % 5 4 -3 -2 4 0 1 2 3 4 5 ¢ % 5 4 -3 -2 -1 0o 1 2 3 4 5 @
£ 5§ 2, gg Eg - Nota 09: A execuggo da tubulagéo de &gua, nos trechos em que porventura os mesmos ndo forem existentes, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
218 215 fig E gE e E vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.
% -7 6 -8 4 3 -2 -1 0 1 2 3 4 8 6 7 &8 z“—o)—e—1—l-s-4-;!—z—|n12:!4511:1: ESTACA = 1 ESTACA = 2
| L = | T §|§ SE Rk HENRIQUE CANDEIA Assinado de forma digital por HENRIQUE
= = . = = = = CANDEIA FORMIGA:03871365416
ESTACA = 1 ESTACA = 2 FORMIGA.O3871 36541 6 Dados: 2025.03.13 14:03:49 -03'00'
Sec¢des Transversais da Rua Projetada 3 — Distrito Varzea Grande PROPRIETARIO: .y
escala + 250 CREA 161 900 460-7
Secdes Transversais da Rua Projetada 2 — Distrito Varzea Grande
I . r >
esete + 250 RESPONSAVEL TECNICO:
rPrancha N
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - PB
O3/ | | |PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO_ 2077512020
PLANIMETRIA DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS
” _
DATA] RESPONSAVEIS RUBRICA
DESENHO
PROJETO JHENRIQUE CANDEIA- CREA / 1619004607
COPIA |
ESCALA DESENHOS .
|:750 PLANIMETRIA ‘ PB P 4] t
|:750 PERFIL LONGITUDINAL ==V POJe os
1:250 SEQOES TRANSVERSAIS : Enaenharia e truca
u :50 CROQUI - AMPL{AQAO PLANIMETRIA gen Cons ueao
9077512020_GIG_PAVH
Comprovacao da Aprovacao do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.

Impresso por asuassuna2 em 14/04/2025 18:49. Validacdo: B289.5DDC.D4E5.413A.39D9.7EDF.7A85.73CC.



MAIS USUAL, COM EXCEGAO DOS CINTUROES DE
FECHAMENTO E TRAVAMENTO. DIMENSOES
PADRONIZADAS E MENOR VIDA UTIL

LIMITE DO LOTE
Tﬁ
< w
a g2 %) CALCADA
=23
QUADRO QUANTITATIVO DOS 3 9"2" 3
PASSEIOS DE PEDESTRES z $3¢F
RUA PROJETADA 4 — DISTRITO VARZEA GRANDE L
ALVENARIA LD 29,23 m’ o MEIO-FIO DE CONCRETO
ALVENARIA LE 25,37 m’ T
CONCRETO LD 10,51 m’
CONCRETO LE 9,62 m’
PISO TATIL LD 3547 m’
PISO TATIL LE 31,36 m’ <
4
<5
SS
5% )
| PAVIMENTACAO
Legenda g
o=
Calcada existente %é
Calgada a Construir 9
Nota : Nas cotas dos passeios publicos NAO estdo inclusos os meios-fios, para detalhamento construtivo dos — Ruas a Serem Pavimentadas
passeios, meios-fios e segdo transversal tipo, consultar a prancha de “detalhes planimetria. T Pavimentagao Existente
n Wz  Demoligiio para implantago de rampa
ﬂkﬁ (Ver NTRA Geral 03)
—A\-A - Planimetria da R Proietada 4 — Distrito V G q 77z Demoligio de calgada existente o
\AI// animetria ad ud rO_]e add ISTrito varzeda uranae - MEIO-FIO DE CONCRETO
AP escala . 750 (Ver NTRA Geral 03) o
! ——— Cinturdo de Fechamento S« W
——— Cinturdo de Travamento §%§E CALCADA
———  Alvenaria de 1 vez gggg
['%
] Poste 3 E’
] Arvore LIMITE DO LOTE

Croqui esquematico — ampliagdo da planimetria

escala + 50

NOTAS TECNICAS - PROJETO PLANIALTIMETRICO

2 /I 7 O - Nota 01: Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviavel a representacéo de elementos com pequenas dimensdes, logo vide
* "Detalhe - Meio-Fio" para especificagdes do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios publicos (extensdo entre a calgada projetada e os lotes) sera realizada pelos proprietarios dos mesmos, e deverao
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso ptblico, beneficiando a populagéo de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calgadas projetadas, segundo os pardmetros estabelecidos na norma supracitada’.

2 /I 6 o O - Nota 03: A execugao da escavagao de 32 categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

- Nota 04: A retirada das arvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

2 /I 5 O - Nota 05: A relocagdo dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
¢ vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais em agdo conjunta com a concessiondria de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se da de forma primaria, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presenca de aguas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizara em notificar quem infringiu o cddigo de obras do Municipio e tomara as
providéncias cabiveis para garantir que n&o haja esgotos langados no leito de ruas.

2 /I 4’ o O - Nota 07:Apds os servigos de terraplenagem/regularizagdo da rua, o material de expurgo, devera ser reaproveitado para aterro nos passeios publicos

- Nota 08: A relocagdo das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverdo seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serdo
executadas através de recursos proprios municipais.

2 ,I 3 O | | | | | | | - Nota 09: A execuggo da tubulagéo de &gua, nos trechos em que porventura os mesmos ndo forem existentes, deverdo seguir as diretrizes dos normativos

vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

Peril Longitudinal da Rua Projetada 4 — Distrito Varzea Grande Legenda : ~
escala + 750 PROPRIETARIO: CPE- 038 713 654-18
———  Greide Assinado de forma digital CREA 161900 460.7
— Terreno Naturdl HENRIQUE CANDEIA ;0 HENRIQUE CANDEIA
o RESPONSAVEL TECNICO: FORMIGAUSS7 1305 TORMIGADSS7 1305410
Eu—————EhEe PR ] B | 416 Dados: 2025.03.13
SRR S 1404550300
T TR RN LU U S A 3 ]
EEH L % Bl | E|§ £ - - { Prancha N
& u i gt i & ESTACA = 5 ESTACA = 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - PB
ESTACA = 1 ESTACA = 3
e O4/| | |PROJETO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO_ 2077512020
216 218 N I I N s | 218
s EETE TR PLANIMETRIA DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS
: -4 -5 -4 -3 —2!§—| [} 1 2 334 5 8 gE sl.g §|§‘ gg —
| e ZE ESTACA = 4 i DATA] RESPONSAVEIS RUBRICA
ESTACA = 2 ESTACA = 6 DESENHO
o PROJETO JHENRIQUE CANDEIA- CREA / 1619004607
COPIA |
ESCALA DESENHOS

Sec¢des Transversais da Rua Projetada 3 — Distrito Varzea Grande o Ny, ® .
I X : %
e H 20 [:750 PERFIL LONGITUDINAL ==V PB PI’OJetOS
|:250 SECOES TRANS\/ER?AIS : Engenﬁaria e COTLStT’qu'O
u :50 CROQUI - AMPLIACAO PLANIMETRIA

9077512020 GIG PAVH
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DETALHE g%
D05-EpTR

" RUAPROJETADAO
Na “DISTRITO VARZES

DETALHE 08 +

\=, _ =
DETALHE 03 + S \
D05-EPTR . ¢ §\ =

Sinalizagdo e Acessibilidade da Rua Projetada 01 — Distrito Varzea Grande

escala

+ 750

o

04

, D\STR\TO\/ARZ a

HENRIQUE
CANDEIA

FORMIGA:
03871365

Cotas do Piso Tatil e Rampas da Rua Projetada 01 — Distrito Varzea Grande . ~
E escala + 750 [~
Assinado de
forma digital
por HENRIQUE
LEGENDA - TIPOLOGIAS DE RAMPA FORMIGA:0387
SIGLA TIPO SIMB, , 1365416
: ) LEGENDA - TIPOLOGIAS DE PISO TATIL
DETALHE 08 + |Detalhe Rampa Estreita + Encontro Piso Dados:
(I
DO2-EPTR Tatil com Ram SIGLA TIPO SIMB.
i 2025.03.13
DETALHE 09 + | : : DOT=IFPT " Ipetahe 01 - Inicio/Fim Piso Tatil e
etalhe Rampa Estreita com Canteiros H — 14:05:38 -03'00'
DO2-EPTR Encontro Piso Tatil com Rampa i
D02-MD Mudanga de diregdo — Entre 90° e 1501
DETALHE 10 + Ipetqihe Rampa Unica + Encontro Piso
DO2-EPTR ati i
Legenda Tatil com Rampa 505D o
, , - Mudanga de diregdo entre 150° e 180° L g
I  Calgada existente DETALHE 11 + |Detalhe Rampa Trapezoidal Alternativa + ¢ ¢ & /
—— Calcada a Construir DO2-EPTR Encontro Piso Tatil com Rampa @ [ L
I ‘ DOS—EPTR  |Encontro Piso Tétil com Rampa PROPRIETARIO: CPE- 038 713 654-16
Ruas a Serem Pavimentadas CREA 161 900 480-7
__ Pavimentagao Existente LEGENDA - S|NA|_|ZACAO D06—PTRIA
777 Caleada a Demolir - Piso Tatil Rampa Trapezoidal Alternativa . .
¢ o SIGLA TiPO SIMB. - RESPONSAVEL TECNICO:
EE=m Rampa de Acessibilidade Detalhe 07 s o NOTAS TECNICAS DAS ROTAS DE ACESSIBILIDADE (NTRA)
R, ctaine Placas de SinalizagGo 1 -
——— Piso Tatil - NTRA Geral 01 - CRITERIO: Em cumprimento ao Art. 80 da LEI N2 13.473, e na garantia da aplicacdo da NBR 9050/2015, utilizamos como
Eixo do piso tatil critério seccionar as ruas objeto do Contrato de Repasse por quadras, e sé aquelas que possuirem caracteristicas viaveis para implantacdo de
rotas acessiveis serdo contempladas. rPrancha w
c Placa de SlnCI|IZCI§CIO de Transito . ‘NTRA Geral 02 - ACE[SSO AOS LOTES: Nos locais ?nde, apés a im?lantagéo das r9ta§ acessiveisr as calgafjas possufrem desniveis que PREFE'TU RA MUN |C|PA|_ DE RIACHO DOS CA\/ALOS - F’B
Placa de LOngIdOUFO prejudiquem o acesso dos veiculos aos lotes, 0 mesmo sera garantido através de rampas mdveis em madeira fornecida pela Prefeitura e custeada
com recursos proprios do Municipio. Caso seja necessario o rebaixamento de calgadas, somente serdo executados em conformidade as exigéncias
do item 6.12.3 da NBR/9050. ~ 7
NTRA Geral 03 - DEMOLIGAO: Para implantagdo de rotas acessiveis, as possiveis demolicdes em calcadas e/ou pavimentacdes existentes, O 6/ l I PROJ ETO DE PA\/[ M ENTAQAO EM PARALELEP' PEDO—9O775 12020
bem como o bota-fora do material demolido, serdo executadas e coordenadas pela Prefeitura através da equipe de servigos urbanos municipal.
NTRA Geral Q4 - JUNGAO DE CAL;ADAS: F'{O'AI'AS. ACESSI'VEI’S: Nos locais qnde.fgrem implantad~as rota§ gcessiveis, nos Iilm'ites das calgadas a 9| NAL[ZAQAO E ACESSIBILIDADE DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS
construir com as existentes, deve-se evitar a existéncia de desniveis, quando inevitaveis, esses serdo admitidos com no maximo 2cm, devendo
serem tratados com uma inclinagdo de 50% (1:2) no sentido longitudinal das calgadas. . MZA
- NTRA Geral 05 - ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE: Conforme nota técnica emitida pela equipe de engenharia da GIGOV-JP em 07/07/2018, DATA RESPONSAVEIS
em seu item “1. Relativo a calgadas (passeios)”, ha possibilidade de implantacdo singular de elementos de acessibilidade, logo tal critério serd DESENHO
utilizado nas intervengdes nas quais ndo ha viabilidade de rotas acessiveis concebidas segundo NTRA geral 01.
NTRA Geral 06 - JUNCAO DE CALGADAS: ACESSIBILIDADE: Nos locais onde ndo forem implantadas rotas acessiveis, e sim elementos PROJETO IHENRIQUE CANDEIA- CREA / 1619004607
singulares de acessibilidade, nos limites das calgadas existentes e/ou a construir deve-se evitar a existéncia de desniveis, quando inevitaveis, "
deverdo ser tratados conforme o item 6.0 da NBR 9050. COPIA I
NTRA Geral 07 - RAMPA TRAPEZOIDAL ALTERNATIVA: Devido arenga de cota de soleira das casas, optou-se por realizar analogias da NBR
9050 com a sua norma complementar 16537, em que no seu item 6.6 figura 24 reflete o caso de rebaixamento de calgada alternativo, ESCALA DESENHOS
beneficiando tanto o publico que trafegard pela faixa livre da calgada, quanto os mora difedores das residéncias. |:750 5|NA1_|ZAQAO E ACESSIBILIDADE b . f | PB P 6] t
1:750 COTAS DO PISO TATIL E RAMPA | IIV I'OJG os
L — Engenharia e Constru¢do
9077512020 GIG PAVH
Comprovacao da Aprovacédo do Projeto Basico. Doc. 48598/25. Data: 14/04/2025 18:46. Responsavel: Anna B. V. Suassuna.
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= — S
RUA PROJETADA 03 - L€
D VARZEA GRANDE A

. /S

Legenda

" RUAPROJETADA
'\, ‘DISTRITO VARZ

Calgada existente

Calgada a Construir

Ruas a Serem Pavimentadas
Pavimentagao Existente
Calgada a Demolir

Rampa de Acessibilidade
Piso Tatil
Eixo do piso tatil

) \‘7/9} Sinalizagdo e Acessibilidade da Rua Projetada 3 — Distrito Varzea Grande
sz A} gscala + 750

Z )
-0,
/\%1{6/
.\

Sinalizagdo e Acessibilidade da Rua Projetada 2 — Distrito Varzea Grande
escala + 750

Placa de Sinalizagdo de Trdnsito

vo | [ INHITHA

Placa de Logradouro

W
L b. A °

i
RUAPROJETADA 03

STRITO VARZEA GRANDE A
° /

f'- Cotas do Piso Tatil e Rampas da Rua Projetada 3 — Distrito Varzea Grande

s escala + 750
<

RUA PROJ TAD RAND
- DISTRITO VARZEAG DE

NOTAS TECNICAS - PROJETO PLANIALTIMETRICO

Nota 01: Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviavel a representagdo de elementos com pequenas dimensdes, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificagdes do meio-fio projetado..

Nota 02: A faixa de acesso dos passeios publicos (extensdo entre a calgada projetada e os lotes) sera realizada pelos proprietérios dos mesmos, e deverdo
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso ptblico, beneficiando a populagéo de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calgadas projetadas, segundo os parametros estabelecidos na norma supracitada”.

. e . . . - Nota 03: A execugdo da escavagdo de 32 categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
COtGS dO P|SO T0t|| € RG mpGS d(] RUO PI’OJGtGdG 2 - DISJ[rItO \/0 fzed GI’(] ﬂde vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.
escala + 750

Nota 04: A retirada das arvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

Nota 05: A relocagdo dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais em agéo conjunta com a concessiondria de energia.

Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se da de forma priméria, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presenca de aguas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizara em notificar quem infringiu o cédigo de obras do Municipio e tomara as
providéncias cabiveis para garantir que ndo haja esgotos langados no leito de ruas.

Nota 07:Apos os servicos de terraplenagem/regularizagéo da rua, o material de expurgo, devera ser reaproveitado para aterro nos passeios publicos

Nota 08: A relocagdo das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverdo seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serdo

LEGENDA - TIPOLOGIAS DE RAMPA LEGENDA - TIPOLOGIAS DE PISO TATIL et saite deecusospopes e
SIGLA TIPO SIMB. SIGLA TIPO SIMB, \-/igentesltlggzFQOBQXQC?ESZga;rgsétsuzlélfgsjrsie;]giog;}igsfnturﬁicckiwg;:m que porventura os mesmos ndo forem existentes, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
DETALHE 08 + |Detalhe Rampa Estreita + Encontro Piso [—— DO1-IFPT Detalhe 01 — Inicio/Fim Piso Tatil J
DO2-EPTR T&til com Rampa
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RUA PROJETADA
& DISTRITO VARZ
&)

Legenda

Calgada existente

Calgada a Construir

Ruas a Serem Pavimentadas
Pavimentagao Existente

Calgada a Demolir

Rampa de Acessibilidade
Piso Tatil

Eixo do piso tatil

Placa de Sinalizagdo de Trdnsito

vo | [ INHITHA

Placa de Logradouro

» Sinalizagdo e Acessibilidade da Rua Projetada 4 — Distrito Varzea Grande

escala

+ 750

N

TAD/
I

* DISTRITO VARZ

RUA PROJ

NOTAS TECNICAS - PROJETO PLANIALTIMETRICO

Nota 01: Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviavel a representagdo de elementos com pequenas dimensdes, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificagdes do meio-fio projetado..

Nota 02: A faixa de acesso dos passeios publicos (extensdo entre a calgada projetada e os lotes) sera realizada pelos proprietérios dos mesmos, e deverdo
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso ptblico, beneficiando a populagéo de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calgadas projetadas, segundo os parametros estabelecidos na norma supracitada”.

Nota 03: A execugdo da escavagdo de 32 categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

Nota 04: A retirada das arvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

A
/3%

~ Cotas do Piso Tatil e Rampas da Rua Projetada 4 — Distrito Varzea Grande

- Nota 05: A relocagdo dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais em agéo conjunta com a concessiondria de energia.
escala + 750

Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se da de forma priméria, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a

presenca de aguas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizara em notificar quem infringiu o cédigo de obras do Municipio e tomara as
providéncias cabiveis para garantir que ndo haja esgotos langados no leito de ruas.

Nota 07:Apos os servicos de terraplenagem/regularizagéo da rua, o material de expurgo, devera ser reaproveitado para aterro nos passeios publicos

Nota 08: A relocagdo das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverdo seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serdo
executadas através de recursos proprios municipais.

Nota 09: A execucdo da tubulagdo de &gua, nos trechos em que porventura os mesmos ndo forem existentes, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

LEGENDA - TIPOLOGIAS DE RAMPA LEGENDA - TIPOLOGIAS DE PISO TATIL m—
: , o CPF 038 713 654-18

SIGLA TIPO SIMB. SIGLA TIPO SIMB. HENRIQUE CANDEIA injr;{?g[ojs(z:;o[\t]‘gslglgltal POr = CREA 161 000 460-7
DETALHE 08 + |Detalhe Rampa Estreita + Encontro Piso| DOT-IFPT Detalhe 01 — Inicio/Fim Piso Tatil FORMIGA:03871365_FORMIGA:03871365416
DO2-EPTR Tatil com Rampa I R 2 = Dados: 20250313 12:06:56

RESPONSAVEL TECNICO: 416 i AR
DETALHE 09 + |Detalhe Rampa Estreita com Canteiros + — D02-MD Mudanga de dire¢do — Entre 90° e 1501 )
DO2-EPTR Encontro Piso Tatil com Rampa
DETALHE 10 + Ipetglhe Rampa Onica + Encontro Piso DO3-MD Mudanga de dire¢do entre 150° e 180° ( Prancha
Do EPTR Detahe Rampa € - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - PB
DETALHE 11 + Ipetalhe Rampa Trapezoidal Alternativa + DOS-EPTR Encontro Piso Tatil com Rampa A it
DOP—EPTR Encontio Pion Tt com Rampa ~r O8/ | | |PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO_ 2077512020

LEGENDA - SlNALlZACAO DATAN RESPONSAVEIS WBRICA

SIGLA TIPO SIMB. DESENHO
Detalhe 07 Placas de Sinalizagdo ©ﬂ]r PROJETO JHENRIQUE CANDEIA- CREA / 1619004607

COPIA |

ESCALA DESENHOS °

1:750 SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE ‘ .
1:750 COTAS DO PISO TATIL E RAMPA ] IEV PB Pro.]etos
Engenharia e Construgdo
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216
°

. RUARROJETADA 4

Drenagem Superficial das Aguas pluviais

« escala + 750

quo de Distino final das Aguas Pluviais

E escal

£lg

Legenda

Calgada existente
Calgada a Construir
Ruas a Serem Pavimentadas

Pavimentagao Existente
Sentido do Fluxo das Aguas Pluviais

HITTHT

€

€1

NOTAS TECNICAS - PROJETO PLANIALTIMETRICO

- Nota 01: Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se invidvel a representagéo de elementos com pequenas dimensdes, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificagdes do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios publicos (extensdo entre a calgada projetada e os lotes) sera realizada pelos proprietérios dos mesmos, e deverdo
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso ptblico, beneficiando a populagéo de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calgadas projetadas, segundo os pardmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execugdo da escavagdo de 32 categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

- Nota 04: A retirada das arvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

- Nota 05: A relocagdo dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais em agéo conjunta com a concessiondria de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se da de forma priméria, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presenca de aguas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizara em notificar quem infringiu o cédigo de obras do Municipio e tomara as
providéncias cabiveis para garantir que ndo haja esgotos langados no leito de ruas.

- Nota 07:Apos os servicos de terraplenagem/regularizagéo da rua, o material de expurgo, devera ser reaproveitado para aterro nos passeios publicos

- Nota 08: A relocagdo das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverdo seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serdo
executadas através de recursos proprios municipais.

- Nota 09: A execucdo da tubulagdo de &gua, nos trechos em que porventura os mesmos ndo forem existentes, deverdo seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serdo executadas através de recursos proprios municipais.

PROPRIETARIO: \
Assinado de forma digital por 'CPF* 038 713 654-18
HENRIQUE CANDEIA | ic\riouE canDEIA EAEA 181 ek 4.
FORMIGA:03871365 FORMIGA:03871365416
RESPONSA\/EL TEC’\“CO 41 6 _Daoos. 2U0Z25.U5.15 140751
-03'00'
{ Prancha N

/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS - PB

PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO 9077512020

DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS

i .
DATA] RESPONSAVEIS RUBRICA

DESENHO
PROJETO JHENRIQUE CANDEIA- CREA / | 619004607
COPIA |
ESCALA DESENHOS

1:750 DRENAGEM SUPERFICIAL VR PB P ) t

S/ESC MAPA DE DESTINO FINAL DAS AGUAS I'OJG 0S
L Engenharia e Construgdo

9077512020 GIG_PA!
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

DECLARACAO

DECLARO, para fins de comprovagéo junto & Caixa Econdmica Federal, e sob as penas da
Lei, que no Projeto de Pavimentacdo de Estradas Vicinais, através do Convénio SICONV n?
907751/2020 do Ministério do Desenvolvimento Regional do Programa PLANEJAMENTO
URBANO, teve o orcamento elaborado utilizando encargos sociais NAO DESONERADO,
conforme informado na planilha orgamentéria, visto que a mesma € a mais viavel para

administracdo publica.

Riacho dos Cavalos - PB, 13 de margo de 2025

s Miine. (ative

Artur Vieira Carneiro
Prefeito Municipal
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS

DECLARACAO DE REGIME DE EXECUCAO

DECLARO, para fins de comprovagdo junto a Caixa Econémica Federal, que o Regime
Construtivo, para o presente Projeto, sera na forma de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, em
consonincia com as Portarias Interministeriais n® 424/2016 e suas atualizagdes. Para efeito das
Portarias Interministeriais supracitadas, “que estabelece normas para execugdo relativas as
transferéncias de recursos da Unido mediante convénios e contratos de repasse”, o presente

Contrato de Repasse estd enquadrado no Nivel I / I-A.

Riacho dos Cavalos - PB, 13 de marg¢o de 2025

fi

Artur Vieira Carneiro
Prefeito Municipal
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