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Documento N°

EXERCICIO:
SUBCATEGORIA:

JURISDICIONADO:
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ASSUNTO:
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99526/24
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Licitacdo - 00038/2024 - Dispensa (Lei N° 14.133/2021) -
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA
NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB.

Genildo Jose da Silva
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CLAELMO PINTURAS E REFORMAS
Claelmo Xavier dos Santos - ME
CNPJ N® 42.144.657/0001-72

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB.
REF.: PROPOSTA DE PRECOS

OBJETO: CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA.

PROPOSTA

™ Pela presente, eu, CLAELMO XAVIER DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA,
SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n° 021.982.125-95, RG N° 7127807 SDS/PE, TITULAR-
ADMINISTRADOR, da EMPRESA CLAELMO XAVIER DOS SANTOS, CNPI:
42.144.657/0001-72 apresentamos e submetemos a apreciagdo de V. Sas. Nossa proposta de prego.
no valor global de RS 86.369,85 (Oitenta e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e
cinco centavos), relativo & CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA, assumindo
inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissoes que venham ser verificados
na sua preparagao.

A validade desta proposta ¢ de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data da
apresenta¢do dos documentos de habilitagdo e proposta.

Declaramos que no valor total proposto estdo inclusos todos os custos diretos e indiretos que
incidam no valor proposto.

O prazo maximo para a conclusdo dos servigos sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de entrega da ordem de servigos.

Flores/PE, 07 de agosto de 2024.
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POVOADO SANTANA DE ALMAS, N° 100 — ZONA RURAL- FLORES/PE.
TEL.: (87) 99970-7539 — EMAIL: claclmoxavierpr1 00@hotmail.com

Proposta e Anexos - Claelmo Xavier dos Santos. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validagéo: 7D52.EE52.F795.54F2.1F6D.ACDD.F683.50AB.



CLAELMO PINTURAS E REFORMAS

Claelmo Xavier dos Santos - ME
CNPJ N° 42.144.657/0001-72

o
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:[g,« PLANILHA ORGAMENTARIA
=
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAQ ELEVATORIA ENCARGOS SOCIAIS: 114,59% (HORA) E 70,27% (MES)
LENDERECO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB
BDI: 25%
. ; ORGAMENTO (R$)
iTEM DISCRIMINAGAO UNID. |QUANT.
UNIT. C/ BDI PREGO TOTAL
1.0 |DEMOLIGAO E PLACA DE OBRA 7.793,90|
1.1 |PLACA INDICATIVA DE OBRA m
6,00 394,30 2.365,80
1.2 |DEMOLIGAQ DE CONCRETO MANUALMENTE m*
17,00 319,30 5.428,10
20 |MOVIMENTO DE TERRA 1.924,81
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) , LARG
21 IMENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N IVEL DE m*
INTERFERENCIA. AF_02/2021 S i 306,40
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,
22 |ESPESSURA DE 5 CM. AF_01 m
SSURA DE 5 CM. AF_01/2024 625 - —
o3 |CONCRETO CICLGPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAOQ EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
: e
LANGAMENTO. AF_05/2021 188 746 198865
3.0 |PINTURA 356,31]
31 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO m
IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 6,25 57,01 356,31
4.0 |ESTRUTURA 76.294,83)
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
41 |CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 2930 16,01 469,09
42 |ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO| kg
CA- 50 DE B,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 403,70 14,28 5.764,84
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
43 |CA- 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 560,40 12.74 7.139.50
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
44 |CA- 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 191.70 1071 2.053.11
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO
45 |CA- 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. /2022 kg
160 ONTAGEM. AF_05 3.456,20 10,10 34,507 62
46 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA m
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 149,08 60,13 8.962.98
47  |CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA|  m®
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 17.14 582,86 9.990,22
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
48  |ESTRUTURAS. AF_02/2022 m*
17,14 329,86 5.653,80
49  |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA m
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 4,02 6013 24172
i ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND KG o
; R 5 g
AS 12,12 0 AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 —_— - 38178
411 [CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA|  m*
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 0,80 582,86 466,29
412 [LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM m
ESTRUTURAS. AF_02/2022 0,80 329,86 263,89
TOTAL DESTE ORGAMENTO (R$) ao.ass,esl

POVOADO SANTANA DE ALMAS, N° 100 — ZONA RURAL- FLORES/PE.
TEL.: (87) 99970-7539 — EMAIL: claclmoxavierpr|00@hotmail.com
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CLAELMO PINTURAS E REFORMAS

Claelmo Xavier dos Santos - ME
CNPJ N® 42.144.657/0001-72

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAQ ELEVATORIA
|ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB
ITEM SERVICOS VALOR DO 30 DIAS 60 DIAS
iTEM VALOR (R$) % VALOR (R$) %
1,0 DEMOLICAO E PLACA DE OBRA 7.793,90 7.793,90| 100,00
2,0 MOVIMENTO DE TERRA 1.924,81 1.924,81| 100,00
3,0 PINTURA 356,31 356,31 100,00
4,0 ESTRUTURA 76.294 83 38.147,41| 50,00 38.147,41| 50,00
Total 86.369,85
Total no periodo 47.866,13 55% 38.503,73 45%
Total Acumulado 47.866,13] 55% 86.369,85| 100,00
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COMPOSICOES .

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES DE CUSTOS

OARA CONSTRUGAO DE
TAVARES - P8 -

DESCRICAO: CONSTRUGAO DE LAAA EST,
TAVARES

LOCAL TAVARES - P

ESTAGAD ELEVATORIA. MUNICIO DE

ELEVATORIA. MUNICIPIO DE

06.201. DO/DER PLACA INDICATIVA DE OBRA (m?)

092

Muerial FONTE unp COEHCIENTE PRECO UNTAIRO Tom
N ¥ FOyen
a1t PLACA DIDICATIVA DE OBRA Composictes w'
e
TOTAL Sosrin
LRl
VALOR:
$00013 Demolicdo de concrato manualments (m3)
Facarges Complementares FONTE o COENOENTE PRECO UNTARO T01AL
1. 30000000 K307 REAES
$10550 Encarpos Complementares - Pedreno ORSE h
T3.00000000 3 KB
5 JEncarpn Conplementares - Servesse ORSE A
T
TOTAL Facargm Compismantares
Mo de Cbrn FONTE U COERCENTE PRECO UNTARO TOTAL
130000000 COIE] RE 2087
1047508 Pedrezo (honsta) h
13.00000000 Y K174
Kostils JServesze e obaas oty ORSE 1
TOTAL Mie de Ot
VALOR:
102277 ESCAVACAD MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR GUE 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 (M3)
Eyssaments Cast orarin FONTE UMD COENCIENTE PRECO UNTARD 191
CEIIET) BID EE
6% ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 080 M), PESO OPERACIONAL 17
POTENCLA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO AF 067014
0.0.300000 K3 10908 K3 500
563 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOSRE ESTERAS, =13
[POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO AF 062014
= e
TOTAL Equipaments Caie Horirie
Mis de Oy com Escargm Complememtsres FONTE [ COERCENTE PRICO UMTARO Towm
0.05990000 0 19,27 ®BLD
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPY H
G
TOTAL Mie de Ot com Encargn Complementaren:
vacon:| R$9.3%
95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE § CM. AF_0172024 (M2)
M de s com Encarges Complomensarss FONTE uno COCRCENTE PRECo M TSR0 101AL
05415000 RS 40 ETEs
5130 PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINATY ]
910000 1.3 B
mis SDAR i
Lirey
TOTAL Mis de Ohes com Largs Complimeniaems:
Service FONTE Um0 COURCENTE PRECO Un 1ARO TOTAL
00600000 B IR Foex |
] CONCRETD MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 145 43 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY AXEL SIXATL 0
MEDLA BRITA 1) - PREFARO MECANICO COM BETOKEIRA 600 L. AF 052021
LIME
TOTAL Servc
: RS 3360
102487 CONCRETO CICLOPICO FCK = 16MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANGAMENTO. AF_0572021 (M3)
Fyspamenss Cusss Haciris FONTE umo cotncEwTE PRICO UM TARO
[ Boe
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 4084 MOTOR ELETRICO TRIFASCY SINATY (=]
POTENCIADE 2CV - CHI DIURNOD. AF 062018
R BILD %300
90588 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE FONTEIRA 434 MOTOR ELETRICO TRIFASIC SINATT cup
[POTENCIA DE 2 CV - CHP DILRNO. AF 0672015
e
TOTAL Fqwpamonte Custe Hartrie.
Mawrid e FONTE Mo COLNCENTE PRIGD UM 1AsS0 oA
OASGa3T T 0D
00C4T. PEDRA DE MAD OU PEDRA RACHAD PARA ARKIMOFUNDACAO (POSTO| SINAPY A
PEDREIRATORNECEDOR, SEM FRETE)
G
TOTAL Mwerie
Lt de Ot o Evcarges Complemencaens FONTE umo COEROENTE RECO 1o oL
1.67001 31 KM@ Ksan
539 PEDREIRO OOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SDNAR B
BAGHIPID R’ 19.37 IR
58316 SERVENTE OOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARL u
BRI
TOTAL Mia de Obrs v [ncarges Coum plessastaresc
Sarvive FoNTE o COEPCENTE PRECO UM1A880
BRI KA1,
Baosy (CONCRETO FCX = 15MPA, TRAGO 1 3.4 3.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY ARELA MEDIA/ BRITA 1 SINAF M
- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4L AF 0572011
Lisurs
TOTAL Servsa
L2 (=]
VALOR. e
98562 IMPERMEABILIZACAQ DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_0972023 (M2)
Msorial FONTE UMD COERNCIENTE PRIGO UM TARO ToIAL
Xz CIL R340
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETCS SE SINATY L
ARMACAD, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS
o
TOTAL Muvris
Lfis de Olrs com Eacargms Complementirn. FONTE [ COENKIENTE I PREGU UMTARO 101AL
098970000 SR RS 438
o) PEDRETRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i
27330000 R 19,37 K340
8IS SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAF H
e
TOTAL Mis de Obry rom Pacarpes Complomentarns
Service rout o COLNOENTE PRECO UNTAIB0 10TAL
0.02000000 RS 62800
7o ARG AMASSA TRAQO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ARELA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISC SINAP MY
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 082019
oy
TOTAL Servigo:
RS 4561
VALOR:
92768 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UND COF FCENTE PRICO UMTARIO TOIAL
COL0 Ty s
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (D016 KGA) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KOG SINATT KG
TI0000 W30, R 043
00039017 ESPAf v 3 O e v .
w e GsEr e ANEXOS T ClagtoXavieq dos Santos.|Doc.[99526/24.| Data: 27/(8/2024 12
. - —— i Ch'} & A 7-V-V_\ .V I 22 b T o el ¥
tmpresso por convidado e 30708720241 1-03 Vatidagdo—7D52-EE52 79554
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TOTAL Mstertal
Mo do Obrs com Eacw gos Complementares FONTE UMD COERCENTE PRECO UNTARO TOTAL
001360000 R 2007 %1027
m AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H
'0.6a30000| S 3441 CED
() ARMADOR CCM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINARL H
R
TOTAL Mk de Obes com Facarges Complementares:
Servics Foutt wan COERCIENTE pRrCo UMTARO to1AL
100000000 Boa G
o280 CORTE E DOBRAL A0, DIAMETRO DE 5,0 ML AF 0572012 SINAPL KG
T
TOTAL Servien
LY
VALOR: sbsnal
92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Mo i FONIL N COEHCENTE PRECO UNTARO TOTAL
0,02500000 T 5.0 R 087
o004 32 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KGA) OU 18 BWG, D= 1,25 MM (0,01 KGM) SINAPY KG
G,72800000 R0 80,18
00035017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM FLASTICO, PAR: SINAR uN
VERGALHAC "4 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM
T
1o
i FONTE UND COERGIENTE PREGOUNTARO TOTAL
0.00660000 B Om K013
mn AUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGCS COMPLEMENTARES SINAR H _1
00000 RS 2441 RSO
245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR i
G
TOTAL Lk de Obrs com Facargm Commphamentases:
Sarvics FOMTE .0 COEPCENTE PRECD UM TARO TOTAL
T.00000000 T K05y
L (CORTE EDOBRA DI AGD CA-50, DIAMETRD DE LOMM AF_06702 SINAR kG
i
TOTAL Servige
. RS 1142
ETH ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEN. AF_0672022 (KG)
Msterisl FONTE unD COERCENTE PRIGO UM TARO TO1AL
'0,02500000 RS 5.0 R3067
00043132 ARAME RECOZIDO 16 WG, D = 1,65 MM (0016 KG:M) OU 18 BWG, D = 1.25 30 (0,01 K620 SINARL Xo
035700000 RE02 ®30.07
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR OOM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO. PARA SINAPL UN
ALHAC *42 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
gy
A—_— TOTAL Mmeriak:
3o do Ot 50 Lompirm e FONTE unn COEFCIENTE PHEGD UNTARO 1AL
€.00420000 ®1001
11 ARIDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H
0.02590000 WS 2441 R1063
1245 ARMADCR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAF H
T
TOTAL Mis de Obra com Farargon Complemantares: |
Service FOMTE w0 COEPCENTE PRECO UMTARO TOLAL
1.00000000 KA 5
83 CORTE E DOBRA DE AGD CA- 30, DIAMETRO DE 10.0MM AF 067202 SDNAPL KG
Wiy
TOTAL Servige:
o RE10.19
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Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validagdo: 7D52.EE52.F795.54F2.1F6D.ACDD.F683.50AB.



PLANILHA ORCAMENTARIA J I

PLANILHA ORGCAMENTARIA D 9

= e R -
—— - - oy wvasha - - =
- — [= = [=] = [ =
= | =
COmes TaaCAs S LAMA EETAC AD 11 FeATSiud, Wit B0 00 Tawadi s FE e
DEMCLICAD £ PACA BE OERA b
=
oy R el s - “ et Lo
i3 v §TO OF TRARA ksl
(LA MEACA 3UE 14 M. BN 8000 OF 16 CATEOORM. 1M LG0AS COM AT e -
E
g - [RACHAL ESPESILRA OF L CV i -
i
-
AT VG WAL B oM W e -
14 ¢ ST -
1= = O
: . R
an o w - LE -
-
L0 BRI 1, PRETRRG MESANCD (M B TOMEA B0 | A B " e
g P mmepes i g
- M BT TURAL A B3 -
— T e e 5
e
s LT UZRADD MO CASD 0N 60 B0 . MOMTRCENE AF b TIY i
g e s ==
E———
- S
------ S
- -

Proposta e Anexos - Claelmo Xavier dos Santos. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validagéo: 7D52.EE52.F795.54F2.1F6D.ACDD.F683.50AB.

4



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
¥ OBRA: CONSTRUCAD DE UMA ESTACAD ELEVATORIA, MUNICIPIO DE DATA BDI : 25.00%
| Tavames-Pe i ATy T
DESCRIGAD: | CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA MUNICIPIO DF Py S Py e i
LOCAL: TAVARES - PB PREER BN s
oD | DESCRIGAO [ HORISTA % MENSALISTA %
A GRUPO A
2000 20,00
Al INSS
150, 150
A2 SESI
00 T.00
Al SENAI
020 0,20/
Ad INCRA
060 0,60,
A5 SEBRAE
250 250
AB Saldrio Educacio
300 3,00,
AT Sequro Contra Acidentes de Trabaiho
8,00, 5,00]
A8 FGTS
0,00] 0,00
A9 SECONCI
36,80 36,80
TOTAL
GRUPO B
18,03 0.00
81 Repouse Semanal Remunerado
431 0,00
[i7) Feriados
= 085 0.64
B Aufio - Enfermidade
11,06 833
B4 13* Sakdrio
0,06 0,04
B5 Licenca Patermdade
0,74 0,50
B6 Faltas Justficadas
206 0,00
87 Dias de Chuvas
010 0,08
B3 Aunlio Acidente do Trabalh
128 551
B89 Fénas Gozadas
004 0,03
B10 Saldno Matemsdade
48,54 18,19
TOTAL |
c GRUPO C
457 3.45
ci Aviso Prévio Indenizada
0.1 0,08
c2 Aviso Prévio Trabalhado
331 2.50
ca Fénas Indenizadas
261 196
c4 Depdsto Rescsdo Sem Justa Causa
078 0,29
c5 Indenizacia Adiconal
10,98 828
TOTAL
D GRUPO D
\ 1786, .00
ol sincidenca de Grupo A sobre Grupo B
041 031
02 Reincdénca de Giupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rencdinca do FGTS sobre Aviso Prévio Indenzado
1827 7,00
TOTAL
A+B+C+D= 114,59 70,27
coD I DESCRIGAO HORISTA % | MENSALISTA %
A GRUPO A
20,00 20,00
Al INSS
150 150,
A2 SESI
100 1,00
A3 SENAI
020 0,20
Ad INCRA
0,60 0,60,
AS SEBRAE
250 2,50
AB Saldno Educacio
300 3,00,
AT Seguro Corira Acidentes de Trabalho
8,00 8,00
AB FGTS
0,00/ 0,00]
A9 SECONCI
3,80 36,80
TOTAL
B GRUPO B
1787 0.00
B1 Repouso Semanal Remunerado
39 0.00
B2 Fenados
055, 0,64
B3 “““”Efmmsta.e.Anexns.hClaelmo.XameLdos.Sanms_Doc, Data; 27
. - 1058 3
T — Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03| Validacap: 7D52.H

| ENCARGOS SOCIAIS8
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0,06 004
BS Licenca Patermidada
[1E] 056
Foktas Justiicadas,
5] 000
87 Dus do Chuvas
0,10 0,08
88 Auxlio Acdento da Trabaiho
Tar Tt
B9 Fénas Gozadas
004 003
810 Sakdno Mstemsdada
T 832
TOTAL
c GRUPO C
) 367
c1 v Présio Indenizado
o (]
c2 Aviso Privo Trabolada
23| .79
c3 Fénas Indenczadas
20 200
c4 Dopdsito Rescisdo Sem Justa Causa
[ [ER
c5 Indenizacio Adicional
041 797
TOTAL
D GRUPO D
17 46 6,74
D1 Reincidncia 46 Grupo A sobro Grupo B
043 03
02 Reinciddncn de Grupo A sobrs Aviso Prévio Trabalhado o Reinciddncia do FGTS sobr Aviso Prévio Indenizado
789 707
TOTAL
112,54 70,11
A+B+C+D= 1
o~ N o
— >
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CLAELMO XAVIER pDOS SANTOS
Claelmo Pinturas € Reformas‘
Santana de Alma, 100 Zona Rura
CEP 56850-000 Flores-PE
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Estadb d; Paraiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 038/2024
DISPENSA DE LICITACAO N* 0038/2024

EMENTA: ANALISEDOEDITAL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO, DISPENSA DE
LICITACAO N° 038/2024. LEGISLACAO LEI
Art.75. VIII da Lei n." 14.133/2021.

I.LINTROITO

Foi submetida a exame ¢ parecer desta Assessoria, o presente processo que trata da
CONTRATACAOQO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE
UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNIC [PIODE TAVARES - PB, em conformidade com o
Art.75, Inciso VIIT da Lei 14.133/2021.

Analisada a matéria, nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 01 de Abril de 2021; Lei
Complementar n® 123, de 14 dc Dezembro de 2006; ¢ legislagdo pertinente, consideradas as
alteragdes postcriores das referidas normas; ¢ observado o teor dos documentos e informagoes
aprescntados, csta Assessoria Juridica ¢ de parccer favoravel ao reconhecimento da situagio de
Dispensa de Licitagdo, como se contém no despacho de acolhimento exarado pelo Senhor Prefeito,
o qual estd de acordo com o Art. 75, inciso VIII, do referido diploma legal.

Quanto & formalizagio do processo, restou demonstrado o atendimento dos requisitos
exigidos no Art. 72, da Lei 14.133/2021, estando devidamente instruido dos seguintes elementos:
documento de formalizagdo de demanda; termo de referéneta; estimativa da despesa definida por
meio de parimetro de aferigio do melhor pre¢o na forma estabelecida no Art. 23, § 1°, da Lei
14.133/2021; demonstragdo da compatibilidade da previsio de recursos orgamentdrios com 0
compromisso a ser assumido; razdo da escolha do contratad o; justificativa de prego; e autorizagio da
autoridade compctente.

Esta Procuradoria Juridica csclarece, ainda, que deverd ser analisada pela Comissao de
Licitagdo a documentagdo da comprovagio de que o pretenso contratado preenche os requisitos de
habilitagdo ¢ qualificagdo minima necessaria e, conforme o disposto no parigrafo tnico do Art. 72,
da Lei 14.133/2021.

3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

Em conformidadc com o disposto no art. 72, inciso 111, da Lei n" 14.133/2021, os autos
foram submetidos a esta Procuradoria Juridica para andlise e emissao de parecer juridico.

Dc acordo com a Lein® 14.133/2021, quc trata das normas para Licitagdo ¢ contratos da

administragiio publica em seu Art. 75.

Art. 75. E dispensavel a licitagdo:

inciso I - para contratagio quc cnvolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil
rcais), no caso de obras ¢ scrvigos de engenharia ou de servigos de manutengdo de
veiculos automotores, atualizado para RS 119.812,02 pelo Decreto Federal n”
11.871/2023.

(...)

inciso VIII - nos casos dec emergéncia ou de calamidade pablica, quando
caractcrizada urgéncia de atendimento de situagiio que possa ocasionar prejuizo ou
comprometer a continuidade dos servigos pablicos ou a scguranga de pessoas, obras,
scrvigos., cquipamentos ¢ outros bens, pablicos ou particularcs, ¢ somente para
aquisi¢do dos bens necessdrios ao atendimento da situagio emergencial ou
calamitosa c para as parcelas de obras e servigos que possam scr concluidas no prazo
maximo de | (um) ano, contado da data de ocorréncia da emergéncia ou da
calamidadc, vedadas a prorrogagio dos respectivos contratos ¢ a recontratagio de
cmpresa jd contratada com base no disposto neste inciso;

Depreende — se, portanto, que ndo ha necessidade de se proceder processo de licitagdo

para contratagdo dos servigos requisitados, bastando apenas um processo de dispensa de licitagao.

Verifica — se ainda, que o Poder Exccutivo justificou os motivos da contratagio
(Justificativa da dispensa), da razio da escolha do contratado ¢ do prego contratado, além de ter
demonstrado a cxisténeia de dotagdo orgamentaria para contratagdo ¢ o cumprimento dos requisitos
de habilitagao e qualificagdo minima de empresa indicada, requisitos necessarios @ caracterizagdo da
situagdo que o legislador exigiu como condigiio necessaria a contratagiio direta. Inobstante, por dever
de oficio, e sobretudo buscando assegurar que a contratagdo desse servio scja precedida das
inarrcddveis cautelas para idonca satisfagdo da nccessidade pablica ora identificada, tornam-sc

judiciosas as seguintes ponderagoes:

O art. 72 da Lci de Licitagoes (Lei n” 14.133/2021) clenca quais 0s rcquisitos esscneiais
do processo de dispensa:

Art. 72. O processo de contratagdo dircta, que compreende os casos de
incxigibilidade ¢ dc dispensa de licitagdo, devera scr instruido com os scguintes
documentos:
[ -documento de formalizagiode demandac, sc foro caso, estudotéenico preliminar,
andlise de riscos, termo de referéncia, projeto biisico ou projeto executiv

7
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba

CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

23

N
-

11 - estimativa de despesi, que deverd ser caleulada na forma estabelecidano ant 23
desta Lei;

IV - demonstragio da compatibilidude da previsio de recursos orgamentirios com o
compromisso a ser assumido;

V - comprovagdo de que o contratado preenche os requisitos de habilitagdo e
qualificagio minima necessdria;

VI - razio da escolha do contratado;

VII - justificativa de prego;

VIII - autorizagdo da autoridade competente.

2. CONCLUSAO

Diante do exposto, ¢ estando o processo devidamente instruido, manifesto-me no sentido
de que, em face da situagdo fatico-legal, podera o ordenador de despesa reconhecer a dispensa de
licitacdo para o caso em tela, ¢, se assim descjar, adotar o procedimento especifico para os casos das
contratagdes com embasamento no inciso VIII do Art. 75 da Lei 14.133/2021.

E o nosso entcndimento, sem cmbargo a posicionamentos em scentido contririo, que
respeitamos.

Remeta-se o presente ao Setor de Licitagdes ¢ Contratos para os fins lcgais.
E o Parccer.
S.M.J

Tavarcs - PB, 13 dc agosto de 2024.

e

e h
~ \

/

PAULA FERNANDA VIEIRA LIMA
OAB/PB N.° 23264
PROCURADORA JURIDICA
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO
REFERENTE: Procedimento de Dispensa de Licitagdo

Expediente: SOLICITACAO SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS.

Assunto: Procedimento de dispensa de licitagdo.

Solicitagdo correspondente devidamente instruida com a

Anexo: C e s . ¢
justificativa para a necessidade da demanda requerida.

O Seccretario de Obras e Servigos Urbanos do Municipio apresentou solicita¢do requerendo a
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE

UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES — PB, nos termos do Art. 75,
inciso VIII, da Lei Federal n® 14.133/21.

Foi encaminhado juntamente coma solicitagio, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia,
Projeto Basico de Engenharia, valor de referéncia para contratagdo obtida com base em pesquisa de prego
realizada previamente junto as planilhas de custos do SINAPI, todas do més de referéncia em fevereiro de
2024 e declaragdo de disponibilidade orgamentaria expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio.

Apos analise do Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referéncia encaminhado, observo
que os documentos possuem os clementos necessarios ¢ suficientes, com o nivel de precisio adequado, para
a caracteriza¢ao do objeto da contratagido pretendida, de modo a melhor atender aos interesses e as
necessidades da Administragdo, representada pela sua estrutura organizacional, ficando os mesmos
aprovados na forma como se apresenta, em conformidade com o Art. 6°, XXIII, da Lei 14.133/21.

Como forma de atender o disposto no § 3°, do Art. 75°da Lei Federal n® 14.133/21, determino ao
secretdrio requisitante a publica¢do de aviso de licitagdo de dispensa no jornal oficial do Municipio e sitio
eletronico oficial do Municipio, para que eventuais interessados possam apresentar propostas, caso tenham
interesse.

Cumprido tal determinagdo, sem a apresentagdo de propostas a autoridade requisitante devera
requisitar propostas a no minimo 03 empresas do ramo pertinente.

Dé conhecimento imediato ao Secretario de Obras e Servigos Urbanos para cumprimento do
presente despacho.

Tavares - PB, 06 de agosto de 2024.

%MM 3.

ZiENlubo JOSE DA SILVA
PREFEITO

Autorizagdo da autoridade competente. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validagdo: E604.2DCO0.EC05.C12B.AE6F.DB92.F87F.E12F.
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

GABINETE DO PREFEITO
AUTORIZACAO
REFERENTE: Procedimento de Dispensa de Licitagdo

Expediente: SOLICITANTE SECRETARIO DE OBRAS E SERVICOS
URBANOS

Assunto: Procedimento de dispensa de licitagao.

Solicitagdo correspondente devidamente instruida com a

Anexo: i3 » : :
justificativa para a necessidade da demanda requerida.

DESPACHDO:

APROVO a correspondente proposta nos termos do expediente supramencionado e
AUTORIZO a realizagdo do procedimento de Dispensa de Licita¢do, nos termos do Art. 75, inciso
VIII da Lei Federal n° 14.133/21, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO
MUNICIPIO DE TAVARES - PB.

Conforme informagdo do setor responsavel existe disponibilidade de dotacdo especifica no
orgamento vigente, apropriada para a devida execucdo do objeto a ser contratado, inclusive restou
devidamente demonstrada a compatibilidade da previsdo de recursos orgamentarios com o
compromisso a ser assumido.

Remeta-se a solicitagdo em tela, instruida de todas as informagdes e elementos
correspondentes inclusive com a justificativa para a necessidade da demanda requerida, ao Setor de
Licitacdo deste orgao, para a formalizagao do referido processo de contratagdo direta por Dispensa
de Licitagdo.

JUNTA - SE aos autos a Portaria administrativa n° 001/2024, designando o Agente de
Contratagdo e Equipe de Apoio, devidamente publicada no Jornal Oficial do Municipio.

Tavares - PB, 12 de agosto de 2024.

ARSI
DO Jd}&“" ¥ DA SILVA
PREFEITO

Autorizagdo da autoridade competente. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validagdo: E604.2DCO0.EC05.C12B.AE6F.DB92.F87F.E12F.
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

SOLICITACAO E JUSTIFICATIVA

Para: Ilmo. Scnhgr:
GENILDO JOSE DA SILVA
MD. Prefeito Constitucional de Tavares — PB.

Venho por meio desta Solicitar em carater de emergéncia autorizagdo para realizar
procedimento de contratagdo direta por Dispensa de Licitagdo, nos termos do Art. 75, inciso VIII,
da Lei Federal n° 14.133/21, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE
TAVARES - PB.

Justificativa para a necessidade da contratagio:

A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposicdo continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manutencdo da estagdo elevatoria constataram que a exposi¢do prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, ¢ imperativo construir uma nova caixa de distribuicao de esgoto
para restaurar a operagdo eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da area afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade adequada
para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagao tem causado sobrecarga no sistema
e transtornos significativos para a populagio.

Portanto, a reforma de uma nova caixa de distribuicdo € crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar 0s impactos negativos
sobre a saide pablica ¢ 0 meio ambiente.

A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,
considerada oportuna e imprescindivel, tal contratagdo traz beneficios de ordem técnica e
econdmica decorrentes da interdependéncia dos servigos a serem executados e pela necessidade de
gerenciamento centralizado, fatores que proporcionardo vantagens para a Administracdo no que
concerne a operacionaliza¢do e otimizagdo dos servigos, bem como relevante medida de interesse
publico e ainda, pela necessidade de desenvolvimento das agdes continuadas, além de garantir a
maximizagdo dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

Estimativa da despesa. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responséavel: Genildo J. da Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validagdo: 9211.C7D2.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. Informamos que existe previsio de dotagio
especifica no orgamento vigente, apropriada para a devida execugdo do objeto a ser contratado,
conforme declarac@o de disponibilidade orgamentaria, expedida pelo Secretario de Finangas.

A contratagdo faz-se necessaria e carater de Emergéncia em virtude de ndo haver contrato
vigente de prestacdo desse tipo de servico e nem haver no quadro funcional desta administragio
publica nimero suficiente de funcionarios para o desenvolvimento de atividades tais quais as
previstas para a referida contratagdo, no dmbito da Prefeitura Municipal de Tavares-PB ou da
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

As informagdes descritas no Termo de Referéncia, estabelecem os requisitos minimos para a
devida contratagdo dos servigos. Os servigos do objeto do Termo de Referéncia sdo exclusivos do
ramo de Engenharia registrada no Conselho de Classe competente, que conta com uma gama de
especialidades, agrupadas ou ndo, de modo que ndo ha de se imaginar conflito de competéncias, pois,
pelo contrario censo, sdo correlacionados e poderdo ser prestados por empresas do ramo pertinente ao
objeto, que podera ser traduzida em vantajosidade econdmico-financeira para a Administracdo.

Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade para com os
habitantes do Municipio, a Secretaria de Obras e Servigos Urbanos vem tomando iniciativas no
sentido de melhorar as estruturas da estagdo, uma dessas metas ¢ garantir boas instalagdes, para isso,
faz-se necessario a execugdo dos referidos servigos na estagao.

Portanto, com base nos problemas identificados e nos impactos negativos associados a ndo
intervencio e execugdo dos servigos na estagdo elevatoria no Municipio de Tavares - PB, € ndo
apenas justificada, mas necessaria para assegurar um ambiente seguro, funcional e adequado para o
tratamento dos esgotos.

Também encaminhamos juntamente com a presente solicitagdo Projeto Basico, Estudo
Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referéncia e valor de referéncia para contratagdo, obtida com
Pesquisa realizada na Planilhas de Custos do SINAPI de fevereiro de 2024.

Certos de contarmos com imediata aprovagio desta solicitagdo pela sua total relevancia e
pertinéncia, ficamos a inteira disposi¢do para melhores informagdes e demais esclarecimentos que
forem julgados necessarios.

Atenciosamente,

Tavares - PB, 06 de agosto de 2024.

RO GONCALVES DE ALMEIDA
Secretario de Obras e Servigos Urbanos
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Venho, por meio deste, justificar a necessidade de constru¢do de uma nova estagdo
elevatoria de tratamento de esgoto da cidade de Tavares-PB, localizada no Conjunto Casa Nova.
A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposi¢do continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manutengdo da esta¢do elevatoria constataram que a exposi¢do prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, é imperativo construir uma nova caixa de distribui¢ao de esgoto
para restaurar a operagéo eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da drea afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade
adequada para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagdo tem causado sobrecarga
no sistema e transtornos significativos para a populag@o.

Portanto, a construgdio de uma nova caixa de distribuigdo ¢é crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar os impactos

negativos sobre a satde publica e o meio ambiente.

Tavares — PB, 10 de Junho de 2024.

Jose Jeferson Flor da Silva
CREA PB: 1621090361
Engenheiro fiscal do municipio

CNPJ N° 08.944.092/0001-70

Estimativa &'843Paa° BOE bﬁ?fs)ﬁﬂ@f%%gﬁg{éggl : %‘iféﬁﬁ&rs;\?&?@énnﬁafiitiﬁ Silva,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Venho, por meio deste, justificar a necessidade de construgdo de uma nova estagdo
elevatoria de tratamento de esgoto da cidade de Tavares-PB, localizada no Conjunto Casa Nova.
A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposi¢do continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manuten¢do da estacdo elevatoria constataram que a exposigdo prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, ¢ imperativo construir uma nova caixa de distribuicdo de esgoto
para restaurar a operagio eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da area afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade
adequada para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagdo tem causado sobrecarga
no sistema e transtornos significativos para a populagao.

Portanto, a construgdo de uma nova caixa de distribui¢do € crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar os impactos

negativos sobre a saude publica e o meio ambiente.

Tavares — PB, 10 de Junho de 2024.

/ 4 A
d j (Aose Jeferson Flor da Silva
CREA PB: 1621090361
Engenheiro fiscal do municipio

CNPJ N° 08.944.092/0001-70

Estimativa B3 36432 2568 bBEEeMZE‘dBf%f E!g@%?q%%cﬁgéﬁ%ﬁsﬁgﬁﬁsmﬁ%@.‘%% Silva.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ: 08.944.092/0001-70
Rua Ana Pereira Lima, s/n — Centro
Tavares (PB) / CEP: 58.753-000 / Tel/Fax: (83) 34501041
Site: http://www.tavares.rs.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

TAVARES/PB - 10/07/2024
OFICIO N° 032/2024
A

CAGEPA - Distribuidora de agua da Paraiba

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, inscrita no CNPJ sob o numero
08.944.092/0001-70 e sediada na Rua Ana Pereira Lima, s/n — Centro, Tavares/PB,
representada neste ato pelo Secretario de Obras, Sr. ROMEU GONCALVES DE
ALMEIDA, matricula 51852, vem por meio deste comunicar que a estacdo elevatoria do
bairro Casa Nova se encontra temporariamente desativada devido a um problema
estrutural na caixa de esgoto, que veio a desabar. Informamos que a prefeitura ja esta
tomando as medidas necessdrias para iniciar os trabalhos de recomposi¢éo da cstrutura

afetada, visando sua rapida reativagdo.
Agradecemos antecipadamente pela atencdo dispensada a este importante assunto.

Atenciosamente, "

Romeu Gowmw
Sec de /Servigos
ROMEU GONCAEVESDE ALMEIDA
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos ,\-Léc é B DO
Matricula: 51852 £ M _LO ' ?___'
2024
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CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA
PARA O MUNICIPIO DE TAVARES - PB

ESPECIFICACOES TECNICAS

TAVARES - PB, JUNHO DE 2024
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1. DEMOLICOES E PLACA DE OBRA
1.1 PLACA DE OBRA

Compreende a execucdo de placas de identificagdo da obra, que deve ser afixada em local
indicado pela fiscalizagdo, local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltado para a via que favorega a melhor visualizagdo. Deverdo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das
cores, durante todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as

quando verificado o seu desgaste e precariedade.

O pagamento sera efetuado de acordo com o discriminado na planilha orgamentaria
contratual, apos medi¢do aprovada pela Fiscalizagdo. O prego pago devera incluir todas
as despesas coin material, ferramentas e mao-de-obra relativos aos servigos indicados
nessa especificagdo, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessarias a

execugdo do servigo.
O servigo sera medido em metro quadrado de placa colocada.

1.2 DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE

Consistira na demoli¢do manual de toda a estrutura existente, sem aproveitamento.
Antes de iniciar a demoli¢do, analisar a estabilidade da estrutura.

Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados.

Usar os EPI exigidos para a atividade.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos de demoligoes
atenderfio as especificagdes do projeto, bem como as prescrigdes da NBR 5682. A
CONTRATADA devera promover a limpeza da area apds a conclusdo deste servigo,

evitando o acumulo de entulho.
O servigo sera medido em volume de concreto demolido.

2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA

Consistira na escavagdo mecanizada de vala com profundidade de até 6 metros, ou seja,

uma escavagio que tem comprimento mais expressivo que a largura.
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Devera escavar a vala conforme projeto de engenharia;
A escavacdo devera atender as exigéncias da NR 18.
O servigo sera medido em volume de escavagao executada.

2.2 LASTRO DE CONCRETO

Apos vigorosa compactagdo do solo, deve ser langado o concreto magro no fundo das
valas com espessura de 5 cm, o servigo inclui o langamento do concreto e o acabamento

do servigo com o pedreiro de obras.

O lancamento do concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.

Devera ser utilizadoe o trago de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado

deverdo ser encaminhados a Fiscalizagdo.

Esse lastro tem a fungdo de nivelar o terreno e evitar a perda de agua do concreto estrutural

para o solo sobre o qual esta assente.

A execugdo dos elementos estruturais s6 podera ser iniciada apés cura do lastro de

concreto.
O preparo do concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira.

O lancamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.
O servigo serd medido em area de lastro executada.

2.3 CONCRETO CICLOPICO

Apos verificagdo da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa € moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressdo, langar a primeira camada de concreto,
com cerca de 20 cm de altura, com a utilizacdo de jericas e caso especificado, promover

adensamento com vibrador de agulha;

Incorporar a pedra de mdo limpa e saturada de dgua a massa manualmente, guardando

distancias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra;
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Langar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20 ¢cm acima do topo das

pedras, e caso especificado, promover nova vibragio;

Incorporar segunda camada de pedras de méo, e assim sucessivamente até atingir-se o

topo da estrutura que estiver sendo moldada.
O servigo sera medido em volume de concreto ciclopico executado.

3. PINTURA
Chapiscar a superficie a ser impermeabilizada para aumentar a aderéncia da camada de

argamassa,

Cobrir a superficie com argamassa impermeavel na espessura de 2 cm, descendo 15 cm

nas laterais externas das muretas ou vigas baldrames;
Nivelar e desempenar com ferramentas de madeira.

O servigo sera medido em area de pintura executada.

4. ESTRUTURA
4.1 ARMADURAS

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como
a sua montagem, deverdo atender as prescrigdes das Normas Brasileiras que regem o
assunto (NBR7480).

De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geomeétricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras,

esfoliagdes e corrosio.

As barras de ago deverdo ser depositadas em patios cobertos com pedrisco, colocadas

sobre travessas de madeira.

Deverdo ser agrupados nas varias partidas por categorias, por tipo e por lote. O critério
de estocagem deve permitir a utilizagdo em fungéo da ordem cronologica de entrada. As
barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substéncia prejudicial a
aderéncia (barro, dleos, graxa ou outros elementos inconvenientes), retirando as camadas

eventualmente destacas por oxidagdo. Sendo vedada a utilizagdo de barras que
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apresentam camadas oxidadas. A limpeza das armagdes deverd ser feita fora das
respectivas férmas. Quando feita em armaduras ja montadas em formas, sera executada
de modo a garantir que os materiais provenientes desta limpeza nfo permanegam retidos

nas férmas.

Quando do prosseguimento dos servigos de armagdo decorrentes das etapas construtivas
da obra, deve-se limpar a ferragem de espera com escovas de ago, retirando excessos de
concreto e de nata de cimento. Em casos onde a exposi¢do das armaduras as intempéries

for longa e previsivel, as mesmas deverdo ser devidamente protegidas.

FORMAS

Os materiais de execu¢do das formas deverdo ser compativeis com o acabamento
desejado (chapas de madeira ou metalica). Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser
executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de
chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa
metalica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicagdo no projeto e

conveniéncia da execugao.

O madeiramento a ser utilizado devera ser armazenado em local abrigado, com suficiente
espagamento entre pilhas, visando a prevencdo de incéndios. Recomenda-se a utilizagdo
de formas de madeira compensada resinada e re  utilizagdo de até 4 vezes da mesma. Os
painéis deverdo ser limpos e receber aplicagdo de desmoldante, ndo sendo permitido
emprego de Oleo. As formas deverdo ser construidas de forma estanque, ndo permitindo
fugas de nata de cimento. Toda vedagdo das formas devera ser garantida por meio de justa
posi¢do das pegas, sendo vedado o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros.
A manuten¢do da estanqueidade deverd ser garantida, evitando longa exposi¢do das
formas ao tempo antes das respectivas concretagens. Os cantos e arestas vivas deverdo
ser executados com juntas de topo. A ferragem devera ser mantida afastada das formas

por meio de pastilhas de argamassa ou espagadores plasticos.
MONTAGEM DAS ARMADURAS

As armaduras dimensionadas das pecas estruturais, deverdo seguir o determinado no

projeto estrutural em anexo, respeitando os comprimentos, transpasses e didmetros

calculados. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverd ser feito com 0s
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raios de curvatura previstos no projeto, respeitando-se os minimos estabelecidos por

Norma. As barras de ago deverdo ser dobradas a frio.

As barras ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com solda. Para manter o
posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem, langamento e
adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espagadores, desde que fique
garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto, que essas pe¢as sejam
totalmente envolvidas pelo concreto, ¢ de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioragdes nas superficies externas. Apds o término do servigo de armagdo, o
engenheiro devera evitar a0 maximo o transito de pessoas através das ferragens colocadas.
Contudo, devera ser executadas passarelas de tdbuas que oriente a passagem e distribua

0 peso sobre o fundo das formas, e ndo diretamente sobre a ferragem.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deverdo ser protegidas contra a oxidagdo, através de pintura com nata de cimento e, ao

ser retomada a concretagem, deverdo ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.
LANCAMENTO DO CONCRETO

O concreto s6 devera ser lancado depois que todo o trabalho de férmas, instalagdo de
pecas embutidas e preparagdo das superficies, esteja inteiramente concluido e aprovado.
Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem deverdo ser limpas, antes que o concreto adjacente ou de

envolvimento seja langado.

O concreto devera ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posi¢do final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua
segregagdo. Quando levado por calhas para dentro das férmas, a inclinagdo das mesmas
devera ser estabelecida experimentalmente e em func¢do da consisténcia do concreto.
Recomenda-se para concretos normais a faixa de variagfio de inclinagio entre 1:1,5e 1:

1 (horizontal: vertical).

As extremidades inferiores das calhas deverdo ser dotadas de anteparo, para evitar

segregacdo. Ndo € permitido quedas livres maiores que 2,0 m. Acima de tal, deve ser
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exigido o emprego de funil para o langamento. O langamento devera ser continuo e

conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo de pega do concreto.

No caso do langamento de concreto em superficies inclinadas, este devera ser inicialmente

langado na parte mais baixa e, progressivamente, sempre de baixo para cima.

O langamento do concreto devera ser efetuado em subcamadas de altura compativel com
o alcance do vibrador, ndo podendo, entretanto, exceder 50 cm. O espalhamento do
concreto para formar estas subcamadas, podera ser efetuado por meios manuais ou

mecanicos, mas nunca por vibragdes.

Dever-se-a evitar a paralisagdo da concretagem nos pontos de maior solicitagdo da
estrutura, devendo-se manter um sistema de comunica¢do permanente entre a obra e
central de concreto, ou um veiculo a disposi¢do. Cada camada de concreto devera ser
consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade; devera ser evitado vazios
ou nichos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e

pecas embutidas.

A utilizagdo de bombeamento para concreto somente deve ser utilizada com a
disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes para que haja perfeita
compatibilidade e sincronizagdo entre os tempos de langamento, espalhamento e vibragdo

do concreto.

O langamento por meio de bomba somente poderd ser efetuado em obediéncia ao plano
de concretagem, de modo que ndo seja retardada a operagdo de langamento, com o
acimulo de depdsito de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a

operacdo de adensamento.
ADENSAMENTO

Durante e imediatamente apos o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado

continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade.

O adensamento devera ser executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios

das formas. Durante o adensamento, devera ser tomada as precaugdes necessarias para
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que ndo se formem nichos ou haja segregagdo dos materiais; evitar a vibragdo da

armadura para que ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O vibrador devera ser mantido na massa de concreto até que aparega a nata na superficie,
momento em que devera ser retirado e mudado de posigdo. Durante o adensamento de
uma camada, o vibrador de imersdo devera ser mantido em posi¢do vertical e a “agulha”

devera atingir a parte superior da camada anterior.

O vibrador devera ser introduzido na massa de concreto rapidamente e a sua retirada
devera ser vagarosa, ambas com o vibrador funcionando. Os vibradores deverdo ser
mergulhados e retirados em pontos diversos e espagados de aproximadamente 50 cm, em
periodos de 10 e 20 segundos, sistematicamente, até que toda a massa do concreto esteja

vibrada.

E incorreto mergulhar os vibradores em espagos maiores com tempo de vibragdo mais
prolongado. E importante que durante o langamento nédo haja superposigdo de “cabegas”
entre duas camadas. Tal superposi¢do prejudica o alcance do vibrador e gera um

adensamento irregular.
CURA

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo

de impedir a perda de dgua destinada a hidratagio do cimento.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto deverdo ser
abundantemente umedecidas com 4gua durante pelo menos 7 dias apds o langamento.
Como alternativa, poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo a que a superficie
seja protegida pela formagdo de uma pelicula impermeavel, desde que as propriedades

mecdnicas e de trabalhabilidade ndo sejam consideravelmente alteradas.

Todo concreto ndo protegido por férmas e todo aquele ja desformado, deverdo ser curados
imediatamente apos ter endurecido o suficiente para evitar danos as suas superficies. O

método de cura dependera das condigdes no campo.

JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital

por JOSIVAN GOMES

MARQUES:04287 MARQUES:04287524462
Dados: 2024.06.10

524462 15:06:19 -03'00'
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PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES -PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA ENCARGOS SOCIAIS: 114,59% (HORA) E 70,27% (MES)
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB DATA BASE: SINAPI NAO DESONERADO ABRIL/2024
BDI: 25%
COD. SINAP ORCAMENTO (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. JQUANT.
REFERENCIAL ¢ UNIT. 8/ BDI UNIT. C/ BDI | PRECO TOTAL
1.0 DEMOLIGAO E PLACA DE OBRA R§ 7.793,80
1.1 06.201.00| DER-PB | PLACA INDICATIVA DE OBRA m?* 6,00 315,44 394,30 R$ 2.365,80
1.2 00013 ORSE |DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE m? 17,00 255,44 319,30 R$ 5.428,10
2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.921,38
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E
2.1 102277 SINAPI  [JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAYADEIRA (0,8 M3) , LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM m? 33,88 9,36 11,70 R$ 396,34
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N IVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, =
22 95241 SINAPI ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 6,25 33,60 42,00 R$ 262,50
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
23 102487 SINAPI LANCAMENTO. AF_05/2021 m* 1,88 538,69 673,36 R% 1.262,55
3.0 PINTURA R$ 356,31
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
3.1 98562 SINAPI IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 m* 6,25 45,61 57,01 R$ 356,31
40 ESTRUTURA RS 77.815,57
ARMAGAQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
4.1 92768 SINAPI 80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 28,30 12,81 16,01 R$ 469,09
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
42 92770 SINAPI 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 403,70 11,42 14,28 R$ 5.764,84
ARMACAQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETC ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
43 92771 SINAPI 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 560,40 10,19 12,74 R$ 7.139,50
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
4.4 92772 SINAPI 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 181,70 8,57 10,71 R$ 2.053,11
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDC ACO CA-
4.5 92773 SINAPI 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 kg | IHEREEE 8,43 10,54 R$ 36.428,35 )
-
O
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W PLANILHA ORGAMENTARIA
e,
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA ENCARGOS SOCIAIS: 114,58% (HORA) E 70,27% (MES)
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB DATA BASE: SINAPI NAO DESONERADO ABRILI2024
BDI: 25%
TSINAP ORGAMENTO (RS)
ITEm LoD DISCRIMINAGAO UNID. |QUANT.
REFERENCIAL ¢ NT. | GNiT. S/BDI | UNIT. G/ BDI | PREGO TOTAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
46 SINAPI ' : m* | 149,06 48,10 60,1 RS 8.962,
92510 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTlLlZACOES. AF_08/2020 = ¥/5.962.20
CONCRETO FCK = 25MPA. TRACO 1-2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1)~ |
a7 s . 17,14 66,29 RS 9.
94063 INAPI | CREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 i ' A5 S0 RYaE,2e
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM .
4.8 103670 SINAPI ESTRUTURAS, AF_02/2022 m 17,14 263,89 329,86 R$ 5.653,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
: P ' : 3 4, ; 80,13 RS 241,
42 92510 | SINAPI 1 DEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 i Ge a0 sk
ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND KG AS
4,10 92769 SINAPI 12.12 O AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 25,20 12,12 15,15 R$ 381,78
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 1:2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1)- |
£ 94965 | SINAPI |oor BARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 o 0,80 Aamas 2RE,e8 R468,20
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
a12 | 10s70 | sinapr [ATEIRERTS SN amor2 - 0,80 263,89 329,86 RS 263,89
TOTAL DESTE ORGAMENTO (R3] RS 57.530,58|

JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital

por JOSIVAN GOMES

MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados: 2024.06.10

7524462 15:04:20 -03'00'
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PREFEITURA RMUNICIPAL DE TAVARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM QUANT. | UNID.
10 |DEMOLICAO E PLACA DE OBRA . : RS _ I R
1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA 3,00m de largura * 2,00m de altura (3,00*2,00)= 6,00 m?
12 |DEMOLIGAO DE CONCRETO MANUALMENTE Volume da construgéo existente= 17,00f m?
20 [WOVIMENTO DE TERRA '
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA com PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA
24 |MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) , LARG. Largura 2,50 * Comprimento 2,50 * Altura 0,30: s3ss]
: MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N IVEL DE (2,50*2,500,30) + Taludes (4,0*2,0*4,0)= !
INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, o e
22 |ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (2:50°2,50)= 625 m
23 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE Largura 2,50 * Comprimento 2,50 * Altura 0,30: 1e8l
. LANGAMENTO. AF_05/2021 (2,50*2,50*0,30)= ’
30 |PINTURA : ‘ _
31 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, corw ADITIVO (2,50°2,50)= 625l me
: IMPERMEABILIZANTE, E = 1 5CM AF_09/2023 Sl ,
40  |ESTRUTURA
311 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL BE CONGRETO ARMADO UT!LIZANDO Conforme brojeto esttural= 29 30|
-1 |AcO cA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 fme projeto estrutural= v
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) _
312 ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Conforme projeto estrutural= 403,70
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) —
3.13 ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ﬁ Conforme projeto estrutural= 560,40 kg
314 :RgA';QT.S) D'D E-I;!;JESE "ssr'o RUTURA C::NENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO Conforme projeto estrutural= 19170l ‘e
ARMAQkO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) —
315 ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGE] 01 AF_06/2022 Conforme projeto estrutural= 3.456,20 kg
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA . _
316 |DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 Conforme projeto estrutural= 149,06f  m?

Estimativa da despesa. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validag&o: 9211.C7D2.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.

35

TcO

w

5



PREFEITURA HUNICIPAL DE TAVARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

L T e S e e A e e I
31.8 Iégl‘:ll.gﬁTMLEjg;l\'g (;?’%328225 BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM Conforme projeto estrutural= 17,14 m
121 [ACNTASENE ESIONTAGEN D PR O LAE IR PEDRETo sheiss i v e
122 [{AeAO O UL DE ESTRUIU) COMENOOMAL O CONCRETO ARWACD VTN G ———E
T e S e o e e S ——
324 légﬁgl\ul.\rﬁggzg (;(F)-Iil‘l)ggg)ng BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM Conforme projeto estrutural= 0,80 -

JOSIVAN Assinado de forma

digital por JOSIVAN

GOMES GOMES

MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados; 2024.06.10

7524462 15:04:43 -03'00"
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

VALOR DO 30 DIAS 60 DIAS
ITEM SERVIGOS iTEM VALOR(RS) | % | VALOR(RS)| %

1.0 |DEMOLICKO E PLACA DE OBRA RS 7.793.90] _ R$ 7.793,90] 100,00

20 |MOVIMENTO DE TERRA RS 1.921,39] RS 1.921,39] 100,00

3.0 |PINTURA RS 356,31 RS 356,31] 100,00

20 _ |ESTRUTURA RS 77.815,57] R$ 38.907,79] 50,00 | RS 38.907,79] 50,00
Total RS 87.887,17
Total no periodo 48.623.08]  5532]  30.264,10] 44,68
Total Acumulado 48.623,08 55,32 38.264,10 100,00

Assinado de fi digital
JOSIVAN GOMES (5525 07 0%

MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados: 2024.06.10
7524462 15:05:15 -03'00"
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Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validag&o: 9211.C7D2.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.

37

0

37



) J

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES -PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

TER SERVICOS VTE‘?F N 30 DIAS 60 DIAS
M R (RS) % | VALOR(R$)] %

1.0 |DEMOLICAO E PLACA DE OBRA RS 7.793.90] _ R$ 7.793,90] 100,00

2.0 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.921,39] RS 1.921,39] 100,00

3.0 [PINTURA RS 356,31 RS 356,31] 100,00

4.0  |ESTRUTURA RS 77.81557] R$ 38.807,79] 50,00 | RS 38.907,79] _ 50,00
Total R$ 87.887,17
Total no periodo 2862308  5532] 39264.10] 4468
Total Acumulado 48623,08]  5532] 30.264,10] 100,00

do de fi digital
JOSIVAN GOMES 231800 8 Comes
MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados: 2024.06.10
7524462 15:05:15 -03'00'
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g@ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

COMPOSICAO DE BDI (SERVICOS)

; i Construgéo e Manutengéo
RagoviaEa Fartaies Abastecimento de Agua, [|Fornecimento de materiais|| de Estagdes e Redes de Portuarias, Maritimas e
CALCULO DE BDI Construgdo de Edificios Infra Urbana, pragas, ' : e ) !
Coleta de Esgoto e equipamentos Distribuigdo de Energia Fluviais
calgadas, etc. ;
Elétrica
—_— —— — == == A S
Item com| % Informado 1Q Médio *aQ 1Q Medio ] 1Q Médio FaQ 1Q Médio ra 1Q Médio ra 1Q Médio rQ
Aumnigmm_ — ] 3 400 550 380 401 467 343 493 671 150 345 449 529 592 79 400 552 785
Seguro (S) e 080 080 080 1,00 032 040 074 028 049 075 030 048 082 025 051 056 081 122 199
Risco (R) 127 097 127 127 050 058 097 1,00 139 174 056 085 089 1,00 148 197 146 232 316
Despesas Fil 123 059 123 139 102 1.1 121 094 0% 117 085 085 111 101 107 111 094 102 133
Lucro 831 516 740 898 6,54 730 869 874 804 940 350 511 622 800 831 951 714 840 1043
Impostos (1) 4 565 Conforme Legislagéio Especifica T
Observaghes —___VALORES DE BDI POR 11PO DE OBRA,
1} Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q Médio Fa
2) Os Tributos normalmente aplicévels sfla PIS (0,65% ), COFINS Consirugao de Eahicios 20,34 212 2500
3) O caleulo do BDI se baseia na formuta abaxo utilizada pelo Acdrdso Conslrugao da Rodovias e Ferrovias - Infra Utbang, pragas, etc 19,60 2097 2423
BDI = 25,00% Reds de Abastecmenlo de Agua, Coleta de Esgolos 20,76 24,18 2544
Férmula Utilizada: Estagdes e Redss de Distribug2o de Energa Elélrica 2400 2584 27,86
Mits a0 e mib(1: DRR1L 0] | Obras Porluarias, Maritmas e Fluvias 2280 2748 0%
oy U+ AC G R (D14 A 'ii' o Forecmeno de Maleiiais & Equipamentos 1110 a0 1680
I -1 | ]
it )

sobre o8 % Informados no célculo do BDI, neste caso:
CONSTRUQiD

03 VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
S VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAQ 2622/2013-TCU-PLENARIO
05 VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS QU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACORDAD 262212013-TCU-PLENARIO

inado de forma digital
JOSIVAN GOMES Jooct N coms
MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados: 2024.06.10
7524462 15:05:38 -03'00'
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— 1. Responsavel Técnico

2. Dados do Contrato

D g, 7 Pagina 111

5 Y
\"émff Anotac@o de Responsabilidade Técnica - ART c R EA" P B ART OBRA / SERVICO

H [+]
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 NO PB20240630247

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

JOSIVAN GOMES MARQUES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO RNP: 1600434576

Registro: 1667/06 PB

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PB CPF/CNPJ: 08.944.092/0001-70
RUA ANA PEREIRA LIMA Ne°:

Complementao: Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES UF: PB CEP: 58753000

Contrato: 117/2021 Celebrado em: 10/06/2024

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: Orgao Publico

3. Dados da Obra/Servigo

RUA PROJETADA N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TAVARES UF: PB CEP:; 58753000
Data de Inicio: 10/06/2024 Previsdo de término: 28/068/2024 Coordenadas Geogréficas: 0,0
Finalidade: Saneamento basico Cadigo: Nao Especificado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PB CPFICNPJ: 08.944.082/0001-70
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA 6,25 m2
DE ESGOTO/RESIDUOS LiQUIDOS > #TOS_6.2.1.7 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS
RESIDUARIAS
35 - Elaboragéo de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS 1,00 un

> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #T0S_6.2.17 - ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS

38 - Especificagfio > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE 1,00 un
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #TOS_8.2.1.7 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE
AGUAS RESIDUARIAS

Apos a conclusdo das atividades téenicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

PROJETO,ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE TAVARES PB.

6. Declaragbes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag&o especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE-PB JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital por JOSVAN GOMES

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

MARQUES:04287524462
MARQUES:04287524462 Dados: 2024.07.03 09:15:51 -0300°

JOSIVAN GOMES MARQUES - CPF: 042.875.244-62

8. Assinaturas

, de de = j /j

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE T.

9. Informacées

* A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentagfio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 12/06/2024 Valor pago: R$ 99,64 Neosso Numero: 4534244

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 076Z0
Impresso em: 03/07/2024 as 09:12:31 por: , ip: 177.37.236.199

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br N c R E A_ PB
Tel: (83) 3533 2525 Fax: ey i iy i

Estimativa da despesa. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

ESTUDOQ TECNICO PRELIMINAR (ETP)
INTRODUCAO:

As contratagdes devem ser precedidas de Estudos Técnicos Preliminares (ETP's), atendendo
ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal ¢ estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observincia as normas vigentes e aos principios que regem a
Administracao Puablica.

| 1- INFORMACOES BASICAS o
Area Requisitante: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.
Secretario: ROMEU GONCALVES DE ALMEIDA - Secretario de Obras e Servigos Urbanos

2- DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A estrutura existente da estacio de esgotos sofrcu um colapso significativo,
comprometendo a funcionalidade do sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposi¢do continua a liquidos ¢ gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manutencdo da estacdo clevatoria constataram que a exposi¢do prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, € imperativo construir uma nova caixa de distribui¢do de esgoto
para restaurar a operacio eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da drea afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade adequada
para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagdo tem causado sobrecarga no sistema
e transtornos significativos para a populagdo.

Portanto, a reforma da estagdo elevada é de distribuicdo € crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar os impactos negativos
sobre a satde publica e o meio ambiente.

A contratagdo de empresa para execucdo dos servigos de reforma de uma estagio
elevatoria no Municipio de Tavares - PB, considerada oportuna e imprescindivel, tal contratagao
traz beneficios de ordem técnica e econdmica decorrentes da interdependéncia dos servigos a serem
executados e pela necessidade de gerenciamento centralizado, fatores que proporcionardo vantagens
para a Administracio no que concemne a operacionaliza¢do e otimizagdo dos servi¢os, bem como
relevante medida de interesse publico e ainda, pela necessidade de desenvolvimento das agdes
continuadas, além de garantir 8 maximizac¢io dos recursos em relagdo aos objetivos programados,
observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. Informamos

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03-Responsavel: Geni

Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validagdo: 1C80.5D8B.3A24.1AEE.2423. .F365.8E46.

42

42



e

Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

que existe previsdo de dotagdo especifica no orgamento vigente, apropriada para a devida execugio
do objeto a ser contratado, conforme declaragio de disponibilidade orgamentéria, expedida pelo
Secretdrio de Finangas.

A contratagio faz-se necessaria e carater de Emergéncia em virtude de ndo haver contrato
vigente de prestagdo desse tipo de servico € nem haver no quadro funcional desta administragdo
piblica niimero suficiente de funciondrios para o desenvolvimento de atividades tais quais as
previstas para a referida contratagdo, no ambito da Prefeitura Municipal de Tavares-PB ou da
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

As informagdes descritas no Termo de Referéncia, estabelecem os requisitos minimos para a
devida contratagdo dos servigos. Os servigos do objeto do Termo de Referéncia sdo exclusivos do
ramo de Engenharia registrada no Conselho de Classe competente, que conta com uma gama de
especialidades, agrupadas ou ndo, de modo que ndo ha de se imaginar conflito de competéncias, pois,
pelo contrario censo, sdo correlacionados e poderdo ser prestados por empresas do ramo pertinente ao
objeto, que podera ser traduzida em vantajosidade econdmico-financeira para a Administrag@o.

Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade para com os
habitantes do Municipio, a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos vem tomando iniciativas no
sentido de melhorar as estruturas da estagdo, uma dessas metas ¢ garantir boas instalagdes, para isso,
faz-se necessario a execucdo dos referidos servigos na estagao.

Portanto, com base nos problemas identificados e nos impactos negativos associados a ndao

intervengdo ¢ execucdo dos servigos na estacdo clevatéria no Municipio de Tavares - PB, ¢ ndo
apenas justificada, mas necessdria para assegurar um ambiente seguro, funcional e adequado para o
tratamento dos esgotos.

Também encaminhamos juntamente com a presente solicitagao Projeto Basico, Estudo
Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referéncia e valor de referéncia para contratagdo, obtida com
Pesquisa realizada na Planilhas de Custos do SINAPI de fevereiro de 2024.

| 3- DESCRICAO DOS REQUISITOS MINIMOS DA CONTRATACAO: J

Os requisitos minimos necessarios e suficientes a escolha da proposta mais vantajosa para a
contratagdo pela Administragio, a fim de atender as demandas da Secretaria de Obras e Servigos
Urbanos do Municipio de Tavares-PB, deve atender as exigéncias constantes no Termo de Referéncia
do Processo, além disso, as descricoes dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo.
(Art. 18, do § 1°, Inciso III da Lei 14.133/2021).

Indicamos os requisitos necessarios a contratagdo com vistas ao atendimento da
necessidade especificada, ressaltamos que todos os documentos sdo essenciais ¢ correspondem as
parcelas de maior relevancia ao objeto:

Apresentar Certiddo registro ou inscrigdo perante o Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura — CREA da empresa participante e de responsavel técnico indicado para execugdo da
obra;

Atestado de capacidade técnica, em nome do responsavel técnico-profissional da empresa
(indicado conforme letra “a”), registrado na entidade profissional competente, que comprove
possuir em seu quadro permanente até a data prevista para a entrega da proposta, engenheiro civil,
detentor de Certidoes ou Atestados de Responsabilidade Técnica (ART), fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente acompanhados de Certiddo de Acervo Técnico,
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expedida pelo CREA, por execugdo de obras ou servigos de caracteristicas semelhantes de que ja
executou, ou esteja executando satisfatoriamente.

A licitante devera possuir em seu quadro de pessoal, um Engenheiro Civil.

Para comprovagio do vinculo do profissional com a proponente: Copia da carteira de
trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de prestagdo de servigo, ou
do contrato social da licitante em que conste o profissional como socio.

| - LEVANTAMENTO DO MERCADO: |

O levantamento de Mercado da devida contratagdo foi feito junto e obtida com base nas
Planilhas de Custos do SINAPI de fevereiro de 2024. Em pesquisa relativa ao objeto deste estudo,
essa Administracio Publica, optou por pesquisar junto a Orgdo de competéncia e reconhecimento
junto aos demais orgaos semelhantes, sendo que a pesquisa de mercado ocorrera no periodo dos
ultimos 180 dias.

5- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

A Solugdes passivel de atender a demanda da Secretaria de Obras e Servigos Urbanos do
Municipio de Tavares, foi adotar a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES -
PB.

A pretendida contratagdo, assim, visa garantir a execuc¢do dos servigos de reforma de uma
estagdo elevatéria no no municipio de Tavares PB, mantendo assim em boas situagdes fisicas,
agregando tempo de vida util as estruturas.

Contratacdo ou Aquisicdo: A solucdo adotada foi a de contratar uma empresa
especializada no ramo da Engenharia Civil para a execugdo dos servigos.

Melhoramento: Ambientes fisicos adequados e bem conservados contribuem para a satde
com devido acondicionamento e tratamento dos esgotos.

Manutenc¢io Preventiva: Investir em reformas agora pode prevenir custos mais altos no
futuro, evitando a deterioracdo adicional e garantindo a durabilidade das instalagoes.

Conformidade com Normas de Satide: Uma estagao em condigdes estruturais e estando
em conformidade com as normas vigentes de saide publica, garantindo o cumprimento das
diretrizes estabelecidas para satide e meio ambiente.

6- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:

As especificagdes adotadas estdo presentes no Projeto Basico e no Termo de Referéncia e
sao usuais no mercado e indicam de forma objetiva os padroes de desempenho ¢ qualidade dos itens
que esta Administracdo pretende executar, bem como, as quantidades, estdo de acordo com as
necessidades da Secretaria de Obras e Servigos Urbanos do Municipio de Tavares-PB. Todos os

quantitativos e valores unitarios estdo presentes nas Planilhas de Custos do SINAPI de fevereiro de
2024,
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A estimativa apresentada tem como fundamento a necessidade de mio de obra especifica
para o desenvolvimento de tal atividade, para atender 4 demanda da Secretaria de Obras e Servicos
Urbanos do Municipio de Tavares-PB, como descrito no Projeto Basico e Planilha Orcamentaria de
especificacoes.

| 7- ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO: ]

Os valores ¢ estimativas aplicados no Projeto Bdsico ¢ no Termo de Referéncia, foram
obtidos através da média dos valores de Pesquisa realizada na Planilhas de Custos do SINAPI, de
fevereiro de 2023, o qual a estiva para Contratagdo € de R$ 87.530,86 (Oitenta e sete mil, quinhentos

e trinta reais e oitenta e seis centavos), com base nas planilhas de custo do SINAPI de fevereiro de
2024.

8 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO:
O pagamento parcelado dos servigos sera adotado, pela necessidade quanto da execugdo dos
servigos, aos quais serdo pagos com os recursos proprios do Municipio de Tavares-PB, uma vez que
os honorarios para execugdo dos servigos e pagamento se enquadra no Quadro de Detalhamento de
Despesas (QDD) para o Orgamento do exercicio de 2024. Na presente demanda, € vislumbrado, no
momento, motivagoes para a ado¢do do parcelamento do objeto, visto que sera pago conforme

apresentacdo de medicdes e aprove pelo setor de engenharia do municipio.

9 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Nio se verificam contratagdes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e
contratagdo desta demanda.

| 10- ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO: |

O Modelo de contratagio estd alinhado com os Recursos Proprios do Municipio de Tavares-
PB ¢ o Planejamento de Contratagdo do Quadro de Detalhamento de despesas (QDD) do exercicio de
2024, de acordo com a Rubrica:

DOTACAO ORCAMENTARIA:

21.000 Secretaria de Obras e Servicos Urbanos

15451 3013 1026 Implantar, Ampliar ou Melhorar Obras de Infraestrutura
44.90 51 — Obras ¢ Instalagdes

33.90.39 - Qutros Servigos De Terceiros - Pessoa Juridica.

| 11 - RESULTADOS PRETENDIDOS: I

A contratagdo pretendida visa manter a sistemdtica utilizada para obter um servico de
qualidade ¢ eficiéncia, onde o contratado sera responsével por toda a execugdo da solugao.

A pretendida contratagdo, assim, visa garantir a execu¢ao dos servigos de reforma de uma
estagdo elevatdria no no municipio de Tavares PB, mantendo assim em boas situagdes fisicas,
agregando tempo de vida 1til as estruturas.

i
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A solugdo adotada foi a de contratar uma empresa especializada no ramo da Engenharia
Civil para a execucdo dos servigos.

Ambientes fisicos adequados e bem conservados contribuem para a saide com devido
acondicionamento e tratamento dos esgotos.

Investir em reformas agora pode prevenir custos mais altos no futuro, evitando a
deteriorag@o adicional e garantindo a durabilidade das instalagGes.

Uma estagdo em condigdes estruturais ¢ estando em conformidade com as normas vigentes
de saude pulblica, garantindo o cumprimento das diretrizes estabelecidas para satide e meio
ambiente.

12- PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PREVIAMENTE A CELEBRACAO DO
CONTRATO:

Nao se verifica a necessidade de providéncias especificas a serem adotadas pela

Administragdo previamente a celebragdo do contrato, nem quanto a capacita¢io de servidores ou de
empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual ou adequacdo do ambiente da organizagdo.

| 13- POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS: |

As Contratacdes dos Servigos do objeto desta contratagdo podem gerar impactos ambientais:
A utilizagdo dos alguns materiais equipamentos do objeto desta contratagdo pode gerar os seguintes
impactos: Com relacdo ao consumo de energia, a principal medida mitigadora € a especificagao de
itens com classificagdo mais eccondmicas pelo organismo de certificagio (INMETRO). A falta de
responsabilidade no ciclo de vida dos insumos na reforma/construgdo pode acarretar prejuizos
ambientais, como a polui¢do de metais pesados e outros compostos quimicos contidos nos produtos
no solo e na dgua, quando eles chegam a aterros sanitarios. Além disso, alguns equipamentos e
materiais possuem tempo de decomposi¢cdo notavelmente lento para ser completamente decomposto,
prejudicando a vida na fauna e flora do planeta.

| 14 - DECLARACAO DE VIABILIDADE: B

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solugdo descrita no item 5
(cinco), mostra-se possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, o
posicionamento é favoravel pela viabilidade da Contratagdo de Empresa para EXECUCAO DOS
SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES — PB.

| 15- ANEXOS
Os anexos ou outros documentos necessarios ou complementares para a composigdo final
do documento, estao apresentados ao final deste, quando necessarios.
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| 16- RESPONSAVEIS

Responsaveis:

Funcio:

ROMEU GONCALVES DE ALMEIDA

Secretario de Obras e Servigos Urbanos

JOSE JEFERSON FLOR DA SILVA

Engenheiro Civil, CREA-PB 1621090361

Tavares-PB, 01 de agosto de 2024.

- \nm( (0/\(31__\\

ROMEU GONGA /BS DE ALMEIDA Secretéio
© deOb Servigos Urbanos

Engenheiro Civil
CREA-PB 1621090361
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SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

SOLICITACAO E JUSTIFICATIVA

Para: Ilmo. Scnhgr:
GENILDO JOSE DA SILVA
MD. Prefeito Constitucional de Tavares — PB.

Venho por meio desta Solicitar em carater de emergéncia autorizagdo para realizar
procedimento de contratagdo direta por Dispensa de Licitagdo, nos termos do Art. 75, inciso VIII,
da Lei Federal n° 14.133/21, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE
TAVARES - PB.

Justificativa para a necessidade da contratagio:

A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposicdo continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manutencdo da estagdo elevatoria constataram que a exposi¢do prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, ¢ imperativo construir uma nova caixa de distribuicao de esgoto
para restaurar a operagdo eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da area afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade adequada
para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagao tem causado sobrecarga no sistema
e transtornos significativos para a populagio.

Portanto, a reforma de uma nova caixa de distribuicdo € crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar 0s impactos negativos
sobre a saide pablica ¢ 0 meio ambiente.

A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,
considerada oportuna e imprescindivel, tal contratagdo traz beneficios de ordem técnica e
econdmica decorrentes da interdependéncia dos servigos a serem executados e pela necessidade de
gerenciamento centralizado, fatores que proporcionardo vantagens para a Administracdo no que
concerne a operacionaliza¢do e otimizagdo dos servigos, bem como relevante medida de interesse
publico e ainda, pela necessidade de desenvolvimento das agdes continuadas, além de garantir a
maximizagdo dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas
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definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. Informamos que existe previsio de dotagio
especifica no orgamento vigente, apropriada para a devida execugdo do objeto a ser contratado,
conforme declarac@o de disponibilidade orgamentaria, expedida pelo Secretario de Finangas.

A contratagdo faz-se necessaria e carater de Emergéncia em virtude de ndo haver contrato
vigente de prestacdo desse tipo de servico e nem haver no quadro funcional desta administragio
publica nimero suficiente de funcionarios para o desenvolvimento de atividades tais quais as
previstas para a referida contratagdo, no dmbito da Prefeitura Municipal de Tavares-PB ou da
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

As informagdes descritas no Termo de Referéncia, estabelecem os requisitos minimos para a
devida contratagdo dos servigos. Os servigos do objeto do Termo de Referéncia sdo exclusivos do
ramo de Engenharia registrada no Conselho de Classe competente, que conta com uma gama de
especialidades, agrupadas ou ndo, de modo que ndo ha de se imaginar conflito de competéncias, pois,
pelo contrario censo, sdo correlacionados e poderdo ser prestados por empresas do ramo pertinente ao
objeto, que podera ser traduzida em vantajosidade econdmico-financeira para a Administracdo.

Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade para com os
habitantes do Municipio, a Secretaria de Obras e Servigos Urbanos vem tomando iniciativas no
sentido de melhorar as estruturas da estagdo, uma dessas metas ¢ garantir boas instalagdes, para isso,
faz-se necessario a execugdo dos referidos servigos na estagao.

Portanto, com base nos problemas identificados e nos impactos negativos associados a ndo
intervencio e execugdo dos servigos na estagdo elevatoria no Municipio de Tavares - PB, € ndo
apenas justificada, mas necessaria para assegurar um ambiente seguro, funcional e adequado para o
tratamento dos esgotos.

Também encaminhamos juntamente com a presente solicitagdo Projeto Basico, Estudo
Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referéncia e valor de referéncia para contratagdo, obtida com
Pesquisa realizada na Planilhas de Custos do SINAPI de fevereiro de 2024.

Certos de contarmos com imediata aprovagio desta solicitagdo pela sua total relevancia e
pertinéncia, ficamos a inteira disposi¢do para melhores informagdes e demais esclarecimentos que
forem julgados necessarios.

Atenciosamente,

Tavares - PB, 06 de agosto de 2024.

RO GONCALVES DE ALMEIDA
Secretario de Obras e Servigos Urbanos
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JUSTIFICATIVA TECNICA

Venho, por meio deste, justificar a necessidade de constru¢do de uma nova estagdo
elevatoria de tratamento de esgoto da cidade de Tavares-PB, localizada no Conjunto Casa Nova.
A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposi¢do continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manutengdo da esta¢do elevatoria constataram que a exposi¢do prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, é imperativo construir uma nova caixa de distribui¢ao de esgoto
para restaurar a operagéo eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da drea afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade
adequada para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagdo tem causado sobrecarga
no sistema e transtornos significativos para a populag@o.

Portanto, a construgdio de uma nova caixa de distribuigdo ¢é crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar os impactos

negativos sobre a satde publica e o meio ambiente.

Tavares — PB, 10 de Junho de 2024.

Jose Jeferson Flor da Silva
CREA PB: 1621090361
Engenheiro fiscal do municipio

CNPJ N° 08.944.092/0001-70

Formalizagéo%aﬁﬂ?aﬁgﬁggs&i%ég%%)l;qgg;ﬁm%%g?ﬂggpﬁgﬁW&éﬁiﬂﬁ'i?ada Silva.

Impresso por convidado em 30/08/2024 11 2.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.

50

50



004

) stado da Para:ba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Venho, por meio deste, justificar a necessidade de construgdo de uma nova estagdo
elevatoria de tratamento de esgoto da cidade de Tavares-PB, localizada no Conjunto Casa Nova.
A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposi¢do continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manuten¢do da estacdo elevatoria constataram que a exposigdo prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, ¢ imperativo construir uma nova caixa de distribuicdo de esgoto
para restaurar a operagio eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da area afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade
adequada para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagdo tem causado sobrecarga
no sistema e transtornos significativos para a populagao.

Portanto, a construgdo de uma nova caixa de distribui¢do € crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar os impactos

negativos sobre a saude publica e o meio ambiente.

Tavares — PB, 10 de Junho de 2024.

%—l ’[r e i = TN r Y\)q. 17('0 ‘\aLJ(.«J...-uD
a j LJose se Jeferson Flor da Silva

CREA PB: 1621090361
Engenheiro fiscal do municipio

CNPJ N° 08.944.092/0001-70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ: 08.944.092/0001-70
Rua Ana Pereira Lima, s/n — Centro
Tavares (PB) / CEP: 58.753-000 / Tel/Fax: (83) 34501041
Site: http://www.tavares.rs.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

TAVARES/PB - 10/07/2024
OFICIO N° 032/2024
A

CAGEPA - Distribuidora de agua da Paraiba

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, inscrita no CNPJ sob o numero
08.944.092/0001-70 e sediada na Rua Ana Pereira Lima, s/n — Centro, Tavares/PB,
representada neste ato pelo Secretario de Obras, Sr. ROMEU GONCALVES DE
ALMEIDA, matricula 51852, vem por meio deste comunicar que a estacdo elevatoria do
bairro Casa Nova se encontra temporariamente desativada devido a um problema
estrutural na caixa de esgoto, que veio a desabar. Informamos que a prefeitura ja esta
tomando as medidas necessdrias para iniciar os trabalhos de recomposi¢éo da cstrutura

afetada, visando sua rapida reativagdo.
Agradecemos antecipadamente pela atencdo dispensada a este importante assunto.

Atenciosamente, "

Romeu Gowmw
Sec de /Servigos
ROMEU GONCAEVESDE ALMEIDA
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos ,\-Léc é B DO
Matricula: 51852 £ M _LO ' ?___'
2024
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CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA
PARA O MUNICIPIO DE TAVARES - PB

ESPECIFICACOES TECNICAS

TAVARES - PB, JUNHO DE 2024
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1. DEMOLICOES E PLACA DE OBRA
1.1 PLACA DE OBRA

Compreende a execucdo de placas de identificagdo da obra, que deve ser afixada em local
indicado pela fiscalizagdo, local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltado para a via que favorega a melhor visualizagdo. Deverdo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das
cores, durante todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as

quando verificado o seu desgaste e precariedade.

O pagamento sera efetuado de acordo com o discriminado na planilha orgamentaria
contratual, apos medi¢do aprovada pela Fiscalizagdo. O prego pago devera incluir todas
as despesas coin material, ferramentas e mao-de-obra relativos aos servigos indicados
nessa especificagdo, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessarias a

execugdo do servigo.
O servigo sera medido em metro quadrado de placa colocada.

1.2 DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE

Consistira na demoli¢do manual de toda a estrutura existente, sem aproveitamento.
Antes de iniciar a demoli¢do, analisar a estabilidade da estrutura.

Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados.

Usar os EPI exigidos para a atividade.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos de demoligoes
atenderfio as especificagdes do projeto, bem como as prescrigdes da NBR 5682. A
CONTRATADA devera promover a limpeza da area apds a conclusdo deste servigo,

evitando o acumulo de entulho.
O servigo sera medido em volume de concreto demolido.

2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA

Consistira na escavagdo mecanizada de vala com profundidade de até 6 metros, ou seja,

uma escavagio que tem comprimento mais expressivo que a largura.
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Devera escavar a vala conforme projeto de engenharia;
A escavacdo devera atender as exigéncias da NR 18.
O servigo sera medido em volume de escavagao executada.

2.2 LASTRO DE CONCRETO

Apos vigorosa compactagdo do solo, deve ser langado o concreto magro no fundo das
valas com espessura de 5 cm, o servigo inclui o langamento do concreto e o acabamento

do servigo com o pedreiro de obras.

O lancamento do concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.

Devera ser utilizadoe o trago de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado

deverdo ser encaminhados a Fiscalizagdo.

Esse lastro tem a fungdo de nivelar o terreno e evitar a perda de agua do concreto estrutural

para o solo sobre o qual esta assente.

A execugdo dos elementos estruturais s6 podera ser iniciada apés cura do lastro de

concreto.
O preparo do concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira.

O lancamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.
O servigo serd medido em area de lastro executada.

2.3 CONCRETO CICLOPICO

Apos verificagdo da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa € moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressdo, langar a primeira camada de concreto,
com cerca de 20 cm de altura, com a utilizacdo de jericas e caso especificado, promover

adensamento com vibrador de agulha;

Incorporar a pedra de mdo limpa e saturada de dgua a massa manualmente, guardando

distancias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra;
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Langar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20 ¢cm acima do topo das

pedras, e caso especificado, promover nova vibragio;

Incorporar segunda camada de pedras de méo, e assim sucessivamente até atingir-se o

topo da estrutura que estiver sendo moldada.
O servigo sera medido em volume de concreto ciclopico executado.

3. PINTURA
Chapiscar a superficie a ser impermeabilizada para aumentar a aderéncia da camada de

argamassa,

Cobrir a superficie com argamassa impermeavel na espessura de 2 cm, descendo 15 cm

nas laterais externas das muretas ou vigas baldrames;
Nivelar e desempenar com ferramentas de madeira.

O servigo sera medido em area de pintura executada.

4. ESTRUTURA
4.1 ARMADURAS

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como
a sua montagem, deverdo atender as prescrigdes das Normas Brasileiras que regem o
assunto (NBR7480).

De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geomeétricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras,

esfoliagdes e corrosio.

As barras de ago deverdo ser depositadas em patios cobertos com pedrisco, colocadas

sobre travessas de madeira.

Deverdo ser agrupados nas varias partidas por categorias, por tipo e por lote. O critério
de estocagem deve permitir a utilizagdo em fungéo da ordem cronologica de entrada. As
barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substéncia prejudicial a
aderéncia (barro, dleos, graxa ou outros elementos inconvenientes), retirando as camadas

eventualmente destacas por oxidagdo. Sendo vedada a utilizagdo de barras que

4
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apresentam camadas oxidadas. A limpeza das armagdes deverd ser feita fora das
respectivas férmas. Quando feita em armaduras ja montadas em formas, sera executada
de modo a garantir que os materiais provenientes desta limpeza nfo permanegam retidos

nas férmas.

Quando do prosseguimento dos servigos de armagdo decorrentes das etapas construtivas
da obra, deve-se limpar a ferragem de espera com escovas de ago, retirando excessos de
concreto e de nata de cimento. Em casos onde a exposi¢do das armaduras as intempéries

for longa e previsivel, as mesmas deverdo ser devidamente protegidas.

FORMAS

Os materiais de execu¢do das formas deverdo ser compativeis com o acabamento
desejado (chapas de madeira ou metalica). Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser
executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de
chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa
metalica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicagdo no projeto e

conveniéncia da execugao.

O madeiramento a ser utilizado devera ser armazenado em local abrigado, com suficiente
espagamento entre pilhas, visando a prevencdo de incéndios. Recomenda-se a utilizagdo
de formas de madeira compensada resinada e re  utilizagdo de até 4 vezes da mesma. Os
painéis deverdo ser limpos e receber aplicagdo de desmoldante, ndo sendo permitido
emprego de Oleo. As formas deverdo ser construidas de forma estanque, ndo permitindo
fugas de nata de cimento. Toda vedagdo das formas devera ser garantida por meio de justa
posi¢do das pegas, sendo vedado o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros.
A manuten¢do da estanqueidade deverd ser garantida, evitando longa exposi¢do das
formas ao tempo antes das respectivas concretagens. Os cantos e arestas vivas deverdo
ser executados com juntas de topo. A ferragem devera ser mantida afastada das formas

por meio de pastilhas de argamassa ou espagadores plasticos.
MONTAGEM DAS ARMADURAS

As armaduras dimensionadas das pecas estruturais, deverdo seguir o determinado no

projeto estrutural em anexo, respeitando os comprimentos, transpasses e didmetros

calculados. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverd ser feito com 0s
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raios de curvatura previstos no projeto, respeitando-se os minimos estabelecidos por

Norma. As barras de ago deverdo ser dobradas a frio.

As barras ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com solda. Para manter o
posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem, langamento e
adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espagadores, desde que fique
garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto, que essas pe¢as sejam
totalmente envolvidas pelo concreto, ¢ de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioragdes nas superficies externas. Apds o término do servigo de armagdo, o
engenheiro devera evitar a0 maximo o transito de pessoas através das ferragens colocadas.
Contudo, devera ser executadas passarelas de tdbuas que oriente a passagem e distribua

0 peso sobre o fundo das formas, e ndo diretamente sobre a ferragem.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deverdo ser protegidas contra a oxidagdo, através de pintura com nata de cimento e, ao

ser retomada a concretagem, deverdo ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.
LANCAMENTO DO CONCRETO

O concreto s6 devera ser lancado depois que todo o trabalho de férmas, instalagdo de
pecas embutidas e preparagdo das superficies, esteja inteiramente concluido e aprovado.
Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem deverdo ser limpas, antes que o concreto adjacente ou de

envolvimento seja langado.

O concreto devera ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posi¢do final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua
segregagdo. Quando levado por calhas para dentro das férmas, a inclinagdo das mesmas
devera ser estabelecida experimentalmente e em func¢do da consisténcia do concreto.
Recomenda-se para concretos normais a faixa de variagfio de inclinagio entre 1:1,5e 1:

1 (horizontal: vertical).

As extremidades inferiores das calhas deverdo ser dotadas de anteparo, para evitar

segregacdo. Ndo € permitido quedas livres maiores que 2,0 m. Acima de tal, deve ser
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exigido o emprego de funil para o langamento. O langamento devera ser continuo e

conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo de pega do concreto.

No caso do langamento de concreto em superficies inclinadas, este devera ser inicialmente

langado na parte mais baixa e, progressivamente, sempre de baixo para cima.

O langamento do concreto devera ser efetuado em subcamadas de altura compativel com
o alcance do vibrador, ndo podendo, entretanto, exceder 50 cm. O espalhamento do
concreto para formar estas subcamadas, podera ser efetuado por meios manuais ou

mecanicos, mas nunca por vibragdes.

Dever-se-a evitar a paralisagdo da concretagem nos pontos de maior solicitagdo da
estrutura, devendo-se manter um sistema de comunica¢do permanente entre a obra e
central de concreto, ou um veiculo a disposi¢do. Cada camada de concreto devera ser
consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade; devera ser evitado vazios
ou nichos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e

pecas embutidas.

A utilizagdo de bombeamento para concreto somente deve ser utilizada com a
disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes para que haja perfeita
compatibilidade e sincronizagdo entre os tempos de langamento, espalhamento e vibragdo

do concreto.

O langamento por meio de bomba somente poderd ser efetuado em obediéncia ao plano
de concretagem, de modo que ndo seja retardada a operagdo de langamento, com o
acimulo de depdsito de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a

operacdo de adensamento.
ADENSAMENTO

Durante e imediatamente apos o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado

continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade.

O adensamento devera ser executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios

das formas. Durante o adensamento, devera ser tomada as precaugdes necessarias para

7
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que ndo se formem nichos ou haja segregagdo dos materiais; evitar a vibragdo da

armadura para que ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O vibrador devera ser mantido na massa de concreto até que aparega a nata na superficie,
momento em que devera ser retirado e mudado de posigdo. Durante o adensamento de
uma camada, o vibrador de imersdo devera ser mantido em posi¢do vertical e a “agulha”

devera atingir a parte superior da camada anterior.

O vibrador devera ser introduzido na massa de concreto rapidamente e a sua retirada
devera ser vagarosa, ambas com o vibrador funcionando. Os vibradores deverdo ser
mergulhados e retirados em pontos diversos e espagados de aproximadamente 50 cm, em
periodos de 10 e 20 segundos, sistematicamente, até que toda a massa do concreto esteja

vibrada.

E incorreto mergulhar os vibradores em espagos maiores com tempo de vibragdo mais
prolongado. E importante que durante o langamento nédo haja superposigdo de “cabegas”
entre duas camadas. Tal superposi¢do prejudica o alcance do vibrador e gera um

adensamento irregular.
CURA

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo

de impedir a perda de dgua destinada a hidratagio do cimento.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto deverdo ser
abundantemente umedecidas com 4gua durante pelo menos 7 dias apds o langamento.
Como alternativa, poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo a que a superficie
seja protegida pela formagdo de uma pelicula impermeavel, desde que as propriedades

mecdnicas e de trabalhabilidade ndo sejam consideravelmente alteradas.

Todo concreto ndo protegido por férmas e todo aquele ja desformado, deverdo ser curados
imediatamente apos ter endurecido o suficiente para evitar danos as suas superficies. O

método de cura dependera das condigdes no campo.

JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital

por JOSIVAN GOMES

MARQUES:04287 MARQUES:04287524462
Dados: 2024.06.10

524462 15:06:19 -03'00'
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PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES -PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA ENCARGOS SOCIAIS: 114,59% (HORA) E 70,27% (MES)
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB DATA BASE: SINAPI NAO DESONERADO ABRIL/2024
BDI: 25%
COD. SINAP ORCAMENTO (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. JQUANT.
REFERENCIAL ¢ UNIT. 8/ BDI UNIT. C/ BDI | PRECO TOTAL
1.0 DEMOLIGAO E PLACA DE OBRA R§ 7.793,80
1.1 06.201.00| DER-PB | PLACA INDICATIVA DE OBRA m? 6,00 315,44 394,30 R$ 2.365,80
1.2 00013 ORSE |DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE m? 17,00 255,44 319,30 R$ 5.428,10
2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.921,38
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E
2.1 102277 SINAPI  [JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAYADEIRA (0,8 M3) , LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM m? 33,88 9,36 11,70 R$ 396,34
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N IVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, =
22 95241 SINAPI ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 6,25 33,60 42,00 R$ 262,50
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
23 102487 SINAPI LANCAMENTO. AF_05/2021 m* 1,88 538,69 673,36 R% 1.262,55
3.0 PINTURA R$ 356,31
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
3.1 98562 SINAPI IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 m* 6,25 45,61 57,01 R$ 356,31
40 ESTRUTURA RS 77.815,57
ARMAGAQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
4.1 92768 SINAPI 80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 28,30 12,81 16,01 R$ 469,09
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
42 92770 SINAPI 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 403,70 11,42 14,28 R$ 5.764,84
ARMACAQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETC ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
43 92771 SINAPI 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 560,40 10,19 12,74 R$ 7.139,50
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
4.4 92772 SINAPI 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 181,70 8,57 10,71 R$ 2.053,11
ARMAGAOQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
4.5 92773 SINAPI 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 kg | IHEREEE 8,43 10,54 R$ 36.428,35 )
-
O
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W PLANILHA ORGAMENTARIA
e,
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA ENCARGOS SOCIAIS: 114,58% (HORA) E 70,27% (MES)
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB DATA BASE: SINAPI NAO DESONERADO ABRILI2024
BDI: 25%
TSINAP ORGAMENTO (RS)
ITEm LoD DISCRIMINAGAO UNID. |QUANT.
REFERENCIAL ¢ NT. | GNiT. S/BDI | UNIT. G/ BDI | PREGO TOTAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
46 SINAPI ' : m* | 149,06 48,10 60,1 RS 8.962,
92510 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTlLlZACOES. AF_08/2020 = ¥/5.962.20
CONCRETO FCK = 25MPA. TRACO 1-2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1)~ |
a7 s . 17,14 66,29 RS 9.
94063 INAPI | CREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 i ' A5 S0 RYaE,2e
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM .
4.8 103670 SINAPI ESTRUTURAS, AF_02/2022 m 17,14 263,89 329,86 R$ 5.653,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
: P ' : 3 4, ; 80,13 RS 241,
42 92510 | SINAPI 1 DEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 i Ge a0 sk
ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND KG AS
4,10 92769 SINAPI 12.12 O AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 25,20 12,12 15,15 R$ 381,78
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 1:2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1)- |
£ 94965 | SINAPI |oor BARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 o 0,80 Aamas 2RE,e8 R468,20
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
a12 | 10s70 | sinapr [ATEIRERTS SN amor2 - 0,80 263,89 329,86 RS 263,89
TOTAL DESTE ORGAMENTO (R3] RS 57.530,58|

JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital

por JOSIVAN GOMES

MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados: 2024.06.10

7524462 15:04:20 -03'00'
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PREFEITURA RMUNICIPAL DE TAVARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM QUANT. | UNID.
10 |DEMOLICAO E PLACA DE OBRA . : RS _ I R
1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA 3,00m de largura * 2,00m de altura (3,00*2,00)= 6,00 m?
12 |DEMOLIGAO DE CONCRETO MANUALMENTE Volume da construgéo existente= 17,00f m?
20 [WOVIMENTO DE TERRA '
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA com PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA
24 |MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) , LARG. Largura 2,50 * Comprimento 2,50 * Altura 0,30: s3ss]
: MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N IVEL DE (2,50*2,500,30) + Taludes (4,0*2,0*4,0)= !
INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, o e
22 |ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (2:50°2,50)= 625 m
23 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE Largura 2,50 * Comprimento 2,50 * Altura 0,30: 1e8l
. LANGAMENTO. AF_05/2021 (2,50*2,50*0,30)= ’
30 |PINTURA : ‘ _
31 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, corw ADITIVO (2,50°2,50)= 625l me
: IMPERMEABILIZANTE, E = 1 5CM AF_09/2023 Sl ,
40  |ESTRUTURA
311 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL BE CONGRETO ARMADO UT!LIZANDO Conforme brojeto esttural= 29 30|
-1 |AcO cA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 fme projeto estrutural= v
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) _
312 ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Conforme projeto estrutural= 403,70
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) —
3.13 ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ﬁ Conforme projeto estrutural= 560,40 kg
314 :RgA';QT.S) D'D E-I;!;JESE "ssr'o RUTURA C::NENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO Conforme projeto estrutural= 19170l ‘e
ARMAQkO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) —
315 ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGE] 01 AF_06/2022 Conforme projeto estrutural= 3.456,20 kg
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA . _
316 |DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 Conforme projeto estrutural= 149,06f  m?
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PREFEITURA HUNICIPAL DE TAVARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

L T e S e e A e e I
31.8 Iégl‘:ll.gﬁTMLEjg;l\'g (;?’%328225 BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM Conforme projeto estrutural= 17,14 m
121 [ACNTASENE ESIONTAGEN D PR O LAE IR PEDRETo sheiss i v e
122 [{AeAO O UL DE ESTRUIU) COMENOOMAL O CONCRETO ARWACD VTN G ———E
T e S e o e e S ——
324 légﬁgl\ul.\rﬁggzg (;(F)-Iil‘l)ggg)ng BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM Conforme projeto estrutural= 0,80 -

JOSIVAN Assinado de forma

digital por JOSIVAN

GOMES GOMES

MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados; 2024.06.10

7524462 15:04:43 -03'00"
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

VALOR DO 30 DIAS 60 DIAS
ITEM SERVIGOS iTEM VALOR(RS) | % | VALOR(RS)| %

1.0 |DEMOLICKO E PLACA DE OBRA RS 7.793.90] _ R$ 7.793,90] 100,00

20 |MOVIMENTO DE TERRA RS 1.921,39] RS 1.921,39] 100,00

3.0 |PINTURA RS 356,31 RS 356,31] 100,00

20 _ |ESTRUTURA RS 77.815,57] R$ 38.907,79] 50,00 | RS 38.907,79] 50,00
Total RS 87.887,17
Total no periodo 48.623.08]  5532]  30.264,10] 44,68
Total Acumulado 48.623,08 55,32 38.264,10 100,00

Assinado de fi digital
JOSIVAN GOMES (5525 07 0%

MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados: 2024.06.10
7524462 15:05:15 -03'00"
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES -PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

TER SERVICOS VTE‘?F N 30 DIAS 60 DIAS
M R (RS) % | VALOR(R$)] %

1.0 |DEMOLICAO E PLACA DE OBRA RS 7.793.90] _ R$ 7.793,90] 100,00

2.0 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.921,39] RS 1.921,39] 100,00

3.0 [PINTURA RS 356,31 RS 356,31] 100,00

4.0  |ESTRUTURA RS 77.81557] R$ 38.807,79] 50,00 | RS 38.907,79] _ 50,00
Total R$ 87.887,17
Total no periodo 2862308  5532] 39264.10] 4468
Total Acumulado 48623,08]  5532] 30.264,10] 100,00

do de fi digital
JOSIVAN GOMES 231800 8 Comes
MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados: 2024.06.10
7524462 15:05:15 -03'00'
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*
g@ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

COMPOSICAO DE BDI (SERVICOS)

; i Construgéo e Manutengéo
RagoviaEa Fartaies Abastecimento de Agua, [|Fornecimento de materiais|| de Estagdes e Redes de Portuarias, Maritimas e
CALCULO DE BDI Construgdo de Edificios Infra Urbana, pragas, ' : e ) !
Coleta de Esgoto e equipamentos Distribuigdo de Energia Fluviais
calgadas, etc. ;
Elétrica
—_— —— — == == A S
Item com| % Informado 1Q Médio *aQ 1Q Medio ] 1Q Médio FaQ 1Q Médio ra 1Q Médio ra 1Q Médio rQ
Aumnigmm_ — ] 3 400 550 380 401 467 343 493 671 150 345 449 529 592 79 400 552 785
Seguro (S) e 080 080 080 1,00 032 040 074 028 049 075 030 048 082 025 051 056 081 122 199
Risco (R) 127 097 127 127 050 058 097 1,00 139 174 056 085 089 1,00 148 197 146 232 316
Despesas Fil 123 059 123 139 102 1.1 121 094 0% 117 085 085 111 101 107 111 094 102 133
Lucro 831 516 740 898 6,54 730 869 874 804 940 350 511 622 800 831 951 714 840 1043
Impostos (1) 4 565 Conforme Legislagéio Especifica T
Observaghes —___VALORES DE BDI POR 11PO DE OBRA,
1} Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q Médio Fa
2) Os Tributos normalmente aplicévels sfla PIS (0,65% ), COFINS Consirugao de Eahicios 20,34 212 2500
3) O caleulo do BDI se baseia na formuta abaxo utilizada pelo Acdrdso Conslrugao da Rodovias e Ferrovias - Infra Utbang, pragas, etc 19,60 2097 2423
BDI = 25,00% Reds de Abastecmenlo de Agua, Coleta de Esgolos 20,76 24,18 2544
Férmula Utilizada: Estagdes e Redss de Distribug2o de Energa Elélrica 2400 2584 27,86
Mits a0 e mib(1: DRR1L 0] | Obras Porluarias, Maritmas e Fluvias 2280 2748 0%
oy U+ AC G R (D14 A 'ii' o Forecmeno de Maleiiais & Equipamentos 1110 a0 1680
I -1 | ]
it )

sobre o8 % Informados no célculo do BDI, neste caso:
CONSTRUQiD

03 VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
S VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAQ 2622/2013-TCU-PLENARIO
05 VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS QU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACORDAD 262212013-TCU-PLENARIO

inado de forma digital
JOSIVAN GOMES Jooct N coms
MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados: 2024.06.10
7524462 15:05:38 -03'00'
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— 1. Responsavel Técnico

2. Dados do Contrato

D g, 7 Pagina 111

5 Y
\"émff Anotac@o de Responsabilidade Técnica - ART c R EA" P B ART OBRA / SERVICO

H [+]
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 NO PB20240630247

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

JOSIVAN GOMES MARQUES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO RNP: 1600434576

Registro: 1667/06 PB

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PB CPF/CNPJ: 08.944.092/0001-70
RUA ANA PEREIRA LIMA Ne°:

Complementao: Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES UF: PB CEP: 58753000

Contrato: 117/2021 Celebrado em: 10/06/2024

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: Orgao Publico

3. Dados da Obra/Servigo

RUA PROJETADA N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TAVARES UF: PB CEP:; 58753000
Data de Inicio: 10/06/2024 Previsdo de término: 28/068/2024 Coordenadas Geogréficas: 0,0
Finalidade: Saneamento basico Cadigo: Nao Especificado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PB CPFICNPJ: 08.944.082/0001-70
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA 6,25 m2
DE ESGOTO/RESIDUOS LiQUIDOS > #TOS_6.2.1.7 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS
RESIDUARIAS
35 - Elaboragéo de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS 1,00 un

> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #T0S_6.2.17 - ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS

38 - Especificagfio > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE 1,00 un
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #TOS_8.2.1.7 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE
AGUAS RESIDUARIAS

Apos a conclusdo das atividades téenicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

PROJETO,ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE TAVARES PB.

6. Declaragbes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag&o especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

SENGE-PB JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital por JOSVAN GOMES

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

MARQUES:04287524462
MARQUES:04287524462 Dados: 2024.07.03 09:15:51 -0300°

JOSIVAN GOMES MARQUES - CPF: 042.875.244-62

8. Assinaturas

, de de = j /j

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE T.

9. Informacées

* A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentagfio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 12/06/2024 Valor pago: R$ 99,64 Neosso Numero: 4534244

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 076Z0
Impresso em: 03/07/2024 as 09:12:31 por: , ip: 177.37.236.199

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br N c R E A_ PB
Tel: (83) 3533 2525 Fax: ey i iy i
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

ﬁ %

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

SOLICITACAO E JUSTIFICATIVA

Para: Ilmo. Scnhgr:
GENILDO JOSE DA SILVA
MD. Prefeito Constitucional de Tavares — PB.

Venho por meio desta Solicitar em carater de emergéncia autorizagdo para realizar
procedimento de contratagdo direta por Dispensa de Licitagdo, nos termos do Art. 75, inciso VIII,
da Lei Federal n° 14.133/21, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE
TAVARES - PB.

Justificativa para a necessidade da contratagio:

A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposicdo continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manutencdo da estagdo elevatoria constataram que a exposi¢do prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, ¢ imperativo construir uma nova caixa de distribuicao de esgoto
para restaurar a operagdo eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da area afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade adequada
para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagao tem causado sobrecarga no sistema
e transtornos significativos para a populagio.

Portanto, a reforma de uma nova caixa de distribuicdo € crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar 0s impactos negativos
sobre a saide pablica ¢ 0 meio ambiente.

A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,
considerada oportuna e imprescindivel, tal contratagdo traz beneficios de ordem técnica e
econdmica decorrentes da interdependéncia dos servigos a serem executados e pela necessidade de
gerenciamento centralizado, fatores que proporcionardo vantagens para a Administracdo no que
concerne a operacionaliza¢do e otimizagdo dos servigos, bem como relevante medida de interesse
publico e ainda, pela necessidade de desenvolvimento das agdes continuadas, além de garantir a
maximizagdo dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

Justificativa de prego. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validagdo: 9211.C7D2.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. Informamos que existe previsio de dotagio
especifica no orgamento vigente, apropriada para a devida execugdo do objeto a ser contratado,
conforme declarac@o de disponibilidade orgamentaria, expedida pelo Secretario de Finangas.

A contratagdo faz-se necessaria e carater de Emergéncia em virtude de ndo haver contrato
vigente de prestacdo desse tipo de servico e nem haver no quadro funcional desta administragio
publica nimero suficiente de funcionarios para o desenvolvimento de atividades tais quais as
previstas para a referida contratagdo, no dmbito da Prefeitura Municipal de Tavares-PB ou da
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

As informagdes descritas no Termo de Referéncia, estabelecem os requisitos minimos para a
devida contratagdo dos servigos. Os servigos do objeto do Termo de Referéncia sdo exclusivos do
ramo de Engenharia registrada no Conselho de Classe competente, que conta com uma gama de
especialidades, agrupadas ou ndo, de modo que ndo ha de se imaginar conflito de competéncias, pois,
pelo contrario censo, sdo correlacionados e poderdo ser prestados por empresas do ramo pertinente ao
objeto, que podera ser traduzida em vantajosidade econdmico-financeira para a Administracdo.

Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade para com os
habitantes do Municipio, a Secretaria de Obras e Servigos Urbanos vem tomando iniciativas no
sentido de melhorar as estruturas da estagdo, uma dessas metas ¢ garantir boas instalagdes, para isso,
faz-se necessario a execugdo dos referidos servigos na estagao.

Portanto, com base nos problemas identificados e nos impactos negativos associados a ndo
intervencio e execugdo dos servigos na estagdo elevatoria no Municipio de Tavares - PB, € ndo
apenas justificada, mas necessaria para assegurar um ambiente seguro, funcional e adequado para o
tratamento dos esgotos.

Também encaminhamos juntamente com a presente solicitagdo Projeto Basico, Estudo
Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referéncia e valor de referéncia para contratagdo, obtida com
Pesquisa realizada na Planilhas de Custos do SINAPI de fevereiro de 2024.

Certos de contarmos com imediata aprovagio desta solicitagdo pela sua total relevancia e
pertinéncia, ficamos a inteira disposi¢do para melhores informagdes e demais esclarecimentos que
forem julgados necessarios.

Atenciosamente,

Tavares - PB, 06 de agosto de 2024.

RO GONCALVES DE ALMEIDA
Secretario de Obras e Servigos Urbanos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Venho, por meio deste, justificar a necessidade de constru¢do de uma nova estagdo
elevatoria de tratamento de esgoto da cidade de Tavares-PB, localizada no Conjunto Casa Nova.
A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposi¢do continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manutengdo da esta¢do elevatoria constataram que a exposi¢do prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, é imperativo construir uma nova caixa de distribui¢ao de esgoto
para restaurar a operagéo eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da drea afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade
adequada para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagdo tem causado sobrecarga
no sistema e transtornos significativos para a populag@o.

Portanto, a construgdio de uma nova caixa de distribuigdo ¢é crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar os impactos

negativos sobre a satde publica e o meio ambiente.

Tavares — PB, 10 de Junho de 2024.

Jose Jeferson Flor da Silva
CREA PB: 1621090361
Engenheiro fiscal do municipio

CNPJ N° 08.944.092/0001-70
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JUSTIFICATIVA TECNICA

Venho, por meio deste, justificar a necessidade de construgdo de uma nova estagdo
elevatoria de tratamento de esgoto da cidade de Tavares-PB, localizada no Conjunto Casa Nova.
A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposi¢do continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manuten¢do da estacdo elevatoria constataram que a exposigdo prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.
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para restaurar a operagio eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da area afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade
adequada para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagdo tem causado sobrecarga
no sistema e transtornos significativos para a populagao.

Portanto, a construgdo de uma nova caixa de distribui¢do € crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar os impactos

negativos sobre a saude publica e o meio ambiente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ: 08.944.092/0001-70
Rua Ana Pereira Lima, s/n — Centro
Tavares (PB) / CEP: 58.753-000 / Tel/Fax: (83) 34501041
Site: http://www.tavares.rs.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

TAVARES/PB - 10/07/2024
OFICIO N° 032/2024
A

CAGEPA - Distribuidora de agua da Paraiba

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, inscrita no CNPJ sob o numero
08.944.092/0001-70 e sediada na Rua Ana Pereira Lima, s/n — Centro, Tavares/PB,
representada neste ato pelo Secretario de Obras, Sr. ROMEU GONCALVES DE
ALMEIDA, matricula 51852, vem por meio deste comunicar que a estacdo elevatoria do
bairro Casa Nova se encontra temporariamente desativada devido a um problema
estrutural na caixa de esgoto, que veio a desabar. Informamos que a prefeitura ja esta
tomando as medidas necessdrias para iniciar os trabalhos de recomposi¢éo da cstrutura

afetada, visando sua rapida reativagdo.
Agradecemos antecipadamente pela atencdo dispensada a este importante assunto.

Atenciosamente, "

Romeu Gowmw
Sec de /Servigos
ROMEU GONCAEVESDE ALMEIDA
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos ,\-Léc é B DO
Matricula: 51852 £ M _LO ' ?___'
2024
e
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

RELATORIO FOTOGRAFICO
REFERENTE A ESTACAO ELEVATORIO DO CASA NOVA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Figura 07

Remeu Gongalves de Almelda
Bac de Obra cos

M 852
\

ROMEU GONCALVES DE ALMEIDA
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos .-\L . & S\ PV 0O

Matricula: 51852 EL/\ &O IOJ/ZO &b,

CNPJ N° 08.944.092/0001-70 84

Justificativa @riprégm Poe:i99326124NDdta - ZH08/2024 12:080 ReéspunsavdlaGenitdo Radd!Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:037¥alidacay) 250G 122.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.



@

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

0.1

85

CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA
PARA O MUNICIPIO DE TAVARES - PB

ESPECIFICACOES TECNICAS

TAVARES - PB, JUNHO DE 2024
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1. DEMOLICOES E PLACA DE OBRA
1.1 PLACA DE OBRA

Compreende a execucdo de placas de identificagdo da obra, que deve ser afixada em local
indicado pela fiscalizagdo, local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltado para a via que favorega a melhor visualizagdo. Deverdo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das
cores, durante todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as

quando verificado o seu desgaste e precariedade.

O pagamento sera efetuado de acordo com o discriminado na planilha orgamentaria
contratual, apos medi¢do aprovada pela Fiscalizagdo. O prego pago devera incluir todas
as despesas coin material, ferramentas e mao-de-obra relativos aos servigos indicados
nessa especificagdo, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessarias a

execugdo do servigo.
O servigo sera medido em metro quadrado de placa colocada.

1.2 DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE

Consistira na demoli¢do manual de toda a estrutura existente, sem aproveitamento.
Antes de iniciar a demoli¢do, analisar a estabilidade da estrutura.

Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados.

Usar os EPI exigidos para a atividade.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos de demoligoes
atenderfio as especificagdes do projeto, bem como as prescrigdes da NBR 5682. A
CONTRATADA devera promover a limpeza da area apds a conclusdo deste servigo,

evitando o acumulo de entulho.
O servigo sera medido em volume de concreto demolido.

2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA

Consistira na escavagdo mecanizada de vala com profundidade de até 6 metros, ou seja,

uma escavagio que tem comprimento mais expressivo que a largura.
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Devera escavar a vala conforme projeto de engenharia;
A escavacdo devera atender as exigéncias da NR 18.
O servigo sera medido em volume de escavagao executada.

2.2 LASTRO DE CONCRETO

Apos vigorosa compactagdo do solo, deve ser langado o concreto magro no fundo das
valas com espessura de 5 cm, o servigo inclui o langamento do concreto e o acabamento

do servigo com o pedreiro de obras.

O lancamento do concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.

Devera ser utilizadoe o trago de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado

deverdo ser encaminhados a Fiscalizagdo.

Esse lastro tem a fungdo de nivelar o terreno e evitar a perda de agua do concreto estrutural

para o solo sobre o qual esta assente.

A execugdo dos elementos estruturais s6 podera ser iniciada apés cura do lastro de

concreto.
O preparo do concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira.

O lancamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.
O servigo serd medido em area de lastro executada.

2.3 CONCRETO CICLOPICO

Apos verificagdo da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa € moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressdo, langar a primeira camada de concreto,
com cerca de 20 cm de altura, com a utilizacdo de jericas e caso especificado, promover

adensamento com vibrador de agulha;

Incorporar a pedra de mdo limpa e saturada de dgua a massa manualmente, guardando

distancias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra;
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Langar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20 ¢cm acima do topo das

pedras, e caso especificado, promover nova vibragio;

Incorporar segunda camada de pedras de méo, e assim sucessivamente até atingir-se o

topo da estrutura que estiver sendo moldada.
O servigo sera medido em volume de concreto ciclopico executado.

3. PINTURA
Chapiscar a superficie a ser impermeabilizada para aumentar a aderéncia da camada de

argamassa,

Cobrir a superficie com argamassa impermeavel na espessura de 2 cm, descendo 15 cm

nas laterais externas das muretas ou vigas baldrames;
Nivelar e desempenar com ferramentas de madeira.

O servigo sera medido em area de pintura executada.

4. ESTRUTURA
4.1 ARMADURAS

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como
a sua montagem, deverdo atender as prescrigdes das Normas Brasileiras que regem o
assunto (NBR7480).

De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geomeétricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras,

esfoliagdes e corrosio.

As barras de ago deverdo ser depositadas em patios cobertos com pedrisco, colocadas

sobre travessas de madeira.

Deverdo ser agrupados nas varias partidas por categorias, por tipo e por lote. O critério
de estocagem deve permitir a utilizagdo em fungéo da ordem cronologica de entrada. As
barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substéncia prejudicial a
aderéncia (barro, dleos, graxa ou outros elementos inconvenientes), retirando as camadas

eventualmente destacas por oxidagdo. Sendo vedada a utilizagdo de barras que
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apresentam camadas oxidadas. A limpeza das armagdes deverd ser feita fora das
respectivas férmas. Quando feita em armaduras ja montadas em formas, sera executada
de modo a garantir que os materiais provenientes desta limpeza nfo permanegam retidos

nas férmas.

Quando do prosseguimento dos servigos de armagdo decorrentes das etapas construtivas
da obra, deve-se limpar a ferragem de espera com escovas de ago, retirando excessos de
concreto e de nata de cimento. Em casos onde a exposi¢do das armaduras as intempéries

for longa e previsivel, as mesmas deverdo ser devidamente protegidas.

FORMAS

Os materiais de execu¢do das formas deverdo ser compativeis com o acabamento
desejado (chapas de madeira ou metalica). Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser
executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de
chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa
metalica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicagdo no projeto e

conveniéncia da execugao.

O madeiramento a ser utilizado devera ser armazenado em local abrigado, com suficiente
espagamento entre pilhas, visando a prevencdo de incéndios. Recomenda-se a utilizagdo
de formas de madeira compensada resinada e re  utilizagdo de até 4 vezes da mesma. Os
painéis deverdo ser limpos e receber aplicagdo de desmoldante, ndo sendo permitido
emprego de Oleo. As formas deverdo ser construidas de forma estanque, ndo permitindo
fugas de nata de cimento. Toda vedagdo das formas devera ser garantida por meio de justa
posi¢do das pegas, sendo vedado o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros.
A manuten¢do da estanqueidade deverd ser garantida, evitando longa exposi¢do das
formas ao tempo antes das respectivas concretagens. Os cantos e arestas vivas deverdo
ser executados com juntas de topo. A ferragem devera ser mantida afastada das formas

por meio de pastilhas de argamassa ou espagadores plasticos.
MONTAGEM DAS ARMADURAS

As armaduras dimensionadas das pecas estruturais, deverdo seguir o determinado no

projeto estrutural em anexo, respeitando os comprimentos, transpasses e didmetros

calculados. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverd ser feito com 0s
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raios de curvatura previstos no projeto, respeitando-se os minimos estabelecidos por

Norma. As barras de ago deverdo ser dobradas a frio.

As barras ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com solda. Para manter o
posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem, langamento e
adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espagadores, desde que fique
garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto, que essas pe¢as sejam
totalmente envolvidas pelo concreto, ¢ de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioragdes nas superficies externas. Apds o término do servigo de armagdo, o
engenheiro devera evitar a0 maximo o transito de pessoas através das ferragens colocadas.
Contudo, devera ser executadas passarelas de tdbuas que oriente a passagem e distribua

0 peso sobre o fundo das formas, e ndo diretamente sobre a ferragem.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deverdo ser protegidas contra a oxidagdo, através de pintura com nata de cimento e, ao

ser retomada a concretagem, deverdo ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.
LANCAMENTO DO CONCRETO

O concreto s6 devera ser lancado depois que todo o trabalho de férmas, instalagdo de
pecas embutidas e preparagdo das superficies, esteja inteiramente concluido e aprovado.
Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem deverdo ser limpas, antes que o concreto adjacente ou de

envolvimento seja langado.

O concreto devera ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posi¢do final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua
segregagdo. Quando levado por calhas para dentro das férmas, a inclinagdo das mesmas
devera ser estabelecida experimentalmente e em func¢do da consisténcia do concreto.
Recomenda-se para concretos normais a faixa de variagfio de inclinagio entre 1:1,5e 1:

1 (horizontal: vertical).

As extremidades inferiores das calhas deverdo ser dotadas de anteparo, para evitar

segregacdo. Ndo € permitido quedas livres maiores que 2,0 m. Acima de tal, deve ser
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exigido o emprego de funil para o langamento. O langamento devera ser continuo e

conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo de pega do concreto.

No caso do langamento de concreto em superficies inclinadas, este devera ser inicialmente

langado na parte mais baixa e, progressivamente, sempre de baixo para cima.

O langamento do concreto devera ser efetuado em subcamadas de altura compativel com
o alcance do vibrador, ndo podendo, entretanto, exceder 50 cm. O espalhamento do
concreto para formar estas subcamadas, podera ser efetuado por meios manuais ou

mecanicos, mas nunca por vibragdes.

Dever-se-a evitar a paralisagdo da concretagem nos pontos de maior solicitagdo da
estrutura, devendo-se manter um sistema de comunica¢do permanente entre a obra e
central de concreto, ou um veiculo a disposi¢do. Cada camada de concreto devera ser
consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade; devera ser evitado vazios
ou nichos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e

pecas embutidas.

A utilizagdo de bombeamento para concreto somente deve ser utilizada com a
disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes para que haja perfeita
compatibilidade e sincronizagdo entre os tempos de langamento, espalhamento e vibragdo

do concreto.

O langamento por meio de bomba somente poderd ser efetuado em obediéncia ao plano
de concretagem, de modo que ndo seja retardada a operagdo de langamento, com o
acimulo de depdsito de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a

operacdo de adensamento.
ADENSAMENTO

Durante e imediatamente apos o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado

continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade.

O adensamento devera ser executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios

das formas. Durante o adensamento, devera ser tomada as precaugdes necessarias para
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que ndo se formem nichos ou haja segregagdo dos materiais; evitar a vibragdo da

armadura para que ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O vibrador devera ser mantido na massa de concreto até que aparega a nata na superficie,
momento em que devera ser retirado e mudado de posigdo. Durante o adensamento de
uma camada, o vibrador de imersdo devera ser mantido em posi¢do vertical e a “agulha”

devera atingir a parte superior da camada anterior.

O vibrador devera ser introduzido na massa de concreto rapidamente e a sua retirada
devera ser vagarosa, ambas com o vibrador funcionando. Os vibradores deverdo ser
mergulhados e retirados em pontos diversos e espagados de aproximadamente 50 cm, em
periodos de 10 e 20 segundos, sistematicamente, até que toda a massa do concreto esteja

vibrada.

E incorreto mergulhar os vibradores em espagos maiores com tempo de vibragdo mais
prolongado. E importante que durante o langamento nédo haja superposigdo de “cabegas”
entre duas camadas. Tal superposi¢do prejudica o alcance do vibrador e gera um

adensamento irregular.
CURA

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo

de impedir a perda de dgua destinada a hidratagio do cimento.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto deverdo ser
abundantemente umedecidas com 4gua durante pelo menos 7 dias apds o langamento.
Como alternativa, poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo a que a superficie
seja protegida pela formagdo de uma pelicula impermeavel, desde que as propriedades

mecdnicas e de trabalhabilidade ndo sejam consideravelmente alteradas.

Todo concreto ndo protegido por férmas e todo aquele ja desformado, deverdo ser curados
imediatamente apos ter endurecido o suficiente para evitar danos as suas superficies. O

método de cura dependera das condigdes no campo.
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PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES -PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA ENCARGOS SOCIAIS: 114,59% (HORA) E 70,27% (MES)
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB DATA BASE: SINAPI NAO DESONERADO ABRIL/2024
BDI: 25%
COD. SINAP ORCAMENTO (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. JQUANT.
REFERENCIAL ¢ UNIT. 8/ BDI UNIT. C/ BDI | PRECO TOTAL
1.0 DEMOLIGAO E PLACA DE OBRA R§ 7.793,80
1.1 06.201.00| DER-PB | PLACA INDICATIVA DE OBRA m?* 6,00 315,44 394,30 R$ 2.365,80
1.2 00013 ORSE |DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE m? 17,00 255,44 319,30 R$ 5.428,10
2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.921,38
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E
2.1 102277 SINAPI  [JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAYADEIRA (0,8 M3) , LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM m? 33,88 9,36 11,70 R$ 396,34
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N IVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, =
22 95241 SINAPI ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 6,25 33,60 42,00 R$ 262,50
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
23 102487 SINAPI LANCAMENTO. AF_05/2021 m* 1,88 538,69 673,36 R% 1.262,55
3.0 PINTURA R$ 356,31
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
3.1 98562 SINAPI IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 m* 6,25 45,61 57,01 R$ 356,31
40 ESTRUTURA RS 77.815,57
ARMAGAQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
4.1 92768 SINAPI 80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 28,30 12,81 16,01 R$ 469,09
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
42 92770 SINAPI 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 403,70 11,42 14,28 R$ 5.764,84
ARMACAQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETC ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
43 92771 SINAPI 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 560,40 10,19 12,74 R$ 7.139,50
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
4.4 92772 SINAPI 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 181,70 8,57 10,71 R$ 2.053,11
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDC ACO CA-
4.5 92773 SINAPI 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 kg | IHEREEE 8,43 10,54 R$ 36.428,35 )
-
O
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W PLANILHA ORGAMENTARIA
e,
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA ENCARGOS SOCIAIS: 114,58% (HORA) E 70,27% (MES)
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB DATA BASE: SINAPI NAO DESONERADO ABRILI2024
BDI: 25%
TSINAP ORGAMENTO (RS)
ITEm LoD DISCRIMINAGAO UNID. |QUANT.
REFERENCIAL ¢ NT. | GNiT. S/BDI | UNIT. G/ BDI | PREGO TOTAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
46 SINAPI ' : m* | 149,06 48,10 60,1 RS 8.962,
92510 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTlLlZACOES. AF_08/2020 = ¥/5.962.20
CONCRETO FCK = 25MPA. TRACO 1-2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1)~ |
a7 s . 17,14 66,29 RS 9.
94063 INAPI | CREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 i ' A5 S0 RYaE,2e
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM .
4.8 103670 SINAPI ESTRUTURAS, AF_02/2022 m 17,14 263,89 329,86 R$ 5.653,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
: P ' : 3 4, ; 80,13 RS 241,
42 92510 | SINAPI 1 DEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 i Ge a0 sk
ARMAQAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND KG AS
4,10 92769 SINAPI 12.12 O AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 25,20 12,12 15,15 R$ 381,78
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 1:2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1)- |
£ 94965 | SINAPI |oor BARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 o 0,80 Aamas 2RE,e8 R468,20
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
a12 | 10s70 | sinapr [ATEIRERTS SN amor2 - 0,80 263,89 329,86 RS 263,89
TOTAL DESTE ORGAMENTO (R3] RS 57.530,58|
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PREFEITURA RMUNICIPAL DE TAVARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

MEMORIA DE CALCULO
ITEM QUANT. | UNID.
10 |DEMOLICAO E PLACA DE OBRA . : RS _ I R
1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA 3,00m de largura * 2,00m de altura (3,00*2,00)= 6,00 m?
12 |DEMOLIGAO DE CONCRETO MANUALMENTE Volume da construgéo existente= 17,00f m?
20 [WOVIMENTO DE TERRA '
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA com PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA
24 |MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) , LARG. Largura 2,50 * Comprimento 2,50 * Altura 0,30: s3ss]
: MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N IVEL DE (2,50*2,500,30) + Taludes (4,0*2,0*4,0)= !
INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, o e
22 |ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (2:50°2,50)= 625 m
23 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE Largura 2,50 * Comprimento 2,50 * Altura 0,30: 1e8l
. LANGAMENTO. AF_05/2021 (2,50*2,50*0,30)= ’
30 |PINTURA : ‘ _
31 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, corw ADITIVO (2,50°2,50)= 625l me
: IMPERMEABILIZANTE, E = 1 5CM AF_09/2023 Sl ,
40  |ESTRUTURA
311 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL BE CONGRETO ARMADO UT!LIZANDO Conforme brojeto esttural= 29 30|
-1 |AcO cA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 fme projeto estrutural= v
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) _
312 ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Conforme projeto estrutural= 403,70
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) —
3.13 ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ﬁ Conforme projeto estrutural= 560,40 kg
314 :RgA';QT.S) D'D E-I;!;JESE "ssr'o RUTURA C::NENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO Conforme projeto estrutural= 19170l ‘e
ARMAQkO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) —
315 ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGE] 01 AF_06/2022 Conforme projeto estrutural= 3.456,20 kg
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA . _
316 |DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 Conforme projeto estrutural= 149,06f  m?
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PREFEITURA HUNICIPAL DE TAVARES

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

L T e S e e A e e I
31.8 Iégl‘:ll.gﬁTMLEjg;l\'g (;?’%328225 BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM Conforme projeto estrutural= 17,14 m
121 [ACNTASENE ESIONTAGEN D PR O LAE IR PEDRETo sheiss i v e
122 [{AeAO O UL DE ESTRUIU) COMENOOMAL O CONCRETO ARWACD VTN G ———E
T e S e o e e S ——
324 légﬁgl\ul.\rﬁggzg (;(F)-Iil‘l)ggg)ng BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM Conforme projeto estrutural= 0,80 -
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

VALGR DO ~ 30DIAS 60 DIAS
ITEM SERVIGOS iTEM VALOR(RS) | % | VALOR(RS)| %

1.0 DEMOLICAO E PLACA DE OBRA R$7.793,80]  R$7.793,80] 100,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.921,39]  R$ 1.921,39] 100,00

3.0 PINTURA R$ 356,31 R$ 356,31f 100,00

4.0 ESTRUTURA R$ 77.815,57] RS 38.907,79] 50,00 | R$ 38.907,79] 50,00
Total RS 87.887,17
Total no perfodo 48.623,08] 5532 39.264,10 44 68
Total Acumulado 48.623,08 55,32 38.264,10 100,00
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES -PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

TER SERVICOS VTE‘?F N 30 DIAS 60 DIAS
M R (RS) % | VALOR(R$)] %

1.0 |DEMOLICAO E PLACA DE OBRA RS 7.793.90] _ R$ 7.793,90] 100,00

2.0 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.921,39] RS 1.921,39] 100,00

3.0 [PINTURA RS 356,31 RS 356,31] 100,00

4.0  |ESTRUTURA RS 77.81557] R$ 38.807,79] 50,00 | RS 38.907,79] _ 50,00
Total R$ 87.887,17
Total no periodo 2862308  5532] 39264.10] 4468
Total Acumulado 48623,08]  5532] 30.264,10] 100,00
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g@ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

COMPOSICAO DE BDI (SERVICOS)

; i Construgéo e Manutengéo
RagoviaEa Fartaies Abastecimento de Agua, [|Fornecimento de materiais|| de Estagdes e Redes de Portuarias, Maritimas e
CALCULO DE BDI Construgdo de Edificios Infra Urbana, pragas, ' : e ) !
Coleta de Esgoto e equipamentos Distribuigdo de Energia Fluviais
calgadas, etc. ;
Elétrica
—_— —— — == == A S
Item com| % Informado 1Q Médio *aQ 1Q Medio ] 1Q Médio FaQ 1Q Médio ra 1Q Médio ra 1Q Médio rQ
Aumnigmm_ — ] 3 400 550 380 401 467 343 493 671 150 345 449 529 592 79 400 552 785
Seguro (S) e 080 080 080 1,00 032 040 074 028 049 075 030 048 082 025 051 056 081 122 199
Risco (R) 127 097 127 127 050 058 097 1,00 139 174 056 085 089 1,00 148 197 146 232 316
Despesas Fil 123 059 123 139 102 1.1 121 094 0% 117 085 085 111 101 107 111 094 102 133
Lucro 831 516 740 898 6,54 730 869 874 804 940 350 511 622 800 831 951 714 840 1043
Impostos (1) 4 565 Conforme Legislagéio Especifica T
Observaghes —___VALORES DE BDI POR 11PO DE OBRA,
1} Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q Médio Fa
2) Os Tributos normalmente aplicévels sfla PIS (0,65% ), COFINS Consirugao de Eahicios 20,34 212 2500
3) O caleulo do BDI se baseia na formuta abaxo utilizada pelo Acdrdso Conslrugao da Rodovias e Ferrovias - Infra Utbang, pragas, etc 19,60 2097 2423
BDI = 25,00% Reds de Abastecmenlo de Agua, Coleta de Esgolos 20,76 24,18 2544
Férmula Utilizada: Estagdes e Redss de Distribug2o de Energa Elélrica 2400 2584 27,86
Mits a0 e mib(1: DRR1L 0] | Obras Porluarias, Maritmas e Fluvias 2280 2748 0%
oy U+ AC G R (D14 A 'ii' o Forecmeno de Maleiiais & Equipamentos 1110 a0 1680
I -1 | ]
it )

sobre o8 % Informados no célculo do BDI, neste caso:
CONSTRUQiD

03 VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
S VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAQ 2622/2013-TCU-PLENARIO
05 VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS QU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACORDAD 262212013-TCU-PLENARIO
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’  Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART c R A P B ART OBRA / SERVICO
W f 5 -
wSme, Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 E N® PR20240630247

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

— 1. Responsavel Técnico
JOSIVAN GOMES MARQUES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO RNP: 1600434576

Registro: 1667/06 PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PB CPF/CNPJ: 08.944.092/0001-70
RUA ANA PEREIRA LIMA Ne°:

Complementao: Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES UF: PB CEP: 58753000

Contrato: 117/2021 Celebrado em: 10/06/2024

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: Orgao Publico
3. Dados da Obra/Servigo

RUA PROJETADA N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TAVARES UF: PB CEP:; 58753000
Data de Inicio: 10/06/2024 Previsdo de término: 28/068/2024 Coordenadas Geogréficas: 0,0
Finalidade: Saneamento basico Cadigo: Nao Especificado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PB CPFICNPJ: 08.944.082/0001-70
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA 6,25 m2
DE ESGOTO/RESIDUOS LiQUIDOS > #TOS_6.2.1.7 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS
RESIDUARIAS
35 - Elaboragéo de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS 1,00 un

> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #T0S_6.2.17 - ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS

38 - Especificagfio > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE 1,00 un
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #TOS_8.2.1.7 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE
AGUAS RESIDUARIAS

Apos a conclusdo das atividades téenicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
PROJETO,ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE TAVARES PB.

6. Declaragbes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag&o especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
SENGE-PB JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital por JOSVAN GOMES

MARQUES:04287524462
MARQUES:04287524462 Dados: 2024.07.03 09:15:51 -0300°

JOSIVAN GOMES MARQUES - CPF: 042.875.244-62

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de = j /j

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE T.

9. Informacées
* A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentagfio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 12/06/2024 Valor pago: R$ 99,64 Neosso Numero: 4534244

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 076Z0
Impresso em: 03/07/2024 as 09:12:31 por: , ip: 177.37.236.199

Tel: (83) 3533 2525 Fax: ' Agrorormis da Paraiba
Justificativa de prego. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validacéo: 9211.C7D2.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

ﬁ %

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

SOLICITACAO E JUSTIFICATIVA

Para: Ilmo. Scnhgr:
GENILDO JOSE DA SILVA
MD. Prefeito Constitucional de Tavares — PB.

Venho por meio desta Solicitar em carater de emergéncia autorizagdo para realizar
procedimento de contratagdo direta por Dispensa de Licitagdo, nos termos do Art. 75, inciso VIII,
da Lei Federal n° 14.133/21, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE
TAVARES - PB.

Justificativa para a necessidade da contratagio:

A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposicdo continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manutencdo da estagdo elevatoria constataram que a exposi¢do prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, ¢ imperativo construir uma nova caixa de distribuicao de esgoto
para restaurar a operagdo eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da area afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade adequada
para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagao tem causado sobrecarga no sistema
e transtornos significativos para a populagio.

Portanto, a reforma de uma nova caixa de distribuicdo € crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar 0s impactos negativos
sobre a saide pablica ¢ 0 meio ambiente.

A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE
REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB,
considerada oportuna e imprescindivel, tal contratagdo traz beneficios de ordem técnica e
econdmica decorrentes da interdependéncia dos servigos a serem executados e pela necessidade de
gerenciamento centralizado, fatores que proporcionardo vantagens para a Administracdo no que
concerne a operacionaliza¢do e otimizagdo dos servigos, bem como relevante medida de interesse
publico e ainda, pela necessidade de desenvolvimento das agdes continuadas, além de garantir a
maximizagdo dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

Justificativa para a escolha do contratado. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validagdo: 9211.C7D2.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas. Informamos que existe previsio de dotagio
especifica no orgamento vigente, apropriada para a devida execugdo do objeto a ser contratado,
conforme declarac@o de disponibilidade orgamentaria, expedida pelo Secretario de Finangas.

A contratagdo faz-se necessaria e carater de Emergéncia em virtude de ndo haver contrato
vigente de prestacdo desse tipo de servico e nem haver no quadro funcional desta administragio
publica nimero suficiente de funcionarios para o desenvolvimento de atividades tais quais as
previstas para a referida contratagdo, no dmbito da Prefeitura Municipal de Tavares-PB ou da
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

As informagdes descritas no Termo de Referéncia, estabelecem os requisitos minimos para a
devida contratagdo dos servigos. Os servigos do objeto do Termo de Referéncia sdo exclusivos do
ramo de Engenharia registrada no Conselho de Classe competente, que conta com uma gama de
especialidades, agrupadas ou ndo, de modo que ndo ha de se imaginar conflito de competéncias, pois,
pelo contrario censo, sdo correlacionados e poderdo ser prestados por empresas do ramo pertinente ao
objeto, que podera ser traduzida em vantajosidade econdmico-financeira para a Administracdo.

Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade para com os
habitantes do Municipio, a Secretaria de Obras e Servigos Urbanos vem tomando iniciativas no
sentido de melhorar as estruturas da estagdo, uma dessas metas ¢ garantir boas instalagdes, para isso,
faz-se necessario a execugdo dos referidos servigos na estagao.

Portanto, com base nos problemas identificados e nos impactos negativos associados a ndo
intervencio e execugdo dos servigos na estagdo elevatoria no Municipio de Tavares - PB, € ndo
apenas justificada, mas necessaria para assegurar um ambiente seguro, funcional e adequado para o
tratamento dos esgotos.

Também encaminhamos juntamente com a presente solicitagdo Projeto Basico, Estudo
Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referéncia e valor de referéncia para contratagdo, obtida com
Pesquisa realizada na Planilhas de Custos do SINAPI de fevereiro de 2024.

Certos de contarmos com imediata aprovagio desta solicitagdo pela sua total relevancia e
pertinéncia, ficamos a inteira disposi¢do para melhores informagdes e demais esclarecimentos que
forem julgados necessarios.

Atenciosamente,

Tavares - PB, 06 de agosto de 2024.

RO GONCALVES DE ALMEIDA
Secretario de Obras e Servigos Urbanos
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Venho, por meio deste, justificar a necessidade de constru¢do de uma nova estagdo
elevatoria de tratamento de esgoto da cidade de Tavares-PB, localizada no Conjunto Casa Nova.
A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposi¢do continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manutengdo da esta¢do elevatoria constataram que a exposi¢do prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, é imperativo construir uma nova caixa de distribui¢ao de esgoto
para restaurar a operagéo eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da drea afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade
adequada para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagdo tem causado sobrecarga
no sistema e transtornos significativos para a populag@o.

Portanto, a construgdio de uma nova caixa de distribuigdo ¢é crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar os impactos

negativos sobre a satde publica e o meio ambiente.

Tavares — PB, 10 de Junho de 2024.

Jose Jeferson Flor da Silva
CREA PB: 1621090361
Engenheiro fiscal do municipio

CNPJ N° 08.944.092/0001-70

ssttcaa para BTSB! bR AL s0s FOOIGRabE ibito 3 casma.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS URBANOS

JUSTIFICATIVA TECNICA

Venho, por meio deste, justificar a necessidade de construgdo de uma nova estagdo
elevatoria de tratamento de esgoto da cidade de Tavares-PB, localizada no Conjunto Casa Nova.
A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da
exposi¢do continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela
manuten¢do da estacdo elevatoria constataram que a exposigdo prolongada a esses agentes
corrosivos deteriorou a integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, ¢ imperativo construir uma nova caixa de distribuicdo de esgoto
para restaurar a operagio eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da area afetada
esta sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade
adequada para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagdo tem causado sobrecarga
no sistema e transtornos significativos para a populagao.

Portanto, a construgdo de uma nova caixa de distribui¢do € crucial para garantir o
funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto e para mitigar os impactos

negativos sobre a saude publica e o meio ambiente.

Tavares — PB, 10 de Junho de 2024.

%—l ’[r e i = TN r Y\)q. 17('0 ‘\aLJ(.«J...-uD
a j LJose se Jeferson Flor da Silva

CREA PB: 1621090361
Engenheiro fiscal do municipio

CNPJ N° 08.944.092/0001-70
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ: 08.944.092/0001-70
Rua Ana Pereira Lima, s/n — Centro
Tavares (PB) / CEP: 58.753-000 / Tel/Fax: (83) 34501041
Site: http://www.tavares.rs.gov.br

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

TAVARES/PB - 10/07/2024
OFICIO N° 032/2024
A

CAGEPA - Distribuidora de agua da Paraiba

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, inscrita no CNPJ sob o numero
08.944.092/0001-70 e sediada na Rua Ana Pereira Lima, s/n — Centro, Tavares/PB,
representada neste ato pelo Secretario de Obras, Sr. ROMEU GONCALVES DE
ALMEIDA, matricula 51852, vem por meio deste comunicar que a estacdo elevatoria do
bairro Casa Nova se encontra temporariamente desativada devido a um problema
estrutural na caixa de esgoto, que veio a desabar. Informamos que a prefeitura ja esta
tomando as medidas necessdrias para iniciar os trabalhos de recomposi¢éo da cstrutura

afetada, visando sua rapida reativagdo.
Agradecemos antecipadamente pela atencdo dispensada a este importante assunto.

Atenciosamente, "

Romeu Gowmw
Sec de /Servigos
ROMEU GONCAEVESDE ALMEIDA
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos ,\-Léc é B DO
Matricula: 51852 £ M _LO ' ?___'
2024
e

-

S
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

RELATORIO FOTOGRAFICO
REFERENTE A ESTACAO ELEVATORIO DO CASA NOVA

CNPJ N° 08.944.092/0001-70 107
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Figura 03

Figura 04

CNPJ N° 08.944.092/0001-70
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Estado da araiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Figura 05

Figura 06
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Figura 07

Romeu Gongalves de Almelda
Bac de Obra cos

M 852
\

ROMEU GONCALVES DE ALMEIDA
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos .-\L & & S\ PV 0O

Matricula: 51852 EL/\ &O IOJ-/ZO &b,

CNPJ N° 08.944.092/0001-70 111
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ESTADO DA PARAIBA 011
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

CONSTRUCAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA
PARA O MUNICIPIO DE TAVARES - PB

ESPECIFICACOES TECNICAS

TAVARES - PB, JUNHO DE 2024
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ESTADO DA PARAIBA -
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

1. DEMOLICOES E PLACA DE OBRA

1.1 PLACA DE OBRA
Compreende a execucdo de placas de identificagdo da obra, que deve ser afixada em local
indicado pela fiscalizagdo, local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltado para a via que favorega a melhor visualizagdo. Deverdo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrdo das
cores, durante todo o periodo de execugdo das obras, substituindo-as ou recuperando-as

quando verificado o seu desgaste e precariedade.

O pagamento sera efetuado de acordo com o discriminado na planilha orgamentaria
contratual, apos medi¢do aprovada pela Fiscalizagdo. O prego pago devera incluir todas
as despesas coin material, ferramentas e mao-de-obra relativos aos servigos indicados
nessa especificagdo, bem como os encargos e outras despesas eventuais necessarias a

execugdo do servigo.
O servigo sera medido em metro quadrado de placa colocada.

1.2 DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE

Consistira na demoli¢do manual de toda a estrutura existente, sem aproveitamento.
Antes de iniciar a demoli¢do, analisar a estabilidade da estrutura.

Checar se 0s EPC necessarios estdo instalados.

Usar os EPI exigidos para a atividade.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugdo dos servigos de demoligoes
atenderfio as especificagdes do projeto, bem como as prescrigdes da NBR 5682. A
CONTRATADA devera promover a limpeza da area apds a conclusdo deste servigo,

evitando o acumulo de entulho.
O servigo sera medido em volume de concreto demolido.

2. MOVIMENTO DE TERRA
2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA

Consistira na escavagdo mecanizada de vala com profundidade de até 6 metros, ou seja,

uma escavagio que tem comprimento mais expressivo que a largura.

2
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

Devera escavar a vala conforme projeto de engenharia;
A escavacdo devera atender as exigéncias da NR 18.
O servigo sera medido em volume de escavagao executada.

2.2 LASTRO DE CONCRETO

Apos vigorosa compactagdo do solo, deve ser langado o concreto magro no fundo das
valas com espessura de 5 cm, o servigo inclui o langamento do concreto e o acabamento

do servigo com o pedreiro de obras.

- O lancamento do concreto, bem como o preparo deste deverd seguir os critérios

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.

Devera ser utilizadoe o trago de concreto 1:4,5:4,5 os materiais da empresa a ser utilizado

deverdo ser encaminhados a Fiscalizagdo.

Esse lastro tem a fungdo de nivelar o terreno e evitar a perda de agua do concreto estrutural

para o solo sobre o qual esta assente.

A execugdo dos elementos estruturais s6 podera ser iniciada apés cura do lastro de

concreto.
O preparo do concreto magro devera ser com a utilizagdo de betoneira.

~ O lancamento do concreto, bem como o preparo deste devera seguir os critérios

normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade.
O servigo serd medido em area de lastro executada.

2.3 CONCRETO CICLOPICO

Apos verificagdo da trabalhabilidade do concreto fck = 15 MPa € moldagem dos corpos
de prova para controle da resisténcia a compressdo, langar a primeira camada de concreto,
com cerca de 20 cm de altura, com a utilizacdo de jericas e caso especificado, promover

adensamento com vibrador de agulha;

Incorporar a pedra de mdo limpa e saturada de dgua a massa manualmente, guardando

distancias de cerca de 10 cm entre uma e outra pedra;

3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

Langar segunda camada de concreto, com altura de cerca de 5 a 20 ¢cm acima do topo das

pedras, e caso especificado, promover nova vibragio;

Incorporar segunda camada de pedras de méo, e assim sucessivamente até atingir-se o

topo da estrutura que estiver sendo moldada.

O servigo sera medido em volume de concreto ciclopico executado.

3. PINTURA
Chapiscar a superficie a ser impermeabilizada para aumentar a aderéncia da camada de

argamassa,

Cobrir a superficie com argamassa impermeavel na espessura de 2 cm, descendo 15 cm

nas laterais externas das muretas ou vigas baldrames;
Nivelar e desempenar com ferramentas de madeira.

O servigo sera medido em area de pintura executada.

4. ESTRUTURA
4.1 ARMADURAS

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como

a sua montagem, deverdo atender as prescrigdes das Normas Brasileiras que regem o
assunto (NBR7480).

De modo geral, as barras de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geomeétricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras,

esfoliagdes e corrosio.

As barras de ago deverdo ser depositadas em patios cobertos com pedrisco, colocadas

sobre travessas de madeira.

Deverdo ser agrupados nas varias partidas por categorias, por tipo e por lote. O critério
de estocagem deve permitir a utilizagdo em fungéo da ordem cronologica de entrada. As
barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substéncia prejudicial a
aderéncia (barro, dleos, graxa ou outros elementos inconvenientes), retirando as camadas

eventualmente destacas por oxidagdo. Sendo vedada a utilizagdo de barras que

4
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

apresentam camadas oxidadas. A limpeza das armagdes deverd ser feita fora das
respectivas férmas. Quando feita em armaduras ja montadas em formas, sera executada
de modo a garantir que os materiais provenientes desta limpeza nfo permanegam retidos

nas férmas.

Quando do prosseguimento dos servigos de armagdo decorrentes das etapas construtivas
da obra, deve-se limpar a ferragem de espera com escovas de ago, retirando excessos de
concreto e de nata de cimento. Em casos onde a exposi¢do das armaduras as intempéries

for longa e previsivel, as mesmas deverdo ser devidamente protegidas.

- FORMAS

Os materiais de execu¢do das formas deverdo ser compativeis com o acabamento
desejado (chapas de madeira ou metalica). Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser
executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de
chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa
metalica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicagdo no projeto e

conveniéncia da execugao.

O madeiramento a ser utilizado devera ser armazenado em local abrigado, com suficiente
espagamento entre pilhas, visando a prevencdo de incéndios. Recomenda-se a utilizagdo
de formas de madeira compensada resinada e re  utilizagdo de até 4 vezes da mesma. Os
painéis deverdo ser limpos e receber aplicagdo de desmoldante, ndo sendo permitido
emprego de Oleo. As formas deverdo ser construidas de forma estanque, ndo permitindo
fugas de nata de cimento. Toda vedagdo das formas devera ser garantida por meio de justa
posi¢do das pegas, sendo vedado o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros.
A manuten¢do da estanqueidade deverd ser garantida, evitando longa exposi¢do das
formas ao tempo antes das respectivas concretagens. Os cantos e arestas vivas deverdo
ser executados com juntas de topo. A ferragem devera ser mantida afastada das formas

por meio de pastilhas de argamassa ou espagadores plasticos.
MONTAGEM DAS ARMADURAS

As armaduras dimensionadas das pecas estruturais, deverdo seguir o determinado no
projeto estrutural em anexo, respeitando os comprimentos, transpasses e didmetros

calculados. O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverd ser feito com 0s
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

raios de curvatura previstos no projeto, respeitando-se os minimos estabelecidos por

Norma. As barras de ago deverdo ser dobradas a frio.

As barras ndo poderdo ser dobradas junto as emendas com solda. Para manter o
posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem, langamento e
adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espagadores, desde que fique
garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto, que essas pe¢as sejam
totalmente envolvidas pelo concreto, ¢ de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioragdes nas superficies externas. Apds o término do servigo de armagdo, o
engenheiro devera evitar a0 maximo o transito de pessoas através das ferragens colocadas.
Contudo, devera ser executadas passarelas de tdbuas que oriente a passagem e distribua

0 peso sobre o fundo das formas, e ndo diretamente sobre a ferragem.

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deverdo ser protegidas contra a oxidagdo, através de pintura com nata de cimento e, ao

ser retomada a concretagem, deverdo ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.
LANCAMENTO DO CONCRETO

O concreto s6 devera ser lancado depois que todo o trabalho de férmas, instalagdo de
pecas embutidas e preparagdo das superficies, esteja inteiramente concluido e aprovado.
Todas as superficies e pegas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem deverdo ser limpas, antes que o concreto adjacente ou de

envolvimento seja langado.

O concreto devera ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel e praticavel,
diretamente em sua posi¢do final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua
segregagdo. Quando levado por calhas para dentro das férmas, a inclinagdo das mesmas
devera ser estabelecida experimentalmente e em func¢do da consisténcia do concreto.
Recomenda-se para concretos normais a faixa de variagfio de inclinagio entre 1:1,5e 1:

1 (horizontal: vertical).

As extremidades inferiores das calhas deverdo ser dotadas de anteparo, para evitar

segregacdo. Ndo € permitido quedas livres maiores que 2,0 m. Acima de tal, deve ser

6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

exigido o emprego de funil para o langamento. O langamento devera ser continuo e

conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores ao tempo de pega do concreto.

No caso do langamento de concreto em superficies inclinadas, este devera ser inicialmente

langado na parte mais baixa e, progressivamente, sempre de baixo para cima.

O langamento do concreto devera ser efetuado em subcamadas de altura compativel com
o alcance do vibrador, ndo podendo, entretanto, exceder 50 cm. O espalhamento do
concreto para formar estas subcamadas, podera ser efetuado por meios manuais ou

mecanicos, mas nunca por vibragdes.

Dever-se-a evitar a paralisagdo da concretagem nos pontos de maior solicitagdo da
estrutura, devendo-se manter um sistema de comunica¢do permanente entre a obra e
central de concreto, ou um veiculo a disposi¢do. Cada camada de concreto devera ser
consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade; devera ser evitado vazios
ou nichos, de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e

pecas embutidas.

A utilizagdo de bombeamento para concreto somente deve ser utilizada com a
disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes para que haja perfeita
compatibilidade e sincronizagdo entre os tempos de langamento, espalhamento e vibragdo

do concreto.

— O langamento por meio de bomba somente poderd ser efetuado em obediéncia ao plano
de concretagem, de modo que ndo seja retardada a operagdo de langamento, com o
acimulo de depdsito de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a

operacdo de adensamento.
ADENSAMENTO

Durante e imediatamente apos o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado

continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade.

O adensamento devera ser executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios

das formas. Durante o adensamento, devera ser tomada as precaugdes necessarias para

7
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

que ndo se formem nichos ou haja segregagdo dos materiais; evitar a vibragdo da

armadura para que ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O vibrador devera ser mantido na massa de concreto até que aparega a nata na superficie,
momento em que devera ser retirado e mudado de posigdo. Durante o adensamento de
uma camada, o vibrador de imersdo devera ser mantido em posi¢do vertical e a “agulha”

devera atingir a parte superior da camada anterior.

O vibrador devera ser introduzido na massa de concreto rapidamente e a sua retirada

devera ser vagarosa, ambas com o vibrador funcionando. Os vibradores deverdo ser

- mergulhados e retirados em pontos diversos e espagados de aproximadamente 50 cm, em

periodos de 10 e 20 segundos, sistematicamente, até que toda a massa do concreto esteja

vibrada.

E incorreto mergulhar os vibradores em espagos maiores com tempo de vibragdo mais
prolongado. E importante que durante o langamento nédo haja superposigdo de “cabegas”
entre duas camadas. Tal superposi¢do prejudica o alcance do vibrador e gera um

adensamento irregular.
CURA

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo

de impedir a perda de dgua destinada a hidratagio do cimento.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto deverdo ser
abundantemente umedecidas com 4gua durante pelo menos 7 dias apds o langamento.
Como alternativa, poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo a que a superficie
seja protegida pela formagdo de uma pelicula impermeavel, desde que as propriedades

mecdnicas e de trabalhabilidade ndo sejam consideravelmente alteradas.

Todo concreto ndo protegido por férmas e todo aquele ja desformado, deverdo ser curados
imediatamente apos ter endurecido o suficiente para evitar danos as suas superficies. O

método de cura dependera das condigdes no campo.

JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital

por JOSIVAN GOMES

MARQUES:04287 MARQUES:04287524462
Dados: 2024.06.10

524462 15:06:19 -03'00"
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PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES -PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA ENCARGOS SOCIAIS: 114,59% (HORA) E 70,27% (MES)
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB DATA BASE: SINAPI NAO DESONERADO ABRIL/2024
BDI: 25%
COD. SINAP ORCAMENTO (R$)
ITEM DISCRIMINAGAO UNID. JQUANT.
REFERENCIAL ¢ UNIT. 8/ BDI UNIT. C/ BDI | PRECO TOTAL
1.0 DEMOLIGAO E PLACA DE OBRA R§ 7.793,80
1.1 06.201.00| DER-PB | PLACA INDICATIVA DE OBRA m? 6,00 315,44 394,30 R$ 2.365,80
1.2 00013 ORSE |DEMOLICAO DE CONCRETO MANUALMENTE m? 17,00 255,44 319,30 R$ 5.428,10
2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.921,38
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA MONTANTE E
2.1 102277 SINAPI  [JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAYADEIRA (0,8 M3) , LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM m? 33,88 9,36 11,70 R$ 396,34
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N IVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, =
22 95241 SINAPI ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m 6,25 33,60 42,00 R$ 262,50
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
23 102487 SINAPI LANCAMENTO. AF_05/2021 m* 1,88 538,69 673,36 R% 1.262,55
3.0 PINTURA R$ 356,31
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
3.1 98562 SINAPI IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023 m* 6,25 45,61 57,01 R$ 356,31
40 ESTRUTURA RS 77.815,57
ARMAGAQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
4.1 92768 SINAPI 80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 28,30 12,81 16,01 R$ 469,09
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
42 92770 SINAPI 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 403,70 11,42 14,28 R$ 5.764,84
ARMACAQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETC ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
43 92771 SINAPI 50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 560,40 10,19 12,74 R$ 7.139,50
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-
4.4 92772 SINAPI 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 181,70 8,57 10,71 R$ 2.053,11
ARMAGAOQ DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-
4.5 92773 SINAPI 50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 kg | IHEREEE 8,43 10,54 R$ 36.428,35 )
-
O
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w PLANILHA ORGAMENTARIA
LW
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA ENCARGOS SOCIAIS: 114,59% (HORA) E 70,27% (MES)
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB DATA BASE: SINAPI NAO DESONERADO ABRILI2024
BDI: 25%
TSINAP ORGAMENTO (RS)
ITEm LoD DISCRIMINAGAO UNID. |QUANT.
REFERENCIAL ¢ NT. | GNiT. S/BDI | UNIT. G/ BDI | PREGO TOTAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
46 SINAPI ' : m* | 149,06 48,10 60,13 RS 8.962,
92510 MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 % AR A0
CONCRETO FCK = 25MPA. TRACO 1-2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO! AREIA MEDIA/ BRITA 1)~ |
a7 s . 17,14 66,29 RS 9.
94063 INAPI | CREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 i ' A5 S0 RYaE,2e
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM .
as | omm | mam [ e nw m | 1714 263,89 329,86 RS 5.653,80
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
: o . . , s, ' 60,13 R$ 244,
42 92510 | SINAPI 1 DEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 i Ge a0 sk
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZAND KG AS
40 | wamen | mmmr P e OF 64 M. MONTAGEN, AF Aihze kg | 2520 12,12 1515 R$ 381,78
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 1:2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1)- |
£ 94965 | SINAPI |oor BARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 i 0,80 Aamas 362,68 R468,20
LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
a12 | 10s70 | sinapr [ATEIRERTS SN amor2 - 0,80 263,89 329,86 RS 263,89
TOTAL DESTE ORGAMENTO (R3] RS 87.530,88

JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA
ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB
MEMORIA DE CALCULO
ITEM : QUANT. | UNID.
10 |DEMOLICAO E PLACA DE OBRA S ' S , Sl e I
1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA 3,00m de largura * 2,00m de altura (3,00*2,00)= 6,00 m?
12 |DEMOLIGAO DE CONCRETO MANUALMENTE Volume da construgéo existente= 17,00f m?
20 [WOVIMENTO DE TERRA B ‘ N ¥
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA com PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA
24 |MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3) , LARG. Largura 2,50 * Comprimento 2,50 * Altura 0,30: s3ss]
: MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO N IVEL DE (2,50*2,500,30) + Taludes (4,0*2,0*4,0)= !
INTERFERENCIA. AF_02/2021
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, o e
22 |ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (2:50°2,50)= 625 m
23 |CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE Largura 2,50 * Comprimento 2,50 * Altura 0,30: 1e8l
. LANGAMENTO. AF_05/2021 (2,50*2,50*0,30)= ’
30 |PINTURA , ‘ ) v -
31 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, corw ADITIVO (2,50°2,50)= 625l me
: IMPERMEABILIZANTE, E = 1 5CM AF_09/2023 Sl ,
40  |ESTRUTURA
311 ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL BE CONGRETO ARMADO UT!LIZANDO Conforme brojeto esttural= 26 30|
-1 |AcO cA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 niorme projeto estrulural= v
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) _
312 ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Conforme projeto estrutural= 403,70
ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) —
3.13 ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ﬁ Conforme projeto estrutural= 560,40 kg
314 :RgA';QT.S) D'D E"%Jg'ﬁs'ésr'o RUTURA C::NENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO Conforme projeto estrutural= 19170l ‘e
ARMAQkO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ) —
315 ACO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGE] 01 AF_06/2022 Conforme projeto estrutural= 3.456,20 kg
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA . _ -
316 |DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 Conforme projeto estrutural= 149,06f  m?
QD
HRND )
[
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PREFEITURA HUNICIPAL DE TAVARES
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA
N Contome oo sorats] 1714
148 ;gr:g&mgg;g i?,% ;J;g 225 BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM Conforme projeto estrutural= 1714]
221 A e e o o s SVFLES: S CHAPA e ——
322 [ e oA o0 e 8. M- MONTAGEM, AF om0z D0 DTHERNDIE Conforme projeto estrutral=| 2520 ko
12 [ o o son. o a1 o/ AREANED B —
324 ;éﬁsu:gAU{\raS:;g (i(F)-Iil‘l) ggg 225 BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM Conforme projeto estrutural= ogo] m

JOSIVAN Assinado de forma

digital por JOSIVAN
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

VALOR DO 30 DIAS 60 DIAS
ITEM SERVIGOS iTEM VALOR(RS) | % | VALOR(RS)| %

1.0 |DEMOLICKO E PLACA DE OBRA RS 7.793.90] _ R$ 7.793,90] 100,00

20 |MOVIMENTO DE TERRA RS 1.921,39] RS 1.921,39] 100,00

3.0 |PINTURA RS 356,31 RS 356,31] 100,00

20 _ |ESTRUTURA RS 77.815,57] R$ 38.907,79] 50,00 | RS 38.907,79] 50,00
Total RS 87.887,17
Total no periodo 48.623.08]  5532]  30.264,10] 44,68
Total Acumulado 48.623,08 55,32 38.264,10 100,00

Assinado de fi digital
JOSIVAN GOMES (5525 07 0%

MARQUES:0428 MARQUES:04287524462

Dados: 2024.06.10
7524462 15:05:15 -03'00"
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES -PB
OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTAGAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

TER SERVICOS VTE‘?F N 30 DIAS 60 DIAS
M R (RS) % _|VALOR(R$)| %

1.0 DEMOLICAO E PLACA DE OBRA R$7.79390] R$7.793,80] 100,00

2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$1.921,39] R$ 1.921,39] 100,00

3.0 PINTURA R$ 356,31 R$ 356,31] 100,00

4.0 ESTRUTURA R$77.81557] RS 38.907,79] 50,00 | RS 38.907,79] 50,00
Total RS 87.887,17
Total no periodo 4862308 5532] 39.26410] 4468
Total Acumutado 4862308 5532] 39.2684,10] 100,00

JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital

por JOSIVAN GOMES

MARQUES:0428 MARQUES:04287524462
Dados: 2024.06.10

15:05:15 -03'00'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES-PB

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA ESTACAO ELEVATORIA

ENDEREGO: MUNICIPIO DE TAVARES - PB

COMPOSICAO DE BDI (SERVICOS)

BDi=:| —— (=110
I-f ]

i
e 4

sobre o8 % Informados no célculo do BDI, neste caso:
CONSTRUQiD

03 VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO
S VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAQ 2622/2013-TCU-PLENARIO
05 VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS QU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACORDAD 262212013-TCU-PLENARIO

Rodovias e Ferrovias - Gonstyuglo:s Manutengaa
i : Abastecimento de Agua, llFornecimento de materiaisf de Estages e Redes de Portuari iti
CALCULO DE BDI Construgdo de Edificios Infra Urbana, pragas, gua, . vee . ag, Maritimas e
Coleta de Esgoto e equipamentos Distribuigao de Energia Fluvials
calgadas, etc. Elétrica
ftem compoj| % Informado Q Wedio *Q Q Wedio *Q Q Hedio Fa ™ Wedio FQ Q Medio *Q a Wedio >a
Aumnigmm_ o el =00 400 550 380 401 467 343 493 671 150 345 449 529 592 793 400 552 785
Segura (S) & 080 080 080 100 032 040 074 028 049 075 030 048 082 025 051 056 081 122 109
Risco (R) 127 097 127 127 050 056 097 100 130 174 056 085 089 100 148 197 146 232 316
Despesas Fif 123 059 123 139 102 1,11 121 094 099 117 085 085 111 101 107 111 094 102 133
Lucro 831 6 16 7,40 896 6,64 730 869 674 804 940 350 511 622 800 831 951 714 840 10,43
e = aizin = e = i S sy e
Impostos (1) 4 565 Conforme Legislagio Especifica .
Observagbes —___VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA.
1} Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q Médio Fa
2) Os Tributos normalmente aplicavels s’ PIS (0,65%), COFINS Comslrigao ds Eaicos 20,34 22.12 25.00
3) O caleulo do BDI se baseia na formuta abaxo utilizada pelo Acdrdso Conslrugao da Rodovias e Ferrovias - Infra Utbang, pragas, etc 19,60 2097 2423
BDI = 25,00% Reds de Abastecmenlo de Agua, Coleta de Esgolos 20,76 24,18 2544
Férmula Utilizada: EstagBss e Redes db Distribugo de Energa Elétrica 2400 2584 27,86
. i , ' Obras Porluarias, Mariimas e Fluviais 2280 2748 0%
Mil+AC+G+ A+ DR 0+L)] | , - -
T AR Fornecimento de Maleriais e Equipamentos 11.10 14.02 16.80

Justificativa para a escolha do contratado. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.

JOSIVAN GOMES

MARQUES:0428
7524462

Assinado de forma digital
por JOSIVAN GOMES
MARQUES:04287524462
Dados: 2024.06.10
15:05:38 -03'00'

Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validagdo: 9211.C7D2.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.
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Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validag&o: 9211.C7D2.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.

127

0

)

9

127



D g, 7 Pagina 111 128

%

258

’  Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART c R A P B ART OBRA / SERVICO
W f 5 -
wSme, Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 E N® PR20240630247

Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

— 1. Responsavel Técnico
JOSIVAN GOMES MARQUES
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO RNP: 1600434576

Registro: 1667/06 PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PB CPF/CNPJ: 08.944.092/0001-70
RUA ANA PEREIRA LIMA Ne°:

Complementao: Bairro: CENTRO

Cidade: TAVARES UF: PB CEP: 58753000

Contrato: 117/2021 Celebrado em: 10/06/2024

Valor: R$ 6.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: Orgao Publico
3. Dados da Obra/Servigo

RUA PROJETADA N°: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: TAVARES UF: PB CEP:; 58753000
Data de Inicio: 10/06/2024 Previsdo de término: 28/068/2024 Coordenadas Geogréficas: 0,0
Finalidade: Saneamento basico Cadigo: Nao Especificado
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES PB CPFICNPJ: 08.944.082/0001-70
4. Atividade Técnica
14 - Elaboragéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE SISTEMA 6,25 m2
DE ESGOTO/RESIDUOS LiQUIDOS > #TOS_6.2.1.7 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS
RESIDUARIAS
35 - Elaboragéo de orgamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS 1,00 un

> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #T0S_6.2.17 - ESTACAO DE
TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUARIAS

38 - Especificagfio > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS > DE 1,00 un
SISTEMA DE ESGOTO/RESIDUOS LIQUIDOS > #TOS_8.2.1.7 - ESTACAO DE TRATAMENTO DE
AGUAS RESIDUARIAS

Apos a conclusdo das atividades téenicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagdes
PROJETO,ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DE ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO NO MUNICIPIO DE TAVARES PB.

6. Declaragbes

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislag&o especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretacéo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe
SENGE-PB JOSIVAN GOMES Assinado de forma digital por JOSVAN GOMES

MARQUES:04287524462
MARQUES:04287524462 Dados: 2024.07.03 09:15:51 -0300°

JOSIVAN GOMES MARQUES - CPF: 042.875.244-62

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima

, de de = j /j

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE T.

9. Informacées
* A ART & valida somente quando quitada, mediante apresentagfio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 12/06/2024 Valor pago: R$ 99,64 Neosso Numero: 4534244

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 076Z0
Impresso em: 03/07/2024 as 09:12:31 por: , ip: 177.37.236.199

Tel: (83) 3533 2525 Fax: ' Agrorormis da Paraiba
Justificativa para a escolha do contratado. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
Impresso por convidado em 30/08/2024 11:03. Validacéo: 9211.C7D2.5C19.85C6.D480.6D11.644D.7516.

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

SECRETARIA DE FINANCAS

DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

REFERENTE: A Realizagio de processo de contratagio direta objetivando a CONTRATACAO
DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTACAO
ELEVATORIA NO MUNICiPIO DE TAVARES - PB.

DECLARACAO

Conforme solicitado, declaramos haver previsdo de dotagdo apropriada no orgamento
vigente para a devida execugao do objeto a ser contratado ficando, portanto, demonstrada, pela
reserva orgamentaria que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsdo desses recursos com
0 compromisso a ser assumido:

Recursos do Municipio de Tavares/PB:

DOTACAQ ORCAMENTARIA:

21.000 Secretaria de Obras e Servicos Urbanos

15 451 3013 1026 Implantar, Ampliar ou Melhorar Obras de Infraestrutura
44.90 51 — Obras e Instalacoes

33.90.39 - Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica

Tavares - PB, 06 agosto de 2024.

PP Dk ko

M\ARCUS PAULO DE PAIVA LEITE DE AQUINO
Secretario de Finangas

—_—

129
Previsdo Orcamentaria. Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

TERMO DE REFERENCIA

1.0. DO OBJETO:

[.1.  Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a pretensa: CONTRATACAO DE EMPRESA

PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO
MUNICIPIO DE TAVARES - PB.

2.0. JUSTIFICATIVA:

2.1. Para a contratagio:

2.1.1. A estrutura existente sofreu um colapso significativo, comprometendo a funcionalidade do
sistema de tratamento de esgoto de parte da cidade.

O colapso estrutural foi causado pela corrosdo progressiva da caixa, resultante da exposi¢do
continua a liquidos e gases corrosivos presentes no esgoto. Os responsaveis pela manutengdo da
estagdo clevatoria constataram que a exposigdo prolongada a esses agentes corrosivos deteriorou a
integridade da estrutura, levando ao seu desmoronamento.

Diante desse incidente, ¢ imperativo construir uma nova caixa de distribuicdo de esgoto para
restaurar a operagdo eficiente do sistema de tratamento. Atualmente, o esgoto da area afetada esta
sendo desviado para uma caixa de tratamento alternativa que ndo possui a capacidade adequada
para suportar o volume total de esgoto da cidade. Essa situagdo tem causado sobrecarga no sistema
e transtornos significativos para a populacdo.

Portanto, a reforma da caixa de distribui¢do ¢ crucial para garantir o funcionamento adequado do
sistema de tratamento de esgoto e para mitigar os impactos negativos sobre a saiide publica e o
meio ambiente.

2.1.6. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA
DE UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB, considerada
oportuna e imprescindivel, tal contratagio traz beneficios de ordem técnica e econdmica decorrentes
da interdependéncia dos servigos a serem executados e pela necessidade de gerenciamento
centralizado, fatores que proporcionardo vantagens para a Administragdo no que conceme a
operacionalizagdo e otimiza¢do dos servigos, bem como relevante medida de interesse publico e
ainda, pela necessidade de desenvolvimento das agdes continuadas, além de garantir @ maximizac¢ao
dos recursos em relagdo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas
ferramentas de planejamento aprovadas. Informamos que existe previsdo de dotagdo especifica no
orgamento vigente, apropriada para a devida execugdo do objeto a ser contratado, conforme
declaragdo de disponibilidade orgamentaria, expedida pelo Secretario de Finangas.

2.1.7. A contratagido faz-se necessaria e carater de Emergéncia em virtude de ndo haver contrato
vigente de prestag¢do desse tipo de servi¢o e nem haver no quadro funcional desta administragio
publica numero suficiente de funciondrios para o desenvolvimento de atividades tais quais as
previstas para a referida contratagao, no ambito da Prefeitura Municipal de Tavares-PB ou da
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

= 130
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

2.1.8. As informagoes descritas no Termo de Referéncia, estabelecem os requisitos minimos para a
devida contratacdo dos servigos. Os servigos do objeto do Termo de Referéncia sido exclusivos do
ramo de Engenharia registrada no Conselho de Classe competente, que conta com uma gama de
especialidades, agrupadas ou ndo, de modo que ndo ha de se imaginar conflito de competéncias,
pois, pelo contrario censo, sao correlacionados e poderdo ser prestados por empresas do ramo
pertinente ao objeto, que poderd ser traduzida em vantajosidade econdmico-financeira para a
Administracdo.

2.1.9. Como uma das metas para consolidar o compromisso e¢ a responsabilidade para com os
habitantes do Municipio, a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos vem tomando iniciativas no
sentido de melhorar as estruturas da estacdo, uma dessas metas é garantir boas instalagdes, para
1sso, faz-se necessario a execucdo dos referidos servigos na estagao.

2.1.10. Portanto, com base nos problemas identificados e nos impactos negativos associados a nao
intervencdo e execugdo dos servigos na estacdo elevatoria no Municipio de Tavares - PB, ¢ ndo
apenas justificada, mas necessdria para assegurar um ambiente seguro, funcional e adequado para o
tratamento dos esgotos.

Também encaminhamos juntamente com a presente solicitagdo Projeto Basico, Estudo
Técnico Preliminar (ETP), Termo de Referéncia e valor de referéncia para contratagao, obtida com
Pesquisa realizada na Planilhas de Custos do SINAPI de fevereiro de 2024.

3.0. DO SERVICO E VALOR ESTIMADO:

3.1. O quantitativo e a respectiva unidade em funcdo do servigo e utilizagdo provaveis sdo para a
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE
UMA ESTACAO ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB.

3.2. O Valor Estimado das despesas ¢ de R$ 87.530,86 (Oitenta e sete mil, quinhentos e trinta
reais e oitenta e seis centavos), com base nas planilhas de custo do SINAPI de fevereiro de 2024.

4.0. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP:

4.1. Salienta-se que na referida contratagdo, ndo sera concedido o tratamento diferenciado e
simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposi¢oes
contidas nos Arts. 47 ¢ 48, da Lei Complementar n® 123/2006, visto estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situagdes previstas nos incisos IT e 111, do Art. 49, do mesmo diploma legal.

4.2. A participagdo no certame, portanto, devera ser aberta a quaisquer interessados, inclusive as
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislagdo vigente.
5.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

5.1. Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as
clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis.
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Estado da Paraiba

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

5.2. Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo do objeto da
presente contratagdo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.3. Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla ¢ completa fiscalizagdo, o que ndo exime o
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

5.4. Observar, em compatibilidade com o objeto da contragao, as disposigdes dos Arts. 115 a 123 da
Lei 14.133/21.

5.5. Realizar a fiscaliza¢do, controle e acompanhamento da execu¢do do objeto do presente contrato

6.0. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

6.1. O Contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da prestagdo do servigo, ndo podendo ser
arguido, para efeito de exclusdo de sua responsabilidade, o fato de a Administracdo proceder a
fiscalizagdo ou acompanhamento dos referidos servigos;

6.2. Observar, rigorosamente, as especificacoes apresentadas pela CONTRATANTE, zelando pela
fiel prestagdo dos servigos, utilizando-se de todos os recursos materiais € humanos necessarios;

6.3. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele
assumidas, todas as condigdes exigidas para a habilitagdo na licitagdo, ou para a qualificagdo, na
contratagdo direta;

6.4. Fica obrigado a cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e
para aprendiz.

6.5. Reter na fonte os tributos ¢ as contribui¢des clencados nas disposigoes determinadas pelos
orgdos fiscais e fazenddrios, em conformidade com as instrugdes normativas vigentes.

6.6. Responder pelas consequéncias da inexecucdo do contrato;

6.7. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
deste Contrato.

6.8. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

7.0. DO PRAZO E DA VIGENCIA:

7.1. O prazo maximo para prestagdo do objeto da contratagdo, que admite prorrogagdo nas
condi¢des ¢ hipdteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado da
emissao do Pedido de servigo:

7.1.1. Inicio: Apds a expedicdo de ordem de servigo.

7.2. A vigéncia da presente contratagao sera determinada até o final do exercicio financeiro de
2024, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste.

8.0. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

8.1. Os precos serdo reajustados quando os prazos ultrapassarem o periodo de 12 (doze) meses a
partir da data base e, nesse caso, o reajuste sera realizado conforme os procedimentos descritos a

seguir:
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

A) O indice de reajuste serd Indice Nacional de Custo da Constru¢do Civil - Fundacdo Getulio
Vargas;

B) A data base adotada serd a fixada para entrega da proposta;

C) Para o célculo do reajustamento serd utilizada a seguinte formula:

R=Vx((I-Io0)/Io)

onde:

R - Valor do reajustamento calculado;

V - Valor contratual das obras ou servigos a serem reajustados;

I - indice Nacional de Custo da Construgio Civil - Fundagio Getulio Vargas, correspondente a data
do reajuste (12 meses da data base);

To — Indice Nacional de Custo da Construgdo Civil - Fundagdo Getilio Vargas, correspondente a
data base.

9.0. DO PAGAMENTO:

9.1. O pagamento das despesas decorrentes da prestacdo dos servigos a que se refere o presente
Contrato sera realizado com Recursos Orgamentarios da Prefeitura Municipal de Tavares - PB;

9.2. Sera emitida nota fiscal, fatura ou documento equivalente, onde os pagamentos serdo
efetuados, apds o atesto da prestacdo dos servigos pelo Prefeito e outros com poderes a eles
delegados, acompanhado da respectiva documentagao fiscal.

9.3. Os pagamentos serdo efetuados observando - se a ordem cronologica para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme estabelecido pelo Art.141, da Lein.? 14.133/2021.

10.0. DA VERIFICACAO DA QUALIFICACAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA:

10.1. Se necessaria a verificacdo da qualificagdo técnica € econdmico-financeira do licitante, a
documentag¢do essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, sera restrita aquela
definida nos Art. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.

10.2. Salienta-se que a documentagdo relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei [4.133/21, para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em
habilitagdo juridica; qualificagao técnico-profissional e técnico-operacional; habilitagdes fiscal,
social e trabalhista; e habilitagio econdomico-financeira; podera ser dispensada, total ou
parcialmente, dentre outras, nas contratagdes em valores inferiores a um quarto do limite para
dispensa de licitagdo para compras em geral, conforme as disposi¢gdes do Art. 70, do mesmo
diploma legal.

11.0. DO CRITERIO DE ACEITACAO DO OBJETO:

11.1. Executada a presente contratagio e observadas as condigdes de adimplemento das obrigacdes
pactuadas, os procedimentos e condi¢des para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo,
conforme o caso, as disposicoes do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Projeto basico ou termo de referéncia, conform... Doc. 99526/24. Data: 27/08/2024 12:03. Responsavel: Genildo J. da Silva.
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO E GERENCIAMENTO:

12.1. Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuigoes de Gestor ¢ Fiscal do
contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a
sua execugdo, respectivamente, permitida a contratacdo de terceiros para assisténcia e subsidio de
informagdes pertinentes a essas atribuigdes.

13.0. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

13.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas seguintes
infracdes:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

IT - dar causa a inexecu¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

[T - dar causa a inexecugao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;
V - Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - Nio celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contrata¢ao, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagdo ou a execuc¢do do contrato; IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato
fraudulento na execugdo do contrato; X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de
qualquer natureza; XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao ¢ XII -
praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein” 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Primeiro - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragoes administrativas previstas
no Caput as seguintes sancoes:

I - adverténcia;
IT - multa;

[T - impedimento de licitar ¢ contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragdao Ptiblica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos.
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Estado da Paraiba
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
CNPJ N° 08.944.092/0001-70, Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares, Paraiba
CEP 58753-000, Telefone (83) 3450-1041

§ 1° Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

I - a natureza e a gravidade da infra¢do cometida;

IT - as peculiaridades do caso concreto;

[T - as circunstdncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administragdo Puablica;

V - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgdos de controle.

Paragrafo Segundo - No caso de atraso injustificado no cumprimento das obrigagdes
contratuais, no que diz respeito ao prazo para a prestacdo dos servigos, sera aplicada multa de
mora a incidir sobre o valor total do contrato ou parcela em atraso, conforme o caso, no
percentual de:

a.1) de 1% (um por cento) sobre o valor contratado por dia de atraso, na inexecugao do
objeto deste contrato, até o (trigésimo) dia e/ou constado o desacordo com as condigdes
estabelecidas.

b) No caso de descumprimento das obrigagdes contratuais executadas as situagoes
previstas no subitem anterior sera aplicada multa compensatoria no percentual de:

b.1) de 15% (quinze por cento) a ser aplicada sobre o valor do empenho, referente a
execucdo do servigo ndo executado no caso de inexecugdo parcial do servigo;

b.2) de 30% (trinta por cento) a ser aplicado sobre o valor do contrato no caso de
inexecucao total da prestagdo do servigo.

Parigrafo Terceiro — O valor da multa aplicada serd descontado no pagamento e, quando for o
caso cobrado judicialmente;

Tavares - PB, 02 de agosto de 2024.

= Q\M ol A
\ GONCALVES DE ALMEIDA
Secuatano de Obras e Servigos Urbanos
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Tribunal de Contas do Estado da Paraiba

TRAMITA - Sistema de Tramitacdo de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 27/08/2024 as 12:03:04 foi protocolizado o documento
sob 0 N° 99526/24 da subcategoria Licitacdes , exercicio 2024, referente a(o) Prefeitura Municipal de Tavares,
mediante o recebimento de informagdes/arquivos eletrénicos encaminhados por Genildo Jose da Silva.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Tavares

Numero da Licitacéo: 00038/2024

Org&o de Publicag&o: Jornal Oficial do Municipio

Data de Homologacéo: 14/08/2024

Responsavel pela Homologacao: Prefeitura Municipal de Tavares

Modalidade: Dispensa (Lei N° 14.133/2021)

Tipo do Objeto: Compras e Servigos

Tipo de Compra ou Servico: Outros

Valor: R$ 86.369,85

Fontes de Recursos: Recursos a Classificar (898), Outros Recursos Vinculados (899), Outras Vinculacdes Legais
(799).

Objeto: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA EXECU(;AO DOS SERVICOS DE REFORMA DE UMA ESTA(;AO
ELEVATORIA NO MUNICIPIO DE TAVARES - PB.

[INFORMACAO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: N&o

Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 86.369,85

Proposta 1 - Proponente Pessoa Juridica (Nome): Claelmo Xavier dos Santos
Proposta 1 - Proponente Pessoa Juridica (CNPJ): 42.144.657/0001-72
Proposta 1 - Situacdo: Vencedora

Documento Informado? Autenticacao

Andlise juridica da contratagao Sim 9e4bfa7760c01e85a8ead88468e7ddb8
Autorizacdo da autoridade competente Sim e6042dc0ec05c12bae6fdb92f87fel2f
Estimativa da despesa Sim 9211c¢7d25¢1985c6d4806d11644d7516
Estudo Técnico Preliminar Sim 1c805d8b3a241aee242374e0f3658e46
Formalizacédo de demanda Sim 9211c¢7d25¢1985c6d4806d11644d7516
Justificativa de preco Sim 9211c¢7d25¢1985c6d4806d11644d7516
Justificativa para a escolha do contratado Sim 9211c7d25¢1985c6d4806d11644d7516
Previsdo Orgcamentaria Sim c1flbeabcd5f67094556e8adbfaf79d3
Projeto basico ou termo de referéncia, conforme o caso Sim cc0d64d1c632f4486425eaa954b26c63
Proposta 1 - Proposta e Anexos - Claelmo Xavier dos Santos Sim 7d52ee52f79554f21f6dacddf68350ab
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Jodo Pessoa, 27 de Agosto de 2024

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RATC 18/2009

Sistema de Processo Eletronico do TCE-PB
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