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EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 00005/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 211029TP00005 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO, localizada na Rua Padre Amâncio Leite, n° 395 - 

Centro, Condado – PB, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar 

licitação na modalidade de Tomada de Preço, para execução de obra de pavimentação em 

paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado, conforme descrito neste edital e 

seus anexos. 

 

O procedimento licitatório obedecerá aos preceitos de direito público e, em especial, às 

disposições da Lei N°. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e suas alterações e 

subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado coordenará todas as 

fases do processo licitatório. 

 

MODALIDADE: Tomada de Preços 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 

HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E 

SEUS ANEXOS PARA ANÁLISE DOS INTERESSADOS: 

 

O Edital e todos os seus Anexos estão disponíveis na internet: http://www.condado.pb.gov.br e 

https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf., na sala da  Comissão Permanente de 

Licitação da Prefeitura, na Rua Padre Amâncio Leite, n° 395 - Centro, Condado – PB, podendo 

ser obtido em meio magnético, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 13:00h. 

 

Os envelopes contendo a documentação para habilitação e proposta de preços deverão ser 

entregues até o dia 24/11/2021, às 09:00 horas, na Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura, na Rua Padre Amâncio Leite, n° 395 - Centro, Condado – PB. 

 

Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus 

representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, assim 

como as declarações complementares fora dos envelopes, podendo, inclusive, encaminhá-los 

via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para a data e horário final para 

recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada 

para a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado, na Rua Padre 

Amâncio Leite, n° 395 - Centro, Condado – PB. 

 

Nenhum outro envelope ou declaração complementar será recebido pela 

Comissão Permanente da Licitação da Prefeitura Municipal de Condado 

após data e horário estipulados neste Edital. 

http://bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf


 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00005/2021 
Processo Administrativo nº 211029TP00005 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Rua Padre Amâncio Leite, n° 395, Centro – Condado/PB. CEP: 58.714-000. 

 

 

 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado 

não se responsabiliza, em hipótese alguma: 

 

a) por envelopes enviados por via postal ou meio similar e que não estejam em poder da 

Comissão até a data e horário estipulados neste Edital. 

 

b) por envelopes entregues em outro local, mesmo estando nas dependências da Prefeitura 

Municipal de Condado, e que não estejam em poder da comissão até a data, horário e local 

estipulados neste Edital. 

 

Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 

entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 

identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 

caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

Envelope Nº 01 – Habilitação 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Condado 

Tomada de Preços Nº 00005/2021. 

Data e Hora: 24/11/2021, às 09:00 horas. 

Razão Social: (dispensado se o envelope for timbrado) 

 

 

Envelope Nº 02 – Proposta de Preços. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO-PB 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Condado 

Tomada de Preços Nº 00005/2021. 

Data e Hora: 24/11/2021, às 09:00 horas. 

Razão Social: (dispensado se o envelope for timbrado) 

 

 

 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS (ENVELOPE Nº 01 e 02) 

 

Às 09:00 horas (horário local), do dia 24 de novembro de 2021, na sala de reuniões da 

Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Padre Amâncio Leite, n° 395 - Centro, 
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Condado – PB, terá início a sessão pública para abertura dos envelopes de habilitação e 

propostas, iniciando com a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação. 

 

A comissão de licitação avisa que, em virtude das medidas de prevenção ao contágio do 
Coronavírus, os licitantes que não optarem em participar da sessão pública de abertura 
dos envelopes, não terá nenhum prejuízo visto que será assegurado o acesso de toda a 
documentação de habilitação e proposta, via e-mail ou em último caso por atendimento 
individual, após a realização da sessão. 
  
Os licitantes que optarem em participar da sessão, obrigatoriamente, deverão usar 
máscaras ou outros Equipamentos de Proteção Individual (EPI), bem como manter a 
distância mínima de 2m (dois metros) entre as pessoas, nos termos da legislação em 
vigor. 
 

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado em 

sentido contrário. 

 

Caso não seja encerrada em tempo hábil a primeira sessão pública ou algum licitante entre 

com recurso na fase de habilitação, a comissão poderá alterar a data e o local da abertura dos 

envelopes de proposta, a comunicação será feita através do portal da Prefeitura 

http://www.condado.pb.gov.br. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Tomada de Preços tem por objeto Contratação de Empresa Especializada para: 

Execução de obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de 

Condado, conforme características descritas no edital e seus anexos. 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 
2.1. A despesa com a contratação do serviço, estimada em R$ 1.923.219,92, conforme 
orçamento estimativo disposto no Projeto Básico, correrá à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 

Programa de Trabalho:  

22.040-SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO 

22040.15.451.1060.1053 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 

 

Elemento de Despesa: 

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES 

 

Fonte de Recursos: 

http://bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes
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001 – Recursos Ordinários 

510 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (Contrato de 

Repasse n° 908270/2020) 

 

2.2. O valor acima exposto é o máximo que a Prefeitura Municipal de Condado se dispõe a 

pagar pela consecução do objeto desta licitação, fixado conforme orçamento estimativo 

disposto no Projeto Básico. 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE O EDITAL 

 

3.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar falha ou irregularidade contida no Edital, 

devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 

envelopes de habilitação. À Administração cabe julgar e responder à impugnação em até 03 

(três) dias úteis, conforme o art. 41, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666/93. 

 

3.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em 

que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

3.3. A impugnação interposta poderá ser realizada por petição protocolada na sala da 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado localizada na  

Rua Padre Amâncio Leite, n° 395 - Centro, Condado – PB, no horário de 08:00h às 13:00h 

(horário de local), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, ou por meio do endereço eletrônico: 

cpl.pmcondado@gmail.com. 

 

3.4. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar do processo 

licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

3.5. Não serão conhecidas as impugnações interpostas, vencidos os  

respectivos prazos legais. 

 

3.6. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 

publicada nova data para realização do certame. 

 

3.7. A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste edital e de outros assuntos 

relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em 

participar do certame, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no 

preâmbulo deste instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos 

envelopes “Habilitação”. 

 

3.7.1. Em caso de dúvidas, relativamente ao Edital e seus anexos, a interessada deverá 

contatar a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado localizada 

na Rua Padre Amâncio Leite, n° 395 - Centro, Condado – PB   telefone (83) 3438-1009, no 
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horário de 08:00h às 13:00h (horário local), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, ou por 

meio do endereço eletrônico cpl.pmcondado@gmail.com para a obtenção de esclarecimentos 

que julgar necessários. 

 

3.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos prestados 

pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado aos interessados 

deverão ser autuadas no processo licitatório e estarem disponíveis para conhecimento público. 

 

3.9. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado colocará à 

disposição na Internet, no link http://www.condado.pb.gov.br, através da publicação de notas, 

as solicitações de esclarecimentos e os pedidos de 

impugnação, com as respectivas respostas da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

de Condado, ficando sob responsabilidade dos interessados acessá-lo para obtenção de 

informações e acompanhamento do processo. 

 

3.9.1. As solicitações de esclarecimentos e os pedidos de impugnação, com as respectivas 

respostas da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Condado, também poderão 

ser comunicadas via e-mail cpl.pmcondado@gmail.com às licitantes, aplicando-se igualmente 

os prazos dispostos no art. 41, parágrafos 1º e 2º da Lei 8.666/93. 

 

3.10. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. CONDIÇÕES GERAIS 

 

4.1.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto da 
licitação, legalmente estabelecidas no país, que, na fase de habilitação, comprovem possuir os 
requisitos de qualificação exigidos no presente edital para a execução de seu objeto. 
 

4.2. Não poderão participar desta licitação: 

4.2.1. Empresas sob processo de falência; 

4.2.2. Empresas reunidas sob a forma de consórcio ou quaisquer outras modalidades de 

associação; 

4.2.3. Empresas que, na data designada para a apresentação da documentação e da proposta, 

estejam suspensas de participar de licitações e/ou impedidas de contratar com Prefeitura de 

Condado, ou tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública, e 

que ainda não tenham sido reabilitadas; 

4.2.4. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

4.2.5. Empresa isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 

subcontratado; 

http://bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes
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4.2.6. Servidor ou dirigente da Prefeitura de Condado contratante ou responsável pela licitação. 

 

4.3. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada em cartório competente, ou por publicação em órgão da imprensa oficial1. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO 

 

5.1. Cada licitante far-se-á representar perante a Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Condado por apenas uma pessoa, admitindo-se como representante o 

diretor, ou sócio com poderes de gerência ou pessoa habilitada por meio de procuração ou 

credenciamento, com firma reconhecida em cartório.  

5.2. A instituição de representante perante a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Condado será realizada no ato da entrega do envelope de habilitação Nº 1, no 

local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital, ocasião em que o representante se 

identificará perante a Comissão, entregando-lhe cópia autenticada da Carteira de Identidade e 

dos documentos mencionados nos subitens 5.3 ou 5.4, os quais serão analisados pela 

Comissão antes do início da sessão de abertura. 

5.3. Quando o representante for diretor ou sócio com poderes de gerência, deverá apresentar à 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado, cópia autenticada ou 

original do contrato social ou ata de assembléia geral da empresa licitante, a fim de comprovar 

a sua qualidade de representante legal. 

5.4. Quando o representante for pessoa habilitada por meio de procuração ou credenciamento, 

deverá entregar à Comissão cópia autenticada da Carteira de Identidade, bem como do 

documento de credenciamento ou do instrumento particular de procuração outorgado pela 

empresa licitante, com firma reconhecida e com a previsão de outorga de amplos poderes de 

representação, inclusive com poderes para interposição e desistência de recurso e para o 

recebimento de intimações, devendo constar o endereço para envio das intimações e devendo 

o subscritor da procuração estar devidamente identificado, acompanhada do correspondente 

instrumento de constituição da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do 

mandante para a outorga, conforme ANEXO I. 

5.5. A não apresentação ou incorreção dos documentos mencionados nos subitens 5.2, 5.3 e 

5.6. Não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar e de responder 

pela empresa. 

5.7 Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

 

6. DA HABILITAÇÃO 

 

6.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

                                                 
1 Para evitar qualquer contato com os futuros licitantes antes da sessão pública, a comissão de licitação não autenticará 
qualquer documento de habilitação. 
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a) consulta no SICAF - https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf; 
 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e 
Inelegibilidade, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 
 
d) Lista de Inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 
 

6.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas 

das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/); 

 

6.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário; 

 

6.1.3. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

 

6.1.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros; 

 

6.1.3.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por falta de 

condição de participação; 

 

6.1.4. Realizadas essas verificações, a documentação de habilitação dos será então 

analisadas, observando-se as demais exigências previstas neste instrumento convocatório. 

 

6.2. DO ENVELOPE Nº. 01 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 

6.2. Relativamente à habilitação jurídica da licitante: 

 

a) Cópia de CPF e RG de todos os sócios da licitante; 
 
b) prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e suas alterações, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais; 

https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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d) ato constitutivo devidamente registrado no cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade assim o exigir. 
 

6.3. Relativamente à regularidade fiscal e trabalhista da licitante: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal (Alvará de 
funcionamento da licitante), se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

c) Prova de quitação com a Fazenda Federal (Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 

abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único 

do art. 11 da Lei n° 8.212/91), Estadual e Municipal de acordo com o disposto no art. 29, inciso 

III, da Lei nº. 8.666/93, dentro do prazo de validade; 

 

d) Certificado de Regularidade do FGTS, expedido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 

conforme alínea “a” do art. 27 da Lei nº. 8.036/90, devidamente atualizado; 

 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

 

6.3.1. Caso alguma Certidão seja positiva, a mesma somente será aceita, para efeito de 

habilitação, se contiver expressamente declaração passada pelo emitente do documento que a 

Licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do 

Código Tributário Nacional. 
 

6.4. Relativamente à qualificação econômico-financeira da licitante: 

 

a) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo órgão competente. Caso a 

certidão seja emitida eletronicamente, esta terá validade de 30 (trinta) dias, contados a partir da 

data de sua emissão, nos termos do Art. 1°, § 1° da Resolução n° 17, de 20 de outubro de 

2010; 

 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme 

índices previstos neste edital, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
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provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
c) O balanço deverá apresentar os seguintes índices: ILC (Índice de liquidez Corrente), ILG 

(Índice de Liquidez Geral), SG (Solvência Geral): iguais ou maiores que 1(um), os quais serão 

verificados através da seguinte fórmulas:  
 
 
1) Índice de Liquidez Corrente: 

 
 
 
2) Índice de Liquidez Geral: 

 
 
 
3) Solvência Geral: 

 
 
 
d)  O licitante que não atender qualquer dos índices referidos acima fica obrigado a comprovar, 
na data de apresentação das propostas, por intermédio de seu Balanço Patrimonial, que possui 
Capital ou Patrimônio Líquido Mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor global 
proposto para o objeto licitado, devendo esta comprovação constar do Envelope nº 1, sob pena 
de inabilitação. 
 
d.1. Enquadra-se nesta exigência do capital mínimo, a sociedade criada no exercício em curso. 
 
e) A comprovação dos índices referidos no item “c”, bem como do patrimônio líquido aludido no 
item “d”, deverão se basear nas informações constantes nos documentos listados no item “b”, 
constituindo obrigação exclusiva do licitante a apresentação dos cálculos de forma objetiva, 
conforme o ANEXO IX – APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO). 
 
f) comprovação de garantia de participação na presente licitação, mediante caução em 
dinheiro2 ou títulos da dívida pública3, seguro garantia ou fiança bancária4 no valor de R$ 
19.000,00 (dezenove mil reais), nos termos Art. 31, III, 8.666/93, devendo ser apresentado 
dentro do envelope de habilitação.  
                  
6.5. Relativamente à qualificação Técnica da licitante: 

                                                 
2 Cópia de deposito na conta bancária do município.  
 
3 Os títulos da Dívida Pública devem atender as exigências legais do inciso I do Art. 56 da Lei 8.666/93 e estarem 
reconhecidamente válidos pelo Governo Federal, observando-se os Decretos-leis nº 263, de 28/02/1967 e nº 396, de 
30/12/1968.  
 
4 Emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil. 
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a) Certidão de Registro da licitante junto à entidade profissional competente. 
 
b) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 
atestados de capacitação técnico-operacional, em nome da empresa licitante, fornecidos por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução por meio de profissional 
habilitado na área acima citada, de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas às 
parcelas de maior relevância do objeto da licitação. 
 
b.1) Não será permitida a apresentação de atestado de capacidade técnico-operacional emitido 
pela própria empresa; 
 
b.2) A empresa que apresentar atestado de capacidade técnico-operacional em nome de si 
mesma será inabilitada, pois a atestação, como instrumento de prova, pressupõe, 
necessariamente, a expedição de documento por terceiro desinteressado no resultado do 
certame; 
 
b.3) Os quantitativos de serviços das parcelas de maior relevância acima mencionadas 
referentes a capacitação técnico-operacional, em nome da empresa licitante, conforme Parecer 
Técnico do Setor de Engenharia, são: 
 
b.3.1) Execução de pavimento em paralelepípedos - Quantidade mínima: 2.170m²  

 
c) Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior habilitado na(s) área(s) referida(s) na alínea 
“a” acima, detentor de atestados de responsabilidade técnica, devidamente registrados no 
CREA e/ou CAU da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, que  comprove(m) ter executado os 
serviços de características semelhantes, limitadas exclusivamente às parcelas de maior 
relevância e valor significativo do objeto da licitação, adiante descritas.  
 
c.1) As parcelas de maior relevância e de valor significativo mencionadas referentes a 
capacitação técnico-profissional, conforme Parecer Técnico do Setor de Engenharia, são: 
 
c.1.1) Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia  

 
d) O(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, somente será(ão) aceito(s) com a (s) respectiva(s) certidão(ões) do CREA, não sendo 
aceitas certificações através de carimbos; 
 
e) A comprovação do vínculo do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) deverá ser 
efetuada mediante apresentação de um dos documentos a seguir indicados: 
 

e.1) Empregado: Cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT 
ou, ainda, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
 
e.2) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 
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e.3) Diretor: Cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou sociedade 
limitada, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando 
de sociedade por ações; 
 
e.4) Cópia de contrato de prestação de serviços entre o profissional e a empresa, que 
comprova sua relação de trabalho no quadro da licitante, nos termos da jurisprudência 
do Tribunal de Contas da União (Acórdãos n.º 80/2010, 1043/2010 e 3095/2010-P); 

 
e.5) Cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o 
registro do profissional, com indicação do(s) Responsável(eis) Técnico(s). 

 

f) Para a comprovação de execução de obra ou serviços similares, limitadas às parcelas 
discriminadas na alínea "b" acima, poderão ser apresentados um ou mais atestados, desde que 
comprove(m) trabalho de características semelhantes ao objeto da presente licitação; 
 

g) O(s) profissional(is) indicado(s) pelo licitante para fins de comprovação da capacitação 
técnico-profissional de que trata o inciso I, do § 1º, artigo 30, da Lei nº 8.666/93, deverão 
participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovado previamente pela Administração; 

 

h) Apresentar relação de maquinas e equipamentos necessários para execução do objeto desta 
licitação, nos termos do § 6º do Art. 30 da Lei 8.666/93; 
 

i) Declaração de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme modelo ANEXO II deste 

edital. 

 

 A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, pela manhã das 08:00h às 13:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente 
pelo telefone (83) 3438-1009 ou pelo e-mail cpl.pmcondado@gmail.com; 
 

 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 
 

 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá portar documento oficial 
com foto dentro do prazo de validade e documento expedido pelo(a) responsável legal da 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria; 
 
j) A vistoria não será obrigatória, devendo a empresa que decidir por não fazê-la, apresentar 
DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA conforme modelo ANEXO III deste Edital. 
 
6.6. Relativamente à qualificação Complementar: 

 

a) Declaração da licitante, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 

Constituição Federal, Lei Nº. 9.854/99 e no Decreto Nº. 4.358/2002, de que não emprega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos) – 

ANEXO IV; 
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b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo 
da habilitação, conforme ANEXO V; 
 
c) Declaração de conhecimento dos projetos, conforme modelo constante no ANEXO VI deste 
Edital 
 

d) Declaração de que está ciente, concorda com as condições, bem como de que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos e que sua proposta está em conformidade 
com as exigências deste Edital e seus anexos conforme modelo constante no ANEXO VII deste 
Edital. 
 

6.7. A comissão de licitação poderá realizar diligência para certificar da autenticidade e da 

idoneidade da documentação de habilitação apresentada, bem como da própria existência 

real das empresas licitantes. 

 

6.8. Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa 

oficial. 

 

6.9. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

 

6.10.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados 

de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

6.11. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

6.12. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

6.12.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja habilitada, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

6.13. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, beneficiadas pelo regime diferenciado 

e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/06, deverão entregar até à hora estabelecida 

para a abertura dos envelopes de Documentação de Habilitação a Declaração de 

Enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, ou seja, no ato do credenciamento dos 

licitantes, conforme ANEXO X do Edital. 
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6.13.1 Para efeitos desta Licitação, consideram-se Microempresas ou Empresas de Pequeno 

porte, respectivamente, as empresas que se enquadram nas definições do Inciso II do artigo 3º 

da Lei Complementar nº 123/06. Não se inclui no regime diferenciado e favorecido, para 

nenhum efeito legal, a pessoal jurídica incluída nas vedações estabelecidas no Parágrafo 4º do 

artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06. 

 

6.13.2. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de 

faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano fiscal 

anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração 

pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos 

benefícios previstos nesta Lei. 

 

6.13.3. O licitante deverá declarar, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para 

a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e que está apto a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

conforme ANEXO X do Edital. 

 

6.14. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante estará 

habilitado para a fase de classificação. 

 

6.15. Toda e qualquer documentação emitida pela empresa deverá ser datada e assinada 

por seu representante legal, devidamente qualificado e comprovado. 

 

7. DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
7.1. A proposta de preço, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, 
impressa, rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da 
empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, conforme modelo anexo do edital, 
devendo conter: 
 
a)  Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
abertura do certame; 
 
b) Nos preços cotados deverão estar incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, 
taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 
 
c) Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, a licitante deverá indicar o documento 
legal que determine o benefício; 
 
d) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os 
custos especificados e a margem de lucro pretendida; 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
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e) Não poderá haver cotação parcial das quantidades contidas nas planilhas de quantitativas de 
serviços e preços unitários constante dos anexos deste edital; 
 
7.2. Apresentar planilhas de quantitativos e preços unitários, de acordo com os preços 
praticados no mercado, considerando o(s) modelo(s) de Planilhas Orçamentárias fornecidas ao 
Edital, devidamente assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico da empresa5; 
 
7.3. Apresentar planilha  de cronograma físico-financeiro,  conforme modelo Anexo ao Edital;  
 
7.4. Apresentar planilha de composição de preços unitários para todos os itens de serviços 
constantes na planilha de quantitativos e preços unitários6. Ao elaborar sua composição, a 
licitante deverá considerar os insumos e coeficientes de produtividade compatíveis com os 
serviços a executar;  
 
7.5. Apresentar planilha Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus 
componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital; 
 
7.5.1. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda 
de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser 
incluídos no BDI, nos termos do art. 9º, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Súmula 254). 
 
8. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a 
Comissão Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e 
procederá à abertura da licitação; 
 
8.1.1. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem 
o bom andamento dos trabalhos; 
 
8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será 
recebido; 
 
8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 
Documentos de Habilitação; 
 
8.3.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes 
presentes ou por seus representantes. Da Sessão será lavrada ata circunstanciada, assinada 
pelos LICITANTES presentes e pela Comissão; 
 
8.4. O Envelope Nº 2, serão rubricados em seus lacres pelos representantes das empresas 
licitantes e pela CPL e recolhidos sob guarda da mesma. 
 

                                                 
5 De acordo com Lei 5.194/66 e Resolução nº 282 de 24 de agosto de 1983 do CONFEA/CREA, bem como Lei Federal nº 
12.378, de 31 de dezembro de 2010 (Regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo-CAU/BR). 
 
6 Os valores unitários constantes na Planilha Orçamentária (Planilha Máxima de Custos) devem ser apresentados de forma 
analítica, sendo assim demonstrada a sua composição unitária em planilhas específicas, explicando as incidências das 
leis sociais e BDI, em observância aos Acórdãos nºs 615/2004-2ªC e 2.110/2008-P do Tribunal de Contas da União. 
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8.5. O resultado da fase de habilitação será divulgado da mesma forma que ocorreu o aviso 
inicial, obedecendo-se rigorosamente os prazos recursais. Poderá a CPL marcar nesta mesma 
a data para abertura do Envelope Nº 2; 
 
8.6. Concluída a fase de habilitação, a Comissão realizará, em Sessão Pública, a abertura do 
Envelope Nº 2 contendo as propostas comerciais dos licitantes habilitados, da qual se lavrará 
ata circunstanciada, a ser assinada pelos licitantes e pela Comissão, que conterá a lista das 
propostas recebidas e seus respectivos preços; 
 
8.6.1. A empresa participante poderá ser representada, no procedimento licitatório, por 
procurador legalmente credenciado por procuração pública com fins específicos para o 
presente procedimento, cujo instrumento procuratório deverá ser apresentado no início da 
sessão de abertura dos envelopes, desde que apresentando o instrumento procuratório até o 
inicio da sessão de abertura dos envelopes; 
 
8.6.2. O envelope contendo a proposta de preços do licitante inabilitado lhe será devolvido, 
fechado, mediante recibo, após a homologação da presente licitação, ou inutilizado se não 
procurado pelo proponente no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos que se seguirem a essa 
data. 
 
9.0. DO JULGAMENTO 
 
9.1. O critério de julgamento será o menor preço global, entre as propostas classificadas. 
 
9.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do 
art. 3º da Lei 8.666/93 modificada pela Lei 8.883/94, o desempate se fará, obrigatoriamente, por 
sorteio, na reunião de abertura das propostas, ou em ato público, para o qual todos os licitantes 
serão convocados. 
 
9.3. Será desclassificada a proposta que: 
  
9.3.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 
 
9.3.2. contiver vício insanável ou ilegalidade; 
 
9.3.3. não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 
 
9.3.4.  contiver valores unitários e/ou global, superiores ao limite estabelecido, tendo-se como 
limite estabelecido o orçamento estimado do serviço, nos termos do art. 40, inc. X, c/c o art. 43, 
inc. IV da Lei nº 8.666/1993 e súmula nº 259/2010-TCU; 
 
9.3.5. contiver preços manifestamente inexequíveis, conforme § 1º do art. 48 da Lei Nº. 
8.666/93; 
 
9.3.6. oferecer preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 
 
9.3.7.  Apresentar, na composição de seus preços: 
 
9.3.7.1. taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 
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9.3.7.2. custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;  
 
9.3.7.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a 
unidade dos serviços. 
 
9.4. Tem-se como limite estabelecido para a presente licitação o valor total estimado para a 
obra é de R$ 1.923.219,92 (um milhão, novecentos e vinte e três mil, duzentos e dezenove 
reais e noventa e dois centavos), conforme descrito nos Anexos do edital. 
 
9.5 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita. 
 
9.6. Na análise das propostas contendo erros irrelevantes, fica estabelecido que: 
 
a) discrepâncias entre os preços unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo 
discordância entre os preços em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso; 
 
b) erros de transcrição das quantidades do Projeto para a proposta: o produto será corrigido 
devidamente, mantendo-se como referência o preço unitário, corrigindo-se a quantidade e o 
preço total; 
 
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 
mantendo-se como referência o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 
 
d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas, corrigindo-se o 
resultado; 
 
e) verificado em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de 
qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção 
que resultar no menor valor. 
 
9.7. O valor total da proposta será ajustado em conformidade com os procedimentos acima 
para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se a licitante não 
aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada. 
 
9.8. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias 
para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões, 
emendas ou rasuras. 
 
9.9. Nesta licitação será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação 
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o disposto na Lei 
Complementar № 123/06. 
 
9.9.1. Entende-se por empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
 
9.9.2. Para efeito do disposto no subitem anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00005/2021 
Processo Administrativo nº 211029TP00005 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Rua Padre Amâncio Leite, n° 395, Centro – Condado/PB. CEP: 58.714-000. 

 

 

 
a) a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, de acordo com os 
subitens abaixo, desde que tenha representante presente na sessão e o mesmo declare que se 
utiliza dessa prerrogativa. Na ausência de representante legal precluirá seu direito; 
 
a.1) a nova proposta de preço, acompanhada dos respectivos anexos (Orçamento Detalhado, 
Cronograma Físico-financeiro e Composição Analítica do BDI) atualizados, deverá ser 
apresentada de acordo com o item 7.0 deste edital e num prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da resposta afirmativa da licitante, podendo ser prorrogado por igual período, 
mediante requerimento protocolado pelo licitante; 
 
a.2) tendo sido apresentada nova proposta, nos termos da alínea anterior e esta sendo 
considerada válida, a PROPONENTE será declarada vencedora do certame. 
 
b) não ocorrendo contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma da 
alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese 
da alínea “a” do subitem 9.9.2. deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 
 
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido na alínea “a” do subitem 9.9.2. 
deste edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que poderá efetuar 
melhor oferta. 
 
c.1) o sorteio será na própria sessão pública para julgamento das propostas e deverá ser feito 
com os nomes das licitantes empatadas sendo apostos em cédulas, sendo as mesmas 
colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a 
primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem 
todas as licitantes então empatadas; 
 
c.2) o sorteio será realizado diante dos representantes credenciados e interessados 
presentes, a despeito das ausências das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nele 
envolvidas. 
 
d) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 9.9.2. deste edital, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
 
9.9.3. O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 
 
9.9.4. A CPL poderá suspender a reunião caso haja necessidade de análises minuciosas 
ou diligências para esclarecer algum fato, consoante dispõe o § 3º do artigo 43 da Lei № 
8.666/93. 
 
9.10. Será declarada vencedora desta licitação, a empresa que fornecer o MENOR PREÇO 
GLOBAL, sendo a classificação pela ordem crescente dos preços propostos. 
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9.11. Das reuniões, serão lavradas atas circunstanciadas nas quais constarão todas as 
ocorrências verificadas, devendo as mesmas serem assinadas pelos membros da Comissão e 
pelo representante de cada PROPONENTE participante. 
 
9.12. Caso haja empate entre dois ou mais PROPONENTES, após obedecido o disposto no § 
2º do artigo 43º da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a classificação se fará, 
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público. 
 
9.13. Publicado o resultado do julgamento da licitação, e depois de decididos os recursos 
eventualmente interpostos, ou decorrido o prazo recursal sem interposição, o julgamento da 
licitação será submetido ao Senhor Prefeito Municipal, para homologação e adjudicação. 
 
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1. Das decisões tomadas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos 
previstos no artigo 109, da Lei Nº. 8.666/93, interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
mediante petição datilografada/digitalizada e devidamente arrazoada, subscrita pelo 
representante da recorrente. 
 
10.2. Os recursos serão dirigidos ao Prefeito, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitação que, poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-los subir devidamente informados, devendo neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 
 
10.3. Os recursos deverão ser protocolados no Setor de Licitação da Prefeitura, localizado na 
Rua Padre Amâncio Leite, n° 395 – Centro – Condado – PB, no horário das 08:00h às 13:00h. 
 
10.4 - Os recursos interpostos foram do prazo não serão conhecidos. 
 
11. DO PAGAMENTO 

 
11.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na minuta do contrato Anexo XI 
deste Edital. 
 
12.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
12.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus 
anexos, na proposta apresentada e na minuta do contrato.  
  
13. DAS SANÇÕES 
 
13.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666, de 1993 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções estabelecidas na 
minuta do contrato que representa o ANEXO XI deste Edital. 
 
14. DA GARANTIA CONTRATUAL 

 
14.1. A licitante vencedora prestará garantia ao Contrato em valor correspondente a 5% (cinco) 
do seu valor global, no prazo de até 10 (dez) dias corridos da comunicação pela Prefeitura 
Municipal, a qual será devolvida após o término da vigência contratual, mediante solicitação por 
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escrito, descontado, se for o caso, o valor das multas porventura aplicadas e descontadas 
desta garantia. 
 
14.2. Caberá à licitante vencedora optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
 
a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 
b) Seguro-Garantia; 
c) Fiança Bancária. 
 
14.3. A Garantia, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente. 

 
15.  DO TERMO DE CONTRATO 
 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 
de Contrato.  
 
15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
15.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
 
15.3. O prazo de vigência do contrato será de 10 (dez) meses, contato a partir data da 
assinatura do contrato, podendo tal prazo ser prorrogado a critério e interesse da 
CONTRATANTE, até que seja concluída a obra, em caso de atraso devidamente justificado. 
 
15.4. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato 
ou da ata de registro de preço. 
 
15.5 Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
16. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
16.1. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
16.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
 
16.3. Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos 
inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na 
mesma proporção do desconto ofertado pela CONTRATADA à época da licitação, ou seja, 
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sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos 
insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do 
órgão licitante. 
 
 
17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos nos 
Projetos da obra e Anexo XI - minuta do contrato, devendo ser feito conforme Art. 73, inciso I, 
alíneas a e b da Lei Nº. 8.666/93. 
 
18. DA RESCISÃO 
 
18.1. O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da Prefeitura, por acordo  
entre as partes ou por razões de ordem administrativa. 
 
18.2. A Prefeitura poderá rescindir unilateralmente o contrato independentemente de qualquer 
interpelação judicial ou extrajudicial e do pagamento de 
qualquer indenização pelos motivos descritos na Minuta do Contrato, ANEXO XI deste Edital e 
nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
 
19. DA SUBCONTRATAÇÃO 
 
19.1. Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a 
CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, sub-contratar partes da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de 
sub-contratações, serem aprovados pelo órgão licitante, a CONTRATADA, entretanto, será 
responsável perante o órgão licitante pelos serviços dos sub-contratados, podendo, no caso de 
culpa destes, e se os interessados nas obras o exigirem, rescindir os respectivos ajustes, 
mediante aprovação da PREFEITURA. 
 
20. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 
 
20.1. Não haverá reajustamento nos preços propostos, salvo, se por razões supervenientes, os 
prazos ultrapassarem o período de 12 (doze) meses e serão realizados conforme os 
procedimentos e condições estabelecidos na minuta do Contrato que representa o ANEXO XI 
MINUTA DO CONTRATO deste Edital. 
 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
21.1. A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 
21.2. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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21.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
21.4. A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste instrumento convocatório e seus Anexos, bem como da obrigatoriedade do 
cumprimento das disposições nele contidas. 
 
21.5. Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 
 
21.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que 
não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 
 
21.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
21.8. É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
pública. 
 
21.9. Os licitantes, quando solicitados, deverão disponibilizar todas as informações necessárias 
à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros 
documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões 
de Acervo Técnico (CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executadas as 
obras e serviços de engenharia. 
 
21.10. As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
21.11. Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra deste Edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 
termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
 
21.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 
 
21.13. A caução de participação descrita no item 6.3 será devolvida aos licitantes, somente 
após a homologação do processo de licitação, podendo ser executada para pagamento de 
multa aplicada aos licitantes durante a realização do processo de licitação.  
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21.14. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
 
21.15. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 
 
21.16. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei n. 
8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 
 
21.17. São partes integrantes deste Edital: 

 

Anexo I – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo II – Modelo de Declaração de Visita; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Abstenção de Vistoria; 
Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Menor Trabalhador; 
Anexo V – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Superveniente; 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Conhecimento dos Projetos; 
Anexo VII – Modelo da Declaração de Conhecimento do Edital; 
Anexo VIII – Modelo da Proposta de Preços; 
Anexo IX – Apresentação de Índices Contábeis; 
Anexo X – Minuta da Declaração de Micro-Empresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
Anexo XI – Minuta do Contrato; 
Anexo XII – Projeto Básico. 
 
21.19. Para dirimir qualquer questão contratual relativa ao presente Edital, fica eleito o foro da 
Comarca de Patos, Estado da Paraíba. 
 
21.20. Maiores informações poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, 
Prefeitura Municipal de Condado/PB, no horário das 08:00h às 13:00h, na Rua Padre Amâncio 
Leite, n° 395 - Centro - Condado/PB. 
 

Condado – PB, 08 de novembro de 2021. 

 

 

 

FRANCISCA LIDIANE ALVES DA SILVA 

Presidente da CPL 
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ANEXO I - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de obra de 
pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado 
 
 
Por este instrumento particular credenciamos nosso(a) representante o(a) 
Sr(a).............................................................................portador(a) do CPF nº 
......................................... e carteira de identidade n.º............................................ expedida em 
..../..../...., por ......................, estado civil ............................. a quem conferimos amplos e 
especiais poderes para fins e efeitos da licitação referente a TOMADA DE PREÇOS nº 
05/2021, podendo o mesmo interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar, assinar 
documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e julgamento da licitação e 
tudo mais que se fizer necessário ao perfeito e fiel cumprimento deste mandato. 
 
 
Município/UF, ___ de __________ de 2021. 
 
 
____________________________________________ 
Nome e assinatura do representante legal da empresa 

Firma reconhecida em Cartório. 

 

 

 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00005/2021 
Processo Administrativo nº 211029TP00005 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Rua Padre Amâncio Leite, n° 395, Centro – Condado/PB. CEP: 58.714-000. 

 

 

 

 

ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA  

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021  

 

 

(Art. 30, III, da Lei 8.666/93) 

 

OBRA: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de obra de 

pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado. 

 

 
A Prefeitura Municipal de Condado, órgão licitante, em cumprimento ao Art. 30, III, da Lei 

8.666/93, atesta para fins de habilitação relativa a qualificação técnica no Tomada de Preços 

nº. 005/2021, que a empresa....................................................... CNPJ ....................., 

endereço................, representada pelo senhor ......................, portador do CPF 

............,.............., endereço ............................, recebeu projeto básico, memorial descrito e 

especificação técnica, visitou o local onde serão executados os serviços objeto desta licitação e 

tomou conhecimento de todas as informações técnicas relevantes, que possam influir direta ou 

indiretamente na elaboração da proposta de preços e na execução dos serviços do futuro 

contrato, estando ciente que não poderemos alegar o desconhecimento das condições e do 

grau de dificuldade existente como justificativa para se eximir das obrigações advindas da 

presente licitação. 

 

 

Condado - PB, ____/____/2021. 

 

 

________________________________________________ 

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

 

 

De Acordo 

 

 

Em ____/_____/______ 

 

 

__________________________________________ 

Responsável Técnico da Empresa 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00005/2021 
Processo Administrativo nº 211029TP00005 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Rua Padre Amâncio Leite, n° 395, Centro – Condado/PB. CEP: 58.714-000. 

 

 

 
 

 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 
 
 
OBRA: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de obra de 

pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado. 

 
 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Licitação TOMADA DE PREÇOS nº 
05/2021, que, através do Sr(a)________________________________________________, 
portador(a)da CPF(MF) nº ________________________________ e do RG nº 
_______________________________ devidamente credenciado(a) por nossa empresa 
___________________________________________________, CNPJ nº 
_______________________________________, não foi realizada vistoria no local previamente 
já que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a obra destinada 
como objeto desta licitação, assumindo assim total responsabilidade por esse fato e não 
alegaremos posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para 
solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a nossa empresa 
seja a vencedora. 
 
Município/UF, _____ de __________________________ de 2021. 
____________________________________________ 
Nome e assinatura 
 

(Representante Legal da Empresa) 

 

 

 

 

 
USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO IV - MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021 

 

 

OBRA: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de obra de 

pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado. 

 

 

__________________________ (razão social da empresa), CNPJ n° ______________ (n° da 

inscrição), com sede _____________ (endereço completo), por intermédio de seu 

representante legal, infra-assinado, DECLARA para fins do disposto do inciso V, art. 27 da Lei 

Federal 8.666/93, acrescido pela Lei Federal 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva: empregar menor, a partir de 14 (catorze) anos na condição de aprendiz: 

a) (   ) Sim               b) (   ) Não 

 

 

 

___________________, ____ de ___________ de 2021. 

 

 

 

____________________________________________ 

(Assinatura do representante legal da empresa) 

CPF ou RG 

 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO V – MODELO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021 

 

 

OBRA: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de obra de 

pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado. 

 

 

                                                                                                                                        (empresa), 

CNPJ nº.       ________________  , situada                                                                            , 

declara, sob as penas da Lei, que inexiste fato impeditivo  a  sua  habilitação  no  presente  

certame,  ciente  da  obrigatoriedade  de  declarar  fatos supervenientes. 

 

____________________________, _      de 2021 

 

 
 

 
(Representante legal) 

 
 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS PROJETOS 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 

 

 

 

__________________________ (razão social da empresa), CNPJ n° ______________ (n° da 
inscrição), com sede _____________ (endereço completo), por intermédio de seu 
representante legal, infra-assinado, DECLARA para os fins de prova junto a Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado, que tomei conhecimento de 
todos os detalhes constantes dos projetos de arquitetura e complementares da Obra e/ou 
Serviço destinado a Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de 
obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado. 
 
Município/UF,_______________de________________________ 2021. 
______________________________________ 

Nome e assinatura do Representante da Empresa 

 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO VII – MINUTA DA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021 

 
 

A empresa 
____________________________________________________________ (razão social), 
inscrito no CNPJ n°_______________________________, por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a) _______________________________________________________________ 
______, portador(a) do Documento de Identificação 
nº_____________________________________________________ órgão expedidor 
____________________________ e do CPF nº _____________________________, 
DECLARA, sob as penas da lei,  que tem pleno conhecimento do edital do Tomada de Preços 
nº. 00005/2021, bem como submetemo-nos às condições nele estabelecidas, que está ciente, 
concorda com as condições, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 
definidos e que sua proposta está em conformidade com as exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
(local e data) _____________________, _____ de _______________ de 2021. 
 

 

____________________________________________ 

(Assinatura do representante legal da empresa) 

CPF ou RG 

 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 
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ANEXO VIII - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021 
 

 

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de obra de 

pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado. 

 

Prezados Senhores, 

 

Pela presente submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa 

à licitação em epígrafe, declarando que: 

 

a) Executaremos os serviços de execução de obra de pavimentação em paralelepípedos em 

diversas ruas do município de Condado, pelo preço global de R$ ______________ 

(_____________________________), conforme planilha com quantitativos de materiais e 

serviços. 

 

b) O prazo de execução dos serviços é de _______ (____________________) dias, a contar do 

recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução físico-financeiro. 

Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 

verificados na preparação desta. 

 

c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de _______ (____________________) dias 

corridos, contados da data da sua apresentação. 

 

d) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessárias 

para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a substituir ou aumentar 

a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que assim o exijam a FISCALIZAÇÃO. 

 

e) Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas 

Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as 

recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade 

pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e 

Padrões da PREFEITURA. 
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f) A licitante declara, que caso seja vencedora do certame, será responsável pela elaboração e 
execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção – PGRDC, conforme 
exigência da Resolução CONAMA nº 307/2002. 
 

Local e data 

Atenciosamente, 

 

Assinatura do Titular Legal da Firma 

Nome - Função 
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ANEXO IX -  APRESENTAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS (MODELO) 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021 
 
Razão Social: CNPJ: Endereço: 
Telefone/Fax: 
E-mail: 
 
A apresentação de índices contábeis deverá estar assinada por profissional contábil 
devidamente registrado no conselho regional de contabilidade. 
 
 
1) Índice de Liquidez Corrente: 

 
 
 
2) Índice de Liquidez Geral: 

 
 
 
3) Solvência Geral: 

 
 
 
(Local), _____ de _______ de _______ 
 
 

 
Nome do representante legal da empresa 
 
 

 
Nome do profissional contábil – nº do CRC 
 
 

 
* Equivalente ao Exigível a Longo Prazo – ELP (art. 180 da Lei Federal nº 6.404/76, com a 
redação dada pela Lei Federal nº 11.941/2009). 
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ANEXO X - DECLARAÇÃO DE MICRO-EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de obra de 

pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado. 

 

 

Empresa ________________, com sede na ____________________inscrita CNPJ nº 

__________, por intermédio de seu Representante Legal Senhor (a) 

_______________________, portador da Carteira de Identidade nº ___________ e do CPF nº 

____________________, declara, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para 

a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, e que está apto a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

conforme Termo de opção do Simples ou Lucro Presumido, registrado ou autenticado na Junta 

Comercial. 

 

O licitante declara ainda que ter ciência da sua responsabilidade de solicitar desenquadramento 

da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte caso venha ultrapassar o limite de 

faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006,  sob pena de ser 

declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração pública, sem prejuízo das 

demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previstos nesta 

Lei. 

 

 

............................................................ 

(data) 

 

 

............................................................ 

(representante legal) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3
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ANEXO XI - MINUTA DE CONTRATO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2021 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EM REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, QUE 

ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CONDADO – PB E _______________. 

 

 

Ao ________ dia do mês de ________ do ano dois mil e ______ (___.___.20__), no prédio 

sede da Prefeitura Municipal de Condado, Estado da Paraíba, com sede à Rua Padre Amâncio 

Leite, n° 395 - Centro - Condado - PB, de um lado como contratante a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CONDADO, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público, com sede 

no endereço acima, inscrita no CNPJ do MF sob o nº ................, neste ato representada pelo 

seu titular o Senhor Prefeito MARCELO BEZERRA DANTAS DE SÁ nesta cidade de Condado 

- PB, portador do CPF nº. .................... e da Cédula e Identidade Civil RG Nº. ..........................., 

daqui por diante denominada CONTRATANTE, e do outro lado como contratada, a 

_________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede à ___________________, 

inscrita no CNPJ sob o nº ___________________ e com inscrição estadual nº ________, neste 

ato representada por seu titular, o Sr. ________, portador do CPF nº ________ e da Identidade 

Civil RG Nº ________________, de ora em diante denominada CONTRATADA, consoante Lei 

Federal nº 8.666/93, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços em regime de 

execução indireta por empreitada por preço unitário, conforme Processo de Licitação Tomada 

de Preços nº 00005/2021, conforme cláusulas e condições a seguir estipuladas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O presente contrato tem por objeto o serviço de Execução de obra de pavimentação em 

paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado, que será prestado 

nas condições estabelecidas nos Projetos da obra e demais documentos técnicos que se 

encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este 

instrumento contratual. 

 

Este Termo de Contrato vincula seus anexos da Tomada de Preços, identificado no preâmbulo 

acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
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As partes atribuem a este Contrato, para efeitos de direito, o preço global de R$ ___________ 
(_________). 
 
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
 
Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, pelo período de 12 (doze) meses a partir da 
data da apresentação da proposta.  
 
Caso o prazo de execução exceda os 12 (doze) meses, os preços contratuais serão 
reajustados de acordo com o Índice Nacional da Construção Civil – INCC, tomando-se por base 
a data da apresentação da proposta, pela variação dos índices constantes da revista 
“Conjuntura Econômica”, coluna 35, editada pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA FONTE DE RECURSOS 
 
A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrá por conta de 
recursos consignados no orçamento da Prefeitura, referente ao exercício de 2021 e seguintes: 
 

Programa de Trabalho:  

22.040-SER OBRAS PÚBLICAS SER. URBANO 

22040.15.451.1060.1053 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS 

 

Elemento de Despesa: 

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES 

 

Fonte de Recursos: 

001 – Recursos Ordinários 

510 – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (Contrato de 

Repasse n° 908270/2020) 

 
CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO 
 
A Contratada apresenta garantia do adimplemento das condições aqui estabelecidas no valor 
de ________, calculado na base de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, nos termos do 
Art. 56, da Lei 8.666/93. 
 
A garantia total será retida se a CONTRATADA der causa ao desfazimento do Contrato, para 
que a CONTRATANTE possa se ressarcir, em parte, dos prejuízos experimentados. 
 
No caso de apresentação de garantia na modalidade de fiança bancária, a CONTRATADA 
deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com antecedência ao seu vencimento, 
independentemente de notificação, de forma a manter a garantia contratual até o encerramento 
do Contrato. 
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Após o término da vigência do presente Contrato, desde que cumpridas todas as obrigações 
assumidas, a garantia prestada será liberada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do 
requerimento do interessado, instruído com o Termo de Recebimento Definitivo da Obra, após 
análise e autorização prefeito. 
 
CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Instrumento Convocatório, com início na 
data de .........../......../........e encerramento em.........../........./........... 
 
A CONTRATADA deverá dar início à execução da obra no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Início do Serviço. 
 
Prazo de execução: 8 (oito) meses, conforme cronograma físico-financeiro da obra, contados a 
partir do marco supra referido, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 57, da Lei 8.666/93.  
 
A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da 
correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e 
autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada 
nos autos do processo administrativo. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 
 
Em caso de aditamento contratual que incorra em inclusão de serviços não previstos 
inicialmente na planilha orçamentária, os preços desses novos serviços serão reduzidos na 
mesma proporção do desconto ofertado pela CONTRATADA à época da licitação, ou seja, 
sofrerão redução proporcional à diferença percentual original entre os custos unitários dos 
insumos e serviços cotados em sua proposta e aqueles constantes na planilha orçamentária do 
órgão licitante. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
Os serviços contratados serão executados sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO 
UNITÁRIO. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Constitui obrigações da CONTRATADA, além dos casos previstos em Lei e do disposto no 
Edital de Tomada de Preços Nº 00005/2021, que são partes integrantes deste contrato, 
independentemente de transcrição, as que se seguem: 
 
a) Em hipótese alguma, o desconhecimento das condições operacionais poderá ser alegado 
como justificativa para inexecução ou execução irregular dos serviços a serem prestados; 
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b) Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas com o cumprimento do 
objeto, tais como transportes, frete, carga e descarga, etc; 
 
c) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus profissionais 
causarem às dependências, móveis, utensílios ou equipamentos da CONTRATANTE, ou a 
terceiros, ficando desta forma autorizado o desconto do valor correspondendo dos pagamentos 
devidos ao CONTRATADO; 
 
d) Utilizar mão de obra especializada, qualificada e em quantidade suficiente à perfeita 
prestação dos serviços; 
 
e) Responder, quando aplicável, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e tributários, resultantes da execução deste objeto, nos termos do artigo 71 da Lei 
Federal n° 8.666/93; 
 
f) Atender prontamente qualquer reclamação, exigência, ou observação realizadas pela 
CONTRATANTE; 
 
g) A responsabilidade da CONTRATADA é integral para com a obra nos termos do Código 
Civil Brasileiro. A presença da FISCALIZAÇÃO na obra não diminui a responsabilidade da 
CONTRATADA; 
 
h) A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao 
objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas; 
 
i) A CONTRATADA deverá alocar todo o pessoal necessário e capacitado para execução 
da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a observância da Legislação Trabalhista, 
Previdenciária e Civil, para o seu pessoal, bem como a adoção de medidas de segurança no 
canteiro e eventuais acidentes ocorridos na obra; 
 
j) A CONTRATADA deverá obedecer aos dispostos nas Normas Regulamentadoras do 
Ministério do Trabalho quanto ao fornecimento de uniformes e EPI’s (Equipamentos de 
Proteção Individual) e as recomendações da OMS e Ministério da Saúde quanto ao 
COVID19; 
 
k) Durante a execução dos serviços, a CONTRATADA deverá: 
 
l) Providenciar junto ao CREA ou CAU (entrada e recolhimento) os respectivos documentos 
de responsabilidade técnica referentes à execução e à FISCALIZAÇÃO, objetos do contrato e 
serviços pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77; 
 
m) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 
legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 
nos serviços objetos do contrato; 
 
n) Sempre deverão ser observadas as últimas versões/edições das normas exigidas pelos 
órgãos de fiscalização/normatização; 
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o) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes 
ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços; 
 
p) Providenciar a matrícula do Cadastro Nacional de Obras (CNO), junto a Receita Federal; 
 
q) A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, conforme art. 55, XIII, da Lei 8666; 
 
r) Efetuar todas as despesas relativas à Execução de Obras perante os Órgãos Públicos 
Federais, Municipais e Estaduais competentes, aos Órgãos particulares fornecedores de 
Energia elétrica, Abastecimento de água e esgoto e de Telefonia, bem como as despesas 
relativas ao Habite-se do prédio; 
 
s) A Contratada será responsável pela elaboração e execução do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção – PGRDC, conforme exigência da Resolução CONAMA nº 307/2002; 
 
t)  Elaborar a Planilha de Levantamento de Eventos-PLE, no prazo de 05 (cinco) dias, 
contado a partir da solicitação pela Administração Municipal; 
 
u)  Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um DIÁRIO DE OBRAS, 
com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2(duas) destacáveis, no qual a Fiscalização e a 
CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser 
entregue à PREFEITURA, quando da medição final e entrega das obras. A fiscalização 
revisará, formalmente, essa anotação, que será assinada por ela e pelo responsável da 
CONTRATADA, informando, também, a data do registro; 
 
v) Registrar diariamente, no Diário de Obras, os serviços executados e em 
andamento,entrada e saída de equipamentos, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas 
ao canteiro de serviço; 
 
w) Fica obrigada a CONTRATADA a designar um Responsável Técnico que deverá fazer pelo 
menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado no DIÁRIO DE OBRAS, 
devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
A Contratante obriga-se a: 
 
a) Efetuar o pagamento dos serviços, conforme contratado e dentro do prazo legal, mediante 
atesto da execução dos serviços, vistoria técnica e laudo técnico pelo engenheiro responsável 
pela fiscalização dos serviços objeto do contrato. 
 
b) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução dos serviços. 
 
c) O Município será responsável pela execução de todo movimento de terra necessário para 
regularização do terreno para execução da obra, uma vez que este serviço não está previsto na 
composição de custos do projeto licitado.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 
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A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 
por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado. 
 
O fiscal da obra passa a ser o gestor do contrato, formalmente designado pela Administração, e 
comprovadamente habilitado para gerenciar cada contrato, será o responsável pelo fiel 
cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as pertinentes aos encargos complementares. 
 
Além das atividades constantes no projeto básico, são atribuições do fiscal de obra: 
 
a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, 
incluindo o edital de licitação, garantias, contrato, projetos, especificações técnicas, 
cronogramas físico-financeiros previstos e realizados, orçamentos (com todos os anexos, 
inclusive as planilhas de composição da administração local e encargos complementares), 
medições, aditivos, reajustamentos, realinhamentos, comprovações dos pagamentos, 
correspondência, relatórios diários, certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, 
protótipos, catálogos de materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, livro de 
ocorrências, etc. 
 
b) Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 
apresentados pela Contratada no início dos trabalhos; 
 
c) Analisar e aprovar o plano de execução obras a serem apresentados pela Contratada no 
início dos trabalhos; 
 
d) Analisar a conformidade da execução do Projeto de Gerenciamento de Resíduo de 
Construção Civil – Resolução nº 307/2002, com os requisitos exigidos pelo CONAMA, sendo a 
responsabilidade da empresa contratada elaboração deste Projeto; 
 
e) Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constadas nos 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem como 
fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 
 
f) Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou seqüência dos serviços e obras 
em execução, bem como às interferências e interfaces dos trabalhos da 
CONTRATADA com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente 
contratados pelo CONTRATANTE; 
 
g) Promover reuniões no local dos serviços para documentadas em atas, elaboradas pela 
Fiscalização e que conterão, no mínimo, os 
seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e 
responsáveis pelas providências a serem tomadas, com a 
para conclusão das pendências ou tomadas de decisões; 
 
h) Promover a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, sempre que 
for necessária a verificação da exata correspondência entre as condições reais de 
execução e os parâmetros, definições e conceitos de projeto; 
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i) Inspecionar sistematicamente o objeto do contrato, com a finalidade de examinar ou 
verificar se sua execução obedece às especificações técnicas de materiais e/ou 
serviços, ao projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações do contrato; 
 
j) Realizar inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de verificar o 
cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de 
conservação dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção  
de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a 
e o cronograma detalhado dos serviços, bem como observância das demais condições 
estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho; 
 
k) Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão 
sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 
cumprimento do contrato, registrando em ata, todas as providências demandadas 
dessas reuniões; 
 
l) Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não 
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao 
objeto do contrato; 
 
m) Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados 
defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras; 
 
n) Solicitar a realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao 
controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato; 
 
o) Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, aprovando 
os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 
trabalhos; 
 
p) Registrar no Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 
(duas) destacáveis, fatos e comunicações que tenham implicação contratual, como: 
modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas  
construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para 
substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução 
dos serviços e obras, irregularidades e providência a serem tomadas pela Contratada e 
Fiscalização. Portanto, toda comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será 
realizada através de correspondência oficial e anotações ou registros no Livro de 
Ocorrências; 
 
q) Elaborar, mensalmente, relatórios constando informações gerenciais da obra encaminhá-los 
às instâncias superiores; 
 
r) Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificar e atestar as 
respectivas medições, que deverão ser acompanhadas por registro fotográfico e pelas 
respectivas memórias de cálculo bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as 
faturas emitidas pela Contratada; 
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s) Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pela 
Contratada e admitida nas Especificações Técnicas, com base na comprovação da 
equivalência entre os componentes; 
 
t) Solicitar, formalmente, a contratada, nos eventuais aditivos e paralisações, justificativa 
técnica respectiva e com base na mesma, formar juízo de valor desses eventos e encaminha a 
documentação necessária para instâncias superiores 
providenciarem as medidas cabíveis aos mesmos; 
 
u) Comunicar a instâncias superiores qualquer infração cometida pela 
CONTRATADA, mediante parecer técnico fundamentado, a fim de que as medidas 
legais cabíveis possam ser aplicadas; 
 
v) Solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace ou 
dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e obras seja 
considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 
 
w) Fiscalizar o cumprimento pela CONTRATADA quanto ao cumprimento dos 
encargos complementares; 
 
x) Verificar e aprovar os desenhos “como construído” elaborados pela Contratada, registrando 
todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os 
serviços e obras efetivamente executados. Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na 
interpretação dos desenhos, Memoriais, especificações e demais elementos de projeto, bem 
como na condução dos trabalhos, não poderá ser invocado para eximir a CONTRATADA da 
execução dos serviços e obras; 
 
x) Exigir o registro no Diário de Obras, sob a responsabilidade da contratada, da entrada e 
saída de equipamentos, serviços executados e em andamento, efetivo de pessoal,condições 
climáticas, visitas ao canteiro de serviço; 
 
y) Receber provisoriamente a obra objeto deste Edital.  
 
Na primeira medição deverá constar a(s) respectiva(s) Anotação(s) de Responsabilidade 
Técnica (ARTs) da fiscalização. 
 
O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a 
responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE responsabilidade 
solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos 
serviços contratados. 
 
A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.  
 
As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, 
ou,nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena da aplicação das medidas legais 
cabíveis.  
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Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como 
se fossem praticados pelo CONTRATANTE. 
 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização, deverão ser 
solicitadas ao Prefeito, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes. 
 
A fiscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do serviço. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS  
 
Após a conclusão dos serviços contratados, a CONTRATADA, mediante requerimento ao 
Prefeito, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. Os serviços concluídos poderão ser 
recebidos PROVISORIAMENTE, a critério da Prefeitura, através de vistoria do responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, que formalizará mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita ao CONTRATADO. O termo 
circunstanciado citado no item anterior deve, quando:  
 
a) os serviços estiverem EM CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 
explicitares se fato no texto, que deverá ser datado e assinado pelo responsável pelo 
recebimento;  
 
b) os serviços apresentarem NÃO CONFORMIDADE com os requisitos preestabelecidos, 
relacionar os serviços desconformes, explicando as razões das inconsistências, dando prazos 
para correção, que não poderão ser superiores a 90 dias. 
 
A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.  
 
Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o dirigente do órgão CONTRATANTE designará 
uma comissão, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DERECEBIMENTO DEFINITIVO 
CIRCUSNTANCIADO, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. É 
condição indispensável para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFINITO, a apresentação pela CONTRATADA dos seguintes documentos:  
 
a) Certidão Negativa de Débito-CND;  
 
b) Projeto Como Construído (As Built), utilizando as especificações do CREA/PB (ou 
similar) para a elaboração do referido projeto; 
 
c) Manual de Ocupação, Manutenção e Conservação da Obra, quando for o caso;  
 
d) Licença ambiental de operação, quando for o caso; 
 
e) Habite-se, quando for o caso.  
 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00005/2021 
Processo Administrativo nº 211029TP00005 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Rua Padre Amâncio Leite, n° 395, Centro – Condado/PB. CEP: 58.714-000. 

 

 

O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA 
das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro.  
 
Após a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a garantia prestada pela 
CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
Sempre que for julgado conveniente, de acordo com a Fiscalização poderá a CONTRATADA, 
na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar 
partes da obra, serviço ou fornecimento, devendo, no caso, os ajustes de subcontratações, 
serem aprovados pelo órgão licitante, a CONTRATADA, entretanto, será responsável perante o 
órgão licitante pelos serviços dos subcontratados, podendo, no caso de culpa destes, e se os 
interessados nas obras o exigirem, rescindir os respectivos ajustes, mediante aprovação da 
PREFEITURA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
A CONTRATANTE somente efetuará o pagamento dos valores devidos, mediante 
apresentação ao órgão contratante dos documentos hábeis de cobrança, a seguir: 
 
a) Requerimento de pagamento com medições parciais, acompanhada de memória de cálculo, 
devidamente atestado pelo Setor de Engenharia, bem como comprovação da regularidade 
fiscal e trabalhista, conforme exigido no edital.  
 
O pagamento da primeira medição ficará condicionado ainda à apresentação dos seguintes 
comprovantes: 
 
a) comprovante de que o contrato teve sua Anotação ou Registro de Responsabilidade 
Técnica - ART efetuada no CREA-PB ou CAU-PB, nos termos da Resolução 425 de 
18.12.98 do CONFEA e art. 45 da Lei nº 12.378/2010, sob pena do não recebimento da 
medição requerida; 
 
b) Registro da matrícula do Cadastro Nacional de Obras (CNO), junto a Receita 
Federal. 
 
No pagamento de todas medições serão exigidos ainda como documentação complementar: 
folha de pagamento e GFIP dos trabalhadores envolvido na obra, referente ao período da 
medição anterior, Acervo fotográfico datadas da fase do empreendimento da medição, cópia de 
notas fiscais do material utilizado na obra, Cópias do Diário de Obra, com anotações dos 
principais acontecimentos referente ao período da medição.  
 
O pagamento da última etapa ficará condicionado à emissão do Termo de Recebimento 
Provisório da Obra pelo Setor de Engenharia da Prefeitura, mediante apresentação de laudo de 
aceitação, bem como à apresentação pela licitante contratada dos comprovantes de quitação 
perante o Instituto Nacional da Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, correspondente aos serviços objeto desta licitação. 
 
A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas no 
instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora. 
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Fica também obrigada a CONTRATADA a apresentar no encerramento do contrato, quando da 
expedição do Termo de Recebimento Definitivo da obra a CND – Certidão Negativa de Débitos, 
da respectiva obra. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA responderá durante 05 (cinco) anos, contados da data da emissão do Termo 
de Recebimento Definitivo, pela solidez e segurança da obra, nos termos do disposto no 
Código Civil Brasileiro. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 
 
O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem 
justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar as seguintes sanções: 
 
a) Aplicação de multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, 
diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da 
obrigação assumida. 
 
b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por 
dia de atraso na execução da obra, contados a partir da sua constatação em processo 
administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de 
inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial. 
 
c) Advertência. 
 
d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da 
contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial. 
 
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. 
 
As penas previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 
isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
O valor da multa poderá ser descontado da nota fiscal ou crédito existente na Prefeitura, em 
favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, 
a diferença será cobrada na forma da lei. 
 
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções serão assegurados ao licitante vencedor o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
A multa compensatória, bem como as sanções relativas à pena de suspensão e à declaração 
de inidoneidade serão publicadas através do Diário Oficial do Estado, excetuando-se as 
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penalidades relativas à advertência e multa de mora, casos em que a comunicação realizar-se-
á por meio de correspondência devidamente formalizada ao contratado, não sendo necessária 
a sua publicação. 
  
Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, das especificações dos serviços ou dos 
prazos, acarretarão a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer 
sanções previstas neste Contrato:  
 
Suspensão imediata pela Prefeitura, dos trabalhos no estado em que se encontram;  
 
Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados à 
PREFEITURA e não cobertos pela garantia contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -  A periodicidade mínima de reajuste ou revisão dos valores das 
parcelas do cronograma físico-financeiro da proposta será de 01 (um) ano, contado a partir da 
abertura da licitação. Este período poderá ser modificado por ato do Governo Federal. 
 

PARÁGRAFO ÚNICO: Após o prazo previsto acima as parcelas remanescentes serão 

reajustadas pelo índice nacional do custo da construção (INCC) da seguinte forma: 

 

FORMULA 

 

M = V x 1 / 1o. 

Onde: 

 

M = Valor reajustado das parcelas remanescentes. 

 

V = Valor inicial das parcelas remanescentes. 

 

1 = Índice do mês que completa a periodicidade de um ano em relação a data base da 

proposta. 

 

1o. = Índice do mês da data base da proposta. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA RESCISÃO 
 
Constituem motivos para rescisão do presente Contrato as situações referidas nos artigos 77 e 
78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações, a qual será processada nos termos do art. 79 
do mesmo diploma legal. 
 
O Contrato poderá ser rescindido a critério da Prefeitura, por acordo entre as partes ou por 
razões de ordem administrativa. 
 
Na hipótese de rescisão determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura, ficarão 
asseguradas à CONTRATADA os direitos elencados no art. 80 da Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA –  DA PUBLICIDADE 
 
A publicação resumida deste Contrato no lugar de costume e na imprensa oficial, que é 
condição de eficácia nos termos do parágrafo primeiro do art. 61 da Lei nº 8.666/93, será 
providenciada pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
A CONTRATADA se sujeita integralmente aos termos do presente Contrato.  
 
Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93, e demais legislação 
pertinente.  
 
A CONTRATADA deve informar imediatamente a CONTRATANTE, quando ocorrer alteração 
do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de 
correspondências, comunicados, notificações dentre outros.  
 
O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem 
qualquer objeção, das determinações emanadas da CONTRATANTE, decorrentes de quais 
quer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas serviços contratados.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO  
 
As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as Cláusulas e 
condições do presente contrato e elegem para seu domicílio contratual o Foro da Justiça 
Estadual da Comarca de Patos – PB, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, no que se refere a qualquer ação ou medida judicial originária ou 
referente a este instrumento contratual. 
 
E por estarem acordados em todas as condições e Cláusulas deste Contato, assinam o 
presente instrumento, em 2 (duas) vias impressas a laser, de igual teor, para um só efeito legal, 
na presença de duas testemunhas que assistiram a tudo e também assinam. 
 

CONDADO – PB, ___ de ____________ de 2021. 

 

 

_____________________________ 

PELA CONTRATANTE 

 

 

____________________________ 

PELA CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00005/2021 
Processo Administrativo nº 211029TP00005 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Rua Padre Amâncio Leite, n° 395, Centro – Condado/PB. CEP: 58.714-000. 

 

 

_________________________________________________________ 

NOME: 

CPF: 

ENDEREÇO: 

 

__________________________________________________________ 

NOME: 

CPF: 

ENDEREÇO: 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
 

Edital de licitação - Tomada de Preços nº 00005/2021 
Processo Administrativo nº 211029TP00005 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Rua Padre Amâncio Leite, n° 395, Centro – Condado/PB. CEP: 58.714-000. 

 

 

 

 
ANEXO XII – PROJETO BÁSICO 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210384570

INICIAL

1. Responsável Técnico

HENRIQUE CANDEIA FORMIGA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1619004607

Registro: 1618220993PB

Empresa contratada: PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - ME Registro: 0000339699-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64

RUA PADRE AMANCIO LEITE Nº: 395

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/07/2021

Valor: R$ 30.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSOS Nº: SN

Complemento: Bairro: ZONA URBANA

Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000

Data de Início: 01/07/2021 Previsão de término: 30/07/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não EspecificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

17.360,63 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO  > #0845 -
ACESSOS E PASSEIOS

17.360,63 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 -
SINALIZAÇÃO VERTICAL

17.360,63 m²

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 -
DRENAGEM

17.360,63 m²

9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

17.360,63 m²

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS

17.360,63 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES E ACESSOS DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E
SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB, COM ÁREA TOTAL DE 17.360,63M², REFERENTE AO CV.:
908270/2020 MDR.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y6xcd
Impresso em: 19/07/2021 às 12:52:28 por: , ip: 187.19.215.131

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba



Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

 CREA-PB ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20210384570

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

HENRIQUE CANDEIA FORMIGA - CPF: 038.713.654-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - CNPJ: 09.151.473/0001-64

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 15/07/2021 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 3360054

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Y6xcd
Impresso em: 19/07/2021 às 12:52:29 por: , ip: 187.19.215.131

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br

Tel:  (83) 3533 2525 Fax: 
 CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Paraíba























I
Quadro de Composição do BDI 1

AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4,67%

SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%

R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1,21%

L 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 21,35% OK 19,60% 20,97% 24,23%

BDI DES 21,35%

Observações:

Data

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de 

Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a 

respectiva alíquota de 5%.

sexta-feira, 9 de julho de 2021

161.900.460-7

Responsável Técnico Responsável Tomador

Henrique Candeia Formiga Marcelo Bezerra Dantas De Sá

Engenheiro Civil

CONDADO / PB

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a 

Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

3º Quartil

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para 

elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração 

Pública.

 - 1(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas Não

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

908270/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Prefeito Municipal

Local

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Siglas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

1º Quartil Médio
% 

Adotado
Itens Situação

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



_

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 15.170.465/0001-68

E002 08.212.698/0001-10

E003 03.144.808/0001-30

E004 17.469.701/0001-77

E005 07.358.761/0225-01

E006 24.411.601/0001-55

E007 28.221.156/0001-11

E008 09.392.341/0001-24

E009 35.89.365/0001-88

E010 11.776.581/0001-74

E011 00.776.574/0006-60

E012 00.063.960/0001-09

E013 24.981.205/0001-63

E014 11.627.348/0001-20

E015 00.720.858/0001-20

E016 24.873.620/0001-01

E017 02.019.761/0001-01

E018 35.433.226/0001-60

E019 13.161.768/0001-99

E020 23.823.067/0001-21

E021 09.168.089/0001-74

E022 09.420.453/0001-74

E023 10.757.805/0001-39

E024 17.198.765/0001-80

E025 01.438.784/0048-60

E026 09.344.201/0001-80

E027 50.970.342/0001-02

E028 10.959.260/0001-42

E029 23.139.576/0001-30

E030 00.776.574/0006-60

E031 07.327.325/0001-22

E032 03.872.011/0001-50

E033 10.811.754/0001-85

E034 10.811.754/0001-85

E035 09.158.643/0005-66

E036 70.120.167/0003-33

E037 21.473.708/0001-30

E038 09.091.899/0001-70

E039 47.960.950/0449-27

E040 00.776.574/0006-60

E041 07.080.889/0001-03

E042 18.597.829/0001-89

E043 13.934.890/0001-50

E044 03.660.203/0001-00

E045 07.756.777/0001-20

E046 12.845.780/0001-50

E047 02.124.653/0001-08

E048 16.847.020/0001-32

E049 23.784.786/0001-80

E050 11.803.338/0001-06

E051 15.420.492/0001-41

E052 03.078.115/0001-97

E053 02.051.998/0001-89

E054 00.778.553/0001-70

E055 05.496.508/0001-46

E056 03.992.516/0001-58

E057 65.228.694/0001-64

E058 52.719.069/0001-73

E059 08.926.351/0001-30

E060 68.347.301/0001-20

E061 48.047.252/0001-00

E062 56.840.051/0001-86

E063 07.228.282/0001-28

E064 08.330.151/0001-10

E065 13.617.541/0001-05

E066 23.429.903/0001-98

E067 24.981.205/0001-63

E068 05.362.352/0001-00

E069 22.514.705/0001-60

E070 55.728.224/0001-06

E071 07.327.325/0001-22

E072  12.681.144/0001-30

E073 23.501.556/0001-67

E074 08.374.053/0001-84

E075 76.468.636/0001-24

E076 13.898.616/0001-73

E077 19.563.128/0001-91

E078 15.059.145/0001-35

E079 10.267.148/0001-40

NOME FONE CONTATO

(83)3218-3000

NOVO PISO PB (PISO GRANILITE) (83) 98701-5028

Borges

ROCHA PRÉ MOLDADOS

IAC BLOCOS E PISOS (83)996142301

COMERCIAL GERDAL

COTAÇÕES

(83) 3335-4350

ARCELOMITTAL (83) 3246-9157

SADEC 83) 98787-5450

Filipe

GRAN ARTE (PISO GRANILITE) (83)99668-4410

LAMPADINHA (83) 3216-8600

NORDIFE (83) 3208-4500

CRISTAL ILUMINAÇÃO PRIME (83) 3031-7555

SHOPTIME www.shoptime.com.br

WALMART www.walmart.com.br

SUSTENTA LED www.sustentaled.com.br

LOJA SUPERECOM.COM www.lojasuperecom.com

FEBLALUZ mayrah@febralux.com.br

SALTA LED (11) 3222-5473

LDF (83) 3244-6487

FORT FERRO (83) 3221-3401

MISTER TEM (83) 3222-0343

MEGA NORDESTE (83) 3236-6868

SIGMA PRÉ FABRICADOS (GALPÃO PRÉ MOLDADO) LAJESIGMA@HOTMAIL.COM

MÓDULO PRÉ MOLDADOS (GALPÃO PRÉ MOLDADO) (83) 3233-2717

CENTRAL PRÉ MOLDADOS (GALPÃO PRÉ MOLDADO) WWW.CENTRALPREMOLDADOS.COM.BR

CAIXA FORTE (RESEV. 25.000L) ALINE.VENDAS@CAIXAFORTE.IND.BR 

LEROY MERLIN (RESEV. 25.000L) WWW.LEROYMERLIN.COM.BR

LOJAS MARTINS (83) 3431-2074 JOÃO MARTINS

DUTRA MÁQUINAS WWW.DUTRAMAQUINAS.COM.BR

CASA DO FAZENDEIRO (83) 3429-1074

NT VIRTUAL www.ntvirtual.com.br

LOJAS AMERICANAS www.americanas.com.br

VIEWTECH www.viewtech.ind.br

PROJ. INOX (BANCO BANHO PNE) WWW.PROJINOX.COM.BR

SOLUCENTER (BANCO BANHO PNE) WWW.TORNEIRAELETRONICA.COM.BR

CERTIVA (BANCO BANHO PNE) WWW.CERTIVA.COM.BR

LOJÃO DA ECONOMIA (REVESTIMENTO CERÂMICO) (83) 3238-6235

LOJÃO DA CERÂMICA (REVESTIMENTO CERÂMICO) (83) 3508-5925

FERRO E AÇO (83) 3239-0202

GRANILITE.COM (PISO GRANILITE) (83) 3508-1614

MAGAZINE LUIZA (ADESIVO JATEADO) WWW.MAGAZINELUIZA.COM.BR

SUBMARINO WWW.SUBMARINO.COM.BR

ISOPOR PLUS (EPS/ISOPOR) (83) 3234-1680

ISOPLAC (EPS/ISOPOR) (83) 3233-6316

ISOPORTEC (EPS/ISOPOR) (84) 3645-5854

FÁCIL PRÉ - MOLDADOS (TUBOS DE CONCRETO) (83) 3335-7700

NINO PRÉ - MOLDADOS (TUBOS DE CONCRETO) (83) 3366-2153

TERRAGRO IRRIGAÇÃO (IRRIGAÇÃO E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS) (83) 3241-2162

IRRIGATERRA LTDA (IRRIGAÇÃO) (83) 3242-5128

AGRONORDESTE RAÇÕES(IRRIGAÇÃO) (83) 3241-1820

GUILORE COMERCIO DO FUTURO (Irrigação) WWW.GUILORE.COM.BR

INTERBLOCK (83) 3234-0607 NEILSON

PARAÍBA BLOCOS (83) 3233-9367 HENRIQUE

ATACADÃO DAS FECHADURAS (83)3225-3589 RENATO

CENTRAL DAS FECHADURAS (83) 3221-0828

O MESTRE  (83) 3048-3131

FUNGIMET (TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO) (83) 3331-4534

AFER INDUSTRIAL LTDA (TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO) VENDAS1@AFERINDUSTRIAL.COM.BR

FUNDIÇÃO ALEA (TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO) DIONI@FUNDIÇÃOALEA.COM.BR

NECIPA (11) 97594-345 WILLIAN JUSTINO

AÇO BRAZIL (83) 3342-2040

GRUPO GRX SÃO PAULO (11) 2231-7446 JOELMA PAZ

PROMOVE DO BRASIL LTDA (11) 4002-1119

GIMAWA COMERCIAL - LTDA (11) 2898-9333

CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA. - EPP (83) 99668-5023 NETO

LEVE LAJE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (83) 3228-1337 RICHARDSON

PRECONORTE | PRECON ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. (83) 987702020 PAULO BORGES

ILUMINIM - COMERCIAL ILUMINIM LTDA (51) 9286-3393 GABRIEL

SUSTENTA LED - SUSTENTA MATERIAIS ELÉTRICOS - EIRELI

BAZAR EFICAZ | FERRAGENS E BAZAR GDS EFICAZ EIRELI

LP ENSAIOS ELETRICOS E MECANICOS

COPAFER COMERCIAL LTDA WWW.COPAFER.COM.BR

VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMACAO EIRELI WWW.VIEWTECH.IND.BR

PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (83) 2106-3600

AO AR LIBRE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA ( PLAYGROUND) (83) 98846-2875 GILVAN

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS MEALÚRGICOS LTDA. ( PLAYGROUND) (44) 3034-9410

GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI ( PLAYGROUND) (19) 31135400

METALURGUCA FLEX FITNESS LTDA ( PLAYGROUND) (17) 3266-2122 contato@barrosopremoldados.com.br

ODAIR BARROSO PREMOLDADOS ( PLAYGROUND) www.lifeequipamentos.com.br

LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREAÇÃO LTDA-ME ( PLAYGROUND)

A GLOBAL DISTRIBUIDORA ( PLAYGROUND) www.cestosdelixoelixeiras.com.br

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário
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E080 26.252.907/0001­31

E081 06.167.774/0002-79

E082 09.394.526/0001-78

E083 06.167.774/0002-79

E084 14.762.237/0001-14

E085 08.679.642/0001-70

E086 07.170.938/0001-07

E087 06.956.929/0001-75

E088  04.010.163/0001-06

E089 24.824.292/0001-45

E090 22.800.235.0001/09

E091 13.605.728/0001-99

E092 17.497.097/0001-92

E093 03.102.177/0001-97

E094 20.983.972/0001-50

E095 06.988.801/0001-93

E096 02.188.547/0001-98

E097 08.330.075/0001-42

E098 02.949.996/0001-01

E099 15.274.266/001-08

E100 24.683.442/0001-48

E101 31.541.609/0001-00

E102 20.526.132.0001/69

E103 14.465.161/0001-65

E104 23.316.171-0001/20

E105 08.998.928/0001-19

E106 06.267.222/0002-32

E107 02.918.663/0001-15

E108 03.486.646/0001-19 

E109 04.310.409/0001-65

E110 13.603.534/0001-54

E111 20.821.231/0001-73

E112 27.717.546/0001-14

E113 40.959.462/0001-55

E114 08.604.076/0001-38

E115 04.376.116/0001-80

E116 10.760.171/0002-53

E117 17.049.369/0001-91

E118 20.621.372/0001-42

E119 26.474.579/0001-18

E120 10.548.447/0001-53

E121 22.860.776/0001-14

E122  10.230.480/0024-27

E123 28.066.332/0001-98

E124 24.926.923/0001-37

E125 18.507.094/0001-55.

E126 25.464.323/0001-67

E127 29.103.816/0001-22

E128 02.264.256/0001-31

E129 02.119.221/0001-09

E130 06.191.412/0001-32

E131 11.600.232/0001-05

E132 29.853.832/0001-32

E133 03.840.986/0056-70

E134 63.004.030.0030-20

E135 20.983.972/0001-50

E136 13.161.768/0001-99

E137 02.019.761/0001-10

E138 13.264.891/0001-35

E139 11.678.299/0001-54

E140 10.568.633/0001-54

E141 28.479.846/0001-75

E142 22.142.456/0001-29

E143 02.604.278/0001-01

E144 07.453.496/0001-06

E145 09.507.581/0001-27

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 1

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 

X 2,5 CM, NATURAL.AF_06/2019 UN

EMPRESA

E002

E103

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 66

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN = 50MM  (1 

1/2")  EM CHAPA 16, E=1,55MM  AF_12/2020 M

EMPRESA

E019

E037

E093

OBSERVAÇÕES:

Data

CORREIA ATACADO (83) 3264-7888

DISTRIBUIDORA SAO JORGE (83) 3237-1523

GOIANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRÉ-FABRICADOS LTDA comercial@goianapremoldados.com.br

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

SADEC   2,00 06/2020

GALVANISA ESTRUTURAS METÁLICAS E GALVANIZAÇÃO (81)3543-0036 vendas@galvanisa.com.br

CONSTRUAÇO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA (83) 3331-1880 construaco@construacopb.com.br

Henrique Candeia FormigaResp. Pesquisa de Mercado:

09/07/2021

AMAZON www.amazon.com.br

ELBRAN METERIAIS ELÉTRICOS www.elbran.com.br

SUPER ELÉTRICA www.supereletrica.com.br

ELBRAN METERIAIS ELÉTRICOS www.elbran.com.br

MERKATHO www.merkatho.com.br

B E B MATERIAIS ELÉTRICOS www.bebcom.com.br

EXTRA www.extra.com.br

MAIS LED ILUMINAÇÃO www.maisled.com.br

JV ESPORTES www.jvesportes.com.br

NEW TELAS newtelas1.mercadoshops.com.br

TOP MAX SPORTS topmaxsport.com.br

BELGO CERCAS E CIA (83) 3224-4164

PARAÍBA TELAS (83) 3063-7891

AÇO NÓBREGA (83)3244-1619

MANGABEIRA AÇO (83)3239-9400

COMTEL - COMERCIAL TEIXEIRA LTDA (83)3231-8367

DEPÓSITO ESPERANÇA (83) 3239-3574

RG MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (83) 3247-6241

ESPAÇO ESTRUTURAS METÁLICAS (83) 3341-2120

METALTECH (83) 3331 4435

BF2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS bdoisfconstrucoes@gmail.com

RCA LÂMPADAS gruporcalampadas@gmail.com

MCEIG MATERIAIS ELÉTRICOS www.mceigvirtual.com.br

INTERBLOCOS (83) 3363-2731 interblocos2018@gmail.com

GRANTUBOS (83) 3232-4400

NTC BRASIL (19) 98361-0043 roberta@ntcbrasil.com.br

CONSTRUTIVA MATERIAL ELÉTRICO (83) 3241-7652

INDUSPAR - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ILUMINAÇÃO E (16) 3343-7104 https://www.induspar.com

PLAIN ENGENHARIA & ESTRUTURAS (81) 99926-9653 contato@plain.com.br

JC METALÚRGICA (83) 99313-1248

CENTER LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME (83) 3512-4313

ELETROTUDO MATERIAIS ELÉTRICOS (83) 3021-2131

REIS LIXEIRAS www.loja.reislixeiras.com.br

SHALON MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (83)99804-0242

NORMAC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (83) 3224-4337

CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (83) 3212-3501

J ANSELMO (83) 3222-2547

COLORSING (83) 32251779

MARCA VISUAL (83) 99672-4745

CENTER LED MATERIAIS ELÉTRICOS (83) 3508-7173

MATRIX MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO (83) 3235-8104

EMBRALUMI ILUMINAÇÃO www.embralumi.com.br

FERREIRA COSTA https://www.ferreiracosta.com/

JARDIM EXÓTICO https://www.jardimexotico.com.br

ATACADÃO FLORA PARAÍBA (83) 99982-9969

FLORA NORDESTE (83) 98600-2492

KITLED www.kitled.com.br

COMBINADO combinado.com.br

ACQUA FORT www.acquafort.com.br

MARDEGAN MADEIRA E CONSTRUÇÃO www.mmardegan.com.br

VILSON PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (11) 4484-4362

PROJETO X PROTEÇÃO (11) 2636-7132

CONRADC PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (83) 99997-1107

SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL atendimento@telhamorte.com.br

C&C Casa e Construção Ltda (11) 40001-0100

MANGABEIRA AÇO (83) 98658-9460

MISTER TEM (83)  99106-1480

LDF MATERIAL DE CONSTRUCAO (83) 3244-6487

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 2,00

INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES VÃO LIVRE S/A (83) 3331.3000 diretoria@vaolivre.com.br

INTERBLOCOS   2,00 06/2020

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 27,53

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

MISTER TEM   27,53 01/2021

FERRO E AÇO   22,17 01/2021

AÇO NÓBREGA   34,50 01/2021

ALECON ALUMÍNIO (81) 3048.6852 comercial@aleconaluminio.com.br

HTC ALUMINIO, VIDROS E ACM (81) 98857-7673
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

CPU-PBPROJ 1

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 M2 92,42 98,22

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,034 349,58 356,51

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 16,89 19,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 13,41 14,98

SINAPI-I 7271 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) UN    54 0,65 0,65

CPU-PBPROJ 3

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324). M2 62,80 65,75

SINAPI-I 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,52 3,52 3,52

SINAPI-I 34353 ARGAMASSA COLANTE AC II KG    4 1,11 1,11

COTAÇÃO 1 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 X 2,5 CM, NATURAL.AF_06/2019 UN 16 2,00 2,00

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 16,89 19,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 13,41 14,98

CPU-PBPROJ 10

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021 UN 365,28 386,24

SINAPI 94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 0,528 338,67 345,10

SINAPI 92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 0,528 137,77 154,32

SINAPI 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 7,8 12,12 13,25

COTAÇÃO 1 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 X 2,5 CM, NATURAL.AF_06/2019 UN 9,6 2,00 2,00

CPU-PBPROJ 12 LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) M2 0,39 0,43

SINAPI 93596

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,0626 0,36 0,36

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278 13,41 14,98

CPU-PBPROJ 65 PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019) M2 101,68 107,78

SINAPI-I 1347

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E 

= 12 MM M2    1 29,57 29,57

SINAPI 94975

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016 M3 0,08 397,28 413,01

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 16,89 19,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 13,41 14,98

CPU-PBPROJ 305 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019 M2 0,80 0,93

SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,036 10,51 12,03

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018 24,10 27,83

CPU-PBPROJ 307

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019 UN 226,14 226,88

SINAPI-I 13521 PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM UN    2 66,00 66,00

COTAÇÃO 66

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN = 50MM  (1 1/2")  EM CHAPA 16, E=1,55MM  

AF_12/2020 M 3,2 27,53 27,53

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 16,89 19,02

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 13,41 14,98

Data

COMPOSIÇÕES

09/07/2021

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

17/11/21

Parcela 1

dez/21

Parcela 2

jan/22

Parcela 3

fev/22

Parcela 4

mar/22

Parcela 5

abr/22

Parcela 6

mai/22

Parcela 7

jun/22

Parcela 8

jul/22

Parcela (%) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 16,00%
Parcela (R$) 230.708,87 230.708,87 230.708,86 230.708,87 230.708,87 230.708,87 230.708,87 307.611,82

Acumulado (%) 12,00% 24,00% 36,00% 48,00% 60,00% 72,00% 84,00% 100,00%
Acumulado (R$) 230.708,87 461.417,74 692.126,60 922.835,47 1.153.544,34 1.384.253,21 1.614.962,08 1.922.573,90

Parcela (%) 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 16,00%

Acumulado (%) 12,00% 24,00% 36,00% 48,00% 60,00% 72,00% 84,00% 100,00%

Acumulado (R$) 230.708,87 461.417,74 692.126,60 922.835,47 1.153.544,34 1.384.253,21 1.614.962,08 1.922.573,90

Local

Data

20 de julho de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.922.573,90

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.922.573,90

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

INFRAESTRUTURA URBANA

1

MIN. DO DESEV. REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

908270/2020

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB CONDADO / PB

jan-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

GESTOR PROGRAMA OBJETO

João Pessoa / PB

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

INFRAESTRUTURA URBANA

1

MIN. DO DESEV. REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

908270/2020

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB CONDADO / PB

jan-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

GESTOR PROGRAMA OBJETO

João Pessoa / PB

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

Engenheiro Civil

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Engenheiro Civil

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Engenheiro Civil

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Engenheiro Civil

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Engenheiro Civil

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

Engenheiro Civil

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Frente de Obra:
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Valor de Investimento: R$ 1.923.219,92 Total por Frente (R$): 2.564,40 348.330,75 143.605,12 156.634,49 306.558,09 268.695,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - - - - - -

1.1. PLACA DA OBRA - - - - - -

2 1.1.0.1. PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 8,00 8,00 - - - - -

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - - - - - -

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO - - - - - -

3 1.2.1.1. LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019 M2 17.360,63 - 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20

3 1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 17.360,63 - 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20

3 1.2.1.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016 M 4.157,48 - 933,42 274,56 297,60 613,40 550,00

3 1.2.1.4.

MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO M 300,00 - - 47,00 65,00 36,00 64,00

3 1.2.1.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 17.360,63 - 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20

2 1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES - - - - - -

4 1.2.2.1.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 M2 691,99 - 104,85 51,77 49,68 112,51 86,61

4 1.2.2.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 242,12 - 35,42 15,88 16,78 41,99 34,89

4 1.2.2.3.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324). M2 866,95 - 113,56 59,47 60,02 147,92 130,01

4 1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 866,95 - 113,56 59,47 60,02 147,92 130,01

2 1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE - - - - - -

5 1.2.3.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M 

(CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_03/2021 UN 68,00 - 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

908270/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONDADO / PB ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

27/10/2021

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

908270/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONDADO / PB ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

27/10/2021

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

127.477 v006   micro



                 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                 Detalhamento de Eventos                          

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 1.923.219,92 Total por Frente (R$):

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.1. PLACA DA OBRA

2 1.1.0.1. PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 8,00

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

3 1.2.1.1. LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019 M2 17.360,63

3 1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 17.360,63

3 1.2.1.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016 M 4.157,48

3 1.2.1.4.

MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO M 300,00

3 1.2.1.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 17.360,63

2 1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

4 1.2.2.1.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 M2 691,99

4 1.2.2.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 242,12

4 1.2.2.3.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324). M2 866,95

4 1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 866,95

2 1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

5 1.2.3.1.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M 

(CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_03/2021 UN 68,00

Serviços:

Modo de Exibição:

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

908270/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONDADO / PB ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

27/10/2021

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB
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135.773,39 183.844,84 106.254,95 137.908,90 133.049,43 -

7 8 9 10 11 12

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 1.077,48 -

1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 1.077,48 -

261,60 327,84 209,90 348,00 341,16 -

18,00 40,00 18,00 12,00 - -

1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 1.077,48 -

- - - - - -

47,25 64,30 42,01 71,44 61,57 -

15,80 22,48 13,60 22,90 22,38 -

58,60 79,49 49,70 84,94 83,24 -

58,60 79,49 49,70 84,94 83,24 -

- - - - - -

8,00 4,00 4,00 6,00 4,00 -

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

908270/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONDADO / PB ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

27/10/2021

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

908270/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONDADO / PB ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

27/10/2021

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

227.477 v006   micro
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Valor de Investimento: R$ 1.923.219,92 Total por Frente (R$): 2.564,40 348.330,75 143.605,12 156.634,49 306.558,09 268.695,56

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde. 1 2 3 4 5 6
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

2 1.2.4. SINALIZAÇÃO - - - - - -

6 1.2.4.1.

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 

GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM 

TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2” UN 17,00 - - 1,00 1,00 5,00 4,00

6 1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO M2 1.041,66 - 233,35 68,64 74,41 153,36 137,51

6 1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - - - - - -

6 1.2.5.1.

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO 

E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA 

ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019 UN 15,00 - 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00

2 1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - - - - -

6 1.2.6.1.

LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 

84523) M2 17.360,63 - 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20

1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - - - - - -

1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA - - - - - -

7 1.3.1.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 23,95 - - - - 7,42 3,71

7 1.3.1.2.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 M2 5,13 - - - - 1,62 0,81

7 1.3.1.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 8,92 - - - - 2,76 1,38

7 1.3.1.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 8,92 - - - - 2,76 1,38

7 1.3.1.5. PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019) M2 23,95 - - - - 7,42 3,71

7 1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB - - - - - -

7 1.3.2.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 3,55 - - - - 1,10 0,55

7 1.3.2.2. FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES) M2 8,60 - - - - 2,72 1,36

7 1.3.2.3.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 3,01 - - - - 0,94 0,47

7 1.3.2.4. ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA M³ 1,95 - - - - 0,60 0,30

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Local e Data

CONDADO / PB, 13 de julho de 2021

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

327.477 v006   micro



Frente de Obra:

Valor de Investimento: R$ 1.923.219,92 Total por Frente (R$):

Evento Item Orç Título dos Eventos / Descrição Serviço Unid. Qtde.
10 3 4 5 8

Serviços:

Modo de Exibição:

2 1.2.4. SINALIZAÇÃO

6 1.2.4.1.

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 

GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM 

TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2” UN 17,00

6 1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO M2 1.041,66

6 1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

6 1.2.5.1.

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO 

E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA 

ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019 UN 15,00

2 1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6 1.2.6.1.

LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 

84523) M2 17.360,63

1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA

7 1.3.1.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 M2 23,95

7 1.3.1.2.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020 M2 5,13

7 1.3.1.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 8,92

7 1.3.1.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 8,92

7 1.3.1.5. PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019) M2 23,95

7 1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB

7 1.3.2.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 3,55

7 1.3.2.2. FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES) M2 8,60

7 1.3.2.3.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 3,01

7 1.3.2.4. ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA M³ 1,95

Local e Data

CONDADO / PB, 13 de julho de 2021
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135.773,39 183.844,84 106.254,95 137.908,90 133.049,43 -

7 8 9 10 11 12

- - - - - -

- 1,00 1,00 2,00 2,00 -

67,65 81,96 52,48 87,00 85,30 -

- - - - - -

1,00 - 1,00 2,00 2,00 -

- - - - - -

1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 1.077,48 -

- - - - - -

- - - - - -

- 7,42 5,40 - - -

- 1,62 1,08 - - -

- 2,76 2,02 - - -

- 2,76 2,02 - - -

- 7,42 5,40 - - -

- - - - - -

- 1,10 0,80 - - -

- 2,72 1,80 - - -

- 0,94 0,66 - - -

- 0,60 0,45 - - -

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

427.477 v006   micro
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1 INTRODUÇÃO 

A microdrenagem urbana pode ser definida como o conjunto de técnicas a serem aplicadas 

para a contenção e o controle do escoamento superficial das águas de chuva nas áreas das ruas 

pavimentadas. É um mecanismo simples, cuja missão é a de controlar as vazões através de um 

sistema de condutos pluviais. 

Neste contexto, serão apresentados os cálculos do dimensionamento hidráulico das valetas. 

Uma vez que as mesmas suportem a vazão das águas pluviais, utilizaremos o sistema de dre-

nagem superficial. 

2 VALETAS DE PROTEÇÃO - SARJETA DE ATERRO 

2.1  OBJETIVO E CARACTERÍSTICAS  

A sarjeta de aterro tem como objetivo captar as águas precipitadas sobre a plataforma de 

modo a impedir que provoquem erosões na borda do acostamento e/ou no talude do aterro, 

conduzindo-as ao local de deságue seguro.  

A indicação da sarjeta de aterro deve fundamentar-se nas seguintes situações:  

– trechos onde a velocidade das águas provenientes da pista provoque erosão na borda da 

plataforma;  

– trechos onde, em conjunto com a terraplenagem, for mais econômica a utilização da sarjeta, 

aumentando com isso a altura necessária para o primeiro escalonamento de aterro;  

– interseções, para coletar e conduzir as águas provenientes dos ramos, ilhas, etc.  

2.2 ELEMENTOS DE PROJETO  

A sarjeta de aterro posiciona-se na faixa da plataforma contígua ao acostamento. A seção 

transversal deve seguir os projetos-tipos do DNER, podendo ser triangulares, trapezoidais, re-

tangulares, etc., de acordo com a natureza e a categoria da rodovia. Sendo a sarjeta de aterro 

um dispositivo que pode comprometer a segurança do tráfego, cuidados especiais devem ser 

tomados quanto ao posicionamento e à seção transversal a ser utilizada, de modo a garantir a 

segurança dos veículos em circulação. O tipo de sarjeta que utilizaremos é muito usado atual-

mente nas rodovias federais, estaduais, interseções e trechos urbanos é o meio-fio-sarjeta con-

jugados.  
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Tipo de Sarjeta  
 
 

 
 
 

Material da Sarjeta 
 
A sarjeta será executada com o próprio paralelo 

3  DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO 

3.1 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 

 Cálculo da descarga de projeto  
 

Para o cálculo da descarga de projeto, calcula-se a contribuição por metro linear da rodovia pela 

aplicação da fórmula racional, de vez que as áreas de contribuição, sendo pequenas, estão dentro 

do limite de aplicabilidade desse método.  

 
A fórmula básica é:  
 
Q= C. i. A 
 
Onde:  
 
Q = descarga por metro linear da rua (m³/s);  
c = coeficiente médio de escoamento superficial (adimensional);  
i = intensidade de precipitação (m/s);  
A - área de contribuição por metro linear da sarjeta, (m²);  
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No nosso projeto a rua terá as sarjetas nas mesmas dimensões. Segue abaixo dimensões do 

projeto. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabela 8.3 – Valores do Coeficiente de Deflúvio (c). (Fonte: VILLELA, 1975). 
 
Natureza da Superfície Valores de C 

 Telhados perfeitos, sem fuga: 0,70 a 0,95 

 Superfícies asfaltadas e em bom estado: 0,85 a 0,90 

 Pavimentações de paralelepípedos, ladrilhos ou blocos de madeira com juntas bem to-

madas: 0,75 a 0,85 

 Para as superfícies anteriores sem as juntas tomadas 0,50 a 0,70 

 Pavimentações de blocos inferiores sem as juntas tomadas 0,40 a 0,50 

 Estradas macadamizadas: 0,25 a 0,60 

 Estradas e passeios de pedregulho: 0,15 a 0,30 

 Superfícies não revestidas, pátios de estrada de ferro e terrenos descampados: 0,10 a 

0,30  

 Parques, jardins, gramados e campinas, dependendo da declividade do solo e da nature-

za do subsolo: 0,01 a 0,20 

0,15cm 

0,12m 

NA 

i%=3% 

Meio fio Simples Canteiro ou Passeio 

Talude de Aterro 

Largura sarjeta: 0,60m 

ÁREA DE ALONGAMENTO 



 

DIMENSIONAMENTO DE DRENAGEM 
PREPONENTE:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
FOLHA 

6 
     de 

24 

TÍTULO:  
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 

Nº CONV.:  
 908270/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

3.2 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 

Encontramos o Comprimento Crítico do trecho através da fórmula: 

                   

  Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 

                            C . i . L . n 

 Onde, 

A - Área molhada da sarjeta - m² 

R - Raio hidráulico - Área da sarjeta/perímetro - m  

I  - Declividade da sarjeta - m/m  

C - Coeficiente de escoamento superficial - adimensional 

I  - Precipitação - cm/h 

L - Largura do implúvio - m 

n - Coeficiente de manning - adimensional - Conforme Tabela de Coeficientes de Rugosidade de 

Manning - Revestimento com paralelepípedos: 0,020 

4 DADOS DO PROJETO 

4.1 RUA JOÃO SOARES FERREIRA– CENTRO 

 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 
 

A1 = 4.701,29 m² (Bacia 08) 

    Total= 4.701,29 m² 
 

- c=0,75 (adimensional); conforme tabela para todas as ruas; 

- i=17 mm/h - conforme histórico do município; 

 

Q=0,75 x 17 X 0,001m x 4.701,29 m² 

                    3.600s 

Q= 0,01664 m³/s - Capacidade Máxima Teórica 

 

Encontrada a capacidade máxima teórica que a sarjeta pode suportar, calcularemos a velocidade 

de escoamento em função dessa capacidade máxima: 

 

Pela fórmula da continuidade: 
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Sendo A= Área molhada da sarjeta = b x h / 2 = (0,60 x 0,12) / 2 = 0,036 m² 

 

Utilizando na fórmula; 

 

V=Q                 

     A 

 

V=   0,01664m³ / s     

          0,036 m² 

 

V= 0,462m/s - Velocidade de Escoamento 

 

Sendo, 3,50 m/s a velocidade máxima na sarjeta, concluímos que: 

 

0,462 < 3,50 

 

Como V é menor que 3,50 m/s, isto implica que, quanto à velocidade, não haverá problema para 

essa rua, podendo-se utilizar drenagem superficial, bem como as águas seguirão o curso natural da 

declividade, não ocorrendo nenhum acúmulo de água entre estacas. 

 

 

 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 

 

Comprimento do trecho: 278,80 m 

 

A - Área molhada da sarjeta = (0,60 x 0,12) / 2= 0,036 m² 

R - Raio hidráulico = Área da sarjeta / perímetro = 0,036 / (0,60 + 0,12) = 0,036 / 0,72 = 0,05 m 

I  - Declividade da sarjeta = 1% 

C - Coeficiente de escoamento superficial = adimensional 0,75 

i  - Precipitação = 1,7 cm/h 

L - Largura do implúvio = 13,00 m; 

n - Coeficiente de manning = 0,020 

 

Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 
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                            C . i . L .n 

 

Cc. = 36 x 104 x 0,036 x 0,052/3 x 0,011/2 

                    0,75 x 1,7 x 13,00 x 0,020 

 

Cc. =  530,60 m > 278,80 m 

 

Como os resultados da vazão e do comprimento crítico atendem ao padrão, concluímos que a 

drenagem da rua será superficial. 

4.2 RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO TR 02 – CENTRO 

 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 
 

A1 = 2.053,43 m² (Bacia 03) 

    Total= 2.053,43 m² 
 

- c=0,75 (adimensional); conforme tabela para todas as ruas; 

- i=17 mm/h - conforme histórico do município; 

 

Q=0,75 x 17 X 0,001m x 2.053,43 m² 

                    3.600s 

 

Q= 0,00727 m³/s - Capacidade Máxima Teórica 

 

Encontrada a capacidade máxima teórica que a sarjeta pode suportar, calcularemos a velocidade 

de escoamento em função dessa capacidade máxima: 

 

Pela fórmula da continuidade: 

 

Sendo A= Área molhada da sarjeta = b x h / 2 = (0,60 x 0,12) / 2 = 0,036 m² 

 

Utilizando na fórmula; 

 

V=Q                 

     A 
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V=   0,00727m³ / s     

          0,036 m² 

 

V= 0,202m/s - Velocidade de Escoamento 

 

Sendo, 3,50 m/s a velocidade máxima na sarjeta, concluímos que: 

 

0,202 < 3,50 

 

Como V é menor que 3,50 m/s, isto implica que, quanto à velocidade, não haverá problema para 

essa rua, podendo-se utilizar drenagem superficial, bem como as águas seguirão o curso natural da 

declividade, não ocorrendo nenhum acúmulo de água entre estacas. 

 

 

 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 

 

Comprimento do trecho: 141,28 m 

 

A - Área molhada da sarjeta = (0,60 x 0,12) / 2= 0,036 m² 

R - Raio hidráulico = Área da sarjeta / perímetro = 0,036 / (0,60 + 0,12) = 0,036 / 0,72 = 0,05 m 

I  - Declividade da sarjeta = 1% 

C - Coeficiente de escoamento superficial = adimensional 0,75 

i  - Precipitação = 1,7 cm/h 

L - Largura do implúvio = 9,00 m; 

n - Coeficiente de manning = 0,020 

 

Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 

                            C . i . L .  

 

Cc. = 36 x 104 x 0,036 x 0,052/3 x 0,011/2 

                    0,75 x 1,7 x 9,00 x 0,020 

 

Cc. =  766,42 m > 141,28 m 
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Como os resultados da vazão e do comprimento crítico atendem ao padrão, concluímos que a 

drenagem da rua será superficial. 

4.3 RUA LUIZ LEITE FONTES – CENTRO  

 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 
 

A1 = 1.967,40 m² (Bacia 02) 

    Total= 1.967,40 m² 
 

- c=0,75 (adimensional); conforme tabela para todas as ruas; 

- i=17 mm/h - conforme histórico do município; 

 

Q=0,75 x 17 X 0,001m x 1.967,40 m² 

                    3.600s 

 

Q= 0,00696m³/s - Capacidade Máxima Teórica 

 

Encontrada a capacidade máxima teórica que a sarjeta pode suportar, calcularemos a velocidade 

de escoamento em função dessa capacidade máxima: 

 

Pela fórmula da continuidade: 

 

Sendo A= Área molhada da sarjeta = b x h / 2 = (0,60 x 0,12) / 2 = 0,036 m² 

 

Utilizando na fórmula; 

 

V=Q                 

     A 

 

V=   0,00696m³ / s     

          0,036 m² 

 

V= 0,193m/s - Velocidade de Escoamento 

 

Sendo, 3,50 m/s a velocidade máxima na sarjeta, concluímos que: 
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0,193 < 3,50 

 

Como V é menor que 3,50 m/s, isto implica que, quanto à velocidade, não haverá problema para 

essa rua, podendo-se utilizar drenagem superficial, bem como as águas seguirão o curso natural da 

declividade, não ocorrendo nenhum acúmulo de água entre estacas. 

 

 

 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 

 

Comprimento do trecho: 151,30 m 

 

A - Área molhada da sarjeta = (0,60 x 0,12) / 2= 0,036 m² 

R - Raio hidráulico = Área da sarjeta / perímetro = 0,036 / (0,60 + 0,12) = 0,036 / 0,72 = 0,05 m 

I  - Declividade da sarjeta = 1% 

C - Coeficiente de escoamento superficial = adimensional 0,75 

i  - Precipitação = 1,7 cm/h 

L - Largura do implúvio = 9,00 m; 

n - Coeficiente de manning = 0,020 

 

Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 

                            C . i . L .  

 

Cc. = 36 x 104 x 0,036 x 0,052/3 x 0,011/2 

                    0,75 x 1,7 x 9,00 x 0,020 

 

Cc. =  766,42 m > 151,30m 

 

Como os resultados da vazão e do comprimento crítico atendem ao padrão, concluímos que a 

drenagem da rua será superficial. 

4.4 RUA VALERIANO GUILHERME DE ARAÚJO – CENTRO  

 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 
 

A1 = 3.648,76 m² (Bacia 06) 
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A2 = 1.726,38m² (Bacia 01) 

 

    Total= 5.375,14 m² 
 

- c=0,75 (adimensional); conforme tabela para todas as ruas; 

- i=17 mm/h - conforme histórico do município; 

 

Q=0,75 x 17 X 0,001m x 5.375,14 m² 

                    3.600s 

 

Q= 0,01903m³/s - Capacidade Máxima Teórica 

 

Encontrada a capacidade máxima teórica que a sarjeta pode suportar, calcularemos a velocidade 

de escoamento em função dessa capacidade máxima: 

 

Pela fórmula da continuidade: 

 

Sendo A= Área molhada da sarjeta = b x h / 2 = (0,60 x 0,12) / 2 = 0,036 m² 

 

Utilizando na fórmula; 

 

V=Q                 

     A 

 

V=   0,01903m³ / s     

          0,036 m² 

 

V= 0,529m/s - Velocidade de Escoamento 

 

Sendo, 3,50 m/s a velocidade máxima na sarjeta, concluímos que: 

 

0,529 < 3,50 
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Como V é menor que 3,50 m/s, isto implica que, quanto à velocidade, não haverá problema para 

essa rua, podendo-se utilizar drenagem superficial, bem como as águas seguirão o curso natural da 

declividade, não ocorrendo nenhum acúmulo de água entre estacas. 

 

 

 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 

 

Comprimento do trecho: 306,70 m 

 

A - Área molhada da sarjeta = (0,60 x 0,12) / 2= 0,036 m² 

R - Raio hidráulico = Área da sarjeta / perímetro = 0,036 / (0,60 + 0,12) = 0,036 / 0,72 = 0,05 m 

I  - Declividade da sarjeta = 1% 

C - Coeficiente de escoamento superficial = adimensional 0,75 

i  - Precipitação = 1,7 cm/h 

L - Largura do implúvio = 9,00 m; 

n - Coeficiente de manning = 0,020 

 

Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 

                            C . i . L .  

 

Cc. = 36 x 104 x 0,036 x 0,052/3 x 0,011/2 

                    0,75 x 1,7 x 9,00 x 0,020 

 

Cc. =  766,42 m > 306,70m 

 

Como os resultados da vazão e do comprimento crítico atendem ao padrão, concluímos que a 

drenagem da rua será superficial. 

4.5 RUA EXPEDITO FELIPE DE SOUSA– CENTRO  

 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 
 

A1 = 4.032,53 m² (Bacia 05) 

    Total= 4.032,53 m² 
 

- c=0,75 (adimensional); conforme tabela para todas as ruas; 
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- i=17 mm/h - conforme histórico do município; 

 

Q=0,75 x 17 X 0,001m x 4.032,53 m² 

                    3.600s 

 

Q= 0,01428m³/s - Capacidade Máxima Teórica 

 

Encontrada a capacidade máxima teórica que a sarjeta pode suportar, calcularemos a velocidade 

de escoamento em função dessa capacidade máxima: 

 

Pela fórmula da continuidade: 

 

Sendo A= Área molhada da sarjeta = b x h / 2 = (0,60 x 0,12) / 2 = 0,036 m² 

 

Utilizando na fórmula; 

 

V=Q                 

     A 

 

V=   0,01428m³ / s     

          0,036 m² 

 

V= 0,397m/s - Velocidade de Escoamento 

 

Sendo, 3,50 m/s a velocidade máxima na sarjeta, concluímos que: 

 

0,397 < 3,50 

 

Como V é menor que 3,50 m/s, isto implica que, quanto à velocidade, não haverá problema para 

essa rua, podendo-se utilizar drenagem superficial, bem como as águas seguirão o curso natural da 

declividade, não ocorrendo nenhum acúmulo de água entre estacas. 

 

 

 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 
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Comprimento do trecho: 276,50 m 

 

A - Área molhada da sarjeta = (0,60 x 0,12) / 2= 0,036 m² 

R - Raio hidráulico = Área da sarjeta / perímetro = 0,036 / (0,60 + 0,12) = 0,036 / 0,72 = 0,05 m 

I  - Declividade da sarjeta = 1% 

C - Coeficiente de escoamento superficial = adimensional 0,75 

i  - Precipitação = 1,7 cm/h 

L - Largura do implúvio = 8,00 m; 

n - Coeficiente de manning = 0,020 

 

Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 

                            C . i . L .  

 

Cc. = 36 x 104 x 0,036 x 0,052/3 x 0,011/2 

                    0,75 x 1,7 x 8,00 x 0,020 

 

Cc. = 862,23 m > 276,50m 

 

Como os resultados da vazão e do comprimento crítico atendem ao padrão, concluímos que a 

drenagem da rua será superficial. 

4.6 RUA DR. AGEU DE CASTRO – CENTRO  

 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 
 

A1 = 1.726,38 m² (Bacia 01) 

A1 = 3.648,76 m² (Bacia 06) 

    Total= 5.375,14 m² 
 

- c=0,75 (adimensional); conforme tabela para todas as ruas; 

- i=17 mm/h - conforme histórico do município; 

 

Q=0,75 x 17 X 0,001m x 5.375,14 m² 

                    3.600s 

 

Q= 0,01903m³/s - Capacidade Máxima Teórica 
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Encontrada a capacidade máxima teórica que a sarjeta pode suportar, calcularemos a velocidade 

de escoamento em função dessa capacidade máxima: 

 

Pela fórmula da continuidade: 

 

Sendo A= Área molhada da sarjeta = b x h / 2 = (0,60 x 0,12) / 2 = 0,036 m² 

 

Utilizando na fórmula; 

 

V=Q                 

     A 

 

V=   0,01903m³ / s     

          0,036 m² 

 

V= 0,529m/s - Velocidade de Escoamento 

 

Sendo, 3,50 m/s a velocidade máxima na sarjeta, concluímos que: 

 

0,529 < 3,50 

 

Como V é menor que 3,50 m/s, isto implica que, quanto à velocidade, não haverá problema para 

essa rua, podendo-se utilizar drenagem superficial, bem como as águas seguirão o curso natural da 

declividade, não ocorrendo nenhum acúmulo de água entre estacas. 

 

 

 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 

 

Comprimento do trecho: 139,80 m 

 

A - Área molhada da sarjeta = (0,60 x 0,12) / 2= 0,036 m² 

R - Raio hidráulico = Área da sarjeta / perímetro = 0,036 / (0,60 + 0,12) = 0,036 / 0,72 = 0,05 m 

I  - Declividade da sarjeta = 1% 

C - Coeficiente de escoamento superficial = adimensional 0,75 
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i  - Precipitação = 1,7 cm/h 

L - Largura do implúvio = 9,00 m; 

n - Coeficiente de manning = 0,020 

 

Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 

                            C . i . L .  

 

Cc. = 36 x 104 x 0,036 x 0,052/3 x 0,011/2 

                    0,75 x 1,7 x 9,00 x 0,020 

 

Cc. =  766,42 m > 139,80m 

 

Como os resultados da vazão e do comprimento crítico atendem ao padrão, concluímos que a 

drenagem da rua será superficial. 

4.7 RUA RAIMUNDO MATIAS ALVES – CENTRO  

 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 
 

A1 = 2.392,00 m² (Bacia 07) 

A2 = 1.726,38 m² (Bacia 01) 

    Total= 4.118,38 m² 
 

- c=0,75 (adimensional); conforme tabela para todas as ruas; 

- i=17 mm/h - conforme histórico do município; 

 

Q=0,75 x 17 X 0,001m x 4.118,38 m² 

                    3.600s 

 

Q= 0,01458m³/s - Capacidade Máxima Teórica 

 

Encontrada a capacidade máxima teórica que a sarjeta pode suportar, calcularemos a velocidade 

de escoamento em função dessa capacidade máxima: 

 

Pela fórmula da continuidade: 

 



 

DIMENSIONAMENTO DE DRENAGEM 
PREPONENTE:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
FOLHA 

18 
     de 

24 

TÍTULO:  
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 

Nº CONV.:  
 908270/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Sendo A= Área molhada da sarjeta = b x h / 2 = (0,60 x 0,12) / 2 = 0,036 m² 

 

Utilizando na fórmula; 

 

V=Q                 

     A 

 

V=   0,01458m³ / s     

          0,036 m² 

 

V= 0,405m/s - Velocidade de Escoamento 

 

Sendo, 3,50 m/s a velocidade máxima na sarjeta, concluímos que: 

 

0,405 < 3,50 

 

Como V é menor que 3,50 m/s, isto implica que, quanto à velocidade, não haverá problema para 

essa rua, podendo-se utilizar drenagem superficial, bem como as águas seguirão o curso natural da 

declividade, não ocorrendo nenhum acúmulo de água entre estacas. 

 

 

 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 

 

Comprimento do trecho: 171,92 m 

 

A - Área molhada da sarjeta = (0,60 x 0,12) / 2= 0,036 m² 

R - Raio hidráulico = Área da sarjeta / perímetro = 0,036 / (0,60 + 0,12) = 0,036 / 0,72 = 0,05 m 

I  - Declividade da sarjeta = 1% 

C - Coeficiente de escoamento superficial = adimensional 0,75 

i  - Precipitação = 1,7 cm/h 

L - Largura do implúvio = 10,00 m; 

n - Coeficiente de manning = 0,020 

 

Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 

                            C . i . L .  
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Cc. = 36 x 104 x 0,036 x 0,052/3 x 0,011/2 

                    0,75 x 1,7 x 10,00 x 0,020 

 

Cc. = 689,78 m > 171,92 m 

 

Como os resultados da vazão e do comprimento crítico atendem ao padrão, concluímos que a 

drenagem da rua será superficial. 

4.8 RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO TR 01 – CENTRO  

 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 
 

A1 = 1.512,81 m² (Bacia 04) 

    Total= 1.512,81 m² 
 

- c=0,75 (adimensional); conforme tabela para todas as ruas; 

- i=17 mm/h - conforme histórico do município; 

 

Q=0,75 x 17 X 0,001m x 1.512,81m² 

                    3.600s 

 

Q= 0,00536m³/s - Capacidade Máxima Teórica 

 

Encontrada a capacidade máxima teórica que a sarjeta pode suportar, calcularemos a velocidade 

de escoamento em função dessa capacidade máxima: 

 

Pela fórmula da continuidade: 

 

Sendo A= Área molhada da sarjeta = b x h / 2 = (0,60 x 0,12) / 2 = 0,036 m² 

 

Utilizando na fórmula; 

 

V=Q                 

     A 

 



 

DIMENSIONAMENTO DE DRENAGEM 
PREPONENTE:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
FOLHA 

20 
     de 

24 

TÍTULO:  
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS 

Nº CONV.:  
 908270/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

V=   0,00536m³ / s     

          0,036 m² 

 

V= 0,149m/s - Velocidade de Escoamento 

 

Sendo, 3,50 m/s a velocidade máxima na sarjeta, concluímos que: 

 

0,149 < 3,50 

 

Como V é menor que 3,50 m/s, isto implica que, quanto à velocidade, não haverá problema para 

essa rua, podendo-se utilizar drenagem superficial, bem como as águas seguirão o curso natural da 

declividade, não ocorrendo nenhum acúmulo de água entre estacas. 

 

 

 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 

 

Comprimento do trecho: 104,95 m 

 

A - Área molhada da sarjeta = (0,60 x 0,12) / 2= 0,036 m² 

R - Raio hidráulico = Área da sarjeta / perímetro = 0,036 / (0,60 + 0,12) = 0,036 / 0,72 = 0,05 m 

I  - Declividade da sarjeta = 1% 

C - Coeficiente de escoamento superficial = adimensional 0,75 

i  - Precipitação = 1,7 cm/h 

L - Largura do implúvio = 9,00 m; 

n - Coeficiente de manning = 0,020 

 

Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 

                            C . i . L .  

 

Cc. = 36 x 104 x 0,036 x 0,052/3 x 0,011/2 

                    0,75 x 1,7 x 9,00 x 0,020 

 

Cc. =  766,42 m > 104,95 m 
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Como os resultados da vazão e do comprimento crítico atendem ao padrão, concluímos que a 

drenagem da rua será superficial. 

 

 

4.9 RUA ODILON LINHARES – CENTRO  

 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 
 

A1 = 2.187,29 m² (Bacia 09) 

A1 = 1.701,91 m² (Bacia 10) 

    Total= 3.889,20 m² 
 

- c=0,75 (adimensional); conforme tabela para todas as ruas; 

- i=17 mm/h - conforme histórico do município; 

 

Q=0,75 x 17 X 0,001m x 3.889,20 m² 

                    3.600s 

 

Q= 0,01377m³/s - Capacidade Máxima Teórica 

 

Encontrada a capacidade máxima teórica que a sarjeta pode suportar, calcularemos a velocidade 

de escoamento em função dessa capacidade máxima: 

 

Pela fórmula da continuidade: 

 

Sendo A= Área molhada da sarjeta = b x h / 2 = (0,60 x 0,12) / 2 = 0,036 m² 

 

Utilizando na fórmula; 

 

V=Q                 

     A 

 

V=   0,01377m³ / s     

          0,036 m² 
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V= 0,383m/s - Velocidade de Escoamento 

 

Sendo, 3,50 m/s a velocidade máxima na sarjeta, concluímos que: 

 

0,383 < 3,50 

 

Como V é menor que 3,50 m/s, isto implica que, quanto à velocidade, não haverá problema para 

essa rua, podendo-se utilizar drenagem superficial, bem como as águas seguirão o curso natural da 

declividade, não ocorrendo nenhum acúmulo de água entre estacas. 

 

 

 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 

 

Comprimento do trecho: 180,00 m 

 

A - Área molhada da sarjeta = (0,60 x 0,12) / 2= 0,036 m² 

R - Raio hidráulico = Área da sarjeta / perímetro = 0,036 / (0,60 + 0,12) = 0,036 / 0,72 = 0,05 m 

I  - Declividade da sarjeta = 1% 

C - Coeficiente de escoamento superficial = adimensional 0,75 

i  - Precipitação = 1,7 cm/h 

L - Largura do implúvio = 6,00 m; 

n - Coeficiente de manning = 0,020 

 

Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 

                            C . i . L .  

 

Cc. = 36 x 104 x 0,036 x 0,052/3 x 0,011/2 

                    0,75 x 1,7 x 9,00 x 0,020 

 

Cc. = 1.149,64 m > 180,00m 

 

Como os resultados da vazão e do comprimento crítico atendem ao padrão, concluímos que a 

drenagem da rua será superficial. 

4.10 RUA SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS – CENTRO  
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 Cálculo do dimensionamento hidráulico das sarjetas 
 

A1 = 1.701,91 m² (Bacia 10) 

    Total= 1.967,40 m² 
 

- c=0,75 (adimensional); conforme tabela para todas as ruas; 

- i=17 mm/h - conforme histórico do município; 

 

Q=0,75 x 17 X 0,001m x 1.701,91 m² 

                    3.600s 

 

Q= 0,00602m³/s - Capacidade Máxima Teórica 

 

Encontrada a capacidade máxima teórica que a sarjeta pode suportar, calcularemos a velocidade 

de escoamento em função dessa capacidade máxima: 

 

Pela fórmula da continuidade: 

 

Sendo A= Área molhada da sarjeta = b x h / 2 = (0,60 x 0,12) / 2 = 0,036 m² 

 

Utilizando na fórmula; 

 

V=Q                 

     A 

 

V=   0,00602m³ / s     

          0,036 m² 

 

V= 0,167m/s - Velocidade de Escoamento 

 

Sendo, 3,50 m/s a velocidade máxima na sarjeta, concluímos que: 

 

0,167 < 3,50 
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Como V é menor que 3,50 m/s, isto implica que, quanto à velocidade, não haverá problema para 

essa rua, podendo-se utilizar drenagem superficial, bem como as águas seguirão o curso natural da 

declividade, não ocorrendo nenhum acúmulo de água entre estacas. 

 

 

 

 Cálculo do dimensionamento Comprimento Crítico do trecho 

 

Comprimento do trecho: 170,13 m 

 

A - Área molhada da sarjeta = (0,60 x 0,12) / 2= 0,036 m² 

R - Raio hidráulico = Área da sarjeta / perímetro = 0,036 / (0,60 + 0,12) = 0,036 / 0,72 = 0,05 m 

I  - Declividade da sarjeta = 1% 

C - Coeficiente de escoamento superficial = adimensional 0,75 

i  - Precipitação = 1,7 cm/h 

L - Largura do implúvio = 6,00 m; 

n - Coeficiente de manning = 0,020 

 

Cc. = 36 x 104 x A x R2/3 x I1/2 

                            C . i . L .  

 

Cc. = 36 x 104 x 0,036 x 0,052/3 x 0,011/2 

                    0,75 x 1,7 x 6,00 x 0,020 

 

Cc. = 1.149,64 m > 170,13 m 

 

Como os resultados da vazão e do comprimento crítico atendem ao padrão, concluímos que a 

drenagem da rua será superficial. 
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1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS  

1.1. PLACA DA OBRA  

1.1.0.1. PLACA INDICATIVA DE OBRA 

Deverá ser implantada na obra, em local visível escolhido pela FISCALIZAÇÃO, 

placa no modelo padrão do órgão gestor, nas dimensões indicadas em memorial de 

cálculo. A placa será em chapa galvanizada nº22 com peça de madeira em lei, com 

fundação em concreto no traço 1:4:5 (cimento: areia: brita), consumo mínimo de 

150kg/m³. 

 
Figura 1: Padrão geral da placa de obras - Leiaute. Manual de Placas e Adesivos de Obras. 

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

1.2.1.PAVIMENTAÇÃO  

1.2.1.1. LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO 

Serão realizados a locação e o nivelamento das ruas a ser pavimentadas, mediante 

o emprego de instrumentação e técnicas de topografia, definindo-se todos os elementos 

geométricos necessários. 

A FISCALIZAÇÃO terá total acesso e efetuará o mais rígido controle sobre os 

serviços topográficos – locação de eixo, nivelamento, traçado de seções transversais, 

ofsetes e seu respectivo nivelamento e a emissão de Notas de Serviço.  
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A CONTRATADA procederá de imediato, as verificações e correções que a 

FISCALIZAÇÃO julgue necessárias. 

A CONTRATADA deverá assegurar, às suas expensas, a proteção e a conservação 

de todas as referências, efetuar a relocação do eixo nas diversas etapas de serviço ou a 

aviventação de outros elementos que se fizerem necessários, todos eles com base nas 

Notas de Serviço fornecidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Antes de ser iniciado qualquer serviço, será instalada uma rede de RN, partindo de 

um ponto predeterminado pela FISCALIZAÇÃO. Os marcos que constituirão a rede de RN 

terão afastamento máximo de 200 (duzentos) metros, nivelados e contra-nivelados, não 

sendo admitidos erros de fechamento superiores a 1cm (0,001%) para cada quilômetro. 

Serão tomadas todas as providências necessárias pela CONTRATADA para que os 

marcos permaneçam intactos até o final dos trabalhos. 

Os marcos implantados serão registrados, rigorosamente, em plantas e cadernetas, 

ficando estas últimas arquivadas para eventuais consultas. 

A locação das vias corresponderá aos eixos alinhados, com piquetagem de 20 em 

20m ou fração. 

1.2.1.2.REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 

 

Este grupo de serviços inclui limpeza, desmatamento e expurgo das jazidas, 

construção e conservação de acessos, escavação, carga, descarga, espalhamento, 

transporte de água, umedecimento, misturação ou aeração, compactação, acabamento 

final, regularização posterior das jazidas bem como toda a mão de obra, material, 

equipamento e incidências relativas à execução dos trabalhos. 

Será efetuada regularização e conformação da rua em toda a extensão a ser 

pavimentada, conforme determinação do projeto de terraplenagem (greide e seções 

transversais). O subleito deverá ser regularizado e compactado, recebendo reforço nas 

áreas onde este procedimento se fizer necessário. 

A execução da regularização mecânica de subleito com compactação até 0,20m de 

profundidade, será executada com trator de pneus com grade aradora, rolo compactador 

de pneus estático e vibratório pé de carneiro e motoniveladora de 125HP. 
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1.2.1.3.ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).  

As guias para formação do meio-fio, em concreto pré-moldado, destinam-se a 

proteger os bordos do pavimento e criar um ressalto protetor dos passeios e calçadas. 

Estes elementos serão assentados nas laterais das ruas e nos canteiros centrais, em 

cavas previamente compactadas. 

Execução 

 Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

 Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

 Assentamento das guias pré-fabricadas.  

 Rejuntamento dos vãos entre as peças pré-fabricadas com argamassa. 

 

1.2.1.4.MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO 

Com a função de proteger os bordos do pavimento ou amarrar determinadas seções, 

nas bocas-de-rua e nos terminais de pavimentação que não coincidam com outros 

Revestimentos, serão implantados cordões de guias rebaixadas, cinturões de 

travamento, conforme memória de cálculo e projeto específico, devido à grande inclinação 

da pista de rolamento. O piso dos cordões ficará na mesma cota do revestimento 

adjacente. 

Serão constituídos de pedras em rocha granítica de características semelhantes aos 

paralelepípedos, com dimensões mínimas de 0,50m, 0,30m e 0,10m. As arestas deverão 

observar rigoroso alinhamento e o rejuntamento será executado empregando argamassa 

de cimento e areia, no traço 1:3.  

O material escavado deverá ser reposto e compactado logo que fique concluído o 

assentamento dos cordões. 

1.2.1.5.EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020 
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- Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se 

o colchão de areia por meio do lançamento e espalhamento de uma camada solta e 

uniforme de areia ou pó de pedra;  

- Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada 

pelas seguintes atividades: 

 Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da 

frente de serviço;  

 Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o 

espaçamento entre si de, no máximo, 15 mm;  

 Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;  

 Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;  

 Rejuntamento feito com argamassa com auxílio de colher de pedreiro. 

 

1.2.2.PASSEIO PARA PEDESTRES  

1.2.2.1.ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO 

E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. 

 

Nos locais indicados em projeto e memória de cálculo específicas será executada 

alvenaria em tijolos cerâmicos de 8 furos em 1 vez, com dimensões de 9x19x19cm, para 

a contenção do aterro das calçadas e para os alegretes (feita em circunferência de 1m de 

diâmetro de fora a fora), assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 

1:2:8. 

1.2.2.2.EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

Execução 

 Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montam-se as 

fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado; 
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 Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento 

e desempeno do concreto; 

 Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o 

concreto ainda fresco. 

Por último, são feitas as juntas de dilatação. 

1.2.2.3.PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (07324/ORSE). 

Os piso tátil será executado de acordo com os padrões exigidos nas normas técnicas 

da ABNT e em observância da NBR 9050/2015. Será disposto em áreas determinadas no 

projeto de acessibilidade. A pavimentação em piso tátil terá peças direcionais e de alerta, 

coloridos, conforme previsto em projeto específico, com dimensões de 25cm x 25cm x 

2,5cm e peças antiderrapantes. Será assentada com argamassa colante Tipo AC-II, 

rejuntado com cimento branco. 

1.2.2.4.PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 

O piso tátil receberá duas camadas de pintura em látex acrílica de forma que as 

mesmas permitam contraste com o piso da calçada. 

1.2.3.RAMPA DE ACESSIBILIDADE  

1.2.3.1.RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M 

(CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_03/2021 

As rampas de acessibilidade serão executadas de acordo com os padrões exigidos 

nas normas técnicas da ABNT e em observância da NBR 9050/2015. Serão colocadas em 

pontos determinados no projeto de Acessibilidade, constituída de concreto simples, piso 

tátil e pintura em látex acrílica. Todos os detalhes de construção das rampas de 

acessibilidade estão explicitados na planta de geometria das ruas a serem pavimentadas. 

1.2.4.SINALIZAÇÃO  
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1.2.4.1.PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 

GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO 

DE FERRO GALVANIZADO Ø2” 

Em pontos determinados no projeto de Sinalização, serão confeccionadas e 

instaladas placas de advertência com inscrição “PARE”, em chapa galvanizada nº 16 

pintada com tinta esmalte fosco e letras em película flap top. Também acompanhará a 

placa o suporte em tubo de ferro galvanizado ø2. 

1.2.4.2.CAIAÇÃO DO MEIO-FIO  

O espelho e o piso do meio-fio serão pintados em 02 demãos, com preparo de cal 

hidratada e cola. 

1.2.5.PLACA DE INDENTIFICAÇÃO  

 1.2.5.1.POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,00M (SENDO 0,70M ENTERRADO 

E 2,30M DE ALTURA) COM 1 PLACA DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA 

PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019 

 

Em pontos determinados no projeto de Sinalização, serão confeccionadas e 

instaladas placas esmaltadas de identificação com o nome das ruas nas dimensões 

45x20cm, acompanhado do suporte em tubo de ferro galvanizado ø2, conforme detalhes 

em projeto. 

1.2.6.SERVIÇOS COMPLEMENTARES  

1.2.6.1.LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 

Antes do recebimento final da obra, deverão ser retirados das vias e de todo o 

terreno ocupado pela CONSTRUTORA, todo o lixo, excesso de materiais, estruturas 

temporárias e equipamentos. Todas as áreas utilizadas deverão ser regularizadas e 

apresentáveis. Todas as obras deverão ser limpas e conservadas até que a inspeção final 

tenha sido feita. Esses serviços serão considerados indispensáveis à conclusão do 

contrato. 

 

1.2. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 
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1.3.1.ENTRADA LATERAL DE ÁGUA 

1.3.1.1.EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

 

- Sobre a base finalizada (atividade não contemplada nesta composição), realiza-se 

o colchão de areia por meio do lançamento e espalhamento de uma camada solta e 

uniforme de areia ou pó de pedra;  

- Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada de revestimento, que é formada 

pelas seguintes atividades: 

 Marcação para o assentamento, feito por linhas de referência ao longo da 

frente de serviço;  

 Assentamento manual dos paralelepípedos, de modo que mantenham o 

espaçamento entre si de, no máximo, 15 mm;  

 Ajustes e arremates dos cantos e quinas do pavimento;  

 Compressão da área do pavimento com o emprego de rolo liso;  

 Rejuntamento feito com argamassa com auxílio de colher de pedreiro. 

1.3.1.2.ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM 

 

Nos locais indicados em projeto e memória de cálculo específicas será executada 

alvenaria em tijolos cerâmicos de 8 furos em 1 vez, com dimensões de 9x19x19cm, para 

a contenção do aterro das calçadas e para os alegretes (feita em circunferência de 1m de 

diâmetro de fora a fora), assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 

1:2:8.  

1.3.1.3.CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

 

 Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;  
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 Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com 

colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura 

de 3 a 5 mm. 

1.3.1.4.MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

 

 Taliscamento da base e Execução das mestras. 

 Lançamento da argamassa com colher de pedreiro. 

 Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro.  

 Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, 

retirando-se o excesso. 

 Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e 

posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos circulares. 

1.3.1.5. PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM 

 

A tampa da entrada lateral de água será em concreto armado com Aço CA-50 

8.0mm. O concreto usado terá o fck de 15 Mpa, com traço de 1:3,4:3,50 

(cimento:areia:brita), com espessura de 8cm. 

1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 

1.3.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016  

 Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia.  

 A escavação deve atender às exigências da NR 18.  

1.3.2.2. FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES)     

 

As fôrmas serão em chapa de madeira compensada plastificada para peças de 

concreto armado, com reaproveitamento de 10x, incluindo a fabricação, a montagem e 

desmontagem. 
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1.3.2.3. CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L      

 

 Lançar parte da água e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;  

 Lançar o cimento conforme dosagem indicada; 

Após algumas voltas da betoneira, lançar o restante da água;  

 Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela normalização técnica e/ou 

pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os 

materiais. 

1.3.2.4. ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA 

O enrocamento será constituído de pedras de mão arrumadas conforme detalhes 

em projeto específico. 



Valor Total do Orçamento: R$ 1.923.219,92
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.988.282,40 

Nível 1.1. PLACA DA OBRA 2.564,40 

Serviço 1.1.0.1. PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 8,00 320,55 2.564,40 2-Placa de Obra 8,00 - - - - - 

Nível 1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.913.187,79 - - - - - - 

Nível 1.2.1. PAVIMENTAÇÃO 1.523.558,71 - - - - - - 

Serviço 1.2.1.1.
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 

ORSE).AF_10/2019
M2 17.360,63 1,13 19.617,51 3-Pavimentação - 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20 

Serviço 1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 17.360,63 1,49 25.867,34 3-Pavimentação - 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20 

Serviço 1.2.1.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4.157,48 49,16 204.381,72 3-Pavimentação - 933,42 274,56 297,60 613,40 550,00 

Serviço 1.2.1.4.
MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO
M 300,00 25,85 7.755,00 3-Pavimentação - - 47,00 65,00 36,00 64,00 

Serviço 1.2.1.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 17.360,63 72,92 1.265.937,14 3-Pavimentação - 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20 

Nível 1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES 337.178,39 2-Placa de Obra - - - - - - 

Serviço 1.2.2.1.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 

VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) 

AF_11/2020

M2 691,99 119,19 82.478,29 4-Passeio de Pedestres - 104,85 51,77 49,68 112,51 86,61 

Serviço 1.2.2.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 242,12 708,68 171.585,60 4-Passeio de Pedestres - 35,42 15,88 16,78 41,99 34,89 

Serviço 1.2.2.3.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 

07324).

M2 866,95 79,79 69.173,94 4-Passeio de Pedestres - 113,56 59,47 60,02 147,92 130,01 

Serviço 1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 866,95 16,08 13.940,56 4-Passeio de Pedestres - 113,56 59,47 60,02 147,92 130,01 

Nível 1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE 31.871,60 2-Placa de Obra - - - - - - 

Serviço 1.2.3.1.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M 

(CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_03/2021
UN 68,00 468,70 31.871,60 5-Acessibilidade - 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Nível 1.2.4. SINALIZAÇÃO 7.421,76 2-Placa de Obra - - - - - - 

Grau de Sigilo
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Valor Total do Orçamento: R$ 1.923.219,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Nível 1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.988.282,40 

Nível 1.1. PLACA DA OBRA 2.564,40 

Serviço 1.1.0.1. PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 8,00 320,55 2.564,40 2-Placa de Obra

Nível 1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.913.187,79 

Nível 1.2.1. PAVIMENTAÇÃO 1.523.558,71 

Serviço 1.2.1.1.
LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 

ORSE).AF_10/2019
M2 17.360,63 1,13 19.617,51 3-Pavimentação

Serviço 1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 17.360,63 1,49 25.867,34 3-Pavimentação

Serviço 1.2.1.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4.157,48 49,16 204.381,72 3-Pavimentação

Serviço 1.2.1.4.
MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO
M 300,00 25,85 7.755,00 3-Pavimentação

Serviço 1.2.1.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 17.360,63 72,92 1.265.937,14 3-Pavimentação

Nível 1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES 337.178,39 2-Placa de Obra

Serviço 1.2.2.1.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 

VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) 

AF_11/2020

M2 691,99 119,19 82.478,29 4-Passeio de Pedestres

Serviço 1.2.2.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 242,12 708,68 171.585,60 4-Passeio de Pedestres

Serviço 1.2.2.3.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 

07324).

M2 866,95 79,79 69.173,94 4-Passeio de Pedestres

Serviço 1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 866,95 16,08 13.940,56 4-Passeio de Pedestres

Nível 1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE 31.871,60 2-Placa de Obra

Serviço 1.2.3.1.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M 

(CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_03/2021
UN 68,00 468,70 31.871,60 5-Acessibilidade

Nível 1.2.4. SINALIZAÇÃO 7.421,76 2-Placa de Obra
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO
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1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 1.077,48 

1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 1.077,48 

261,60 327,84 209,90 348,00 341,16 

18,00 40,00 18,00 12,00 - 

1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 1.077,48 

- - - - - 

47,25 64,30 42,01 71,44 61,57 

15,80 22,48 13,60 22,90 22,38 

58,60 79,49 49,70 84,94 83,24 

58,60 79,49 49,70 84,94 83,24 

- - - - - 

8,00 4,00 4,00 6,00 4,00 

- - - - - 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

908270/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONDADO / PB ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

27/10/2021

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

908270/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONDADO / PB ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

27/10/2021

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

908270/2020 MIN. DO DESEV. REGIONAL DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL 

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

CONDADO / PB ZONA URBANA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

27/10/2021

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO DO CTEF

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 1.923.219,92

Frentes de Obra:
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.2.4.1.

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 

GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E 

SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

UN 17,00 185,35 3.150,95 
6-Sinalização / Identificação / Serviços 

Complementares
- - 1,00 1,00 5,00 4,00 

Serviço 1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO M2 1.041,66 4,10 4.270,81 
6-Sinalização / Identificação / Serviços 

Complementares
- 233,35 68,64 74,41 153,36 137,51 

Nível 1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 4.129,80 
6-Sinalização / Identificação / Serviços 

Complementares
- - - - - - 

Serviço 1.2.5.1.

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M 

ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 

20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019

UN 15,00 275,32 4.129,80 
6-Sinalização / Identificação / Serviços 

Complementares
- 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 

Nível 1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.027,53 2-Placa de Obra - - - - - - 

Serviço 1.2.6.1.
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 

(GIDUR 84523)
M2 17.360,63 0,52 9.027,53 

6-Sinalização / Identificação / Serviços 

Complementares
- 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20 

Nível 1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 7.467,73 - - - - - - 

Nível 1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA 5.792,05 - - - - - - 

Serviço 1.3.1.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 23,95 72,92 1.746,43 7-Drenagem - - - - 7,42 3,71 

Serviço 1.3.1.2.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 

VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) 

AF_11/2020

M2 5,13 119,19 611,44 7-Drenagem - - - - 1,62 0,81 

Serviço 1.3.1.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 8,92 3,63 32,38 7-Drenagem - - - - 2,76 1,38 

Serviço 1.3.1.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,92 30,20 269,38 7-Drenagem - - - - 2,76 1,38 

Serviço 1.3.1.5. PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019) M2 23,95 130,79 3.132,42 7-Drenagem - - - - 7,42 3,71 

Nível 1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 1.675,68 7-Drenagem - - - - - - 

Serviço 1.3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 3,55 71,91 255,28 7-Drenagem - - - - 1,10 0,55 

Serviço 1.3.2.2. FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES) M2 8,60 7,80 67,08 7-Drenagem - - - - 2,72 1,36 

Serviço 1.3.2.3.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

M3 3,01 377,62 1.136,64 7-Drenagem - - - - 0,94 0,47 

Serviço 1.3.2.4. ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA M³ 1,95 111,12 216,68 7-Drenagem - - - - 0,60 0,30 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

CONDADO / PB, 13 de julho de 2021

Local e Data

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 1.923.219,92

Frentes de Obra:

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos

Serviço 1.2.4.1.

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 

GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E 

SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

UN 17,00 185,35 3.150,95 
6-Sinalização / Identificação / Serviços 

Complementares

Serviço 1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO M2 1.041,66 4,10 4.270,81 
6-Sinalização / Identificação / Serviços 

Complementares

Nível 1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 4.129,80 
6-Sinalização / Identificação / Serviços 

Complementares

Serviço 1.2.5.1.

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M 

ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 

20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019

UN 15,00 275,32 4.129,80 
6-Sinalização / Identificação / Serviços 

Complementares

Nível 1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.027,53 2-Placa de Obra

Serviço 1.2.6.1.
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 

(GIDUR 84523)
M2 17.360,63 0,52 9.027,53 

6-Sinalização / Identificação / Serviços 

Complementares

Nível 1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 7.467,73 

Nível 1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA 5.792,05 

Serviço 1.3.1.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 23,95 72,92 1.746,43 7-Drenagem

Serviço 1.3.1.2.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 

VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) 

AF_11/2020

M2 5,13 119,19 611,44 7-Drenagem

Serviço 1.3.1.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 8,92 3,63 32,38 7-Drenagem

Serviço 1.3.1.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,92 30,20 269,38 7-Drenagem

Serviço 1.3.1.5. PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019) M2 23,95 130,79 3.132,42 7-Drenagem

Nível 1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 1.675,68 7-Drenagem

Serviço 1.3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 3,55 71,91 255,28 7-Drenagem

Serviço 1.3.2.2. FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES) M2 8,60 7,80 67,08 7-Drenagem

Serviço 1.3.2.3.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

M3 3,01 377,62 1.136,64 7-Drenagem

Serviço 1.3.2.4. ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA M³ 1,95 111,12 216,68 7-Drenagem

CONDADO / PB, 13 de julho de 2021

Local e Data
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- 1,00 1,00 2,00 2,00 

67,65 81,96 52,48 87,00 85,30 

- - - - - 

1,00 - 1,00 2,00 2,00 

- - - - - 

1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 1.077,48 

- - - - - 

- - - - - 

- 7,42 5,40 - - 

- 1,62 1,08 - - 

- 2,76 2,02 - - 

- 2,76 2,02 - - 

- 7,42 5,40 - - 

- - - - - 

- 1,10 0,80 - - 

- 2,72 1,80 - - 

- 0,94 0,66 - - 

- 0,60 0,45 - - 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Henrique Candeia Formiga

161.900.460-7

427.477 v006   micro



1 de 25

Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA JOÃO SOARES FERREIRA CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.1. 3.257,48        M2

E0 - E14 1 278,80        13,00     3.624,40       3.624,40       

E0 1 4,12            13,00     26,78            26,78            

Descontos

Canteiro 1 196,85       2,00      (393,70)        (393,70)        

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 3.257,48        M2

E0 - E14 1 278,80        13,00     3.624,40       3.624,40       

E0 1 4,12            13,00     26,78            26,78            

Descontos

Canteiro 1 196,85       2,00      (393,70)        (393,70)        

1.2.1.3. 933,42           M

E0 - E14 2 278,80        278,80          557,60          

E0 1 4,12            4,12              4,12              

Canteiro 2 202,85        202,85          405,70          

Descontos

Rua josé dos santos 1 9,00           8,00      (17,00)          (17,00)          

Rua Luis Leite 1 9,00           8,00      (17,00)          (17,00)          

1.2.1.5. 3.257,48        M2

E0 - E14 1 278,80        13,00     3.624,40       3.624,40       

E0 1 4,12            13,00     26,78            26,78            

Descontos

Canteiro 1 196,85       2,00      (393,70)        (393,70)        

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.2.1. 104,85           M2

LD 1 263,25        0,20       52,65            52,65            

LE 1 261,00        0,20       52,20            52,20            

1.2.2.2. 35,42             M3

TOTAL LD 17,63            

LD 1 278,80        1,20       0,07       23,42            23,42            

Descontos

Rua josé dos santos 1 8,00           1,20      0,07      (0,67)            (0,67)            

Rua Luis Leite 1 8,00           1,20      0,07      (0,67)            (0,67)            

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.



2 de 25

Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA JOÃO SOARES FERREIRA CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

Rampas de Acessibilidade 5 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,75)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 56,58         0,03      (1,70)            (1,70)            

TOTAL LE 17,79            

LE 1 282,92        1,20       0,07       23,77            23,77            

Descontos

Rua josé dos santos 1 9,00           1,20      0,07      (0,76)            (0,76)            

Rua Luis Leite 1 9,00           1,20      0,07      (0,76)            (0,76)            

Rampas de Acessibilidade 5 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,75)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 56,98         0,03      (1,71)            (1,71)            

1.2.2.3. 113,56           M2

TOTAL LD 56,58            

Direcional - LD 1 197,30        0,25       49,33            49,33            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 10 0,50            1,20       0,60              6,00              

Alerta - mudança de trajeto 5 0,50            0,50       0,25              1,25              

TOTAL LE 56,98            

Direcional - LE 1 198,90        0,25       49,73            49,73            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 10 0,50            1,20       0,60              6,00              

Alerta - mudança de trajeto 5 0,50            0,50       0,25              1,25              

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 113,56           M2

idem ao ittem 1.2.2.4 1 113,56        113,56          113,56          

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.2.3.1. 10,00             UN

10 1,00            1,00              10,00            

1.2.4. SINALIZAÇÃO

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 233,35           M2

E0 - E14 2 278,80        0,25       69,70            139,40          

E0 1 4,12            0,25       1,03              1,03              

Canteiro 2 202,85       0,25       50,71            101,42          

Descontos

Rua josé dos santos 1 9,00           8,00      0,25       (4,25)            (4,25)            

Rua Luis Leite 1 9,00           8,00      0,25       (4,25)            (4,25)            

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021



3 de 25

Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA JOÃO SOARES FERREIRA CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

1.2.5.1. 2,00               UN

2 1,00            1,00              2,00              

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 3.257,48        M2

E0 - E14 1 278,80        13,00     3.624,40       3.624,40       

E0 1 4,12            13,00     26,78            26,78            

Descontos

Canteiro 1 196,85       2,00      (393,70)        (393,70)        

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO TR 02 CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.1. 1.331,52        M2

E0 - E7 + 1,28 1 141,28        9,00       1.271,52       1.271,52       

Boca de rua 2 10,00          3,00       30,00            60,00            

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 1.331,52        M2

E0 - E7 + 1,28 1 141,28        9,00       1.271,52       1.271,52       

Boca de rua 2 10,00          3,00       30,00            60,00            

1.2.1.3. 274,56           M

E0 - E7 + 1,28 2 141,28        141,28          282,56          

Boca de rua 4 3,00       3,00              12,00            

Descontos

Boca de rua 2 10,00         (10,00)          (20,00)          

1.2.1.4. 47,00             M

Cinturão de travamento 2 9,00            9,00              18,00            

Cinturão de fechamento 1 9,00            9,00              9,00              

Cinturão de fechamento 2 10,00          10,00            20,00            

1.2.1.5. 1.331,52        M2

E0 - E7 + 1,28 1 141,28        9,00       1.271,52       1.271,52       

Boca de rua 2 10,00          3,00       30,00            60,00            

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.2.1. 51,77             M2

LD 1 129,52        0,20       25,90            25,90            

LE 1 129,35        0,20       25,87            25,87            

1.2.2.2. 15,88             M3

TOTAL LD 7,94              

LD 1 141,28        1,20       0,07       11,87            11,87            

Descontos

Boca de rua 1 10,00         1,20       0,07       (0,84)            (0,84)            

Rampas de Acessibilidade 4 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,20)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 29,81         0,03      (0,89)            (0,89)            

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

RESULTADO
UN.

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO TR 02 CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

RESULTADO
UN.

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS

TOTAL LE 7,94              

LE 1 141,28        1,20       0,07       11,87            11,87            

Descontos

Boca de rua 1 10,00         1,20       0,07       (0,84)            (0,84)            

Rampas de Acessibilidade 4 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,20)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 29,66         0,03      (0,89)            (0,89)            

1.2.2.3. 59,47             M2

TOTAL LD 29,81            

Direcional - LD 1 97,05          0,25       24,26            24,26            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 8 0,50            1,20       0,60              4,80              

Alerta - mudança de trajeto 3 0,50            0,50       0,25              0,75              

TOTAL LE 29,66            

Direcional - LE 1 96,45          0,25       24,11            24,11            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 8 0,50            1,20       0,60              4,80              

Alerta - mudança de trajeto 3 0,50            0,50       0,25              0,75              

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 59,47             M2

idem ao ittem 1.2.2.4 1 59,47          59,47            59,47            

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.2.3.1. 8,00               UN

8 1,00            1,00              8,00              

1.2.4. SINALIZAÇÃO

1.2.4.1. 1,00               UN

1 1,00            1,00              1,00              

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 68,64             M2

E0 - E7 + 1,28 2 141,28        0,25       35,32            70,64            

Boca de rua 4 3,00       0,25       0,75              3,00              

Descontos

Boca de rua 2 10,00         0,25      (2,50)            (5,00)            

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

1.2.5.1. 1,00               UN

1 1,00            1,00              1,00              

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO TR 02 CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

RESULTADO
UN.

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 1.331,52        M2

E0 - E7 + 1,28 1 141,28        9,00       1.271,52       1.271,52       

Boca de rua 2 10,00          3,00       30,00            60,00            
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA LUIZ LEITE FONTES CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.1. 1.475,70        M2

E0 - E7 + 11,30 1 151,30        9,00       1.361,70       1.361,70       

Boca de rua 2 10,00          3,00       30,00            60,00            

Boca de rua 2 9,00            3,00       27,00            54,00            

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 1.475,70        M2

E0 - E7 + 11,30 1 151,30        9,00       1.361,70       1.361,70       

Boca de rua 2 10,00          3,00       30,00            60,00            

Boca de rua 2 9,00            3,00       27,00            54,00            

1.2.1.3. 297,60           M

E0 - E7 + 11,30 2 151,30        151,30          302,60          

Boca de rua 4 3,00       3,00              12,00            

Boca de rua 4 3,00       3,00              12,00            

Descontos

Boca de rua 2 10,00         (10,00)          (20,00)          

Boca de rua 1 9,00            (9,00)            (9,00)             

1.2.1.4. 65,00             M

Cinturão de travamento 3 9,00            9,00              27,00            

Cinturão de fechamento 2 9,00            9,00              18,00            

Cinturão de fechamento 2 10,00          10,00            20,00            

1.2.1.5. 1.475,70        M2

E0 - E7 + 11,30 1 151,30        9,00       1.361,70       1.361,70       

Boca de rua 2 10,00          3,00       30,00            60,00            

Boca de rua 2 9,00            3,00       27,00            54,00            

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.2.1. 49,68             M2

LD 1 118,90        0,20       23,78            23,78            

LE 1 129,50        0,20       25,90            25,90            

1.2.2.2. 16,78             M3

TOTAL LD 8,77              

LD 1 151,30        1,20       0,07       12,71            12,71            

Descontos

Boca de rua 1 10,00         1,20       0,07       (0,84)            (0,84)            

Rampas de Acessibilidade 4 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,20)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 30,03         0,03      (0,90)            (0,90)            

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

RESULTADO
UN.

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA LUIZ LEITE FONTES CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

RESULTADO
UN.

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS

TOTAL LE 8,01              

LE 1 151,30        1,20       0,07       12,71            12,71            

Descontos

Boca de rua 1 10,00         1,20       0,07       (0,84)            (0,84)            

Boca de rua 1 9,00            1,20       0,07       (0,76)            (0,76)            

Rampas de Acessibilidade 4 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,20)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 29,99         0,03      (0,90)            (0,90)            

1.2.2.3. 60,02             M2

TOTAL LD 30,03            

Direcional - LD 1 97,90          0,25       24,48            24,48            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 8 0,50            1,20       0,60              4,80              

Alerta - mudança de trajeto 3 0,50            0,50       0,25              0,75              

TOTAL LE 29,99            

Direcional - LE 1 97,75          0,25       24,44            24,44            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 8 0,50            1,20       0,60              4,80              

Alerta - mudança de trajeto 3 0,50            0,50       0,25              0,75              

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 60,02             M2

idem ao ittem 1.2.2.4 1 60,02          60,02            60,02            

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.2.3.1. 8,00               UN

8 1,00            1,00              8,00              

1.2.4. SINALIZAÇÃO

1.2.4.1. 1,00               UN

1 1,00            1,00              1,00              

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 74,41             M2

E0 - E7 + 11,30 2 151,30        0,25       37,83            75,66            

Boca de rua 4 3,00       0,25       0,75              3,00              

Boca de rua 4 3,00       0,25       0,75              3,00              

Descontos

Boca de rua 2 10,00         0,25       (2,50)            (5,00)            

Boca de rua 1 9,00            0,25       (2,25)            (2,25)             

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

1.2.5.1. 1,00               UN

1 1,00            1,00              1,00              

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 1.475,70        M2

E0 - E7 + 11,30 1 151,30        9,00       1.361,70       1.361,70       

Boca de rua 2 10,00          3,00       30,00            60,00            

Boca de rua 2 9,00            3,00       27,00            54,00            

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA VALERIANO GUILHERME DE ARAÚJO CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.1. 2.760,30        M2

E0 - E8 + 5,38 1 165,38        9,00       1.488,42       1.488,42       

E8 + 14,53 - E15 + 15,85 1 141,32        9,00       1.271,88       1.271,88       

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 2.760,30        M2

E0 - E8 + 5,38 1 165,38        9,00       1.488,42       1.488,42       

E8 + 14,53 - E15 + 15,85 1 141,32        9,00       1.271,88       1.271,88       

1.2.1.3. 613,40           M

E0 - E8 + 5,38 2 165,38        165,38          330,76          

E8 + 14,53 - E15 + 15,85 2 141,32        141,32          282,64          

1.2.1.4. 36,00             M

Cinturão de travamento 3 9,00            9,00              27,00            

Cinturão de fechamento 1 9,00            9,00              9,00              

1.2.1.5. 2.760,30        M2

E0 - E8 + 5,38 1 165,38        9,00       1.488,42       1.488,42       

E8 + 14,53 - E15 + 15,85 1 141,32        9,00       1.271,88       1.271,88       

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.2.1. 112,51           M2

LD 1 267,45        0,20       53,49            53,49            

LE 1 295,10        0,20       59,02            59,02            

1.2.2.2. 41,99             M3

TOTAL LD 20,88            

LD 1 306,70        1,20       0,07       25,76            25,76            

Descontos

Entrada lateral 2 2,75           1,20      0,07      (0,23)            (0,46)            

Rampas de Acessibilidade 4 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,20)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 73,84         0,03      (2,22)            (2,22)            

TOTAL LE 21,11            

LE 1 306,70        1,20       0,07       25,76            25,76            

Descontos

Entrada lateral 1 2,75           1,20      0,07      (0,23)            (0,23)            

Rampas de Acessibilidade 4 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,20)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 74,08         0,03      (2,22)            (2,22)            

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA VALERIANO GUILHERME DE ARAÚJO CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

1.2.2.3. 147,92           M2

TOTAL LD 73,84            

Direcional - LD 1 273,15        0,25       68,29            68,29            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 8 0,50            1,20       0,60              4,80              

Alerta - mudança de trajeto 3 0,50            0,50       0,25              0,75              

TOTAL LE 74,08            

Direcional - LE 1 273,10        0,25       68,28            68,28            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 8 0,50            1,20       0,60              4,80              

Alerta - mudança de trajeto 4 0,50            0,50       0,25              1,00              

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 147,92           M2

idem ao ittem 1.2.2.4 1 147,92        147,92          147,92          

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.2.3.1. 8,00               UN

8 1,00            1,00              8,00              

1.2.4. SINALIZAÇÃO

1.2.4.1. 5,00               UN

5 1,00            1,00              5,00              

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 153,36           M2

E0 - E8 + 5,38 2 165,38        0,25       41,35            82,70            

E8 + 14,53 - E15 + 15,85 2 141,32        0,25       35,33            70,66            

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

1.2.5.1. 2,00               UN

2 1,00            1,00              2,00              

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 2.760,30        M2

E0 - E8 + 5,38 1 165,38        9,00       1.488,42       1.488,42       

 E8 + 14,53 - E15 + 15,85 1 141,32        9,00       1.271,88       1.271,88       

1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA

1.3.1.1. 7,42               M2

2 2,75            1,35       3,71              7,42              

1.3.1.2. 1,62               M2

6 1,35       0,20       0,27              1,62              

1.3.1.3. 2,76               M2

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA VALERIANO GUILHERME DE ARAÚJO CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

Entrada lateral - lateral 8 1,35       0,20       0,27              2,16              

Entrada lateral - frente 6 0,25       0,20       0,05              0,30              

Entrada lateral - fundos 6 0,25       0,20       0,05              0,30              

1.3.1.4. 2,76               M2

Idem ao item 1.3.1.3. 1 2,76            2,76              2,76              

1.3.1.5. 7,42               M2

2 2,75            1,35       3,71              7,42              

1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB

1.3.2.1. 1,10               M3

2 1,00            2,75       0,20       0,55              1,10              

1.3.2.2. 2,72               M2

Lateral 4 0,70            0,35       0,25              1,00              

Início 2 2,45            0,25       0,61              1,22              

Fim 2 2,45            0,10       0,25              0,50              

1.3.2.3. 0,94               M3

Lateral 4 1,00            0,15       0,35       0,05              0,20              

Início 2 2,45            0,15       0,35       0,13              0,26              

Fim 2 2,45            0,15       0,20       0,07              0,14              

Fundo 2 0,70            2,45       0,10       0,17              0,34              

1.3.2.4. 0,60               M³

2 0,70            2,45       0,25       0,10    0,30              0,60              

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES)

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019)
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA EXPEDITO FELIPE DE SOUSA CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.1. 2.438,20        M2

E2 + 10,00 - E8 + 5,65 1 115,65        9,00       1.040,85       1.040,85       

E8 + 5,65 - E8 + 16,74 1 11,09          9,00       8,00       94,27            94,27            

E8 + 16,74 - E16 + 6,50 1 149,76        8,00       1.198,08       1.198,08       

Boca de rua 3 9,00            3,00       27,00            81,00            

Boca de rua 1 8,00            3,00       24,00            24,00            

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 2.438,20        M2

E2 + 10,00 - E8 + 5,65 1 115,65        9,00       1.040,85       1.040,85       

E8 + 5,65 - E8 + 16,74 1 11,09          9,00       8,00       94,27            94,27            

E8 + 16,74 - E16 + 6,50 1 149,76        8,00       1.198,08       1.198,08       

Boca de rua 3 9,00            3,00       27,00            81,00            

Boca de rua 1 8,00            3,00       24,00            24,00            

1.2.1.3. 550,00           M

E2 + 10,00 - E16 + 6,50 2 276,50        276,50          553,00          

Boca de rua 6 3,00       3,00              18,00            

Boca de rua 2 3,00       3,00              6,00              

Descontos

Boca de rua 3 9,00           (9,00)            (27,00)          

1.2.1.4. 64,00             M

Cinturão de travamento 2 9,00            9,00              18,00            

Cinturão de fechamento 1 11,00          11,00            11,00            

Cinturão de fechamento 1 8,00            8,00              8,00              

Cinturão de fechamento 3 9,00            9,00              27,00            

1.2.1.5. 2.438,20        M2

E2 + 10,00 - E8 + 5,65 1 115,65        9,00       1.040,85       1.040,85       

E8 + 5,65 - E8 + 16,74 1 11,09          9,00       8,00       94,27            94,27            

E8 + 16,74 - E16 + 6,50 1 149,76        8,00       1.198,08       1.198,08       

Boca de rua 3 9,00            3,00       27,00            81,00            

Boca de rua 1 8,00            3,00       24,00            24,00            

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.2.1. 86,61             M2

LD 1 225,55        0,20       45,11            45,11            

LE 1 207,50        0,20       41,50            41,50            

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

RESULTADO
UN.

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA EXPEDITO FELIPE DE SOUSA CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

RESULTADO
UN.

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS

1.2.2.2. 34,89             M3

TOTAL LD 17,62            

LD 1 276,50        1,20       0,07       23,23            23,23            

Descontos

Boca de rua 2 9,00           1,20      0,07      (0,76)            (1,52)            

Rampas de Acessibilidade 4 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,20)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 63,13         0,03      (1,89)            (1,89)            

TOTAL LE 17,27            

LE 1 276,50        1,20       0,07       23,23            23,23            

Descontos

Entrada lateral 1 2,75           1,20      0,07      (0,23)            (0,23)            

Boca de rua 2 9,00           1,20      0,07      (0,76)            (1,52)            

Rampas de Acessibilidade 4 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,20)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 66,88         0,03      (2,01)            (2,01)            

1.2.2.3. 130,01           M2

TOTAL LD 63,13            

Direcional - LD 1 229,30        0,25       57,33            57,33            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 8 0,50            1,20       0,60              4,80              

Alerta - mudança de trajeto 4 0,50            0,50       0,25              1,00              

TOTAL LE 66,88            

Direcional - LE 1 244,30        0,25       61,08            61,08            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 8 0,50            1,20       0,60              4,80              

Alerta - mudança de trajeto 4 0,50            0,50       0,25              1,00              

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 130,01           M2

idem ao ittem 1.2.2.4 1 130,01        130,01          130,01          

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.2.3.1. 8,00               UN

8 1,00            1,00              8,00              

1.2.4. SINALIZAÇÃO

1.2.4.1. 4,00               UN

4 1,00            1,00              4,00              

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 137,51           M2

E2 + 10,00 - E16 + 6,50 2 276,50        0,25       69,13            138,26          

Boca de rua 6 3,00       0,25       0,75              4,50              

Boca de rua 2 3,00       0,25      0,75              1,50              

Descontos

Boca de rua 3 9,00           0,25      (2,25)            (6,75)            

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA EXPEDITO FELIPE DE SOUSA CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

RESULTADO
UN.

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

1.2.5.1. 3,00               UN

3 1,00            1,00              3,00              

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 2.438,20        M2

E2 + 10,00 - E8 + 5,65 1 115,65        9,00       1.040,85       1.040,85       

E8 + 5,65 - E8 + 16,74 1 11,09          9,00       8,00       94,27            94,27            

E8 + 16,74 - E16 + 6,50 1 149,76        8,00       1.198,08       1.198,08       

Boca de rua 3 9,00            3,00       27,00            81,00            

Boca de rua 1 8,00            3,00       24,00            24,00            

1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA

1.3.1.1. 3,71               M2

1 2,75            1,35       3,71              3,71              

1.3.1.2. 0,81               M2

3 1,35       0,20       0,27              0,81              

1.3.1.3. 1,38               M2

Entrada lateral - lateral 4 1,35       0,20       0,27              1,08              

Entrada lateral - frente 3 0,25       0,20       0,05              0,15              

Entrada lateral - fundos 3 0,25       0,20       0,05              0,15              

1.3.1.4. 1,38               M2

Idem ao item 1.3.1.3. 1 1,38            1,38              1,38              

1.3.1.5. 3,71               M2

1 2,75            1,35       3,71              3,71              

1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB

1.3.2.1. 0,55               M3

1 1,00            2,75       0,20       0,55              0,55              

1.3.2.2. 1,36               M2

Lateral 2 0,70            0,35       0,25              0,50              

Início 1 2,45            0,25       0,61              0,61              

Fim 1 2,45            0,10       0,25              0,25              

1.3.2.3. 0,47               M3

Lateral 2 1,00            0,15       0,35       0,05              0,10              

Início 1 2,45            0,15       0,35       0,13              0,13              

Fim 1 2,45            0,15       0,20       0,07              0,07              

Fundo 1 0,70            2,45       0,10       0,17              0,17              

1.3.2.4. 0,30               M³

1 0,70            2,45       0,25       0,10    0,30              0,30              

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES)

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019)

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA DR. AGEU DE CASTRO CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.1. 1.258,20        M2

E0 - E6 + 19,80 1 139,80        9,00       1.258,20       1.258,20       

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 1.258,20        M2

E0 - E6 + 19,80 1 139,80        9,00       1.258,20       1.258,20       

1.2.1.3. 261,60           M

E0 - E6 + 19,80 2 139,80        139,80          279,60          

Descontos

Rua Valeriano 2 9,00           (9,00)            (18,00)          

1.2.1.4. 18,00             M

Cinturão de travamento 2 9,00            9,00              18,00            

1.2.1.5. 1.258,20        M2

E0 - E6 + 19,80 1 139,80        9,00       1.258,20       1.258,20       

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.2.1. 47,25             M2

LD 1 120,70        0,20       24,14            24,14            

LE 1 115,55        0,20       23,11            23,11            

1.2.2.2. 15,80             M3

TOTAL LD 7,90              

LD 1 139,80        1,20       0,07       11,74            11,74            

Descontos

Rua Valeriano 1 9,00           1,20      0,07      (0,76)            (0,76)            

Rampas de Acessibilidade 4 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,20)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 29,35         0,03      (0,88)            (0,88)            

TOTAL LE 7,90              

LE 1 139,80        1,20       0,07       11,74            11,74            

Descontos

Rua Valeriano 1 9,00           1,20      0,07      (0,76)            (0,76)            

Rampas de Acessibilidade 4 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (2,20)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 29,25         0,03      (0,88)            (0,88)            

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA DR. AGEU DE CASTRO CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

1.2.2.3. 58,60             M2

TOTAL LD 29,35            

Direcional - LD 1 97,20          0,25       24,30            24,30            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 8 0,50            1,20       0,60              4,80              

Alerta - mudança de trajeto 1 0,50            0,50       0,25              0,25              

TOTAL LE 29,25            

Direcional - LE 1 96,78          0,25       24,20            24,20            

Alerta - fim de trajeto 0,25            0,75       0,19              -                

Alerta - extremidade rampa 8 0,50            1,20       0,60              4,80              

Alerta - mudança de trajeto 1 0,50            0,50       0,25              0,25              

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 58,60             M2

idem ao ittem 1.2.2.4 1 58,60          58,60            58,60            

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.2.3.1. 8,00               UN

8 1,00            1,00              8,00              

1.2.4. SINALIZAÇÃO

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 67,65             M2

E0 - E6 + 19,80 2 139,80        0,25       34,95            69,90            

Descontos

Rua Valeriano 1 9,00            0,25       (2,25)             (2,25)             

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

1.2.5.1. 1,00               UN

1 1,00            1,00              1,00              

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 1.258,20        M2

E0 - E6 + 19,80 1 139,80        9,00       1.258,20       1.258,20       

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA RAIMUNDO MATIAS ALVES CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.1. 1.719,20       M2

E0 - E8 + 11,92 1 171,92       10,00     1.719,20      1.719,20      

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 1.719,20       M2

E0 - E8 + 11,92 1 171,92       10,00     1.719,20      1.719,20      

1.2.1.3. 327,84          M

E0 - E8 + 11,92 2 171,92       171,92         343,84         

Descontos

Rua Dr. Ageu de Castro 1 9,00          (9,00)           (9,00)           

Rua existente 1 7,00          (7,00)           (7,00)           

1.2.1.4. 40,00            M

Cinturão de travamento 2 10,00         10,00           20,00           

Cinturão de fechamento 2 10,00         10,00           20,00           

1.2.1.5. 1.719,20       M2

E0 - E8 + 11,92 1 171,92       10,00     1.719,20      1.719,20      

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.2.1. 64,30            M2

LD 1 165,00       0,20      33,00           33,00           

LE 1 156,50       0,20      31,30           31,30           

1.2.2.2. 22,48            M3

TOTAL LD 11,55           

LD 1 171,92       1,20      0,07      14,44           14,44           

Descontos

Rua existente 1 7,00          1,20      0,07      (0,59)           (0,59)           

Rampas de Acessibilidade 2 6,50          1,20      0,07      (0,55)           (1,10)           

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 39,95        0,03      (1,20)           (1,20)           

TOTAL LE 10,93           

LE 1 171,92       1,20      0,07      14,44           14,44           

Descontos

Rua Dr. Ageu de Castro 1 9,00          1,20      0,07      (0,76)           (0,76)           

Entrada lateral 2 2,75          1,20      0,07      (0,23)           (0,46)           

Rampas de Acessibilidade 2 6,50          1,20      0,07      (0,55)           (1,10)           

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 39,54        0,03      (1,19)           (1,19)           

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA RAIMUNDO MATIAS ALVES CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

1.2.2.3. 79,49            M2

TOTAL LD 39,95           

Direcional - LD 1 148,20       0,25      37,05           37,05           

Alerta - fim de trajeto 0,25           0,75      0,19             -               

Alerta - extremidade rampa 4 0,50           1,20      0,60             2,40             

Alerta - mudança de trajeto 2 0,50           0,50      0,25             0,50             

TOTAL LE 39,54           

Direcional - LE 1 147,55       0,25      36,89           36,89           

Alerta - fim de trajeto 0,25           0,75      0,19             -               

Alerta - extremidade rampa 4 0,50           1,20      0,60             2,40             

Alerta - mudança de trajeto 1 0,50           0,50      0,25             0,25             

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 79,49            M2

idem ao ittem 1.2.2.4 1 79,49         79,49           79,49           

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.2.3.1. 4,00              UN

4 1,00           1,00             4,00             

1.2.4. SINALIZAÇÃO

1.2.4.1. 1,00              UN

1 1,00           1,00             1,00             

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 81,96            M2

E0 - E8 + 11,92 2 171,92       0,25      42,98           85,96           

Descontos

Rua Dr. Ageu de Castro 1 9,00          0,25      (2,25)           (2,25)           

Rua existente 1 7,00          0,25      (1,75)           (1,75)           

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 1.719,20       M2

E0 - E8 + 11,92 1 171,92       10,00     1.719,20      1.719,20      

1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA

1.3.1.1. 7,42              M2

2 2,75           1,35      3,71             7,42             

1.3.1.2. 1,62              M2

6 1,35      0,20      0,27             1,62             

1.3.1.3. 2,76              M2

Entrada lateral - lateral 8 1,35      0,20      0,27             2,16             

Entrada lateral - frente 6 0,25      0,20      0,05             0,30             

Entrada lateral - fundos 6 0,25      0,20      0,05             0,30             

1.3.1.4. 2,76              M2

Idem ao item 1.3.1.3. 1 2,76           2,76             2,76             

1.3.1.5. 7,42              M2

2 2,75           1,35      3,71             7,42             

1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB

1.3.2.1. 1,10              M3

2 1,00           2,75      0,20      0,55             1,10             

1.3.2.2. 2,72              M2

Lateral 4 0,70           0,35      0,25             1,00             

Início 2 2,45           0,25      0,61             1,22             

Fim 2 2,45           0,10      0,25             0,50             

1.3.2.3. 0,94              M3

Lateral 4 1,00           0,15      0,35      0,05             0,20             

Início 2 2,45           0,15      0,35      0,13             0,26             

Fim 2 2,45           0,15      0,20      0,07             0,14             

Fundo 2 0,70           2,45      0,10      0,17             0,34             

1.3.2.4. 0,60              M³

2 0,70           2,45      0,25      0,10    0,30             0,60             

FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES)

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO TR 01 CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.1. 944,55           M2

E0 - E5 + 4,95 1 104,95        9,00       944,55          944,55          

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 944,55           M2

E0 - E5 + 4,95 1 104,95        9,00       944,55          944,55          

1.2.1.3. 209,90           M

E0 - E5 + 4,95 2 104,95        104,95          209,90          

1.2.1.4. 18,00             M

Cinturão de travamento 2 9,00            9,00              18,00            

1.2.1.5. 944,55           M2

E0 - E5 + 4,95 1 104,95        9,00       944,55          944,55          

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.2.1. 42,01             M2

LD 1 104,90        0,20       20,98            20,98            

LE 1 105,15        0,20       21,03            21,03            

1.2.2.2. 13,60             M3

TOTAL LD 6,63              

LD 1 104,95        1,20       0,07       8,82              8,82              

Descontos

Entrada lateral 1 4,00           1,20      0,07      (0,34)            (0,34)            

Rampas de Acessibilidade 2 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (1,10)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 24,85         0,03      (0,75)            (0,75)            

TOTAL LE 6,97              

LE 1 104,95        1,20       0,07       8,82              8,82              

Descontos

Rampas de Acessibilidade 2 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (1,10)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 24,85         0,03      (0,75)            (0,75)            

1.2.2.3. 49,70             M2

TOTAL LD 24,85            

Direcional - LD 1 88,05          0,25       22,01            22,01            

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO TR 01 CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

Alerta - fim de trajeto 1 0,25            0,75       0,19              0,19              

Alerta - extremidade rampa 4 0,50            1,20       0,60              2,40              

Alerta - mudança de trajeto 1 0,50            0,50       0,25              0,25              

TOTAL LE 24,85            

Direcional - LE 1 88,05          0,25       22,01            22,01            

Alerta - fim de trajeto 1 0,25            0,75       0,19              0,19              

Alerta - extremidade rampa 4 0,50            1,20       0,60              2,40              

Alerta - mudança de trajeto 1 0,50            0,50       0,25              0,25              

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 49,70             M2

idem ao ittem 1.2.2.4 1 49,70          49,70            49,70            

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.2.3.1. 4,00               UN

4 1,00            1,00              4,00              

1.2.4. SINALIZAÇÃO

1.2.4.1. 1,00               UN

1 1,00            1,00              1,00              

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 52,48             M2

E0 - E5 + 4,95 2 104,95        0,25       26,24            52,48            

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

1.2.5.1. 1,00               UN

1 1,00            1,00              1,00              

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 944,55           M2

E0 - E5 + 4,95 1 104,95        9,00       944,55          944,55          

1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA

1.3.1.1. 5,40               UN

1 4,00            1,35       5,40              5,40              

1.3.1.2. 1,08               

4 1,35       0,20       0,27              1,08              

1.3.1.3. 2,02               M2

Entrada lateral - lateral 6 1,35       0,20       0,27              1,62              

Entrada lateral - frente 4 0,25       0,20       0,05              0,20              

Entrada lateral - fundos 4 0,25       0,20       0,05              0,20              

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO TR 01 CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

1.3.1.4. 2,02               

Idem ao item 1.3.1.3. 1 2,02            2,02              2,02              

1.3.1.5. 5,40               

1 4,00            1,35       5,40              5,40              

1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB

1.3.2.1. 0,80               M3

1 1,00            4,00       0,20       0,80              0,80              

1.3.2.2. 1,80               M2

Lateral 2 0,70            0,35       0,25              0,50              

Início 1 3,70            0,25       0,93              0,93              

Fim 1 3,70            0,10       0,37              0,37              

1.3.2.3. 0,66               M3

Lateral 2 1,00            0,15       0,35       0,05              0,10              

Início 1 3,70            0,15       0,35       0,19              0,19              

Fim 1 3,70            0,15       0,20       0,11              0,11              

Fundo 1 0,70            3,70       0,10       0,26              0,26              

1.3.2.4. 0,45               M³

1 0,70            3,70       0,25       0,10    0,45              0,45              

FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES)

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016

ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA ODILON LINHARES CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.1. 1.098,00        M2

E0 - E9 1 180,00       6,00       1.080,00       1.080,00       

Boca de rua 1 6,00           3,00       18,00           18,00           

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 1.098,00        M2

E0 - E9 1 180,00       6,00       1.080,00       1.080,00       

Boca de rua 1 6,00           3,00       18,00           18,00           

1.2.1.3. 348,00           M

E0 - E9 2 180,00       180,00         360,00         

Boca de rua 2 3,00       3,00             6,00             

Descontos

Boca de rua 2 6,00           (6,00)            (12,00)          

Rua Severino 1 6,00           (6,00)            (6,00)            

1.2.1.4. 12,00             M

Cinturão de fechamento 1 6,00           6,00             6,00             

Cinturão de fechamento 1 6,00           6,00             6,00             

1.2.1.5. 1.098,00        M2

E0 - E9 1 180,00       6,00       1.080,00       1.080,00       

Boca de rua 1 6,00           3,00       18,00           18,00           

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.2.1. 71,44             M2

LD 1 177,48       0,20       35,50           35,50           

LE 1 179,68       0,20       35,94           35,94           

1.2.2.2. 22,90             M3

TOTAL LD 11,70           

LD 1 180,00       1,20       0,07       15,12           15,12           

Descontos

Boca de rua 1 6,00          1,20      0,07      (0,50)           (0,50)           

Rampas de Acessibilidade 3 6,50          1,20      0,07      (0,55)           (1,65)           

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 42,49        0,03      (1,27)           (1,27)           

TOTAL LE 11,20           

LE 1 180,00       1,20       0,07       15,12           15,12           

Descontos

Boca de rua 1 6,00          1,20      0,07      (0,50)           (0,50)           

Rua Severino 1 6,00          1,20      0,07      (0,50)           (0,50)           

Rampas de Acessibilidade 3 6,50          1,20      0,07      (0,55)           (1,65)           

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 42,45        0,03      (1,27)           (1,27)           

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA ODILON LINHARES CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

1.2.2.3. 84,94             M2

TOTAL LD 42,49           

Direcional - LD 1 150,03       0,25       37,51           37,51           

Alerta - fim de trajeto 2 0,25           0,75       0,19             0,38             

Alerta - extremidade rampa 6 0,50           1,20       0,60             3,60             

Alerta - mudança de trajeto 4 0,50           0,50       0,25             1,00             

TOTAL LE 42,45           

Direcional - LE 1 149,88       0,25       37,47           37,47           

Alerta - fim de trajeto 2 0,25           0,75       0,19             0,38             

Alerta - extremidade rampa 6 0,50           1,20       0,60             3,60             

Alerta - mudança de trajeto 4 0,50           0,50       0,25             1,00             

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 84,94             M2

idem ao ittem 1.2.2.4 1 84,94         84,94           84,94           

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.2.3.1. 6,00               UN

6 1,00           1,00             6,00             

1.2.4. SINALIZAÇÃO

1.2.4.1. 2,00               UN

2 1,00           1,00             2,00             

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 87,00             M2

E0 - E9 2 180,00       0,25       45,00           90,00           

Boca de rua 2 3,00       0,25       0,75             1,50             

Descontos

Boca de rua 2 6,00           0,25       (1,50)           (3,00)            

Rua Severino 1 6,00          0,25       (1,50)           (1,50)           

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

1.2.5.1. 2,00               UN

2 1,00           1,00             2,00             

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 1.098,00        M2

E0 - E9 1 180,00       6,00       1.080,00       1.080,00       

Boca de rua 1 6,00           3,00       18,00           18,00           

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO

1.2.1.1. 1.077,48        M2

E0 - E8 + 10,13 1 170,13       6,00       1.020,78       1.020,78       

Boca de rua 3 6,00           3,15       18,90            56,70            

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO 1.077,48        M2

E0 - E8 + 10,13 1 170,13       6,00       1.020,78       1.020,78       

Boca de rua 3 6,00           3,15       18,90            56,70            

1.2.1.3. 341,16           M

E0 - E8 + 10,13 2 170,13       170,13          340,26          

Boca de rua 6 3,15       3,15              18,90            

Descontos

Boca de rua 3 6,00           (6,00)            (18,00)          

1.2.1.5. 1.077,48        M2

E0 - E8 + 10,13 1 170,13       6,00       1.020,78       1.020,78       

Boca de rua 3 6,00           3,15       18,90            56,70            

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES

1.2.2.1. 61,57             M2

LD 1 137,60       0,20       27,52            27,52            

LE 1 170,25       0,20       34,05            34,05            

1.2.2.2. 22,38             M3

TOTAL LD 11,44            

LD 1 170,13       1,20       0,07       14,29            14,29            

Descontos

Boca de rua 1 6,00           1,20      0,07      (0,50)            (0,50)            

Rampas de Acessibilidade 2 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (1,10)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 41,59         0,03      (1,25)            (1,25)            

TOTAL LE 10,94            

LE 1 170,13       1,20       0,07       14,29            14,29            

Descontos

Boca de rua 2 6,00           1,20      0,07      (0,50)            (1,00)            

Rampas de Acessibilidade 2 6,50           1,20      0,07      (0,55)            (1,10)            

Desconto do piso tátil - Idem ao 

item 1.2.2.4
1 41,65         0,03      (1,25)            (1,25)            

LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
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Obra: PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS Prop.: PREF. MUNICIPAL DE CONDADO

Local: RUA SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS CONV.: 908270/2020 - MDR

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO  -  QUANTIDADES

ITEM DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

UN.

1.2.2.3. 83,24             M2

TOTAL LD 41,59            

Direcional - LD 1 153,75       0,25       38,44            38,44            

Alerta - fim de trajeto 0,25           0,75       0,19              -               

Alerta - extremidade rampa 4 0,50           1,20       0,60              2,40              

Alerta - mudança de trajeto 3 0,50           0,50       0,25              0,75              

TOTAL LE 41,65            

Direcional - LE 1 154,00       0,25       38,50            38,50            

Alerta - fim de trajeto 0,25           0,75       0,19              -               

Alerta - extremidade rampa 4 0,50           1,20       0,60              2,40              

Alerta - mudança de trajeto 3 0,50           0,50       0,25              0,75              

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 83,24             M2

idem ao ittem 1.2.2.4 1 83,24         83,24            83,24            

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE

1.2.3.1. 4,00               UN

4 1,00           1,00              4,00              

1.2.4. SINALIZAÇÃO

1.2.4.1. 2,00               UN

2 1,00           1,00              2,00              

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO 85,30             M2

E0 - E8 + 10,13 2 170,13       0,25       42,53            85,06            

Boca de rua 6 3,15       0,25       0,79              4,74              

Descontos

Boca de rua 3 6,00           0,25       (1,50)            (4,50)            

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO

1.2.5.1. 2,00               UN

2 1,00           1,00              2,00              

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1.2.6.1. LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) 1.077,48        M2

E0 - E8 + 10,13 1 170,13       6,00       1.020,78       1.020,78       

Boca de rua 3 6,00           3,15       18,90            56,70            

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 

PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (04526 

ORSE).AF_10/2019
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO: 

 
Pavimentação das Ruas: Dr Ageu de Castro (trecho); Rua João Soares Ferreira 

(trecho); Rua Raimundo Matias Alves (trecho); Rua Valeriano Guilherme de Araújo 

(trecho); Rua Expedito Felipe de Sousa (trecho); Rua José dos Santos Filho (trecho); 

Rua Luiz Leite Fontes (trecho); Rua Odilon Linhares (trecho) e Rua Severino Francisco 

de Medeiros (trecho) no município de Condado – PB. 

O município de Condado situa-se na região oeste do Estado da Paraíba, Meso-

Região Sertão Paraibano e Micro-Região Sousa. Limita-se ao norte com Paulista, 

Pombal e Vista Serrana; leste com Vista Serrana e Malta, Sul com Catingueira e oeste 

com Pombal e São Bento do Pombal. Possui área de 375 km2. O município de 

Condado encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio Piranhas, 

região do Médio Piranhas.De acordo com o censo 2010, a população total residente é 

de 6.584 habitantes. 

O programa “Planejamento Urbano” tem como objetivo, o apoio a Política 

Nacional de desenvolvimento urbano que é justamente o objetivo desta proposta. 

O público alvo a ser beneficiado com essa obra será toda a população do 

Município de Condado-PB. 

Por meio dessa obra, haverá o melhoramento de rua (s) / via (s) com difíceis 

acessos, devido barro e buracos, em que causam diversos transtornos para a 

população. 

Temos como objetivo executar a Pavimentação em diversas ruas do Município 

de Condado. Todas as vias objeto de intervenções através desta proposta estão 

localizadas dentro do perímetro urbano. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO 
 

 O transporte é o principal responsável pela movimentação de um fluxo material, 

de forma eficaz e eficiente, desde um ponto fornecedor até um ponto consumidor. 

Consequentemente, obras de infraestrutura não somente encurtam as distâncias, mas 

também, melhoram e agilizam a mobilidade e contribuem para geração de novas 

tecnologias. Além disso, promovem a troca de produtos, bens, técnicas e informações 

com outras regiões e/ou países. Dessa forma, intensificam o crescimento industrial, 

aumentando o mercado e a produção, gerando empregos. 
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Em um sistema viário, as vias recebem diferentes tipos de classificação e 

possibilidade de intervenção. As principais funções das vias em um ambiente urbano 

são: 

 Deslocamento de longa distância 

 Ligação entre os bairros/regiões 

 Circulação interna no município 

 Acesso às moradias 

 

Sistema viário ou malha viária é o conjunto de vias do município, classificadas 

e hierarquizadas segundo critério funcional, sendo composto por vias de transição, 

arteriais e coletoras, constituindo o principal suporte físico à mobilidade urbana. 

Seguindo esses critérios de funcionalidade e hierarquia classificam-se basicamente as 

vias em: de Transição, Arteriais, Coletoras, Locais, Rurais, Urbanas, Rodovias, entre 

outras subdivisões de acordo com a norma baseado na necessidade. 

Com embasamento nas normas vigentes da nação, partindo da premissa que 

será realizado apenas a pavimentação do solo mantendo o mesmo sistema viário, 

então tanto o existente como o proposto, serão classificados da seguinte forma: todas 

as ruas a serem pavimentadas nesse referido contrato de repasse são consideradas 

como vias urbanas, visto que são circulações públicas localizadas na área urbana do 

município, bem como possui imóveis edificados ao longo da sua extensão. 

 

ROTAS ACESSÍVEIS 
 

 Rua João Soares – Centro 
 

Na rua supracitada, a solução viável para implantação de rotas acessíveis nas 

calçadas com atendimento aos dispostos do item 6 da NBR 9050/2020 e seus 

respectivos subitens, consistirá para garantir acessibilidade contínua na rua 

contemplada, a adequação geral de tal local de intervenção as características previstas 

na referida norma previamente citada, para detalhamento e maiores especificações no 

que diz respeito a acessibilidade da Rua João Soares – Centro, vide projetos de 

acessibilidade. 
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 Rua Dr Ageu de Castro – Centro 
 

Na rua supracitada, a solução viável para implantação de rotas acessíveis nas 

calçadas com atendimento aos dispostos do item 6 da NBR 9050/2020 e seus 

respectivos subitens, consistirá para garantir acessibilidade contínua na rua 

contemplada, a adequação geral de tal local de intervenção as características previstas 

na referida norma previamente citada, para detalhamento e maiores especificações no 

que diz respeito a acessibilidade da Rua Dr Ageu de Castro – Centro, vide projetos de 

acessibilidade. 

 

 Rua Raimundo Matias Alves – Centro 
 

Na rua supracitada, a solução viável para implantação de rotas acessíveis nas 

calçadas com atendimento aos dispostos do item 6 da NBR 9050/2020 e seus 

respectivos subitens, consistirá para garantir acessibilidade contínua na rua 

contemplada, a adequação geral de tal local de intervenção as características previstas 

na referida norma previamente citada, para detalhamento e maiores especificações no 

que diz respeito a acessibilidade da Rua Raimundo Matias Alves – Centro, vide projetos 

de acessibilidade. 

 

 Rua Valeriano Guilherme de Araújo – Centro 
 

Na rua supracitada, a solução viável para implantação de rotas acessíveis nas 

calçadas com atendimento aos dispostos do item 6 da NBR 9050/2020 e seus 

respectivos subitens, consistirá para garantir acessibilidade contínua na rua 

contemplada, a adequação geral de tal local de intervenção as características previstas 

na referida norma previamente citada, para detalhamento e maiores especificações no 

que diz respeito a acessibilidade da Rua Valeriano Guilherme de Araújo – Centro, vide 

projetos de acessibilidade. 

 

 Rua Expedito Felipe de Sousa – Centro 
 

Na rua supracitada, a solução viável para implantação de rotas acessíveis nas 

calçadas com atendimento aos dispostos do item 6 da NBR 9050/2020 e seus 

respectivos subitens, consistirá para garantir acessibilidade contínua na rua 
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contemplada, a adequação geral de tal local de intervenção as características previstas 

na referida norma previamente citada, para detalhamento e maiores especificações no 

que diz respeito a acessibilidade da Rua Expedito Felipe de Sousa – Centro, vide 

projetos de acessibilidade. 

 

 Rua José dos Santos Filho trecho 01 – Centro 
 

Na rua supracitada, a solução viável para implantação de rotas acessíveis nas 

calçadas com atendimento aos dispostos do item 6 da NBR 9050/2020 e seus 

respectivos subitens, consistirá para garantir acessibilidade contínua na rua 

contemplada, a adequação geral de tal local de intervenção as características previstas 

na referida norma previamente citada, para detalhamento e maiores especificações no 

que diz respeito a acessibilidade da Rua José dos Santos Filho trecho 01 – Centro, vide 

projetos de acessibilidade. 

 

 Rua José dos Santos Filho trecho 02 – Centro 
 

Na rua supracitada, a solução viável para implantação de rotas acessíveis nas 

calçadas com atendimento aos dispostos do item 6 da NBR 9050/2020 e seus 

respectivos subitens, consistirá para garantir acessibilidade contínua na rua 

contemplada, a adequação geral de tal local de intervenção as características previstas 

na referida norma previamente citada, para detalhamento e maiores especificações no 

que diz respeito a acessibilidade da Rua José dos Santos Filho trecho 02 – Centro, vide 

projetos de acessibilidade. 

 

 Rua Luiz Leite Fontes – Centro 
 

Na rua supracitada, a solução viável para implantação de rotas acessíveis nas 

calçadas com atendimento aos dispostos do item 6 da NBR 9050/2020 e seus 

respectivos subitens, consistirá para garantir acessibilidade contínua na rua 

contemplada, a adequação geral de tal local de intervenção as características previstas 

na referida norma previamente citada, para detalhamento e maiores especificações no 

que diz respeito a acessibilidade da Rua Dr Luiz Leite Fontes – Centro, vide projetos de 

acessibilidade. 
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 Rua Odilon Linhares – Centro 
 

Na rua supracitada, a solução viável para implantação de rotas acessíveis nas 

calçadas com atendimento aos dispostos do item 6 da NBR 9050/2020 e seus 

respectivos subitens, consistirá para garantir acessibilidade contínua na rua 

contemplada, a adequação geral de tal local de intervenção as características previstas 

na referida norma previamente citada, para detalhamento e maiores especificações no 

que diz respeito a acessibilidade da Rua Odilon Linhares – Centro, vide projetos de 

acessibilidade. 

 

 Rua Severino Francisco de Medeiros – Centro 
 

Na rua supracitada, a solução viável para implantação de rotas acessíveis nas 

calçadas com atendimento aos dispostos do item 6 da NBR 9050/2020 e seus 

respectivos subitens, consistirá para garantir acessibilidade contínua na rua 

contemplada, a adequação geral de tal local de intervenção as características previstas 

na referida norma previamente citada, para detalhamento e maiores especificações no 

que diz respeito a acessibilidade da Rua Severino Francisco de Medeiros – Centro, vide 

projetos de acessibilidade. 

 

 

PROPOSTA: 
O presente memorial descritivo tem o objetivo de em complementação às 

informações contidas no projeto, apresentar os fundamentos sobre os quais foi 

concebido o presente projeto de pavimentação de vias em paralelepípedos de granito. 

Em todos os locais de intervenção necessários, à retirada das árvores que 

estão no leito carroçável das ruas, a relocação dos postes e a execução da 

escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem 

pavimentadas serão realizados pela Prefeitura Municipal com recursos próprios. 

Ressalta-se que sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, 

por meio de fossa séptica e sumidouro. 

Caso seja observado, em qualquer momento, a presença de águas servidas 

no leito de ruas, a Prefeitura de Municipal se responsabilizará em notificar quem 
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infringiu o código de obras do Município e tomará as providências cabíveis para 

garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.  

A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios 

propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão 

executadas através de recursos próprios municipais. 

A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os 

mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos 

vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais. 

Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, 

deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos. 

 

As pavimentações ocorrerão nas Ruas: Dr Ageu de Castro; Rua João Soares 

Ferreira; Rua Raimundo Matias Alves; Rua Valeriano Guilherme de Araújo; Rua 

Expedito Felipe de Sousa; Rua José dos Santos Filho trecho 01; Rua José dos Santos 

Filho trecho 02; Rua Luiz Leite Fontes; Rua Odilon Linhares e Rua Severino Francisco 

de Medeiros. Abaixo segue um quadro resumo contendo as ruas, os comprimentos do 

eixo do pavimento, as larguras das vias e as áreas de pavimentação programada. 

 

Dr Ageu de Castro (trecho); Rua João Soares Ferreira (trecho); Rua Raimundo 

Matias Alves (trecho); Rua Valeriano Guilherme de Araújo (trecho); Rua Expedito 

Felipe de Sousa (trecho); Rua José dos Santos Filho (trecho); Rua Luiz Leite Fontes 

(trecho); Rua Odilon Linhares (trecho) e Rua Severino Francisco de Medeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIAL DESCRITIVO 

PROPONENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 

 

FOLHA 

8 

de 
8 

TÍTULO:  
                PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS N°C.R:        908270/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

                            QUADRO DE RUAS A PAVIMENTAR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Largura média. 

Rua 
Largura Extensão 

(m) 

Área 
extensão 

da rua 
(m²) 

Área 
bocas 
de rua 
(m²) 

Área 
total 
(m²) 

Sinalização 
Vertical 
(unid) 

Rampas 
(unid) 

(m) 

Rua João Soares 
Ferreira 

13,00* 282,92 3.257,48 - 3.257,48 - 10 

RUA JOSÉ DOS SANTOS 
FILHO TR 02 

9,00 
141,28 1.271,52 60,00 1.331,52 1 8 

RUA LUIZ LEITE FONTES 9,00 151,30 1.361,70 114,00 1.475,70 1 8 

RUA VALERIANO 
GUILHERME DE ARAÚJO 

9,00 
306,70 2.760,30 - 2.760,30 5 8 

RUA EXPEDITO FELIPE 
DE SOUSA 

8,00* 
276,50 2.333,20 105,00 2.438,20 4 8 

RUA DR. AGEU DE 
CASTRO 

9,00 
139,80 1.258,20 - 1.258,20 - 8 

RUA RAIMUNDO 
MATIAS ALVES 

10,00 
171,92 1.719,20 - 1.719,20 1 4 

RUA JOSÉ DOS SANTOS 
FILHO TR 01 

9,00 
104,95 944,55 - 944,55 1 4 

RUA ODILON LINHARES 6,00 180,00 1.080,00 18,00 1.098,00 2 6 

RUA SEVERINO 
FRANCISCO DE 
MEDEIROS 

 
6,00 170,13 1.020,78 56,70 1.077,48 2 4 

TOTAL 1925,50 17006,93 353,70 17360,63 17 68 
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - 

1.1. PLACA DA OBRA - 

1.1.0.1. PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 8,00 8,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - 

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO - 

1.2.1.1. LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019 M2 17.360,63 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20 1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 17.360,63 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20 1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 

1.2.1.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 4.157,48 933,42 274,56 297,60 613,40 550,00 261,60 327,84 209,90 348,00 

1.2.1.4.
MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO
M 300,00 - 47,00 65,00 36,00 64,00 18,00 40,00 18,00 12,00 

1.2.1.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 17.360,63 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20 1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES - - - - - - - - - - 

1.2.2.1.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

M2 691,99 104,85 51,77 49,68 112,51 86,61 47,25 64,30 42,01 71,44 

1.2.2.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 242,12 35,42 15,88 16,78 41,99 34,89 15,80 22,48 13,60 22,90 

1.2.2.3.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

M2 866,95 113,56 59,47 60,02 147,92 130,01 58,60 79,49 49,70 84,94 

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 866,95 113,56 59,47 60,02 147,92 130,01 58,60 79,49 49,70 84,94 

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE - - - - - - - - - - 

1.2.3.1.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M 

(CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_03/2021
UN 68,00 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 4,00 4,00 6,00 

1.2.4. SINALIZAÇÃO - - - - - - - - - - 

1.2.4.1.

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 

GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE 

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

UN 17,00 - 1,00 1,00 5,00 4,00 - 1,00 1,00 2,00 

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO M2 1.041,66 233,35 68,64 74,41 153,36 137,51 67,65 81,96 52,48 87,00 

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - - - - - - - - - - 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB CONDADO / PB

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

João Pessoa / PB

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

1

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

908270/2020

PROPONENTE / TOMADOR

MIN. DO DESEV. REGIONAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB CONDADO / PB

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

João Pessoa / PB

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

1

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

908270/2020

PROPONENTE / TOMADOR

MIN. DO DESEV. REGIONAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

Frente de Obra:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB CONDADO / PB

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

João Pessoa / PB

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

1

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

908270/2020

PROPONENTE / TOMADOR

MIN. DO DESEV. REGIONAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

127.476 v008   micro
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Item Descrição Unid. Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frente de Obra:

1.2.5.1.

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M 

ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM 

CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS 

(04526 ORSE).AF_10/2019

UN 15,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 - 1,00 2,00 

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - - - - - - - - - - 

1.2.6.1.
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 

(GIDUR 84523)
M2 17.360,63 3.257,48 1.331,52 1.475,70 2.760,30 2.438,20 1.258,20 1.719,20 944,55 1.098,00 

1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - - - - - 

1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA - - - - - 

1.3.1.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 23,95 7,42 3,71 7,42 5,40 

1.3.1.2.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

M2 5,13 1,62 0,81 1,62 1,08 

1.3.1.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 8,92 2,76 1,38 2,76 2,02 

1.3.1.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,92 2,76 1,38 2,76 2,02 

1.3.1.5. PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019) M2 23,95 7,42 3,71 7,42 5,40 

1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB - - - - - 

1.3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 3,55 1,10 0,55 1,10 0,80 

1.3.2.2. FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES) M2 8,60 2,72 1,36 2,72 1,80 

1.3.2.3.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

M3 3,01 0,94 0,47 0,94 0,66 

1.3.2.4. ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA M³ 1,95 0,60 0,30 0,60 0,45 

Local

Data

CONDADO / PB

13 de julho de 2021

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

161.900.460-7

Henrique Candeia Formiga

Engenheiro Civil

227.476 v008   micro



I

PLQ -

-

Item Descrição Unid. Quantidade

1

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - 

1.1. PLACA DA OBRA - 

1.1.0.1. PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 8,00 

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - 

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO - 

1.2.1.1. LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019 M2 17.360,63 

1.2.1.2. REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 17.360,63 

1.2.1.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 4.157,48 

1.2.1.4.
MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - CORDÃO
M 300,00 

1.2.1.5.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 17.360,63 

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES - 

1.2.2.1.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

M2 691,99 

1.2.2.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 242,12 

1.2.2.3.

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

M2 866,95 

1.2.2.4. PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 866,95 

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE - 

1.2.3.1.
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M 

(CONFORME PROJETO ESPECÍFICO).AF_03/2021
UN 68,00 

1.2.4. SINALIZAÇÃO - 

1.2.4.1.

PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 

GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA E SUPORTE 

EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”

UN 17,00 

1.2.4.2. CAIACAO EM MEIO FIO M2 1.041,66 

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO - 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB CONDADO / PB

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

João Pessoa / PB

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

1

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

908270/2020

PROPONENTE / TOMADOR

MIN. DO DESEV. REGIONAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB CONDADO / PB

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

João Pessoa / PB

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

1

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

908270/2020

PROPONENTE / TOMADOR

MIN. DO DESEV. REGIONAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

Frente de Obra:

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1.077,48 

1.077,48 

341,16 

- 

1.077,48 

- 

61,57 

22,38 

83,24 

83,24 

- 

4,00 

- 

2,00 

85,30 

- 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB CONDADO / PB

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

João Pessoa / PB

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

1

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

908270/2020

PROPONENTE / TOMADOR

MIN. DO DESEV. REGIONAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

327.476 v008   micro
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-

Item Descrição Unid. Quantidade

Frente de Obra:

1.2.5.1.

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M 

ENTERRADO E 2,50M DE ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM 

CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS 

(04526 ORSE).AF_10/2019

UN 15,00 

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.2.6.1.
LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS 

(GIDUR 84523)
M2 17.360,63 

1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 

1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA - 

1.3.1.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA). AF_05/2020

M2 23,95 

1.3.1.2.

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

M2 5,13 

1.3.1.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 8,92 

1.3.1.4.

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,92 

1.3.1.5. PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019) M2 23,95 

1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB - 

1.3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
M3 3,55 

1.3.2.2. FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES) M2 8,60 

1.3.2.3.

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

M3 3,01 

1.3.2.4. ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA M³ 1,95 

Local

Data

CONDADO / PB

13 de julho de 2021
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Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

161.900.460-7

Henrique Candeia Formiga

Engenheiro Civil

427.476 v008   micro
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 1 1.923.219,92 

1. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS - BDI 1 - 1.923.219,92 

1.1. PLACA DA OBRA - BDI 1 - 2.564,40 

1.1.0.1. DER 06.201.00 PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 8,00                  264,15 BDI 1 320,55 2.564,40 

1.2. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS -                                -   BDI 1 - 1.913.187,79 

1.2.1. PAVIMENTAÇÃO -                                -   BDI 1 - 1.523.558,71 

1.2.1.1. CPU-PBPROJ 305 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO (02605 ORSE).AF_10/2019 M2 17.360,63                      0,93 BDI 1 1,13 19.617,51 

1.2.1.2. DER 02.000.00 REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO M2 17.360,63                      1,23 BDI 1 1,49 25.867,34 

1.2.1.3. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4.157,48                    40,51 BDI 1 49,16 204.381,72 

1.2.1.4. DER 04.910.02
MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIM:AREIA) - 

CORDÃO
M 300,00                    21,30 BDI 1 25,85 7.755,00 

1.2.1.5. SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 17.360,63                    60,09 BDI 1 72,92 1.265.937,14 

1.2.2. PASSEIO PARA PEDESTRES -                                -   BDI 1 - 337.178,39 

1.2.2.1. CPU-PBPROJ 1

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

M2 691,99                    98,22 BDI 1 119,19 82.478,29 

1.2.2.2. SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 242,12                  584,00 BDI 1 708,68 171.585,60 

1.2.2.3. CPU-PBPROJ 3

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NATURAL, P/DEFICIENTES 

VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE (ORSE 07324).

M2 866,95                    65,75 BDI 1 79,79 69.173,94 

1.2.2.4. SINAPI 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 866,95                    13,25 BDI 1 16,08 13.940,56 

1.2.3. RAMPA DE ACESSIBILIDADE -                                -   BDI 1 - 31.871,60 

1.2.3.1. CPU-PBPROJ 10
RAMPA DE ACESSIBILIDADE ESTREITA, ESP=7CM, L=1,20M (CONFORME PROJETO 

ESPECÍFICO).AF_03/2021
UN 68,00                  386,24 BDI 1 468,70 31.871,60 

1.2.4. SINALIZAÇÃO -                                -   BDI 1 - 7.421,76 

1.2.4.1. SICRO 5213444
PLACA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL EM AÇO Nº16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA E SUPORTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Ø2”
UN 17,00                  152,74 BDI 1 185,35 3.150,95 

1.2.4.2. SINAPI 83693 CAIACAO EM MEIO FIO M2 1.041,66                      3,38 BDI 1 4,10 4.270,81 

1.2.5. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO -                                -   BDI 1 - 4.129,80 

1.2.5.1. CPU-PBPROJ 307

POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3,20M (SENDO 0,70M ENTERRADO E 2,50M DE 

ALTURA)COM 2 PLACAS DE 20X45CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE 

LOGRADOUROS (04526 ORSE).AF_10/2019

UN 15,00                  226,88 BDI 1 275,32 4.129,80 

1.2.6. SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                -   BDI 1 - 9.027,53 

1.2.6.1. CPU-PBPROJ 12 LIMPEZA FINAL COM VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS (GIDUR 84523) M2 17.360,63                      0,43 BDI 1 0,52 9.027,53 

1.3. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - BDI 1 - 7.467,73 

1.3.1. ENTRADA LATERAL DE ÁGUA - BDI 1 - 5.792,05 

1.3.1.1. SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
M2 23,95                    60,09 BDI 1 72,92 1.746,43 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 21,35%

AÇÃO / MODALIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB CONDADO / PB

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

jan-21

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

João Pessoa / PB

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

1

ZONA URBANA

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

908270/2020

PROPONENTE / TOMADOR

MIN. DO DESEV. REGIONAL

PROGRAMA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 

OBJETO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

127.476 v008   micro



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

1.3.1.2. CPU-PBPROJ 1

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

M2 5,13                    98,22 BDI 1 119,19 611,44 

1.3.1.3. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 8,92                      2,99 BDI 1 3,63 32,38 

1.3.1.4. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2 8,92                    24,89 BDI 1 30,20 269,38 

1.3.1.5. CPU-PBPROJ 65 PLACA EM CONCRETO ARMADO, ESP= 8CM (ORSE 12019) M2 23,95                  107,78 BDI 1 130,79 3.132,42 

1.3.2. DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB -                                -   BDI 1 - 1.675,68 

1.3.2.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_03/2016
M3 3,55                    59,26 BDI 1 71,91 255,28 

1.3.2.2. DER 04.370.03 FORMA DE MADEIRA P/REAPROVEITAMENTO (10 VEZES) M2 8,60                      6,43 BDI 1 7,80 67,08 

1.3.2.3. SINAPI 94969
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
M3 3,01                  311,18 BDI 1 377,62 1.136,64 

1.3.2.4. DER 05.000.00 ENROCAMENTO PEDRA DE MAO ARRUMADA M³ 1,95                    91,57 BDI 1 111,12 216,68 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

13 de julho de 2021

CONDADO / PB
Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

161.900.460-7

Henrique Candeia Formiga

Engenheiro Civil

227.476 v008   micro
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

- 0,00

( 99,44% ) ( 0,56% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

1.912.356,00 10.863,92  - 1.923.219,92

1 Meta 1. Pavimentação Pavimentação de vias
PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDOS
Em Análise 17.360,63 m² Lote 1 1.912.356,00 10.863,92  - 1.923.219,92

1 1.912.356,00 10.863,92  - 1.923.219,92
2  -  -  - -
3  -  -  - -

Nome: Local:

Cargo: Data:

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)

QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Outros (R$)

Saldo a 

Reprogramar

Etapa Situação Quantidade Unid.
Meta / 

Sub-Meta
Descrição da Meta / Sub-MetaSub-Item de InvestimentoItem de Investimento

Lote de Licitação / 

nº CTEF

Investimento 

(R$)

TOTAL

TOTAL - ETAPA

Prefeito Municipal 13 de julho de 2021

Condado - PB

Representante Tomador / Agente Promotor

Marcelo Bezerra Dantas De Sá

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO

908270/2020 OGU PAC

MUNICÍPIO / UF

CONDADO / PB

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO

1.912.356,00 10.863,92 1.923.219,92

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

ZONA URBANA

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PBPAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO/PB

OBJETO

MIN. DO DESEV. REGIONAL

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

INFRAESTRUTURA URBANA

GESTOR

141.211 v009  micro
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OBSERVAÇÕES:

0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Obra: Proponente:

PAVIMENTAÇÃO  PREFEITURA MUNICIPAL DE  CONDADO 
Local: Convênio: Folha: Revisão

MUNICÍPIO DE CONDADO 908270/2020 1 de 4

RUADR. AGEU DE CASTRO RUADR. AGEU DE CASTRO

RUA EXPEDITO FELIPE DE SOUZA RUA EXPEDITO FELIPE DE SOUZA

    

RUA JOÃO SOARES FERREIRA

    

RUA JOÃO SOARES FERREIRA

  CREA 1619004607

Assinatura Assinatura
NOME DATA: NOME DATA:

Henrique Candeia Formiga
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  CREA 1619004607
Henrique Candeia Formiga

    

Assinatura Assinatura
NOME DATA: NOME DATA:

RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO

    

RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO

0
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OBSERVAÇÕES:

Henrique Candeia Formiga

Assinatura Assinatura
NOME DATA: NOME DATA:

  CREA 1619004607

    

RUA ODILON LINHARES RUA ODILON LINHARES

    

RUA LUIZ LEITE FONTES RUA LUIZ LEITE FONTES

RUA MANOEL DANTAS RUA MANOEL DANTAS

0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Obra: Proponente:
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OBSERVAÇÕES:

Henrique Candeia Formiga

Assinatura Assinatura
NOME DATA: NOME DATA:

  CREA 1619004607

    

RUA VALERIANO GUILHERME RUA VALERIANO GUILHERME

    

RUA RAIMUNDO MATIAS ALVES RUA RAIMUNDO MATIAS ALVES

RUA SEVERINO FRANCISCO RUA SEVERINO FRANCISCO

0

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Obra: Proponente:

PAVIMENTAÇÃO  PREFEITURA MUNICIPAL DE  CONDADO 
Local: Convênio: Folha: Revisão
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RESPONSÁVEISDATA

DESENHO

PROJETO

CÓPIA

DESENHOSESCALA

RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PBPrancha

9082702020_GIGOV_PAV.CONDADO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO_9082702020    /01

HENRIQUE FORMIGA - CREA/1619004607

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DETALHES DE DRENAGEM

VISTA SUPERIOR1:50
CORTES AA E BB1:40
PERSPECTIVA - DEB1:25

ENTRADA LATERAL1:150

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Pedra de mão irregular de Ø 15 a 25 fixada com concreto fck>15>1515

AutoCAD SHX Text
Concreto fck>15 MPa>15 MPa15 MPa

AutoCAD SHX Text
Pavimentação em Paralelepípedo

AutoCAD SHX Text
Pedra de mão irregular de Ø 15 a 25 fixada com concreto fck>15>1515

AutoCAD SHX Text
Concreto fck>15 MPa>15 MPa15 MPa

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Corte AA 

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Corte BB 

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
Alvenaria chapiscada e 

AutoCAD SHX Text
rebocada por dentro. h=20 cm

AutoCAD SHX Text
Tela de Aço Soldada Nervurada

AutoCAD SHX Text
Q-196  #10x10cm

AutoCAD SHX Text
Paralelepípedo

AutoCAD SHX Text
Piso em concreto armado

AutoCAD SHX Text
com tela soldada   e=8cm

AutoCAD SHX Text
Alvenaria 1 vez

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Perspectiva 01 - Entrada Lateral de Água + Dissipador de Enegia (DEB) 

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Vista Superior - Entrada Lateral de Água + Dissipador de Enegia (DEB) 

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Perspectiva 02 - Entrada Lateral de Água + Dissipador de Enegia (DEB) 

AutoCAD SHX Text
s/esc

AutoCAD SHX Text
P01

AutoCAD SHX Text
P02 P03

AutoCAD SHX Text
Projeção das Alvenarias

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Entrada Lateral de Água + Dissipador de Enegia (DEB 01) 

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Entrada Lateral de Água + Dissipador de Enegia (DEB 02) 

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
Perspectiva 02 - Entrada Lateral de Água + Dissipador de Enegia (DEB) 

AutoCAD SHX Text
s/esc



01
LOCALIZAÇÃO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS
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    /01
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NOTAS TÉCNICAS - PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

- Nota 01:  Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviável a representação de elementos com pequenas dimensões, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificações do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios públicos (extensão entre a calçada projetada e os lotes) será realizada pelos proprietários dos mesmos, e deverão
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso público, beneficiando a população de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calçadas projetadas, segundo os parâmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execução da escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 04: A retirada das árvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 05: A relocação dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais em ação conjunta com a concessionária de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presença de águas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizará em notificar quem infringiu o código de obras do Município e tomará as
providências cabíveis para garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.

- Nota 07:Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos

- Nota 08: A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão
executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 09: A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.
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NOTAS TÉCNICAS - PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

- Nota 01:  Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviável a representação de elementos com pequenas dimensões, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificações do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios públicos (extensão entre a calçada projetada e os lotes) será realizada pelos proprietários dos mesmos, e deverão
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso público, beneficiando a população de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calçadas projetadas, segundo os parâmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execução da escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 04: A retirada das árvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 05: A relocação dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais em ação conjunta com a concessionária de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presença de águas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizará em notificar quem infringiu o código de obras do Município e tomará as
providências cabíveis para garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.

- Nota 07:Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos

- Nota 08: A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão
executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 09: A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.
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Nota : Nas cotas dos passeios públicos
NÃO estão inclusos os meios-f ios, para
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- Nota 01:  Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviável a representação de elementos com pequenas dimensões, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificações do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios públicos (extensão entre a calçada projetada e os lotes) será realizada pelos proprietários dos mesmos, e deverão
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso público, beneficiando a população de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calçadas projetadas, segundo os parâmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execução da escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 04: A retirada das árvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 05: A relocação dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais em ação conjunta com a concessionária de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presença de águas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizará em notificar quem infringiu o código de obras do Município e tomará as
providências cabíveis para garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.

- Nota 07:Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos

- Nota 08: A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão
executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 09: A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.
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QUADRO QUANTITATIVOS DOS PASSEIOS DE PEDESTRES

RUA JOÃO SOARES FERREIRA

ALVENARIA LD 52.65

ALVENARIA LE 52.20

CONCRETO LD 17.63

CONCRETO LE 17.79

PISO TÁTIL LD 56.58

PISO TÁTIL LE 56.98
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NOTAS TÉCNICAS - PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

- Nota 01:  Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviável a representação de elementos com pequenas dimensões, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificações do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios públicos (extensão entre a calçada projetada e os lotes) será realizada pelos proprietários dos mesmos, e deverão
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso público, beneficiando a população de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calçadas projetadas, segundo os parâmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execução da escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 04: A retirada das árvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 05: A relocação dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais em ação conjunta com a concessionária de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presença de águas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizará em notificar quem infringiu o código de obras do Município e tomará as
providências cabíveis para garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.

- Nota 07:Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos

- Nota 08: A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão
executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 09: A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

CALÇADAS1:750
CROQUI - AMPLIAÇÃO PLANIMETRIA1:50

Nota : Nas cotas dos passeios públicos
NÃO estão inclusos os meios-f ios, para
detalhamento construtivo dos passeios,
meios- f ios  e seção t ransversal  t ipo,
c o n s u l t a r  a  p r a n c h a  d e  “ d e t a l h e s
p l a n i m e t r i a .
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NOTAS TÉCNICAS - PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

- Nota 01:  Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviável a representação de elementos com pequenas dimensões, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificações do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios públicos (extensão entre a calçada projetada e os lotes) será realizada pelos proprietários dos mesmos, e deverão
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso público, beneficiando a população de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calçadas projetadas, segundo os parâmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execução da escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 04: A retirada das árvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 05: A relocação dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais em ação conjunta com a concessionária de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presença de águas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizará em notificar quem infringiu o código de obras do Município e tomará as
providências cabíveis para garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.

- Nota 07:Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos

- Nota 08: A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão
executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 09: A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.
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NOTAS TÉCNICAS - PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

- Nota 01:  Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviável a representação de elementos com pequenas dimensões, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificações do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios públicos (extensão entre a calçada projetada e os lotes) será realizada pelos proprietários dos mesmos, e deverão
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso público, beneficiando a população de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calçadas projetadas, segundo os parâmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execução da escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 04: A retirada das árvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 05: A relocação dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais em ação conjunta com a concessionária de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presença de águas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizará em notificar quem infringiu o código de obras do Município e tomará as
providências cabíveis para garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.

- Nota 07:Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos

- Nota 08: A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão
executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 09: A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.
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NOTAS TÉCNICAS - PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

- Nota 01:  Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviável a representação de elementos com pequenas dimensões, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificações do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios públicos (extensão entre a calçada projetada e os lotes) será realizada pelos proprietários dos mesmos, e deverão
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso público, beneficiando a população de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calçadas projetadas, segundo os parâmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execução da escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 04: A retirada das árvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 05: A relocação dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais em ação conjunta com a concessionária de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presença de águas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizará em notificar quem infringiu o código de obras do Município e tomará as
providências cabíveis para garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.

- Nota 07:Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos

- Nota 08: A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão
executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 09: A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

CALÇADAS1:750

CROQUI - AMPLIAÇÃO PLANIMETRIA1:50

S

E

S

O

S

N

E

N

O

O

N

E

Nota : Nas cotas dos passeios públicos
NÃO estão inclusos os meios-f ios, para
detalhamento construtivo dos passeios,
meios- f ios e  seção t ransversal  t ipo,
c o n s u l t a r  a  p r a n c h a  d e  “ d e t a l h e s
p l a n i m e t r i a .

S

E

S

O

S

N

E

N

O

O

N

E

S

E

S

O

S

N

E

N

O

O

N

E

PERFIL LONGITUDINAL1:750

AutoCAD SHX Text
267.0

AutoCAD SHX Text
267.5

AutoCAD SHX Text
268.0

AutoCAD SHX Text
268.5

AutoCAD SHX Text
269.0

AutoCAD SHX Text
269.5

AutoCAD SHX Text
270.0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
5+4.95

AutoCAD SHX Text
R.José dos Santos Filho - tr 01

AutoCAD SHX Text
R.José dos Santos Filho - tr 01

AutoCAD SHX Text
R.José dos Santos Filho - tr 01

AutoCAD SHX Text
E0

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E5+4.95

AutoCAD SHX Text
Calçada existente

AutoCAD SHX Text
Calçada a Construir

AutoCAD SHX Text
Ruas a Serem Pavimentadas

AutoCAD SHX Text
Pavimentaçao Existente

AutoCAD SHX Text
Alvenaria de 1 vez

AutoCAD SHX Text
Legenda

AutoCAD SHX Text
Cinturão de Fechamento

AutoCAD SHX Text
Cinturão de Travamento

AutoCAD SHX Text
Demolição de calçada existente

AutoCAD SHX Text
(Ver NTRA Geral 03)

AutoCAD SHX Text
Poste

AutoCAD SHX Text
Árvore

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
Croqui esquemático -  ampliação da planimetria

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
TOPOGRAFIA - R. JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR01

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRIA - R. JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR01

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
CALÇADAS - R. JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR01

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
PERFIL LONGITUDINAL - R. JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR01



14
SEÇÕES DA RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR01
RESPONSÁVEISDATA

DESENHO

PROJETO

CÓPIA

DESENHOSESCALA

RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PBPrancha

9082702020_GIGOV_PAV.CONDADO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO_9082702020    /25

HENRIQUE FORMIGA - CREA/1619004607

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SEÇÕES TRANSVERSAIS1:250

AutoCAD SHX Text
269

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
271

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
-4.341

AutoCAD SHX Text
270.500

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
271

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
5.555

AutoCAD SHX Text
270.500

AutoCAD SHX Text
269

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
-5.419

AutoCAD SHX Text
269.000

AutoCAD SHX Text
268

AutoCAD SHX Text
269

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
2.506

AutoCAD SHX Text
268.500

AutoCAD SHX Text
267

AutoCAD SHX Text
268

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
1.000

AutoCAD SHX Text
267.500

AutoCAD SHX Text
267

AutoCAD SHX Text
268

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
267

AutoCAD SHX Text
268

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
-3.035

AutoCAD SHX Text
267.000

AutoCAD SHX Text
4.940

AutoCAD SHX Text
267.000

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
SEÇÕES TRANSVERSAIS - R. JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR01



2
7
0

2
7

1

2

7

2

2

7

2

2
7
3

2

7

3

2
7
3

2

7

4

2
7
4

2

7

4

.
1

5

L
A

R
G

U
R

A
 
D

A
 
V

I
A

(
C

O
N

F
O

R
M

E
 
P

L
A

N
I
M

E
T

R
I
A

)

.
1
5

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADA

MEIO-FIO DE CONCRETO

CALÇADA

MEIO-FIO DE CONCRETO

L
A

R
G

U
R

A
 
D

A

C
A

L
Ç

A
D

A

(
C

O
N

F
O

R
M

E

P
R

O
J
E

T
O

)

L
A

R
G

U
R

A
 
D

A

C
A

L
Ç

A
D

A

(
C

O
N

F
O

R
M

E

P
R

O
J
E

T
O

)

LIMITE DO LOTE

LIMITE DO LOTE

QUADRO QUANTITATIVOS DOS PASSEIOS DE PEDESTRES
RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO TR02

ALVENARIA LD 25.90

ALVENARIA LE 25.87

CONCRETO LD 8.78

CONCRETO LE 8.78

PISO TÁTIL LD 29.81

PISO TÁTIL LE 29.66

15
PLANIMETRIA DA RUA  JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR02

TOPOGRAFIA1:750

RESPONSÁVEISDATA

DESENHO

PROJETO

CÓPIA

DESENHOSESCALA

RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PBPrancha

9082702020_GIGOV_PAV.CONDADO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO_9082702020    /25

HENRIQUE FORMIGA - CREA/1619004607

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PLANIMETRIA1:750

NOTAS TÉCNICAS - PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

- Nota 01:  Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviável a representação de elementos com pequenas dimensões, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificações do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios públicos (extensão entre a calçada projetada e os lotes) será realizada pelos proprietários dos mesmos, e deverão
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso público, beneficiando a população de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calçadas projetadas, segundo os parâmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execução da escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 04: A retirada das árvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 05: A relocação dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais em ação conjunta com a concessionária de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presença de águas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizará em notificar quem infringiu o código de obras do Município e tomará as
providências cabíveis para garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.

- Nota 07:Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos

- Nota 08: A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão
executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 09: A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

CALÇADAS1:750

CROQUI - AMPLIAÇÃO PLANIMETRIA1:50

S

E

S

O

S

N

E

N

O

O

N

E

Nota : Nas cotas dos passeios públicos
NÃO estão inclusos os meios-f ios, para
detalhamento construtivo dos passeios,
meios- f ios e  seção t ransversal  t ipo,
c o n s u l t a r  a  p r a n c h a  d e  “ d e t a l h e s
p l a n i m e t r i a .

S

E

S

O

S

N

E

N

O

O

N

E

S

E

S

O

S

N

E

N

O

O

N

E

PERFIL LONGITUDINAL1:750

AutoCAD SHX Text
Calçada existente

AutoCAD SHX Text
Calçada a Construir

AutoCAD SHX Text
Ruas a Serem Pavimentadas

AutoCAD SHX Text
Pavimentaçao Existente

AutoCAD SHX Text
Alvenaria de 1 vez

AutoCAD SHX Text
Legenda

AutoCAD SHX Text
Cinturão de Fechamento

AutoCAD SHX Text
Cinturão de Travamento

AutoCAD SHX Text
Demolição de calçada existente

AutoCAD SHX Text
(Ver NTRA Geral 03)

AutoCAD SHX Text
Poste

AutoCAD SHX Text
Árvore

AutoCAD SHX Text
R.José dos Santos Filho - tr 02

AutoCAD SHX Text
R.José dos Santos Filho - tr 02

AutoCAD SHX Text
E0

AutoCAD SHX Text
E1

AutoCAD SHX Text
E2

AutoCAD SHX Text
E3

AutoCAD SHX Text
E4

AutoCAD SHX Text
E5

AutoCAD SHX Text
E6

AutoCAD SHX Text
E7

AutoCAD SHX Text
E7+1.28

AutoCAD SHX Text
R.José dos Santos Filho - tr 02

AutoCAD SHX Text
R.José dos Santos Filho - tr 02

AutoCAD SHX Text
R.José dos Santos Filho - tr 02

AutoCAD SHX Text
R.José dos Santos Filho - tr 02

AutoCAD SHX Text
268.0

AutoCAD SHX Text
268.5

AutoCAD SHX Text
269.0

AutoCAD SHX Text
269.5

AutoCAD SHX Text
270.0

AutoCAD SHX Text
270.5

AutoCAD SHX Text
271.0

AutoCAD SHX Text
271.5

AutoCAD SHX Text
272.0

AutoCAD SHX Text
272.5

AutoCAD SHX Text
273.0

AutoCAD SHX Text
273.5

AutoCAD SHX Text
274.0

AutoCAD SHX Text
274.5

AutoCAD SHX Text
275.0

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7+11.30

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
Croqui esquemático -  ampliação da planimetria

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
TOPOGRAFIA - R. JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR02

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRIA - R. JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR02

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
CALÇADAS - R. JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR02

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
PERFIL LONGITUDINAL - R. JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR02



16
SEÇÕES DA RUA  JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR02
RESPONSÁVEISDATA

DESENHO

PROJETO

CÓPIA

DESENHOSESCALA

RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PBPrancha

9082702020_GIGOV_PAV.CONDADO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO_9082702020    /25

HENRIQUE FORMIGA - CREA/1619004607

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SEÇÕES TRANSVERSAIS1:250

AutoCAD SHX Text
272

AutoCAD SHX Text
273

AutoCAD SHX Text
274

AutoCAD SHX Text
275

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
0.520

AutoCAD SHX Text
274.500

AutoCAD SHX Text
274

AutoCAD SHX Text
275

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
273

AutoCAD SHX Text
274

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
2.028

AutoCAD SHX Text
273.500

AutoCAD SHX Text
272

AutoCAD SHX Text
273

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
2.618

AutoCAD SHX Text
272.500

AutoCAD SHX Text
271

AutoCAD SHX Text
272

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
-5.186

AutoCAD SHX Text
271.500

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
271

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
-5.794

AutoCAD SHX Text
270.000

AutoCAD SHX Text
269

AutoCAD SHX Text
270

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
268

AutoCAD SHX Text
269

AutoCAD SHX Text
-6

AutoCAD SHX Text
-5

AutoCAD SHX Text
-4

AutoCAD SHX Text
-3

AutoCAD SHX Text
-2

AutoCAD SHX Text
-1

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Cotas do

AutoCAD SHX Text
Terreno

AutoCAD SHX Text
-4.100

AutoCAD SHX Text
268.000

AutoCAD SHX Text
1.815

AutoCAD SHX Text
268.000

AutoCAD SHX Text
escala

AutoCAD SHX Text
750

AutoCAD SHX Text
SEÇÕES TRANSVERSAIS - R. JOSÉ DOS SANTOS FILHO - TR02



.
1

5

L
A

R
G

U
R

A
 
D

A
 
V

I
A

(
C

O
N

F
O

R
M

E
 
P

L
A

N
I
M

E
T

R
I
A

)

.
1
5

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADA

MEIO-FIO DE CONCRETO

CALÇADA

MEIO-FIO DE CONCRETO

L
A

R
G

U
R

A
 
D

A

C
A

L
Ç

A
D

A

(
C

O
N

F
O

R
M

E

P
R

O
J
E

T
O

)

L
A

R
G

U
R

A
 
D

A

C
A

L
Ç

A
D

A

(
C

O
N

F
O

R
M

E

P
R

O
J
E

T
O

)

LIMITE DO LOTE

LIMITE DO LOTE

2

6

0

2

6

1

261

2

6

2

2

6

2

2
6
2

2

6

3

2

6

3

2
6
4

2

6

5

2

6

5

2

6

5

2

6

6

2

6

7

2
6
7

QUADRO QUANTITATIVOS DOS PASSEIOS DE PEDESTRES

RUA ODILON LINHARES

ALVENARIA LD 35.50

ALVENARIA LE 35.94

CONCRETO LD 11.11

CONCRETO LE 11.20

PISO TÁTIL LD 42.49

PISO TÁTIL LE 42.45

17
PLANIMETRIA DA RUA ODILON LINHARES DE ARAÚJO

TOPOGRAFIA1:750

RESPONSÁVEISDATA

DESENHO

PROJETO

CÓPIA

DESENHOSESCALA

RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PBPrancha

9082702020_GIGOV_PAV.CONDADO

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO_9082702020    /25

HENRIQUE FORMIGA - CREA/1619004607

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PLANIMETRIA1:750

NOTAS TÉCNICAS - PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

- Nota 01:  Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviável a representação de elementos com pequenas dimensões, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificações do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios públicos (extensão entre a calçada projetada e os lotes) será realizada pelos proprietários dos mesmos, e deverão
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso público, beneficiando a população de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calçadas projetadas, segundo os parâmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execução da escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 04: A retirada das árvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 05: A relocação dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais em ação conjunta com a concessionária de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presença de águas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizará em notificar quem infringiu o código de obras do Município e tomará as
providências cabíveis para garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.

- Nota 07:Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos

- Nota 08: A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão
executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 09: A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.
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QUADRO QUANTITATIVOS DOS PASSEIOS DE PEDESTRES
RUA SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS

ALVENARIA LD 27.5200
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CONCRETO LD 11.9400

CONCRETO LE 11.9400

PISO TÁTIL LD 41.5900

PISO TÁTIL LE 41.6500
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PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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NOTAS TÉCNICAS - PROJETO PLANIALTIMÉTRICO

- Nota 01:  Devido a escala recomendada para projetos planimétricos, torna-se inviável a representação de elementos com pequenas dimensões, logo vide
"Detalhe - Meio-Fio" para especificações do meio-fio projetado..

- Nota 02: A faixa de acesso dos passeios públicos (extensão entre a calçada projetada e os lotes) será realizada pelos proprietários dos mesmos, e deverão
atender ao disposto do item 6.12.3 e 6.12.4 da NBR 9050/2015, a fim de garantir a boa aplicabilidade do recurso público, beneficiando a população de forma macro, bem
como garantindo acessibilidade/ faixas livres nas calçadas projetadas, segundo os parâmetros estabelecidos na norma supracitada”.

- Nota 03: A execução da escavação de 3ª categoria (rocha dura) e sua retirada das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 04: A retirada das árvores que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 05: A relocação dos postes que se encontram na pista de rolamento das ruas a serem pavimentadas, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais em ação conjunta com a concessionária de energia.

- Nota 06: O sistema de tratamento de esgotos se dá de forma primária, por meio de fossa séptica e sumidouro. Caso seja observado, em qualquer momento, a
presença de águas servidas no leito de ruas, a Prefeitura Municipal se responsabilizará em notificar quem infringiu o código de obras do Município e tomará as
providências cabíveis para garantir que não haja esgotos lançados no leito de ruas.

- Nota 07:Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado para aterro nos passeios públicos

- Nota 08: A relocação das cercas, onde porventura conflitarem com os passeios propostos, deverão seguir as diretrizes dos normativos vigentes, e serão
executadas através de recursos próprios municipais.

- Nota 09: A execução da tubulação de água, nos trechos em que porventura os mesmos não forem existentes, deverão seguir as diretrizes dos normativos
vigentes, e serão executadas através de recursos próprios municipais.

CALÇADAS1:750

CROQUI - AMPLIAÇÃO PLANIMETRIA1:50

Nota : Nas cotas dos passeios públicos
NÃO estão inclusos os meios-f ios, para
detalhamento construtivo dos passeios,
meios- f ios e seção t ransversal  t ipo,
c o n s u l t a r  a  p r a n c h a  d e  “ d e t a l h e s
p l a n i m e t r i a .

PERFIL LONGITUDINAL1:750
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LARGURA (VER PLANIMETRIA)

LARGURA (VER PLANIMETRIA)

Nota: Na indicação “ver planimetria” das cotas, as dimensões das mesmas deverão ser
consultadas no projeto planimétrico de cada intervenção, visto que os detalhamentos refletem
propostas padrões para todas as situações  contempladas em projeto.
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DETALHE 01 E 021:25

Nota 01: Para o cálculo do quantitativo de concreto do passeio público, considera-se a dimensão da largura
conforme indicado nos detalhe dos  passeios.
Nota 02: Após os serviços de terraplenagem/regularização da rua, o material de expurgo, deverá ser reaproveitado
para aterro nos passeios públicos
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NOTAS TÉCNICAS DAS ROTAS DE ACESSIBILIDADE (NTRA)

- NTRA Geral 01 - CRITÉRIO: Em cumprimento ao Art. 80 da LEI Nº 13.473, e na garantia da aplicação da NBR 9050/2015, utilizamos como
critério seccionar as ruas objeto do Contrato de Repasse por quadras,  e só aquelas que possuírem características viáveis para implantação de
rotas acessíveis serão contempladas.

- NTRA Geral 02 - ACESSO AOS LOTES: Nos locais onde, após a implantação das rotas acessíveis, as calçadas possuírem desníveis que
prejudiquem o acesso dos veículos aos lotes, o mesmo será garantido através de rampas móveis em madeira fornecida pela Prefeitura e custeada
com recursos próprios do Município. Caso seja necessário o rebaixamento de calçadas, somente serão executados em conformidade às exigências
do item 6.12.3 da NBR/9050.
- NTRA Geral 03 - DEMOLIÇÃO: Para implantação de rotas acessíveis, as possíveis demolições em calçadas e/ou pavimentações existentes,
bem como o bota-fora do material demolido, serão executadas e coordenadas pela Prefeitura através da equipe de serviços urbanos municipal.
- NTRA Geral 04 - JUNÇÃO DE CALÇADAS: ROTAS ACESSÍVEIS: Nos locais onde forem implantadas rotas acessíveis, nos limites das calçadas a
construir com as existentes, deve-se evitar a existência de desníveis, quando inevitáveis, esses serão admitidos com no máximo 2cm, devendo
serem tratados com uma inclinação de 50% (1:2) no sentido longitudinal das calçadas.
- NTRA Geral 05 - ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE: Conforme nota técnica emitida pela equipe de engenharia da GIGOV-JP em 07/07/2018,
em seu item “1. Relativo a calçadas (passeios)”, há possibilidade de implantação singular de elementos de acessibilidade, logo tal critério será
utilizado nas intervenções nas quais não há viabilidade de rotas acessíveis concebidas segundo NTRA geral 01.
- NTRA Geral 06 - JUNÇÃO DE CALÇADAS: ACESSIBILIDADE: Nos locais onde não forem implantadas rotas acessíveis, e sim elementos
singulares de acessibilidade, nos limites das calçadas existentes e/ou a construir deve-se evitar a existência de desníveis, quando inevitáveis,
deverão ser tratados conforme o item 6.0 da NBR 9050.
- NTRA Geral 07 - RAMPA TRAPEZOIDAL ALTERNATIVA: Devido arença de cota de soleira das casas, optou-se por realizar analogias da NBR
9050 com a sua norma complementar 16537, em que no seu item 6.6 figura 24 reflete o caso de rebaixamento de calçada alternativo,
beneficiando tanto o público que trafegará pela faixa livre da calçada, quanto os mora difedores das residências.
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NOTAS TÉCNICAS DAS ROTAS DE ACESSIBILIDADE (NTRA)

- NTRA Geral 01 - CRITÉRIO: Em cumprimento ao Art. 80 da LEI Nº 13.473, e na garantia da aplicação da NBR 9050/2015, utilizamos como
critério seccionar as ruas objeto do Contrato de Repasse por quadras,  e só aquelas que possuírem características viáveis para implantação de
rotas acessíveis serão contempladas.

- NTRA Geral 02 - ACESSO AOS LOTES: Nos locais onde, após a implantação das rotas acessíveis, as calçadas possuírem desníveis que
prejudiquem o acesso dos veículos aos lotes, o mesmo será garantido através de rampas móveis em madeira fornecida pela Prefeitura e custeada
com recursos próprios do Município. Caso seja necessário o rebaixamento de calçadas, somente serão executados em conformidade às exigências
do item 6.12.3 da NBR/9050.
- NTRA Geral 03 - DEMOLIÇÃO: Para implantação de rotas acessíveis, as possíveis demolições em calçadas e/ou pavimentações existentes,
bem como o bota-fora do material demolido, serão executadas e coordenadas pela Prefeitura através da equipe de serviços urbanos municipal.
- NTRA Geral 04 - JUNÇÃO DE CALÇADAS: ROTAS ACESSÍVEIS: Nos locais onde forem implantadas rotas acessíveis, nos limites das calçadas a
construir com as existentes, deve-se evitar a existência de desníveis, quando inevitáveis, esses serão admitidos com no máximo 2cm, devendo
serem tratados com uma inclinação de 50% (1:2) no sentido longitudinal das calçadas.
- NTRA Geral 05 - ELEMENTOS DE ACESSIBILIDADE: Conforme nota técnica emitida pela equipe de engenharia da GIGOV-JP em 07/07/2018,
em seu item “1. Relativo a calçadas (passeios)”, há possibilidade de implantação singular de elementos de acessibilidade, logo tal critério será
utilizado nas intervenções nas quais não há viabilidade de rotas acessíveis concebidas segundo NTRA geral 01.
- NTRA Geral 06 - JUNÇÃO DE CALÇADAS: ACESSIBILIDADE: Nos locais onde não forem implantadas rotas acessíveis, e sim elementos
singulares de acessibilidade, nos limites das calçadas existentes e/ou a construir deve-se evitar a existência de desníveis, quando inevitáveis,
deverão ser tratados conforme o item 6.0 da NBR 9050.
- NTRA Geral 07 - RAMPA TRAPEZOIDAL ALTERNATIVA: Devido arença de cota de soleira das casas, optou-se por realizar analogias da NBR
9050 com a sua norma complementar 16537, em que no seu item 6.6 figura 24 reflete o caso de rebaixamento de calçada alternativo,
beneficiando tanto o público que trafegará pela faixa livre da calçada, quanto os mora difedores das residências.
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NOTAS TÉCNICAS 

Nota 01:  O piso tátil (inclusive sua pintura) da periferia das rampas, estão sendo cobrados a parte da
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Nota 02:  Projeto de acessibilidade concebido de acordo com as diretrizes da NBR 9050/2020.
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