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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A

TERMO DE REFERENCIA

1.0.DO OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução na prestação de serviços na adaptação e manutenção da Sala do CRAS do
município de Catolé do Rocha-PB.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1 .Para a contratação:

2.1.1. A presente justificativa tem por finalidade fundamentar a contratação de empresa especializada para execução de serviços
de construção e reforma da Sala do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Município de Catolé do Rocha-PB,
por meio de dispensa eletrônica, nos termos da legislação vigente.
1. Do enquadramento legal: A contratação por dispensa eletrônica encontra respaldo no art. 75 da Lei n° 14.133/2021,
especialmente nas hipóteses de contratação por valor, quando observados os limites legais e a devida instrução processual, com
garantia de competitividade por meio de procedimento eletrônico simplificado.
2. Da necessidade da contratação: De acordo com notificação recebida pela Unidade Estadual, recomendando a necessidade
urgente de melhorias na Sala do CRAS, que apresenta a necessidade de adequações estruturais e melhorias fisicas, visando
oferecer condições adequadas para o atendimento à população em situação de vulnerabilidade social. A intervenção contempla
serviços de construção e reforma, incluindo: Adequação de espaços físicos; Melhorias na estrutura predial; Ajustes nas
instalações elétricas e hidrossanitárias; Garantia de acessibilidade e conforto aos usuários.
3. Da relevância do CRAS para a política de assistência social: O CRAS constitui unidade pública essencial para a execução da
política de assistência social, sendo responsável por: Atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade; Execução de
programas sociais; Acompanhamento socioassistencial; Fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A melhoria da
estrutura ífsica impacta diretamente na qualidade do atendimento prestado à população.
4. Da escolha pela dispensa eletrônica: A opção pela dispensa eletrônica se justifica por: Atendimento aos limites legais de valor;
Maior celeridade no processo de contratação; Garantia de transparência e competitividade; Redução de prazos e custos
administrativos com procedimentos licitatórios mais complexos.
5. Da eficiência e economicidade: A contratação por meio de dispensa eletrônica permite à Administração: Obter propostas mais
vantajosas em curto prazo; Atender de forma célere às necessidades da Secretaria de Assistência Social; Evitar a deterioração
das instalações e agravamento dos problemas estruturais.
6. Do atendimento ao interesse público: A execução dos serviços proporcionará: Melhoria das condições de atendimento aos
usuários; Ambiente mais adequado, seguro e acessível; Fortalecimento da rede de assistência social no município.
Diante do exposto, resta devidamente justificada a contratação de empresa especializada para construção e reforma da Sala do
ORAS, por meio de dispensa eletrônica, por se tratar de medida legal, necessária e eifciente, voltada à melhoria da estrutura
fisica da unidade e à qualificação dos serviços socioassistencia is prestados à população do Município de Catolé do Rocha-PB.
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3.0.DO SERVIÇO

3.1.As características e especifica ões do objeto da referida contratação são:
[tem - Código - Descrição _ _ Unidade Quantidade f
1 - 0054705 - Execução da prestação de serviços na adaptação e manutenção da Sala do CRAS
do Município de Catolé do Rocha-PB, localizado no bairro São Francisco, devendo obedecer i UND 1'
rigorosamente o Projeto de Engenharia e planilhas orçamentárias em anexo. _ _ j

4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Salienta-se que na referida contratação, será concedido o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e

Empresas de Pequeno Porte, nos termos das disposições contidas nos Arts. 47 e 48, da Lei Complementar n° 123/2006, visto
estar presente a condição prevista no inciso IV, do Art. 49, do mesmo diploma legal: Licitação inexigível - Art. 75, I, da Lei
Federal n° 14.133/21; Decreto Municipal n° 032/2023.
4.2.No processo, portanto, deverá ser considerado quaisquer fornecedor ou executante em potencial que se enquadre nos

requisitos da norma para as hipóteses de Dispensa, inclusive as Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos
termos da legislação vigente.

S.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato
ou outros instrumentos hábeis.

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos
do correspondente instrumento de ajuste.
5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a
mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
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5.4.Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

6.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
6,1.Responsahilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, hem como
por todas as despesase compromissosassumidos,a qualquertítulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução
do objeto contratado.
6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições
ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após
o recebimento ou pagamento.

6.3.Não transferir a outrem, no todo ou cm parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do
Contratante.

6.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta por Dispensa, conforme
o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
6.5.) mitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a documentação de regularidade
e qualificação exigidas quando da instrução do referido processo de contratação direta.
6.6.Lxecutartodas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente,
dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
6.7.Observar,em compatibilidadecom o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

7.0.DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA

7.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas
na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

7.l.l.lnício: 3 (três) dias;
7.1.2.Prazo de execução: 02 (dois) meses.
7.2.A vigência da presente contratação será determinada: 06 (seis) meses, considerada da data de assinatura do respectivo
instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

8.0.I)O REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

8.l.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de uni ano.
8.2.Dentrodo prazo de vigênciada contrataçãoe mediantesolicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o
interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do
orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
8.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do
último reajuste.

8.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada
pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Pica o
Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente. sempre que
este ocorrer.

8.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
8.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
8.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.
8.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. quando for o caso, será de até um
mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência
incalculável,observadasas disposiçõesdos Aras. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

9.0.DO PAGAMENTO

9.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as
disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período
de adimplemento.

10.0.DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA
10.1.Se necessária a verificação da qualificaçãotécnica e econômico-financeira do licitante, a documentação essencial, suficiente
para comprovar as referidas capacidades, será restrita aquela definida nos Ari. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.
10.2.Salienta-se que a documentação relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto eventualmente pactuado. dividida em habilitação jurídica; qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional; habilitações fiscal, social e trabalhista; e habilitação econômico-financeira; poderá ser dispensada, total ou
parcialmente. nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação para compras em geral,
conforme as disposições do Art. 70, do mesmo diploma legal.
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11.0.DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO
11.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedi
e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 14 , da Lei
14.133/21.

11.2.Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado
o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
12.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos ternos do Art. 117,
da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de
terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

13.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado,
pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela
infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais
grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execução do objeto da contratação; e - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações
administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações
administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição
de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas
nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos
II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no
§ 4° do referido Art. 156; f- aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
13.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazerjus, acrescido de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

14.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido
de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até
a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a
data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação
financeira, assim apurado: I = (TX =100) = 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou,

1 na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Catolé do Rocha - PB, 06 de maio de 2026.

JANAÍNADA SILVA DINIZ

Secretária Municipal de Assistência Social
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tL'i PREFEITURA MUNICIPAL DECATOLÉ DÕ ROCHAPB • -

TERMO DE REFERÊNCIA - APROVAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADAPTAÇÃO
E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.

1.0.DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1.O referido Termo de Referência apresenta os elementos necessários e suficientes, com o nível de precisão adequados, para a caracterização
do objeto da contratação pretendida, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua
estrutura organizacional.

2.0.DA APROVAÇÃO
2.1.Ficao Termode Referênciaem tela aprovadona formacomo se apresenta.

Termode Referênciaaprovado- Art. 6°, XXIII, da Lei 14.133/21:

"Art. 6° Para os ifns desta Ler, considera-se:"

XXIII - termo de referência: documento necessáriopara a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos
descritivos:"

A elaboração do tenno de referência, a partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter os elementos necessários e suficientes, com nível
de precisãoadequado,para caracterizaro objetoda licitação.

Catolé do Rocha - PB, 06 dc maio de 2026.

Lauro Adolfo Maia Seraifm
Prefeito Constitucional

r
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PLANILHA ORÇAMENTÁRI)
OBRA: ADAPTAÇÃO E MAl'

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇ O E MAN

LOCAL: BAIRROS O FRAN

CLIENTE: PREFEITURA M. DE

DE CATOLE DO ROCHA - PB DATA :16/04/202616/04/2026 FONTE VERSÃO

BDI:20,67% CAGEPA 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
DE CATOLÉ DO ROCHA- PB SICRONOVO 2026101

L.S. Hora: 118,19%
SINAPI 2026/03 SEM DESONERAÇÃO

L.S. Mês: 72,66% PRÓPRIA PROPRIA

DO M

CATOLE DO ROCHA - PB

fT CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BOI COM BOI SEM BOI COM BOI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.707,94 R$ 4.474,50

1.1 C030048-1
FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - ADAPTADO DE

CAGEPA M2 6,00 RS 496,80 R$ 599,49 R$ 2.980,80 R$ 3.596,94
COMPESA 01.03.07U.

1.2 COM-17655784
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) (ADAPTADO DO SEINFRA PRÓPRIA m2 3,04 R$ 4,32 R$ 5,21 RS 13,13 R$ 15,84
C2210) (M2

1.3 97624
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM SINAPI M3 0,57 RS 119,25 R$ 143,90 R$ 67,97 R$ 82,02
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

1.4 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 50,63 R$ 12,76 R$ 15,40 R$ 646,04 R$ 779,70

2 ALVENARIA R$ 3.743,72 R$ 4.517,69

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19
2.1 103329 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. SINAPI M2 34,23 R$ 101,38 R$ 122,34 R$ 3.470,24 R$ 4.187,70

AF 12/2021

2.2 101158
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). SINAPI M2 3,04 R$ 89,96 R$ 108,55 R$ 273,48 R$ 329,99
AF 05/2020

3 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO R$ 9.205,16 R$ 11.107,36

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

3.1 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, SINAPI M2 68,46 R$ 4,85 R$ 5,85 R$ 332,03 R$ 400,49

AF 06/2014

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA
3.2 87529 MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M E 10M, E = SINAPI M2 68,46 R$ 39,00 R$ 47,06 R$ 2.669,94 R$ 3.221,73

17 5MM COM TALISCAS. AF 03/2024

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE
3.3 87535 EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M', E = 17,5MM, COM SINAPI M2 50,63 R$ 34,85 R$ 42,05 RS 1.764,46 R$ 2.128,99

TALISCAS. AF 03/2024

3.4 87275
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

SINAPI M2 50,63 R$ 87,67 R$ 105,79 R$ 4.438,73 R$ 5.356,15
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE

4 ESQUADRIAS R$ 3.427,48 R$ 4.135,92

4.1 91338
PORTA DE ALUM NIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOSI SINAPI M2 3,78 RS 906,74 RS 1.094,16 R$ 3.427,48 R$ 4.135,92
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1212019

5 PINTURA R$ 3.961,18 R$ 4.780,73

5.1 PINTURA DE PAREDE R$ 2.654,65 R$ 3.204,04

5.1.1 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF SINAPI M2 141,96 R$3,19 R$3.85 R$452,85 R$546,55

5.1.2 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. SINAPI M2 141,96 R$ 15.51 R$ 18,72 RS 2.201,80 RS 2.657,49
AF 06/2014

5.2 PINTURA DO TETO R$ 1.306,53 R$ 1.576,69

5.2.1 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 11 SINAPI 1 M2 63,27 R$ 3,54 R$ 4,27 R$ 223,98 R$ 270,16

5.2.2 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEM OS. / 1 SINAPI 1 M2 63,27 R$ 17,11 R$ 20,65 RS 1.082,55 RS 1.306,53
AF 06/2014

6 LOUÇAS E METAIS R$ 4.853,56 R$ 5.856,80

6.1 95469 BACIA SANITARIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO- ` SINAPI UN 4,00 R$325,201 R$3922 R 8 S 1.569,68
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2026 PS

C1e010 u f9uere00 1I0.. Página:1çn Clr CIVIS ,)CREA P 161962907
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PLANILHA ORÇAMENTÁR1)
OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNIC PIO DE CATOL DO ROCHA - PB DATA :16/O4/2O2616/O4/2O26 FONTE VERSÃO

¡
1

BOI : 20,67%
DOACHOR-BPCIORSNOOV11226OO

L,$, Hora: 118,79°/a

L.S. Mês: 72,66%

CAGEPA 2025!05 SEM DESONERAÇAO

SINAPI 2026103 SEM OESONERAÇAO

PROPRIA PROPRIA

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNIC PIO DE CATOL

LOCAL: BAIRROS O FRANCISCO, CATOL DO ROCHA- PB

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLE DO ROCHA- PB

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD
VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$

SEM BOI 1 COM BOI SEM BOI COM BOI

6.2 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0212026 SINAPI UN 4,00 R$ 47,40 R$ 57,20 R$ 189,60 R$ 228,80

BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X

6.3 93396
50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL SINAPI UN 4,00 R$ 840,79 R$ 1.014,58 R$ 3.363,16 R$4.058,32
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.
AF 0212026

7 SERVIÇOS FINAIS RS 598,26 R$ 722,24

7.1 COM-40030632 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) PRÕPRIA J m2 J 144,16 R$4,15 R$5,01 R$598,26 R$722,24

VALOR BOI TOTAL: R$ 6.097,94

VALOR ORÇAMENTO: R$ 29,497,30

VALOR TOTAL: R$ 35.595,24

Trinta e Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Vinte e Quatro centavos

-n

f!1
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RESUMO DO ORÇAMENTO
OBRA: ADAPTAÇAO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DATA: 16/04/2026 L.S. Nora: 118,19%

DO ROCHA - PB
BDI : 20.67% L.S. Mês: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA - PB

FONTE VERSAO

CAGEPA 2025/05 SEM DES0NERA,rA0
LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA - PB

SICRO NOVO 2026/01

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA - PB
NE

SNI 2026103 SEM DESONERAÇA Fl^y
PROPRIA PROPRIA

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL o

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.474,50 12,57%.

2 ALVENARIA R$ 4.517,69 12,69%

3 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO R$11.107,36 31,20%

4 ESQUADRIAS R$4.135,92 11,62%

5 PINTURA R$4.780.73 13,43%

6 LOUÇAS E METAIS R$ 5.856,80 16,45%

7 SERVIÇOS FINAIS R$ 722,24 2,03%

VALOR BOI TOTAL: R$ 6.097,94 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R$ 29.497,30

VALOR TOTAL: R$ 35.595,24

Trinta e Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Cinco reais e Vinte e Quatro centavos

;len Muniz e i d

En enhe Civil
CRE • E982907

Página: 3



ry

MEMÓRIAS DE CÁLCULO
v

OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DATA :16/04/202616/04/2026 L.S. Hora: 118,19%
DO ROCHA - PB

BDI: 20,67% L.S. Mês: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO ORAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA - PB

FONTE VERSÃO

CAGEPA 2025/05 SEM DESONERAÇÃO p
r

LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA - PB

o2.%tS0 vEUERw+,_ _---✓_

SIGNO NOVO 2026,'01

SINAPI 2026'03 SEM DESONERAÇAO I•IS
PRÓPRIA PROPRIA

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

1.1. C030048-1 FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - ADAPTADO DE

COMPESA 01.03.07U. (M2)
L H QTD

PLACA DA OBRA L'H 3,00000000 2,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

1.2. COM-17655784 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) (ADAPTADO DO SEINFRA

C2210) (M2) (m2)
L Fi Q QTD

J1 L'H'Q 2,25000000 1,35000000 1,00000000 3,04

3,04

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,04

1.3. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023 (M3)

L C H Q QTD

P1 L'C'H'Q 0,15000000 0,90000000 2,10000000 2,00000000 0,57

0,57

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,57

1.4. 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

P L H Q QTD

BWC P'H'Q 5,79000000 0,00000000 2,45000000 4,00000000 56,74

DESCONTO DAS PORTAS L`H'Q 0,00000000 0,65000000 2,35000000 -4,00000000 -6,11

50,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,63

2.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/20272),

C H QTD

PAREDE DO CORREDOR C'H 7,93000000 2,45000000 19,43

PAREDE DA SALA 2 E 3 C'H 6,04000000 2,45000000 14,80

34,23

L06Z 6819 d380
i'r"

/njfli14 II z t ,

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,23

2.2. 101158 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020
(M2)

L H QTD

PAREDE DA J1 L'H 2,25000000 1,35000000 3,04

3,04

Cienio Murnz de Figueredo
Engenhelr• Civil
CREA-Pd 161x962907

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,04

3.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM



MEMÓRIAS DE CÁLCULO
OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DATA :16/04/202616/04/2026 L.S. Hora: 118,19%

DO ROCHA - PB
BDI : 20,67% L. S, MAs: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ
FONTE VERSÃO

I ^ DO ROCHA - PB

CAGEPA 2026/05 SEM DESONERAÇÃOLOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA - PB
Cr SICRO NOVO 2020:01 PM

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA- PB SINAPI 2026103 SEM DESONERAÇAO Flg
PRÓPRIA PROPRIA

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014 (M2)

C H Q QTD

PAREDE DO CORREDOR C'H'Q 7,93000000 2,45000000 2,00000000 38,86

PAREDE DA SALA 2 E 3 C'H'Q 6,04000000 2,45000000 2,00000000 29,60

68,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 68,46

3.2. 87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 (M2)

C H Q QTD

REDE DO CORREDOR C'H'Q 7,93000000 2,45000000 2,00000000 38,86

PAREDE DA SALA 2 E 3 C'H'Q 6,04000000 2,45000000 2,00000000 29,60

68,46

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 68,46

3.3. 87535 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS- AF_03/2024 (M2)

P L H Q QTD

BWC P'H'Q 5,79000000 0,00000000 2,45000000 4,00000000 56,74

DESCONTO DAS PORTAS L"H'Q 0,00000000 0,65000000 2,35000000 -4,00000000 -6,11

50,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,63

3.4. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

CQ MENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)
P L H Q QTD

BWC P'H'Q 5,79000000 0,00000000 2,45000000 4,00000000 56,74

DESCONTO DAS PORTAS L'H'Q 0,00000000 0,65000000 2,35000000 -4,00000000 -6,11

50,63

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,63

4.1. 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

L H Q QTD

P1 L'H'Q 0,90000000 2,10000000 2,00000000 3,78

3,78

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 3,78

5.1.1. 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF1L0 /2014

EI'igenl'Jeir,I
CRIEP 1"18S829



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DATA: 16!0412026 L.S. Hora: 118,19%

DO ROCHA-PB
BDI: 20,67% L.S. Mês: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA - PB

FONTE VERSÃO

CAGEPA 2025105 SEM DESONERAÇÃO . ■mLOCAL. BAIRRO SAO FRANCISCO, CATOLS DO ROCHA - PB

' ' \_
I ' _

SICRO NOVO 2026!01

SINAPI 2026035EM OESONERAÇAO FI
PRÓPRIA PROPRIA

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA- PB

P L H O QTD

SALA 02 P'H 16,88000000 0,00000000 2,45000000 0,00000000 41,36

SALA 03 P'H 16,88000000 0,00000000 2,45000000 0,00000000 41,36

SALA 01 P'H 22,08000000 0,00000000 2,45000000 0,00000000 54,10

PAREDE NOVA DO

CORREDOR

P'H 7,93000000 0,00000000 2,45000000 0,00000000 19,43

J1 L`H"Q 0,00000000 2,25000000 1,50000000 -2,00000000 -6,75

P1 L'H'Q 0,00000000 0,90000000 2,10000000 -2,00000000 -3,78

P2 L'H"Q 0,00000000 0,80000000 2,35000000 -1,00000000 -1,88

P3 L'H'Q 0,00000000 0,80000000 2,35000000 -1,00000000 -1,88

141,96

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 141,96

.2. 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
(M2)

P L H Q QTD

SALA 02 P`H 16,88000000 0,00000000 2,45000000 0,00000000 41,36

SALA 03 P'H 16,88000000 0,00000000 2,45000000 0,00000000 41,36

SALA 01 P'H 22,08000000 0,00000000 2,45000000 0,00000000 54,10

PAREDE NOVA DO

CORREDOR

P'H 7,93000000 0,00000000 2,45000000 0,00000000 19,43

J1 L'H`Q 0,00000000 2,25000000 1,50000000 -2,00000000 •6,75

P1 L"H"Q 0,00000000 0,90000000 2,10000000 -2,00000000 -3,78

P2 L'H'Q 0,00000000 0,80000000 2,35000000 -1,00000000 -1,88

P3 L`H'Q 0,00000000 0,80000000 2,35000000 -1,00000000 -1,88

141,96

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 141,96

5.2.1. 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)

A Q QTD

SALA 01 A'Q 27,01000000 1,00000000 27,01

SALA 02 A'Q 14,13000000 1,00000000 14,13

SALA 03 A`Q 14,13000000 1,00000000 14,13

WC A`Q 2,00000000 4,00000000 8,00

63,27

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,17

5.2.2. 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

A Q QTD

SALA 01 A'Q 27,01000000 1,00000000 27,01

SALA 02 A'Q 14,13000000 1,00000000 14,13

SALA 03 A'Q 14,13000000 1,00000000 14,13

WC A'Q 2,00000000 4,00000000 8,00

63,27

enÕ MurI z e ' `uered

E genh Iró1C vil
R A•PP 6)i 82 07

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 63,17

6.1. 95469 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO -



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DATA: 16/04/2026 L.S. Hora: 118,19%

_
DOROCHA-PB BDI:20,67°h L.S.Més: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA - PB

PONTE VERSÃO

CAGEPA 2025/05 SEM DESONERAçAO

SICRO NOVO 2026101 M
LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA- PB

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA- PB SINAPI 2026103 SEM DESONERAÇÃO 1i1
PRÓPRIA PROPRIA Fls

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02l2026_PS (UN)

Q QTD

BWC Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

6.2. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Q QTD

BWC Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

6.3. 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM,
VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA
DE MESA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

Q QTD

BWC Q 4,00000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 4,00

7.1. COM-40030632 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) (m2)

A QTD

ÁREA REFORMADA A 144,16000000 144,16

144,16

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCUL . 1 16

Cie o g e F gueredO
=ngenh It vil
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DATA: 16/04/2026 L.S. Hora: 118,19%

DO ROCHA - PB
BOI: 20,67% L.S. Mês: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ FONTE VERSÃO
DO ROCHA - PB

CAGEPA 2025!05 SEM DESONERA AO
LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA - P8R

o

SICRO NOVO 2026i01 IS
CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA - PB• _ 1 SINAPI 2026103 SEM DESONERAÇÃO¡_

PRÓPRIA PROPRIA

1.1. C030048-1 FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA -ADAPTADO DE COMPESA 01.03.07U. (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA "N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2" M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

SINAPI M2 1,00000000 R$432,00 R$432,00

00004491 PONTALETE 7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 3,52000000 R$ 12,01 R$ 42,27

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,10000000 R$ 24,50 R$ 2,45

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,05000000 R$ 21,50 R$ 1,07

TOTAL Material: RS 477,79

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

,,8262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,40000000 R$ 32,24 R$ 12,89

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 R$ 30,02 R$ 0,90

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 R$ 24,05 R$ 1,20

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

R$ 14,99

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

C080355-1 CONCRETAGEM COM PREPARO EM BETONEIRA, FCK e 15 MPA CAGEPA M3 0,00590000 R$ 682,63 R$ 4,02

- INCLUSIVE LANCAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_OS/2022 - ADAPTADO REF 103801.

TOTAL Serviço: R$ 4,02

VALOR: 496,80

VALOR COM BOI: 599,49

1.2. COM-17655784 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2) (ADAPTADO DO SEINFRA C2210) (M2) (m2)

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

,-8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 30,02 R$ 2,40

08316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08000000 R$ 24,05 R$ 1,92

TOTAL Mão de Obra com Encargos

Complementares:

R$ 4,32

VALOR: 4,32

VALOR COM BOI: 5,21

1.3. 97624 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0912023 (M3)

Mão de Obre com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66580000 R$ 30,02 R$ 19,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES INAPI H 4,12780000 R$ 24,05 R$ 99,27

TOTAL Mão de Obra com Encargos

Complementares:

RS 119,25

Clen MUrIZ e hguereU0

E ge ,hje*'o CIvi
CR A-P t618 82907

VALOR: 119,25

VALOR COM BOI: 143,90

1.4.97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID 1 COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Página: 8



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
- -

OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DATA: 16/04/2026 L.S. Hora: 118,19%

4\, DO ROCHA - PB
BOI: 20,67% L.S. Mós: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA - PB

FONTE VERSÃO

CAGEPA 2025105 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA - PB

SICRO NOVO 2020/01

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA - PB SINAPI 2026/03 SEM DESONERAÇÃO
[

--- PRÓPRIA PROPRIA

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11510000 RS 30,02 R$3,45

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38720000 R$ 24,05 R$ 9,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

R$12,76

VALOR: 12,76

VALOR COM BOI: 15,40

2.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 R$ 0,90 R$ 25,47

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A

X C)

37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 41,93 R$ 0,20

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADAIZINCADA PARA SINAPI M 0,42000000 R$ 2,10 R$ 0,88

ALVENARIA, FIO D = `1,20 A 1,70' MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X
L) *50 X 7,5 CM

TOTAL Material: R$ 26,55

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 R$ 30,02 R$ 48,33

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 R$ 24,05 R$ 19,36

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

R$ 67,69

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,00910000 R$785,41 R$7,14

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICNASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MANUAL. AF_0812019

TOTAL Serviço: R$7,14

VALOR: 101,38

VALOR COM BOI: 122,34

2.2. 101158 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 10X50X66CM (ESPESSURA 10CM). AF_05/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034583 BLOCO DE GESSO COMPACTO! MACICO, BRANCO, E = 10 CM,

DIMENSOES '67 X 50' CM

SINAPI M2 1,02700000 R$ 64,35 R$ 66,08

00044324 GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS
E BLOCOS DE GESSO

SINAPI KG 0,01000000 R$ 3,09 R$ 0,03

TOTAL Material: R$ 66,11

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,56700000 RS 30,02 R$ 17,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIN I H 0,28400000 R$ 24,05 R$ 6,83

^ ni j..- ^,

TOTAL Mão de Obra com Encargos

__ Complementares:

R$ 23,85

I;ICIIIU MUI IL Uc t I '.I'.w

En,e he Ivil
CREA- B 1 18 a129'Ç7

VALOR: 89,96

VALOR COM BOI: 108,55

3.1. 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRE O INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Páglna: 9



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
r ,.1 OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ DATA: 16104!2026 L.S. Hora: 118,19%

DO ROCHA - PB
BDI : 20,67% L.S. M@s: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA - PB

FONTE VERSAO

+,

CAGEPA 2025105 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA - PB

-

xl`!irENER atr

SICRO NOVO 2026101

SINAPI 2026!03 SEM DESONERAÇÃO Ffs
PRÓPRIA PROPRIA

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 R$ 30,02 R$ 2,04

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 R$ 24,05 R$ 0,61

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

R$ 2,65

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00370000 R$ 596,05 R$ 2,20

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 0812019

TOTAL Serviço: R$ 2,20

VALOR: 4,85

VALOR COM BOI: 5,85

?'87529 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
r sIENTES COM ÁREA ENTRE 5M° E 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 0312024 (M2)

Mão de Obre com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,47240000 R$ 30,02 R$ 14,18

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23620000 RS 24,05 R$ 5,68

TOTAL Mão de Obra com Encargos

Complementares:

R$ 19,86

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SINAPI M3 0,03040000 R$629,78 R$ 19,14

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOIMASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_0812019

TOTAL Serviço: R$ 19,14

VALOR: 39,00

VALOR COM BDI: 47,06

3.3. 87535 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE
AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M', E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_0312024 (M2)

Mão de Obre cem Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37400000 R$ 30,02 R$ 11,22

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16700000 R$ 24,05 R$ 4,49

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

RS 15,71

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E SI 1 M3 0,03040000 R$ 629,78 R$ 19,14

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA
ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_OSl2019

TOTAL Serviço: RS 19,14

(enI M n a rlyuoleuu

gen o Ivil
CR A-P 1 1a 8 907

VALOR: 34,85

VALOR COM BOI: 42,05

3.4. 87275 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 0212023 PE (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,85000000 R$ 0,80 R$ 5,48

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,22200000 R$ 4,69 R$ 1,04

00000536 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERÂMICA ESMALTADA,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

SINAPI M2 1,09320000 R$ 41,90 R$ 45,80

Página: 10
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ

DO ROCHA - PB

DATA: 16/04/2026 L.S. Hora: 118,19%

BDI : 20,67% C.S. Mês: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA - PB

FONTE VERSÃO

CAGEPA 2025!05 SEM DESONERAÇÃO DM

0/COO NOVO 2026/01 C 1 1■,
SINAPI 2026/03 SEM OESONERAÇAO f IS

PRÓPRIA PROPRIA

LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA -P8

TOTAL Material: R$ 52,32

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,88820000 R$29,88 R$26,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36690000 R$ 24,05 R$ 8,82

TOTAL Mão de Obra com Encargos

Complementares:

R$ 35,35

VALOR: 87,67

VALOR COM BDI: 105,79

4.1.91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 1212019 (M2)

' ' Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

u0007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 SINAPI UN 4,61660000 R$ 0,61 R$ 2,93

MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA
E FENDA PHILLIPS

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA SINAPI M 6,85040000 R$ 27,86 R$ 190,85

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO

ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

00004914 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI SINAPI M2 1,00000000 R$657,14 R$657,14

HORIZONTAULAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,

SEM GUARNICAO/ALIZARNISTA

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE SINAPI 310ML 0,88290000 R$46,28 R$40,86

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

TOTAL Material: R$ 891,78

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 RS 30,02 R$ 10,69

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17790000 R$ 24,05 R$ 4,27

TOTAL Mão de Obra com Encargos

Complementares:

RS 14,96

VALOR: 906,74

VALOR COM BOI: 1.094,16

5.1.1. 88483 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_0612014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006090 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS SINAPI L 0,16000000 R$ 13,17 R$ 2,10

TOTAL Material: R$ 2,10

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 'SINAPI H 0,02700000 R$ 31,63 R$ 0,85

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SI API H 0,01000000 R$ 24,05 R$ 0,24

Clenl 1 de igueredc
E g e n C I i
CR A-P 1 189¡2 `t

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

R$ 1,09

VALOR: 3,19

VALORCOMBDI: 3,85

5.1.2. 88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_0612014 (M2)

Material FONTE UNTO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 R$ 31,08 R$ 10,25
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ

DO ROCHA - PB

DATA : 16!04!2026 L.S. Hora: 118,19%

BOI: 20,67% L.S. Més: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICIPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA - PB

FONTE VERSÃO

CaGEPA 2025!05 SEM DESONERAÇÃO usICRO NOVO 2026/SI RI
SINAPI 2026/03 SEM DESONERAÇAO

PRÓPRIA PROPRIA

LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

TOTAL Material: J R$ 10,25

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13000000 R$31,63 R$4,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04800000 R$ 24,05 R$ 1,15

TOTAL Mão de Obra com Encargos

Complementares:

R$ 5,26

VALOR: 15,51

VALOR COM BOI: 18,72

15.2.1, 88482 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_0612014 (M2)

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

SINAPI L 0,16000000 R$ 13,17 R$ 2,10

TOTAL Material: R$ 2,10

Material

]06090 1 SELADOR PVA PAREDES INTERNAS

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03600000 R$31,63 R$ 1,13

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01300000 R$ 24,05 R$ 0,31

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

R$ 1,44

VALOR: 3,54

VALOR COM BOI: 4,27

5.2.2. 88486 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_0612014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 R$ 31,08 R$ 10,25

TOTAL Material: R$ 10,25

~ Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 R$ 31,63 R$ 5,37

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES INAPI H 0,06200000 R$ 24,05 R$ 1,49

TOTAL Mão de Obra com Encargos

Complementares:

R$ 6,86

GIen10 um IguereUQ

E en 1 r,CÇIvil
CRE -PB 1 1!9E 907

VALOR: 17,11

VALOR COM BOI: 20,65

6.1. 95469 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE SINAPI UN 1,00000000 R$ 10,16 R$ 10,16

BACIA / VASO SANITARIO

00010420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA SINAPI UN 1,00000000 R$222,00 R$222,00

BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

00011686 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO I BACIA SANITARIA, EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 14,44 R$ 14,44

PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE

EXPANSAO (TUBO 1.1/2' X 20 CM)

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 R$ 20,26 R$ 40,52

FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,02203500 R$ 98,93 R$ 2,17
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

t
OBRA. ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO ORAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ

DO ROCHA - PB

DATA: 16/0412026 L.S. Hora: 118,19%

BOI 20,67% L.S. Mé

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO ORAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA - PB

FONTE VERSÃO

=X111kVEirrgay
-- ;J

CAGEPA 2025/05 SEM DESONERAGAO
C

SICRO NOVO 2026/01 rIS

SI.,API 2026103 SEM DESONERAÇAO

PRÓPRIA PROPRIA

LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

7

TOTAL Material: R$ 269,29

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,77204120 R$29,52 R$22,79

86316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54554480 R$ 24,05 R$ 13,12

TOTAL Mão de Obra com Encargos

Complementares:

RS 35,91

VALOR: 325,20

VALOR COM BOI: 392,42

6.2. 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 (UN)

.. Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITARIO TOTAL

,i000377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL SINAPI UN 1,00000000 R$ 43,00 R$ 43,00

TOTAL Material: RS 43,00

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,11379970 R$29,52 R$3,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04368070 R$ 24,05 R$ 1,05

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

R$ 4,40

VALOR: 47,40

VALOR COM BOI: 57,20

6.3. 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO,
SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO
AF 02/2026 (UN)

Serviço FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

86895 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 357,48 R$ 357,48
.•. LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

86937 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU SINAPI UN 1,00000000 R$ 223,55 R$ 223,55
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E
SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02l2026

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - SINAPI UN 1,00000000 R$ 11,34 R$ 11,34

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA SINAPI UN 1,00000000 R$ 73,59 R$ 73,59

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

00045333 ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM SINAPI UN 1,00000000 R$ 152,03 R$ 152,03

BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA

NATURAL

00045334 FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM JNAPI UN 1,00000000 R$ 22,80 R$ 22,80

BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PED

1NATURAL

TOTAL Serviço: I R$ 840,79
leni WìUrnz ig eredo
En enh I • CI il
CRE -PB 1b9s2 07

VALOR: 840,79

VALOR COM BOI: 1.014,58

7.1. COM-40030632 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Página: 13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÊ DATA: 16104/2026 L.S. Hora: 118,19%

DO ROCHA - PB
BDI :20,67% L.S. Mês: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ FONTE VERSÃO
DO ROCHA- PB

CAGEPA 2025105 SEM DESONERAÇÃO pMLOCAL: BAIRRO SAO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA- PB

sICRO NOVO 2026/01 CIS
CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA - PB SINAPI 2026/03 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA PROPRIA

/-

00000003 ACIDO CLORIDRICO 1 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12%
PARA USO EM LIMPEZA

SINAPI L 0,05000000 R$ 15,66 R$ 0,78

TOTAL Material: R$ 0,78

Mão de Obra com Encargos Complementares FONTE UNE) COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14000000 R$ 24,05 R$ 3,37

TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

R$ 3,37

VALOR: 4,15

VALOR COM BOI: 5,01
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DATA: 16104!2026 LS. Hora: 118,19%
DO ROCHA- PB

BOI: 20,67% L.S. Mês: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA. PB

PONTE VERSÃO

OAGEPA 2025/05 SEM DESONERAÇÃO

SIGRO NOVO 2028101 P
LOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO. CATOLÉ DO ROCHA- PB

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA - PB
SINAPI 2026/03 SEM DESONERAÇÃO F S
PRÓPRIA PROPRIA

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 4.474,50
100,00% ioo,oo i

R$ 4.474,50 R$ 4.474,50

2 ALVENARIA R$ 4.517,69
100.00 io 100,00%

R$ 4.517,69 R$ 4.517,69

3 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO R$ 11.107,36
605,8 9 20.00 7 100 0

R$ 8.885,89 R$ 2.221,47 R$ 11.107,367 6
4 ESQUADRIAS R$ 4.135,92

100,00% 100,00%

R$ 4.135,92 R$ 4.135,92

5 PINTURA R$ 4.780,73
100,00 too,oo i

R$ 4.780,73 R$ 4.780,73

6 LOUÇAS E METAIS R$ 5.856,80
O 1ao o

R$ 5.885566,, 80 6 0R$ 5.856,80

SERVIÇOS FINAIS R$ 722,24
100,00% 100,00%

R$ 722,24 R$ 722,24

R$ 35.595,24
R$17.878,08 R$17.717,16 R$ 35.595,24
R$ 17.878,08 R$ 35.595,24

G1
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

COMPOSIÇÃO DE B.D.I. (CONSTRUÇÃO)
OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS
Município: CATOLÉ DO ROCHA. P8 SBJAPIDATABASE I w26

Sinapi não desonerado

CALCULO DE BDI Construçio de Eâficloa
Rodos ae e Fer oalae - Infra Urbana, Abastecimento de Agua, Coleta de Fornecimento da materiais e Construç0o e Manutenção de Eataçóes e

Redes de Diatribulç3o de Energia Portuárias, MarfOmae e Fluviais
praças, calçadas, etc- Esgoto equ)pameMos

Elétrica

tem componente do BOI % Informado 1°Q Médio 3° Q ; 1°Q ;'. Médio .. 3° Q ; ?Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q 1°Q Médio 3° Q

AdoerobaçaoCoetal(AC) r 4,00 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85

Seguro(S)eGaranta(G) 0,80 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99

Risco (R) 0,97 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,91 1,46 2,32 3,16

DeapesasFinanoebos(DF) 0,60 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33
Lucro 700 616 7,40 896 664 7,30 0,69 6,74 804 0,40 3.50 511 822 800 8,31 9,51 714 8,40 10,43

Conforme Legislaçao EspecificaImposba (I) - PIS 0,65% COFINS 3%, ES 2% 5,65

--..,..._.- Obsenreçbea- . - .._., r-._.. - - _ .,,..._ .,.,.i
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,00% conforme o I
municlpio).
3) 0 calculo do BOI se baseia na fórmula abaixa ufláada pelo Acbrd®o 2622113 do TCU, confom e CE
GEPAD35412013de17f10I2013..,_ _ ._.Y_..._..-___ _:_.. ..._....,..____.__. _i

B.D,I SEM DESONERAÇÃO = 20,67%
Fórmula Utilizada:

(I+AC+G+R)*(1+DF)*(1+L)l_)BDI={r *1L 1-/ J

Obsrãva beã ëotrrë ,i %Infõrmëdoino cálcido do BOI neati caso'
OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2 62212013•TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDAO 282212013-TCU•PLENARIO
OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MINIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622)2013-TCU-PLENARIO /,

VALORES 00 801 POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra 1"Q Médio 3° Q

ConsimçaodeEdifláos 20,34 22,12 25,00

Consimçao de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc. 19,60 20,97 24,23

Rede de Abaslecimenlo de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 24,18 26,44

EsiaçOes e Redes de Dlstnõuiçao de Energia Elétrica 24,00 25,84 27,86

Obras Portuárias, Marilimas e flviuais 22,80 2748 30,95

Fomecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 14,02 1680

Coniame a ogisaao tributária municipal, defwr esbmabva de percentual da base de cálculo para o ISE: 40% ,sobre a base de calculo, data a respectiva diguota do ISS ( entre 2%e 5%)

Dedam para devidos fins que o regime de contribuição Previdenciária sobre a receita Bruta adotada para elaboração do orçamento foi SEM Desoeeraç0o, e que esta é a afemalina mais adequada paras Adminieirçao POblica.

genh o
CR A-PB h18



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ DATA :16/041202616104!2026 L.S. Hora: 118,19%
DO ROCHA - PB

BDI : 20,67% L.S. Mis: 72,66%

DESCRIÇÃO: ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO MUNICÍPIO DE CATOLÉ
DO ROCHA - PB

FONTE veRSAo

CAGEPA 202505 SEM DESONERAÇÃO e ALOCAL: BAIRRO SÃO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCHA-PB
SICRONOVO 2026/01 x1111

CLIENTE: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

PR0PRIA PROPRIA

COO J DESCRIÇÃO HORISTA% MENSALISTA%
A 1GRUPOA

INSS 20,00% 20,00%
SESI 1,50% 1,50%
SENAI 1,00% 1,00%
INCRA 0,20° 0,20%
SEBRAE 0,60° 0,60%

Salário Educação 2,50° 2,50%

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00° 3,00%

FGTS 8,00° 8,00%

SECONCI 0,00° 0,00%

TOTAL 36,800 36,80%

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Repouso Semanal Remunerado 17,90° 0,00%

Feriados 4,28° 0,00%

Auxílio - Enfermidade 0,90° 0,67%

13°Salário 11,13° 8,31%

Licença Paternidade 0,07% 0,05%

Faltas Justificadas 0,74° 0,56%

Dias de Chuvas 2,21° 0,00%

Auxílio Acidente de Trabalho 0,03° 0,02%

Férias Gozadas 12,67° 9,46%

Salário Maternidade 0,04° 0,03%

TOTAL 49,970 19,10%

GRUPO G

Aviso Prévio Indenizado 6,74% 5,03%

Aviso Prévio Trabalhado 0,17% 0,13%

Férias Indenizadas 2,08% 1,55%

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,87% 2,15%

Indenização Adicional 0,57% 0,42%

TOTAL 12,43% 9,28%

C2

C3

C4

C5

D

B (sem considerar INNS sobreD1

O2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 1 0,60%1 0,45%

1

A+B+C+D= 118,19% 72,66%

ria u z dl Figueredo

c?DÃthe 698l907

Página 16



PMÇ

ii_12 ,` _. NJ1 .\ r)
--- - --

SOLLJÇUSES EM ENGENHARIA

EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE

CONSTRUÇÃO CIVIL.

MEMORIAL DE FOTOS

SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DO CRAS DO

MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA - PB
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EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE

CONSTRUÇÃO CIVIL.
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EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE

CONSTRUÇÃO CIVIL.

MEMORIAL DESCRITIVO

1. APRESENTAÇÃO / OBJETO DA OBRA

O presente Memorial Descritivo refere-se aos serviços de adaptação e

manutenção da sala do CRAS no Município de Catolé do Rocha - PB,

compreendendo intervenções em serviços preliminares, alvenaria,

revestimentos internos e externos, esquadrias, pintura, louças e metais, e

serviços finais.

Os serviços visam a adequação, recuperação e melhoria das condições

de uso do ambiente, com a execução de demolições seletivas, recomposição de

alvenarias, aplicação de revestimentos, substituição de esquadrias, pintura geral

e instalação de louças e metais sanitários, garantindo funcionalidade, higiene,

durabilidade e conformidade com as normas técnicas vigentes.

2. LOCALIZAÇÃO DA OBRA

A obra localiza-se no Município de Catolé do Rocha, Estado da Paraíba,

no imóvel destinado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),

conforme identiifcação constante no processo licitatório.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução dos serviços deverá observar rigorosamente as normas

técnicas da ABNT aplicáveis, em especial as NBR 6118 (Projeto de estruturas

de concreto), NBR 15575 (Desempenho de edifícios habitacionais), NBR 7200

(Execução de revestimentos de paredes e tetos), NBR 13749 (Revestimentos

internos de argamassa), NBR 13818 (Placas cerâmicas para revestimento), NBR

10821 (Portas e janelas de alumínio), NBR 15082 (L s anitárias), entre

Censo' un+ Fi. eredo
n enhe c ivil
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EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.

outras normas correlatas, bem como as legislações trabalhistas, de segurança e

saúde ocupacional (NR-18) e ambientais vigentes.

A responsabilidade técnica pela execução da obra caberá a profissional

legalmente habilitado no CREA, que deverá emitir ART específica para a obra.

Todas as etapas serão executadas sob fiscalização da Contratante, com

medições realizadas conforme o cronograma físico-financeiro e os critérios de

medição definidos em edital.
n

- Os materiais empregados deverão possuir qualidade compatível com as

especificações do SINAPI e laudos técnicos quando exigidos, sendo obrigatória

a apresentação de notas ifscais e certiifcados de origem.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

• 4.1.1 Fornecimento e fixação de placa da obra em chapa galvanizada

Consiste no fornecimento e instalação de placa de identificação da obra,

confeccionada em chapa galvanizada, com dimensões totais de 6,00 m2,

contendo informações obrigatórias como nome da obra, contratante, contratada,

responsável técnico, data de início e término previsto, entre outros dados

exigidos pela legislação e pelo edital.

A placa será fixada em local visível e de fácil acesso, utilizando estrutura

de suporte adequada e fixações que garantam sua estabilidade e durabilidade

durante todo o período de execução da obra. A execução deverá seguir as

recomendações técnicas adaptadas de referência da COMPESA (01.03.07U).

• 4.1.2 Retirada de portas e janelas, inclusivefatn

Clenla juniz d Fi n
E e n h e i,to,C lv
CRE •PB i,.49829

,► iil mz, Y i ll.com
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EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.

Compreende a retirada cuidadosa de portas e janelas existentes, inclusive

batentes, medindo 3,04 m2. A desmontagem será realizada de forma manual,

preservando, sempre que possível, a integridade das estruturas adjacentes.

Os materiais retirados serão removidos do canteiro de obras e destinados

conforme orientação da fiscalização, sem reaproveitamento na obra, exceto

quando expressamente autorizado.

n • 4.1.3 Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem

reaproveitamento

Refere-se à demolição manual de alvenaria de tijolo maciço, com volume

de 0,57 m3. A execução será realizada com ferramentas manuais apropriadas

(marreta, talhadeira, picareta), de modo a não danificar estruturas ou elementos

adjacentes que devam permanecer.

Os entulhos serão removidos e dispostos em local aprovado pela

fiscalização, obedecendo às normas ambientais e de segurança, sem qualquer

reaproveitamento dos materiais demolidos.

• 4.1.4 Demolição de argamassas, de forma manual, sem

reaproveitamento

Consiste na remoção manual de revestimentos de argamassa existentes

em paredes, totalizando 50,63 m2. A demolição será executada com ferramentas

manuais, garantindo a limpeza da superfície base para recebimento de novos

revestimentos.

Os resíduos serão retirados do local e destinados corretamente, sem

reaproveitamento.

4.2 ALVENARIA

Eigentje/roJ6CR PE 18982 0
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EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.

• 4.2.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de

assentamento com preparo manual

Prevê a execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados

na horizontal, dimensões 9x19x19 cm (espessura 9 cm), assentados com

argamassa de cimento e areia no traço deifnido pelo fabricante ou norma,

preparada manualmente. A área total é de 34,23 m2.
n

A execução seguirá prumo, nível e alinhamento rigorosos, com rejuntes

uniformes e amarrações adequadas às estruturas existentes. Serão observadas

as juntas de dilatação quando necessárias.

• 4.2.2 Alvenaria de vedação de blocos de gesso de 10x50x66 cm

(espessura 10 cm)

Compreende a execução de alvenaria de vedação com blocos de gesso

de dimensões 10x50x66 cm (espessura 10 cm), em área de 3,04 m2.

Os blocos serão assentados com argamassa específica para gesso ou

conforme recomendação do fabricante, respeitando prumo, nível e alinhamento.

A superfície final deverá apresentar uniformidade adequada para recebimento

de revestimentos.

4.3 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

• 4.3.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas

Consiste na aplicação de chapisco em alvenarias e estruturas de concreto

internas, totalizando 68,46 m2, utilizando argamassa no tra 1:3 (cimento e

areia), preparada em betoneira de 400 L e aplicada com c er e pedreiro.

;ie o uni de igueredo
nge i il
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EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.

A superfície deverá estar limpa, úmida e isenta de poeira antes da

aplicação. O chapisco servirá como camada de aderência para os revestimentos

subsequentes.

• 4.3.2 Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área

entre 5 mz e 10 m2, e =17,5 mm, com taliscas

Prevê a aplicação de massa única em argamassa traço 1:2:8 (cimento,

cal e areia), com preparo mecânico, em paredes internas de ambientes menores,

espessura de 17,5 mm, totalizando 68,46 m2.

A aplicação será manual, com utilização de taliscas para controle de

espessura e prumo. A superfície receberá acabamento desempenado ou

conforme especificado para recebimento de pintura ou outros revestimentos.

• 4.3.3 Emboco, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico,

aplicado manualmente em paredes internas de ambientes com área

maior que 10 m2, e =17,5 mm, com taliscas

Refere-se à aplicação de emboco em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico, em paredes internas de ambientes maiores, espessura de 17,5 mm,

totalizando 50,63 m2.

A execução seguirá as mesmas técnicas de aplicação manual com

taliscas, garantindo regularidade, prumo e nível da superfície.

• 4.3.4 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada de dimensões 33x45 cm aplicadas à miea-altura das

paredes

EA P6/ vil/6161a9i 907
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EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE

CONSTRUÇÃO CIVIL.

Consiste na execução de revestimento cerâmico em paredes internas

com placas esmaltadas de 33x45 cm, aplicadas até a meia altura das paredes,

em área de 50,63 m2.

As placas serão assentadas com argamassa colante apropriada, sobre

superfície regularizada, com juntas uniformes e rejunte de qualidade compatível.

A execução obedecerá alinhamento perfeito, nível e prumo, com cuidados

especiais nas áreas úmidas.

4.4 ESQUADRIAS

• 4.4.1 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação

com parafusos - fornecimento e instalação

Prevê o fornecimento e instalação de portas de alumínio de abrir, com

lambri e guarnição, ifxadas com parafusos, em área total de 3,78 m2.

As esquadrias serão instaladas com perfeito alinhamento, prumo e nível,

garantindo vedação adequada e funcionamento suave. A fixação será realizada

com parafusos apropriados, respeitando as recomendações do fabricante e

normas técnicas.

n
4.5 PINTURA

4.5.1 Pintura de parede

• 4.5.1.1 Aplicação de fundo selador latex PVA em paredes, uma

demão

Consiste na aplicação de uma demão de fundo seladpK bise de latex

PVA em paredes, totalizando 141,96 m2.
Gema u e F' uere
E denh dflCivil
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EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE

CONSTRUÇÃO CIVIL.

A superfície deverá estar limpa, seca e isenta de poeira e gordura antes

da aplicação. O produto será aplicado uniformemente com rolo ou trincha,

conforme recomendação do fabricante.

• 4.5.1.2 Aplicação manual de pintura com tinta latex PVA em paredes,

duas demãos

Prevê a aplicação de duas demãos de tinta latex PVA em paredes,

n totalizando 141,96 m2.

A pintura será executada manualmente com rolo e trincha, respeitando o

tempo de secagem entre demãos e garantindo cobertura uniforme e acabamento

final de qualidade.

4.5.2 Pintura do teto

• 4.5.2.1 Aplicação de fundo selador latex PVA em teto, uma demão

Consiste na aplicação de uma demão de fundo selador latex PVA em

tetos, totalizando 63,27 m2.

A aplicação seguirá os mesmos cuidados de preparação de superfície e

r uniformidade.

• 4.5.2.2 Aplicação manual de pintura com tinta latex PVA em teto,

duas demãos

Prevê a aplicação de duas demãos de tinta latex PVA em tetos,

totalizando 63,27 m2.

A execução será realizada com ferramentas adequ s, gari

cobertura completa e acabamento liso.
Ctenio Mu iiz d Fi ueredi
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EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.

• 4.6.1 Bacia sanitária em louça branca, com tubo de ligação cromado

- fornecimento e instalação

Consiste no fornecimento e instalação de 4 unidades de bacia sanitária

em louça branca, com tubo de ligação cromado.

A instalação será realizada com perfeito alinhamento, fixação segura e

conexão hidráulica adequada, garantindo vedação e funcionamento correto.

• 4.6.2 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação

Prevê o fornecimento e instalação de 4 unidades de assento sanitário

convencional.

Os assentos serão instalados com fixações originais, garantindo

estabilidade e facilidade de uso.

• 4.6.3 Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, ind. cuba de embutir oval,

louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromada, sifão flexível PVC,

engate 30 cm flexível plástico e torneira cromada de mesa, padrão

popular - fornecimento e instalação

n Compreende o fornecimento e instalação de 4 unidades de bancada em

granito cinza (50 x 60 cm), incluindo cuba de embutir oval em louça branca (35

x 50 cm), válvula metálica cromada, sifão flexível de PVC, engate flexível de 30

cm e torneira cromada de mesa.

A instalação será executada com nivelamento perfeito, fixação segura da

bancada e conexões hidráulicas estanques, atendendo Crlao popular

especificado. Ciem Mure e tieredc
E genh Civil
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EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECÂNICOS E DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.

• 4.7.1 Limpeza final da obra

Consiste na limpeza final de toda a área da obra, totalizando 144,16 m2,

incluindo remoção de entulhos, resíduos de materiais, marcas de argamassa,

tintas e poeira, deixando o ambiente em condições de uso imediato.

A limpeza será realizada de forma completa, abrangendo pisos, paredes,

tetos, esquadrias e instalações, com utilização de produtos adequados que não

danifiquem os acabamentos.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

A execução da obra deverá ser realizada em conformidade com o projeto,

o edital de licitação e as boas práticas de engenharia. Todas as medições serão

efetuadas pela ifscalização da Contratante, com base nas quantidades

executadas e aprovadas.

Ao término dos serviços, o Contratado deverá entregar o local limpo,

organizado e em perfeitas condições de uso, acompanhado da documentação

técnica exigida (ARTs, manuais de materiais, certificados, "as built", entre

outros).

n

Quaisquer alterações ou adequações somente poderão ser realizadas

mediante aprovação prévia e formal da Contratante, com os devidos registros

em aditivos contratuais quando nece 19Õ

Ca lé cI Rocha - PB, 16 de abril de 2026
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SOLUÇÕES EM ENGENHARIA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXECUÇÕES E PROJETOS - ELÉTRICOS ,MECÂNICOSMECÂNICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL

PROJETO

ARQUITETÔNICO

r

Clenlo ónlzde ieredo

9 Q1y8892CRE-PB 07

CLENIO MUNIZ DE FIGUEREDO

crec 161898290-7

FOLHA

01/04
DATA

AGOSTO 2025

Elab. Projeto

VISTO

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCAL: RUA AMÉRICO HERMENEGILDO, SN, BAIRRO SÀO FRANCISCO, CATOLÉ DO ROCIIA - PB

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA

RESPONSÁVEL RUBRICA ÁREA CONSTRUÍDA: 530,18 m'
ÁREA COBERTA: 530,18 m'

CLEMO MUNIZ ÁREA DO TERRENO: 530,18 m=

ESCALA(S)

INDICADAS

TITULO: CLENIO MUNIZ DE FIGUEREDO

ENGENHEIRO CIVIL

PROJETO ARQUITETÔNICO

REFERÊNCIAS PARA ARQUIVO



PLANTA BAIXA - ATUAL

ESCALA: 1/150
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PLANTA BAIXA - REFORMA )
ESCALA: 1/150
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PLANTA BAIXA - EXECUTIVA ) )
ESCALA: 1/150
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ART OBRA / SERVI P<L7
N°PB202608258

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART (
. r Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

•••... Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

CLENIO MUNIZ DE FIGUEREDO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1618982907

Registro: 11140262019PB

Empresa contratada: C. M. DE FIGUEREDO Registro : 0003602834-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA CPF/CNPJ: 09.067.56210001-27

PRAçA PRAçA SERGIO MAIA N°: 139

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATOLÉ DO ROCHA UF: P8 CEP: 58884000

Contrato: Não especificado Celebrado em: 12/05/2026

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Órgão Público

3. Dados da Obra/Serviço

RUA AMÉRICO HERMENEGILDO N°: SN

Complemento: CAIC Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: CATOLÊ DO ROCHA UF: PB CEP: 58884000

Data de Início: 12/05/2026 Previsão de término: 1910512026 Coordenadas Geográficas: 0,0

Finalidade: Saúde. Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA CPF/CNPJ: 09.067.56210001-27

4. Atividade Técnica

14- Elaboração Quantidade Unidade

80-Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO> #l.1.2.1- 530,18 m2

DE ALVENARIA

80 - Projeto> ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 530,18 m2

EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2- PARA FINS COMERCIAIS

80-Projeto> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 -DE SISTEMA 530,18 m2

DE ÁGUA POTÁVEL

80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 530,18 m2

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

38 - Especificação> CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO> 530,18 rn2

#1.1.2.1 - DE ALVENARIA

38 - Especificação > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES
r .

530,18 m2

ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #I1.10.1.2-PARA FINS COMERCIAIS

38 - Especificação> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE 530,18 m2

SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

38 - Especiifcação > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE 530,18 m2

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE 530,18 m2

EDIFICAÇÃO> #1.1.2.1 - DE ALVENARIA

35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE 530,18 m2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 530,18 m2
#1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL

35- Elaboração de orçamento> CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 530,18 m2

#1A.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de Projeto, orçamento e especificação do Projeto de Serviços de Adequação e manutenção da Sala do CRAS do Municipio de Catolé do
Rocha - PB, perfazendo área construída de 530,18m2

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por

-

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpi/crea-pb.sitac.com.bdpublicol, com a chave: ZWCSA

t Impresso em: 13/05/2026 às 11:29:37 po.r , Ip: 167.249.100.131

aiccreapb.org.br creapbi creapb.org.br CREA-PB
Tal: (83) 3533 2525 Fax: J co,, ,.

nPvp,r a r.,m.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART f® Ay?t Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

P ___ART OBRA / SERVI s, i_
N°PB2026082585

INICIAL

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n.
529612004.

_ 7. Entidade de Classe

NENHUMA -NAO OPTANTE

..+ _ G.,íulieí léúo,;c,,+i rd.€
I s/ com Credenciais de louro a senha! 15!

CLENIO MUNIZ DE FIGUEREDO

RNP:1618982907

de -• Data: 13105/202611:29:37

_ 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de

Local data CLENIO MUNIZ DE FIGUEREDO - PF: 980.373.074-68

mim Adol o aia Serafim
PREFEITURA MU11CIPÀL D Ç 1r0LÉCÌ,[;QHA-CNPJ:

9. Infnrmarrïas

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$108,39 Registrada em: 12/05/2026 Valor pago: R$ 108,39 Nosso Número: 5472612

o

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:llcrea-pb .sitac.corn.br/publico/, com a chave: ZWC5A
Impresso em: 13/05/2026 As 11:29:37 po.r , ip: 167.249.100.131

siccreapb.or9.br aaapb aeapb.org.br CREA-PB
Tal: (83) 3533 2525 Fax: ;,y°; a,
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° 'T' ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL I)E CATOLÉ DO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR DE REFERÊNCIA: Consulta de mercado

1.0.DO OBJETO

1.1 .Constitui objeto da respectiva solicitação: Contratação de empresa especializada para execução na prestação de serviços na
adaptação e manutenção da Sala do CRAS do município de Catolé do Rocha-PB..

2.0.DA CONSULTA DE MERCADO

2.l.Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro de aferição do melhor preço
na forma estabelecida no Art. 23, § 1°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.
2 2.Mês aue serviu de base para elaboração da referida planilha orçamentária: CAGEPA 05/25; SINAPI; SICRO NOVO.

Item - Código - Descrição 1 Unidade Quantidade Máximo
Vlr. Total

1 - 0054705 - Execução da prestação de serviços na adaptação e
manutenção da Sala do CRAS do Município de Catolé do Rocha-
'PB, localizado no bairro São Francisco, devendo obedecer UND 1 35.595,24 35.595,24

rigorosamente o Projeto de Engenharia e planilhas orçamentárias
em anexo.

n

3.0.DO VALOR

3.1.A estimativa preliminar total é equivalente a R$ 35.595,24.

4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO
4.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na Lei 14.133/21,
está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: 03 (três) dias;
Prazo de execução: 02 (dois) meses.

4.2.A vigência da presente contratação será determinada: 06 (seis) meses, considerada da data de assinatura do respectivo
instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
4.3.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
4.4.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o
interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do
orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
4.5.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do
último reajuste.
4.6.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada
pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

4.7.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
4.8.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
4.9.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
4.10.0 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.
4.11.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um
mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência
incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.
4.12.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como
as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do
período de adimplemento.

Catolé do Rocha- PB, 13 de maio de 2026.

JANAÍNA DA SILVA DINIZ

Secretária Municipal de Assistência Social


