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AVISO 

Recomendamos aos licitantes a leitura atenta às 

condições/exigências expressas neste edital e seus anexos, 

notadamente quanto ao credenciamento, objetivando uma 

perfeita participação no certame. 

DUVIDAS 

Telefone: (83) 3425-0000 

De segunda a sexta-feira: das 08h00min às 12h00min. 

OBSERVAÇÃO 

 

O edital está liberado no site do TCE-PB e na PMQ. 

0003/2023/PMQ 

EDITAL 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 

Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município 

de Quixaba-PB, assegurado pelo contrato de repasse OGU nº 913162/2021 – Operação 1076941-

27, dentro dos prazos e normas estabelecidas no edital e da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas 

alterações posteriores.  

 

OBJETO: 

09 DE FEVEREIRO DE 2023 - AS 11:00hs 

LOCAL: Rua Francisco Pereira de Assis, 295, centro, Quixaba - PB 

ABERTURA 
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EDITAL 

TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023 

 
A Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, torna público que por determinação da Sra. Prefeita 

Municipal e através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, constituída pela 

Portaria de janeiro de 2023, que se fará realizar licitação às 11:00 (onze) horas do dia 09 de 

fevereiro de 2023, na Sede da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, localizado Rua Francisco 

de Assis, nº 295, bairro Centro, na cidade de Quixaba-PB, Cep: 58.733-000, na sala de reuniões 

CPL na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo Menor Preço Global, sob o Regime de 

Empreitada por Preço global, para recebimento da documentação e Propostas Financeiras dos 

interessados em contratar com o Poder Público Municipal, obedecendo rigorosamente aos 

termos, instruções, especificações e condições contidas neste instrumento convocatório e seus 

anexos, na forma disposta no processo administrativo licitatório protocolado sob o nº de ordem 

0003/2023/PMQ. 

 

1.0 - DO SUPORTE LEGAL 

1.1 - Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93 e demais legislações 

pertinentes, que ficam fazendo parte integrante desta TOMADA DE PREÇO, 

independentemente de transcrição. 

 
2.0 - DO OBJETO E VALOR 

– O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para  a Contratação de empresa 

para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Quixaba-PB, 

assegurado pelo contrato de repasse OGU nº 913162/2021 – Operação 1076941-27, dentro dos 

prazos e normas estabelecidas no edital e da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações 

posteriores. 
 

2.1 – O valor total estimado para a execução dos serviços é de R$ 407.356,20 (quatrocentos e 

sete mil e trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), sendo R$ 384.205,00 

(trezentos e oitenta e quatro mil e duzentos e cinco reais) - contrato de repasse nº 1076941-

27 – OGU; e R$ 23.151,20 (vinte e três mil e cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) 

contrapartida do municipio. 

 

2.2 Dos Elementos da Licitação 

1.1 Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto da presente licitação e que 

farão parte integrante deste edital, independentemente de transcrição, são os seguintes: 
 

ANEXO I - Minuta do Contrato 

ANEXO II - Modelo de Proposta 

ANEXO III - Planilha Orçamentária de Preços 

ANEXO IV - Cronograma Físico Financeiro 

ANEXO V - Memorial de calculo 

ANEXO VI - Composição de preços unitário 

ANEXO VII  Modelo de Declarações 

 

3.0 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação as empresas que: 

a) Estejam devidamente cadastradas no CADASTRO DE FORNECEDORES junto a 

Secretaria de Infraestrutua da Prefeitura Municipal de Quixaba, Estado da Paraíba, localizada 

na Rua Francisco de Assis, nº 295, bairro Centro, na cidade de Quixaba- PB, Cep: 58.733-000, 
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devendo os Registros Cadastrais estarem atualizados, ou ainda as que atenderem as condições 

exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data do recebimento das 

propostas, em conformidade com o art. 22, § 2º da Lei nº 8.666/93. 

3.2 – As empresas de Construção Civil, legalmente estabelecidas no país, que atendam às 

exigências deste edital. 

 

3.3 – Satisfaçam todas as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

3.4 – Não se admitirá consórcio de licitantes. 

 

3.5 – Não será permitido que um licitante represente ou faça parte do quadro societário ou de 

empregados de mais de uma empresa. 

 

3.6 – A Visita poderá ser feita por Representante Legal da Empresa, Sócios e engenheiro da 

licitante cadastrado junto ao CREA, munido de seu documento de identidade original, carteira 

de profissional registrado junto ao órgão competente ou contrato de prestação de serviços, 

poderá visitar o local dos serviços, obtendo para sua própria utilização, por sua exclusiva 

responsabilidade, toda a informação necessária para a elaboração de sua proposta. Todos os 

custos associados com a visita ao local dos serviços serão arcados integralmente pelos próprios 

licitantes, ou poderá a visita ser substituída por Declaração elaborada por Representante Legal 

da Empresa, Sócios e engenheiro da licitante, onde se responsabiliza por toda a informação 

necessária para a elaboração de sua proposta. 

 

3.6.1 – A visita deverá ser feita pelo licitante ao local de execução da obra a ser executada, até 

o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data de recebimento e abertura das propostas, entre o 

horário das 08:00 e 12:00 horas, sob pena de não ser emitido o Atestado de Visita pela Prefeitura 

Municipal de Quixaba-PB. 

 

3.7 - A empresa interessada em participar desta TOMADA DE PREÇO apresentará, 

exclusivamente, os documentos requeridos neste Edital, os quais deverão ser encaminhados 

nos respectivos envelopes: 01 – HABILITAÇÃO e 02 - PROPOSTA COMERCIAL, 

devidamente lacrados, não se considerando quaisquer outros documentos e/ou envelopes não 

solicitados. 

 

3.8 – Instalada a sessão de recebimento das propostas, a interessada, no ato da entrega dos 

envelopes, deverá comprovar o credenciamento junto a CPL, mediante instrumento 

procuratório (público ou particular) ou Carta de Credenciamento, devidamente acompanhado 

do documento hábil para identificação – Registro Geral (RG), bem como do respectivo Estatuto 

ou Contrato Social do outorgante, tudo em original ou cópia autenticada pelo estabelecimento 

competente. No caso de ser o licitante sócio da empresa, o credenciamento será comprovado 

mediante a apresentação do Estatuto ou Contrato Social em vigor. 

 

3.9 – Na hipótese de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no ato do credenciamento, 

a empresa deverá apresentar a respectiva Declaração de que a receita bruta anual não excedeu 

no ano anterior aos limites previstos nos incisos I ou II do Art. 3º da Lei Complementar 123/06, 

e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do 

mencionado artigo, conforme Anexos 4 ou 5, sob pena de não fazer jus aos benefícios ali 

previstos. 

 

3.10 - A participação na licitação implica na aceitação integral do ato convocatório, bem como 
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na observância dos regulamentos e normas técnicas aplicáveis. 

 
4.0 - INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

4.1 - O licitante deverá examinar todas as instruções, modelos, condições e especificações que 

integram os documentos do certame, os quais constituem a única fonte de informação para a 

preparação da proposta. Se o licitante deixar de atender quaisquer das condições estabelecidas 

nos documentos de licitação ou apresentar uma proposta que não se adeque substancialmente 

em todos os seus aspectos a estes documentos, correrá o risco de frustrar sua participação. 

 

4.2 - Qualquer licitante que tenha adquirido os documentos da licitação, bem como qualquer 

cidadão, poderá solicitar esclarecimentos sobre os mesmos junto a CPL no endereço abaixo, 

no horário das 08:00 às 12:00 horas. Entretanto, com vista a possibilitar a análise e resposta 

tempestiva dos esclarecimentos, solicitamos que estes sejam formulados até o 2º dia útil 

que anteceder a abertura do certame. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB 

LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA Nº 295, BAIRRO 

CENTRO, NA CIDADE DE QUIXABA-PB CEP: 58.733-000. 

 

5.0 - DO PRAZO PARA EXECUÇÃO 

 O prazo para execução das obras desta TOMADA DE PREÇO será de 03 (três) meses, 

inclusive mobilização, à partir da assinatura da ordem de serviço, com validade contratual de 

12 (doze) meses de acordo com a execução dos serviços ou obra.. 

 

5.1 - Os prazos de início, de conclusão e entrega das obras admitem ser prorrogados a critério 

da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, fundada em conveniência administrativa, desde que 

ocorra algum dos motivos a seguir: 

 

5.1.1 - Paralisações por motivo de força maior ou casos fortuitos. 

 

5.1.1.1 - Definem-se como circunstâncias de força maior, acontecimentos imprevistos tais 

como: greve, atos de sabotagem, guerras, bloqueios, tumultos, comoções públicas, epidemias, 

terremotos, tempestades, inundações, explosões e quaisquer outras ocorrências similares ou 

equivalentes, que fiquem além do controle de qualquer das partes. 

 

5.1.2 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas pela Prefeitura Municipal de 

Quixaba-PB. 

 

5.1.3 - Aumento ou diminuição dos serviços, previstos na planilha de quantitativos, devendo a 

prorrogação ou antecipação do prazo ser proporcional à variação dos serviços. 

 

5.1.4 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, inclusive ocorrência de chuvas 

fortes, que altere fundamentalmente as condições de execução. 

 

5.1.5 - Impedimento da execução do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela 

Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 

5.2 - Toda alteração de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
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Prefeitura Municipal de Quixaba-PB. 

 
6.0 - DA DOTAÇÃO 

6.1 - Os recursos para fazer face às despesas de execução dos serviços, correrão por conta da 

seguinte dotação: UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.050 SECRETARIA MUNICIPAL 

DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO; ELEMENTO DE DESPESA; 4490.51 Obras 

e Instalações; RECURSOS: Próprios e assegurado pelo contrato de repasse OGU nº 

913162/2021 – Operação 1076941-27 - Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e 

Urbano – Implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de Quixaba - 

PB. 

 
7.0 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

7.1 - Os documentos e as propostas deverão estar organizados em papel A4, em dois envelopes 

lacrados: ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ENVELOPE 2 - 

PROPOSTA COMERCIAL. 

 

7.1.1 – O licitante deverá apresentar qualificação completa da empresa e do representante legal, 

bem como: telefones, fax, e-mail e quaisquer outras informações que facilitem a comunicação 

entre a Prefeitura Municipal de Quixaba-PB e Licitantes. 

 

7.1.2 - A documentação exigida deverá ser apresentada pela empresa em fotocópias, 

obrigando- se, a apresentar os originais correspondentes, solicitados pela Comissão. 

 
7.2 - HABILITAÇÃO, 

7.2.1 - A habilitação far-se-á mediante a apresentação dos documentos relacionados abaixo, 

apresentados em papel A4, uma via original, legíveis, numerados e rubricados pelo 

representante legal do Licitante ou por seu procurador, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 

contendo em destaque o seguinte: 

NOME DA PROPONENTE COM CNPJ 

PM QUIXABA-PB – TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023 

ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO 

 

7.2.2 – QUALIFICAÇÃO JURÍDICA E REGULARIDAE FISCAL 

7.2.2.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração em vigor, se houver, 

devidamente consolidado, registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, através 

da cópia autenticada do D.O.E. e, finalmente, no caso de sociedades civis inscrição do ato 

constitutivo, acompanhada de prova da Diretoria em exercício. 

 

7.2.2.2 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir 
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7.2.2.3 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério 

da Fazenda; 

 

7.2.2.4 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa 

da União. 

 

7.2.2.5 - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. 

 

7.2.2.6 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual. 

 

7.2.2.7 - Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal 

 

7.2.2.8 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. Caso não possuam prazos de validade, somente serão aceitas com data não 

excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 

 

7.2.2.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, expedida pelo órgão responsável, sede da 

referida empresa, conforme prevê a Lei nº 12.469; 

 

7.2.2.10 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (FIC) ou Municipal 

(ALVARÁ), relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto da licitação; 

 
7.2.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.2.3.1 - Para a comprovação da capacidade técnica a licitante deverá apresentar os seguintes 

documentos: 

7.2.3.1.1 - Inscrição ou registro no CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia da sede da licitante e dos profissionais responsáveis pela empresa; 

 

7.2.3.1.2 - Comprovação de que possui em seu quadro permanente, até a data da recepção dos 

envelopes, ENGENHEIRO CIVIL, detentor de Atestados de Responsabilidade Técnica (ART) 

por execução dos “serviços de características similares” pertinente ao objeto licitado, os quais 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente registrado na entidade 

profissional competente. 

 

7.2.3.1.3 - A comprovação de que o(s) profissional(is) pertence(m) ao quadro permanente da 

empresa licitante dar-se-á através do ato constitutivo da empresa e/ou alterações, no caso dos 

profissionais serem sócios; Carteira de Trabalho ou Ficha do Empregado, acompanhado da 

última guia de recolhimento do FGTS com a relação dos trabalhadores; ou Contrato de 

Prestação de Serviços, no caso de profissionais contratados. 

 

7.2.3.1.4 - Para efeito desta TOMADA DE PREÇO serão considerados “serviços de 

características similares” as que apresentarem: Construção em geral. 

 

7.2.3.1.5 - Os atestados deverão ser emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 
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devidamente registrados na entidade profissional competente da região onde os serviços foram 

executados. 

 

7.2.3.1.6 - Atestado de Visita emitido pela Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, conforme 

itens do edital. 

 

7.2.3.1.7 - A licitante deverá apresentar declaração de não possuir menores de idade no Quadro 

da Empresa e Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, 

conforme o parágrafo 2º, art.32 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

7.2.3.1.8 - O Atestado de Visita poderá ser substituído por declaração da empresa, onde a 

mesma é responsável por qualquer ato a ser desempenhado. 

 

7.2.3.1.9 A licitante deverá apresentar declaração atestando que não possui em seu quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa públicaou de sociedade de 

economia mista, do órgão celebrante;   

 
7.2.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA: 

7.2.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 

devidamente registrado na Junta Comercial da sede da Empresa, para comprovação da boa 

situação financeira da licitante, verificada pela constatação dos índices de liquidez corrente 

(LC) igual ou superior a 1,0 (um), e de endividamento total (ET), igual ou inferior a 0,8 (zero 

vírgula oito), onde se utilizará as seguintes fórmulas: 

 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

LC = ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 
 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL 

ET = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ATIVO  

TOTAL 
 

7.2.4.2 - As firmas constituídas neste ano deverão comprovar a boa situação financeira através 

da apresentação do Balanço de Abertura, registrado na Junta Comercial e índices financeiros. 

 

7.2.4.2.1 – As firmas que não tiveram movimento contábil no último exercício deverão 

apresentar a Declaração de Imposto de Renda para comprovação, a qual deverá ser apensada 

ao Balanço. 

 

7.2.4.3 - O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser devidamente 

assinados por profissional habilitado munido da certidão e carteira do CRC atualizado e pelo 

representante legal da empresa. 

 

7.2.4.4 – Na hipótese de ser o(a) licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a 

licitante deverá apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial, caso tenha realizado no 

ato do credenciamento, a apresentação da declaração conforme item 3.9 do edital. 

 

7.2.4.5 – A firma licitante deverá apresentar a relação dos contratos e outros compromissos 

com obras e/ou serviços que importem diminuição de sua capacidade operativa (art. 31, § 4º da 

lei nº 8.666 e suas alterações) ou absorção de sua disponibilidade financeira, apresentando o 

valor total de cada contrato e percentual executado. 

 



ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA 

 

7.2.4.5.1 – Se a licitante não tiver compromissos na forma do sub-item anterior, deverá 

apresentar Declaração neste sentido. 

 
8.0 - DA PROPOSTA COMERCIAL 

8.1 - A documentação abaixo relacionada integrará a Proposta Comercial, e deverá ser 

apresentada em uma via, em PAPEL A4 no envelope nº 2 que deverá estar devidamente 

lacrado, devendo o conteúdo ser devidamente encadernado e enumerado. No anverso do 

envelope deverá conter a denominação da concorrente e em destaque: 

 

NOME DA PROPONENTE COM CNPJ 

PM QUIXABA-PB – TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL 

8.1.1 - PROPOSTA, elaborada em papel timbrado da Licitante, contendo o valor global dos 

serviços em R$ (reais) apresentado em algarismo e por extenso, sem rasuras, emendas ou 

entrelinhas e prazo de execução da obra, contendo ainda a qualificação do licitante e prazo de 

validade mínimo de 60 (sessenta) dias. 

 

8.1.2 - QUADRO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, elaborado em papel próprio do 

licitante, contendo para cada item ou sub-item, o preço unitário composto e o total proposto, 

calculado pela multiplicação do preço unitário proposto pelas respectivas quantidades para 

obter-se o total do item ou sub-item. Finalmente somam-se os totais para determinar o valor 

global da proposta, em R$ (reais) correspondente à data da apresentação, devendo ser assinado 

e carimbado pelo representante legal e responsável técnico. 

 

8.1.3 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO devendo ser assinado e carimbado pelo 

representante legal e responsável técnico, demonstrando sua exeqüibilidade na forma a seguir: 

 

a) Pelo sistema de barras, a evolução física da execução de cada item e/ou sub-item de serviços. 

 

b) Percentagens entre o valor global de cada item e o valor correspondente ao período de 

execução do item, compatibilizados com o cronograma-físico; 

 

c) Valores mensais do faturamento previsto; 

 

d) Valores acumulados do faturamento previsto, ao longo da execução da obra. 

 
8.1.4 – QUADRO DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS 

8.1.4.1 - O Quadro demonstrativo de Encargos Sociais será apresentado detalhando a 

composição do percentual adotado, incidentes na mão de obra dos preços unitários propostos, 

devendo ser assinado e carimbado pelo representante legal e responsável técnico. 

 
8.1.5 – COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

8.1.5.1 – O licitante deverá apresentar a Composição de Preços Unitários, que será analisada 

quando os preços ofertados estiverem em desconformidade com os preços da planilha da 

Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, sendo desclassificadas aquelas propostas que a 

proponente não demonstre sua viabilidade através destas composições de preços que 

justifiquem que os mesmos são coerentes com os de mercado, e onde os coeficientes de 

produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato, devendo ser assinada e 

carimbada pelo representante legal e responsável técnico. 



ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA 

 

 

 

8.1.6 - Os documentos referentes aos sub-itens 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5 e 8.1.6, deverão ser 

apresentados contendo o nome do licitante, identificação do signatário com menção explícita 

do seu título profissional, número da carteira profissional e assinatura do Responsável Técnico 

da Empresa, conforme Lei Federal 5.194 de 24/12/66. 

 
8.2 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

8.2.1 - Serão desclassificadas as Licitantes cujas propostas não satisfaçam as exigências do 

edital, bem como: 

 

8.2.2 - As propostas com valor global e/ou unitários superiores ao valor orçado pela 

Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, ou com preços unitários de valor zero ou, manifestamente 

inexeqüíveis, comprovados pela análise da composição de custos ou aqueles nitidamente 

majorados. 

 

8.2.3 - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis, as propostas cujos valores sejam 

inferiores a 70% (Setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (Cinqüenta por cento) do 

orçamento básico da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB; ou Valor orçado pela Prefeitura 

Municipal de Quixaba-PB. 

 

8.2.4 - Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta seja 

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, será 

exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades 

previstas neste edital, igual a diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da 

proposta apresentada. 

 

8.2.5 - De igual modo, serão desclassificadas as propostas que não apresentarem cotação de 

preços unitários para todos os itens da planilha de quantidades fornecida por este Órgão. 

 
9.0 - DA ORDEM DOS TRABALHOS 

9.1- No dia, hora e local previstos no preâmbulo deste Edital, será instalada a sessão para 

recepção da credencial e recebimento dos envelopes de HABILITAÇÃO e PROPOSTA 

COMERCIAL, e dos seus respectivos julgamentos. 

 

9.2 - Serão convidadas as empresas para entrega dos envelopes, oportunidade em que deverá 

ser comprovado o credenciamento. 

 

9.3 - Para abertura dos trabalhos, a Comissão poderá conceder uma tolerância de 15 (quinze) 

minutos, após o horário fixado neste Edital, ficando, no entanto, dilatado este prazo, desde que 

seja caracterizado o interesse da administração. 

 

9.4 - Recebidos os envelopes de Habilitação e Proposta Comercial, a Comissão procederá à 

abertura dos envelopes nº 01 (Habilitação), analisará e rubricará os elementos neles contidos e 

em seguida colocará à disposição dos licitantes para análise e rubrica. Se a Comissão assim 

preferir poderá dar o resultado da habilitação numa nova reunião ou por publicação na imprensa 

oficial. 
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9.5 - Após análise dos documentos e se todos os licitantes estiverem presentes, o presidente 

da CPL proferirá, na mesma sessão, o julgamento da fase de habilitação. Ocorrendo a renúncia 

expressa ao direito de interpor recurso, será dado prosseguimento ao certame com a abertura 

dos envelopes de nº 02 (PROPOSTA COMERCIAL). 

 

9.6 - A CPL somente procederá à abertura dos envelopes nº 02 dos licitantes confirmados 

habilitados, após o transcurso do prazo recursal ou havendo desistência expressa do direito de 

interpor recurso, devidamente consignada em ATA, devolvendo os envelopes de Proposta 

Comercial, devidamente fechados, dos licitantes inabilitados. 

 

9.7 - No dia, hora e local fixados em ata quando do julgamento da HABILITAÇÃO, reunir- 

se-á a CPL e licitantes para proceder a abertura do envelope nº 02 - PROPOSTA 

COMERCIAL. 

 

9.8 - Abertos os envelopes pertinentes a Proposta Comercial, a Comissão concederá vistas de 

todos os documentos neles contidos para assinaturas ou rubricas pelos representantes das 

licitantes presentes e pelos membros da CPL. 

 

9.9 - Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas, não cabe 

desclassificá-los por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes 

ou só conhecidos após o julgamento. 

 

9.10 - Para obtenção do resultado final da licitação, a Comissão levará em conta os preços 

globais apresentados em conformidade com os requisitos do Edital, com os preços correntes 

no mercado, promovendo-se a desclassificação das propostas que tenham preços excessivos ou 

inexeqüíveis, de modo a não comprometer a garantia da futura execução da obra, conforme 

determina a Lei. 

 
10.0 - DO JULGAMENTO 

10.1 - As propostas consideradas adequadas aos termos do edital serão verificadas pela 

Comissão de Licitação quanto a erros aritméticos, na sua multiplicação ou em somatório e serão 

corrigidas da seguinte maneira: 

a) Existindo discrepância entre o preço unitário e o valor total, resultado da multiplicação do 

preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e será corrigido o valortotal. 

 

b) Nos casos em que houver uma discrepância entre o valor da soma de parcelas indicado na 

planilha e o valor somado pela Comissão, prevalecerá o valor corrigido. 

 

c) Depois de corrigidas as propostas e havendo alteração nos valores globais, prevalecerá o 

valor corrigido. 

 

10.1.2 - A Comissão em seguida classificará as propostas indicando a mais vantajosa para a 

Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, assim considerada a que ofertar menor preço, resultado 

do somatório dos valores totais, obtidos pelo produto das quantidades pelo respectivo preço 

unitário proposto, correspondente à data da apresentação da proposta, e análise detalhada das 

Composições de Custos pelo setor competente deste órgão, quando solicitada. 
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10.2 - Na hipótese da ocorrência de empate, o vencedor será dado a conhecer por sorteio em 

sessão pública. 

 

10.2.1 – Quando houver a participação de microempresas e/ou empresas de pequeno porte, o 

desempate ocorrerá na forma prevista no artigo 44 e seguintes da Lei Complementar 123/2006 

de 14 de dezembro de 2006. Nesta hipótese, a microempresa e/ou empresa de pequeno porte 

deverá apresentar no prazo de 48 horas a nova planilha com as respectivas composições de 

custos. 

 

10.3 – Após o julgamento da fase de classificação, será dado conhecimento aos licitantes para 

manifestação. 

 

10.4 - Caso o representante da licitante venha a desistir do seu direto de recurso, essa 

desistência será apresentada por escrito ou em ata circunstanciada, na qual obrigatoriamente o 

mesmo representante deverá assinar. 

 
11.0 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1 - Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 

art.109 da Lei 8.666 de 21/06/93 e alterações posteriores. 

 
12.0 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

12.1 – Encerrada a fase de julgamento do certame, o processo será encaminhado a Autoridade 

Superior, que concordando com o relatório, homologará a licitação e adjudicará o objeto a 

primeira classificada. 

 
13.0 - DO CONTRATO E FORO 

13.1 - Este Edital, o projeto, especificações técnicas, propostas, atas das reuniões, relatórios 

de julgamentos e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, farão parte 

integrante do contrato independente de transcrição. 

 

13.2 - O valor contratual será o valor da proposta vencedora, após as devidas correções pela 

CPL. 

 

13.3 - O foro da Cidade de Patos-PB será o competente para dirimir as questões oriundas desta 

licitação, renunciando-se desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
14.0 – DA GARANTIA DO CONTRATO 

14.1 - A CONTRATADA, em até 08 (oito) dias, contados da assinatura do Contrato recolherá 

à Tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB uma caução de execução 

correspondente a 1% (um por cento) do valor global da proposta que poderá ser feita em 

dinheiro, Título da Dívida Pública Federal ou do Estado da Paraíba ou Fiança Bancaria, ou 

Seguro Garantia. 

 

14.2 - No caso de acréscimo, a CONTRATADA se obriga a fazer um reforço da caução de 

execução correspondente a 3% (três por cento) do valor acrescido obedecendo ao estabelecido 

no Edital. 

 

14.3 – A Garantia de Execução feita sob a modalidade de Títulos da Dívida Pública, só será 
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considerada válida se comprovada pelo proprietário quanto à liquidez, validade e registro do 

título junto ao Banco Central ou Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal. 

 

14.4 - A Caução de execução de que trata o item primeiro, desta Cláusula, responderá pelo 

inadimplemento das obrigações contratuais, por multa que venham a ser impostas à 

CONTRATADA, e ressarcimento de despesas efetuadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUIXABA-PB para reparos de qualquer serviço de obrigação da CONTRATADA. 

 

14.5 – A Garantia de Execução prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a 

execução do Contrato e, quando em dinheiro, não será incluída atualização monetária. 

 
15 – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

15.1 - O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 

 

15.1.1 - Unilateralmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB: 

 

a) Quando houver modificação do projeto e/ou das especificações, para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos. 

 

b) Quando houver modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei. 

 

15.1.2 - Por acordo entre as partes: 

 

a) Quando for conveniente a substituição da garantia de execução; 

 

b) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação de 

motivos técnicos e inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

 

c) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação e 

pagamento, com relação ao cronograma físico-financeiro fixado, sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços; 

 

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da 

contratada e a retribuição da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, para justa 

remuneração da obra e serviços, objetivando a manutenção do inicial equilíbrio econômico- 

financeiro do contrato. 

 

15.2 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem nas obras, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 65 da 

Lei nº 8.666, de 21.06.93, com modificações posteriores. 

 

15.3 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos pelo inciso 1º 

do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 

partes. 

 

15.4 - No caso de supressão de obras ou serviços, se a contratada já houver adquirido os 
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materiais e posto no local de trabalho, os mesmos deverão ser pagos pela PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, pelo preço de aquisição, regularmente comprovado e 

monetariamente corrigido, desde que seja de qualidade comprovada e aceitos pela fiscalização, 

podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde 

que regularmente comprovados. 

 

15.5 – Quaisquer tributos ou encargos legais, quando ocorridos, alterados ou extintos, bem 

como a superveniência de disposição legal, quando ocorridos após a data da apresentação da 

proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão deste para 

mais ou para menos, conforme o caso. 

 

15.6 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 

Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico- financeiro inicial. 

 
16.0 - DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS 

16.1 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela firma e aceitos pela 

fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, serão objeto de lançamento 

no Boletim de Medição, que após conferido, será assinado pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura 

e pelo Engenheiro Responsável Técnico da contratada. 

 

16.2 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferior a 15 (quinze) dias, 

excetuando-se as medições inicial e final. Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre 

os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os pagamentos efetuados através de crédito em conta 

corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO - AP, no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela. 

 

16.3 - Ao requerer o pagamento da primeira medição, a CONTRATADA deverá anexar ao seu 

requerimento, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART efetuada no CREA-PB, nos termos da Resolução 425 de 18.12.98 do CONFEA, 

sob pena do não recebimento da medição requerida. Igualmente deverá ser apresentado o CEI 

- Cadastro Específico do INSS para a obra objeto desta licitação e o C.M.A.- Certificado de 

Matrícula e Alteração, com indicação do número do contrato correspondente. 

 

16.4 - No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar 

cópia autenticada da Folha de Pagamento de Pessoal e respectiva Guia de Recolhimento Prévio 

devidamente quitada das contribuições Previdenciárias, incidentes sobre a remuneração dos 

segurados e do F.G.T.S., correspondente aos serviços executados, na forma prevista na Lei 

8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos 

pelo Regime Geral de Previdência Social- RGPS. 

 

16.5 – Será descontado também quando do pagamento de cada medição o percentual de 11% 

(onze por cento) referente ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e 3% (três por 

cento) referente ao ISS – Imposto Sobre Serviços sobre o valor da fatura, referente apenas ao 

serviço (mão de obra). 

 

16.6 – Fica, também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no encerramento do 

CONTRATO, quando da expedição do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos 

serviços, a Certidão Negativa de Débitos - CND correspondente a execução da referida obra. 
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17.0 - DO REAJUSTAMENTO 

17.1 - Os valores da proposta não serão reajustados, exceto para os casos previstos em Lei. Na 

hipótese de reajustamento, seja para mais ou para menos, conforme a variação do Índice 

Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação Getúlio Vargas, publicada 

na revista Conjuntura Econômica, será utilizada a seguinte fórmula: 

 

R = V x I – Io = onde: 

Io 

R - Valor do reajustamento calculado; 

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 

 

I - Índice (INCCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de aniversário do orçamento 

básico; 

Io – Índice (INCCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de referência do orçamento 

básico. 

 
18.0 - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS NO CONTRATO 

18.1 - A execução dos serviços não previstos será regulada pelas mesmas condições do 

contrato resultante da licitação. 

 
19.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1 - Constituem obrigações da contratada: 

 

a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações 

técnicas, instruções adotadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB e 

determinações por escrito da fiscalização; 

 

b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, 

bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos 

bens móveis e imóveis; 

 

c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos serviços de sua 

responsabilidade ou pagar os custos destes serviços, devidamente atualizados, se a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB os fizer, independentemente das penalidades 

cabíveis; 

 

d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE 

OCORRÊNCIAS, autenticado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, no qual 

a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam 

registro, devendo ser entregue à PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, quando da 

medição final e entrega das obras; 

 

e) Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalização; 

 

f) Fica obrigado o Responsável Técnico da empresa fazer, pelo menos, uma visita semanal à 

obra, fato este que deverá ser registrado no Livro de Ocorrência, devidamente assinado pelo 

mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita. 
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g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas todas as condições de habilitação exigidas na licitação. 

 

h) Manter à frente dos serviços, pessoal habilitado, obedecendo as normas de segurança do 

trabalho, bem como todos os equipamentos necessários a execução dos serviços; 

 

i) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, 

devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

 

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

 

l) Responder pelos danos causados diretamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUIXABA-PB ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução docontrato; 

 

m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer 

outro não previsto neste EDITAL, resultante da execução do contrato; 

 
20.0 - DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS 

20.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB por conveniência administrativa ou 

técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, 

cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal decisão. 

 

20.2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior, definida neste edital, for 

impedida de cumprir, total ou parcialmente o contrato, deverá comunicar imediatamente por 

escrito à PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB. 

 

20.3 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e 

perdurem por 10 (dez) dias ou mais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB poderá 

suspender o contrato, pelo período necessário à solução do impasse, cessando nesse período às 

obrigações da CONTRATADA, excetuando-se ao estabelecido no item 18.1. 

 

20.4 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 30 (trinta) dias, qualquer das partes 

poderá solicitar a rescisão do Contrato. 

 
21.0 - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

21.1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, por acordo entre as partes ou por razões de ordem 

administrativa; 

 

21.2- A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB poderá rescindir unilateralmente 

o Contrato de pleno direito, independentemente de qualquer interposição judicial ou 

extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos seguintes motivos: 

 

a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das cláusulas contratuais, 

especificações, projetos e prazos estabelecidos; 
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b) o atraso injustificado no início da obra; 

 

c) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUIXABA-PB; 

 

d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

 

e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

 

f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da 

Lei nº 8.666/93; 

 

g) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

 

h) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 

 

i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 

a execução do contrato; 

 

j) razões de interesse público, na forma prevista na Lei 8.666/93. 

 

21.3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados no sub-item 21.2 do edital, a 

CONTRATADA além da perda da caução de execução em favor da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas neste edital, 

sem prejuízo das demais cominações legais, com exceção do caso previsto no item 21.2, letra 

“j” do Edital. 

 

21.4 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, 

acarretarão a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções 

previstas: 

 

a) suspensão imediata pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, dos trabalhos 

no estado em que se encontram; 

 

b) Execução de garantia contratual, para ressarcimento dos prejuízos causados à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB; 

 

c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB e não cobertos pela garantia contratual. 

 

22.0 - DAS PENALIDADES 

22.1 - A recusa injusta da licitante ou CONTRATADA, em deixar de cumprir as obrigações 

assumidas legais serão aplicadas as seguintes penalidades: 

 

a) Advertência; 
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b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da proposta; 

 

c) Suspensão temporária da participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, emitida pela Secretaria de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de 

Quixaba- PB, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 

e) Por atraso na conclusão das diversas etapas de serviços fixadas no cronograma físico, será 

aplicada multa diária na etapa que apresentar maior atraso, calculada pela fórmula a seguir: 

M = V/ (100.P) onde: 

M = Multa em Reais 

V = Valor da etapa, na época da infração, em Reais 

P = Prazo da etapa em meses 

 

f) A conclusão de uma ou mais etapas, antes do prazo previsto no cronograma, não isentará a 

contratada da multa por atraso em outras. 

 
23.0- DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

23.1- Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA mediante requerimento ao Gestor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

 

23.2- Os serviços concluídos, poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, à critério da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB pelo responsável por seu acompanhamento 

e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias 

da comunicação escrita do contratado. 

 

23.3- Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o gestor designará uma comissão com 

no mínimo 03 (três) técnicos, que vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE 

RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais. 

 

23.4. – A CONTRATADA deverá apresentar o Projeto como construído (As Built), utilizando 

as especificações do SINAPI (ou similar) para a elaboração do referido projeto, bem como o 

Manual de Manutenção e Conservação da Obra, sendo estas exigências indispensáveis para a 

efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITVO. 

 

23.5- O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO das obras e serviços, não isenta a 

CONTRATADA das responsabilidades estabelecidas pelo Código Civil Brasileiro. 

 

23.6- Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela 

CONTRATADA será liberada e se em dinheiro, corrigida monetariamente. 

 
24.0- DAS CONDIÇÕES GERAIS 

24.1- A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, ou a terceiros, por si ou por seus 

representantes, na execução dos serviços contratados, isentando a PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE QUIXABA-PB de todas e quaisquer reclamações que possam surgir 

decorrentes de acidentes, mortes, perdas ou destruições. 

 

24.2- Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos de materiais, 

transportes, cargas, descargas, sinalização, mão de obra, tributos, leis sociais, lucros e 

quaisquer outros encargos que indicam sobre os serviços previstos, ou não, neste Edital. Deverá 

estar incluso nos preços unitários, qualquer incidência no custo da mão de obra em decorrência 

do prazo de entrega da obra. 

 

24.3- Quaisquer instruções, alterações e demais providencias que a fiscalização julgar 

necessárias para melhor desempenho da firma e andamento das obras, deverá ser registrada no 

Livro de Ocorrência, não cabendo à CONTRATADA nenhuma reclamação decorrente de 

entendimentos verbais. 

 

24.4- Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia de início e incluir- 

se-á o do vencimento. 

 

24.5- A critério da Comissão Permanente de Licitação, poderão ser relevados erros ou omissões 

formais, de que não resultem prejuízo para o entendimento das propostas. 

 

24.6- Os casos omissos neste Edital serão regulados em observância a Lei nº 8.666 de 21/06/93, 

com modificações posteriores. 

 
 

Quixaba-PB, 16 de janeiro de 2023. 

 
 

 

 

 

 

 

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA 
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ANEXO I 

 
TERMO DE CONTRATO Nº /2023/PMQ, DO TIPO MENOR PREÇO 

GLOBAL SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUIXABA E A EMPRESA ........................................., PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 

QUIXABA-PB, ASSEGURADO PELO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 

913162/2021 – OPERAÇÃO 1076941-27, DENTRO DOS PRAZOS E 

NORMAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E DA LEI Nº 8.666/93 DE 

21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONFORME 

PLANILHA DE PREÇOS EM ANEXO, NA FORMA ABAIXO: 

 

A PREFEITURA MUNICÍPAL DE QUIXABA, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, 

sediada á Rua Francisco Pereira de Assis, 295, Centro, Quixaba, Estado da Paraíba, inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte 

do Ministério da Fazenda sob o nº 08.881.567/0001-26, representada por sua prefeita constitucional, a Sra. Claudia Macário 

Lopes  designado  simplesmente  CONTRATANTE,  e,  de  outro,  a  empresa  ......................................,  com  sede  na 
........................, inscrita no CNPJ sob o nº ..................... , aqui denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo seu 

Responsável legal, ......................., ............, ................, ......................., residente e domiciliado na ................................ inscrito 

no CPF do MF sob o nº ...................... e portador da Cédula de Identidade nº ...................., considerando haver a 

CONTRATADA sido proclamada vencedora da Licitação objeto do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 

0003/2023/PMQ, constante do Processo nº ............/2023 – PMQ devidamente homologada pela Titular da Pasta Municipal, 

decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual será regido pelas Cláusulas e pelos preceitos de Direito 

Público, aplicando-se-lhe, supletivamente, as disposições da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado, 

e condições que mutuamente acordam e aceitam: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Fundamento Legal do Contrato 

Este contrato decorre da licitação objeto da Tomada de Preço nº 0003/2023, processada com fulcro na Lei de Licitação nº 

8.666 de 21/06/93, e demais legislações pertinentes, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de 

transcrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Objeto do Contrato 

O presente contrato tem por objetivo a Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas 

do município de Quixaba-PB, assegurado pelo contrato de repasse OGU nº 913162/2021 – Operação 1076941-27, dentro dos 

prazos e normas estabelecidas no edital e da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Ditos serviços 

deverão ser executados de acordo com as condições e cláusulas expressas neste instrumento, especificações técnicas, 

proposta, cronograma físico-financeiro, projetos e instruções da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, do 

Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023, documentos esses que passarão a integrar o presente contrato, 

independentemente de transcrição. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Preço, Valor e Pagamento 

1 - PREÇO: Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços objeto deste Contrato serão unitários, 

especificados na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTO da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, nos 
termos da proposta apresentada e aprovada, que passará a integrar este Contrato, independentemente de transcrição. Fica 

expressamente estabelecido que os preços referidos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos requeridos para 

execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços a execução. 

 

2 - VALOR: O valor deste Contrato, à base dos preços propostos e aprovados é de R$            (  ) 

 

3 - PAGAMENTO: O pagamento dos serviços será efetuado através de crédito em conta corrente, mediante 

Autorização de Pagamento (AP), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de 

cada parcela, mediante processo regular com base nas medições realizadas e aceitas pela Fiscalização, lançadas em Boletim 
de Medição, que após conferido será assinado pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura e pelo responsável da CONTRATADA. 

As medições serão mensais, com intervalos nunca inferior a 15 (quinze) dias, excetuando-se as medições inicial e final, 
devendo ser realizadas entre os dias 25 e 30 de cada mês. 
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3.1 - O pagamento da 1ª medição só deverá ser efetivado quando da comprovação, pela CONTRATADA, da Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, sobre a execução da obra junto ao CREA/ PB, nos termos da resolução nº 425, de 18.12.98, 

do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida. Igualmente deverá ser apresentado o CEI – Cadastro 

Específico do INSS e o CMA - Certificado de Matrícula e Alteração para obra objeto desta licitação, com indicação do número 

do contrato correspondente. 

 

4 - No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA fica obrigada a apresentar cópia autenticada da Folha 

de Pagamento de Pessoal e respectiva Guia de Recolhimento Prévio devidamente quitada das contribuições Previdenciárias, 

incidentes sobre a remuneração dos segurados e do F.G.T.S., correspondente aos serviços executados, na forma prevista na 

Lei nº 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC nº 69 e 71/2002, e regulamentos instituídos pelo Regime Geral de 

Previdência Social- RGPS. 

 
5 – Será descontado também quando do pagamento de cada medição o percentual de 11% (onze por cento) 

referente ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social e 3% (três por cento) referente ao ISS – Imposto Sobre Serviços 

sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra). 

 

6 – Fica também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no encerramento do CONTRATO, quando da expedição 
do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos serviços, a Certidão Negativa de Débitos - CND correspondente. 

 

CLÁUSULA QUARTA - Dos Serviços não Previstos no Contrato 

1 - Os preços unitários para execução de novos serviços surgidos quando da execução, serão propostos pela 

CONTRATADA e submetidos à apreciação da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB. 

 

2 - A execução dos serviços não previstos será regulada pelas mesmas condições estabelecidas no Contrato, ficando 
a execução condicionada a assinatura do Termo Aditivo no qual figurarão os novos preços e prazos ajustados. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Das Cauções 

1 - A CONTRATADA, em até 08 (oito) dias, contados da assinatura do Contrato, recolherá à Tesouraria da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB uma caução de execução correspondente a 1% (Um por cento) do valor 

global da proposta que poderá ser feita em dinheiro, Título da Dívida Pública Federal ou do Estado da Paraíba ou Fiança 
Bancaria, ou Seguro Garantia. 

2 - No caso de acréscimo, a CONTRATADA se obriga a fazer um reforço da caução de execução correspondente a 
3% (três por cento) do valor acrescido obedecendo ao estabelecido no Edital. 

 

3 – A Garantia de Execução feita sob a modalidade de Títulos da Dívida Pública, só será considerada válida se 
comprovada pelo proprietário quanto a liquidez, validade e registro do título junto ao Banco Central ou Banco do Brasil ou 

Caixa Econômica Federal. 

 

4 - A Caução de execução de que trata o item primeiro, desta Cláusula, responderá pelo inadimplemento das obrigações 
contratuais, por multa que venham a ser impostas à CONTRATADA, e ressarcimento de despesas efetuadas pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB para reparos de qualquer serviço de obrigação da CONTRATADA. 

 

5 – A Garantia de Execução prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a execução do Contrato e, quando 

em dinheiro, atualizada monetariamente. 

 
CLÁUSULA SEXTA - Da Alteração Contratual 

O Contrato poderá ser alterado nos seguintes casos: 

1 - Unilateralmente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB: 

 

a) Quando houver modificação do projeto e/ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos; 

 
b) Quando houver modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu 
objeto, nos limites permitidos em Lei. 
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2 - Por acordo entre as partes: 

a) Quando for conveniente a substituição da garantia de execução; 

b) Quando for necessária a modificação do regime de execução, em face de verificação de motivos técnicos e 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

 

c) Quando for necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, 

mantida o valor inicial atualizado, vedada a antecipação e pagamento, com relação ao cronograma físico-financeiro fixado, 
sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços; 

 

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente, entre os encargos da contratada e a retribuição da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, para justa remuneração da obra e serviços, objetivando a manutenção do 

inicial equilíbrio econômico financeiro do contrato. 

 

3 - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
nas obras, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 65 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, com modificações posteriores. 

 

4 – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos pelo inciso 1º do Artigo 65 da Lei nº 
8.666/93, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes. 

 

5 - No caso de supressão de obras ou serviços, se a contratada já houver adquirido os materiais e posto no local de 
trabalho, os mesmos deverão ser pagos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, pelo preço de aquisição, 

regulamente comprovado e monetariamente corrigido, desde que seja de qualidade comprovada e aceitos pela fiscalização. 

 

6 – Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá 

restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiroinicial. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - Dos Prazos 

 

1 - O prazo para execução das obras será de 03 (três) meses, inclusive mobilização, com prazo máximo de 12 (doze) 
meses de acordo com a execução dos serviços ou obra a parti da respectiva assinatura da Ordem dos Serviços. 

 

1.1 - O não cumprimento dos prazos aqui previstos, acarretará na aplicação das penalidades determinadas na Cláusula 

Décima Segunda do presente instrumento. 

 

2 - Os prazos de início de conclusão e entrega das obras admitem alterações a critério da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE QUIXABA-PB, fundada em conveniência administrativa, mantida as demais Cláusulas do Contrato, desde que ocorra 

algum dos seguintesmotivos: 

 

2.1 - Paralisações por motivo de força maior ou casos fortuitos. 

 
2.1.1 - Define-se como circunstâncias de força maior, acontecimentos imprevistos, tais como: greve, atos de sabotagem, 

guerras, bloqueios, tumultos, comoções públicas, epidemias, terremotos, tempestades, inundações, explosões e quaisquer 

outras ocorrências similares ou equivalentes, que fiquem além do controle de qualquer das partes. 

 

3 - Superveniência de fato excepcional e imprevisível, inclusive ocorrência de chuvas, estranho à vontade das partes 
que altere fundamentalmente as condições deexecução; 

4 - Aumento e/ou diminuição dos serviços, previstos na Planilha de Quantitativos e Preços, devendo a prorrogação 
e/ou antecipação do prazo ser proporcional à variação dosserviços; 

 

5 - Impedimento da execução do contrato, por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela PREFEITURA MUNICIPAL 

DE QUIXABA-PB, em documento contemporâneo à sua ocorrência. 

 

6 - Alteração do projeto e/ou especificações técnicas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB. 

 

7 - Toda alteração de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, na forma determinada pelo Art. 57 da Lei 8.666/93, com modificações posteriores. 
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8 - A vigência do presente Contrato será até  . Este prazo poderá ser alterado nos casos previstos em lei. 

 
CLÁUSULA OITAVA - Da Dotação 

Os recursos para execução das obras objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação: 

_________________________________________________ 

 

CLÁUSULA NONA - Da Paralisação 

1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito 

de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando devidamente a CONTRATADA, por escrito de tal 

decisão. 

 

2 - Se a CONTRATADA, por circunstância de força maior for impedida de cumprir, total ou parcialmente, o Contrato 
deverá comunicar o fato imediatamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, por escrito. 

 

3 - Entende-se por circunstância de força maior o definido no sub-item 2.1.1 da Cláusula Sétima. 

 
4 - Caso as paralisações referidas nos itens anteriores, ocorram uma ou mais vezes e perdurarem por 10 (dez) dias ou 
mais, a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB poderá suspender o contrato, pelo período necessário à solução do 

impasse. 

 

5 - Se a suspensão injustificada do contrato perdurar por 30 (trinta) dias, qualquer das partes poderá solicitar a rescisão 
do Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Obrigações da Contratada 

1 - Constituem obrigações da contratada: 

 

a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo aos projetos, especificações técnicas, instruções adotadas 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB e determinações por escrito da fiscalização; 

 

b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a 
sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis; 

 

c) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos serviços de sua responsabilidade ou pagar em 
dobro os custos destes serviços, devidamente atualizados, se a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB os fizer, 

independentemente das penalidades cabíveis; 

 

d) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, autenticado pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, no qual a Fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer 

ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue à PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, quando da 

medição final e entrega das obras; 

 

e) Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela Fiscalização; 

 

f) Fica obrigado o Responsável Técnico fazer pelo menos uma visita semanal à obra, fato este que deverá ser registrado 
no Livro de Ocorrência, devidamente assinado pelo mesmo e pelo Fiscal da obra, por ocasião da visita. 
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g) Manter durante a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições 
de habilitação exigidas na licitação. 

 

h) Manter à frente dos serviços, pessoal habilitado, obedecendo as normas de segurança do trabalho, bem como todos 

os equipamentos necessários a execução dos serviços; 

 

i) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os 
esclarecimentos solicitados; 

 

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 
l) Responder pelos danos causados diretamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução docontrato; 

 

m) Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro não previsto neste 
Contrato, resultante da execução do contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Rescisão do Contrato 

1 - O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA- 

PB, por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa; 

 

2 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno 

direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização pelos 

seguintes motivos: 

 

a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos 
estabelecidos; 

 

b) o atraso injustificado no início da obra; 
 

c) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA- 

PB; 
 

d) a sub-contratação, total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação; 

 

e) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua 

execução, assim como as de seus superiores; 
 

f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93; 
 

g) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 

h) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado; 
 

i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato; 
 

j) razões de interesse público, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93. 
 

3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos acima, a CONTRATADA além da perda da caução de execução em 
favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas na Cláusula Décima 

Segunda e demais cominações legais aplicáveis à espécie, com exceção do caso previsto na letra “j”. 

 

4 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretará à CONTRATADA, 
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as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas: 

a) suspensão imediata pela PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, dos trabalhos no estado em que se 

encontram; 

 

b) Execução de garantia contratual, para ressarcimento dos prejuízos causados à 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB; 

 

c) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB e não cobertos pela garantia contratual. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das Penalidades 

1 - A recusa injusta da CONTRATADA em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão 
aplicadas as seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da proposta; 
c) Suspensão temporária da participação em licitação e/ou impedimentos de contratar com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUIXABA-PB, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) Por atraso na conclusão das diversas etapas de serviços fixados no cronograma físico, será aplicada multa diária na etapa 

que apresentar maior atraso, calculada pela fórmula a seguir: 

M = V/(100.P) onde 

M = Multa em Reais 

V = valor da etapa, na época da infração, em Reais P = Prazo da etapa em meses 

 

2 - A conclusão de uma ou mais etapas, antes do prazo previsto no cronograma, não isentará a contratada de multa por atraso 

em outras. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Reajustamento 

1 - Os valores da proposta não serão reajustados, exceto para os casos previstos em Lei. Na hipótese de reajustamento, seja 

para mais ou para menos, conforme a variação do Índice Nacional de Custo da Construção Civil, da coluna 35, da Fundação 

Getúlio Vargas, publicada na revista Conjuntura Econômica, será utilizada a seguinte fórmula: 
R = V x I – Io = onde: Io 

R - Valor do reajustamento calculado; 

V - Valor contratual das obras ou serviços a serem reajustados; 

I - Índice (INCCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de aniversário do orçamento básico; 

Io – Índice (INCCC) da coluna 35 da FGV, correspondente ao mês de referência do orçamento básico. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Recebimento das Obras e Serviços 

1. Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA mediante requerimento ao Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUIXABA-PB, poderá solicitar o recebimento dos mesmos. 

 

2. Os serviços concluídos, poderão ser recebidos PROVISORIAMENTE, à critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUIXABA-PB pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 

partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado. 

 

3. Para o recebimento DEFINITIVO dos serviços, o Gestor designará uma Comissão com no mínimo 03 (três) técnicos, que 

vistoriará os serviços e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO CIRCUNSTANCIADO, que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

4. A CONTRATADA deverá apresentar o Projeto como construído (As Built), utilizando as especificações do SINAPI (ou 

similar) para a elaboração do referido projeto, bem como o Manual de Manutenção e Conservação da Obra, sendo estas 

exigências indispensáveis para a efetiva emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITVO. 

 

5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das responsabilidades e cominações 

legais previstas no Código Civil Brasileiro. 



ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA 

 

 

6. Após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada e se em 

dinheiro, corrigida monetariamente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Disposições Gerais 

1- A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUIXABA-PB, ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados, isentando a 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB de todas e quaisquer reclamações que possam surgir decorrentes de 

acidentes, mortes, perdas ou destruições. 

 

2- Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos de materiais, transportes, cargas, descargas, 

sinalização, mão-de-obra, tributos, leis sociais, lucros e quaisquer outros encargos que incidam sobre os serviços previstos, 

ou não, neste Contrato. Deverá estar incluso nos preços unitários, qualquer incidência na mão de obra decorrente do prazo de 

entrega da obra. 

 

3- Quaisquer instruções, alterações, liberações e demais providências que a fiscalização julgar necessária para melhor 

desempenho da firma e andamento das obras, deverá ser registrada no livro de ocorrência, não cabendo a CONTRATADA 

nenhuma reclamação decorrente de entendimentos verbais. 

 
4- Na contagem dos prazos aqui estabelecidos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

5- A CONTRATADA sujeita-se integralmente, aos termos do presente Contrato objeto da Licitação do Edital da Tomada de 

Preço nº 0003/2023. 

 

6- Os casos omissos neste Contrato serão regulados em observância a Lei nº 8.666/93 e demais legislação pertinente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro 

Para dirimir as questões decorrentes deste Contrato as partes elegem o foro de Patos-PB, renunciando a qualquer outro por 

mais privilegiado que seja. 

 
E por assim estarem de pleno acordo foi lavrado o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito, 

que as partes c contratantes assinam na presença das testemunhas abaixo. 

 

QUIXABA/PB, ....... de ....................... de 2023 

 

________________________________ 

Contratante 

 

________________________________ 

Contratado 

Testemunhas: 
 

CPF: 
 

CPF: 
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ANEXO II 

 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB TOMADA DE 

PREÇO Nº 0003/2023 

 

OBJETO: Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do 

município de Quixaba-PB, assegurado pelo contrato de repasse OGU nº 913162/2021 – Operação 

1076941-27, dentro dos prazos e normas estabelecidas no edital e da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e 

suas alterações posteriores. 

 

      (nome  da  empresa)  ........  ,   CNPJ-MF   n.º          ,   sediada  (endereço completo), 

tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no  valor  de R$.........(

 ................................................. ), conforme Planilha Orçamentária de Preços em anexo. 

 
Outrossim, declara que: 

a) Esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, 

ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à 

perfeita execução de toda aobra; 

b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, 

contado da data final prevista para sua entrega; 

c) Que  os  serviços serão  executados  no prazo de  (  ) dias, a 

contar da emissão da ordem de serviço. 
 

d) O pagamento será efetuado de acordo com a liberação do convênio 

e) Na execução da obra observaremos, rigorosamente, as especificações das Normas Técnicas 

Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual qualidade, bem como as 

recomendações e instruções da Fiscalização assumindo desde já, a integral responsabilidade 

pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as Especificações, Normas e 

Padrões da PREFEITURA. 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 

observadas as condições do Edital. 

 
 

.........................., ............ de ................................ de ............. 

Loca/data 

 
 

Atenciosamente, 

 
 



ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA 

 

 

ANEXO VII 
 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023 

 
 

OBJETO: Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do 

município de Quixaba-PB, assegurado pelo contrato de repasse OGU nº 913162/2021 – Operação 

1076941-27, dentro dos prazos e normas estabelecidas no edital e da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e 

suas alterações posteriores. 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

 

 
  empresário ou sócios da empresa, 

  ,     com    sede    na  (endereço completo) 

  , em constituição nessa Junta Comercial, 

declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, 

ao limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra 

em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionadalei. 

 

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/06, a microempresa adotará em seu nome empresarial a 

expressão ME. 

 

 
  (localidade)  , em  de          de  . 

 

(assinatura) 

(nome por extenso) 

(cargo) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA 

 

 

 

 
ANEXO VII 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB 

TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2023 

 

OBJETO: Contratação de empresa para implantação de pavimentação em vias públicas urbanas do município de 

Quixaba-PB, assegurado pelo contrato de repasse OGU nº 913162/2021 – Operação 1076941-27, dentro dos prazos e 

normas estabelecidas no edital e da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.  

 

   (nome   da empresa)  ,   CNPJ-MF n.º  , sediada   (endereço 

completo)  , tendo examinado o Edital, vem declarar que: 
 

a) declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 

licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

 

b) Estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os 

documentos apresentados, sujeitando-se ás penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá 

quaisquer informações complementares solicitadas pela CPL; 

 

c) Que executará as obras de acordo com o projeto de engenharia, as especificações técnicas e as normas da ABNT e demais 

normas emanadas pela Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que serão tomadas todas as medidas necessárias para assegurar 

um controle adequado da qualidade da obra e de modo a prevenir impacto sobre o meio ambiente; 

 

d) Que se compromete a estar instalado e pronto para o início dos trabalhos no prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos 

a partir da data da assinatura do instrumento contratual; 

 

e) Que executará a obra dentro do prazo estabelecido no edital; 

 

f) Declaração da Licitante se comprometendo a destinar, no mínimo 10% (dez por cento) das vagas geradas pelo Contrato 

para trabalhadores em seu primeiro Emprego. 

 

g) declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno 

de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

h) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras; 
 

i) aceitamos todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos. 

 

  (localidade)  , em  de  de 2023 

 

 
 



_

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU
Proponente/Tomador: MUNICÍPIO DE QUIXABA
Município/UF: QUIXABA/PB
Nº da Operação (0000000-00): 1076941-27
Nº do SICONV (000000): 913162
Valor do Repasse Contratado (R$): 384.205,00
Valor de Contrapartida Contratada (R$): 23.151,20
% mínimo de Contrapartida:
R$ mínimo de Contrapartida (se houver):
% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido:
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS 
URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB

Descrição do Objeto do Lote / CTEF: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
Regime previdenciário previsto para a obra: DESONERADO
Data base do Orçamento: 08-2022

Nome: MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
CREA/CAU: 1616569948
ART/RRT:
Data do preenchimento: 27/12/2022

Nome: CLÁUDIA MACÁRIO LOPES
Cargo: PREFEITO CONSTITUCIONAL

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
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Quadro de Composição do BDI

AC 4,01% 3,80% 4,01% 4,67%
SG 0,40% 0,32% 0,40% 0,74%
R 0,56% 0,50% 0,56% 0,97%

DF 1,11% 1,02% 1,11% 1,21%
L 7,30% 6,64% 7,30% 8,69%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
ISS 1,20% 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% 0,00% 4,50% 4,50%
BDI PAD 19,69% 19,60% 20,97% 24,23%
BDI DES 25,63%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) -

Despesas Financeiras -

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 
alíquota de 3%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) OK

Lucro -
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) -

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) -

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco -

Administração Central -
Seguro e Garantia -

1º Quartil Médio

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

3º QuartilSituaçãoItens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB / PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

1076941-27 913162 MUNICÍPIO DE QUIXABA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 4
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB / PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

1076941-27 913162 MUNICÍPIO DE QUIXABA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Observações:

Data

Nome: MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

CREA/CAU: 1616569948

ART/RRT: 0

AC 1,50% 1,50% 3,45% 4,49%
SG 0,30% 0,30% 0,48% 0,82%

Administração Central -

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Seguro e Garantia -

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

FOI ADOTADO  PLANILHA DE REFERÊNCIA FINANCEIRA DESONERADA EM 11/06/2021

Médio 3º QuartilItens Siglas
% 

Adotado
Situação 1º Quartil

Responsável Técnico

BDI 2

QUIXABA/PB terça-feira, 27 de dezembro de 2022
Local
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB / PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

1076941-27 913162 MUNICÍPIO DE QUIXABA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

R 0,56% 0,56% 0,85% 0,89%
DF 0,85% 0,85% 0,85% 1,11%
L 5,11% 3,50% 5,11% 6,22%

CP 3,65% 3,65% 3,65% 3,65%
ISS 1,20% 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% 0,00% 4,50% 4,50%
BDI PAD 14,04% 11,10% 14,02% 16,80%
BDI DES 19,70%

Observações:

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva 
alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Lucro -
Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) -

-
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) -

Despesas Financeiras -
Risco -
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Quadro de Composição do BDI

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB / PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

1076941-27 913162 MUNICÍPIO DE QUIXABA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Data

Nome: MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA

CREA/CAU: 1616569948

ART/RRT: 0

Local

FOI ADOTADO  PLANILHA DE REFERE/~ENCIA FINANCEIRA DESONERADA EM 11/06/2021

QUIXABA/PB terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Responsável Técnico
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
913162 MUNICÍPIO DE QUIXABA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-22 (DES.) PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 25,63% 19,70% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

407.356,20 
1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - BDI 1 - 4.472,40 RA
1.1. SINAPI 4813 SERVIÇOS PRELIMINARES - BDI 1 - 4.472,40 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    8,00                445,00 BDI 1 559,05 4.472,40 RA

2. SINAPI IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - - BDI 1 - 398.249,90 RA
2.1. SINAPI LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 8.913,38 RA
2.1.1. SINAPI 99064 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 413,86                    0,48 BDI 1 0,60 248,32 RA

2.1.2. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3.209,28                    2,15 BDI 1 2,70 8.665,06 RA

2.2. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 389.336,52 RA

2.2.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 838,63                  44,61 BDI 1 56,04 46.996,83 RA

2.2.2. SINAPI 101169
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 3.209,28                  75,40 BDI 1 94,73 304.015,09 RA

2.2.3. SINAPI 102498
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 838,63                    1,14 BDI 1 1,43 1.199,24 RA

2.2.4. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 50,79                415,72 BDI 1 522,27 26.526,09 RA

2.2.5. Cotação 01 PISO DIRECIONAL E ALERTA EM CONCRETO, 2X25X25CM - 3,00KG M2 187,16                  29,00 BDI 1 36,43 6.818,24 RA

2.2.6. SINAPI-I 34721
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    1,89             1.281,61 BDI 1 1.610,09 3.043,07 RA

2.2.7. SINAPI-I 13521
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 
20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    4,00                146,85 BDI 1 184,49 737,96 RA

3. SINAPI ACESSIBILIDADE - - BDI 1 - 4.633,90 RA
3.1. SINAPI RAMPA DE ACESSO PNE - RUA PROJETADA 03 - treco 1 - - BDI 1 - 4.633,90 RA

3.1.1. SINAPI 94970
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 3,96                415,72 BDI 1 522,27 2.068,19 RA

3.1.2. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 108,00                  15,77 BDI 1 19,81 2.139,48 RA

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076941-27 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 

JOAO PESSOA QUIXABA/PB
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
913162 MUNICÍPIO DE QUIXABA

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
08-22 (DES.) PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 25,63% 19,70% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

407.356,20 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1076941-27 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 

JOAO PESSOA QUIXABA/PB
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

3.1.3. Cotação 01 PISO DIRECIONAL E ALERTA EM CONCRETO, 2X25X25CM - 3,00KG M2 11,70                  29,00 BDI 1 36,43 426,23 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
CREA/CAU: 1616569948

Data ART/RRT: 0
terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

QUIXABA/PB

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076941-27 MUNICÍPIO DE QUIXABA
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 100.148,35 149.098,21 61.504,46 96.605,18
Meta 1. ADMINISTRAÇÃO - .

Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .

Serviço 1.1.1.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    8,00 = 4,00m x 2,00m 2.SERV. PRELIMINARES, MOV. DE TERRA
.
SERV. PRELIMINARES 8,00 

Meta 2. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO - .
Nível 2 2.1. LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM - .

Serviço 2.1.1. LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 M 413,86 

= ((6 X 20,00m + 0,26m) + (8 X 
20,00m + 6,78m)   +(3 X 20,00m + 
2,58m) +  (3 X 20,00m + 4,24m)         
(quantidade de estacas 
topográficas x metragem de 
distaciamento linear + sobra de 
estaquamento

2.SERV. PRELIMINARES, MOV. DE TERRA

.

SERV. PRELIMINARES 120,26 166,78 62,58 64,24 

Serviço 2.1.2.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2 3.209,28 

= ((120,26m x 6,00m) + (166,78mx 
7,00m) + (492,56m² rual com 
largura variável) + (827,70m² rua 
com largura variável))                                       
(comprimento x largura) + 
(metragem quadrada de rua 
inrregular)

2.SERV. PRELIMINARES, MOV. DE TERRA

.

SERV. PRELIMINARES 721,56 1.167,46 492,56 827,70 

Nível 2 2.2. PAVIMENTAÇÃO - .

Serviço 2.2.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 838,63 

= ((120,26m x 2) - 7,00m) + (166,78 
x 2) + (50,53m lado norte, sentido 
oeste + 70,22m lado sul, sentido 
sudoeste) + (150,80m))  
(comprimento lateral x quantidade 
de linhas de meio-fio) - 
(comprimento de boca de RUA 
PROJETADA 04) + metragem linear 
de ruas inregulares

3.MEIO-FIO/DRENAGEM

.

MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO 233,52 333,56 120,75 150,80 

Serviço 2.2.2.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

M2 3.209,28 

= ((120,26m x 6,00m) + (166,78mx 
7,00m) + (492,56m² rual com 
largura variável) + (827,70m² rua 
com largura variável))                                       
(comprimento x largura) + 
(metragem quadrada de rua 
inrregular)

3.MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO

.

MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO 721,56 1.167,46 492,56 827,70 

Serviço 2.2.3.
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 
AF_05/2021

M 838,63 

= ((120,26m x 2) - 7,00m) + (166,78 
x 2) + (50,53m lado norte, sentido 
oeste + 70,22m lado sul, sentido 
sudoeste) + (150,80m))  
(comprimento lateral x quantidade 
de linhas de meio-fio) - 
(comprimento de boca de RUA 
PROJETADA 04) + metragem linear 
de ruas inregulares

3.MEIO-FIO/DRENAGEM

.

MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO 233,52 333,56 120,75 150,80 

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 913162 1076941-27

MENU

←
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076941-27 MUNICÍPIO DE QUIXABA
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 100.148,35 149.098,21 61.504,46 96.605,18

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 913162 1076941-27

MENU

←

Serviço 2.2.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 50,79 

= (((120,26 x 2 x 1,2)-((7,5 x 1,2) x 
4)) x 0,06)-(47,13 x 0,020)      +   
((166,78 x 2 x 1,2)-((7,5 x 1,2) x 4)) 
x 0,06)-(47,13 x 0,020)   +   
(140,66m² x 0,06m volume para rua 
irregular)          +      (158,49m² x 
0,06m volume para rua irregular)                                                                 
(medida de eixo x 2 x largura do 
passeio) - (quantidade de rampas x 
comprimento x largura de rampa) x 
espessura do passeio) - (metragem 
linear de piso podotátil x largura x 
espessura)

4.PASSEIOS RAMPAS

.

PASSEIOS RAMPAS 13,64 20,34 8,44 8,37 

Serviço 2.2.5. PISO DIRECIONAL E ALERTA EM CONCRETO, 2X25X25CM - 3,00KG M2 187,16 

= (((120,26 x 2) - 7,00m - (4 x 
7,50))) x (0,25m))   +     (166,78 x 2) 
- 7,00m - (4 x 7,50)) x (0,25m))          
+ ((120,75 - (2 x 7,50))) x (0,25m)  +  
(150,80 - (2 x 7,50))) x (0,25m))   
(comprimento de eixo x 2) - 
(larguras de bocas de ruas - 
rampas de acesso PNE)) x largura 
da placa + metragem de ruas 
irregulares))

5.SERVIÇOS FINAIS

.

SERVIÇOS FINAIS 50,88 75,89 26,44 33,95 

Serviço 2.2.6.
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA 
REFLETIVA, E = 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

M2    1,89 

= ((2 x 0,3m² + 1 x 0,13m²)   +   (2 x 
0,3m² )   +  ( 1 x 0,13m²)  +  (1 x 
0,3m² + 1 x 0,13m²)) (quantidade do 
tipo octogonal x  metragem 
quadrada de cada placa) + 3 x 0,13 
(quantidade do tipo circular x  
metragem quadrada de cada placa) 

5.SERVIÇOS FINAIS

.

SERVIÇOS FINAIS 0,73 0,60 0,13 0,43 

Serviço 2.2.7.
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA  IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* 
CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

UN    4,00 quantidade = 4 5.SERVIÇOS FINAIS
.
SERVIÇOS FINAIS 1,00 1,00 1,00 1,00 

Meta 3. ACESSIBILIDADE - .
Nível 2 3.1. RAMPA DE ACESSO PNE - RUA PROJETADA 03 - treco 1 - .
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1076941-27 MUNICÍPIO DE QUIXABA
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 100.148,35 149.098,21 61.504,46 96.605,18

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE 913162 1076941-27

MENU

←

Serviço 3.1.1.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 3,96 

= Calculado a partir do volume do 
prisma retangular/2 haja vista se 
tratar de um triangulo prismal, 
assim para cada alça de rampa = 
((3,00m x 1,20m x 0,06m) 
/2)((comprimento da alça de rampa 
x largura da rampa x altura final da 
rampa)/2)*2 por se tratar de duas 
alças de rampa + a base entre elas 
com as seguintes medidas (1,50 x 
1,20 x 0,06) (larg. x comp. x 
espesura do lastro) se teve = 
volume total final de 0,11 + 0,11 + 
0,11) = 0,33m³ de concreto para 
execução de cada rampa, logo total 
de VcPNE total = 0,33 x 12 (volume 
de concreto para uma unidade de 
rampa x quantidade de rampas) 

4.PASSEIOS RAMPAS

.

PASSEIOS RAMPAS 1,32 1,32 0,66 0,66 

Serviço 3.1.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 108,00 

= ((7,50m x 1,20m) x 4) +  ((7,50m x 
1,20m) x 4)) +  (7,50m x 1,20m) x 2)   
+ (7,50m x 1,20m) x 2)      
comprimento da rampa x largura)x 
quantidade

4.PASSEIOS RAMPAS

.

PASSEIOS RAMPAS 36,00 36,00 18,00 18,00 

Serviço 3.1.3. PISO DIRECIONAL E ALERTA EM CONCRETO, 2X25X25CM - 3,00KG M2 11,70 
= ((1,20m + 1,50m + 1,20m) x 6)) 
((comprimento de piso alça + meio 
+ alça) x quantidade))

4.PASSEIOS RAMPAS
.
PASSEIOS RAMPAS 3,90 3,90 1,95 1,95 

LOTE .

QUIXABA/PB
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA Nome: MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
terça-feira, 27 de dezembro de 2022 CREA/CAU: 1616569948 CREA/CAU: 1616569948
Data ART/RRT: ART/RRT: 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
913162

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
Linha 1. ADMINISTRAÇÃO  4.472,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.472,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 398.249,90 % Período: 34,84% 33,40% 31,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.1. LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM  8.913,38 % Período: 38,01% 36,49% 25,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 2.2. PAVIMENTAÇÃO  389.336,52 % Período: 34,77% 33,33% 31,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3. ACESSIBILIDADE  4.633,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 3.1. RAMPA DE ACESSO PNE - RUA PROJETADA 03 - treco 1 4.633,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 35,16% 32,65% 32,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 135.093,34 125.455,75 123.655,91 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 8.140,38 7.559,63 7.451,19 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 143.233,72 133.015,39 131.107,09 - - - - - - - - - 

%: 35,16% 67,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 135.093,34 260.549,09 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 384.205,00 

Acumulado: Contrapartida: 8.140,38 15.700,01 23.151,20 23.151,20 23.151,20 23.151,20 23.151,20 23.151,20 23.151,20 23.151,20 23.151,20 23.151,20 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 143.233,72 276.249,11 407.356,20 407.356,20 407.356,20 407.356,20 407.356,20 407.356,20 407.356,20 407.356,20 407.356,20 407.356,20 

Local Responsável Técnico
Nome: MAYK DOUGLAS VILAR GAMBARRA
CREA/CAU: 1616569948

Data ART/RRT: 

1076941-27
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 407.356,20

Falta distribuir:
Item Descrição

terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE QUIXABA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB

QUIXABA/PB

MENU

PMv3.0.4 1 / 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 SERV. PRELIMINARES 1 2 1 3
3 MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO 1 2 1 3
4 PASSEIOS RAMPAS 3 3 3 3
5 SERVIÇOS FINAIS 3 3 3 3
6 0 2 4 4
7 0 3
8 0 3
9 0 1

10 0 1
11 0 3

Nº do 
Evento Título dos Eventos

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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AGRUPADORES DE EVENTOS

1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Nº do Evento Valor Total dos Eventos (R$)
1 -                                          
2 13.385,78                                
3 352.211,16                              
4 31.159,99                                
5 10.599,27                                
6 -                                          
7 -                                          
8 -                                          
9 -                                          

10 -                                          
11 -                                          

Administração Local
SERV. PRELIMINARES

PASSEIOS RAMPAS
MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO

Definir Manualmente

Título do Evento

SERVIÇOS FINAIS

PMv3.0.4 1 / 1
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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
913162

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 384.205,00 23.151,20 407.356,20

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Pavimentação de vias ADMINISTRAÇÃO Em Análise 8,00               m² LOTE 1 4.218,22 254,18  - 4.472,40

2. Pavimentação Pavimentação de vias
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PARALELEPÍPEDO

Em Análise 3.209,28        m² LOTE 1 375.616,24 22.633,66  - 398.249,90

3. Pavimentação Pavimentação de vias ACESSIBILIDADE Em Análise 108,00           m² LOTE 1 4.370,54 263,36  - 4.633,90
4.  -  -  -  -
5.  -  -  -  -
6.  -  -  -  -
7.  -  -  -  -

384.205,00 23.151,20  - 407.356,20
( 94,32% ) ( 5,68% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: CLÁUDIA MACÁRIO LOPES
Cargo: PREFEITO CONSTITUCIONAL

Data

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):1076941-27 MUNICÍPIO DE QUIXABA QUIXABA/PB

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE QUIXABA/PB

terça-feira, 27 de dezembro de 2022

foi considerado para contabilização de quantidade referente as metas, os seguintes quantitativos: meta 1: metragem quadrada de placa da obra; meta 2: metragem quadrada de via regularizada; meta 3: metragem quadrada de 
rampa PNE.

QUIXABA/PB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PMv3.0.4 1 / 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TMnLANTAÇÃo or pAVtMENrnçÃo EM vlAS púglrcns URBANAS Do
MUNICIPICI DE QUIXABA-PB

slcoNV: 913162 - OPERAçÃO: 107õ941-27

DECLARAçÃO OerA BASE

DECLARO, para fins de comprovação junto à Caixa Econômica Federal e sob as penas da
Lei, que a data base utilizada para elaboraçâo da Planilha Orçamentária referente à
implantação de Pavimentação em Vias Públicas Urbanas, localizadas no município de
Quixaba-PB, objeto do Contrato de Repasse 1076941-27, SICONV 9131ô2, foi 08/2022 da
tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e índices da Construção Civil (§lNAPl).

Quixaba - PB, 27 de dezembro de 2022.

IY,iar Gambarra
heiro Civil
1 65699

Mayk Douglas Vilar Gambarra
Engenheiro Civil

CREA n"161656994-8 PB

Prefeitura do Município de Quixaba - PB



 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA – PB 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO  

MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB 
SICONV: 913162 – OPERAÇÃO: 1076941-27 

 

 

DECLARAÇÃO DE AJUSTE DE CONTRAPARTIDA 

 

 

Venho de forma técnica por meio desse Documento, justificar a necessidade do aumento de 
contrapartida no valor de R$ 23.151,20; para que possa comtemplar e interligar todas as 
Ruas do referido Bairro, aumento este necessário devido a Atualização da Data Base do 
CONVÊNIO. Custo esse a ser absolvido pela administração/gestão desse município, 
conforme declaração em anexo. 

 

 

Quixaba – PB, 27 de dezembro de 2022. 

 

 

 

______________________________________________________ 
Mayk Douglas Vilar Gambarra 

Engenheiro Civil 
CREA n°161656994-8 PB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA – PB 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS DO  
MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB 

SICONV: 913162 – OPERAÇÃO: 1076941-27 
 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
SOB VALOR DE CONTRAPARTIDA 

 

 

Venho por meio desse Documento declarar que, a administração desse município se 
compromete em arcar com os custos de contrapartida no valor de R$ 23.151,20 do referido 
convênio, conforme viabilizar, adequadar a execução da presente obra, melhorando assim 
a vida cotidiana dos nossos munícipes. 

 

 

Quixaba – PB, 27 de dezembro de 2022. 

 

 

 

______________________________________________________ 
CLÁUDIA MACÁRIO LOPES 

Prefeitura do Município de Quixaba - PB 

 


	2477e249412ee830df6680676ef1224479dcaddcc618ed8a020e300a6b0be96b.pdf
	2477e249412ee830df6680676ef1224479dcaddcc618ed8a020e300a6b0be96b.pdf
	2477e249412ee830df6680676ef1224479dcaddcc618ed8a020e300a6b0be96b.pdf

