



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Documento Nº 118790/23

**EXERCÍCIO:** 2023

**SUBCATEGORIA:** Licitações

**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Quixaba

**DATA DE ENTRADA:** 01/12/2023

**ASSUNTO:** Licitação - 00044/2023 - Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) - contratação de empresa para prestação de serviços de INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM LED DE 200W, localizado em diversas ruas do município de Quixaba-PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021

**INTERESSADOS:** Allane Candeia de Macedo Medeiros  
Claudia Macario Lopes



# AMETISTA

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - I  
BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB  
CNPJ: 29.828.673/0001-16  
EMAIL: ametistaeireli@gmail.

PA Nº 086/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0044/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB

## PROPOSTA DE PREÇO

<b>LICITANTE:</b>			
<b>EMPRESA:</b>	AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, Nº 1167		
<b>BAIRRO:</b>	MATERNIDADE		
<b>CIDADE:</b>	PATOS	<b>CEP:</b>	58701-504
<b>FONE:</b>	83 9 8138-3314	(00) 0000-0000	<b>EMAIL:</b> ametistaeireli@gmail.com
<b>CNPJ:</b>	29.828.673/0001-16		<b>ISNC. E:</b> ISENTO

### OBJETO:

INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM LED DE 200W



**AMETISTA**  
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N°  
BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB  
CNPJ: 29.828.673/0001-16  
EMAIL: ametistaireli@gmail.c

PA N° 086/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0044/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB

## CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO:

INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM LED DE 200W

<b>LICITANTE:</b>			
<b>RAZÃO SOCIAL:</b>	AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA	<b>CEP:</b>	58701-504
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167	<b>EMAIL:</b>	ametistaireli@gmail.com
<b>BAIRRO:</b>	MATERNIDADE	<b>CIDADE:</b>	PATOS
<b>CNPJ:</b>	29.828.673/0001-16	<b>FONE:</b>	83 9 8138-3314
<b>DADOS BANCARIOS:</b>	BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG: 4982 / OP: 03 / CC: 643-8		

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VL UNIT	P. TOTAL
1.0	INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM LED DE 200W	obra	1,00	R\$ 99.827,25	R\$ 99.827,25
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 99.827,25</b>

### PREÇO GLOBAL

<b>EM ALGARISMO:</b>	R\$ 99.827,25
<b>POR EXTENSO:</b>	noventa e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos

Prazo de execução: **12 (DOZE) meses, a contar do recebimento da Ordem de serviço;**

Validade da proposta: **Manteremos por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação.**

Pagamentos: **Em acordo com o Edital**

Origem dos serviços Ofertados: **Em acordo com o Edital**

**DECLARA**, para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, aos quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

**DECLARA** ainda, que os preços unitários propostos já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega da obra.

Patos - PB 28, novembro, 2023

JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
ADMINISTRADOR

THALES MAMEDE GALVÃO DE OLIVEIRA  
ENGº CIVIL CREA: 162151440-4

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	TROCA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	<b>DATA:</b> 20/11/2023	<b>BDI:</b> 8,23%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	DISPENSA PUBLICA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
		ORSE	2023/09	111,93%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,07%
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	47,48%
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	10/2023
		Composiçãoe	PROPRIA	-
				46,32%
				10/2023
				0,00%
				0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>		<b>TROCA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA POR LUMINARIAS EM LED 200W</b>					<b>R\$ 99.827,25</b>
1.1	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 1.327,82	R\$ 74.357,92
1.2	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 41,12	R\$ 2.302,72
1.3	COMP-34084723	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS.	Composições Próprias	und	3,00	R\$ 245,92	R\$ 737,76
1.4	COMP-57936954	BRAÇO DUPLO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS.	Composições Próprias	und	12,00	R\$ 346,99	R\$ 4.163,88
1.5	COM-48520232	BRAÇO TRIPLO PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO.	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 367,91	R\$ 367,91
1.6	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1,00	R\$ 4,82	R\$ 4,82
1.7	00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	60,00	R\$ 16,71	R\$ 1.002,60
1.8	100621	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 3.474,15	R\$ 13.896,60
1.9	100620	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.993,04	R\$ 2.993,04
<b>VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO:</b>							<b>R\$ 99.827,25</b>
<b>Noventa e Nove Mil Oitocentos e Vinte e Sete reais e Vinte e Cinco centavos</b>							

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	DISPENSA PÚBLICA	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		ORSE	2023/09
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			111,93%
			70,07%
			10/2023
			84,44%
			47,48%
			10/2023
			-
			-
			10/2023
			84,05%
			46,32%
			10/2023
			0,00%
			0,00%

### 1.1. 101660 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	R\$ 268,33	R\$ 64,07
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 64,07
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 3,40	R\$ 0,04
00042249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.153,78	R\$ 1.153,78
TOTAL Material:						R\$ 1.153,82
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 16,68	R\$ 3,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 20,96	R\$ 4,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,96
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1.226,85</b>


### 1.2. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 (UN)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,40	R\$ 0,07
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,29	R\$ 37,29
TOTAL Material:						R\$ 37,36
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 16,68	R\$ 0,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 20,96	R\$ 0,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,63
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 37,99</b>

### 1.3. COMP-34084723 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS. (und)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,71	R\$ 5,13
00011056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,24
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,34	R\$ 1,02
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,40000000	R\$ 50,41	R\$ 120,98
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,78000000	R\$ 92,06	R\$ 71,81
TOTAL Material:						R\$ 199,18
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 16,84	R\$ 12,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 20,54	R\$ 15,41

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%				
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	DISPENSA PÚBLICA	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO</b>				
			ORSE	2023/09	HORA			
				MES				
				REF.				
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	111,93%	70,07%	11/2023	
				SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
				SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
				Composição	PROPRIA	84,05%	46,32%	10/2023
						0,00%	0,00%	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,04
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 227,22</b>

### 1.4. COMP-57936954 BRAÇO DUPLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO , COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS. (und)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 50,41	R\$ 252,05
00021014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,44000000	R\$ 92,06	R\$ 40,51
TOTAL Material:						R\$ 292,56

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 16,84	R\$ 12,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 20,54	R\$ 15,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,04
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 320,60</b>

### 1.5. COM-48520232 BRAÇO TRIPLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO , COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO. (und)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 50,41	R\$ 252,05
00021014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 92,06	R\$ 59,84
TOTAL Material:						R\$ 311,89

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 16,84	R\$ 12,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 20,54	R\$ 15,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,04
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 339,93</b>

### 1.6. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,69	R\$ 3,34
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 3,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 16,68	R\$ 0,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 20,96	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,08
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 4,45</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	<b>DATA:</b> 20/11/2023	<b>BDI:</b> 8,23%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	DISPENSA PÚBLICA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		<b>REF.</b>	
		ORSE	2023/09
		111,93%	70,07%
		10/2023	
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		84,44%	47,48%
		10/2023	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO
		-	-
		10/2023	
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO
		84,05%	46,32%
		10/2023	
		Composição	PRÓPRIA
		0,00%	0,00%

### 1.7. 00004335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,44
					R\$ 15,44
TOTAL Material:					R\$ 15,44
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 15,44</b>

### 1.8. 100621 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_11/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,18000000	R\$ 268,33
					R\$ 48,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 48,29

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 37,47
					R\$ 337,23
00039746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 91,69
					R\$ 366,76
00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 87,88
					R\$ 175,76
00014163	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.203,01
					R\$ 2.203,01
TOTAL Material:					R\$ 3.082,76

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93100000	R\$ 16,68
					R\$ 15,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,02500000	R\$ 20,96
					R\$ 63,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 78,92
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 3.209,97</b>

### 1.9. 100620 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_11/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,18000000	R\$ 268,33
					R\$ 48,29
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 48,29

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 37,47
					R\$ 337,23
00039746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 91,69
					R\$ 366,76
00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 87,88
					R\$ 87,88
00014162	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.870,91
					R\$ 1.870,91
TOTAL Material:					R\$ 2.662,78

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	R\$ 16,68
					R\$ 10,69


## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	<b>DATA:</b> 20/11/2023	<b>BDI:</b> 8,23%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	DISPENSA PÚBLICA	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
		ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,08400000	R\$ 20,96	R\$ 43,68
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 54,37
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 2.765,44</b>



COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023		BDI : 8,23%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
			ORSE	2023/09	111,93% 70,07% 11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2023
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05% 46,32% 10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	2,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2,40%</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	0,00%
DF	Despesas financeiras	0,00%
R	Riscos	0,56%
	<b>TOTAL</b>	<b>0,56%</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,85%</b>

**BDI = 8,23%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																			
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%																															
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,05%</td> <td>46,32%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																														
	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023																														
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																														
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023																															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023																															
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,02%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,64%	7,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>46,76%</b>	<b>17,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,24%	3,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,99%	2,28%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,25%</b>	<b>9,33%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86%	2,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,24%</b>	<b>3,15%</b>

**A + B + C + D = 84,05% 46,32%**



# AMETISTA

CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N

BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB

CNPJ: 29.828.673/0001-16

EMAIL: ametistaeireli@gmail.c

PA N° 086/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0044/2023  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB

## DOCUMENTAÇÃO

<b>LICITANTE:</b>			
<b>EMPRESA:</b>	AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		
<b>ENDEREÇO:</b>	RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167		
<b>BAIRRO:</b>	MATERNIDADE		
<b>CIDADE:</b>	PATOS	<b>CEP:</b>	58701-504
<b>FONE:</b>	83 9 8138-3314	(00) 0000-0000	<b>EMAIL:</b> ametistaeireli@gmail.com
<b>CNPJ:</b>	29.828.673/0001-16	<b>ISNC. E:</b>	ISENTO

### OBJETO:

INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM LED DE 200W

## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"

### Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Patos/PB, nascido em 30/03/1985, portador da Carteira de habilitação nº 04662568313 e portador da cédula de identidade nº 2.964.780 – expedida por SSDS/PB, CPF nº 052.069.314-03, residente e domiciliado na Rua Severino Oliveira Braz, 1176 – bairro Maternidade – Patos/PB, CEP: 58.701-504. Único sócio da Sociedade Limitada Denominada "AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", com sua sede na Rua Severino Oliveira Braz, nº 1167 - Maternidade - PATOS/PB, CEP: 58.701-504, com o contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE 25600059240 inscrito no CNPJ sob nº 29.828.673/0001-16, com despacho em 02/03/2018, resolvem assim através do presente instrumento, alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas:

**1ª Cláusula** – A empresa resolve neste ato alterar a sua Denominação social para: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, assumindo o Ativo e Passivo da antecessora.

**2ª Cláusula** – Todas as demais cláusulas não modificada neste instrumento de alteração, permanece inalteradas.

**AVISTA A MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL: "AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", CNPJ: 29.828.673/0001-16**

JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Patos/PB, nascido em 30/03/1985, portador da Carteira de habilitação nº 04662568313 e portador da cédula de identidade nº – expedida por SSP/PB, CPF nº 052.069.314-03, residente e domiciliado na Rua Severino Oliveira Braz, 1176 – bairro Maternidade – Patos/PB, CEP: 58.701-504. Único sócio da Sociedade Limitada Denominada "AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA", com sua sede na Rua Severino Oliveira Braz, nº 1167 - Maternidade - PATOS/PB, CEP: 58.701-504, com o contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE 25600059240 inscrito no CNPJ sob nº 29.828.673/0001-16, com despacho em 02/03/2018, resolvem fazer seu ato consolidado e faz mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir:

**Cláusula Primeira** – A empresa adota o nome empresarial de "AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA" e tem a sua sede na Rua Severino Oliveira Braz, nº 1167 - Maternidade - PATOS/PB, CEP: 58.701-504, e usa a expressão "OMEGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES"

**Cláusula Segunda** – A Empresa tem como objeto social: Construção de edifícios; Atividades de apoio á agricultura não especificadas anteriormente; Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; Extração de outros minerais não-metálico não especificados anteriormente; Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras; Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigoso; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para

## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"

construção não especificados anteriormente; Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Compra e venda de imóveis próprios; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; atividades de limpeza não especificadas anteriormente; atividades paisagísticas.

**Cláusula Terceira** – A empresa iniciou suas atividades em 02 de Março de 2018 e seu prazo duração é indeterminado.

**Cláusula Quarta** – O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil de reais), divididos em 200 (Duzentas) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, assim distribuído da seguinte forma:

### CAPITAL SOCIAL

Sócios	Quotas	Valor em R\$	Valor %
JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS	200	R\$ 200.000,00	100,00%
Total	200	R\$ 200.000,00	100,00%

**Cláusula Quinta** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando a alteração contratual pertinente.

**Cláusula Sexta** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**Cláusula Sétima** – A administração da sociedade caberá ao sócio JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS, com poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**Cláusula Oitava** – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar, ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

## ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"

**Cláusula Nona** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário e balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

**Cláusula Décima** – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

**Cláusula Décima Primeira** – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Cláusula Décima Segunda** – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo Interesse destes ou do(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

**Cláusula Décima Terceira** – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos público por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**Cláusula Décima Quarta** – As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis. As convocações das reuniões dos sócios se farão por meio de carta registrada, telegrama, e-mail ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação. As formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses prevista em lei.

**Cláusula Décima Quinta** – O Sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 12, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art.3º, I, LC nº 123, de 2006).

**Cláusula Décima Sexta** – Fica eleito o foro da cidade de Cacimba de Areia-PB, para nele ser dirimida qualquer caso omissis ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406 de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
"AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"**

E, por se achar em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir fielmente o presente, assinando-o em 1 (uma) única via, a ser destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para os regulares efeitos de direito.

PATOS-PB, 17 DE ABRIL 2023.



---

JOSÉ THAYRONE VIEIRA DE MORAIS  
CPF nº 052.009.314-03



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EMMANOEL DE A ANDRADE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 006242, inscrito no CPF nº 25167375487, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
25167375487	006242	





 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>29.828.673/0001-16</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>02/03/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>OMEGA SERVICOS E LOCACOES</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</b> <b>08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado</b> <b>08.99-1-99 - Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente</b> <b>23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras</b> <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</b> <b>42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R SEVERINO OLIVEIRA BRAZ</b>	NÚMERO <b>1167</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>58.701-504</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MATERNIDADE</b>	MUNICÍPIO <b>PATOS</b>
UF <b>PB</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(83) 9653-7777</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/03/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/10/2023 às 09:36:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <h2 style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>29.828.673/0001-16</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>02/03/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)</b> <b>77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor</b> <b>77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *)</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</b> <b>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *)</b> <b>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b> <b>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R SEVERINO OLIVEIRA BRAZ</b>	NÚMERO <b>1167</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>58.701-504</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>MATERNIDADE</b>	MUNICÍPIO <b>PATOS</b>
		UF <b>PB</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(83) 9653-7777</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/03/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **09/10/2023 às 09:36:06** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:**

29.828.673/0001-16

**NOME EMPRESARIAL:**

AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

**CAPITAL SOCIAL:**

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:**

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS

**Qualificação:**

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/10/2023 às 09:36 (data e hora de Brasília).



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA**  
**CNPJ: 29.828.673/0001-16**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:11:38 do dia 06/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2023

Código de controle da certidão: **04E1.949E.9D2A.D08C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CERTIDÃO

CÓDIGO: **2DB0.035B.4E2A.3B8B**

Emitida no dia 20/10/2023 às 14:37:51

Nome Empresarial:

**AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA**

Endereço:

**SEVERINO OLIVEIRA BRAZ**

Número:

**1167**

Complemento:

Bairro:

**MATERNIDADE**

Município:

**PATOS**

CEP:

**58701-504**

Inscr. Estadual:

**16.464.173-4**

Situação Cadastral:

**ATIVO**

CNPJ/CPF:

**29.828.673/0001-16**

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).



**GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER**  
**CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

**FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.464.173-4	SITUAÇÃO ATIVO	27/04/2023 Processo 0900712023-9 - CADASTRAMENTO
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		
NOME FANTASIA OMEGA SERVICOS E LOCACOES		
CNPJ/CPF 29.828.673/0001-16	INSC. JUNTA COMERCIAL 2560006924-0	
LOGRADOURO R SEVERINO OLIVEIRA BRAZ	NÚMERO 1167	
COMPLEMENTO	BAIRRO MATERNIDADE	
MUNICÍPIO PATOS	CEP 58701-504	

**ATIVIDADE ECONÔMICA**

ICMS	DENOMINAÇÃO
0810-0/99	EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO
PRINCIPAL 4120-4/00	DENOMINAÇÃO CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDÁRIO 0810-0/99	DENOMINAÇÃO EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO
0899-1/99	EXTRACAO DE OUTROS MINERAIS NAOMETALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2391-5/03	APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUCAO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
3600-6/02	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES
3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4212-0/00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
4299-5/01	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/01	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4399-1/99	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
6810-2/01	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
7719-5/99	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7729-2/99	ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820-5/00	LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA
8111-7/00	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO
0161-0/99	ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
NATUREZA JURIDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	COD. NATUREZA JURIDICA 2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	

MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 27/04/2023
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS	CARGO SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA	VALIDADE 08/05/2024
CONTROLE 202311081543012584	DATA DE EMISSÃO 08/11/2023 15:43:01

**AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

### Diretoria de Administração Tributária

Endereço: AV. EPITÁCIO PESSOA, 91-CENTRO Telefone: (83)3421-2108 CNPJ: 09.084.815/0001-70

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº \*\*\*\*\* e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 03/11/2023

Contribuinte: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		Inscrição Mercantil: 4091202
Localização: RUA SEVERINO DE OLIVEIRA BRAZ, TV, QD-03;LT-03, MATERNIDADE		Sequencial: 301024
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: 03 03
Razão Social: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		Cadastro Imobiliário: 41.006.016.0026.000.0
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
29.828.673/0001-16	isento	4091202
Atividade Principal:		
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias		
0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
0810-0/99 - EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO		
0899-1/99 - EXTRAÇÃO DE OUTROS MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS		
Início Atividade: 02/03/2018	Validade:	02/01/2024
Observações: Válido por 59 dias.		
<hr/> <b>VIA INTERNET</b>		

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/patos//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

A98AAFAABD416940991327E458C7588506B6B6F3



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 29.828.673/0001-16  
**Razão Social:** AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA  
**Endereço:** R SEVERINO OLIVEIRA BRAZ 1167 / MATERNIDADE / PATOS / PB / 58701-504

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/11/2023 a 30/11/2023

**Certificação Número:** 2023110105474628070008

Informação obtida em 14/11/2023 09:21:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.828.673/0001-16

Certidão n°: 59203261/2023

Expedição: 25/10/2023, às 17:04:02

Validade: 22/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.828.673/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
 Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 29.828.673/0001-16

Razão Social: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

Nome Fantasia: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

**Certidão emitida às 06:02 de 16/11/2023.**

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **cQUJ.xrBK**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Fechar

Imprimir



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA



## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número: 4091202

**Razão Social:** AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

**Nome Fantasia:** OMEGA SERVICOS E LOCACOES

**CNPJ:** 29.828.673/0001-16

**Inscrição Municipal:**

**Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios (Exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundárias:** 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Não exerce no endereço), 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (Não exerce no endereço), 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Exerce no endereço), 4313-4/00 - Obras de terraplenagem (Exerce no endereço), 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Não exerce no endereço), 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água (Não exerce no endereço), 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Exerce no endereço), 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais (Não exerce no endereço), 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios (Exerce no endereço), 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Não exerce no endereço), 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas (Exerce no endereço), 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Exerce no endereço), 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Não exerce no endereço), 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Exerce no endereço), 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas (Exerce no endereço), 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço), 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Exerce no endereço), 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Exerce no endereço), 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (Exerce no endereço), 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos (Exerce no endereço), 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária (Não exerce no endereço), 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Não exerce no endereço), 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque (Não exerce no endereço), 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões (Não exerce no endereço), 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (Exerce no endereço), 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Não exerce no endereço), 2391-5/03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras (Não exerce no endereço), 0899-1/99 - Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 7729-2/99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Exerce no endereço), 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente (Exerce no endereço)

**Município:** Patos **Endereço:** RUA Severino Oliveira Braz, 1167, , Maternidade

**CEP:** 58701504

**Local e data:** Município de Patos, terça, 02 de maio de 2023

**Vencimento:**

VINÍCIUS MACAMBIRA GUEDES  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Observação**

**Código de Autenticidade:** 23GJG2MSUM

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO LEONARDO GUEDES DOS SANTOS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



RUA: SEVERNO OLIVEIRA BRAZ - Nº 1167  
 BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB  
 CNPJ: 28.828.873/0001-16  
 EMAIL: ametistairell@gmail.com

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 DATA DE REGISTRO: 02/03/2018  
 NUMERO DE REGISTRO: 256000069240  
 LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

## DAP - DEMONSTRAÇÃO DO (ATIVO E PASSIVO)

Finda em 31 de Dezembro de 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Valor R\$	Soma:
<b>CIRCULANTE</b>		<b>8.668.151,74 D</b>
DISPONÍVEL	8.668.151,74 D	
CAIXA	8.665.044,05 D	
Caixa Métric	8.665.044,05 D	
BANCOS-CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL	3.107,69 D	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>39.723,70 D</b>
IMOBILIZADO	39.723,70 D	
TERRENOS	39.723,70 D	
TERRENOS	39.723,70 D	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>8.707.875,44 D</b>
PASSIVO		
	Valor R\$	Soma:
<b>CIRCULANTE</b>		<b>72.157,87 C</b>
FORNecedores GERAIS		<b>1.103,76 C</b>
FORNecedores	1.103,76 C	
FORNecedores GERAIS	1.103,76 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		<b>44.320,78 C</b>
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	44.320,78 C	
SALÁRIOS A PAGAR	41.303,74 C	
PRO LABORE A PAGAR	2.138,36 C	
HONORÁRIOS A PAGAR	1.078,68 C	
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		<b>8.204,22 C</b>
INSS A RECOLHER	3.817,51 C	
FGTS A RECOLHER	4.367,71 C	
IRRF A RECOLHER	19,00 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		<b>18.529,11 C</b>
IMPOSTOS A RECOLHER	18.529,11 C	
SIMPLES A RECOLHER	18.529,11 C	
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>8.635.717,57 C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>200.000,00 C</b>
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C	
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 C	
<b>LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO</b>		<b>8.535.717,57 C</b>
LUCRO NO EXERCÍCIO	8.535.717,57 C	
LUCRO NO PERÍODO	4.044.121,66 C	
LUCROS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.491.595,91 C	
<b>LUCROS A DISTRIBUIR</b>		<b>100.000,00 D</b>
LUCROS A DISTRIBUIR	100.000,00 D	
LUCROS A DIST. SÓCIO	100.000,00 D	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>8.707.875,44 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo a importância de: R\$ 8.707.875,44 (oito milhões setecentos e sete mil oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), de acordo com a documentação fornecida. A empresa possui registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE nº 25600069240 em 02/03/2018.

OBS: Este Balanço foi extraído do Livro Diário nº 06, das páginas 239 a 242.

Patos, PB, 31 de dezembro de 2022

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
 TITULAR – CPF: 052.089.834-03

ADRIANO DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR – CRC: P8009404/O-0 – PB  
 CPF: 893.032.704-44



**DOAR - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

Finda em 31 de Dezembro de 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

ORIGENS DE RECURSOS:	Valor R\$	Soma:
<b>DAS OPERAÇÕES:</b>		
Lucro Líquido do Exercício 2021	R\$ 4.491.595,91	-
Mais: Depreciação e amortização		-
Variações monetárias de empréstimo a longo prazo	R\$ -	-
Menos: Participação de R\$ 8.000 no lucro da controlada, menos dividendos recebidos no valor de R\$ 1.500		-
Lucro na venda de imobilizado		-
<b>SOMA DAS OPERAÇÕES</b>		R\$ 4.491.595,91
<b>DOS ACIONISTAS:</b>		
Integralização de capital	R\$ -	-
<b>SOMA DOS ACIONISTAS</b>		R\$ -
<b>DE TERCEIROS:</b>		
Ingresso de novos empréstimos	R\$ -	-
Baixa do imobilizado (valor de venda)		-
Venda de investimentos		-
Resgate de títulos a longo prazo		-
<b>SOMA DE TERCEIROS</b>		R\$ -
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>		R\$ 4.491.595,91

APLICAÇÕES DE RECURSOS:	Valor R\$	Soma:
Aquisição de imobilizado		
Ações ao custo no ativo diferido		
Integralização de novos investimentos		
Aumento em empréstimos compulsórios		
Transferência para o passivo circulante dos empréstimos a longo prazo		
Dividendos propostos e pagos		
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		R\$ -


<b>VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>		R\$ 4.491.595,91
---	--	------------------


Demonstração do Aumento no Capital Circulante Líquido (em R\$):

SALDO EM	31.12.2021	31.12.2022	Varição
Ativo Circulante	R\$ 4.724.860,52	R\$ 8.668.151,74	R\$ 3.943.291,22
Passivo Circulante	R\$ 56.077,53	R\$ 72.157,87	R\$ 16.080,34
Capital Circulante Líquido	R\$ 1.564.560,08	R\$ 4.134.121,86	R\$ 2.569.571,58

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2022


 JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
 TITULAR - CPF: 052.088.334-03


 ADRIANO DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR - CRC: PB009404/O-0 - PB  
 CPF: 893.032.704-44



**DRA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE**



Finda em 31 de Dezembro de 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

Resultado Líquido do Período	
(+/-) Outros Resultados Abrangentes da Companhia:	R\$ -
Ajustes Acumulados de Conversão - Variação Cambial de Investimento Societário no Exterior:	R\$ -
Ganhos e Perdas com Parcela Efetiva de Hedge de Fluxo de Caixa	R\$ 1.564.550,00
Ganhos e Perdas Atuariais com Planos de Pensão com Benefícios Definido	R\$ -
(+/-) Outros Resultados Abrangentes de Participações Societárias pela Equivalência Patrimonial	R\$ -
<b>RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 1.564.550,00</b>
Resultado Abrangente Atribuível aos controladores	
Resultado Abrangente Atribuível aos Não-controladores	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
TITULAR - CPF: 052.069.314-03  
\_\_\_\_\_  
ADRIANO DA SILVA SOUSA  
CONTADOR - CRC: PB009404/O-0 - PB  
CPF: 893.032.708-44

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA**

Finda em 31 de Dezembro de 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

**DFC - METODO INDIRETO**
**ENTRADAS E SAIDAS DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**
**ATIVIDADES OPERACIONAIS:**

Lucro Líquido	R\$	4.134.121,66
Depreciação e Amortização	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-
Aumento de Clientes	R\$	-
Aumento em Créditos	R\$	-
Aumento em Estoques	R\$	-
Diminuição em Despesas do Exercício Seguinte	R\$	-
Aumento em Fornecedores	R\$	-
Aumento das Obrigações Fiscais e Sociais	R\$	-
Diminuição de Outras Obrigações	R\$	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>	<b>R\$</b>	<b>4.134.121,66</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:**

Investimentos	R\$	-
Imobilização	R\$	39.728,70
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:</b>	<b>R\$</b>	<b>39.728,70</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:**

Empréstimos e Financiamentos	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	-
<b>CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>


<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INICIO DO ANO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.847.056,96</b>
--	------------	---------------------


<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO ANO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.134.121,66</b>
---	------------	---------------------

<b>(-) VARIACÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES:</b>	<b>R\$</b>	<b>2.287.064,70</b>
---	------------	---------------------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2022


  
 JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
 TITULAR – CPF: 052.059.314-03


  
 ADRIANO DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB  
 CPF: 893.032.704-44

**DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**



Finda em 31 de Dezembro de 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS OU PREJUÍZOS	ANO 2021
Saldo no início do Período (Lucro Acumulado 2022)	R\$ 1.847.056,96
Ajustes de Exercícios Anteriores (+ ou -)	R\$ 2.354.538,95
Correção Monetária do Saldo Inicial (+)	R\$ -
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 4.134.121,56
Reserva Legal	R\$ 100.000,00
Reserva Estatutária	R\$ 200.000,00
Dividendos a Distribuir	R\$ -
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 8.635.717,57</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAES  
TITULAR – CPF: 052.859.314-83  
\_\_\_\_\_  
ADRIANO DA SILVA SOUSA  
CONTADOR – CRC: PB009404/D-0 – PB  
CPF: 893.032.704-44

**DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO DO EXERCICIO**


Finda em 31 de Dezembro de 2022


Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS		Lucros Acumulados	Total
		Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Reserva Para Contingência	Reserva Legal		
Saldo em 31.12.2021						R\$ 1.847.056,98	R\$ 1.847.056,98
Ajustes de Exercícios Anteriores:	200.000,00						R\$ 200.000,00
Aumento de Capital:							R\$ -
Com lucros e reservas	2.354.538,95				100.000,00		R\$ 2.454.538,95
Lucro Líquido do Exercício:						4.134.121,66	R\$ 4.134.121,66
<b>Saldo em 31.12.2022</b>							<b>R\$ 8.635.717,57</b>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2022


 JOSE THAYRONNE DE MORAIS  
 TITULAR – CPF: 052.099.319-02


 ADRIANO DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB  
 CPF: 893.032.704-44

**TIC – TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS**


Finda em 31 de Dezembro de 2022


Valores expressos em Reais (R\$)

1	LIQUIDEZ CORRENTE	$\frac{AC}{RC}$	$\frac{R\$ 8.668.151,74}{R\$ 72.157,87}$	=	120,13
2	LIQUIDEZ GERAL	$\frac{AC + PLP}{PC + PNC}$	$\frac{R\$ 8.668.151,74 + R\$ 0,00}{R\$ 72.157,87 + R\$ 0,00}$	=	120,13
3	LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS	$\frac{AC - PC}{PL}$	$\frac{R\$ 8.668.151,74 - R\$ 72.157,87}{R\$ 8.635.717,57}$	=	1,00
4	ENDIVIDAMENTO TOTAL	$\frac{PC + PNC}{AT}$	$\frac{R\$ 72.157,87 + R\$ 0,00}{R\$ 8.707.875,44}$	=	0,01
5	GRAU DE ENDIVIDAMENTO	$\frac{PC + PNC}{PL}$	$\frac{R\$ 72.157,87 + R\$ 0,00}{R\$ 8.635.717,57}$	=	0,01
6	SOLVÊNCIA GERAL	$\frac{AT}{PC + PNC}$	$\frac{R\$ 8.707.875,44}{R\$ 72.157,87 + R\$ 0,00}$	=	120,68
7	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA	$\frac{AT}{RC}$	$\frac{R\$ 8.707.875,44}{R\$ 72.157,87}$	=	120,68
8	CAPITAL DE GIRO	$AC - PC$	$R\$ 8.668.151,74 - R\$ 72.157,87$	=	R\$ 8.595.993,87
9	COMPOSIÇÕES DAS EXIGIBILIDADES	$\frac{RC}{PC + PNC}$	$\frac{R\$ 72.157,87}{R\$ 72.157,87 + R\$ 0,00}$	=	1,00
10	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO	$\frac{RL}{PL}$	$\frac{R\$ 0,00}{R\$ 8.635.717,57}$	=	0,00
11	RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL	$\frac{RL}{AT}$	$\frac{R\$ 0,00}{R\$ 8.707.875,44}$	=	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2022


 JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
 TITULAR – CPF: 052.408.114-03


 ADRIANO DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR – CRC: PB009404/D-0 – PB  
 CPF: 893.032.704-44




RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - Nº 1187  
 BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB  
 CNPJ: 29.828.673/0001-18  
 EMAIL: ametistaefreli@gmail.com

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00114  
 DATA DE REGISTRO: 02/03/2018  
 NUMERO DE REGISTRO: 256000069240  
 LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

**TICG – TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS  
 REPRESENTAÇÃO EM GRAFICOS DE LINHAS**

Finda em 31 de Dezembro de 2022  
 Valores expressos em Reais (R\$)



Reconhecemos a existência da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2022

  
 JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
 TITULAR – CPF: 052.069.314-08

  
 ADRIANO DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR – CRC: PB008404/O-0 – PB  
 CPF: 893.032.704-44



RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N° 1167  
 BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB  
 CNPJ: 29.828.673/0001-16  
 EMAIL: ametista@reli@gmail.com

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02112  
 DATA DE REGISTRO: 02/03/2018  
 NUMERO DE REGISTRO: 256000069240  
 LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

## NE - NOTAS EXPLICATIVAS

Finda em 31 de Dezembro de 2022

Valores expressos em Reais (R\$)

### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos-PB CEP. 58.701-504, inscrita no CNPJ sob nº 29.828.673/0001-16, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial deste estado sob nº 256000069240, em sessão de 02/03/2018, tem como objetivo os serviços de construção civil.

### NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício estão sendo apresentadas em reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 31 de dezembro de 2022.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Comitê de Pronunciamento Contábil - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC n 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

### NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 3.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
- 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
- 3.6) Impostos Federais: A empresa está no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

### NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de apresentado junto à instituições financeiras nacionais.

R\$	-
-----	---

### NOTA 05 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

### NOTA 06 - CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e integralizado a 01 (uma) única quota abaixo informado e conforme Contrato Social vigente em 02/03/2018.

TITULAR	
JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS - CPF: 052.069.314-03	R\$ 200.000,00

### NOTA 07 - RECEITA E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

### NOTA 08 - EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Patos, PB, 31 de dezembro de 2022

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
 TITULAR - CPF: 052.069.314-03

ADRIANO DA SILVA SOUSA  
 CONTADOR - CRC: PB009404/O-0 - PB  
 CPF: 893.032.704-44



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADRIANO DA SILVA SOUSA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 009404-O/0, inscrito no CPF nº 89303270444, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
89303270444	009404-O/0	ADRIANO DA SILVA SOUSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2023 10:34 SOB Nº 20235363650.  
PROTOCOLO: 235363650 DE 31/03/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304776151. CNPJ DA SEDE: 29828673000116.  
NIRE: 25600069240. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2023.  
AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)



# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 245 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 245 e servirá de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA  
Endereço : SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, 1167  
Bairro : MATERNIDADE  
C.E.P. : 58701-504  
Cidade : PATOS / PB

Registrado em JUCEP PB  
sob nº 25600069240

Arquivado em 02/03/2018

Inscrição Estadual nº 164641734  
C.N.P.J. nº 29.828.673/0001-16

Patos/PB, 01 de Janeiro de 2022

---

ADRIANO DA SILVA SOUSA  
Contabilista  
C.P.F.: 893.032.704-44  
R.G. : 1674501-SSP/PB  
C.R.C.: PB-PB00940400

---

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
TITULAR  
C.P.F.: 052.069.314-03  
R.G.: 2964780

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 6

Contém este livro 245 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 245 e serviu de Livro Diário nº 6, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA  
Endereço : SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, 1167  
Bairro : MATERNIDADE  
C.E.P. : 58701-504  
Cidade : PATOS / PB

Registrado em JUCEP PB  
sob nº 25600069240

Arquivado em 02/03/2018

Inscrição Estadual nº 164641734  
C.N.P.J. nº 29.828.673/0001-16

Patos/PB, 31 de Dezembro de 2022

---

ADRIANO DA SILVA SOUSA  
Contabilista  
C.P.F.: 893.032.704-44  
R.G. : 1674501-SSP/PB  
C.R.C.: PB-PB00940400

---

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS  
TITULAR  
C.P.F.: 052.069.314-03  
R.G.: 2964780



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05206931403	JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
89303270444	ADRIANO DA SILVA SOUSA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/06/2023 17:33 SOB N°  
20249798832.  
PROTOCOLO: 249798832 DE 20/06/2023. NIRE: 25600069240.  
AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 21/06/2023  
redesim.pb.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12309197524 em 21/06/2023, protocolo 249798832. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Número de Registro:	25600069240
CNPJ:	29828673000116
Município:	Patos

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05206931403	JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS	
89303270444	ADRIANO DA SILVA SOUSA	PB009404-O/0



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 21/06/2023 17:33 SOB N°  
20249798832.  
PROTOCOLO: 249798832 DE 20/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12309197524. NIRE: 25600069240.  
AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 21/06/2023  
[redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : ADRIANO DA SILVA SOUSA  
REGISTRO..... : PB-009404/O-0  
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPF..... : \*\*\*.032.704-\*\*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 19/09/2023 as 17:07:48.

Válido até: 18/12/2023.

Código de Controle: 3440.9019.7251.7574.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 191069/2023**  
**Emissão: 02/07/2023**  
**Validade: 29/12/2023**  
**Chave: 99ZB1**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

CNPJ: 29.828.673/0001-16

Registro: 0003470199

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 27/04/2023

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; EXTRAÇÃO DE OUTROS MINERAIS NÃO METÁLICOS; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MINERAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. (CONFORME ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, DE 27/04/2023).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, 1167, \*\*\*\*\* , MATERNIDADE, PATOS, PB, 58701504

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/04/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003470199DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: THALES MAMEDE GALVAO DE OLIVEIRA

Registro: 1621514404

CPF: 118.\*\*\*.\*\*\*-51

Data Início: 24/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 COMB. COM O 25 DA RES.218 73 DO CONFEA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 99ZB1  
Impresso em: 02/07/2023 às 18:33:29 por: adapt, ip: 200.25.37.76



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 191069/2023**  
Emissão: 02/07/2023  
Validade: 29/12/2023  
Chave: 99ZB1

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ATILA BRUNO DE MORAES ALMEIDA

Registro: 1615996346

CPF: 077.\*\*\*.\*\*\*-38

Data Início: 29/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO FLORESTAL

Atribuição: ART. 10, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.

MESTRE EM ENGENHARIA FLORESTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS

CPF: 052.\*\*\*.\*\*\*-03

Função: EMPRESÁRIO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 188495/2023**

**Emissão: 28/04/2023**

**Validade: 16/02/2024**

**Chave: Zc8YD**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: THALES MAMEDE GALVAO DE OLIVEIRA

Registro: 1621514404

CPF: 118.\*\*\*.\*\*\*-51

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Provisório de Profissional

Data de registro: 16/02/2023

Data Final: 16/02/2024

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

Data de Formação: 20/12/2023

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO do Profissional. Data de fim do registro: 16/02/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

Registro: 0003470199

CNPJ: 29.828.673/0001-16

Data Início: 24/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Terça-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Quarta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Quinta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Sexta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 12:30 AS 16:30



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zc8YD  
Impresso em: 28/04/2023 às 13:16:39 por: adapt, ip: 200.25.37.76





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB****Nº 188493/2023****Emissão: 28/04/2023****Validade: 31/03/2024****Chave: 6yZAd****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: ATILA BRUNO DE MORAES ALMEIDA

Registro: 1615996346

CPF: 077.\*\*\*.\*\*\*-38

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/01/2017

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO FLORESTAL

Atribuição: ART. 10, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS PATOS

Data de Formação: 04/07/2016

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

MESTRE EM ENGENHARIA FLORESTAL

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 17/12/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

Registro: 0003470199

CNPJ: 29.828.673/0001-16

Data Início: 29/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Terça-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Quarta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Quinta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Sexta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 04H/DIA - 12:30 AS 16:30



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6yZAd  
Impresso em: 28/04/2023 às 13:15:24 por: adapt, ip: 200.25.37.76



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, inscrita no CNPJ: N° 08.992.718/0001-47. Atesta para os devidos fins que a empresa AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: N° 28.828.673/0001-16, com a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil o Sr. JORGE CAMILO LÁZARO, CREA: N° 261826751-6, CONCLUIU os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU COM UMA ÁREA TOTAL DE 127,51 M² LOCALIZADA AS MARGENS DA BR 230 NO MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE-PB. Contrato de N° 94/2020, ART N° PB20200335738 e planilha em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00 - 2 UTILIZAÇÕES AF 10/2018	M	58,36
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF 03/2018	M²	33,78
2.2	ATERRO INTERNO EDIFICAÇÕES	M²	37,55
3	FUNDAÇÃO		
3.1	EMBASAMENTO COM PEDRA ARAGAMSSADA	M²	11,38
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 6X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1CM	M²	37,94
4	ESTRUTURA		
4.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPa BASES PILAR	M³	5,40
4.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPa VIGA BALDRAME	M³	2,85
4.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPa PILAR CAIXA D'ÁGUA	M³	3,45
4.4	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPa VIGA TERREA CAIXA D'ÁGUA	M³	2,81
4.5	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPa LAJE CAIXA D'ÁGUA	M³	8,07
5	ELEVADO		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M²	245,98
6	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M²	491,96
6.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICAS, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREAS MENOR QUE 5M². ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M²	84,82
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREAS MENOR QUE 5M². ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	M²	407,14
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAS DE DIMENSÕES 20X20CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREAS MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2016	M²	84,82
7	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	CONCRETO MAGRO	M²	4,83
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJES, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF 06/2014	M²	85,50
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 45X45	M²	86,50
7.4	RODAPE CERÂMICO 7CM	M²	71,90
7.5	EXECUÇÃO CALÇADA DE PASSEIO	M²	2,25
7.6	PISO EM CONCRETO ARMADO COM MALHA DE FERRO	M²	1,97
7.7	EXECUÇÃO DE PATIO DE ESTACIONAMENTO INTERTRAVADO	M²	205,30
7.8	ASSENTAMENTO DE GUIA DE MIO FIO EM TRECHO RETO	M²	41,78
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTA DE FERRO 0,90X2,10	M²	3,78
8.2	KIT PORTA DE MADEIRA 0,60X2,10	UNID	2,00

Umberto Jefferson de Aguiar Lira  
Prefeito Constitucional

Ricney de Medeiros Brito  
Engenheiro Civil  
CREA 1019302754

Confira os dados do ato em: <https://seidigital.tpb.us.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/179661506220540529856>



ESTADO DA PARAIBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
8.3	KIT PORTA DE MADEIRA 0,80X2,10	UND	4,00
8.4	JANELA DE CORRE COM 02 FOLHAS DE VIDRO	M²	6,78
9	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA		
9.1	PONTO DE AGUA	PT	7,00
9.2	PONTO DE ESGOTO	PT	7,00
9.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
9.5	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
9.6	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERÇ REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UN	1,00
9.7	CUBA DE EMBUTIR COM ACESSÓRIOS	UN	2,00
9.8	BANCADA EM MÓDULO POLIDO	M²	1,08
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	PONTO DE LUZ	PT	16,00
10.2	PONTO DE TOMADA	PT	15,00
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPDA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 UM. DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
10.4	LUMINÁRIA TIPO SPORT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 02/2020	UN	16,00
10.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 15,2 E 19 KW - REV01	UN	1,00
11	COBERTA		
11.1	TRAMA EM MADEIRA	M²	96,50
11.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	M²	96,50
11.3	FORRO EM PLACAS DE GESSO	M	96,50
12	PINTURA		
12.1	PINTURA COM TINTA LATEX EM PAREDES COM 2 DEMAOS	M²	407,14
12.2	MASSA LATEX EM TETO 2 DEMAOS	M²	96,50
12.3	PINTURA ESMALTE FOSCO 2 DEMAOS	M	7,56
12.4	PINTURA COM TINTA LATEX EM TETO COM 2 DEMAOS	M²	96,50
12.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO MADEIRA 2 DEMAOS	M	18,48
13	DIVERSOS		
13.1	LIMPEZA GERAL	M²	126,40
13.2	BANCO EM CONCRETO COM ENCOSTO	UND	2,00

Portanto, a presente certidão demonstra a conclusão Total de 100,00% (cem por cento) da Prestação dos Serviços.

São Mamede - PB, 06 de maio de 2021.



Assinado de forma digital por  
JOSE THAYRONE VIEIRA DE  
MORAES05286931403  
DnO c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - IFS, ou=FE a-CPF AJ,  
ou=EM BRANCO,  
ou=29879946000120,  
ou=pf@icpf.gov.br, cn=JOSE  
THAYRONE VIEIRA DE  
MORAES05286931403  
Dados: 2022.06.15 09:03:14 -03'00'

*Handwritten signature of Jefferson de Morais Lima*  
Jefferson de Morais Lima  
Prefeito Constitucional

*Handwritten signature of Alceu Azevedo Bastos*  
Alceu Azevedo Bastos  
Engenheiro Civil  
CREA 1512002754



**CARTÓRIO CARLOS TRIGUEIRO**  
Rua. Poçoquina 918a, 119 - Centro - Patos - PB - Cep: 58780-000  
Tele/Fax: (83) 3421-3701/3421-3488  
E-mail: cartorio@cartoriospb.com.br

Reconhecido, por assinatura, a(s) firma(s) de:  
**UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA**

Em testemunha da verdade Dou fe.  
Escrivão: **ALCEU AZEVEDO BASTOS**  
Patos/PB 11/05/2021

Confira em <https://selodigital.tjpb.jus.br>  
Seu Digital: ALM6462-FR33  
Esel: 8510.47 195 860.52 Carpen R60.31  
RPP: 851.52 PP R60.17

REC. DE FIRMA Nº 2021-084495  
Assinado por assinatura e firma de:  
**ALCEU AZEVEDO BASTOS**

Assinado em 11/05/2021 13:08:05  
RESPONSÁVEL: LUCIANO MARALDI DE LUCENA - ESCRIVÃO  
ESEL: 85 10 47 195 860 52 Carpen R60 31  
SELO DIGITAL: ALN13733-HZIC  
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>

**3º OFÍCIO DE NOTAS**  
Patos - PB  
Fone: (83) 3421-3700  
Fax: (83) 3421-3400

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 15 de junho de 2022 08:38:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenard.org.br/autenticidade](http://www.cenard.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



# ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

## PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

### PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Assessor Jurídico do Município de Quixaba/PB, no uso de suas atribuições, embasado pelos mandamentos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2023, e demais legislação pertinente, emite o presente **PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO** sobre o Processo de Dispensa de Licitação, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

#### RELATÓRIO

Trata de parecer jurídico acerca do Processo de Dispensa Licitatório em questão, qual seja: Processo de dispensa de Licitação nº 044/2023 PMQ, destinado contratação de empresa para prestação de serviços de **INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM LED DE 200W**, localizado em diversas ruas do município de Quixaba-PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 044/2023, realizada pela Prefeitura Municipal de Quixaba/PB.

O procedimento, ora objetivo deste Parecer, foi iniciado com a abertura do competente processo administrativo nº 086/2023, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a indicação precisa de seu objeto e demais requisitos pertinentes à modalidade pretendida.

Desta forma, esta assessoria vem agora se manifestar acerca da regularidade do procedimento norteado pela Lei 14.133/2023, com vistas, notadamente, à homologação do certame.

#### DA FUNDAMENTAÇÃO

Até data de recebimento e coleta de cotações de preços foram apresentadas cotações pelos seguintes interessados: **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ nº 29.828.673/0001-16, situada na rua Severino Oliveira Braz, nº 1167, Maternidade, Patos/PB, com o total R\$ 99.827,25 (noventa e nove mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)** e após a análise das referidas cotações chegou-se ao seguinte resultado:

As empresas que apresentaram a cotação mais vantajosa para o município foram: **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ nº 29.828.673/0001-16, situada na rua Severino Oliveira Braz, nº 1167, Maternidade, Patos/PB, com o total R\$ 99.827,25 (noventa e nove mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)**. Analisando os autos,



## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

verifica-se que todas as exigências forais foram cumpridas, a empresa habilitada cumpriu os requisitos delineados pela Prefeitura Municipal, e a proposta vencedora foi a de menor preço. Todos os atos realizados observaram a Lei 14.133/2023.

### CONCLUSÃO

Dada a regularidade do procedimento, que foi realizado na modalidade Dispensa de Licitação, dando transparência com a devida publicidade do ato e convocação recomendada por Lei, lisura, legalidade, modalidade, publicidade e probidade ao processo, razão assiste a possibilidade da homologação, caso seja interesse da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB. Ressalta-se que o preço apresentado na cotação vencedora está dentro do praticado no mercado local, de acordo com demonstração das pesquisas de preço apresentadas pela secretaria competente, tendo por base as consultas de preços anexadas ao processo, sendo, portanto, aconselhável a adjudicação e homologação do certame.

Destarte, a presente Licitação preenche os requisitos exigidos pela Lei, dando condição satisfatória à sua adjudicação e homologação da proposta.

É o nosso Parecer, à consideração superior.

Quixaba/PB, 30 de novembro de 2023

**Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Júnior**

**OAB/PB 13.676**

À Comissão de Compras.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**Despacho**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2023**

**Vistos etc...**

Senhor secretário,

**Autorizo** a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de luminárias em led de 200W, localizado em diversas ruas do município de Quixaba-PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.

Anexo à presente, Portaria nº 01 de 03 de janeiro de 2023, designando os membros da Comissão de Compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, 21 de novembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Claudia Macário Lopes**  
PREFEITA MUNICIPAL

A  
Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Quixaba/PB  
NESTA

## MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

### OBJETIVO E LOCALIZAÇÃO DA OBRA

O presente memorial apresenta as principais características do projeto do sistema de iluminação pública da obra de **INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED DE 200W**, localizado em diversas ruas do município de Quixaba-PB,. Este sistema atende as normas e padrões da ABNT.

### ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

**LUMINÁRIAS** o sistema público de iluminação a ser instalado terá de um a tres pontos (luminária) em cada poste. As luminárias projetadas têm as seguintes características:

### LUMINÁRIA:

Luminárias para iluminação de vias públicas composta por diodos emissores de luz (LEDs) brancos de alto brilho e alta potência, com sistema de acionamento (driver) integrado ao corpo da luminária. A luminária deverá atender aos seguintes parâmetros estabelecidos na Portaria do Inmetro n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017, NBR IEC 60598-1 e NBR62722-2-1 2016:

- Tensão de alimentação: 120V a 240V;
- Frequência: 60Hz;
- Grau de proteção: IP65;
- Fator de potência  $\geq 0,92$ ;
- Eficiência Energética classe A (Portaria do Inmetro n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017);
- Possuir Dispositivo de Proteção Contra Surtos de Tensão (DPS);
- Proteção contra choques elétricos classe I conforme NBR IEC 60598-1;
- Chassi e bloco de suporte: Fabricação em alumínio injetado;
- Fixação em ponta de braço tubular diâmetro: 60mm;
- Dispositivo foto sensor para acionamento automático da luminária a noite;
- Possibilidade de dimerização;
- Classificação fotométrica conforme NBR 5101:
  - Distribuição de intensidade luminosa longitudinal em relação à via classificada como média;
  - Distribuição de intensidade luminosa transversal em relação à via classificada como Tipo I;
  - Distribuição de intensidade luminosa no espaço acima dos cones de 80° e 90 tipo *full cut-off*;
- Índice de Reprodução de Cores:  $IRC \geq 70$ ;
- Fluxo luminoso: Mínimo inicial 12000 lm;
- Potência máxima 200W;
- Vida útil mínima dos módulos de LED: 50.000h (L70); • Manutenção do fluxo luminoso da luminária:
  - Comprovação de manutenção do fluxo luminoso da luminária através de certificação, emitida por laboratório que possua goniofotômetro, do Desempenho do Componente

LED ou do Desempenho da Luminária, (conforme o ANEXO I-B, itens B.6.2, B.6.2.1 e B.6.2.2 da Portaria do Inmetro n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017);

- Garantia mínima: 5 anos;

#### **CHAVEAMENTO:**

Relé fotoelétrico tipo eletromagnético, sem componentes eletrônicos, 220V/60Hz, com contatos tipo normalmente fechado – NF. Grau de proteção IP 54 (invólucro), pinos de latão estanhado capacidade de chaveamento 1000W, 1800VA, tensão 220V, sensibilidade operacional entre 3 a 20 lux para ligar e até 80 lux para desligar, invólucro em policarbonato ou material equivalente estabilizado contra radiação ultravioleta e resistente a intempéries, com estabilizador UV. Na parte inferior deverá constar as informações: linha, carga e neutro, mês e ano; na parte superior da capa protetora deverá constar em alto relevo a marca e modelo do relé, tensão de funcionamento, frequência e carga máxima. O relé deverá atender às especificações construtivas e de funcionamento previstas na ABNT NBR5123.

#### **BRAÇOS:**

Braço Padrão IP-B2, para Iluminação Pública, em Tubo de Aço carbono de diâmetro externo de 60,3 mm espessura mínima de parede de 3,50mm, ABNT1010 a 1020, conforme DIN-2440 em peça única, sendo a projeção horizontal de 2350mm e a vertical de 1750mm; Base (Sapata) em Aço carbono, ABNT1010 a 1020, em forma de perfil ou chapa dobrada, espessura de 5,0mm; Aleta de fixação do tubo à base em aço carbono, ABNT 1010 a 1020, com espessura mínima de 5.0mm. O braço deverá ser zincado por imersão a quente conforme NBR6323.

#### **CONDUTORES:**

Cabo de conexão com a rede BT em cobre flexível isolamento PVC 70°C, 0,6/1kV, seção mínima 2x1,5mm<sup>2</sup>.

#### **CONEXÕES A REDE BT:**

Conectores tipo piercing para conexão com a rede BT multiplexada ou tipo cunha em rede de condutores nus.



**CARGA INSTALADA E ENERGIA CONSUMIDA:** para cada ponto de iluminação pública está prevista uma demanda de **58,3 kVA**.







## DESCRITIVO SIMPLIFICADO DA IMPLANTAÇÃO.


Localização da colocação das lampadas e postes.

- 25 luminarias (acesso da cidade vindo da BR 230 através da PB 228.
- 08 luminarias com poste braço duplo ponte de acesso a cidade PB 228.
- 01 luminaria com braço simples Rua Agenor Candeia.
- 02 luminarias com braço duplo Praça da Igreja.
- 10 luminarias com braço duplo Rua Manoel Candeia.
- 03 luminaria com braço triplo Rua Manoel Candeia.
- 02 luminarias com braço simples Rua Projetada acesso a PB 228.
- 04 luminarias com braço Duplo Garagem municipal.
- 01 luminaria com poste braço simples Rua José Pereira Solto.








		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023		BDI : 8,23%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINARIAS EM LED 200W</b>					<b>R\$ 99.934,85</b>
1.1	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 1.329,26	R\$ 74.438,56
1.2	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 41,16	R\$ 2.304,96
1.3	COMP-34084723	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS.	Composições Próprias	und	3,00	R\$ 246,16	R\$ 738,48
1.4	COMP-57936954	BRAÇO DUPLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS.	Composições Próprias	und	12,00	R\$ 347,35	R\$ 4.168,20
1.5	COM-48520232	BRAÇO TRIPLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO.	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 368,30	R\$ 368,30
1.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1,00	R\$ 4,82	R\$ 4,82
1.7	00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	60,00	R\$ 16,73	R\$ 1.003,80
1.8	100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 3.477,87	R\$ 13.911,48
1.9	100620	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.996,25	R\$ 2.996,25
<b>VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO:</b>							<b>R\$ 99.934,85</b>
<b>Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro reais e Oitenta e Cinco centavos</b>							

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W		<b>DATA:</b> 20/11/2023		<b>BDI:</b> 8,23%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b> DISPENSA PÚBLICA.		<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
			ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

### 1.1. 101660 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	R\$ 268,59	R\$ 64,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 64,13

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 3,40	R\$ 0,04
00042249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.155,05	R\$ 1.155,05
TOTAL Material:						R\$ 1.155,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 16,68	R\$ 3,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 20,96	R\$ 4,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,96
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1.228,18</b>

### 1.2. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,40	R\$ 0,07
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,33	R\$ 37,33
TOTAL Material:						R\$ 37,40


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 16,68	R\$ 0,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 20,96	R\$ 0,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,63
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 38,03</b>

### 1.3. COMP-34084723 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS. (und)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,71	R\$ 5,13
00011056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,24
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,34	R\$ 1,02
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,40000000	R\$ 50,47	R\$ 121,13
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,78000000	R\$ 92,16	R\$ 71,88
TOTAL Material:						R\$ 199,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 16,84	R\$ 12,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 20,54	R\$ 15,41

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W		<b>DATA:</b> 20/11/2023		<b>BDI:</b> 8,23%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b> DISPENSA PÚBLICA.		<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
			ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,04
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 227,44</b>

### 1.4. COMP-57936954 BRAÇO DUPLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS. (und)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 50,47	R\$ 252,35
00021014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,44000000	R\$ 92,16	R\$ 40,55
TOTAL Material:						R\$ 292,90

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 16,84	R\$ 12,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 20,54	R\$ 15,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,04
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 320,94</b>

### 1.5. COM-48520232 BRAÇO TRIPLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO. (und)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 50,47	R\$ 252,35
00021014	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 92,16	R\$ 59,90
TOTAL Material:						R\$ 312,25


Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 16,84	R\$ 12,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 20,54	R\$ 15,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 28,04
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 340,29</b>

### 1.6. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,69	R\$ 3,34
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40	R\$ 0,03
TOTAL Material:						R\$ 3,37

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 16,68	R\$ 0,48
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 20,96	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,08
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 4,45</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W		<b>DATA:</b> 20/11/2023		<b>BDI:</b> 8,23%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b> DISPENSA PÚBLICA.		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
			ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

### 1.7. 00004335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,46	R\$ 15,46
TOTAL Material:					R\$ 15,46	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 15,46</b>	

### 1.8. 100621 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_11/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,18000000	R\$ 268,59	R\$ 48,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 48,34	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 37,51	R\$ 337,59
00039746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 91,79	R\$ 367,16
00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 87,98	R\$ 175,96
00014163	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.205,44	R\$ 2.205,44
TOTAL Material:					R\$ 3.086,15	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93100000	R\$ 16,68	R\$ 15,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,02500000	R\$ 20,96	R\$ 63,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 78,92	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 3.213,41</b>	


### 1.9. 100620 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_11/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,18000000	R\$ 268,59	R\$ 48,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 48,34	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 37,51	R\$ 337,59
00039746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 91,79	R\$ 367,16
00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PÚBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 87,98	R\$ 87,98
00014162	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.872,97	R\$ 1.872,97
TOTAL Material:					R\$ 2.665,70	


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	R\$ 16,68	R\$ 10,69

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	<b>DATA :</b> 20/11/2023		<b>BDI :</b> 8,23%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	DISPENSA PÚBLICA.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
			ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,08400000	R\$ 20,96	R\$ 43,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 54,37
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 2.768,41</b>



COMPOSIÇÃO DO BDI																																	
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%																													
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,05%</td> <td>46,32%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023																													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																													
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023																													
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023																													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	2,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2,40%</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	0,00%
DF	Despesas financeiras	0,00%
R	Riscos	0,56%
	<b>TOTAL</b>	<b>0,56%</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,85%</b>


**BDI = 8,23%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023		BDI : 8,23%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
			ORSE	2023/09	111,93% 70,07% 11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2023
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05% 46,32% 10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>45,54%</b>	<b>17,11%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,41%</b>	<b>9,53%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,18%</b>	<b>6,63%</b>

**A + B + C + D = 111,93% 70,07%**

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																	
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%																													
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,05%</td> <td>46,32%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023																													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																													
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023																													
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023																													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO	
			HORA	MES	REF.
			ORSE	2023/09	111,93% 70,07% 11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2023	
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05% 46,32% 10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feridos	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,02%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,64%	7,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>46,76%</b>	<b>17,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,24%	3,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,99%	2,28%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,25%</b>	<b>9,33%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86%	2,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,24%</b>	<b>3,15%</b>

**A + B + C + D = 84,05% 46,32%**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**Processo Administrativo nº 086/2023**

Em, 21 de novembro de 2023.

Senhora Prefeita,

Pelo presente solicitamos de Vossa Excelência a competente autorização para a Comissão Municipal de Compras realizarem o procedimento legal, atendidas todas as exigências, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de luminárias em led de 200W, localizado em diversas ruas do município de Quixaba-PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Segue em anexo o Termo de referência.

Sem mais para o momento reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura**

A  
Excelentíssima Senhora  
**Claudia Macário Lopes**  
Prefeita Constitucional do município de Quixaba/PB  
NESTA



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E PREÇO**

**Processo Administrativo nº 086/2023**

A exemplo de todos os Municípios e órgãos públicos do Brasil faz-se necessário que a Prefeitura Municipal de Quixaba/PB efetue a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de luminárias em led de 200w, localizado em diversas ruas do município de Quixaba-PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

A escolha recaiu sobre as empresas: **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA**, CNPJ nº **29.828.673/0001-16**, situada na rua Severino Oliveira Braz, nº 1167, Maternidade, Patos/PB, com o total **R\$ 99.827,25 (noventa e nove mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)**. Justifica-se a contratação da empresa vencedora em razão da qualificação que se presta e do valor ofertado, observa-se que possui o **MENOR PREÇO**, compatível com os vigentes do mercado.

  
\_\_\_\_\_  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura**



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E PREÇO**

**Processo Administrativo nº 086/2023**

A exemplo de todos os Municípios e órgãos públicos do Brasil faz-se necessário que a Prefeitura Municipal de Quixaba/PB efetue a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de luminárias em led de 200w, localizado em diversas ruas do município de Quixaba-PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

A escolha recaiu sobre as empresas: **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA**, CNPJ nº **29.828.673/0001-16**, situada na rua Severino Oliveira Braz, nº 1167, Maternidade, Patos/PB, com o total **R\$ 99.827,25 (noventa e nove mil e oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos)**. Justifica-se a contratação da empresa vencedora em razão da qualificação que se presta e do valor ofertado, observa-se que possui o **MENOR PREÇO**, compatível com os vigentes do mercado.

  
\_\_\_\_\_  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**SETOR CONTÁBIL**  
**Processo Administrativo nº 086/2023**

Em, 22 de novembro de 2023.

Senhor Secretário,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações para contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de luminárias em led de 200W, localizado em diversas ruas do município de Quixaba-PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.050 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo; 2044 Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública; 4490.52 99 Equipamentos e Material Permanente; 15000000 Recursos não vinculados de Impostos; Elemento de Despesa: 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Cordialmente,

**Setor Contábil**

**Janusa Cristina Gomes Sotero**  
CT CRC/PB 5.481 - DIRETORA  
Centro de Serviços Contábeis Janusa Sotero Ltda.  
**CNPJ: 34.690.113/0001-88**

À  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
**NESTA**



## MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

### OBJETIVO E LOCALIZAÇÃO DA OBRA

O presente memorial apresenta as principais características do projeto do sistema de iluminação pública da obra de **INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM LED DE 200W**, localizado em diversas ruas do município de Quixaba-PB,. Este sistema atende as normas e padrões da ABNT.

### ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

**LUMINÁRIAS** o sistema público de iluminação a ser instalado terá de um a tres pontos (luminária) em cada poste. As luminárias projetadas têm as seguintes características:

### LUMINÁRIA:

Luminárias para iluminação de vias públicas composta por diodos emissores de luz (LEDs) brancos de alto brilho e alta potência, com sistema de acionamento (driver) integrado ao corpo da luminária. A luminária deverá atender aos seguintes parâmetros estabelecidos na Portaria do Inmetro n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017, NBR IEC 60598-1 e NBR62722-2-1 2016:

- Tensão de alimentação: 120V a 240V;
- Frequência: 60Hz;
- Grau de proteção: IP65;
- Fator de potência  $\geq 0,92$ ;
- Eficiência Energética classe A (Portaria do Inmetro n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017);
- Possuir Dispositivo de Proteção Contra Surtos de Tensão (DPS);
- Proteção contra choques elétricos classe I conforme NBR IEC 60598-1;
- Chassi e bloco de suporte: Fabricação em alumínio injetado;
- Fixação em ponta de braço tubular diâmetro: 60mm;
- Dispositivo foto sensor para acionamento automático da luminária a noite;
- Possibilidade de dimerização;
- Classificação fotométrica conforme NBR 5101:
  - Distribuição de intensidade luminosa longitudinal em relação à via classificada como média;
  - Distribuição de intensidade luminosa transversal em relação à via classificada como Tipo I;
  - Distribuição de intensidade luminosa no espaço acima dos cones de 80° e 90 tipo *full cut-off*;
- Índice de Reprodução de Cores:  $IRC \geq 70$ ;
- Fluxo luminoso: Mínimo inicial 12000 lm;
- Potência máxima 200W;
- Vida útil mínima dos módulos de LED: 50.000h (L70); • Manutenção do fluxo luminoso da luminária:
  - Comprovação de manutenção do fluxo luminoso da luminária através de certificação, emitida por laboratório que possua goniofotômetro, do Desempenho do Componente

LED ou do Desempenho da Luminária, (conforme o ANEXO I-B, itens B.6.2, B.6.2.1 e B.6.2.2 da Portaria do Inmetro n.º 20, de 15 de fevereiro de 2017);

- Garantia mínima: 5 anos;

#### **CHAVEAMENTO:**

Relé fotoelétrico tipo eletromagnético, sem componentes eletrônicos, 220V/60Hz, com contatos tipo normalmente fechado – NF. Grau de proteção IP 54 (invólucro), pinos de latão estanhado capacidade de chaveamento 1000W, 1800VA, tensão 220V, sensibilidade operacional entre 3 a 20 lux para ligar e até 80 lux para desligar, invólucro em policarbonato ou material equivalente estabilizado contra radiação ultravioleta e resistente a intempéries, com estabilizador UV. Na parte inferior deverá constar as informações: linha, carga e neutro, mês e ano; na parte superior da capa protetora deverá constar em alto relevo a marca e modelo do relé, tensão de funcionamento, frequência e carga máxima. O relé deverá atender às especificações construtivas e de funcionamento previstas na ABNT NBR5123.

#### **BRAÇOS:**

Braço Padrão IP-B2, para Iluminação Pública, em Tubo de Aço carbono de diâmetro externo de 60,3 mm espessura mínima de parede de 3,50mm, ABNT1010 a 1020, conforme DIN-2440 em peça única, sendo a projeção horizontal de 2350mm e a vertical de 1750mm; Base (Sapata) em Aço carbono, ABNT1010 a 1020, em forma de perfil ou chapa dobrada, espessura de 5,0mm; Aleta de fixação do tubo à base em aço carbono, ABNT 1010 a 1020, com espessura mínima de 5.0mm. O braço deverá ser zincado por imersão a quente conforme NBR6323.

#### **CONDUTORES:**

Cabo de conexão com a rede BT em cobre flexível isolamento PVC 70°C, 0,6/1kV, seção mínima 2x1,5mm<sup>2</sup>.

#### **CONEXÕES A REDE BT:**



Conectores tipo piercing para conexão com a rede BT multiplexada ou tipo cunha em rede de condutores nus.



**CARGA INSTALADA E ENERGIA CONSUMIDA:** para cada ponto de iluminação pública está prevista uma demanda de **58,3 kVA**.




## DESCRIPTIVO SIMPLIFICADO DA IMPLANTAÇÃO.


Localização da colocação das lampadas e postes.

- 25 luminarias (acesso da cidade vindo da BR 230 através da PB 228.
- 08 luminarias com poste braço duplo ponte de acesso a cidade PB 228.
- 01 luminaria com braço simples Rua Agenor Candeia.
- 02 luminarias com braço duplo Praça da Igreja.
- 10 luminarias com braço duplo Rua Manoel Candeia.
- 03 luminaria com braço triplo Rua Manoel Candeia.
- 02 luminarias com braço simples Rua Projetada acesso a PB 228.
- 04 luminarias com braço Duplo Garagem municipal.
- 01 luminaria com poste braço simples Rua José Pereira Solto.








		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA																																	
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023		BDI : 8,23%																														
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,05%</td> <td>46,32%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																														
ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023																															
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																															
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023																															
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023																															
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																																

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		<b>TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINARIAS EM LED 200W</b>					<b>R\$ 99.934,85</b>
1.1	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 1.329,26	R\$ 74.438,56
1.2	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	SINAPI	UN	56,00	R\$ 41,16	R\$ 2.304,96
1.3	COMP-34084723	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS.	Composições Próprias	und	3,00	R\$ 246,16	R\$ 738,48
1.4	COMP-57936954	BRAÇO DUPLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS.	Composições Próprias	und	12,00	R\$ 347,35	R\$ 4.168,20
1.5	COM-48520232	BRAÇO TRIPLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO.	Composições Próprias	und	1,00	R\$ 368,30	R\$ 368,30
1.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	1,00	R\$ 4,82	R\$ 4,82
1.7	00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	60,00	R\$ 16,73	R\$ 1.003,80
1.8	100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 3.477,87	R\$ 13.911,48
1.9	100620	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 2.996,25	R\$ 2.996,25
<b>VALOR TOTAL COM BDI INCLUSO:</b>							<b>R\$ 99.934,85</b>
<b>Noventa e Nove Mil Novecentos e Trinta e Quatro reais e Oitenta e Cinco centavos</b>							

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%			
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
			ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

## 1.1. 101660 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,23880000	R\$ 268,59	R\$ 64,13
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 64,13

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,01400000	R\$ 3,40	R\$ 0,04
00042249	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.155,05	R\$ 1.155,05
TOTAL Material:						R\$ 1.155,09

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 16,68	R\$ 3,97
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23810000	R\$ 20,96	R\$ 4,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,96
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 1.228,18</b>

## 1.2. 101632 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2020 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 3,40	R\$ 0,07
00002510	RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,33	R\$ 37,33
TOTAL Material:						R\$ 37,40


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 16,68	R\$ 0,28
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01680000	R\$ 20,96	R\$ 0,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,63
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 38,03</b>

## 1.3. COMP-34084723 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM SUPORTE, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS. (und)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,71	R\$ 5,13
00011056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,24
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 0,34	R\$ 1,02
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	2,40000000	R\$ 50,47	R\$ 121,13
00021014	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,78000000	R\$ 92,16	R\$ 71,88
TOTAL Material:						R\$ 199,40

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 16,84	R\$ 12,63
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 20,54	R\$ 15,41

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b> TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W		<b>DATA:</b> 20/11/2023		<b>BDI:</b> 8,23%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b> DISPENSA PÚBLICA.		<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
			ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,04
<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 227,44</b>

### 1.4. COMP-57936954 BRAÇO DUPLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO 02 PÉTALAS. (und)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021012 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 50,47	R\$ 252,35
00021014 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,44000000	R\$ 92,16	R\$ 40,55
TOTAL Material:					R\$ 292,90

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 16,84	R\$ 12,63
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 20,54	R\$ 15,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,04
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 320,94</b>

### 1.5. COM-48520232 BRAÇO TRIPLO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,00 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO. (und)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00021012 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	5,00000000	R\$ 50,47	R\$ 252,35
00021014 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,65000000	R\$ 92,16	R\$ 59,90
TOTAL Material:					R\$ 312,25

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 16,84	R\$ 12,63
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 20,54	R\$ 15,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 28,04
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 340,29</b>


### 1.6. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,69	R\$ 3,34
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 3,40	R\$ 0,03
TOTAL Material:					R\$ 3,37

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 16,68	R\$ 0,48
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 20,96	R\$ 0,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,08
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 4,45</b>



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	TROCA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	<b>DATA :</b> 20/11/2023		<b>BDI :</b> 8,23%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	DISPENSA PUBLICA.	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>		
				<b>MES</b>	<b>REF.</b>		
			ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
			SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023
			SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

## 1.7. 00004335 PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA (UN)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00004335	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 15,46	R\$ 15,46
TOTAL Material:					R\$ 15,46	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 15,46</b>	

## 1.8. 100621 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_11/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,18000000	R\$ 268,59	R\$ 48,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 48,34	

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 37,51	R\$ 337,59
00039746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 91,79	R\$ 367,16
00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 87,98	R\$ 175,96
00014163	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2.205,44	R\$ 2.205,44
TOTAL Material:					R\$ 3.086,15	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,93100000	R\$ 16,68	R\$ 15,52
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,02500000	R\$ 20,96	R\$ 63,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 78,92	
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 3.213,41</b>	


## 1.9. 100620 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF\_11/2019 (UN)

Equipamento Custo Horário	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,18000000	R\$ 268,59	R\$ 48,34
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 48,34	


Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 37,51	R\$ 337,59
00039746	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE AÇO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	SINAPI	UN	4,00000000	R\$ 91,79	R\$ 367,16
00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 87,98	R\$ 87,98
00014162	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.872,97	R\$ 1.872,97
TOTAL Material:					R\$ 2.665,70	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	R\$ 16,68	R\$ 10,69

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	<b>DATA :</b> 20/11/2023		<b>BDI :</b> 8,23%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	DISPENSA PÚBLICA.	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
			ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,08400000	R\$ 20,96	R\$ 43,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 54,37
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 2.768,41</b>

COMPOSIÇÃO DO BDI																																	
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%																													
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,05%</td> <td>46,32%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023																													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																													
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023																													
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023																													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														


COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	2,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>2,40%</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	0,00%
DF	Despesas financeiras	0,00%
R	Riscos	0,56%
	<b>TOTAL</b>	<b>0,56%</b>

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	1,20%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,85%</b>


**BDI = 8,23%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO	
			HORA	MES	REF.
			ORSE	2023/09	111,93% 70,07% 11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2023	
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05% 46,32% 10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>45,54%</b>	<b>17,11%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,41%</b>	<b>9,53%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,18%</b>	<b>6,63%</b>

**A + B + C + D = 111,93% 70,07%**

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																																	
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%																													
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2023/09</td> <td>111,93%</td> <td>70,07%</td> <td>11/2023</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SICRO</td> <td>2023/07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/09 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,05%</td> <td>46,32%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023	SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023	SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																													
ORSE	2023/09	111,93%	70,07%	11/2023																													
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023																													
SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2023																													
SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	10/2023																													
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																														

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

**A + B + C + D = 84,44% 47,48%**

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	TROCA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR LUMINÁRIAS EM LED 200W	DATA : 20/11/2023	BDI : 8,23%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA PÚBLICA.	FONTE	VERSÃO	
			HORA	MES	REF.
			ORSE	2023/09	111,93% 70,07% 11/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48% 10/2023
		SICRO	2023/07 COM DESONERAÇÃO	- - 10/2023	
		SINAPI	2023/09 COM DESONERAÇÃO	84,05% 46,32% 10/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,02%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,64%	7,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>46,76%</b>	<b>17,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,24%	3,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,99%	2,28%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,25%</b>	<b>9,33%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86%	2,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,24%</b>	<b>3,15%</b>

**A + B + C + D = 84,05% 46,32%**



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/12/2023 às 09:47:06 foi protocolizado o documento sob o Nº 118790/23 da subcategoria Licitações , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Quixaba, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Allane Candeia de Macedo Medeiros.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Quixaba

Número da Licitação: 00044/2023

Órgão de Publicação: Jornais de grande circulação

Data de Homologação: 01/12/2023

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Quixaba

Modalidade: Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)

Regime de Execução: Empreitada integral

Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia

Valor: R\$ 99.827,25

Fontes de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos (500), Outros Recursos não Vinculados (501).

Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM LED DE 200W, localizado em diversas ruas do município de Quixaba-PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 99.827,25

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 29.828.673/0001-16

Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
Análise jurídica da contratação	Sim	2c471951f60c428e02322f69e02333d5
Autorização da autoridade competente	Sim	e5062c6a79625e11823d99ef4df49ad7
Estimativa da despesa	Sim	c72006c9ed834cfaee60f0e0a6cd3cce
Estudo Técnico Preliminar	Não	
Formalização de demanda	Sim	d012ff065af6c6aba18059a8d3e1ceb2
Justificativa de preço	Sim	2908aed37d536aa328e5ab0c1cf19cfa
Justificativa para a escolha do contratado	Sim	2908aed37d536aa328e5ab0c1cf19cfa
Previsão Orçamentária	Sim	dc7ff3d8da7fbe97ca623e773b00bc9f
Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso	Sim	c72006c9ed834cfaee60f0e0a6cd3cce
Proposta 1 - Proposta e Anexos - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	Sim	eb73fe4fd23ad14f3acf3c30bc9bbc2a

**João Pessoa, 01 de Dezembro de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**