



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Documento Nº 89979/23

**EXERCÍCIO:** 2023

**SUBCATEGORIA:** Licitações

**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Quixaba

**DATA DE ENTRADA:** 23/08/2023

**ASSUNTO:** Licitação - 00042/2023 - Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**INTERESSADOS:** Allane Candeia de Macedo Medeiros  
Claudia Macario Lopes

**ENVELOPE Nº 02**  
**PROPOSTA DE PREÇOS**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DISPENSA Nº 042/2023

DATA E HORA: 15/08/2023,

**JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ Nº 30.999.688/0001-26

RUA VALDECI SALES, SN, CENTRO, AREIA DE BARAÚNAS/PB

CEP: 58.732-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA -PB  
DISPENSA 042/2023

PROPOSTA DE PREÇO

**OBJETO.** MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB  
 Empresa **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ: 30.999.688/0001-26)**, situada à Rua Valdeci Sales, sn, Centro, Areis de Baraúnas/PB, CEP: 58.732-000;  
 Representante: **VALMIR BRITO DE ARAUJO**, portadora do RG N°. 31.51.23-4(2ª via) SSDS/PB, CPF: 087.650.474-86, residente a Rua Professor Jose Araújo, Maternidade, PATOS/PB. CEP: 58.701-340;  
**DECLARA:** Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO/UNIT	TOTAL (R\$)
1	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE QUIXABA-PB	OBRA	1	R\$ 42.552,16	R\$ 42.552,16
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>					R\$ 42.552,16


**VALOR TOTAL DA PROPOSTA – R\$42.552,16**


**PRAZO - Item 5.0: Início: Conforme o edital Conclusão: Conforme o edital**


**PAGAMENTO – 30 DIAS**

**VALIDADE DA PROPOSTA - 70 (setenta) dias**


Areia de Baraúnas – PB, 11 DE AGOSTO DE 2023

  
**KELLY POLIENY SANTOS BRITO**  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA/PB – 161674020-5

  
**VALMIR BRITO DE ARAUJO**  
 TITULAR ADMINISTRADOR  
 CPF: 087.650.474-86


 <b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>									
		OBRA:	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	DATA:	11/08/2023	BDI:	26,81%				
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	FORTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04	HORA:	111,93%	MES:	70,07%	REF.:	07/2023
LOCAL:	QUIXABA-PB	SINAPI:	2023/06 COM DESONERAÇÃO				84,05%		46,32%		07/2023

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>		<b>MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>					<b>R\$ 42.552,16</b>
<b>1.1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 2.124,97</b>
1.1.1	97824	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M3	14,64	R\$ 100,36	R\$ 1.469,27
1.1.2	S00018	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	ORSE	m2	42,55	R\$ 15,41	R\$ 655,70
<b>1.2</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 162,08</b>
1.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	2,00	R\$ 81,04	R\$ 162,08
<b>1.3</b>		<b>INFRAESTRUTURA, FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME</b>					<b>R\$ 1.307,09</b>
1.3.1	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	SINAPI	M2	5,20	R\$ 5,92	R\$ 30,78
1.3.2	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	5,20	R\$ 20,81	R\$ 108,21
1.3.3	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	SINAPI	M3	1,04	R\$ 680,74	R\$ 707,97
1.3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	1,00	R\$ 18,31	R\$ 18,31
1.3.5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	SINAPI	KG	1,00	R\$ 20,57	R\$ 20,57
1.3.6	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	3,47	R\$ 82,74	R\$ 287,11
1.3.7	INS-009171	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	Composições	M³	0,17	R\$ 208,94	R\$ 35,52
1.3.8	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,17	R\$ 580,14	R\$ 98,62
<b>1.4</b>		<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$ 1.275,65</b>
1.4.1	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.275,65	R\$ 1.275,65
<b>1.5</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>R\$ 862,50</b>
1.5.1	104475	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 11/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 143,75	R\$ 862,50
<b>1.6</b>		<b>ELEVAÇÃO</b>					<b>R\$ 1.476,99</b>
1.6.1	COM-29746727	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (87489)	Composições	M²	26,04	R\$ 56,72	R\$ 1.476,99
<b>1.7</b>		<b>REVESTIMENTO</b>					<b>R\$ 5.373,04</b>
1.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	SINAPI	M2	52,08	R\$ 4,48	R\$ 233,32
1.7.2	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	SINAPI	M2	52,08	R\$ 38,91	R\$ 2.026,43
1.7.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	36,40	R\$ 85,53	R\$ 3.113,29
<b>1.8</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>R\$ 4.394,99</b>
1.8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	SINAPI	M2	42,55	R\$ 34,70	R\$ 1.476,49
1.8.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	42,55	R\$ 68,59	R\$ 2.918,50
<b>1.9</b>		<b>PINTURA</b>					<b>R\$ 9.542,91</b>
1.9.1	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	SINAPI	M2	621,20	R\$ 4,36	R\$ 2.708,43
1.9.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	3,36	R\$ 17,02	R\$ 57,19
1.9.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	SINAPI	M2	621,20	R\$ 10,91	R\$ 6.777,29
1.9.4	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	SINAPI	M2	0,00	R\$ 17,40	R\$ 0,00

 <b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26		<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>									
		OBRA:	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	DATA:	11/08/2023	BDI:	26,81%				
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	FONTE:	ORSE	VERSÃO:	2023/04	HORA:	111,93%	MES:	70,07%	REF.:	07/2023
LOCAL:	QUIXABA-PB	SINAPI:	2023/06 COM DESONERAÇÃO				84,05%		46,32%		07/2023


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1.10	<b>COBERTA</b>						<b>R\$ 15.914,93</b>
1.10.1	S11618	Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré- aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01	ORSE	m2	266,85	R\$ 59,64	R\$ 15.914,93
1.11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 117,01</b>
1.11.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	42,55	R\$ 2,75	R\$ 117,01
						<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 8.997,95</b>
						<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 33.554,21</b>
						<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 42.552,16</b>




RESUMO DO ORÇAMENTO					
 <b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA:</b> 11/08/2023		<b>BDI:</b> 26,81%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%   70,07%   07/2023
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%   46,32%   07/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 42.552,16	100,00%
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 8.997,95   100,00%</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 33.554,21</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 42.552,16</b>




 <p><b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26</p>	<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS</b>						
	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA:</b> 11/08/2023		<b>BDI:</b> 26,81%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	07/2023	


<b>97624 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)</b>						
Mão de Obra com Encargos Complementares		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,41876682	R\$ 20,39	R\$ 8,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,32686117	R\$ 16,32	R\$ 70,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 79,14
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 79,14</b>

<b>S00018 - Demolição de piso cerâmico ou ladrilho (m2)</b>						
Encargos Complementares		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,06495405	R\$ 3,70	R\$ 0,24
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,64954054	R\$ 3,80	R\$ 2,47
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 2,71
Mão de Obra		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,06495405	R\$ 18,16	R\$ 1,18
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,64954054	R\$ 12,72	R\$ 8,26
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,44
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 12,15</b>

<b>93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)</b>						
Mão de Obra com Encargos Complementares		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,91666666	R\$ 16,32	R\$ 63,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 63,91
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 63,91</b>

<b>101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)</b>						
Equipamento Custo Horário		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00356186	R\$ 19,49	R\$ 0,06
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00356186	R\$ 25,49	R\$ 0,09
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,15
Mão de Obra com Encargos Complementares		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10091949	R\$ 20,39	R\$ 2,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15147817	R\$ 16,32	R\$ 2,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,52
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 4,67</b>

<b>95240 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)</b>						
Mão de Obra com Encargos Complementares		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16270340	R\$ 20,39	R\$ 3,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
 <b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA:</b> 11/08/2023		<b>BDI:</b> 26,81%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	07/2023

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04429203	R\$ 16,32	R\$ 0,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,03381756	R\$ 366,29	R\$ 12,38
TOTAL Serviço:						R\$ 12,38
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 16,41</b>

#### 101166 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_05/2020 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00034586	BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)	SINAPI	UN	122,27000000	R\$ 1,94	R\$ 237,20
TOTAL Material:						R\$ 237,20

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,27977397	R\$ 20,39	R\$ 168,82
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,13988698	R\$ 16,32	R\$ 67,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 236,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,12899935	R\$ 490,31	R\$ 63,24
TOTAL Serviço:						R\$ 63,24
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 536,82</b>

#### 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 28,26	R\$ 0,70
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72400000	R\$ 0,22	R\$ 0,15
TOTAL Material:						R\$ 0,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03739640	R\$ 16,15	R\$ 0,60
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11518093	R\$ 20,24	R\$ 2,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,93

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99630299	R\$ 10,70	R\$ 10,66
TOTAL Serviço:						R\$ 10,66
<b>VALOR:</b>						<b>R\$ 14,44</b>

#### 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF\_06/2017 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 28,26	R\$ 0,70



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA:</b> 11/08/2023		<b>BDI:</b> 26,81%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%
				<b>MES</b>	<b>REF.</b>
				70,07%	07/2023
				46,32%	07/2023

00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,96650000	R\$ 0,22	R\$ 0,43
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 1,13</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06322713	R\$ 16,15	R\$ 1,02
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19366421	R\$ 20,24	R\$ 3,91
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 4,93</b>

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99570288	R\$ 10,21	R\$ 10,16
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 10,16</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 16,22</b>

**96536 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF\_06/2017 (M2)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01385694	R\$ 18,87	R\$ 0,26
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01682629	R\$ 19,90	R\$ 0,33
					<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>	<b>R\$ 0,59</b>

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01700000	R\$ 9,48	R\$ 0,16
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,60500000	R\$ 14,02	R\$ 8,48
00005073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,02600000	R\$ 21,55	R\$ 0,56
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03400000	R\$ 26,11	R\$ 0,88
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,56700000	R\$ 4,90	R\$ 2,77
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,00800000	R\$ 21,43	R\$ 21,60
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 34,45</b>


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46618728	R\$ 16,02	R\$ 7,46
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,13330030	R\$ 20,08	R\$ 22,75
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 30,21</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 65,25</b>

**INS-009171 - LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF\_12/2015 (M³)**

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-009171	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	Composições	M³	1,00000000	R\$ 164,74	R\$ 164,74
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 164,74</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 164,77</b>

**94971 - CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF\_05/2021 (M3)**

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA:</b> 11/08/2023		<b>BDI:</b> 26,81%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FORNTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	07/2023

89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,61969549	R\$ 1,37	R\$ 0,84
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,65166301	R\$ 4,50	R\$ 2,93
					<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>	<b>R\$ 3,77</b>

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72750000	R\$ 113,85	R\$ 82,82
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	364,94330000	R\$ 0,69	R\$ 251,81
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59720000	R\$ 110,79	R\$ 66,16
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>R\$ 400,79</b>

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26245851	R\$ 16,09	R\$ 20,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,99900791	R\$ 16,32	R\$ 32,62
					<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:</b>	<b>R\$ 52,93</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 457,49</b>

100689 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)						
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	9,97862807	R\$ 10,58	R\$ 105,57
90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,99776829	R\$ 353,05	R\$ 352,26
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,99776829	R\$ 146,95	R\$ 146,62
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	0,99776829	R\$ 402,40	R\$ 401,50
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>R\$ 1.005,95</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 1.005,95</b>

104475 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022 (UN)						
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	10,47085093	R\$ 3,78	R\$ 39,57
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99481842	R\$ 12,80	R\$ 12,73
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,87972289	R\$ 10,32	R\$ 9,07
91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,60579846	R\$ 7,03	R\$ 11,28
91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,87972289	R\$ 9,02	R\$ 7,93
90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	SINAPI	UN	0,99403717	R\$ 3,18	R\$ 3,16

JMSV CONSTRUÇÕES CNPJ: 30.999.688/0001-26		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	DATA : 11/08/2023		BDI : 26,81%		
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA-PB	ORSE	202304	111,93%	70,07%	07/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	07/2023

90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,87972289	R\$ 5,08	R\$ 4,46
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	0,99403717	R\$ 25,32	R\$ 25,16
					TOTAL Serviço:	R\$ 113,36
					VALOR:	R\$ 113,36

**COM-29746727 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (87489) (M²)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037592	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, Furos na vertical,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	SINAPI	UN	12,86263343	R\$ 1,79	R\$ 23,02
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00472891	R\$ 38,35	R\$ 0,18
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,39722839	R\$ 2,30	R\$ 0,91
					TOTAL Material:	R\$ 24,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55455034	R\$ 20,39	R\$ 11,31
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27702995	R\$ 16,32	R\$ 4,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 15,83

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00976648	R\$ 490,31	R\$ 4,79
					TOTAL Serviço:	R\$ 4,79
					VALOR:	R\$ 44,73

**87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_10/2022 (M2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06722590	R\$ 20,39	R\$ 1,37
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02535633	R\$ 16,32	R\$ 0,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,78

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00367915	R\$ 475,97	R\$ 1,75
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,75
					VALOR:	R\$ 3,53

**87529 - MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014 (M2)**

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,46832142	R\$ 20,39	R\$ 9,54
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17038928	R\$ 16,32	R\$ 2,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,32

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JMSV CONSTRUÇÕES CNPJ: 30.999.688/0001-26		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
OBRA:	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	DATA : 11/08/2023			BDI : 26,81%	
DESCRIÇÃO:	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	07/2023

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03746571	R\$ 490,31	R\$ 18,36
					TOTAL Serviço:	R\$ 18,36
					VALOR:	R\$ 30,68

**87267 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF\_02/2023\_PE (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	R\$ 0,79	R\$ 3,87	
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	R\$ 4,64	R\$ 1,95	
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	R\$ 40,49	R\$ 42,99	
					TOTAL Material:	R\$ 48,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 20,29	R\$ 13,65	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 16,32	R\$ 4,99	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 18,64
					VALOR:	R\$ 67,45

**95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_07/2016 (M2)**


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 20,39	R\$ 5,52	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 16,32	R\$ 1,20	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,72

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	R\$ 366,29	R\$ 20,64	
					TOTAL Serviço:	R\$ 20,64
					VALOR:	R\$ 27,36

**87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF\_02/2023\_PE (M2)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	R\$ 0,79	R\$ 7,21	
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	R\$ 36,61	R\$ 38,80	
00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	R\$ 4,64	R\$ 0,87	
					TOTAL Material:	R\$ 46,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 20,29	R\$ 5,11	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	R\$ 16,32	R\$ 2,10	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,21
					VALOR:	R\$ 54,09


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
 <b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA:</b> 11/08/2023		<b>BDI:</b> 26,81%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>
	<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,83%
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%
					46,32%
					07/2023

88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,16660000	R\$ 9,95
					R\$ 1,65
TOTAL Material:					R\$ 1,65
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06640695	R\$ 21,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02213565	R\$ 16,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,79
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 3,44</b>

102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	DILUENTE AGUARRAS	SINAPI	L	0,01400000	R\$ 19,89
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	SINAPI	L	0,14030000	R\$ 35,62
TOTAL Material:					R\$ 5,26
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37711777	R\$ 21,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,16
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 13,42</b>

88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM. COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,22850000	R\$ 18,57
TOTAL Material:					R\$ 4,24
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16140300	R\$ 21,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05383398	R\$ 16,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,36
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 8,60</b>

88497 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)					
Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 1,00
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33890000	R\$ 2,97
TOTAL Material:					R\$ 4,05
Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35714251	R\$ 21,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11916837	R\$ 16,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 9,67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
 <b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA:</b> 11/08/2023		<b>BDI:</b> 26,81%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%	07/2023
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%	07/2023

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 13,72</b>
---------------	------------------

**S11618 - Remoção, lavagem, carga e retelhamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%, Itabaiana ou similar - Rev 01 (m2)**

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,51566240	R\$ 3,68	R\$ 1,90
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,84165141	R\$ 3,80	R\$ 7,00
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,90

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02187	Telha cerâmica tipo colonial, simples, não resinada, cor clara, 1ª qualid, comp=51cm, 26 un/m² (Itabaianinha ou similar)	ORSE	un	6,00000000	R\$ 0,89	R\$ 5,34
TOTAL Material:						R\$ 5,34

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01213S	Carpinteiro de formas (horista)	ORSE	h	0,51566240	R\$ 18,16	R\$ 9,36
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	1,84165141	R\$ 12,72	R\$ 23,43
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,79

<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 47,03</b>
---------------	------------------



**S02450 - Limpeza geral (m2)**


Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,09470008	R\$ 3,80	R\$ 0,36
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 0,36

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,00477974	R\$ 10,07	R\$ 0,05
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,04779736	R\$ 11,68	R\$ 0,56
TOTAL Material:						R\$ 0,61

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,09470008	R\$ 12,72	R\$ 1,20
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,20


<b>VALOR:</b>	<b>R\$ 2,17</b>
---------------	-----------------

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
 <b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA :</b> 11/08/2023		<b>BDI :</b> 26,81%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%    70,07%    07/2023
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%    46,32%    07/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE	R\$ 42.552,16	32,34 %	28,33 %	39,33 %	100,00 %
			R\$ 13.761,37	R\$ 12.055,03	R\$ 16.735,76	R\$ 42.552,16
			R\$ 13.761,37	R\$ 12.055,03	R\$ 16.735,76	R\$ 42.552,16
		R\$ 42.552,16	R\$ 13.761,37	R\$ 25.816,40	R\$ 42.552,16	R\$ 42.552,16




COMPOSIÇÃO DO BDI					
 <b>JMSV CONSTRUÇÕES</b> CNPJ: 30.999.688/0001-26	<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA:</b> 11/08/2023		<b>BDI:</b> 26,81%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b> <b>MES</b> <b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%   70,07%   07/2023
			SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%   46,32%   07/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	1,00%
L	Lucro	8,96%
<b>TOTAL</b>		<b>9,96%</b>
<b>Despesas Indiretas</b>		
DF	Despesas financeiras	1,28%
AC	Administração central	5,00%
R	RISCO	1,27%
<b>TOTAL</b>		<b>7,55%</b>
<b>Impostos</b>		
T	CPRB	6,65%
<b>TOTAL</b>		<b>6,65%</b>

**BDI = 26,81%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$







TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA :</b> 11/08/2023	<b>BDI :</b> 26,81%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%
				70,07%
				46,32%
				07/2023
				07/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Ferriados	4,31%	0,00%
B3	Auxil io - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,02%	0,00%
B8	Auxil io Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,64%	7,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>46,76%</b>	<b>17,04%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,24%	3,23%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,99%	2,28%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,25%</b>	<b>9,33%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,86%	2,86%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%
	<b>TOTAL</b>	<b>8,24%</b>	<b>3,15%</b>

**A + B + C + D = 84,05% 46,32%**



## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>DATA:</b> 11/08/2023	<b>BDI:</b> 26,81%		
<b>DESCRIÇÃO:</b>	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB	<b>FONTE:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>
<b>LOCAL:</b>	QUIXABA-PB	ORSE	2023/04	111,93%	70,07%
		SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,05%	46,32%
					<b>REF.:</b> 07/2023

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,93%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,66%
B4	13º Salário	10,86%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,45%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,65%	7,40%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>45,54%</b>	<b>17,11%</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,78%	3,67%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,99%	3,06%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,13%	2,40%
C5	Indenização Adicional	0,40%	0,31%
	<b>TOTAL</b>	<b>12,41%</b>	<b>9,53%</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,76%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42%	0,33%
	<b>TOTAL</b>	<b>17,18%</b>	<b>6,63%</b>

**A + B + C + D = 111,93% 70,07%**



## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

### PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

### PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Assessor Jurídico do Município de Quixaba/PB, no uso de suas atribuições, embasado pelos mandamentos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2023, e demais legislação pertinente, emite o presente **PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO** sobre o Processo de Dispensa de Licitação, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

#### RELATÓRIO

Trata de parecer jurídico acerca do Processo de Dispensa Licitatório em questão, qual seja: Processo de dispensa de Licitação nº 042/2023 PMQ, destinado a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 042/2023, realizada pela Prefeitura Municipal de Quixaba/PB.

O procedimento, ora objetivo deste Parecer, foi iniciado com a abertura do competente processo administrativo nº 082/2023, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a indicação precisa de seu objeto e demais requisitos pertinentes à modalidade pretendida.

Desta forma, esta assessoria vem agora se manifestar acerca da regularidade do procedimento norteado pela Lei 14.133/2023, com vistas, notadamente, à homologação do certame.

#### DA FUNDAMENTAÇÃO

Até data de recebimento e coleta de cotações de preços foram apresentadas cotações pelos seguintes interessados: **JMSV- CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 30.999.688/0001-26, situada na rua Valdeci Sales, SN, Centro, Areia de Baraúnas/PB, CEP 58.732-000, com o total **R\$ 42.552,16 (quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos)** e após a análise das referidas cotações chegou-se ao seguinte resultado:

As empresas que apresentaram a cotação mais vantajosa para o município foram: **JMSV- CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ nº 30.999.688/0001-26, situada na rua Valdeci Sales, SN, Centro, Areia de Baraúnas/PB, CEP 58.732-000, com o total **R\$ 42.552,16 (quarenta e dois mil**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

e quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos). Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências forais foram cumpridas, a empresa habilitada cumpriu os requisitos delineados pela Prefeitura Municipal, e a proposta vencedora foi a de menor preço. Todos os atos realizados observaram a Lei 14.133/2023.

**CONCLUSÃO**

Dada a regularidade do procedimento, que foi realizado na modalidade Dispensa de Licitação, dando transparência com a devida publicidade do ato e convocação recomendada por Lei, lisura, legalidade, modalidade, publicidade e probidade ao processo, razão assiste a possibilidade da homologação, caso seja interesse da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB. Ressalta-se que o preço apresentado na cotação vencedora está dentro do praticado no mercado local, de acordo com demonstração das pesquisas de preço apresentadas pela secretaria competente, tendo por base as consultas de preços anexadas ao processo, sendo, portanto, aconselhável a adjudicação e homologação do certame. Destarte, a presente Licitação preenche os requisitos exigidos pela Lei, dando condição satisfatória à sua adjudicação e homologação da proposta.

É o nosso Parecer, à consideração superior.

Quixaba/PB, 17 de agosto de 2023

Carlos Augusto Pinheiro Cavaleante Júnior

OAB/PB 13.676

À Comissão de Compras.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

## **Despacho**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2023**

**Vistos etc...**

Senhor secretário,

**Autorizo** a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.

Anexo à presente, Portaria nº 01 de 03 de janeiro de 2023, designando os membros da Comissão de Compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, 03 de agosto de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Claudia Macário Lopes**  
PREFEITA MUNICIPAL

A  
Secretaria Municipal de Saúde do município de Quixaba/PB  
NESTA



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

# **TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÕES**


Obra  
**QUIXABA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE**  
**NO MUNICIPIO DE QUIXABA**

Bancos  
 SINAPI - 06/2023 - Paraíba 26,81%  
 ORSE - 04/2023 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais  
 Desonerado: 0,00%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>Orçamento Sintético</b>								
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.2	97624 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUILO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	14,84	79,94	101,37	1.484,05	3,45 %
1.7	18-ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	42,55	12,27	15,55	661,65	1,54 %
2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2	64,56	81,86	163,72	0,38 %
3		<b>INFRAESTRUTURA, FUNDAÇÕES E VIGAS BALDRAME</b>						
3.1	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	5,2	4,72	5,98	31,09	0,07 %
3.2	96240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	5,2	16,58	21,02	108,30	0,25 %
3.3	101166 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	1,04	542,24	687,61	715,11	1,66 %
3.4	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1	14,58	18,50	18,50	0,04 %
3.5	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1	16,38	20,77	20,77	0,05 %
3.6	96538 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,47	65,81	83,58	290,02	0,67 %
3.7	82873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,17	166,43	211,04	35,87	0,08 %
3.8	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,17	462,11	586,00	99,62	0,23 %

  
 Samuel P. Protenegro  
 CREA 1500033179

Obra  
QUIXABA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE  
NO MUNICIPIO DE QUIXABA

Bancos  
SINAPI - 06/2023 - Paralba 26,81%  
ORSE - 04/2023 - Sergipe

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

4											
4.1	100689 SINAPI		UN	1	1.016,11	1.288,52	1.288,52				3,00 %
		KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X219CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019									3,00 %
5											
5.1	104475 SINAPI		UN	6	114,50	871,14	145,19	871,14			2,03 %
		INSTALAÇÃO ELETRICA									
		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022									2,03 %
6											
6.1	87478 SINAPI		m²	26,04	45,18	1.491,83	57,29	1.491,83			3,47 %
		ELEVAÇÃO									
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014									3,47 %
7											
7.1	87878 SINAPI		m²	52,08	3,57	235,40	4,52	235,40			0,55 %
		REVESTIMENTO									
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014									12,53 %
7.2	87529 SINAPI		m²	52,08	30,99	2.046,22	39,29	2.046,22			4,76 %
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014									4,76 %

*(Assinatura)*  
Samuel F. M. de Azeiteiro  
CNPJ 1600063179



Obra **QUIXABA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE QUIXABA**  
 Bancos **SINAPI - 06/2023 - Paraíba 26,81%** B.D.I.  
**ORSE - 04/2023 - Sergipe**

Encargos Sociais Desonerado: 0,00%

7.3	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	36,4	68,13	86,39	3.144,59	7,32 %
8		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
8.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	42,55	27,64	35,05	4.439,23	10,33 %
8.2	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	42,55	54,64	69,28	2.947,86	6,96 %
9		<b>PINTURA</b>						
9.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	621,2	3,47	4,40	2.733,28	6,36 %
9.2	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACE TINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,36	13,56	17,19	57,75	0,13 %
9.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	621,2	8,68	11,01	6.839,41	15,92 %
9.4	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	0	13,86	17,57	0,00	0,00 %
10		<b>COBERTA</b>						
10.1	11618 ORSE	Remoção, lavagem, carga e relançamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%. Itabalana ou similar - Rev 01	m²	266,85	47,51	60,24	16.075,04	37,41 %
11		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						
11.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	42,55	2,19	2,77	117,86	0,27 %

Total sem BDI 33.893,66  
 Total do BDI 9.076,31  
 Total Geral 42.969,97

*Schmuel E. Montenegro*  
 CREA 1600083179

Obra  
QUIXABA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE

Bancos  
SINAPI - 06/2023 -  
Paraíba  
ORSE - 04/2023 - Sergipe

B.D.I.  
28,81%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		2.143,70	2.143,70		
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%		
		193,72	193,72		
	INFRAESTRUTURA, FUNÇÕES E VIGAS BALDRAME	100,00%	100,00%		
		1.320,28	1.320,28		
4	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%	
		1.288,52		1.288,52	
5	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00%	100,00%		
		871,14	871,14		
6	ELEVAÇÃO	100,00%		100,00%	
		1.491,83		1.491,83	
7	REVESTIMENTO	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%
		5.428,21	1.356,55	1.356,55	2.713,11
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			100,00%
		4.439,23			4.439,23
9	PINTURA	100,00%			100,00%
		9.630,44			9.630,44
10	COBERTA	100,00%	50,00%	50,00%	
		16.075,04	8.037,52	8.037,52	
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		117,86			117,86
Porcentagem Custo			32,34%	28,33%	39,33%
Porcentagem Acumulada			13,894,91	12.174,42	16.900,64
Custo Acumulado			32,34%	60,67%	100,0%
			13.894,91	26.088,33	42.988,97

*(Assinatura)*  
23/08/2023



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

Processo Administrativo nº 082/2023

Em, 03 de agosto de 2023.

Senhora Prefeita,

Pelo presente solicitamos de Vossa Excelência a competente autorização para a Comissão Municipal de Compras realizarem o procedimento legal, atendidas todas as exigências, objetivando a contratação de empresa para contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Segue em anexo o Termo de referência.

Sem mais para o momento reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

\_\_\_\_\_  
Davi Nunes da Paz  
Secretaria Municipal de Saúde  
de Saúde

A  
Excelentíssima Senhora  
**Claudia Macário Lopes**  
Prefeita Constitucional do município de Quixaba/PB  
NESTA



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E PREÇO**

**Processo Administrativo nº 082/2023**

A exemplo de todos os Municípios e órgãos públicos do Brasil faz-se necessário que a Prefeitura Municipal de Quixaba/PB efetue a contratação de empresa para prestação de serviços de enfermagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB durante o período de 05 meses, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

A escolha recaiu sobre as empresas: **JMSV- CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 30.999.688/0001-26**, situada na rua Valdeci Sales, SN, Centro, Areia de Baraúnas/PB, CEP 58.732-000, com o total **R\$ 42.552,16 (quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos)**. Justifica-se a contratação da empresa vencedora em razão da qualificação que se presta e do valor ofertado, observa-se que possui o **MENOR PREÇO**, compatível com os vigentes do mercado.

  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Secretário Municipal de Saúde



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E PREÇO**

**Processo Administrativo nº 082/2023**

A exemplo de todos os Municípios e órgãos públicos do Brasil faz-se necessário que a Prefeitura Municipal de Quixaba/PB efetue a contratação de empresa para prestação de serviços de enfermagem para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB durante o período de 05 meses, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

A escolha recaiu sobre as empresas: **JMSV- CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 30.999.688/0001-26**, situada na rua Valdeci Sales, SN, Centro, Areia de Baraúnas/PB, CEP 58.732-000, com o total **R\$ 42.552,16 (quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos)**. Justifica-se a contratação da empresa vencedora em razão da qualificação que se presta e do valor ofertado, observa-se que possui o **MENOR PREÇO**, compatível com os vigentes do mercado.

  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Secretária Municipal de Saúde



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**SETOR CONTÁBIL**  
**Processo Administrativo nº 082/2023**

Em, 19 de junho de 2023.

Senhor Secretário,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações para Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Com **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.040 Secretaria Municipal de Saúde; 2018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 02.041 Fundo Municipal de Saúde; 1013 Implantação e Estruturação do Bloco da Atenção Primária; Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária; 2032 Manutenção das Atividades dos Programas Básicos de Saúde; Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária); 15000000 Recursos não vinculados de Impostos; 15001002- FUS**  
Elemento de Despesa: 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Cordialmente,

**Setor Contábil**

**Janusa Cristina Gomes Sotero**  
**CT CRC/PB 5.481 - DIRETORA**  
Centro de Serviços Contábeis Janusa Sotero Ltda.  
**CNPJ: 34.690.113/0001-88**

À  
Secretaria de Saúde  
**NESTA**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

# **TERMO DE REFERÊNCIA E COTAÇÕES**


Obra  
QUIXABA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE  
NO MUNICIPIO DE QUIXABA

Bancos  
SINAPI - 06/2023 - Paraiba 26,81%  
ORSE - 04/2023 - Sergipe

B.D.I.

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>Orçamento Sintético</b>								
1		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.2	97624 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUIJO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	14,84	79,94	101,37	1.484,05	3,45 %
1.7	18-ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	42,55	12,27	15,55	661,65	1,54 %
2		<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						
2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2	64,56	81,86	163,72	0,38 %
3		<b>INFRAESTRUTURA, FUNDOÇÕES E VIGAS BALDRAME</b>						
3.1	101616 SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	5,2	4,72	5,98	31,09	0,07 %
3.2	96240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	5,2	16,58	21,02	108,30	0,25 %
3.3	101166 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	1,04	542,24	687,61	715,11	1,66 %
3.4	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1	14,58	18,50	18,50	0,04 %
3.5	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1	16,38	20,77	20,77	0,05 %
3.6	96538 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	3,47	65,81	83,58	290,02	0,67 %
3.7	82873 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,17	166,43	211,04	35,87	0,08 %
3.8	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,17	462,11	586,00	99,62	0,23 %

  
 Samuel P. Protenegro  
 CREA 1500033179



Obra  
QUIXABA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE  
NO MUNICIPIO DE QUIXABA

Bancos  
SINAPI - 06/2023 - Paraliba 26,81%  
ORSE - 04/2023 - Sergipe


Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

B.D.I.

4												
4.1	100689 SINAPI		UN	1	1.016,11	1.288,52	1.288,52				1.288,52	3,00 %
		KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X219CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019										
5												
5.1	104475 SINAPI		UN	6	114,50	871,14	145,19				871,14	2,03 %
		COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSIVE TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022										
6												
6.1	87478 SINAPI		m²	26,04	45,18	1.491,83	57,29				1.491,83	3,47 %
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 8X19X38CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014										
7												
7.1	87878 SINAPI		m²	52,08	3,57	235,40	4,52				235,40	0,55 %
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014										
7.2	87529 SINAPI		m²	52,08	30,99	2.046,22	39,29				2.046,22	4,76 %
		MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014										

Samuel F. M. Antunes  
CNPJ 1600063179

Obra		Bancos		Encargos Sociais			
QUIXABA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE QUIXABA		SINAPI - 06/2023 - Paraíba ORSE - 04/2023 - Sergipe		Desonerado: 0,00%			
			B.D.I.				
			26,81%				
7.3	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	36,4	68,13	86,39	3.144,59	7,32%
8		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					
8.1	95241 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	42,55	27,64	35,05	1.491,37	3,47%
8.2	87251 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M <sup>2</sup> . AF_06/2014	42,55	54,64	69,28	2.947,86	6,96%
9		<b>PINTURA</b>					
9.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	621,2	3,47	4,40	2.733,28	6,36%
9.2	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACE TINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	3,36	13,56	17,19	57,75	0,13%
9.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	621,2	8,68	11,01	6.839,41	15,92%
9.4	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	0	13,86	17,57	0,00	0,00%
10		<b>COBERTA</b>					
10.1	11618 ORSE	Remoção, lavagem, carga e relançamento de telhas cerâmicas tipo canal comum, sem uso de grampo de arame, c/ ré-aproveitamento de 80%. Itabalana ou similar - Rev 01	266,85	47,51	60,24	16.075,04	37,41%
11		<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					
11.1	2450 ORSE	Limpeza geral	42,55	2,19	2,77	117,86	0,27%
		<b>Total sem BDI</b>					<b>33.893,66</b>
		<b>Total do BDI</b>					<b>9.076,31</b>
		<b>Total Geral</b>					<b>42.969,97</b>

  
 Samuel E. Montenegro  
 CREA 1600083179

Obra  
QUIXABA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAUDE

Bancos  
SINAPI - 06/2023 -  
Paraíba  
ORSE - 04/2023 - Sergipe

B.D.I.  
28,81%

Encargos Sociais  
Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		
		2.143,70	2.143,70		
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%		
		193,72	193,72		
	INFRAESTRUTURA, FUNÇÕES E VIGAS BALDRAME	100,00%	100,00%		
		1.320,28	1.320,28		
4	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%	
		1.288,52		1.288,52	
5	INSTALAÇÃO ELETRICA	100,00%	100,00%		
		871,14	871,14		
6	ELEVAÇÃO	100,00%		100,00%	
		1.491,83		1.491,83	
7	REVESTIMENTO	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%
		5.428,21	1.356,55	1.356,55	2.713,11
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00%			100,00%
		4.439,23			4.439,23
9	PINTURA	100,00%			100,00%
		9.630,44			9.630,44
10	COBERTA	100,00%	50,00%	50,00%	
		16.075,04	8.037,52	8.037,52	
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%			100,00%
		117,86			117,86
Porcentagem			32,34%	28,33%	39,33%
Custo			13.894,91	12.174,42	16.900,64
Porcentagem Acumulada			32,34%	60,67%	100,0%
Custo Acumulado			13.894,91	26.088,33	42.988,97

*(Assinatura)*  
Sergipe, 23/08/2023  
CPF: 1400021174



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/08/2023 às 17:05:20 foi protocolizado o documento sob o N° 89979/23 da subcategoria Licitações , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Quixaba, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Allane Candeia de Macedo Medeiros.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Quixaba

Número da Licitação: 00042/2023

Órgão de Publicação: Jornais de grande circulação

Data de Homologação: 21/08/2023

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Quixaba

Modalidade: Dispensa (Lei N° 14.133/2021)

Tipo do Objeto: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Valor: R\$ 42.552,16

Fontes de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos (500), Outros Recursos não Vinculados (501).

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Utilizou prerrogativas da Lei 13.979/2020 (COVID-19)?: Não

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 42.552,16

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 30.999.688/0001-26


Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
Análise jurídica da contratação	Sim	f30402986d6af60459f2aa825b5c7a22
Autorização da autoridade competente	Sim	4624c9e78c8eba624144a10892d69874
Estimativa da despesa	Sim	c0e2b9e6d69548531f02d9f18c902e91
Estudo Técnico Preliminar	Não	
Formalização de demanda	Sim	60d862c78ec00b57cadfd2b3658036e8
Justificativa de preço	Sim	480a0122c0eb067c0906f29f0e5563c5
Justificativa para a escolha do contratado	Sim	480a0122c0eb067c0906f29f0e5563c5
Previsão Orçamentária	Sim	bdc41203f98044151ee908489173c814
Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso	Sim	c0e2b9e6d69548531f02d9f18c902e91
Proposta 1 - Proposta e Anexos - JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI	Sim	a9c0b73e4edd44a5a19009f9b89c7e89

**João Pessoa, 23 de Agosto de 2023**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

# **CONTRATOS**



**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 128 /2023  
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042/2023**

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, QUE FAZ ENTRE SI A **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB** E A EMPRESA **JMSV- CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ n° 30.999.688/0001-26.**

O **MUNICÍPIO DE QUIXABA**, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, localizada à Rua Francisco Pereira de Assis, 295, Centro, Quixaba/PB, portadora do CNPJ (MF) n° 08.881.567/021-26, representada neste ato pela Prefeita Constitucional a Srª Claudia Macário Lopes, brasileira, CPF: 980.443.114-91, RG: 1.766.258 – SSP/PB neste ato denominada de **CONTRATANTE**, do outro lado a Empresa **JMSV-CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ n° 30.999.688/0001-26, situada na rua Valdeci Sales, SN, Centro, Areia de Baraúnas/PB, CEP 58.732-000**, aqui denominado **CONTRATADO** e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo nominado processo, e que se rege pela Lei Federal n° 14.133, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam e segue:

**DO OBJETO**

CLÁUSULA 01 - Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Este contrato decorre da licitação modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 042/2023/PMQ**, processada com fulcro na Lei Federal n° 14.133 de 01/04/2021, art. 75, inciso II, no que não contrarie as referidas, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – As prestações de serviços obedecerão ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições da Dispensa de Licitação n° **042/2023**, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a contratante, contendo os valores dos serviços, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrariem.

**DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

CLÁUSULA 02 –

1. Preços: Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços objeto deste contrato serão unitários, especificados na **PLANILHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**, nos termos da proposta apresentada e aprovada, que passará a integrar este Contrato, independentemente de transcrição. Fica expressamente estabelecido que os preços referidos incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços a execução.

2. Valor: O valor deste Contrato, à base dos preços propostos e aprovados é de **RS 42.552,16 (quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos)**.

3. Pagamento: O pagamento das obras e/ou serviços será efetuado através de crédito em conta corrente, mediante Autorização de Pagamento (AP), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela, mediante processo regular com base nas medições realizadas e aceitas pela Fiscalização, lançadas em Boletim de Medição, que depois de conferido será assinado pelo Engenheiro Fiscal de Obras



## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

e pelo responsável da CONTRATADA. As medições serão mensais, com intervalos nunca superiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições inicial e final. O pagamento da 1ª medição só deverá ser efetivado quando da comprovação, pela CONTRATADA, da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, sobre a execução da obra junto ao CREA/PB, nos termos da resolução nº 425, de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida.

### DOS PRAZOS

CLÁUSULA 03 - O prazo deste contrato será a partir da assinatura deste com vigência até 31 de dezembro de 2023, sem interrupção, podendo ser prorrogado por aditivo conforme acordo das partes (art. 130, c/c arts 131, parágrafo único, e 132, da Lei nº 14.133/2021).

### DOS RECURSOS

CLÁUSULA 04 - Os pagamentos das despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta dos Recursos próprios, com **02.040 Secretaria Municipal de Saúde; 2018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 02.041 Fundo Municipal de Saúde; 1013 Implantação e Estruturação do Bloco da Atenção Primária; Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária; 2032 Manutenção das Atividades dos Programas Básicos de Saúde; Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária); 15000000 Recursos não vinculados de Impostos; 15001002- FUS**  
**Elemento de Despesa: 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

### DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 05 - Constituem obrigações da Contratada:

- a) observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pelo contratante, respondendo pelas especificações apresentadas;
- b) repassar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios defeitos ou incorreções da execução;
- c) respondendo pelas consequências da inexecução do contrato;
- d) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO.
- e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizeram até 25% do valor inicial do contrato (art. 130, da Lei nº 14.133/2021).
- f) A contratada terá de executar os serviços constantes neste contrato após receber a solicitação dos serviços junto a Prefeitura de QUIXABA - PB.

### DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA 06 - O contratante obriga-se a:

- a) efetuar os pagamentos na forma estabelecidas na Clausula Terceira;
- b) expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato (art. 140, inciso I, alíneas, a e b, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021).

### DAS PENALIDADES

CLÁUSULA 07 - O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratadas às seguintes penalidades garantidas a prévia e ampla defesa em processo administrativo:





## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

- a) advertência por escrito;
- b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato;
- c) impedimento de contratar com a administração Pública por 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para contratar com a administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas (art. 155, inciso I, II e IV, da Lei nº 14.133/2021).

### **DA RECISÃO**

**CLAUSULA 08** - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 113, incisos de I à IX e §2º, INC, I à V, da Lei nº 14.133/2021, sem que caiba a contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurado o contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 137, da Lei nº 14.133/2021).

### **DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO**

**CLÁUSULA 09** - Dentro do prazo de vinte (10) dias contados de sua assinatura, a contratante providenciará a publicação no (PNCP) Portal Nacional de Compras Públicas, em resumo, do presente contrato. (Art. 94, I e II, da Lei nº 14.133 de 01/04/2021).

### **DOS TRIBUTOS E DEFESAS**

**CLAUSULA 10** - Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto (art. 121, da Lei nº 14.133/2021).

### **DA FISCALIZAÇÃO**


**CLAUSULA 11** – A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, conforme art. 177, Lei 14.133/2021, representantes da administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informações pertinentes a essa atribuição. (Art. 117, parágrafo 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021), ficando, desde já designado, como Fiscal do Presente contrato o Sr. Alexandre Silva Martins, que exerce o cargo de Secretária de Finanças.

### **DO FORO COMPETENTE**

**CLAUSULA 12** - O foro da cidade de Patos/PB é competente para dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

**QUIXABA (PB), 22 de agosto de 2023.**

  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**  
**Claudia Macário Lopes**  
**CONTRATANTE**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

JMSV CONSTRUCOES Assinado de forma digital por  
JMSV CONSTRUCOES  
LTDA:309996880001-26 LTDA:30999688000126  
26 Dados: 2023.08.21 15:27:14  
-03'00"

**JMSV- CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**CNPJ nº 30.999.688/0001-26**  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

1ª Testemunha \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_  
2ª Testemunha \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

---

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

---

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 042/2023

**EXTRATO DE CONTRATO**  
**PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2023**

**OBJETO:** contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

**RECURSOS:** Recursos próprios e outros.

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB

**CONTRATADO:** JMSV- CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 30.999.688/0001-26, situada na rua Valdeci Sales, SN, Centro, Areia de Baraúnas/PB, CEP 58.732-000.

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R\$ 42.552,16 (quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos)

**DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA:** 22/08/2023 a 31/12/2023.

**Publicado por:**  
Allane Candeia de Macedo Guedes  
**Código Identificador:**B4869A64

---

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 22/08/2023. Edição 3433  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**SETOR CONTÁBIL**  
**Processo Administrativo nº 082/2023**

Em, 19 de junho de 2023.

Senhor Secretário,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações para Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Com **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.040 Secretaria Municipal de Saúde; 2018 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 02.041 Fundo Municipal de Saúde; 1013 Implantação e Estruturação do Bloco da Atenção Primária; Gestão e Manutenção do Bloco da Atenção Primária; 2032 Manutenção das Atividades dos Programas Básicos de Saúde; Gestão e Manutenção do Bloco da Vigilância em Saúde (Vigilância Sanitária); 15000000 Recursos não vinculados de Impostos; 15001002- FUS**  
Elemento de Despesa: 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Cordialmente,

**Setor Contábil**

**Janusa Cristina Gomes Sotero**  
**CT CRC/PB 5.481 - DIRETORA**  
Centro de Serviços Contábeis Janusa Sotero Ltda.  
**CNPJ: 34.690.113/0001-88**

À  
Secretaria de Saúde  
**NESTA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
Dept. Administração Tributária

# ALVARÁ

## LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição: **38/2018** CPF/CNPJ: **30.999.688/0001-26**

Razão Social: **JMSV CONSTRUCOES LTDA**

Nome Fantasia: **JMSV ENGENHARIA EIRELI**

Endereço: **R RUA VALDECI SALES, SN**

Numero: **SN** Complemento: **\*\*\*\*\***

Bairro: **CENTRO**

Atividade:

Classificação da Atividade Principal (CNAE):  
**CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Observações:  
**Válido enquanto atender as exigências legais, ressalvando-se ao Município rever a qualquer tempo, os atos administrativos que não estejam de acordo com as legislações aplicáveis à espécie e que toda a responsabilidade por possíveis danos que venham a ser causados a terceiros e ao meio ambiente, será de inteira responsabilidade da Pessoa Jurídica Licenciada ou contratada.**

- Classificação das Atividades Secundárias (CNAE):
- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
  - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
  - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
  - COMPRA E VENDA DE MOVEIS PRÓPRIOS
  - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
  - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
  - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
  - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
  - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
  - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
  - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVÁRIAS E AEROPORTOS
  - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
  - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
  - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
  - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
  - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
  - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
  - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
  - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
  - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
  - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
  - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
  - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
  - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

# 2023

OUT  
BUT  
RIB  
TRIP

JHQNNY  
ALEXANDRE  
ANTONIO DA  
C. de M. Medeiros  
ALEXANDRE  
SILVA 05100060488  
04602 202506 10 135253 0700



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>30.999.688/0001-26</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/07/2018</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>JMSV CONSTRUCOES LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>JMSV ENGENHARIA EIRELI</b>	PORTE <b>ME</b>
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda</b> <b>23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas</b> <b>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás</b> <b>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</b> <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R RUA VALDECI SALES</b>	NÚMERO SN <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	------------------------	-----------------------------

CEP <b>58.732-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>AREIA DE BARAUNAS</b>	UF <b>PB</b>
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADRIANO@VERTICECONTABILIDADEPB.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(83) 9803-9747</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/07/2018</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/08/2023 às 12:53:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>30.999.688/0001-26</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>23/07/2018</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JMSV CONSTRUCOES LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R RUA VALDECI SALES</b>	NÚMERO SN	COMPLEMENTO *****
CEP <b>58.732-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>AREIA DE BARAUNAS</b>
UF <b>PB</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ADRIANO@VERTICECONTABILIDADEPB.COM.BR</b>	
TELEFONE <b>(83) 9803-9747</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/07/2018</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/08/2023** às **12:53:46** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS

01612685000190  
RUA VALDECIR SALES

SECRETARIA DE FINANÇAS

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000038	10/08/2023	90 DIAS	38/2018

### DADOS DO REQUERENTE

CPF/CNPJ 30.999.688/0001-26	Nome/Razão Social JMSV CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R RUA VALDECI SALES	Numero: SN
Complemento: *****	Bairro: CENTRO

### DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

### FINALIDADE

### OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E QUAISQUER ÓRGÃOS.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO AMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.

AREIA DE BARAÚNAS 10 de agosto de 2023

JHONNY ALEXANDRE  
ANTONIO DA  
SILVA:05160660488

Assinado de forma digital por JHONNY ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA:05160660488  
Direção: 08/08/2023 14:16:00 - Secretaria de Fazenda do Brasil - RFB, ou - RFB e CPF A3, ou - VALD.  
ou - AR ONLINE NORDESTE CERTIFICADORA  
101795281881 ou - 30016066000174, ou - JHONNY ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA:05160660488  
Dados: 2023.08.10 14:16:48-09:07

JHONNY ALEXANDRE ANTONIO DA SILVA  
DIR. TRIBUTARIO

**NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORRARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.**

Emitido por: Jhonny





Governo do Estado da Paraíba  
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico  
Junta Comercial do Estado da Paraíba

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JMSV CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: PBC2301529044		
NIRE : 25600077749					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
25600077749	30.999.688/0001-26	23/07/2018	17/07/2018		
Endereço Completo					
Rua VALDECI SALES, Nº SN, CENTRO - Areia de Baraúnas/PB - CEP 58732-000					
Objeto Social					
Construção de edifícios Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção Coleta de resíduos não-perigosos Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Montagem de estruturas metálicas Construção de instalações esportivas e recreativas Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente Demolição de edifícios e outras estruturas Preparação de canteiro e limpeza de terreno Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material Serviços de pintura de edifícios em geral Outras obras de acabamento da construção Perfuração e construção de poços de água Serviços de engenharia Locação de automóveis sem condutor Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes Compra e venda de imóveis próprios Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		ME (Microempresa)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VALMIR BRITO DE ARAUJO	087.650.474-86	R\$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
VALMIR BRITO DE ARAUJO	087.650.474-86	Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data	Número	Ato/eventos		Situação	
11/05/2023	20249681056	223 / 223 - BALANÇO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2023, às 08:23:49 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código A3GNOZQF.



PBC2301529044

Maria de Fatima Ventura Venancio  
Secretário(a) Geral

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
JMSV ENGENHARIA EIRELI**

PÁGINA 1/4

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

**MARIA SALETE BRITO SILVA**, BRASILEIRA, VIÚVO(A), empresária, natural da cidade de Montes Claros – MG, data de nascimento 17/10/1984, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 06077941325, expedida por detran/MG em 22/05/2015 e CPF: nº 056.305.134-51, residente e domiciliada na cidade de Areia de Baraúnas - PB, na RUA VALDECI SALES, nº SN, CENTRO, CEP: 58732-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**

A empresa girará sob o nome empresarial de **JMSV ENGENHARIA EIRELI** e usará a expressão **JMSV ENGENHARIA EIRELI** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RUA RUA VALDECI SALES, nº SN, CENTRO, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58732000.

**CLÁUSULA III - DAS FILIAIS**

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.




CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 14:37 SOB Nº 25600077749.  
PROTOCOLO: 180339117 DE 18/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802919311. NIRE: 25600077749.  
JMSV ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 23/07/2018  
www.redesim.pb.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
JMSV ENGENHARIA EIRELI**


PÁGINA 2/4

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO**

A empresa terá o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda
- CNAE Nº 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas




CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 14:37 SOB Nº 25600077749.  
PROTOCOLO: 180339117 DE 18/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802919311. NIRE: 25600077749.  
JMSV ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 23/07/2018  
www.redesim.pb.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
JMSV ENGENHARIA EIRELI**

PÁGINA 3/4

CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
 CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
 CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  
 CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração  
 CNAE Nº 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material  
 CNAE Nº 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  
 CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção  
 CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras  
 CNAE Nº 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água  
 CNAE Nº 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios  
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia  
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor  
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

**CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciará suas atividades em 17/07/2018 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA VI - DO CAPITAL**

O capital será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa será exercida por, **MARIA SALETE BRITO SILVA**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

*JMSV*



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 14:37 SOB Nº 25600077749.  
 PROTOCOLO: 180339117 DE 18/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11802919311. NIRE: 25600077749.  
 JMSV ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 23/07/2018  
 www.redesim.pb.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
JMSV ENGENHARIA EIRELI**

PÁGINA 4/4

**CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O titular **MARIA SALETE BRITO SILVA** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

**CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA XI - FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Areia de Baraúnas - PB, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Areia de Baraúnas - PB, 17 de julho de 2018

ALDO  
XAVIER



*Maria Salete Brito Silva*  
\_\_\_\_\_  
MARIA SALETE BRITO SILVA  
Titular/Administrador



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 14:37 SOB N° 25600077749.  
PROTOCOLO: 180339117 DE 18/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802919311. NIRE: 25600077749.  
JMSV ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 23/07/2018  
www.redesim.pb.gov.br



2º OFÍCIO DE PROTESTOS  
ALDO XAVIER  
3º OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS  
Jonelde Xavier César  
Arlene Moura Xavier Dantas  
Titular  
Substituto

Reconheço, como autêntica e verdadeira, a(s) Firma(s) de:.....  
MARIA SALETE BRITO SILVA.....  
Em test.da verdade. Fatos-PB 17/07/2018 16:57:27  
Arlene M. Xavier Dantas - Tabelaiz Substituta  
(2018-007359)EMNL:R\$ 89,48 FAREN:R\$ 0,28 FEPJ:R\$ 1,90 ISS:R\$ 0,47  
SELO DIGITAL: AH-36549-14W6  
Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.jus.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/07/2018 14:37 SOB Nº 25600077749.  
PROTOCOLO: 180339117 DE 18/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802919311. NIRE: 25600077749.  
JMSV ENGENHARIA EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 23/07/2018  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

**ALTERAÇÃO Nº 01 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA JMSV ENGENHARIA EIRELI**

CNPJ/MF nº 30.999.688/0001-26

NIRE 2560007774-9

O abaixo assinado, **MARIA SALETE BRITO SILVA**, brasileira, viúva, nascida em 17/10/1984, natural de Passagem - PB, empresária, portadora do CPF nº 056.305.134-51 e RG 20376929, SSP-MG, residente e domiciliado à Rua Valdeci Sales, S/N, Centro, CEP: 58732-000, Areia de Baraúnas-PB, Titular Individual de Responsabilidade Limitada empresarial denominada "**JMSV ENGENHARIA EIRELI**", Pessoa Jurídica de Direito Privado Interno, inscrito no CNPJ sob nº 30.999.688/0001-26, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o Nire nº 2560007774-9, em sessão de 23.07.2018, com sede estabelecida na Rua Valdeci Sales, S/N, Bairro Centro, na Cidade de Areia de Baraúnas, Estado da Paraíba, CEP.58.732-000, Resolve alterar pela 1º (primeira) vez o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A empresa que gira sob a denominação social **JMSV ENGENHARIA EIRELI**, passa a partir desta data para: **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**.

**CLAUSULA SEGUNDA:** As cláusulas não modificadas pela presente alteração permanecem inalteradas.

Patos(PB), 15 de agosto de 2018.

BRUNO  
AMRELI

*Maria Salete Brito Silva*

MARIA SALETE BRITO SILVA

CPF nº 056.305.134-51

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Página 1 de 1




CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 15:46 SOB Nº 20180822969.  
PROTOCOLO: 180822969 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11803433781. NIRE: 25600077749.  
JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 20/08/2018  
www.redesim.pb.gov.br

**DINAMÉRICO WANDERLEY**  
 SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL  
 Rua DONALDO MEDeiros WANDERLEY, 174 - Centro  
 CEP: 52060-020 - Patos - Paraíba  
 Tel: (51) 3421-4703  
 Fax: (51) 3421-4808

Reconheço, como autêntica e verdadeira, a(s) Firmas(s) de:.....  
 MARIA SALETE BRITO SILVA.....  
 Em test.da verdade, Patos-PB 16/08/2018 08:15:49  
 ZUETANIA MEDEIROS DE LUCENA - ESCRIVENTE  
 [2018-017640]EJOL:R\$ 19,48 FAPEN:R\$ 0,28 FEPI:R\$ 0,90 IS...  
 SELO DIGITAL: AHJ05879-SYIC  
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.tpb.ju>



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2018 15:46 SOB Nº 20180822969.  
 PROTOCOLO: 180822969 DE 17/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11803433781. NIRE: 25600077749.  
 JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 20/08/2018  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)



**ALTERAÇÃO Nº 02 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ/MF nº 30.999.688/0001-26  
NIRE 2560007774-9

O abaixo assinado, **MARIA SALETE BRITO SILVA**, brasileira, viúva, nascida em 17/10/1984, natural de Passagem - PB, empresária, portadora do CPF nº 056.305.134-51 e RG 20376929, SSP-MG, residente e domiciliado à Rua Valdeci Sales, S/N, Centro, CEP: 58732-000, Areia de Baraúnas-PB, Titular Individual de Responsabilidade Limitada empresarial denominada "**JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**", inscrito no CNPJ sob nº **30.999.688/0001-26**, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o Nire nº 2560007774-9, em sessão de 23.07.2018, com sede estabelecida na Rua Valdeci Sales, S/N, Bairro Centro, na Cidade de Baraúnas, Estado da Paraíba, CEP 58.732-000, Resolve alterar pela 1º (primeira) vez o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, resolve retirar a atividade econômica, como segue: 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários, O objeto social passará a ser:

**Atividade Principal:**

4120-4/00 - Construção de edifícios

**Atividades Secundárias:**

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos.

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Página 1 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2019 16:01 SOB Nº 20190039329.  
PROTOCOLO: 190039329 DE 19/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900779920. NIRE: 25600077749.  
JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 19/02/2019  
www.redesim.pb.gov.br

**ALTERAÇÃO Nº 02 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**

- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas.
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente.
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem.
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material.
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção.
- 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
- 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios.
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia.
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor.
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

**CLAUSULA SEGUNDA:** As cláusulas não modificadas pela presente alteração permanecem inalteradas.

*JMSV*

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Página 2 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2019 16:01 SOB Nº 20190039329.  
PROTOCOLO: 190039329 DE 19/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900779920. NIRE: 25600077749.  
JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 19/02/2019  
www.redesim.pb.gov.br

**ALTERAÇÃO Nº 02 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**

Patos(PB), 18 de Janeiro de 2019.

ALDO  
XAVIER



*Maria Salete Brito Silva*

\_\_\_\_\_  
MARIA SALETE BRITO SILVA

CPF nº 056.305.134-51

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Página 3 de 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2019 16:01 SOB Nº 20190039329.  
PROTOCOLO: 190039329 DE 19/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11900779920. NIRE: 25600077749.  
JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 19/02/2019

[www.redeain.pb.gov.br](http://www.redeain.pb.gov.br)



ALDO XAVIER

OFÍCIO DE PROTESTOS

OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS FÍSICAS

Nome: Manuela Souza de Andrade Xavier

Assinatura: [Handwritten Signature]

Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de:.....

MARIA SALETE BRITO SILVA.....

Em test.da verdade. Patos-PB 11/02/2019-09:45:09

MANUELA SOUZA DE ANDRADE XAVIER, Escriitora

[2019-001339]EMOL:R\$ 19,91 FARPEN:R\$ 0,29 FEPJ:R\$ 1,98 ISS:R\$ 0,50

SELO DIGITAL: AID54737-RCZ5

Confira a autenticidade em <https://selodigital.tjpb.jus.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/02/2019 16:01 SOB Nº 20190039329.  
 PROTOCOLO: 190039329 DE 19/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11900779920. NIRE: 25600077749.  
 JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 19/02/2019  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

**ALTERAÇÃO Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ/MF nº 30.999.688/0001-26

NIRE 2560007774-9

O abaixo assinado, **MARIA SALETE BRITO SILVA**, brasileira, viúva, nascida em 17/10/1984, natural de Passagem - PB, empresária, portadora do CPF nº056.305.134-51 e RG 20376929, SSP - MG, residente e domiciliado à Rua Valdeci Sales, S/N, Centro, CEP: 58731-000, Areia de Baraúnas-PB, Titular Individual de Responsabilidade Limitada empresarial denominada "**JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**", inscrito no CNPJ sob nº **30.999.688/0001-26**, com seu ato constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o Nire nº 2560007774-9, em sessão de 23.07.2018, com sede estabelecida na Rua Valdeci Sales, S/N, Bairro Centro, ria Cidade de Areia de Baraúnas, Estado da Paraíba, CEP.58.732-000, Resolve alterar o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas:

**1ª CLÁUSULA - Da Transferência de Titularidade**

**MARIA SALETE BRITO SILVA**, brasileira, viúva, nascida em 17/10/1984, natural de Passagem - PB, empresária, portadora do CPF nº056.305.134-51 e RG 20376929, SSP - MG, residente e domiciliado à Rua Valdeci Sales, S/N, Centro, CEP: 58731-000, Areia de Baraúnas-PB, Titular Individual de Responsabilidade Limitada empresarial denominada "**JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**", inscrito no CNPJ sob nº **30.999.688/0001- 26**, com seu ato

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Página 1 de 5

**ALTERAÇÃO Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**

constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o Nire nº 2560007774-9, transfere à titularidade e o capital da empresa no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais), já integralizado em moeda corrente do País, conforme Ato Constitutivo à **VALMIR BRITO DE ARAUJO**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/06/1988, portador da Carteira de Identidade (RG) nº 3151234 - 2ª Via SSDS-PB e CPF (ME) sob o nº 087.650.474-86, residente e domiciliado na Rua Professor José Araujo, SN, Bairro Maternidade, Patos - PB, CEP: 58701-340, dando plena, geral, rasa e irrevogável quitação, nada mais tendo a reclamar da empresa, passando o titular ingressante a assumir neste ato o ativo e o passivo da empresa.

**2ª CLÁUSULA - Do Nome**

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada permanecerá sob denominação **JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**.

**3ª CLÁUSULA - Da Sede**

A EIRELI tem sede na Rua Valdeci Sales, SN, Centro, Areia de Baraúnas - PB, CEP: 58732-000, podendo abrir e manter filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior, obedecendo às disposições legais vigentes.

**4ª CLÁUSULA - Do Capital Social**

**ALTERAÇÃO Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**

O capital social de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), dividido em 200.000 (Duzentas mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00. (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	% Perc.
VALMIR BRITO DE ARAUJO	200.000	R\$ 200.000,00	100 %
<b>TOTAL:</b>	<b>200.000</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>	<b>100 %</b>

**5ª CLÁUSULA - Da Administração**

A administração da EIRELI será exercida pelo sócio VALMIR BRITO DE ARAUJO, já qualificado no preâmbulo, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, os quais poderão representar a empresa, competindo o uso da denominação social ativa ou passivamente judicial e extrajudicial, INCLUSIVE, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, o administrador prestar endossos, fianças, avais ou cauções de favor a terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

**6ª CLÁUSULA - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR**

**ALTERAÇÃO Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**

O titular administrador VALMIR BRITO DE ARAUJO, declara sob as penas da lei:

Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes da EIRELI, em qualquer parte do território nacional;

Não está impedido de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**7ª CLÁUSULA - DO BALANÇO PATRIMONIAL**

O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercício, levantar-se-á balanço patrimonial da Sociedade e se apurará os resultados.

**8ª CLÁUSULA - DO FORO**

Fica eleito o foro da cidade de Arsia de Baraúnas - PB para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente contrato.

E por estarem assim justos e contratados, fizeram digitar o presente instrumento, o qual depois de lido e achado conforme, aceitam, outorgam e assinam.



**ALTERAÇÃO Nº 03 DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI**

Areia de Baraúnas - PB, 20 de Maio de 2020.

ALDO  
LAVIER

Valmir Brito de Araujo

VALMIR BRITO DE ARAUJO  
SÓCIO-ADMINISTRADOR


ALDO  
LAVIER

Maria Salete Brito Silva

MARIA SALETE BRITO SILVA  
SÓCIO


PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Página 5 de 5


**SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANÇAS E EMPREGO**  
 SECRETARIA DE ECONOMIA, FINANÇAS E EMPREGO  
 Rua Amador Ribeiro, 200 - Centro - Paraíba - CEP: 55010-000

**REC. DE FIRMA Nº 2020-003492**

Recorte-se por semelhança as firmas de:  
**VALMIR BRITO DE ARAUJO**  
**MARIA SALETE BRITO SILVA**  
 Ou fé, em instrumento de verdade.  
 Patm-Pa. 28/05/2020 11:28:12  
 RESPONSÁVEL: DJALMA DE SOUZA SANTOS - TABELIÃO SUBSTITUTO  
 ENOL:RS 20.44 SEP:RS 4.08 FARMEN:RS 0.40 ISS:RS 1.02  
**SELO DIGITAL: AKB32726-UBIS, AKB32727-FPT0**  
 Confira a autenticidade em <https://portal.sigint.juc.br>

  
 assinatura



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2020 14:13 SOB Nº 20203788761.  
 PROTOCOLO: 203788761 DE 14/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 12002063905. NIRE: 25600077749.  
**JMSV CONSTRUÇÕES NIRELI**

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 22/05/2020  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

CNPJ: 30.999.688/0001-26

Registro: 0003479552

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 21/08/2018

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. (CONFORME ALTERAÇÃO Nº02 DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL EIRELI, REGISTRADA NA JUCEP EM, 19/02/2019)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA VALDECI SALES, S/N, \*\*\*\*\* CENTRO, AREIA DE BARAÚNAS, PB, 58732000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 22/08/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003479552DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 3959066. Data de vencimento do boleto: 31/08/2023
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (8/8)

Parcelamento Ano: 2023

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: KELLY POLIENY SANTOS BRITO

Registro: 1816740205

CPF: 098 \*\*\*-\*\*\*-48

Data Início: 30/01/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

SECRETARIA DE REGISTRO

**Nº 192290/2023**  
**Emissão: 01/08/2023**  
**Validade: 31/08/2023**  
**Chave: ZA7d7**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

**Sócios**

Sócio: VALMIR BRITO DE ARAUJO

CPF: 087.\*\*\*-86

Função: EMPRESÁRIO

---

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZA7d7  
Impresso em: 01/08/2023 às 12:44:53 por: adapt, ip: 170.82.175.14



Comproverantes de regularidade da contratada. Doc. 89979/23. Data: 23/08/2023 17:08. Responsável: Allane C. de M. Medeiros.  
Impresso por convidado em 23/08/2023 18:16. Validação: 25D2.2AAD.5DD5.51DC.3596.57FB.3C8A.4C62.



# CERTIDÃO

CÓDIGO: 6895.5DD0.B1C9.1CF8

Emitida no dia 01/08/2023 às 12:48:14

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 30.999.688/0001-26

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**

**Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.**



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
 Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 30.999.688/0001-26

Razão Social: JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Nome Fantasia: JMSV ENGENHARIA

Certidão emitida às 12:47 de 01/08/2023.

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **Pt/20eAD**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: JMSV CONSTRUCOES LTDA**  
**CNPJ: 30.999.688/0001-26**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:45:39 do dia 01/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/01/2024.

Código de controle da certidão: **2978.5768.E034.CA37**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 30.999.688/0001-26  
**Razão Social:** JMSV CONSTRUCOES EIRELI  
**Endereço:** R RUA VALDECI SALES SN / CENTRO / AREIA DE BARAUNAS / PB / 58732-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/07/2023 a 19/08/2023

**Certificação Número:** 2023072110022860100732

Informação obtida em 01/08/2023 12:50:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 40, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JMSV CONSTRUÇÕES LTDA, município Areia de Baraúnas, CNPJ nº 30.999.688/0001-26, Número de Registro (NIRE) 25600077749.

### DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/07/2018

Ato constitutivo: 25600077749

Areia de Baraúnas, 01/01/2022

---

ADRIANO MENINO LEITE  
CONTADOR  
CRC/PB 010970

---

JMSV CONSTRUÇÕES LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 30.999.688/0001-26

Número: 6                      Folha: 1

Contém este livro        38 folhas numeradas do No.        1 ao        38  
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que  
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de  
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: JMSV CONSTRUCOES EIRELI

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: RUA VALDECI SALES, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: AREIA DE BARAUNAS

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 30.999.688/0001-26

Inscrição Estadual.:

Registro na junta...: 25600077749 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal: 38/2018

AREIA DE BARAUNAS, 01/01/2022

---

VALMIR BRITO DE ARAUJO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 087.650.474-86

---

ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

Número: 6

Folha: 38

Contém este livro 38 folhas numeradas do No. 1 ao 38 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: JMSV CONSTRUCOES EIRELI

Ramo.....: Construção de edifícios

Endereço.....: RUA VALDECI SALES, S/Nº

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: AREIA DE BARAUNAS

Estado.....: PB

Inscrição no CNPJ...: 30.999.688/0001-26

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 25600077749 Data registro: 23/07/2018

Inscrição Municipal: 38/2018

AREIA DE BARAUNAS, 31/12/2022

---

VALMIR BRITO DE ARAUJO

EMPRESÁRIO

CPF: 087.650.474-86

---

ADRIANO MENINO LEITE

Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6

CPF: 057.710.314-88

## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 40, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa JMSV CONSTRUÇÕES LTDA.

Areia de Baraúnas, 31/12/2022

---

ADRIANO MENINO LEITE  
CONTADOR  
CRC/PB 010970

---

JMSV CONSTRUÇÕES LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 30.999.688/0001-26



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JMSV CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05771031488	ADRIANO MENINO LEITE
30999688000126	JMSV CONSTRUCOES LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 02/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2023 15:26 SOB N°  
20249688719.  
PROTOCOLO: 249688719 DE 09/05/2023. NIRE: 25600077749.  
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 09/05/2023  
[redesim.pb.gov.br](http://redesim.pb.gov.br)

Empresa: JMSY CONSTRUCOES EIRELI

Folha:

0001

C.N.P.J.: 30.999.688/0001-26

Nú

Página 1 de 11

Insc. Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018

Endereço: RUA VALDECI SALES, CENTRO, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço encerrado em: 31/12/2022

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>295.489,17D</b>	<b>264.208,37D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>295.489,17D</b>	<b>264.208,37D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>288.418,92D</b>	<b>341.054,48C</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>220.772,64D</b>	<b>341.063,31C</b>
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	220.772,64D	341.063,31C
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>67.646,28D</b>	<b>6,85D</b>
8	1.1.1.02.00001	BANCO DO BRASIL	67.645,74D	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,54D	6,85D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7.069,61D</b>	<b>605.264,71D</b>
22	1.1.3.04	<b>DIVIDENDOS A RECEBER</b>	<b>318,99D</b>	<b>598.514,09D</b>
520	1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	318,99D	598.514,09D
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>6.750,62D</b>	<b>6.750,62D</b>
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	800,46D	800,46D
38	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5.950,16D	5.950,16D
46	1.1.4	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,64D</b>	<b>0,12D</b>
47	1.1.4.01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>0,64D</b>	<b>0,12D</b>
615	1.1.4.01.00002	APLICAÇÃO CEF	0,64D	0,12D
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>295.489,17C</b>	<b>264.208,37C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>95.489,17C</b>	<b>84.208,37C</b>
169	2.1.2	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.382,62C</b>	<b>7.439,59C</b>
170	2.1.2.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.382,62C</b>	<b>7.439,59C</b>
176	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	2.184,64C
177	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	1.042,18C
179	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	0,00	154,80C
180	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	0,00	0,06C
184	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	457,92C	457,92C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.924,70C	3.599,99C
200	2.1.4	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.637,97C</b>	<b>11.300,20C</b>
620	2.1.4.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.637,97C</b>	<b>11.300,20C</b>
609	2.1.4.00.00001	PARCELAMENTO IRPJ	2.112,68C	525,66C
610	2.1.4.00.00002	PARCELAMENTO CSLL	1.863,22C	1.382,49C
611	2.1.4.00.00003	PARCELAMENTO COFINS	6.330,36C	8.932,12C
612	2.1.4.00.00004	PARCELAMENTO PIS	331,71C	459,93C
382	2.1.5	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>72.468,58C</b>	<b>45.468,58C</b>
151	2.1.5.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>72.468,58C</b>	<b>45.468,58C</b>
152	2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO CEF	72.468,58C	45.468,58C
242	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>	<b>200.000,00C</b>
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	200.000,00C	200.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 295.489,17 (duzentos e noventa e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos)

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº 29.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022

*Valmir Brito de Araújo*

VALMIR BRITO DE ARAUJO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 087.650.474-86

*Adriano Menino Leite*

ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>284.066,57</b>
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	284.066,57
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(17.468,13)</b>
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) ISS	(5.496,41)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(0,01)
(-) SIMPLES NACIONAL	(11.971,71)
<b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>266.598,44</b>
<b>(=) LUCRO BRUTO</b>	<b>266.598,44</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(188.102,91)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(130.861,59)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(206,36)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(500,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
MULTAS DE MORA	(1.014,18)
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(233,94)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(415,49)
SEGUROS	(1.335,46)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(1.110,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(122.327,32)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(3.000,00)
DESPESAS GERAIS	(718,34)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(1.622,27)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(793,26)
TARIFA BANCÁRIA	(827,09)
IOF	(1,92)
<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>(55.619,05)</b>
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(55.619,05)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2,09</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	2,09
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>78.497,62</b>
<b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>78.497,62</b>

*Valmir Brito de Araújo*

VALMIR BRITO DE ARAUJO  
 EMPRESÁRIO

*Adriano Menino Leite*

ADRIANO MENINO LEITE  
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022


Descrição	Saldo Atual
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	78.497,62
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	78.497,62

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº30.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022



VALMIR BRITO DE ARAUJO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 087.650.474-86



ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88



Empresa: JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J.: 30.999.688/0001-26  
Insc. Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018  
Endereço: RUA VALDECI SALES, CENTRO, AREIA DE BARAUNAS/PB,  
CEP 58732-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha:  
Número

0001 81  
Página 4 de 11

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2022**

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>78.497,62</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	<u>0,00</u>
(+/-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES	<u>0,00</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda	<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa	<u>0,00</u>
Outros Resultados	<u>0,00</u>
<b>RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO</b>	<u><b>78.497,62</b></u>

EXTRATO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº 31.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022



VALMIR BRITO DE ARAÚJO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 087.650.474-86



ADRIANO MENINO LEITE  
Req. ao CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

Empresa: **JMSV CONSTRUCOES EIRELI**  
 C.N.P.J.: 30.999.688/0001-26  
 Endereço: RUA VALDECI SALES, CENTRO, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000  
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018

Folha: 0001

Página 5 de 11

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

		2022	
<b>1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>284.066,57</b>	
1.1	Vendas de mercaderia, produtos e serviços	284.066,57	
	SERVIÇOS PRESTADOS	284.066,57	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00	
1.3	Outras Receitas Operacionais	0,00	
<b>2</b>	<b>INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>(184.526,16)</b>	
2.1	Materiais consumidos	0,00	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	0,00	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(184.526,16)	
	DESPESAS GERAIS	(184.526,16)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00	
<b>3</b>	<b>RETENÇÕES</b>	<b>0,00</b>	
<b>3</b>	<b>VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>99.540,41</b>	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00	
<b>4</b>	<b>VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE</b>	<b>99.540,41</b>	
<b>5</b>	<b>VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo	0,00	
5.2	Receitas financeiras	0,00	
5.3	Aluguéis e royalties	0,00	
<b>6</b>	<b>VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR</b>	<b>99.540,41</b>	
6.2	Resultado em controlada/coligada e outras Participações	0,00	
<b>7</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>(596.895,48)</b>	<b>0,00%</b>
7.1	Empregados Salários e encargos	206,36	0,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%
7.1.5	Salários e Encargos	206,36	0,00%
	DESPESAS COM PESSOAL	206,36	
7.2	Tributos	0,00	0,00%
7.2.1	Federais	0,00	0,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	0,00	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	1.293,26	0,00%
7.3.1	Juros	793,26	0,00%
	JUROS DE MORA	793,26	
7.3.2	Aluguéis	500,00	0,00%
	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	500,00	
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	(598.195,10)	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	(598.195,10)	0,00%
	DIVIDENDOS A RECEBER	(598.195,10)	
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	0,00	0,00%
<b>8</b>	<b>Valor total Distribuído</b>	<b>(596.895,48)</b>	<b>0,00%</b>
8.2.5	Taxas Diversas	0,00	0,00%
8.2.6	Contribuições Diversas	233,94	0,00%
	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	233,94	


EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº32.


AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022

**Empresa:** JMSV CONSTRUCOES EIRELI Folha: 0002  
**C.N.P.J.:** 30.999.688/0001-26 Página 6 de 11  
**Endereço:** RUA VALDECI SALES, CENTRO, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018

**DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

2022

  
 VALMIR BRITO DE ARAUJO  
 EMPRESARIO  
 CPF: 087.650.474-86

  
 ADRIANO MENINO LEITE  
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
 CPF: 057.710.314-88

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Valores Recebidos de Clientes	274.379,90
Valores pagos a fornecedores	(53.701,25)
Valores pagos a empregados	(206,36)
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES</b>	<b>220.472,29</b>
Tributos pagos	(5.360,19)
<b>FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS</b>	<b>215.112,10</b>
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(105.334,20)
<b>CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>109.777,90</b>

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

Pagamentos de lucros e dividendos	519.697,48
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>519.697,48</b>

Aumento nas Disponibilidades	629.475,38
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	(341.056,46)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	288.418,92

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº34.

AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022



VALMIR BRITO DE ARAÚJO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 087.650.474-86



ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88


Empresa: JMSV CONSTRUCOES EIRELI  
C.N.P.J.: 30.999.688/0001-26  
Endereço: RUA VALDECI SALES, CENTRO, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018

DECLARAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	Total
	Capital Social	
Saldo em 31/12/2021	200.000,00	200.000,00
Saldo em 31/12/2022	200.000,00	200.000,00

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº35.


AREIA DE BARAUNAS, 31 de Dezembro de 2022



VALMIR BRITO DE ARAUJO

EMPRESÁRIO

CPF: 087.650.474-86



ADRIANO MENINO LETTE

Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6

CPF: 057.710.314-88

Empresa: JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI  
Inscrição: 30.999.688/0001-26  
Endereço: RUA VALDECI SALES, CENTRO, AREIA DE BARAUNAS/PB, CEP 58732-000  
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022  
Insc. Junta Comercial: 25600077749 Data: 23/07/2018


Página: 0001 86  
Página 9 de 11

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	295.489,17 + 0,00	3,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.489,17 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	295.489,17	3,09
	Passivo Circulante	95.489,17	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	295.489,17 - 0,00	3,09
	Passivo Circulante	95.489,17	
Índice de Solvência Geral	Ativo	295.489,17	3,09
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.489,17 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.489,17 + 0,00	0,32
	Passivo Total	295.489,17	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	95.489,17 + 0,00	0,32
	Ativo	295.489,17	

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº 36.

  
VALMIR BRITO DE ARAUJO  
EMPRESÁRIO  
CPF: 087.650.474-86

  
ADRIANO MENINO LEITE  
Reg. no CRC - PB sob o no. PB0109700-6  
CPF: 057.710.314-88

Empresa: **JMSV CONSTRUCOES EIRELI**  
 CNPJ: **30.999.668/0001-26**  
 Insc. Junta Comercial: **25600077749** Data: **23/07/2018**

Folha: **1**  
 Número livro: **0006**

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

JMSV ENGENHARIA EIRELI é uma empresa com sede e foro na cidade de AREIA DE BARAÚNAS – PB, tendo como objeto social a construção civil.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

#### 3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

#### 3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

#### 3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional.

### 4) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000 dividido em 200.000 quotas de R\$1,00 totalmente integralizado.


### 5) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


### 6) CORREÇÕES

Durante a abertura do exercício de 2022 foi identificado uma inconsistência nos lançamentos da conta dividendos a receber do exercício de 2021, onde a contabilidade em vez de debitar na conta caixa debitou na conta dividendos a receber. Portanto foi realizado o ajuste durante o mês de janeiro de 2022. Conforme lançamento de Nº1570.

EXTRAÍDO DO LIVRO DIÁRIO Nº 6 FOLHA Nº 37.



**VALMIR BRITO DE ARAUJO**  
 CPF: 087.650.474-86



**ADRIANO MESSIANO LEITE**  
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB0109700-6  
 CPF: 057.710.314-88



## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ADRIANO MENINO LEITE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 010970, inscrito no CPF nº 05771031488, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05771031488	010970	ADRIANO MENINO LEITE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/05/2023 12:11 SOB Nº 20249681056.  
PROTOCOLO: 249681056 DE 09/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307137117. CNPJ DA SEDE: 30999688000126.  
NIRE: 25600077749. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2023.  
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

MARIA DE PATIMA VENTURA VENANCIO  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12306828590 em 09/05/2023, protocolo 249688719. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JMSV CONSTRUÇÕES LTDA
Número de Registro:	25600077749
CNPJ:	30999688000126
Município:	Areia de Baraúnas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/DAS
05771031488	ADRIANO MENINO LEITE	PB010970
30999688000126	JMSV CONSTRUÇÕES LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,  
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 09/05/2023 15:26 SOB N°  
20249688719.  
PROTOCOLO: 249688719 DE 09/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12306828590. NIRE: 25600077749.  
JMSV CONSTRUÇÕES LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
JOÃO PESSOA, 09/05/2023  
[redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JMSV CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 30.999.688/0001-26

Certidão n°: 38474271/2023

Expedição: 01/08/2023, às 12:51:20

Validade: 28/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JMSV CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **30.999.688/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/08/2023 às 17:08:16 foi protocolizado o documento sob o N° 89981/23 da subcategoria Contratos , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de Quixaba, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Allane Candeia de Macedo Medeiros.

Número do Contrato: 000001282023

Data da Publicação: 22/08/2023

Data da Assinatura: 22/08/2023

Data Final do Contrato: 31/12/2023

Valor Contratado: R\$ 42.552,16

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e limpeza da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

Contratado (Nome): JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI

Contratado (CNPJ): 30.999.688/0001-26

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	378b3ceedc7e9e3446b2090e99c922b9
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	25d22aad5dd551dc359657fb3c8a4c62
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	bdc41203f98044151ee908489173c814
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	457159508023bcd3a0b375419c023a19
Designação da fiscalização técnica do contrato	Não	
Designação do fiscal administrativo do contrato	Não	
Designação do gestor do contrato	Não	

João Pessoa, 23 de Agosto de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Documento:** 89979/23**Subcategoria:** Licitações**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Quixaba**Exercício:** 2023

## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/08/2023 às 17:08h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 89981/23 ao Documento 89979/23, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 89979/23:

Documento	Páginas	Autenticação
Contrato ou instrumento equivalente	38 - 42	457159508023bcd3a0b375419c023a19
Comprovante de publicidade	43	378b3ceedc7e9e3446b2090e99c922b9
Comprovação da existência de dotação orçamentária	44	bdc41203f98044151ee908489173c814
Comprovantes de regularidade da contratada	45 - 90	25d22aad5dd551dc359657fb3c8a4c62
RECIBO PROTOCOLO	91	8a26d9ac7d8bdd66ea082fae96c266d6

João Pessoa, 23 de Agosto de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB