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PROPOSTA DE PREÇOS 

A: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

OBJETO: 

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO 
E SÍTIO VARZEA NOVA) NO MUNICIPIO DE DIAMANTE - PB. 

Pelo presente submetemos á apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à 
licitação em epigrafe, declarando que: 
Executaremos á obra: 

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO 
E SÍTIO VARZEA NOVA) NO M JNICIPIO DE DIAMANTE - PB, PELO 
VALOR DE R$ = 97.417,55 (NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E 
DEZESETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CETAVOS), conforme planilha 
com quantitativos de materiais e serviços, em anexo. 

a) O prazo de execução dos serviços é de 60 (SESSENTA DIAS) dias, a contar do 
recebimento da ordem de serviço, conforme cronograma de execução fisicofinanceiro. 
Assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 
que venham a ser verificados na preparação desta. 

b) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (SESSENTA) dias corridos, 
contados da data da sua apresentação. 

c) Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem 
necessárias para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, 
a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e de pessoal desde que 
assim o exijam a FISCALIZAÇÃO. 

d) Na execução das obras observaremos, rigorosamente, as especificações das 
Normas Técnicas Brasileiras, ou similares que permitam a obtenção de igual 
qualidade, bem como as recomendações e instruções da Fiscalização assumindo 
desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as Especificações, Normas e Padrões da PREFEITURA. 

PEDRA BRANCA - PB, 22 de julho de 2025. 
Atenciosamente, 

A1 c i srh 
ALDO ALVES DA SILVA J QNIOR 

Representante da Empresa 

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB 
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PL 1 tÃjtIA

OBRA: 

LOCAL: 

CONSTRUÇÃO DE (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO É 
SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB 

DIAMANTE-PB 

BDI =26,74% 

ENCARGOS SOCIAIS: HORA MES 

ORSE: 2025/04 

SINAPI 2025/05 COM 
DESONERAÇÃO 

111,36% 

91,01% 

69,82% 

51,84% 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNO QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO R$ 
PREÇO 

TOTAL R$ 

1 ASSENTAMENTO LAMPIÃO R$ 80.812,71 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.704,94 

1 1 1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AI' 03/2022 PS 

SINAPI M2 6,00 R$ 566,69 R$ 3.400,14 

1.1 .2 SO4175 Locação de praças com piquetes de madeira ORSE M2 381.00 R$ 0.80 R$ 304,80 

1.2 PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS R$ 38.480,61 

1.2.1 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

SINAPI M2 228,00 R$ 94,07 R$ 21.447,96 

12.2 104626 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO 
,ARMADO. AI' 03/2023 

SINAPI M3 9.00 R$ 963.82 R$ 8.674,38 

1.2.3 COM 77256262 
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM. 1 VEZ (ESPESSURA 19 
CM). ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020" 

CompoSiÇbes 
próprias M2 45,00 R$ 156.14 R$ 7026.30 

1.2.4 103328 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA AI' 12/2021 

SINAPI M2 13.18 R$ 101.06 R$ 1.331.97 

1,3 REVESTIMENTO R$ 5.935,81 

1.3.1 87879 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AI 10/2022 

SINAPI M2 98,21 R$4.82 R8473.37 

1.3.2 87529 
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO. APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M' 
E 10M'. E = 17.5MM. COM TALISCAS. AI' 03/2024 

SINAPI M2 98,21 R$ 39,69 R$ 3.897.95 

1.3.3 88485 FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AI' 04/2023 

SINAPI M2 98,21 R$ 4,32 R$ 42427 

1.3.4 104642 
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS 
DEMÃOS AI' 04/2023 SINAPI M2 98.21 85 11,61 R$ 1.140.22 

1.4 ESTRUTURA DE TV Ri 4.283,88 

1.4 1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AI' 01/2024 

SINAPI M3 0,40 R$ 149.79 R$ 59,92 

1.4.2 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AI' 08/2020 

SINAPI M2 1,32 85 6.65 R$ 8.78 

1.4.3 86617 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AI' 01/2024 SINAPI M2 1,32 R$22.65 R929.90 

1.4.4 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 0.18 R$55.09 R59,92 

1.4.5 COM 82514513 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PREDIO). FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (95952) 

Compasiçbes 
Próprias M' 0.78 R$ 2.683.31 R$ 2.092.98 

1.4.6 SO4254 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, interetxo 38cm, h=12cm, ei. 
enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 
caoeamento 4cm. 

ORSE M2 2.30 R$ 242.77 R$ 558.37 

1.4.7 103328 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA AI' 12/2021 

SINAPI M2 15.18 R$ 101,06 R$ 1.534.09 

1.5 SERVIÇOS DIVERSOS Ri 8.387,39 

1 5.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI M2 40.00 R$ 18.76 R$ 750.40 

1 5.2 S02411 Banco com encosto, compr=1.50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 
réguas de madeira, inclusive pintura 

ORSE un 4,00 R$ 1.352.32 R$5.409.28 

15,3 SO4429 Caixa de inspeção 0.30 x 0,30 x 0.40m ORSE un 4.00 R$ 196,09 R$ 784.36 

15.4 S09174 Mureta de alvenaria 1.70 x 0,60m para poste aubllar de energia ORSE an 1.00 R$279.87 R5279.87 

15.5 S02450 Limpeza geral ORSE m2 381.00 R$3.08 R$ 1.173.48 

2 VARZEA NOVA RS 38.804,84 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES RS 188,40 

2 1.1 SO4175 Locação de praças com piquetes de madeira ORSE M2 208,00 R$ 0.80 R$ 166.40 

2.2 PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS R$ 20.514,31 

22.1 92396 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

SINAPI M2 112,00 R$ 94.07 R$ 10.535.84 

2.2.2 104626 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO 
ARMADO. AI' 03/2023 

SINAPI M3 6,50 R$963.82 R56264,83 

2.2.3 COM 77256262 
ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM. 1 VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO 
PENEIRADA), PREPARO MANUAL. JUNTAI CM (TCPO_04211.8.2) AI' 11/2020' 

Composiçbes 
Próprias 

M2 17.70 R$ 156.14 R52.763.68 

2.2.4 103328 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AI' 12/2021 

SINAPI M2 9.40 R$ 101.06 R$ 949,96 

2.3 REVESTIMENTO RS 4.533,00 

2.3.1 87879 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AI' 10/2022 

SINAPI M2 75.00 R$ 4.82 R$ 361,50 

2.3.2 87529 
MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO. APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE SM' 
E 10AE. E = 17.5MM. COM VAUSCAS. AF 03/2024 -' ir. 

SINAPI 
rt 

M2 75,00 R$ 39.69 R$ 2
Y l 

áleUc:9 °.,a~'Li:l l fl. ) VdI ~d~, ~/ IN, Lt/1 ILI U L1t "CUI d Dl di 1Ld 
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2.3.3 88485
FUNDO SELADOR ACRILICO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. ,UMA QF,MAO.
AF 04/2023 í / i 1 : 

75,00 R$ 4.32 R$ 324.00 

2 3.4 104642 
PINTURA LÁTEX ACRILICA STANDARD. APLICAÇA~ MANUAL EM PAREDES, f~AS 
DEMAOS. AF 04/2023 _ 

SINAPI¡ M2 75,00 R$ 11,61 R$ 870.75 

2.4 ESTRUTURA DE TV _ ! - -4 ' , ' t ' R$ 4.293,98 

2.4 1 96522 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVACÃO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 01/2024 

SINAPI M3 0,40 R$ 149.79 R$ 59.92

2.4.2 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF 08/2020 

SINAPI M2 1.32 R$ 6.65 R$ 8.78 

2.4.3 96617 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 01/2024 

SINAPI M2 1.32 R$ 22,65 R$ 29,90 

2.4.4 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 0.18 R$ 55,09 R$ 9.92 

2.4.5 COM 82514513 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 
ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 
(PREDIO), FCK = 25 MPA AF_01/2017 (95952) 

Composiçbes 
próprias 

M 0,78 RS 2.683.31 R$ 2.092,98 

2.4.6 SO4254 
Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura. intereixo 38cm, h=12cm, el. 
enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 
capeamento 4cm. 

ORSE M2 2,30 R$ 242.77 R$ 558,37 

24.7 103328 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021 

SINAPI M2 15,18 R$ 101,06 R$ 1.534,09 

2.5 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 7.097,17 

2.5.1 98504 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 SINAPI M2 20,00 R$ 18.76 R$ 375.20 

2 5.2 S02411 
Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 
réguas de madeira, inclusive pintura 

ORSE un 4.00 R$ 1.352.32 R$ 5.409.28 

2.5.3 SO4429 Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0.40m ORSE un 2,00 R$ 196,09 R$392.18 

2.5.4 509174 Mureta de alvenaria 1.700 0,60m para poste auxiliar de energia ORSE un 1,00 RS 279,87 R$ 279.87 

2.5.5 S02450 Limpeza geral ORSE m2 208,00 R$ 3,08 R$ 640,64 

srRa corisrR òEs 

ii)i4 SER?SE13710001=35 

VALOR BOI TOTAL: 

VALOR ORÇAMENTO: 

VALOR TOTAL 

Anderson Fir' no de Il •~ 

20292-9 

R$ 20.554,74 

R$ 78.862,81 

R$ 97.417,55 

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB 
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CRONOGRAMA

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE (DUAS) PRAÇAS

UNI C IO DE D AMANTE-PB " ~ ~ f / ~
EA~I~iOVA NO 

LOCAL: DIAMANTE-PB BDI = 26,74% 

ENCARGOS SOCIAIS: HORA MÊS 

ORSE:2025/04 111,36% 69,82% 

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÃO 91,01% 51,84% 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS I MÊS 2 MÊS 3 Total parcela 

1 ASSENTAMENTO LAMPIÃO R$ 60.812,71 
33.00% 33.00% 34,00% 100,00% 

R$ 20.068,19 R$ 20.068,19 R$ 20.676,33 R$ 60.812,71 

2 VARZEA NOVA R$ 36.604,84 
33.00% 33,00% 34,00% 100,00% 

R$ 12.079,60 R$ 12.079,60 R$ 12.445,64 R$ 36.604,84 

R$ 97.417,55 
R$ 32.147,79 R$ 32.147,79 R$ 33.121,97 R$ 97.417,55

R$ 32.147,79 R$ 64.295,58 R$ 97.417,55 

PROC~NSTR01 COf1lSTRUÇ,~ES 
SRVIÇOStRELI 

CNPJ.: 32.62L137/0001•35 

Vr 

Anders' mo de Araújo 
_ iro Civil 

CR . °  LL 220292-9 

Rua Getúlio Vargas, S/N, Centro de Pedra Branca - PB 
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COMPOSIÇÕES UN1TÁI2IAS .-~a~ Q 
(L

 O N ~RO I 

vVAjR~7EA 
OBRA: 

CONSTRUÇÃO DE (DUAS) PRAÇAS (SITIO ASSENTAMENTO ~MP O E S N VA N 
j MUNICIPIO ~E D hpB ZZD  C 

LOCAL: DIAMANTE-PB t J J
V 

BDI = 26,74% 
ENCARGOS SOCIAIS: HORA MÊS 

ORSE:2025/04 111.36% 69.82% 

SINAPI 2025/05 COM DESONERAÇÀO 9101% 51.84% 

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 0E MADEROA. AF O3/2022_►B (642) 

wrrv!I TONTE UIO 000101800 F7RÇOIMTAAIO 10100 
-v.~.421J PIACA DE OBRA IPARA CCNSTRUCM CA41 EM C1YPA (YLVANQlOA •N 22• 

PDESNADA CE '7 3 X 1 Y M(SEM P057E3 PMA FWt•Ã01 
Sf43Pl 10 1,000151K R53e8.CC R3388.06 

M..CC5065 PREOOOEMA)PO5D000MCARECAlOX1011~8%t11 SMePI XO O.OIY0fT1 Rf363t 05C34 

030200 PRE0010EACOPOIDOCOM0A9ECA17X27R1l1xIII SI6(PI I(G 0070900 R021 32 03021 

OCCatSfA 81RRPF026Xt0'CMFHPM6,144TAWEWA'NFNTEOAREOYOBRUTA SPYW Y 320KBTH Rf597 Rft800 

toruwrn.l: war.» 

Y4e b Or. aw EIrM6..O5rP1.w..YM TOm! SIR t70610B9E Plço146TAnn 80130

P87S1 CARPME000EFORAYSCOMENCXtWSCOf.PLE1.EMMES SEWI R 0 RS2251 058t8 

08318 3ER\ENTECOMENCARGOSCOAPIB.ENI'MES 5390101 N t.E'9005193 053851 002035 

i01u iro b OE,. aw 19•• Cayrn.,r,.m w 795t 

3.319. FONIE 1610 W WCNME P000000674040 10700 

102I33 PM11IAMaRq(lEPÃRAhPDEFiA21IEM105ÃF012021 5WY't 0.0 038101523 017731 011C16 

IOIUS.,rt9u wy.Y 

VALOR: RB4O,1] 

SO4175 L0060E0 4. 019506 0008 pfg1l6b6 66 m60E316 (642) 

81rAy4.Ca4Pr.1.t68w. 000510 I_w1 2061016(7E oR8(006MA10 TERAL 

S10539 'EI10tr9a.U:mplNnarven.SeTSnNB 0052 ' 000312304  09330 660.03 

TOT00E>x.yaCo,IW..r.rna 4f0.p 

W1N1.1 E°riF I0+O COHipp17E PA9(OI66fA60 00700 

0,5P.9 Appesn•.naserrablºEnpE)8./003.000)8m3'mlrgeEm10v0) . . . 002517500 55840 652.01 

O:86B P780011/Ix13(15.f6) ~~` . 020067363 RS18,36 RS020 

ToluwrbA wA74 

reba,. FONfE 200 C0610611E 70000 000600170040 

02054 Aofrlopo9rW-SGRO 0001 • 0,06654863 632/88 RSO,n 

09f1t3 9awlrb9ps/T1aMr! ORSc_ E 0,01010477 RSt468 RSa,S 

80070 Top004b•51CR0 ORSE 9 0,0084713 633615 RSOTB 

TOT001604.OM.: 04 034 

VALOR: RSO.W 

92398 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20010 CM. ESPESSURA 6 CM. AF 1012022 (062) 

nPl►.w.wE.4rlbArb 10111E ,1M0 C061C1BITE PRE(01MMRI0 10122 

91286 C09TADORAOE PL90 0060.008009 TEMPOS A 64905140 P01090* DE 13 1P COA 
D6C.0 DE CORTE O6(M8N1A00 502095310000 PMIACOt4CRE1O.ONAETRO DE 2000663 
FIR00E Y(74%71-014pLRN0 40. 082015 

.. 1,., '- 012152138 06 080 . . 

90261 C05TADO0AOE P80 COA 90T00 4 TEAPOS A(SVA5140 P05090049005310. COM 
D6C00E CORTE D08YNTA00 3EOAEttTADO PMACgNptETO D1ME1R0 DE 360AIA 
lIJTOOE i(14 X t) • CIP DE11f10. AF OB1106 

5WP; G.P O.M163581 <5 t0 25 ". +

01270 FLAG VBRATÒRN REVERS80EL COH 020100 4 106.9505 A 0+505149 FORÇA 
CENIRkUGA DE 25101 I2620 x0F1 POIENCN6.6CV • CEB DAFNO AF_06^1015 

53900 04 02000011 R5C&; ._ . 

91271 PLACA VBRATCRN REVERSÍuEI COA 0201100 4 7EAP0S A 08602840 FORÇA 
CF/fiRFU0A01E2610IR600KOF) POTEHCN6SCV-CIPD61R30.AF G820S6 

5WP' CEP 0.00390442 R5985 .. .

TOIu EAIAp.,,Nna Cv.r Na4Ao' Ef : /, 

Ws,ul FONR 1100 (OEFNNNIE PI6:{ONFIMIO ROTH 

00000310 MENI£°N.POSTOJALDAFORTECEDOR(RETBU00NAJA2DASFAITRAl6iVRTE1 SWP, .. . . . .. . ... 0S'?iiY.: . -.. 

00076i55 BLOOLETEfP60 MER7RAVD0 DE COTxY1ET0 - Ag0Et0 OttpA•t6 
FPCE VRETPNOIAARRt10LN10PA,EMiOIMOESPN7l,LELEPPECO '7C X tb CM E = 
9 CM RESBTENCNDE 36 WA COR t40TULA1. 

~ErY' 1.. '.C?::=:r» RS32E! R...~. 

202017N PODEPFDRA(FOSroPEORFlIAFOfüECE00R.9EMFRETE) SWY' '.e 00:f?~:'7 Rs1., :4 . . . 

rot22 wrn.I. :.5 •.; ,. 

Woo.04,.camb,c.yaC.,np.rwr,.. 60080 1100 COONRNIE PRE(ON61AR10 10740 

987PC CtiCETEROCOMEtiAR005COtAaLEAEMARE3 $8Y?: ~ 0.3023177' R52294 fiì6i' 

22~'f, SEfiS•FK'EC01.tEN2AR;ASCOAPIELENFÃRES 59WM - 03023T75, RS1181 ... . 

tOT00Wa601..,.m ,EaCa.prar.rn. I.1••... 

VILOR: RS 1<:: 

104626 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO 025. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NAO ARMADO. 
AF_OL2023 (403 
111,49 10401E ,Ã63U ,'011163405 are (01400400(, tofu 

000344º7 CONCRETO 119106(0 0 8 0 66 5Ãb51 CLASSE OE RE515TEr4CM 035 COM BRITA 0 E 1. 
SLI4F a 120.1.20994 EXCLLI SERVIÇOOE 004008407310 )189 8963) 

$854101 ` 7J1M7Je ti . . . ... 45650 +0 

:5202902 D€DECUDNITE PROTETOR P4400 2000409 DE 96(0600 OE EASE OLEOSA 
EMASON4CAEYA0IM 

SBNP: 002170233 56664 05018 

60005088 PREOOOEACOPOL0000MCABECA17X2,I2X111 SO 50 024013331 062012 05520 

'X7gX306 SMRK075XIPOJEMPPAIS.MBTAW000PMTIEOARE0-BRUTA 5102' N 312635811 05542 011850 

63000511 SARRAFO I.6XT,PCSIEAOPMO A48TAO/EOUANIEN520ARE0-BRUTA 5142. N 2.50020102 054.10 0510.20 

10700 IIaY,let. w45Ã15 

W.b OM 5.110Ã0006s CAN114~..Iw. 1001E I0t 306300060 P001M0400 10800 

88262 0401040500 DE 200495 COMENCAROOS C09PLEAEMMES ..  '. i~M8O18 RS:; . ' RS 2657 

88749 10500500 COMENCAROOS COA'<E74NTME5 .., - 015118194 RS 2]'. 09740 

88318 SERVEMECOM ENÇMGOS C09PlEhENTMES >n.'aI 177683)78 Rf1/5> Rf>2}] 

tofu lW bOr. can FÃaya Caner«wn. Rf n-» 

VALOR R{740Ã7 

COM•77256262 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9%19X19 CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO ■ AREIA MEDIA NAO 

PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM )TCPO_04211.8.2) AF_I1R2020^ (642) 

waNrl tONiE IMD C06XlO1iE P4E[O 0074040 TOTAL 

20o9rn, BLOCO 05040400 1163010 VA7AD0 PARA 00A£MRN OE VEOPCAO B FTROS 1:4 
NOR121DMAL DE 9x 1ºxtºcMnxnxc> 

SN2 V [OPA7060 034714 

Tofu wrn.1. wax14 

Eb b On 91w E804t9o.0f 04w..1M FOME HIED C0610D1fE 30000014040 

88308 PEDRERO COMEICIR005 COAPIFJ.EMME$ t 3P89EM3 R52J'. 

ew54 SER\EtITE COMENCIR(ì05 COAPLEAEMMES 5ruv; 36/98(:13 a51eE• fisr. 3a 

TOIu w5 a.Oba a,n 6,a,po0 C..,Wa,..r..a w11K 

3.1019. FONES 11110 00000000 OÇOARIAMO 10700 

61202 MCa14ANSSA 1500012800001.10€ CO C90NTD. COA E MOA AEON LIDA) PARA 
ES8000,M/3SA I/E5'AS005TAMENTO OE 01350842195 Cl 5002Çk3 PREPARO 
AEC1t4COCOM0ET01ERA300L 80_082019 

SIU PI •A 003329112 051.37* 05 186 

:ALOR 407 

Anderson Fi mino de Araújo 
Er erieirõ Civil 

CREA n 6?_220292-9 

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZANTAL DE 9X19%19 CM (ESPESSURA 9 CM) E Ã00Ã40A SSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF íL2021(402) 
COEtK'UR

RU _ ~etutia°~ ~, ! é° 'r tL ' "e edra Branca - PB 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: C534.C015.602F.5513.F320.86F5.67F2.45C6. 
Proposta e Anexos - PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E ... Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:21. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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WW]270 RLOCO ¿ERAUCO : T)XX.O VA7a^O PARA KS£N4iN CE IE02000/0,00580 
WRM3NTKDE6%19%19CM,7%A%C) 

 ~- 
~ (i 

-, ¡¡¡ 31~$Si 
~`~~ ~~ 

///RR33~L~88~~+++~~~^~~~
~ 1 ` 

! v  JRSa3.55 

jjj~ ì3
~ / } 

I 
`v ig021 0007739õ PPIODEACOCOMFUTO.IKSIE=2]I,N!ACppORETFV SNAPI CEHTO OWõ00386\~~~//

W07.165] lEUOEACASOIDNAGYVMNlOA2NCADAPARAKVEWAIOFIOD~•t2CA!N• ~. SNPPI G '  0a7W~]S ^~ jj'' S Ç~I6S~ ~ / ~0. 

iOlYWwhl: E12.a 

IEeAOencaaEPn9pCawP4n.wa F9RIE' (ME COfFKBRE MEpDMP/ARM roTE 

d8308 PEDREROCOAIENCMOOSCOI,PIET.ENTMES SKWI H +57W11{5 5S21t0 AS7925 

ëë3f8 SERVENTEC04ENCMG05CCAPLFAENTMES SWPi H 0785W627 Rf1867 RS!195 

tOTUWOA0blanfnapaCawplawne E50.91 

A91I9< FORE EM CORRCEIRE PR[COUR/4O0 iTnLL 

81292 MOMMSSA TRPÇO 1 28 IEM VOLU,E DE CAENTO CAL EM/EIS /A=bO tACA/ PARA 
EABOÇ09.MSSA ',NCA'ASSENTM.EMO DE 4VEFYRO DE VECAÇAO PREPM20 
EEC.PICOCOMBETOTERA100L 21 00O839 

SN/A u; 09001.131 085230 051 A2 

1014 S1IM9o: 0 a.M 

vKo/t: as n.7a 

87179 CNAM9C0 APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM EETONEIRA 

400E A/ 10/2022 (M2) 

1000 OTa Fee941alPacomPNawn1 /0/O TIO 090101//U PR/CO/TETA/TO TOTY 

88J03 0108180 COAIENJJNOOS COLPLEI.EMMES SNM; H 006]78707 RT 2J!C R$/ü 

EdJt9 5185£1111 COMENCXIGOS COI.PLEMEMARES 511001 H OC25075,íB 851811 14016 

1014 WOAOYo colo Fnnpa ColWlawn. R42.a 

tm190 FOME IIPD CWTCORITE PIE[O13EME0 TOME 

BI3tJ MGM200SA TRAÇO 13 (E4 SOIU,E CE CI.ENTO E MEO GROSSA l /3 PMA 
CI9GC000M£NCONK PREPM/O SEC49C0C000ETOIERAIOCL 30/FOI/9 

SNMi AO 00/767257 01/0310 50+85 

101u S1n9a: W 2.19 

VKOR. R/7.p 

17520 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AME/ENTES COM AREA ENTRE SM' E SOM', E P 

17,500, COM TAUSCAS. AR 03/2024 (M2) 

roa 041 w FAnpaC/IIUawnl fORR vM caFrR2E»lE NEÇo 081460 rorY 

86J09 PEDRERO COMEECMOOS COAPLEMENTMES $PïP: 01818t75+ R323t0 RS 0O ]7 

887!6 SERVEME COMENCMWS COI.RErEMMES 591APi 0732a0615 RS 08 6] RS 137 

OIY Wo A Obn Con EnCAr9ata.Wawn. E tza 

fa1/9P FORIE UM C0[ã1CBRE %IE1oL3ETAEO TOTE 

87292 MOAM/SOA/ROÇO ! 28 (EM VOLU,E CE CF.ENTO C4 E/REO AEOO UACA+ PARA 
EAEOC,0L9ASSA i}aCNASSENFKEMO DE KSEwRO DE 5E02ÇA0 PREPMO 
MEC41.000A11ET09ERA1WL 21_01'l019 

SNIP: 183 00210022 0053310 010238 

VK011: 

6646S PUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE. UMA DEMAO. AP_W/2023 (M2) 

IIwMI 103/TO OED C06TCMI/E PIECOI36TAR10 TOIY 

0O008W5 'SEIlOORACRLA'AOPACOPREMUINTEROR£ATERCR SNOP! L Ot6880000 RS8& R5•17 

T014 Wwhl: Et,a] 

roAO1Ww! alyo1Co11pI1Mnwn1 FOM/E EM C061GERE /I6j¡OOETARIO TOTY 

8P?t0 PMORCOMENCMCVOSCAINLEI,ENIME$ S9rrPl N OO6M6889 R42151 RS151 

E&^+e SERS£NTECOAIENT',ATBOpSCCLPLEAENi0RE5 Sr•iPl H 002+668,8 RS+861 R4020 

1010/ DI A A MA Con RAapolfonpwawnl 101.98 

VKOfI: R/1.N 

104612 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD. APLICAÇAO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_OU2023 (M2) 

TIo11A1 F011/E IRFD COEF1C61rE PRECOUETAED 707E 

00075692 ITrITAUIE%ACRLICf!STMAMC CORROAV('A SWA~ OIJT778!5 851 30 

TOTE Wwh/: E a» 

re A Oq FIE BM1411 CMpYE1wM FORE UTID C06KIB1TE PIECOIPP/AEO TOTK 

eë3t9 011108 COM 111001005 CCLPIEAEMMES SIVWi C t58113YJ Rf 22 57 RS788 

89.7!8 SERVFNTE CON 11100005 CO/.PIEMENTARES SW1PI 005298878 RS /88T RS091 

IOTY W o A Obn can Ewpa Canpeawnl E l86 

VKOR: 813.11 

96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_0112024 (M3) 

fab A 04.1 an 6n.190.00.PY.u.w.1 FOR/E 1)~ COti/DBIrE PMCOURAEO rmY 

28301 PECRERO CpAENCM00S COAPLEhENTARES SNAP: 633x],e R5231C RS 37 77 

SERVEME COM 11100005 COI.PIEAEMMES SWP: /30000130 RS td 67 RS 6116 

TOT4 Tlia A 06n corn Fxapa Cwprawn,. E tt0.19 

VALOR. R7110.1P 

101616 PREPARO DE PONDO OE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AP 01/2020 (M2) 

Fpdp~lewCaR091MW FpRE IAPO 001/COR//E PRB(OLMTAEO ro/Y 

90531 COLPACTKAR DE SOLOS DE PERU7S.SJ-0 (500LETE1 COM DOTOU A GASOLEI4 1 

TEMPOS. POTEfi:O2 CV . 033 01.0/102 00 002305 
51100: CO 0003:0.48 0522.75 05000 

90533 COhPACTADOR CE 500.05 CE PERC•JSSAO (VOO/PIE) 000/0000 A SISO/FIOU
1EM'Os. POTENCOI CV. CAPO//FIOS AF_WIC05 

SFAPI 019 00035058/ 532985 010 :0 

lOT4 F/11P1aw C,s 9b1A: E O.I1 

MbAObaawFAxlqMC21P/YMEWo NIM/E LMO COFFKTEIOE PR/COW/ADO TO/u 

88309 PEDREROCOMENCMO08COMPLEAEMMES S7L1PI H 008932T11 R523/C RS229 

88318 SERVENTECOMENCMGOSCOARLEI,EMMES SW1P' H Ci/58118t R51887 RS1'4 

1010/ .5  wpClCapw,rwna 55.5 

VK0T1: Rf 0.I8 

96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM SLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AP 012024 (/42) 

INOAOb11m~6nIylaCdyMWnln/ FOOIE I)IM C061CIEIrE PIECOUPTAEO 10/LL 

BNW PEDRER00092ENCMO09COAPLEAf/RME$ 59JPi H 0+6172818 R2231C RSaéS 

883+8 SERS£NIECOMENCMWSCp,PIE/,EMMES SNOPi H C0502357t RS+861 RS•;57 

i01YWoa100nCon[wpaColOPwawnr ES1/ 

So9NF1 F011E OIM C9EfIOFNIE PRCOIrT4110 TO/UI 

929M CONCRETO IA1(190 PARA IASTRO TRAÇO 01515 (EAII.MSSA SECA CE CAEMO: 
MàEOMEOA6ROA0).PREPM06ECbKACOMBETOhERAWOL K OS2020 

SOAP: /.0 0033527/0 Rf7]8EB 550289 

rorLL s.mce'. M+zle 

VAWR: Rf 17A7 

96995 RIIATERRO MANUAL A►ILOADO COM SOQUETE. AP_102017 (913) 

C~M FORE u9M cosTudrE PTE(OIMAEO roTLL 

9E915 IREATERACSN`.L&APLOAO(:CONSOC'JETE 21 000008 SWP~ IA 0 OJOOOOJC 051317 RS 23 +] 

TOTu Gnt Rf2zar 

VKOR'. Rf a7A7 

COM/T2514583 (COM►OSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO NAEITACIONAL MULTIPAMILIAR 

(PREDIO). PCN 1125 A. AF 012017 (95952) (M') 

E1rh1 TOME UM CWK1EEE MECOUMARIO TOTE 

0000+527 CONCRETO 0.50700 ROT.REAVEI. 00.Ã45E CE RES6TENCOC25 888Ã01I C~,A.P= 

t0/ . 0. 20 9ÃA CAM EG.6EM.EMO (CSPONELQACIO OE RO1.E.A¡ SEAL O 

IANtiMENTO (1168 86Eá1 

SNON rq 0/0121/63 RS 575.31 RS B35.JJ 

109E I4whl: E IXu 

511919/ CURTO IAM COWGEIIE NNCOVE/AETO TONE 

98130 MMNÇA3DEBL000UTLDODOAÇOCASOCE IO912-ANSSr/233EN K01.1021 SWP, 00 091222333 040330 050320 

1 ( e t gr in Var ds. s/N. cent a de 

o1-35 

Anderson F• mino de Araújo 
E%gel~r • Civil 

CREA n' P 2220292-9 

edra Branca - PB 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: C534.C015.602F.5513.F320.86F5.67F2.45C6. 
Proposta e Anexos - PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E ... Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:21. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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pf 

08543 MtLMC7gDEBL000URYO00AÇOCAOQOE6W-MONTAIìEMKOVl@4 5N221 

06914 420YÇJq OE EBCADA OE 16A4 ESTRIIRM C009ENC0M7L OE CONCRETO 22

046D0
IRLQO00AÇ0CAb00E6a1M•M00154.EM80_ttlxl0 'YYn"C 0 1~ t1 !°

 

!°
{ J1 (/~

/~ Bl~7pp

v~  

O , ~ 

t, 

/
y' 

7 I¡// V~/~ i~) S V 
66D.5 42335040 0K ESCORA DE U.M ESTRURRA COMENCOta04. DE 001920E102233200 

117LONDOAÇ0CA600E9.OI.M•NONTAGEM AF_+Vp20 
80480 KO CBt57021T 5515 R59.30 

92799 425944360 DE IAE DE E9TRU6RA CON191CpIML DE CONCRETO 4204000 
U7LFO00AÇ0CA600E$3M6.•MSI/TADEM 80_082022 

60VP! KO *40882190 RS 12,25 AS 002.47 

92770 MM1Çb DE lAE DE ESTRUIIFA CONIET1Cg/ML DE CONCRETO 220800 
uTL¢87tlOAÇ0 CA50 DE 50 M4• L054?AOEM 42090036 

SfYN KO 3000832328 651000 R5124 42 

42968 KtlMÇ6O DE 030E DE ESTRUi1RA CON9ENCq0ri. DE 307230010 2204000 
U7U7M0050 CA600E 50 MA. 0054540EM 80 092036 

S99W! 000 062373030 AS 52.02 581049 

92792 A60MCbDEPIOROU95340EESTRVILRACOME0Cg09LDECONCRE/08604900 
tRLP/IOOAQOCALODE 1506M-50547A0EM 90 900200 

SfYN 05 16.36506060 RS1061 ASIDES? 

62783 A6M7Ç60DE FLOR OU95í50EESTRUTLRACq.AE0000MelDECONCRETO420800 
1TL?8000Kj0 CASODE L7,5 MA.IAONT60EM 90 ,96200 

SP08P* KO 416Wi704 05932 0849,51 

92764 42AI8PJ0DEPL42OUVK900EESIRU?URACOMENCOWIDECONCRET08RMeC0 
UTLON00Mp CA60DE 76,O1w7. M07T1AOEM 42_082026 

5R4P1 KO 36208249? 65049 653393 

92705 003340360 DE 29.20 00 9539.0€ ESTRVIURA C00A8CIDIML OE CONCRE7o 81654600 
UTLPMOOpOCA60DE2001.M.0tlNTA0EM 82 09000 

6040N , K6 042674203 R510,?? 034.3/ 

92750 8405484360 20 PUAB 0U 95540E EBTRUROA C054.£NC70N5L DE CONCRETO M0V00 
UTLPOOOAÇO Gl60DE 75,0 M2- ICN/MOEM 82_092022 

SwFI KO 030378700 R510 02 95005 

97750 M08SJ0DEPLAR0UV53ADEESTRUT7RAC0544ENC0rolDEC0006ET0016546(00 
171.0460 0 5 0 CA60DE 6.350A. MiNT41GEM 80_902022 

524223 K0 57058280? RS 1290 22573.42 

5205? 2233.4390 DE P9.25 0015350€ E5IRUTUü COMENCtO7Nl DE 003900670 8533900 
21L290900500 04.8000 80 6289 0014?00M 42. 062022 

563221 KG 00033100 RS 32.0 55500 

93/50 42MYÇ!SDDEPV00UN(SADEE$7RU11RADDMENCt0540lDEC00CRET042M60O 
U7LQ8800AÇO33.000E5,00.94-MON780EM 80_00022 

SM02? KG 101007633 05323 RSS362 

96633 7448835020, 305452000K 0E52300400094 OE F0?65q P42A 9534 BAlOR01.E E33 
7MOERASE66ADA E025AM 2 U1L?50E5 03.01)004 

$8352, 10 0.32709970 0110170 0533.31 

*03973 L/0C01.E5470000AU9OOEBOI.O.AADE54SA0.ENTOEACJON.ENTODEOONCRETOEM 
ESTRURRAS .?F_30200 

580223 0.0 0,99242373 553600 033622 

92510 22074740E0 E 0ESM01/1ACR59 DE P0R0M DE 2.0.905.50343k P43{ME070 S9PLES. EN 
CIV2ADE 0320ERAC002EH64OA0E0R4DA 201'8.024343E5 42_002020 

5WW 00 0.46043697 0545,61 092137 

92827 NO54?ADEM E DESN754TM9E5* DE 2435334 DE 0.0.02 029324390 PÉ4).7E50 502005 EM 
CWiADE0V0ERACO02E768DARE31M0A0U7LQAÇ0ES 80 097020 

60023 0D 754700700 8537,00 0829.80 

92415 *.UNTAGE7AEOES7.0MAOEMDEF00M0DEPW0E$0ET010UOlESEE576VR10AS 
54d5RE8. PE1Nì650 S92LES EN CW1PA DE 5809003 CDA2E1lS10A RESN2DA 2 
17LP8ÇOE5 80 902020 

5NAF 5D 003203610 0051620 709502 

92427 5001004.90 DESMON78l3EN DE F00M0 DE FLORES 58780010 AOPS E ES7R0170fRAS 
9910lES. PE-0RE00 SERDES. EM C*YPA DE 08OERA C002E3d80A RES000A 9 
URPO'.OES 80_0010x 

014421 1.0 27133340 65504? 6962823 

6245? 00NTAOEM E DES00NTAOEM DE FORNL DE 9054 ESCOReAE0f0 00N 008F0 DE 
9PDERA PEDRE50 522003, EM O.PA DE 9420003 RE69460A 2 URQAÇOES. 
K OS7020 

$MN *.O 0.50663133 0836030 RS91-50 

92263 0054GOEM E OE550N540EM DE F0R5M DE 1.532. ESCORIIEMO 338.20000 DE 
0460ERA PE-0RERO 5417225, EN C0U2A DE 3402000 RES9320A 8 UTLQ8Ç0E6 
80 OS7020 

501421 3.0 105623263 35 100 06 602020 

ICt682 MJN540ENEDES00NTAGEM0EF0RIMPARAESCAMS.COM2lA70ESEM'VELAR 
03.0802. E0 CWPADE MºDERACOA2ETri',w1DAPRACTFB',MA 6URYAÇOE5.8F_/172000 

S►MP? 022 C206406U0 0316277 053600 

TOIu s..34p3: In+.2n,e5 

vAlo6: 5t x+n.*4 

506254 L4)6 peíae$i109d. V21104d2 P•7• Pilo 004 80007$47.. 67190.1%0 35059, 0.72cA5, 91..00X319000.59 $10c0 0.7915k.0 11.5011. X701YSIV4.f00.f0.M0.m m9J.29. 0.p.0?R.MO 4om. 
(602) 
(4ur9o.Ca0*.4.r.en0 p0121E 0.690 0061002fIE P51000OM7A190 00309. 

500560 E00.7g390311050070.70 P51s3 005E n 003007490 00010 00 73 

510509 E.Spa Ca00M000878? 55950 OSSO n t 83972`.42 08 253 051.35 

IOiAL4.6461pºCaSprewm0n. mt.ic 

IW0b1 504E 00.0 006100210 i9E(O?M54100 IOTAL 

OW615 peo Oosu  po9mp5d2t2n.cM3r (rt0.33 N VI,O. >m, a4rr6p300e.1 CARSE m3 C 049CtT86 RS 4926 R5181 

0073790 Gnw83pN9rNta0PaNc9i32 ORSE 03 1603923569 55073 557703 

037455 L.PpwA550.bHC.b(4pn.MpOo)p.79p9p.uiã000mb1.61.0.9.Ae20CkOm2 
wo00r 892 m (0wn 0nbac90) 

0050 592 0.0029020 0821.77 059012 

Ot549 0090087.bbº50n{6.Iw10x&m•OOW6m3h7(.pb0.0280) ORSE m 171069099 091.46 5513.30 

08005 0b1k..lr.tbºert.09(9.r/0)2.2.6.San•0.0012115Mn 055E m OW039304 Rt319 Rf330 

047205 Ped...99.50(9.50t90mOpw07P041.M5N0`.Ow.Mm9.b 0058 593 000100446 08 50232 05/27 

047182 R.9n91.9y02(?9.30mm)P254p0Ar09100563v9r25..kE. OOSE 7.3 0,03300337 R5í34,33 05223 

068155 R1p0M7c0P0000ean8ba18x30321Axt0) 0050 !p 0.03927216 051630 05049 

n06016 70bW~25.2T0m.mp400milb3uep.av09m0.wy.0.4532. ORSE 0. 0.56072800 0S1190 05668 

IOTAL II.1.N7 .512ASf 

0509 09* pORE U.D 000KRK1E P9f(0 O..IAI.O 50623 

IG150S Pºòv0(IMib) ORSE n C1:M~719B R519C2 R5618 

051135 Se9E.4..b900t5rb) 0050 n :03972962 057456 5526.92 

7074* W38.0N4: 90 32.00 

5013443 5021E Ob0 0000105E 15000014800 10543 

500320 A(oCA.50063.72.57.E,e7cha9c27..Ccer.75nmm0A050.<3bcK403.357806..0 
345620.0 p.0º º305e93unra..03A440671 . R0 

035E 09 33/613799 R50251 552316 
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COMPOSIÇÃO

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE (DUAS) AS (S A~A (9PAk Ã1 ) 

E SÍTIO VÁRZEA NOVA NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB 

LOCAL: DIAMANTE-PB 

COD DESCRIÇÃO /o 

Benefício 

S+G Garantia/seguros o,ao 

L Lucro 7.3C 

TOTAL 7,70 

Despesas Indiretas 

DF Despesas financeiras 1,11 

AC Administraçao central 4,01 

R Riscos 0,55 

TOTAL 6,67 

T Impostos 

CPRB 4,50 

ISS 2,00 

CORNS 3% E PIS 0,65% 3,65 

TOTAL 10,16 

BDI 26,74% 

(1+AG+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) 1
(1-T) 

STRW CqQNSTRUCÕE • 
~ E ERVIÇ06.EIREU

CN'PJ.: 32.628.13710001=35 

Anderson Fl 
En 

ORE 

tno de Araújo 
iro Ci 

292-9 

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB 
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TABELA DE ENCARCOS;SOCIAIS 

OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE (DUAS) PRAÇAS (SÍTIO ASSE14TAMENTO LAMPIÃO E SÍTIO VARZEA NOVA 

NO MUNICIPIO DE DIAMANTE-PB 

LOCAL: DIAMANTE-PB 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A GRUPO A 

Al 

A2 

A3 

A4 

AS 

A6 

A7 

AS 

A9 

INSS 5,00 5,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 21,80 21,80 

B GRUPO B 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

86 

B7 

B8 

89 

B10 

Repouso Semanal Remunerado 18.02 0,00 

Feriados 4,31 0.00 

Auxilio - Enfermidade 0,86 0,65 

13° Salário 10,96 8,33 

Licença Paternidade 0,07 0,05 

Faltas Justificadas 0,73 0,56 

Dias de Chuvas 2,04 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,07 

Férias Gozadas 9,76 7,42 

Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 46,88 17,11 

C GRUPO C 

Cl 

C2 

C3 

C4 

CS 

Aviso Prévio Indenizado 4,53 3.45 

Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08 

Férias Indenizadas 4,29 3,26 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2.96 2,25 

Indenização Adicional 0,38 0,29 

TOTAL 12,27 9,33 

D 

D1 

D2 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 9,67 3,31 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,39 0,29 

TOTAL 10,06 3,60 

A+B+C+D= 91,01 51,84 

COD DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

A GRUPO A 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

INSS 20,00 20,00 

SESI 1,50 1,50 

SENAI 1,00 1,00 

INCRA 0,20 0,20 

SEBRAE 0,60 0,60 

Salário Educação 2,50 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 36,80 36,80 

B GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86 0,00 

B2 Feriados 3,93 0,00 

B3 Auxilio - Enfermidade 0,84 0 65 

B4 13° Salário - 1 o,so . t~s n 
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B5 Licença Paternidade 
` i ;,í__ 

0,06 0,05 

66 Faltas Justificadas - l_, vi 
0,72 0,56 

B7 Dias de Chuvas / ¡ , 
1_ 1 

- 
f { 

-, 

1,48 0,00 

68 Auxllio Acidente de Trabalho ` ' 
l 

0,09 0,07 

B9 Férias Gozadas 8,54 6,60 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,35 16,29 

C 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 4,75 3,67 

Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,09 

Férias Indenizadas 4,72 3.64 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,49 2,70 

Indenização Adicional 0,40 0,31 

TOTAL 13,47 10,41 

D GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,32 5,99 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42 0,33 

TOTAL 16,74 6,32 

~ 

A+B+C+D= 111,36 69,82 

P~p CONSTR CONST U~ÇfI~S 
pIjdo

CNPJ.: 32.628.137IQ001.35 

Anderson Fi rtiino de Araújo 
Eng iro Civil 

CREA 0292-9 

Rua Getúlio Vargas, S/N, centro de Pedra Branca - PB 
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PREFEITURA DE 

fO"ITOUlY00 COV TOABALFO 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

Processo Administrativo n° 096/2025 
bata: 10/07/2025 

Senhor (a) Secretário (a), 

À apreciação dessa Assessoria Jurídica, para realização de procedimento, conforme 
consulta e justificativa apresentadas, tendo em vistas tratar-se da contratação de empresa para executar a 
construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município 
de Diamante - PB, que obedecerá às disposiçães do art. 75, I, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 
2021. 

Tomando-se por base o que relata a Lei 14.133, de 01 de abri l de 2021, artigo 75° Inciso II, 
Decreto n° 12.343, de 30 de dezembro de 2024, onde se diz: " 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

[...3 
"U - Para contratação que envolva valores inferiores R$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco 
mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos) no caso de obras e serviços de 
engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; ". 
[...3 
§ 3° As contrataçães de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão 
preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo 
mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a 
manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais 
interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. 

§ 1° Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II 
do caput deste artigo, deverão ser observados: 
I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade 
gestora; 
II - o somatório da despesa realizado com objetos de mesma natureza, entendidos como 
tais aqueles relativos a contrataçães no mesmo ramo de atividade. 

Com base na fundamentação acima apresentada, desde que não ultrapassado o valor a que se refere 
o inciso acima transcrito para contratação do objeto em analise, dentro do mesmo exercício financeiro, esta 
Assessoria Jurídica, opina pela modalidade de Dispensa de Licitação, observando-se o princípio da 
publicidade e visando uma mais ampla concorrência entre os interessados, a fim de obtenção de proposta 
mais vantajosa para o município, recomenda-se um prazo mínimo da convocação dos interessados no sítio 
eletrônico oficial, de 03 (três) dias úteis. 
-se um prazo mínimo da convocação dos interessados no sítio eletrônico oficial, de 03 (três) dias úteis 

E o Parecer, 

Carl• : Au•usto PitFre1 C. Júnior 
OAB/PB 13.676 

A 
Secretaria de Infraestrutura de Diamante/PB 
NESTA 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 248F.E54D.6870.0C02.BEA2.469D.E850.6C9E. 
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PREFEITURA DE 

C OMRT. UI~00 COY i.A tAFMO 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

Despacho 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 096/2025 

Vistos etc... 

Senhor (a) secretário (a), 

Autorizo a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei n° 14.133 e posteriores 
alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e 
financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e 
disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da contratação de 
empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento 
lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, para os serviços acima descritos, 
posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras. 

Anexo à presente, portaria n° 011 de 02 de janeiro de 2025, designando os 
membros da Comissão de Compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do 
Município. 

Atenciosamente, 

Prefeitura Municipal de Diamante/PB, 08 de julho de 2025. 

~ 
Hermes Man eiI á 

PREF'E1 ' _ MUNICIPAL 

A 
Secretaria Municipal de lnfraestrutura do Município de DiamantefPB 
NESTA 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 999F.2259.39D4.4220.EFFF.C35C.59CC.AFC6. 
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PREFEITURA DE 

GQNLT.UIN 00 COM T.1.LlX0 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

TERMO DE REFERENCIA 

i. DO OBJETO: 

1,1 Constitui o objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa para 
executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio Assentamento Lampião 
e Sítio Várzea Nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do 
art. 75, I, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021. 

2. DA ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR DAS 
OBRAS/SERVIÇOS 
(R$) 

01 Construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio 
Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova no município 
de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 
75,1, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021 

R$ 100,425,70 

2.2 As quantidades aqui elencadas são apenas uma estimativa, não podendo ser exigida, nem 
considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos 
ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário. 

2.3 O objeto do presente termo é essencial e justifica-se em face da necessidade de atender 
as demandas da prefeitura municipal. 

3— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
1. A contratada terá de começar a executar os serviços constantes nesse termo em até 48 
(quarenta e oito) horas, após receber a solicitação dos serviços junto a Prefeitura de 
Diamante. 

2. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado 
de Regularidade de Situação junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA 
deverá anexar à Nota Fiscal as cópias devidamente atualizadas. 

3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições 
determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 
normativas vigentes. 

4. A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal o número do processo ao qual os 
serviços se referem. 

5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 
parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 2EEB.B8AC.2B0A.368C.721B.A01A.D9A1.0667. 
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VREFEITYRA DE 

GONLTOUINOO CON TOA NALMO 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.22910001-57 

resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 
indevido. 

6. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados; 

7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE. 

4— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
1) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo 
previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas. 

5- VALIDADE DA PROPOSTA 
A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias. 

6- FORMA DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA 
O pagamento será efetuado em até 30 dias pelo setor competente, podendo ser prorrogado 
por trinta dias. 
O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, com vigência de contrato de 
12 (doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos 
orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser 
prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma. 

7- CRITÉRIOS PARA DECISÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 
O critério para decisão da proposta vencedora será o de menor valor global. 

8— REAJUSTES DOS PREÇOS 
1. os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice do INCC, para 
obras e serviços de engenharia, bem como o IGP-M, para demais insumos e serviços, cuja 
data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7° da Lei n° 
14.133/2021. 

2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado 
a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o 
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA. a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice 
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao 
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 

4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o 
definitivo. 

5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser 
determinado pela legislação então em vigor. 
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PREFEITURA DE 

caw.~.wiwoo cou r.•.w~wo 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo 
aditivo. 

7. O reajuste será realizado por apostilamento ou aditivo. 

9— FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO — 
A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação 
por representante da Administração, com atribuições especificas, devidamente designadas 
pela Contratante. 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 2EEB.B8AC.2B0A.368C.721B.A01A.D9A1.0667. 
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

_______________________________________________________________ 

 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

 Identificação da Demanda 
Órgão Demandante: Prefeitura Municipal de Diamante – PB 
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras 
Objeto: Contratação de empresa para execução da construção de 02 (duas) praças, localizadas no Sítio 
Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova, no município de Diamante – PB. 
Base Legal: Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (dispensa de licitação em razão do 
valor). 

 

2. Descrição da Necessidade 
O município de Diamante – PB carece de espaços públicos adequados para lazer, convivência e prática de 
atividades culturais e recreativas nas comunidades rurais do Sítio Assentamento Lampião e do Sítio Várzea Nova. 
Atualmente, essas localidades não dispõem de áreas urbanizadas que favoreçam a socialização, o entretenimento 
familiar e a promoção de eventos comunitários. 

A construção das praças visa: 

 Proporcionar infraestrutura de lazer e convivência; 
 Valorizar os espaços públicos comunitários; 
 Promover a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida da população local. 

 

3. Alinhamento com o Planejamento e Políticas Públicas 
A presente demanda integra as ações previstas no planejamento estratégico da gestão municipal, que visa à 
melhoria da infraestrutura urbana e rural, ampliando o acesso da população a equipamentos públicos de lazer. 
Atende também aos objetivos da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e ao Plano Plurianual 
Municipal (PPA), em metas voltadas para o bem-estar social. 

 

4. Requisitos da Contratação 
A execução das obras deverá contemplar: 

 Terraplanagem e preparação do terreno; 
 Construção de calçadas e áreas pavimentadas; 
 Implantação de bancos, iluminação pública, áreas verdes e paisagismo; 
 Colocação de lixeiras e equipamentos de uso comum; 
 Instalação de playground infantil (quando previsto no projeto); 
 Sinalização e acessibilidade, conforme NBR 9050/ABNT. 

 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 05DF.0026.F957.E9D6.832D.5851.A90F.4BDF. 
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ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

_______________________________________________________________ 

 
5. Estimativa de Valor 
O valor estimado será definido com base em orçamentos de mercado e referências de custos unitários 
(SINAPI/CAIXA), compatíveis com a natureza e a complexidade da obra. O montante previsto se enquadrará no 
limite do art. 75, I, da Lei 14.133/2021, permitindo a contratação direta por dispensa de licitação. 

 

6. Resultados Esperados 

 Criação de espaços públicos funcionais e seguros; 
 Melhoria no convívio social e na integração comunitária; 
 Fomento à prática de atividades culturais e recreativas; 
 Aumento da valorização imobiliária e urbanística local. 

 

7. Justificativa da Solução Adotada 
Optou-se pela contratação direta com fundamento no art. 75, I, da Lei 14.133/2021, considerando que o valor total 
da obra será inferior ao limite legal vigente para obras e serviços de engenharia, conforme previsto pela legislação. 
Tal medida assegura celeridade no atendimento da demanda e eficiência na aplicação dos recursos públicos. 

 

8. Avaliação de Riscos 
Principais riscos e medidas mitigadoras: 

 Atrasos na execução → Fiscalização contínua pelo setor de engenharia; 
 Não conformidade com o projeto → Acompanhamento técnico e exigência de ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica); 
 Problemas de qualidade → Utilização de materiais conforme normas técnicas e previsão de garantia 

contratual. 

 

9. Conclusão 
Diante da necessidade de promover a melhoria da infraestrutura de lazer nas comunidades do Sítio Assentamento 
Lampião e Sítio Várzea Nova, e considerando a viabilidade legal e orçamentária, a presente contratação direta se 
mostra a solução mais eficiente para atender a demanda pública, garantindo benefícios sociais e coletivos de forma 
célere e eficaz. 

 

 Diamante – PB, 07 de julho de 2025 

 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 05DF.0026.F957.E9D6.832D.5851.A90F.4BDF. 
Estudo Técnico Preliminar. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:21. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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VRãF61TVRA DF 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

Processo Administrativo nº 096/2025 

Em, 07 de julho de 2025. 

Senhor Prefeito; 

Pelo presente solicitamos de Vossa Excelência a competente autorização para 
a Comissão Municipal de Compras realizarem o procedimento legal, atendidas todas as 
exigências, objetivando a contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) 
praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de 
Diamante - PB. Segue em anexo o Termo de referência. 

Sem mais para o momento reitero protestos de estima e apreço. 

Atenciosamente, 

1 ~ 

retaria Municipal de Infraestrutura 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
Hermes Mangueira Diniz Filho 
Prefeito Constitucional do município de Diamante/PB 
NESTA 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: DC88.7BDA.5055.F973.2010.7B6F.AA07.EC7C. 
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PREFEITURA DE 

IMANTE 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB, PARA 
ANÁLISE DE COTAÇÕES E DOCUMANTOS APRESENTADOS. 

Às 17:00 (dezessete) horas do dia 22 (vinte e dois) de julho de 2025 (dois mil e vinte cinco), na sala de 

reuniões da Comissão Municipal de Compras, da Prefeitura Municipal de Diamante/PB, localizada na 

Rua Possidônio José da Costa, 881, Bairro Centro — Diamante - PB, cuja presente licitação obedecerá às 

disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e suas alterações, reuniram-se o Agente de 

Compras e a Comissão de Compras, designados pela portaria de janeiro de 2025, para em atenção ás 

disposições legais, atuar nos procedimentos relativos à Dispensa de Licitação nº 058/2025, que tem 

como objetivo a Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos 

(sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às 

disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Abertos os trabalhos, a 

presente comissão passou a analisar as propostas de preços apresentada pelo interessado, sendo ele: 

PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio 

Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB com valor de R$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e 

dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Após analisar a proposta apresentada e documentos, 

restou comprovado o seguinte RESULTADO DO VENCEDOR: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS 

LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB com 

valor de R$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco 

centavos). Após verificada a regularidade da documentação do proponente, em seguida foi divulgado o 

resultado da pesquisa. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão do dia 22 de julho de 2025, 

cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão de Compras do Município. A Comissão de Compras para 

evitar futuros aborrecimentos, e em comprimento a Lei 14.133 solicitou novamente da pessoa jurídica a 

ser contratada, toda a documentação relativa à regularidade fiscal que por ventura venha a se vencer, a 

ser apresentada até a data da contratação. 

Ressalte-se ainda que: (I) a contratação está devidamente autorizada pelo Exmº Sr . Prefeito da 

Prefeitura Municipal de Diamante/PB (II) existe previsão orçamentária para a contratação pleiteada e 

(Ill) a razão da escolha da participante e o preço estão devidamente justificados no processo. 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 186A.87B4.01B3.4278.0522.2E86.9822.7B5D. 
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I ,,

VPEFEITUPA 0E 

ILa,MINTE 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n °  08.942.229/0001-57 

Por outro lado, ressaltamos que o processo está instruído na forma determinada no art. 75 da Lei n.º 

14.133. 

Da Conclusão 

Assim sendo, através dos elementos ora apresentados, encaminha-se o processo de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N. 058/2025, que versa a contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) 

praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, 

que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em 

conformidade com a Lei, para análise e emissão de parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município. 

Atenciosamente, 

Diamante/PB, 22 de julho de 202 

Ak 
ancuscoJeanio P~reiIra Frrn o 

Agente de contratação 

Damião Vieira de França Junior 
Membro da Comissão 

ia Áacoquo~Nlan~gMeira 
w`t 

Membro da Comissão 
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PREFEITURA DE 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO 

PROCESSO bE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

O Assessor Jurídico do Município de Diamante/PB, no uso de suas atribuiçães, 
embasado pelos mandamentos da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais legislação 
pertinente, emite o presente PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO sobre o Processo de 
Dispensa de Licitaça4, fazendo-o consoante o seguinte articulado: 

RELATÓRIO 

Trata de parecer jurídico acerca do Processo de Dispensa Licitatório em questão, 
qual seja: Processo de dispensa de Licitação n° 058/2025 PMD, A Contratação de empresa 
para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e 
sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposiçães do art. 75, I, da 
Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei, conforme Processo 

de Dispensa de Licitação n° 058/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Diamante/PB. 

O procedimento, ora objetivo deste Parecer, foi iniciado com a abertura do 

competente processo administrativo n° 096/2025, devidamente autuado, protocolado e 
numerado, contendo a indicação precisa de seu objeto e demais requisitos pertinentes n 

modalidade pretendida. 

Desta forma, esta assessoria vem agora se manifestar acerca da regularidade do 
procedimento norteado pela Lei 14.133/2021, com vistas, notadamente, à homologação do 

certame. 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

Até data de recebimento e coleta de propostas de preços foram apresentadas pelos seguintes 

interessados: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 

32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB com 
valor de R$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e 

cinco centavos), e após a análise das referida proposta, chegou-se ao seguinte resultado: 

A empresa que apresentou a cotação mais vantajosa para o municipio PROCONSTROI 

CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio 

Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB com valor de R$97.417,55 (noventa e sete mil e 

quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos). Analisando os autos, verifica-

se que todas as exigências forais foram cumpridas, a empresa habilitada cumpriu os requisitos 
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PREFEITURA OE 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

delineados pela Prefeitura Municipal, e a proposta vencedora foi a de menor preço. Todos os 
atos realizados observaram a Lei 14.133/2021. 

CONCLUSÃO 

Dada a regularidade do procdimento, que foi realizado na modalidade Dispensa 

de Licitação, dando transparência com a devida publicidade do ato e convocação recomendada por 

Lei, lisura, legalidade, modalidade, publicidade e probidade ao processo, razão assiste a 

possibilidade da homologação, caso seja interesse do Prefeitura Municipal de Diamante/PB. 

Ressalta-se que o preço apresentado na cotação vencedora está dentro do 

praticado no mercado local, de acordo com demonstação das pesquisas de preço apresentadas 

pela secretaria competente, tendo por base as consultas de preços anexadas ao processo, 

sendo, portanto, aconselhável a adjudicação e homologação do certame. 

Destarte, a presente Licitação preenche os requisitos exigidos pela Lei, dando 

condição satisfatória à sua adjudicação e homologação da proposta. 

E o nosso Parecer, à consideração superior. 

Diamante/PB, 22 de julho de 2025. 

i 

CaÇrlos Eiusto Pinh" i ' Cavalcante junior 

OAB/PB 13.676 

À Comisso de Compras. 
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PPEFEITVRA OF 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 096/2025 

Em, 11 de julho de 2025. 

Senhor Secretario, 

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de disponibilidade 
financeira, proveniente de Recursos ordinários, para pagamento da contratação de empresa para 
executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio 
várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei 
Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.080 secretaria de infraestrutura, ELEMENTO DE 
DESPESA: 27 813 1028 1024 Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, 
Jardins e Vias Urbanas, 4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES; EMENDA 
PARLAMENTAR 553/2025 

Cordialmente, 

Secretaria de Finanças 

A 
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Diamante-PB 
NESTA 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 3635.702C.164A.A762.DE36.5774.39CF.93A8. 
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PREFEITURA OF 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

Processo Administrativo n° 096/2025 

Em, lide julho de 2025. 

Senhor Secretário, 

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos 
orçamentários para assegurar o pagamento da contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) 
praças localizadas nos (sitio assentamento lampião e sitio várzea nova no município de Diamante - PB, que 
obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021, 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.080 secretaria de infraestrutura, ELEMENTO DE DESPESA; 27 813 1028 
1024 Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas, 4.4.90.51 99 
OBRAS E INSTALAÇÕES; EMENDA PARLAMENTAR 553/2025 

Cordialmente, 

Secretaria de Finanças 

A 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
NESTA 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 3635.702C.164A.A762.DE36.5774.39CF.93A8. 
Previsão Orçamentária. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:21. Responsável: Francisco J. P. Franco.

26

26



 

ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

_______________________________________________________________ 

 

EDITAL 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2025 

O MUNICÍPIO DE DIAMANTE, entidade de Direito Público Interno, Órgão de 

Regime Jurídico Único, sediada a Rua Possidônio José da Costa, 881, Bairro Centro – 

Diamante – PB, inscrita no CNPJ nº 08.942.229/0001-57, torna público para conhecimento 

dos interessados que realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento 

MENOR PREÇO POR GLOBAL, nos termos Artigo Nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021 

e alterações posteriores, e as exigências estabelecidas neste Edital, conforme os critérios e 

procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas 

e horários discriminados a seguir. 

 

1. DO OBJETO: 

 

Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos 

(Sítio Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova no município de Diamante - PB, que 

obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

Permitir-se-á a participação neste certame, apenas de pessoas jurídicas, que comprovem 

por meio de documentos de registros ou autorizações legais a exploração do ramo de 

atividade compatível com o objeto, bem como as que atendam as exigências do edital e 

seus anexos. 

 

3. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 

 

3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

3.1.1. Ato Constitutivo, sendo: 

3.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; ou; 

3.1.3. Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 

3.1.4. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 

sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício, ou 

3.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

3.1.6 Documento de identificação e CPF dos proprietários descritos no Ato constitutivo 

e alterações subsequentes, ou contrato consolidado. 

 

3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

_______________________________________________________________ 

 
 

3.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

3.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada 

através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra equivalente, na forma da lei; 

3.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

3.2.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

3.2.5. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

3.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

 

3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

  

3.3.1. A Comprovação de aptidão técnica ocorrerá mediante apresentação de no 

mínimo, 01 (um) atestado (s) da prestação dos serviços executados pela empresa, 

expedidos por pessoa jurídica de direito público ou Privado indicando a execução 

anterior dos serviços compatíveis com o objeto desta contratação. (apresentar acervo 

técnico operacional contando o objeto de maior relevância da obra) 

 

3.3.2. Certidão de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA/CAU), da pessoa jurídica. 

3.3.3 Certidão de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura 

(CREA/CAU), da pessoa física (responsável técnico). 

3.3.4Comprovação de vinculo do responsável técnico da empresa licitante, poderá ser: 

I) Vínculo como sócio ou titular da empresa através do ato constitutivo ou 

alterações, devidamente registro no órgão competente; 

II) Como empregado por meio de Carteira de Trabalho (CTPS) devidamente 

registrada; 

III) Contrato de Prestação de Serviços devidamente assinado pelo engenheiro e 

sócio administrador da empresa; ou 

IV) Declaração de comprometimento de vinculação contratual futura, quando a 

empresa não possuir responsável técnico a tempo da licitação, devidamente assinada 

pelo engenheiro e sócio da empresa, atendendo as exigências das alíneas “b” e “c”. 

 

3.3.5. Carteira de Inscrição no órgão de classe do responsável técnico 

 

3.4. DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:  

 

Deverão ser apresentadas as seguintes declarações: 
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3.4.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação.  

3.4.2 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação.  

3.4.3 Declaração de não utilização de mão de obra infantil, e situação regular perante o 

Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal.  

 

3.5. PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO: 

 

3.5.1. A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme projeto (planilhas de custo) 

em anexo. 

3.5.2. Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste 

Edital, devendo obedecer ao valor estipulado no projeto. 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1.  A contratada terá de começar a executar os serviços constantes nesse termo em até 48 

(quarenta e oito) horas, após receber a solicitação dos serviços junto a Prefeitura de 

Diamante. 

 

2. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado 

de Regularidade de Situação junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a 

CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal as cópias devidamente atualizadas. 

 

3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições 

determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções 

normativas vigentes. 

 

4.  A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal o número do processo ao qual os 

serviços se referem. 

 

5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso 

indevido. 

 

6. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados; 

 

7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.  

 

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

1) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do 

prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas. 
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6 - FORMA DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA 

O pagamento será efetuado em até 30 dias pelo setor competente, podendo ser prorrogado 

por mais trinta dias. 

O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, com vigência de contrato 

de 12 (doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos 

créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, 

podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida 

norma. 

 

7. REAJUSTES DOS PREÇOS: 

 

Não haverá reajuste de valores, exceto nos casos permitidos por lei. 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

8.1. A presente dispensa de licitação poderá ser revogada, por motivo de interesse 

público decorrente de fato superveniente comprovado, ou anulado, no todo ou em parte, 

por ilegalidade, de ofício ou provocação de terceiros, sem que caiba aos licitantes 

qualquer direito a reclamação ou indenização por esses fatos. 

8.2 - Para agilização dos trabalhos, os proponentes farão constar em sua documentação 

o endereço e os números de telefone e e-mail. 

8.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Itaporanga - PB, para dirimir quaisquer litígios 

oriundos do Edital, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que 

seja. 

Diamante – PB, 14 de julho de 2025. 

 

 

Secretaria de Infraestrutura 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 Constitui o objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa para executar 

a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio Assentamento Lampião e Sítio 

Várzea Nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da 

Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. 

 

2. DA ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO VALOR DAS 

OBRAS/SERVIÇOS 

(R$) 

01 Construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio 

Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova no município 

de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 

75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021 

R$ 100.425,70 

 

 

2.2 As quantidades aqui elencadas são apenas uma estimativa, não podendo ser exigida, nem 

considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou 

supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário. 

 

2.3 O objeto do presente termo é essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as 

demandas da prefeitura municipal. 

 

3 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1.  A contratada terá de começar a executar os serviços constantes nesse termo em até 48 

(quarenta e oito) horas, após receber a solicitação dos serviços junto a Prefeitura de Diamante. 

 

2. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de 

Regularidade de Situação junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá 

anexar à Nota Fiscal as cópias devidamente atualizadas. 

 

3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas 

pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes. 

 

4.  A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal o número do processo ao qual os serviços 

se referem. 

 

5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o 

objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
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entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido. 

 

6. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados; 

 

7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.  

 

4 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

1) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo 

previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas. 

 

5 - VALIDADE DA PROPOSTA 

A validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 dias. 

 

6 - FORMA DE PAGAMENTO E VIGÊNCIA 

O pagamento será efetuado em até 30 dias pelo setor competente, podendo ser prorrogado por 

trinta dias. 

O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, com vigência de contrato de 12 

(doze) meses, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos 

orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser 

prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma. 

 

7 - CRITÉRIOS PARA DECISÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

O critério para decisão da proposta vencedora será o de menor valor global. 

 

8 – REAJUSTES DOS PREÇOS 
1. Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice do INCC, para 

obras e serviços de engenharia, bem como o IGP-M, para demais insumos e serviços, cuja data-

base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 

14.133/2021.  

 

2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

 

3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA 

obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor 

remanescente, sempre que este ocorrer.  

 

4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

 

5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 
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6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

 

7. O reajuste será realizado por apostilamento ou aditivo. 

 

9 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO – 

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por 

representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela 

Contratante. 
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Obra:                    

Endereço da obra:

Fonte de dados:

AC 4,00%

SG 0,40%

R 0,56%

DF 1,11%

L 7,30%

CP 3,65%

ISS 2,00%

CPRB 4,50%

BDI PAD 20,69%

BDI BDI DES 26,74%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 40%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

COM Desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

 - 1
(1-CP-ISS-CRPB)

Risco

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas % Adotado

Administração Central

Seguro e Garantia

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

26,74%
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE - PB

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB
Valor da Obra:

 SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA

SINAPI - 05/2025 - Paraíba ; ORSE - 04/2025 - Sergipe BDI:
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Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO 

E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - 

Paraíba

ORSE - 04/2025 - 

Sergipe

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ASSENTAMENTO LAMPIÃO 100,00%

62.690,43

33,00%

20.687,84

33,00%

20.687,84

34,00%

21.314,75

 2 VARZEA NOVA 100,00%

37.735,27

33,00%

12.452,64

33,00%

12.452,64

34,00%

12.829,99

33,0% 33,0% 34,0%

33.140,48 33.140,48 34.144,73

33,0% 66,0% 100,0%

33.140,48 66.280,96 100.425,70

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
26,74% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 460,96 460,96

Composiç

ão Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 0,5000000 22,68 11,34

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3729000 22,52 8,40

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 18,68 20,90

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 6,10 19,57

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 40,63 0,46

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 21,77 0,29

MO sem LS => 25,48 LS => 0,01 MO com LS 

=>

25,49

Valor do BDI => 123,26 584,22

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 1,0000000 0,65 0,65

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0100000 3,90 0,04

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0100000 14,58 0,15

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 

louro)

m 0,0240000 6,69 0,16

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,0005000 18,93 0,01

Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO h 0,0050000 21,66 0,11

Insumo  70 ORSE Topógrafo - SICRO h 0,0050000 36,76 0,18

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,44

Valor do BDI => 0,17 0,82

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 76,52 76,52

Composiç

ão Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 22,94 8,55

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 18,68 6,96

Composiç

ão Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,21 0,04

Composiç

ão Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1821000 0,72 0,13

Composiç

ão Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491000 10,61 0,52

Composiç

ão Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1371000 0,88 0,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 135,00 7,67

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)

m³ 0,0098000 93,96 0,92

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALE

LEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, 

COR NATURAL

m² 1,0300000 50,11 51,61

MO sem LS => 11,57 LS => 0,00 MO com LS 

=>

11,57

Valor do BDI => 20,46 96,98

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 104626 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 1,0000000 783,99 783,99

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6268000 22,52 36,64

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000 23,11 3,61Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pavimento Intertravado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Demarcação de Quadras e 

Lotes

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7828000 18,68 33,30

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 9,11 0,19

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 3,1250000 6,10 19,06

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 2,5000000 4,21 10,53

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 21,36 6,40

Insumo  00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,2315000 547,51 674,26

MO sem LS => 55,09 LS => 0,01 MO com LS 

=>

55,10

Valor do BDI => 209,64 993,63

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 CPU-4061 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 

VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) 

AF_11/2020

m² 1,0000000 127,01 127,01

Composiç

ão Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0340000 557,76 18,96

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 23,11 34,67

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,68 28,02

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X 

A X C)

UN 54,0000000 0,84 45,36

MO sem LS => 48,57 LS => 0,01 MO com LS 

=>

48,58

Valor do BDI => 33,96 160,97

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 82,21 82,21

Composiç

ão Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 557,76 5,08

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 23,11 37,21

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 18,68 15,04

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X 

A X C)

UN 28,3100000 0,84 23,78

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 

X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,09 0,88

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 44,88 0,22

MO sem LS => 39,93 LS => 0,00 MO com LS 

=>

39,93

Valor do BDI => 21,98 104,19

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 3,92 3,92

Composiç

ão Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 506,22 1,87

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 23,11 1,57

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 18,68 0,48

MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 MO com LS 

=>

1,73

Valor do BDI => 1,05 4,97

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Tipo

Chapisco

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Argamassas

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 32,29 32,29

Composiç

ão Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 557,76 16,96

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 23,11 10,92

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 18,68 4,41

MO sem LS => 13,11 LS => 0,00 MO com LS 

=>

13,11

Valor do BDI => 8,63 40,92

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 3,52 3,52

Composiç

ão Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 24,53 1,63

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 18,68 0,41

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 8,91 1,48

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS 

=>

1,46

Valor do BDI => 0,94 4,46

 1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 9,44 9,44

Composiç

ão Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 24,53 4,00

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 18,68 1,02

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 18,67 4,42

MO sem LS => 3,57 LS => 0,00 MO com LS 

=>

3,57

Valor do BDI => 2,52 11,96

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 1,0000000 121,85 121,85

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6830000 23,11 38,89

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4410000 18,68 82,96

MO sem LS => 89,67 LS => 0,00 MO com LS 

=>

89,67

Valor do BDI => 32,58 154,43

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 5,41 5,41

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 23,11 2,36

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 18,68 2,86

Composiç

ão Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 30,13 0,11

Composiç

ão Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 22,80 0,08

MO sem LS => 3,99 LS => 0,00 MO com LS 

=>

3,99

Valor do BDI => 1,45 6,86

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_01/2024

m² 1,0000000 18,42 18,42

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 23,11 4,31

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508000 18,68 0,95

Tipo

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Massa Única Interna

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 388,18 13,16

MO sem LS => 5,45 LS => 0,00 MO com LS 

=>

5,45

Valor do BDI => 4,93 23,35

 1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 44,81 44,81

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 18,68 44,81

MO sem LS => 32,26 LS => 0,00 MO com LS 

=>

32,26

Valor do BDI => 11,98 56,79

 1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,0000000 2.182,66 2.182,66

Composiç

ão Auxiliar

 101982 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, 

COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_11/2020

m² 0,2100000 185,82 39,02

Composiç

ão Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 35,53 35,53

Composiç

ão Auxiliar

 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,8400000 120,46 101,19

Composiç

ão Auxiliar

 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,7400000 54,40 149,06

Composiç

ão Auxiliar

 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,5700000 170,94 97,44

Composiç

ão Auxiliar

 92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,8700000 111,39 208,30

Composiç

ão Auxiliar

 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,4700000 46,72 21,96

Composiç

ão Auxiliar

 92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,6100000 31,61 50,89

Composiç

ão Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,1300000 13,53 96,47

Composiç

ão Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,8300000 13,01 75,85

Composiç

ão Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,0900000 12,38 1,11

Composiç

ão Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,4900000 11,14 183,70

Composiç

ão Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,5300000 9,43 99,30

Composiç

ão Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,8500000 9,17 35,30

Composiç

ão Auxiliar

 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,4300000 10,45 4,49

Composiç

ão Auxiliar

 92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,8200000 10,36 8,50

Composiç

ão Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,8300000 13,13 10,90

Composiç

ão Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,4700000 12,59 106,64

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Escadas

Concretagem para Estruturas 

de Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Produção de Concreto

Valor com BDI =>
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,7800000 11,96 128,93

Composiç

ão Auxiliar

 95944 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 0,5100000 18,64 9,51

Composiç

ão Auxiliar

 95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 0,6200000 15,43 9,57

Composiç

ão Auxiliar

 96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 0,3300000 103,74 34,23

Composiç

ão Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,2300000 18,39 4,23

Composiç

ão Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,1600000 16,89 2,70

Composiç

ão Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 13,62 13,62

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 

LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 593,13 654,22

MO sem LS => 336,95 LS => 0,21 MO com LS 

=>

337,16

Valor do BDI => 583,64 2.766,30

 1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 4254 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 

38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, 

inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

m² 1,0000000 197,47 197,47

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8800000 3,90 7,33

Composiç

ão Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4400000 3,80 1,67

Composiç

ão Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 1,8900000 12,86 24,31

Insumo  

00000367/S

INAPI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)

m³ 0,0490000 101,30 4,96

Insumo  

00001379/S

INAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 15,0000000 0,76 11,40

Insumo  

00003746/S

INAPI 

ORSE Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, 

unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem 

colocacao)

m² 1,0000000 83,62 83,62

Insumo  

00004718/S

INAPI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem 

frete

m³ 0,0330000 138,48 4,57

Insumo  

00004721/S

INAPI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem 

frete

m³ 0,0110000 137,75 1,52

Insumo  

00004750/S

INAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4400000 19,02 8,37

Insumo  

00005075/S

INAPI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0300000 16,90 0,51

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,8800000 14,58 27,41

Insumo  

00010567/S

INAPI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 

bruta

m 0,5600000 12,27 6,87

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 

louro)

m 1,7100000 6,69 11,44

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 0,9700000 3,60 3,49

MO sem LS => 40,86 LS => 0,00 MO com LS 

=>

40,86

Valor do BDI => 52,80 250,27

 1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 82,21 82,21

Composiç

ão Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 557,76 5,08

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 23,11 37,21

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Provisórios

Armaduras Convencionais

Material

Material

Material

Material

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estruturas Pre-Moldadas de 

Concreto

Provisórios

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Escadas

Escadas

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 18,68 15,04

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X 

A X C)

UN 28,3100000 0,84 23,78

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 

X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,09 0,88

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 44,88 0,22

MO sem LS => 39,93 LS => 0,00 MO com LS 

=>

39,93

Valor do BDI => 21,98 104,19

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1,0000000 15,27 15,27

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 18,68 2,59

Composiç

ão Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 19,50 0,54

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 12,14 12,14

MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS 

=>

2,25

Valor do BDI => 4,08 19,35

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro 

fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura

un 1,0000000 1.100,00 1.100,00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, 

com encosto

un 1,0000000 1.100,00 1.100,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 294,14 1.394,14

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 1,0000000 159,50 159,50

Composiç

ão Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e 

adensado

m³ 0,0380000 592,14 22,50

Composiç

ão Auxiliar

 141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem 

e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e 

fundações - R1

kg 0,7700000 11,97 9,22

Composiç

ão Auxiliar

 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), 

com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 

2,0cm - R1

m² 0,6400000 110,61 70,79

Composiç

ão Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m

m³ 0,1250000 55,44 6,93

Composiç

ão Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / 

areia) - Revisado 08/2015

m² 0,4800000 6,76 3,24

Composiç

ão Auxiliar

 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 

cimento / areia / vedacit

m² 0,4800000 38,24 18,36

Composiç

ão Auxiliar

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 

usos

m² 0,3060000 93,01 28,46

MO sem LS => 66,72 LS => 0,00 MO com LS 

=>

66,72

Valor do BDI => 42,65 202,15

 1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 9174 ORSE Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia un 1,0000000 227,65 227,65

Composiç

ão Auxiliar

 115 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 

02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

m² 0,2600000 130,31 33,88

Composiç

ão Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 0,4800000 12,86 6,17

Composiç

ão Auxiliar

 160 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - 

Rev.06

m² 1,0200000 69,01 70,39

Composiç

ão Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m

m³ 0,0240000 55,44 1,33

Composiç

ão Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / 

areia) - Revisado 08/2015

m² 2,0400000 6,76 13,79

Composiç

ão Auxiliar

 3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 

1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

m² 2,0400000 39,08 79,72

Composiç

ão Auxiliar

 91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 

(1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 

0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte

m³ 0,0360000 526,16 18,94

Composiç

ão Auxiliar

 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e 

adensado em superestrura

m³ 0,0060000 571,07 3,43

Escavação Manual em Área 

Urbana

Conversão InfoWOrca

Conversão InfoWOrca

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Valor com BDI =>

Tipo

Muros

Formas

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação

Escavação Manual em Área 

Urbana

Conversão InfoWOrca

Conversão InfoWOrca

Formas para Fundações

Urbanização de Parques e 

Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Passagem em 

alvenaria de tijolos maciços

Concreto Simples

Paisagismo - Plantio

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

MO sem LS => 95,34 LS => 0,00 MO com LS 

=>

95,34

Valor do BDI => 60,87 288,52

 1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,50 2,50

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,90 0,39

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 14,58 1,46

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,64 0,05

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 11,90 0,60

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS 

=>

1,46

Valor do BDI => 0,67 3,17

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 1,0000000 0,65 0,65

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0100000 3,90 0,04

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0100000 14,58 0,15

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 

louro)

m 0,0240000 6,69 0,16

Insumo  1886 ORSE Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg 0,0005000 18,93 0,01

Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia - SICRO h 0,0050000 21,66 0,11

Insumo  70 ORSE Topógrafo - SICRO h 0,0050000 36,76 0,18

MO sem LS => 0,44 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,44

Valor do BDI => 0,17 0,82

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 76,52 76,52

Composiç

ão Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 22,94 8,55

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3725000 18,68 6,96

Composiç

ão Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 10,21 0,04

Composiç

ão Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1821000 0,72 0,13

Composiç

ão Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0491000 10,61 0,52

Composiç

ão Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1371000 0,88 0,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 135,00 7,67

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)

m³ 0,0098000 93,96 0,92

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALE

LEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, 

COR NATURAL

m² 1,0300000 50,11 51,61

MO sem LS => 11,57 LS => 0,00 MO com LS 

=>

11,57

Valor do BDI => 20,46 96,98

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 104626 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 1,0000000 783,99 783,99

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6268000 22,52 36,64

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000 23,11 3,61

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Passeios de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Pavimento Intertravado

Valor com BDI =>

Tipo

Demarcação de Quadras e 

Lotes

Provisórios

Mão de Obra

Material

Tipo

Limpeza

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7828000 18,68 33,30

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 9,11 0,19

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 3,1250000 6,10 19,06

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 2,5000000 4,21 10,53

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 21,36 6,40

Insumo  00034493 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, 

EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,2315000 547,51 674,26

MO sem LS => 55,09 LS => 0,01 MO com LS 

=>

55,10

Valor do BDI => 209,64 993,63

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 CPU-4061 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 

VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) 

AF_11/2020

m² 1,0000000 127,01 127,01

Composiç

ão Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0340000 557,76 18,96

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 23,11 34,67

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 18,68 28,02

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X 

A X C)

UN 54,0000000 0,84 45,36

MO sem LS => 48,57 LS => 0,01 MO com LS 

=>

48,58

Valor do BDI => 33,96 160,97

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 82,21 82,21

Composiç

ão Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 557,76 5,08

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 23,11 37,21

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 18,68 15,04

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X 

A X C)

UN 28,3100000 0,84 23,78

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 

X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,09 0,88

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 44,88 0,22

MO sem LS => 39,93 LS => 0,00 MO com LS 

=>

39,93

Valor do BDI => 21,98 104,19

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 3,92 3,92

Composiç

ão Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 506,22 1,87

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 23,11 1,57

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 18,68 0,48

MO sem LS => 1,73 LS => 0,00 MO com LS 

=>

1,73

Valor do BDI => 1,05 4,97

 2.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Chapisco

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 32,29 32,29

Composiç

ão Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 557,76 16,96

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 23,11 10,92

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 18,68 4,41

MO sem LS => 13,11 LS => 0,00 MO com LS 

=>

13,11

Valor do BDI => 8,63 40,92

 2.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000 3,52 3,52

Composiç

ão Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 24,53 1,63

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 18,68 0,41

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 8,91 1,48

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS 

=>

1,46

Valor do BDI => 0,94 4,46

 2.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 9,44 9,44

Composiç

ão Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 24,53 4,00

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 18,68 1,02

Insumo  00035692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA L 0,2367000 18,67 4,42

MO sem LS => 3,57 LS => 0,00 MO com LS 

=>

3,57

Valor do BDI => 2,52 11,96

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 1,0000000 121,85 121,85

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6830000 23,11 38,89

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,4410000 18,68 82,96

MO sem LS => 89,67 LS => 0,00 MO com LS 

=>

89,67

Valor do BDI => 32,58 154,43

 2.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 5,41 5,41

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 23,11 2,36

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 18,68 2,86

Composiç

ão Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 30,13 0,11

Composiç

ão Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 22,80 0,08

MO sem LS => 3,99 LS => 0,00 MO com LS 

=>

3,99

Valor do BDI => 1,45 6,86

 2.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_01/2024

m² 1,0000000 18,42 18,42

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1863000 23,11 4,31

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508000 18,68 0,95

Valor com BDI =>

Tipo

Lastro

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Escoramento e Preparo de 

Fundo de Valas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Massa Única Interna

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 388,18 13,16

MO sem LS => 5,45 LS => 0,00 MO com LS 

=>

5,45

Valor do BDI => 4,93 23,35

 2.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 44,81 44,81

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 18,68 44,81

MO sem LS => 32,26 LS => 0,00 MO com LS 

=>

32,26

Valor do BDI => 11,98 56,79

 2.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,0000000 2.182,66 2.182,66

Composiç

ão Auxiliar

 101982 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, 

COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_11/2020

m² 0,2100000 185,82 39,02

Composiç

ão Auxiliar

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 35,53 35,53

Composiç

ão Auxiliar

 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,8400000 120,46 101,19

Composiç

ão Auxiliar

 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,7400000 54,40 149,06

Composiç

ão Auxiliar

 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,5700000 170,94 97,44

Composiç

ão Auxiliar

 92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,8700000 111,39 208,30

Composiç

ão Auxiliar

 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,4700000 46,72 21,96

Composiç

ão Auxiliar

 92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,6100000 31,61 50,89

Composiç

ão Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,1300000 13,53 96,47

Composiç

ão Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,8300000 13,01 75,85

Composiç

ão Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,0900000 12,38 1,11

Composiç

ão Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 16,4900000 11,14 183,70

Composiç

ão Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,5300000 9,43 99,30

Composiç

ão Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 3,8500000 9,17 35,30

Composiç

ão Auxiliar

 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,4300000 10,45 4,49

Composiç

ão Auxiliar

 92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,8200000 10,36 8,50

Composiç

ão Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,8300000 13,13 10,90

Composiç

ão Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,4700000 12,59 106,64Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Escadas

Concretagem para Estruturas 

de Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE 

TERRA

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,7800000 11,96 128,93

Composiç

ão Auxiliar

 95944 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 0,5100000 18,64 9,51

Composiç

ão Auxiliar

 95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 0,6200000 15,43 9,57

Composiç

ão Auxiliar

 96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 0,3300000 103,74 34,23

Composiç

ão Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,2300000 18,39 4,23

Composiç

ão Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 0,1600000 16,89 2,70

Composiç

ão Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 13,62 13,62

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 

RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O 

LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 593,13 654,22

MO sem LS => 336,95 LS => 0,21 MO com LS 

=>

337,16

Valor do BDI => 583,64 2.766,30

 2.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 4254 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 

38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, 

inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

m² 1,0000000 197,47 197,47

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8800000 3,90 7,33

Composiç

ão Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4400000 3,80 1,67

Composiç

ão Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 1,8900000 12,86 24,31

Insumo  

00000367/S

INAPI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)

m³ 0,0490000 101,30 4,96

Insumo  

00001379/S

INAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 15,0000000 0,76 11,40

Insumo  

00003746/S

INAPI 

ORSE Laje pre-moldada trelicada (lajotas + vigotas) para piso, 

unidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 6,00 m (sem 

colocacao)

m² 1,0000000 83,62 83,62

Insumo  

00004718/S

INAPI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem 

frete

m³ 0,0330000 138,48 4,57

Insumo  

00004721/S

INAPI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem 

frete

m³ 0,0110000 137,75 1,52

Insumo  

00004750/S

INAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4400000 19,02 8,37

Insumo  

00005075/S

INAPI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) kg 0,0300000 16,90 0,51

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,8800000 14,58 27,41

Insumo  

00010567/S

INAPI 

ORSE Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 

bruta

m 0,5600000 12,27 6,87

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 

louro)

m 1,7100000 6,69 11,44

Insumo  6995 ORSE Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m m 0,9700000 3,60 3,49

MO sem LS => 40,86 LS => 0,00 MO com LS 

=>

40,86

Valor do BDI => 52,80 250,27

 2.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 82,21 82,21

Composiç

ão Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 557,76 5,08

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 23,11 37,21Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenaria de Vedação

Argamassas

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Provisórios

Provisórios

Armaduras Convencionais

Material

Material

Material

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estruturas Pre-Moldadas de 

Concreto

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Escadas

Escadas

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 18,68 15,04

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE 

VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X 

A X C)

UN 28,3100000 0,84 23,78

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA 

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C 

X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,09 0,88

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 44,88 0,22

MO sem LS => 39,93 LS => 0,00 MO com LS 

=>

39,93

Valor do BDI => 21,98 104,19

 2.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 1,0000000 15,27 15,27

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 18,68 2,59

Composiç

ão Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 19,50 0,54

Insumo  00003324 SINAPI GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 12,14 12,14

MO sem LS => 2,25 LS => 0,00 MO com LS 

=>

2,25

Valor do BDI => 4,08 19,35

 2.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro 

fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura

un 1,0000000 1.100,00 1.100,00

Insumo  253 ORSE Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira c/ 1,50m, 

com encosto

un 1,0000000 1.100,00 1.100,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 294,14 1.394,14

 2.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 1,0000000 159,50 159,50

Composiç

ão Auxiliar

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e 

adensado

m³ 0,0380000 592,14 22,50

Composiç

ão Auxiliar

 141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem 

e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e 

fundações - R1

kg 0,7700000 11,97 9,22

Composiç

ão Auxiliar

 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), 

com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 

2,0cm - R1

m² 0,6400000 110,61 70,79

Composiç

ão Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m

m³ 0,1250000 55,44 6,93

Composiç

ão Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / 

areia) - Revisado 08/2015

m² 0,4800000 6,76 3,24

Composiç

ão Auxiliar

 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 

cimento / areia / vedacit

m² 0,4800000 38,24 18,36

Composiç

ão Auxiliar

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 

usos

m² 0,3060000 93,01 28,46

MO sem LS => 66,72 LS => 0,00 MO com LS 

=>

66,72

Valor do BDI => 42,65 202,15

 2.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 9174 ORSE Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia un 1,0000000 227,65 227,65

Composiç

ão Auxiliar

 115 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 

02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

m² 0,2600000 130,31 33,88

Composiç

ão Auxiliar

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 0,4800000 12,86 6,17

Composiç

ão Auxiliar

 160 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - 

Rev.06

m² 1,0200000 69,01 70,39

Composiç

ão Auxiliar

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m

m³ 0,0240000 55,44 1,33

Composiç

ão Auxiliar

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / 

areia) - Revisado 08/2015

m² 2,0400000 6,76 13,79

Composiç

ão Auxiliar

 3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 

1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

m² 2,0400000 39,08 79,72

Composiç

ão Auxiliar

 91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 

(1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 

0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte

m³ 0,0360000 526,16 18,94

Composiç

ão Auxiliar

 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e 

adensado em superestrura

m³ 0,0060000 571,07 3,43

Alvenarias de Vedação

Escavação Manual em Área 

Urbana

Conversão InfoWOrca

Conversão InfoWOrca

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Formas para Fundações

Valor com BDI =>

Tipo

Muros

Formas

Armaduras Convencionais

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

Alvenarias de Vedação

Escavação Manual em Área 

Urbana

Conversão InfoWOrca

Conversão InfoWOrca

Tipo

Urbanização de Parques e 

Praças

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Passagem em 

alvenaria de tijolos maciços

Tipo

Paisagismo - Plantio

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

MO sem LS => 95,34 LS => 0,00 MO com LS 

=>

95,34

Valor do BDI => 60,87 288,52

 2.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000 2,50 2,50

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,90 0,39

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 14,58 1,46

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000 10,64 0,05

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000 11,90 0,60

MO sem LS => 1,46 LS => 0,00 MO com LS 

=>

1,46

Valor do BDI => 0,67 3,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,40 19,40

Composiç

ão Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 13,92 13,92

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

MO sem LS => 14,08 LS => 0,00 MO com LS 

=>

14,08

Valor do BDI => 5,19 24,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 19,23 19,23

Composiç

ão Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 

CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 13,92 13,92

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 14,13 LS => 0,00 MO com LS 

=>

14,13

Valor do BDI => 5,14 24,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E 

AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 557,76 557,76

Composiç

ão Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5000000 15,31 68,90

Composiç

ão Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0500000 1,71 1,80

Composiç

ão Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,4500000 0,41 1,41

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza

Provisórios

Mão de Obra

Material
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,1600000 135,00 156,60

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 1,08 188,03

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,72 141,02

MO sem LS => 50,31 LS => 0,00 MO com LS 

=>

50,31

Valor do BDI => 149,15 706,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 506,22 506,22

Composiç

ão Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,3200000 15,31 66,14

Composiç

ão Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0100000 1,71 1,73

Composiç

ão Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,3100000 0,41 1,36

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9500000 136,76 129,92

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 0,72 307,07

MO sem LS => 48,30 LS => 0,00 MO com LS 

=>

48,30

Valor do BDI => 135,36 641,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,94 22,94

Composiç

ão Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 17,42 17,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

MO sem LS => 17,62 LS => 0,00 MO com LS 

=>

17,62

Valor do BDI => 6,13 29,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 13,62 13,62

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0440000 19,40 0,85

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160000 22,94 2,66

Composiç

ão Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,39 9,39

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4800000 0,22 0,11

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 2,84 LS => 0,00 MO com LS 

=>

2,84

Valor do BDI => 3,64 17,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 16,89 16,89

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0750000 19,40 1,46

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 22,94 4,50

Composiç

ão Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,13 10,13

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8560000 0,22 0,19

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 5,13 LS => 0,00 MO com LS 

=>

5,13

Valor do BDI => 4,52 21,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000 18,39 18,39

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0970000 19,40 1,88

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2520000 22,94 5,78

Composiç

ão Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,87 9,87

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1430000 0,22 0,25

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 6,96 LS => 0,00 MO com LS 

=>

6,96

Valor do BDI => 4,92 23,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95944 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 1,0000000 18,64 18,64

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0470000 19,40 0,91

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2970000 22,94 6,81

Composiç

ão Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,13 10,13

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8270000 0,22 0,18

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 6,51 LS => 0,00 MO com LS 

=>

6,51

Valor do BDI => 4,98 23,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95945 SINAPI ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020

KG 1,0000000 15,43 15,43

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0280000 19,40 0,54

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1750000 22,94 4,01

Composiç

ão Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,14 10,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,6130000 0,22 0,13

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 3,80 LS => 0,00 MO com LS 

=>

3,80

Valor do BDI => 4,13 19,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 12,59 12,59

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0098000 19,40 0,19

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0597000 22,94 1,37

Composiç

ão Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,13 10,13

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 1,3330000 0,22 0,29

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Escadas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Escadas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

MO sem LS => 1,81 LS => 0,00 MO com LS 

=>

1,81

Valor do BDI => 3,37 15,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 11,96 11,96

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0066000 19,40 0,13

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0403000 22,94 0,92

Composiç

ão Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,14 10,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7280000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 1,13 LS => 0,00 MO com LS 

=>

1,13

Valor do BDI => 3,20 15,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,13 13,13

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0136000 19,40 0,26

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 22,94 1,92

Composiç

ão Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,87 9,87

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 2,1180000 0,22 0,47

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 2,81 LS => 0,00 MO com LS 

=>

2,81

Valor do BDI => 3,51 16,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 11,14 11,14

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0064000 19,40 0,12

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 22,94 0,90

Composiç

ão Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,39 9,39

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,22 0,12

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,96

Valor do BDI => 2,98 14,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 9,43 9,43

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0042000 19,40 0,08

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 22,94 0,59

Composiç

ão Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 8,07 8,07

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,22 0,08

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 0,60 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,60

Valor do BDI => 2,52 11,95Valor com BDI =>

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 9,17 9,17

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0032000 19,40 0,06

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 22,94 0,45

Composiç

ão Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 8,00 8,00

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,2120000 0,22 0,05

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 0,43 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,43

Valor do BDI => 2,45 11,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 10,45 10,45

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0025000 19,40 0,05

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 22,94 0,35

Composiç

ão Auxiliar

 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,42 9,42

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1130000 0,22 0,02

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 0,32 LS => 0,01 MO com LS 

=>

0,33

Valor do BDI => 2,79 13,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92766 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 10,36 10,36

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0020000 19,40 0,04

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0120000 22,94 0,28

Composiç

ão Auxiliar

 92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,42 9,42

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,0520000 0,22 0,01

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 0,26 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,26

Valor do BDI => 2,77 13,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,01 13,01

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0129000 19,40 0,25

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 22,94 1,81

Composiç

ão Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,13 10,13

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,22 0,21

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 2,19 LS => 0,00 MO com LS 

=>

2,19

Valor do BDI => 3,48 16,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 12,38 12,38

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0092000 19,40 0,18

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 22,94 1,29

Composiç

ão Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,14 10,14

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,22 0,16

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 1,44 LS => 0,01 MO com LS 

=>

1,45

Valor do BDI => 3,31 15,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,53 13,53

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0175000 19,40 0,34

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 22,94 2,45

Composiç

ão Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,87 9,87

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA 

LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, 

COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,22 0,26

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 

BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 24,50 0,61

MO sem LS => 3,28 LS => 0,00 MO com LS 

=>

3,28

Valor do BDI => 3,62 17,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 160 ORSE Alvenaria bloco concreto vedação 9x19x39cm, e= 0,09m, com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 1,0cm - 

Rev.06

m² 1,0000000 69,01 69,01

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4300000 3,90 1,68

Composiç

ão Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,7100000 3,80 2,70

Composiç

ão Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 

saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 

0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0147000 572,02 8,41

Insumo  

00000650/S

INAPI 

ORSE Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe c - nbr 

6136)

un 13,5000000 2,70 36,45

Insumo  

00004750/S

INAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,7100000 19,02 13,50

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4300000 14,58 6,27

MO sem LS => 20,63 LS => 0,00 MO com LS 

=>

20,63

Valor do BDI => 18,45 87,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91 ORSE Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 

(1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 

0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânicae transporte

m³ 1,0000000 526,16 526,16

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,90 23,40

Composiç

ão Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 6,0000000 3,80 22,80

Composiç

ão Auxiliar

 1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 

5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e 

transporte

m³ 0,3000000 409,92 122,98

Insumo  

00004730/S

INAPI 

ORSE Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto 

pedreira/fornecedor,sem frete)

m³ 1,2000000 129,48 155,38

Insumo  

00004750/S

INAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 6,0000000 19,02 114,12

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 14,58 87,48

Provisórios

Provisórios

Argamassas

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Vedação

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

MO sem LS => 219,10 LS => 0,00 MO com LS 

=>

219,10

Valor do BDI => 140,70 666,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), 

com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 

2,0cm - R1

m² 1,0000000 110,61 110,61

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,9100000 3,90 3,55

Composiç

ão Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,5200000 3,80 5,78

Composiç

ão Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 

saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 

0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0320000 572,02 18,30

Insumo  

00004750/S

INAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 1,5200000 19,02 28,91

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,9100000 14,58 13,27

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 68,0000000 0,60 40,80

MO sem LS => 44,05 LS => 0,00 MO com LS 

=>

44,05

Valor do BDI => 29,58 140,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 

3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e 

transporte

m³ 1,0000000 525,59 525,59

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,90 15,60

Insumo  

00000370/S

INAPI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)

m³ 1,0800000 100,00 108,00

Insumo  

00001379/S

INAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 452,2000000 0,76 343,67

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

MO sem LS => 58,32 LS => 0,00 MO com LS 

=>

58,32

Valor do BDI => 140,54 666,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 1905 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou 

similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 

0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e 

transporte

m³ 1,0000000 672,79 672,79

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,90 15,60

Insumo  

00000370/S

INAPI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)

m³ 1,0800000 100,00 108,00

Insumo  

00001379/S

INAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 452,2000000 0,76 343,67

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

Insumo  1113 ORSE Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou 

similar

kg 20,0000000 7,36 147,20

MO sem LS => 58,32 LS => 0,00 MO com LS 

=>

58,32

Valor do BDI => 179,90 852,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 

5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e 

transporte

m³ 1,0000000 409,92 409,92

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,90 15,60

Insumo  

00000370/S

INAPI 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)

m³ 1,0800000 100,00 108,00

Insumo  

00001379/S

INAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 300,0000000 0,76 228,00

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Provisórios

Material

Material

Argamassas

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Vedação

Provisórios

Provisórios

Conversão InfoWOrca
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

MO sem LS => 58,32 LS => 0,00 MO com LS 

=>

58,32

Valor do BDI => 109,61 519,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 

saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 

0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 1,0000000 572,02 572,02

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,90 15,60

Insumo  

00000367/S

INAPI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)

m³ 1,2160000 101,30 123,18

Insumo  

00001106/S

INAPI 

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 182,0000000 1,30 236,60

Insumo  

00001379/S

INAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 182,0000000 0,76 138,32

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000 14,58 58,32

MO sem LS => 58,32 LS => 0,00 MO com LS 

=>

58,32

Valor do BDI => 152,96 724,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 

montagem e colocacao de ferragens nas formas, para 

superestruturas e fundações - R1

kg 1,0000000 12,86 12,86

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800000 3,90 0,31

Composiç

ão Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,0800000 3,72 0,30

Insumo  

00000378/S

INAPI 

ORSE Armador (horista) h 0,0800000 19,02 1,52

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0800000 14,58 1,17

Insumo  

00039017/S

INAPI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, 

para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,4000000 0,21 0,08

Insumo  

00039315/S

INAPI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento 

*20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,4000000 0,33 0,13

Insumo  

00043132/S

INAPI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 

1,25 mm (0,01 kg/m)

kg 0,0200000 25,16 0,50

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,0000000 8,85 8,85

MO sem LS => 2,69 LS => 0,00 MO com LS 

=>

2,69

Valor do BDI => 3,44 16,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 141 ORSE Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem 

e colocacao deferragens nas formas, para superestruturas e 

fundações - R1

kg 1,0000000 11,97 11,97

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0700000 3,90 0,27

Composiç

ão Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,0700000 3,72 0,26

Insumo  

00000378/S

INAPI 

ORSE Armador (horista) h 0,0700000 19,02 1,33

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0700000 14,58 1,02

Insumo  

00039017/S

INAPI 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, 

para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,4000000 0,21 0,08

Insumo  

00039315/S

INAPI 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento 

*20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,4000000 0,33 0,13

Insumo  

00043132/S

INAPI 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 

1,25 mm (0,01 kg/m)

kg 0,0200000 25,16 0,50

Insumo  82 ORSE Aço ca-60   4,2 a 9,5 mm kg 1,0000000 8,38 8,38Material

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armaduras Convencionais

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Armaduras Convencionais

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

MO sem LS => 2,35 LS => 0,00 MO com LS 

=>

2,35

Valor do BDI => 3,20 15,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,41 0,41

Composiç

ão Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

Composiç

ão Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,11 0,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 1,71 1,71

Composiç

ão Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

Composiç

ão Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Composiç

ão Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,36 0,36

Composiç

ão Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 0,94 0,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,46 2,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000640 5.100,00 0,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,09 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000148 5.100,00 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,02 0,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,36 0,36

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V 

POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 5.100,00 0,36Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,10 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

KWH 1,2500000 0,75 0,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,25 1,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,64 1,64

Composiç

ão Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,33 1,33

Composiç

ão Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,44 2,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 4,97 4,97

Composiç

ão Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,33 1,33

Composiç

ão Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Composiç

ão Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,45 1,45

Composiç

ão Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 1,88 1,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 1,33 6,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,33 1,33

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000640 20.745,76 1,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,36 1,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000148 20.745,76 0,31

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Valor do BDI => 0,08 0,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,45 1,45

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE 

MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, 

POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 20.745,76 1,45

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,39 1,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 1,88 1,88

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

KWH 2,5000000 0,75 1,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,50 2,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,94 22,94

Composiç

ão Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,42 17,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

MO sem LS => 17,62 LS => 0,00 MO com LS 

=>

17,62

Valor do BDI => 6,13 29,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 22,52 22,52

Composiç

ão Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 17,22 17,22

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,43 1,43

MO sem LS => 17,42 LS => 0,00 MO com LS 

=>

17,42

Valor do BDI => 6,02 28,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 22,80 22,80

Composiç

ão Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,73 21,73

Composiç

ão Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,84 0,84

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,23 0,23

MO sem LS => 17,60 LS => 0,00 MO com LS 

=>

17,60

Valor do BDI => 6,10 28,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 30,13 30,13

Composiç

ão Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,73 21,73

Composiç

ão Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,84 0,84

Composiç

ão Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,23 0,23

Composiç

ão Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,06 1,06

Composiç

ão Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 6,27 6,27

MO sem LS => 17,60 LS => 0,00 MO com LS 

=>

17,60

Valor do BDI => 8,06 38,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 15.839,18 0,84

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,22 1,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000143 15.839,18 0,23

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,06 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,06 1,06

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 15.839,18 1,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,28 1,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 6,27 6,27

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 6,09 6,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 1,68 7,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 388,18 388,18

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 18,68 39,34

Composiç

ão Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,3315000 15,31 20,39

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6853000 4,97 3,41

Composiç

ão Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6462000 1,64 1,06

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,8325000 135,00 112,39

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,72 153,69

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5821000 99,47 57,90

MO sem LS => 43,21 LS => 0,00 MO com LS 

=>

43,21

Valor do BDI => 103,80 491,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,88 0,88

Composiç

ão Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,72 0,72

Composiç

ão Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,16 0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,24 1,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 10,61 10,61

Composiç

ão Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,72 0,72

Composiç

ão Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,16 0,16

Composiç

ão Auxiliar

 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Composiç

ão Auxiliar

 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,83 8,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 2,84 13,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA 

DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), 

MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000640 10.951,32 0,70

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 

25,40 MM

UN 0,0000640 305,88 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,19 0,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA 

DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), 

MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000148 10.951,32 0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA 

DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), 

MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000800 10.951,32 0,88

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 

25,40 MM

UN 0,0000800 305,88 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,24 1,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,83 8,83

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4500000 6,09 8,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 2,36 11,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,39 9,39

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0014000 19,40 0,03

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088000 22,94 0,20

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,25 9,16

MO sem LS => 0,17 LS => 0,01 MO com LS 

=>

0,18

Valor do BDI => 2,51 11,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 8,07 8,07

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0008000 19,40 0,02

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0048000 22,94 0,11

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 7,15 7,94

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,09

Valor do BDI => 2,16 10,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 8,00 8,00

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 22,94 0,06

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 7,15 7,94

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,04

Valor do BDI => 2,14 10,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,42 9,42

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013000 22,94 0,03

Insumo  00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 1,1400000 8,24 9,39

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Operação dos Equipamentos

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,02

Valor do BDI => 2,52 11,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92798 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,42 9,42

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0011000 22,94 0,03

Insumo  00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 1,1400000 8,24 9,39

MO sem LS => 0,02 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,02

Valor do BDI => 2,52 11,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,13 10,13

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0051000 19,40 0,10

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 22,94 0,71

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 8,71 9,32

MO sem LS => 0,62 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,62

Valor do BDI => 2,71 12,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 10,14 10,14

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0026000 19,40 0,05

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162000 22,94 0,37

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,76 9,72

MO sem LS => 0,32 LS => 0,01 MO com LS 

=>

0,33

Valor do BDI => 2,71 12,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000 9,87 9,87

Composiç

ão Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0095000 19,40 0,18

Composiç

ão Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 22,94 1,33

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 

VERGALHAO

KG 1,0700000 7,81 8,36

MO sem LS => 1,15 LS => 0,00 MO com LS 

=>

1,15

Valor do BDI => 2,64 12,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 13,92 0,16

MO sem LS => 0,16 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,16

Valor do BDI => 0,04 0,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE 

CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0147600 13,92 0,21

MO sem LS => 0,21 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,21

Valor do BDI => 0,06 0,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0115400 17,42 0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Armação para Estruturas de 

Concreto Armado
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) H 0,0115400 17,42 0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) H 0,0115400 17,22 0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0050900 14,11 0,07

MO sem LS => 0,07 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,07

Valor do BDI => 0,02 0,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

(HORISTA)

H 0,0083100 11,09 0,09

MO sem LS => 0,09 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,09

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 

TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 0,0115400 17,40 0,20

MO sem LS => 0,20 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,20

Valor do BDI => 0,05 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0212000 17,42 0,37

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,37

Valor do BDI => 0,10 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0147600 17,15 0,25

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,25

Valor do BDI => 0,07 0,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0212000 13,17 0,28

MO sem LS => 0,28 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,28

Valor do BDI => 0,07 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / 

areia) - Revisado 08/2015

m² 1,0000000 6,76 6,76

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000 3,90 0,39

Composiç

ão Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000 3,80 0,38

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 

3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e 

transporte

m³ 0,0050000 525,59 2,63

Insumo  

00004750/S

INAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1000000 19,02 1,90

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000 14,58 1,46

MO sem LS => 3,65 LS => 0,00 MO com LS 

=>

3,65

Valor do BDI => 1,81 8,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e 

adensado

m³ 1,0000000 592,14 592,14

Composiç

ão Auxiliar

 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem 

lançamento e adensamento

m³ 1,0000000 541,67 541,67

Composiç

ão Auxiliar

 7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive 

adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m³ 1,0000000 50,47 50,47

MO sem LS => 128,22 LS => 0,00 MO com LS 

=>

128,22

Valor do BDI => 158,34 750,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem 

lançamento e adensamento

m³ 1,0000000 541,67 541,67

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000 3,90 23,40

Insumo  

00000367/S

INAPI 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)

m³ 0,9130000 101,30 92,49

Insumo  

00001379/S

INAPI 

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 293,0000000 0,76 222,68

Insumo  

00004718/S

INAPI 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem 

frete

m³ 0,6270000 138,48 86,83

Insumo  

00004721/S

INAPI 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem 

frete

m³ 0,2090000 137,75 28,79

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000 14,58 87,48

MO sem LS => 87,48 LS => 0,00 MO com LS 

=>

87,48

Valor do BDI => 144,84 686,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e 

adensado em superestrura

m³ 1,0000000 571,07 571,07

Composiç

ão Auxiliar

 128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas 

da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e 

acabamento

m³ 1,0000000 50,47 50,47

Insumo  

00044535/S

INAPI 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 

40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 1,0000000 50,38 50,38

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 1,0000000 470,22 470,22

MO sem LS => 40,74 LS => 0,00 MO com LS 

=>

40,74

Valor do BDI => 152,70 723,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 1,0000000 3,72 3,72

Insumo  

00012892/S

INAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 12,60 0,03

Insumo  

00012893/S

INAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 67,20 0,05

Insumo  

00012894/S

INAPI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 

(amarela ou azul)

un 0,0002000 18,20 0,00

Insumo  

00012895/S

INAPI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 

sem jugular (classe b)

un 0,0006000 14,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,06

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,86

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Pedra e 

Concretos para Fundações

Concreto Simples

Tipo

Concreto Simples

Provisórios

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

Concreto Simples

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002000 19,90 0,00

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002000 39,00 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018000 5,00 0,51

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,43

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 7,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 195,36 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,99 4,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000 3,80 3,80

Insumo  

00012892/S

INAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 12,60 0,03

Insumo  

00012893/S

INAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000 67,20 0,05

Insumo  

00012894/S

INAPI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 

(amarela ou azul)

un 0,0002000 18,20 0,00

Insumo  

00012895/S

INAPI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 

sem jugular (classe b)

un 0,0006000 14,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,06

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,86

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001000 29,90 0,00

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002000 15,15 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,01

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018000 5,00 0,51

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002000 48,95 0,01

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001000 246,00 0,02

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001000 617,95 0,06

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,43

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007000 7,00 0,00

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 195,36 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 1,02 4,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,80 3,80

Insumo  

00012892/S

INAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 12,60 0,03

Insumo  

00012893/S

INAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 67,20 0,05

Insumo  

00012894/S

INAPI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 

(amarela ou azul)

un 0,0002000 18,20 0,00

Insumo  

00012895/S

INAPI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 

sem jugular (classe b)

un 0,0006000 14,00 0,01

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 44,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,06

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,86

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018000 5,00 0,51

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 15,40 0,00

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 25,95 0,00

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 28,00 0,00

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,60 0,01

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,01

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000 327,80 0,03

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 18,75 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,43Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Serviços

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 7,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou 

similar

un 0,0005000 12,00 0,01

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,01

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 195,36 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 1,02 4,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,90 3,90

Insumo  

00002711/S

INAPI 

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* 

kg, pneu com camara

un 0,0002000 175,45 0,04

Insumo  

00012892/S

INAPI 

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000 12,60 0,03

Insumo  

00012893/S

INAPI 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000 67,20 0,05

Insumo  

00012894/S

INAPI 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz 

(amarela ou azul)

un 0,0002000 18,20 0,00

Insumo  

00012895/S

INAPI 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, 

sem jugular (classe b)

un 0,0006000 14,00 0,01

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,06

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 190,00 0,86

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 4,90 0,02

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 18,00 0,03

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com 

manteiga)

un 0,1018000 5,00 0,51

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,01

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,43

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 7,00 0,01

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000 4,50 0,42

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 195,36 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 1,04 4,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 

profundidade até 1,50m

m³ 1,0000000 55,44 55,44

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000 3,90 11,70

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000 14,58 43,74

MO sem LS => 43,74 LS => 0,00 MO com LS 

=>

43,74

Valor do BDI => 14,82 70,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM 

MADEIRA. AF_09/2020

M 1,0000000 39,68 39,68

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0320000 19,23 0,62

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0830000 22,52 1,87

Composiç

ão Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0220000 22,92 0,50

Composiç

ão Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0880000 21,84 1,92

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

m² 0,1360000 46,63 6,34

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,3420000 12,03 28,17

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0120000 21,36 0,26

MO sem LS => 3,83 LS => 0,01 MO com LS 

=>

3,84

Valor do BDI => 10,61 50,29Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Escavação Manual em Área 

Urbana

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 101969 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES 

EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m² 1,0000000 166,72 166,72

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1560000 19,23 3,00

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7800000 22,52 17,57

Composiç

ão Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0570000 22,92 1,31

Composiç

ão Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0990000 21,84 2,16

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM

m² 1,1980000 46,63 55,86

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 6,7040000 12,03 80,65

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 0,9250000 4,21 3,89

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0710000 21,77 1,55

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0310000 23,65 0,73

MO sem LS => 18,53 LS => 0,00 MO com LS 

=>

18,53

Valor do BDI => 44,58 211,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 29,71 29,71

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0050000 19,23 0,10

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0050000 22,52 0,11

Composiç

ão Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 22,92 0,11

Composiç

ão Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0220000 21,84 0,48

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,0500000 27,53 28,91

MO sem LS => 0,63 LS => 0,01 MO com LS 

=>

0,64

Valor do BDI => 7,94 37,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 146,27 146,27

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2500000 19,23 4,81

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1800000 22,52 26,57

Composiç

ão Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 22,92 1,44

Composiç

ão Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 21,84 5,57

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,3360000 27,53 36,78

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 12,03 27,77

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 9,2370000 4,21 38,89

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 21,36 4,44

MO sem LS => 29,68 LS => 0,01 MO com LS 

=>

29,69

Valor do BDI => 39,11 185,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 96,95 96,95

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2020000 19,23 3,88

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9110000 22,52 20,52

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Material

Material

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Escadas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 22,92 1,15

Composiç

ão Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2370000 21,84 5,18

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 

DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,1460000 27,53 31,55

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,1660000 12,03 2,00

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 6,9520000 4,21 29,27

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 21,36 3,40

MO sem LS => 23,77 LS => 0,00 MO com LS 

=>

23,77

Valor do BDI => 25,92 122,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 1,0000000 103,74 103,74

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5030000 19,23 9,67

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1790000 22,52 26,55

Composiç

ão Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0260000 22,92 0,60

Composiç

ão Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1030000 21,84 2,25

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 9,11 0,15

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,1660000 12,03 14,03

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 1,0530000 4,21 4,43

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0490000 21,77 1,07

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 2,1860000 19,94 43,59

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 

X 11)

KG 0,0530000 26,37 1,40

MO sem LS => 29,92 LS => 0,00 MO com LS 

=>

29,92

Valor do BDI => 27,74 131,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 115 ORSE Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 

02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022

m² 1,0000000 130,31 130,31

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000 3,90 5,85

Composiç

ão Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,3330000 3,80 5,07

Insumo  

00001213/S

INAPI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,3330000 19,02 25,35

Insumo  

00002692/S

INAPI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em agua

l 0,0200000 9,13 0,18

Insumo  

00004509/S

INAPI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 

bruta

m 2,7220000 5,51 15,00

Insumo  

00005068/S

INAPI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) kg 0,0250000 16,90 0,42

Insumo  

00005069/S

INAPI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) kg 0,1000000 17,22 1,72

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,5000000 14,58 21,87

Insumo  

00006193/S

INAPI 

ORSE Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em 

macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - 

bruta

m 0,3060000 15,54 4,76

Insumo  

00043130/S

INAPI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, 

d = 2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 0,1500000 25,16 3,77

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 

louro)

m 3,0670000 6,69 20,52

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,5840000 44,17 25,80

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Formas

Provisórios

Provisórios

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fundações Rasas (Blocos, 

Sapatas, Vigas Baldrame)

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Material

Material

Material
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

MO sem LS => 47,22 LS => 0,00 MO com LS 

=>

47,22

Valor do BDI => 34,84 165,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 

usos

m² 1,0000000 93,01 93,01

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,4000000 3,90 5,46

Composiç

ão Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,4000000 3,80 5,32

Insumo  

00001213/S

INAPI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 1,4000000 19,02 26,63

Insumo  

00002692/S

INAPI 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 

emulsionada em agua

l 0,0150000 9,13 0,14

Insumo  

00004509/S

INAPI 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - 

bruta

m 1,3300000 5,51 7,33

Insumo  

00005067/S

INAPI 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000000 18,01 5,40

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,4000000 14,58 20,41

Insumo  

00043130/S

INAPI 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, 

d = 2,11 mm (0,026 kg/m)

kg 0,1500000 25,16 3,77

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, 

louro)

m 0,3300000 6,69 2,21

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,3700000 44,17 16,34

MO sem LS => 47,04 LS => 0,00 MO com LS 

=>

47,04

Valor do BDI => 24,87 117,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,50 19,50

Composiç

ão Auxiliar

 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 14,11 14,11

MO sem LS => 14,18 LS => 0,00 MO com LS 

=>

14,18

Valor do BDI => 5,21 24,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1,0000000 35,53 35,53

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2240000 22,52 5,04

Composiç

ão Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 23,11 5,18

Composiç

ão Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 18,68 25,12

Composiç

ão Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0940000 1,26 0,12

Composiç

ão Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1300000 0,53 0,07

MO sem LS => 25,97 LS => 0,00 MO com LS 

=>

25,97

Valor do BDI => 9,50 45,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Concretagem para Estruturas 

de Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Formas para Fundações

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão

 7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive 

adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m³ 1,0000000 50,47 50,47

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200000 3,90 6,32

Composiç

ão Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3600000 3,80 1,37

Composiç

ão Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600000 3,80 1,37

Composiç

ão Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800000 3,72 0,67

Insumo  

00000378/S

INAPI 

ORSE Armador (horista) h 0,1800000 19,02 3,42

Insumo  

00001213/S

INAPI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,3600000 19,02 6,85

Insumo  

00004750/S

INAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000 19,02 6,85

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6200000 14,58 23,62

MO sem LS => 40,74 LS => 0,00 MO com LS 

=>

40,74

Valor do BDI => 13,50 63,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 128 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas 

da superestrutura,inclusive colocação, adensamento e 

acabamento

m³ 1,0000000 50,47 50,47

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200000 3,90 6,32

Composiç

ão Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3600000 3,80 1,37

Composiç

ão Auxiliar

 10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600000 3,80 1,37

Composiç

ão Auxiliar

 10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800000 3,72 0,67

Insumo  

00000378/S

INAPI 

ORSE Armador (horista) h 0,1800000 19,02 3,42

Insumo  

00001213/S

INAPI 

ORSE Carpinteiro de formas para concreto (horista) h 0,3600000 19,02 6,85

Insumo  

00004750/S

INAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000 19,02 6,85

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6200000 14,58 23,62

MO sem LS => 40,74 LS => 0,00 MO com LS 

=>

40,74

Valor do BDI => 13,50 63,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 46,72 46,72

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1260000 19,23 2,42

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6870000 22,52 15,47

Composiç

ão Auxiliar

 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,5770000 29,71 17,14

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 9,11 0,09

Insumo  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM 

ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE 

DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE 

E FORCADO

UNXMES 0,3970000 17,57 6,98

Insumo  00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 

5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,0380000 121,53 4,62

MO sem LS => 14,11 LS => 0,01 MO com LS 

=>

14,12

Valor do BDI => 12,49 59,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 31,61 31,61

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Concreto Simples

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Concreto Simples

Provisórios

Provisórios

Provisórios
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0990000 19,23 1,90

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5430000 22,52 12,23

Composiç

ão Auxiliar

 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,1950000 29,71 5,79

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 9,11 0,09

Insumo  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM 

ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE 

DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE 

E FORCADO

UNXMES 0,3970000 17,57 6,98

Insumo  00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 

5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,0380000 121,53 4,62

MO sem LS => 10,98 LS => 0,00 MO com LS 

=>

10,98

Valor do BDI => 8,45 40,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 120,46 120,46

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2060000 19,23 3,96

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1250000 22,52 25,34

Composiç

ão Auxiliar

 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,5250000 146,27 76,79

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 9,11 0,09

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM 

ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A 

*2,80* M

UNXMES 0,1960000 15,15 2,97

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE 

*6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3930000 15,84 6,23

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E 

FLANGE

MES 0,7850000 5,83 4,58

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 

X 11)

KG 0,0190000 26,37 0,50

MO sem LS => 38,09 LS => 0,01 MO com LS 

=>

38,10

Valor do BDI => 32,21 152,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 54,40 54,40

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 19,23 2,44

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,6950000 22,52 15,65

Composiç

ão Auxiliar

 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,1500000 146,27 21,94

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 9,11 0,09

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM 

ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A 

*2,80* M

UNXMES 0,1960000 15,15 2,97

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 

TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE 

*6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3930000 15,84 6,23

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 

EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E 

FLANGE

MES 0,7850000 5,83 4,58

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 

X 11)

KG 0,0190000 26,37 0,50

MO sem LS => 18,35 LS => 0,00 MO com LS 

=>

18,35

Valor do BDI => 14,55 68,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 170,94 170,94

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Equipamento

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2050000 19,23 3,94

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,1200000 22,52 25,22

Composiç

ão Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,6260000 96,95 60,69

Composiç

ão Auxiliar

 92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM 

MADEIRA. AF_09/2020

M 1,8160000 39,68 72,06

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 9,11 0,09

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4740000 16,13 7,65

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 

X 11)

KG 0,0490000 26,37 1,29

MO sem LS => 44,25 LS => 0,01 MO com LS 

=>

44,26

Valor do BDI => 45,71 216,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 92463 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 111,39 111,39

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1620000 19,23 3,12

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8840000 22,52 19,91

Composiç

ão Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,2360000 96,95 22,88

Composiç

ão Auxiliar

 92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM 

MADEIRA. AF_09/2020

M 1,4820000 39,68 58,81

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 9,11 0,09

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3280000 16,13 5,29

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 

X 11)

KG 0,0490000 26,37 1,29

MO sem LS => 28,98 LS => 0,01 MO com LS 

=>

28,99

Valor do BDI => 29,79 141,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 101982 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, 

COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_11/2020

m² 1,0000000 185,82 185,82

Composiç

ão Auxiliar

 101969 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES 

EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020

m² 0,4500000 166,72 75,02

Composiç

ão Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4930000 19,23 9,48

Composiç

ão Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 2,9610000 22,52 66,68

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0040000 9,11 0,04

Insumo  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM 

ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE 

DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE 

E FORCADO

UNXMES 1,8640000 17,57 32,75

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 

X 11)

KG 0,0700000 26,37 1,85

MO sem LS => 66,89 LS => 0,00 MO com LS 

=>

66,89

Valor do BDI => 49,69 235,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 15,31 15,31

Composiç

ão Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Escadas

Escadas

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Equipamento

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Fôrmas para Estruturas de 

Concreto Armado

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 

(HORISTA)

H 1,0000000 11,09 11,09

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

MO sem LS => 11,18 LS => 0,00 MO com LS 

=>

11,18

Valor do BDI => 4,09 19,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,73 21,73

Composiç

ão Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS 

E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 

TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 1,0000000 17,40 17,40

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,89 0,89

MO sem LS => 17,60 LS => 0,00 MO com LS 

=>

17,60

Valor do BDI => 5,81 27,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,11 23,11

Composiç

ão Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,42 17,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,31 1,31

MO sem LS => 17,79 LS => 0,00 MO com LS 

=>

17,79

Valor do BDI => 6,18 29,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,53 24,53

Composiç

ão Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 17,15 17,15

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 2,05 2,05

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,85 1,85

MO sem LS => 17,40 LS => 0,00 MO com LS 

=>

17,40

Valor do BDI => 6,56 31,09

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

m² 1,0000000 22,68 22,68

Composiç

ão Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 24,53 11,11

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 35,51 11,57

MO sem LS => 7,88 LS => 0,00 MO com LS 

=>

7,88

Valor do BDI => 6,06 28,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,72 0,72

Composiç

ão Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,57 0,57

Composiç

ão Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,19 0,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 10,21 10,21

Composiç

ão Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,57 0,57

Composiç

ão Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15

Composiç

ão Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,72 0,72

Composiç

ão Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,77 8,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 2,73 12,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,57 0,57

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, 

FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 

450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 10.730,81 0,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,15 0,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,15 0,15

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, 

FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 

450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000143 10.730,81 0,15

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,04 0,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,72 0,72

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, 

FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 

450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 10.730,81 0,72

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Tipo

Pintura em Madeira
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,19 0,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,77 8,77

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 6,09 8,77

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 2,35 11,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 3318 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 

cimento / areia / vedacit

m² 1,0000000 38,24 38,24

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,90 2,34

Composiç

ão Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,80 2,28

Composiç

ão Auxiliar

 1905 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou 

similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 

0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confecção mecânica e 

transporte

m³ 0,0200000 672,79 13,46

Insumo  

00004750/S

INAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,02 11,41

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 14,58 8,75

MO sem LS => 21,33 LS => 0,00 MO com LS 

=>

21,33

Valor do BDI => 10,23 48,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 3316 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 

1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

m² 1,0000000 39,08 39,08

Composiç

ão Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000 3,90 2,34

Composiç

ão Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000 3,80 2,28

Composiç

ão Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 

saco cimento50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 

0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0250000 572,02 14,30

Insumo  

00004750/S

INAPI 

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000 19,02 11,41

Insumo  

00006111/S

INAPI 

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000 14,58 8,75

MO sem LS => 21,62 LS => 0,00 MO com LS 

=>

21,62

Valor do BDI => 10,45 49,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 21,84 21,84

Composiç

ão Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,73 21,73

Composiç

ão Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composiç

ão Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

MO sem LS => 17,60 LS => 0,00 MO com LS 

=>

17,60

Valor do BDI => 5,84 27,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 22,92 22,92

Composiç

ão Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000 21,73 21,73

Composiç

ão Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Valor com BDI =>

Tipo

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Material
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Composiç

ão Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Composiç

ão Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composiç

ão Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,02 1,02

MO sem LS => 17,60 LS => 0,00 MO com LS 

=>

17,60

Valor do BDI => 6,13 29,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 

(250 MM)

UN 0,0000720 1.192,76 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,02 0,02

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 

(250 MM)

UN 0,0000148 1.192,76 0,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,01 0,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" 

(250 MM)

UN 0,0000500 1.192,76 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,02 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO 

POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,02 1,02

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

KWH 1,3600000 0,75 1,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,27 1,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 18,68 18,68

Composiç

ão Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 13,17 13,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,61 0,61

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,39 1,39

MO sem LS => 13,45 LS => 0,00 MO com LS 

=>

13,45

Valor do BDI => 5,00 23,68

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Mão de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO 

LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 

DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,53 0,53

Composiç

ão Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,43 0,43

Composiç

ão Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,14 0,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 

DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,26 1,26

Composiç

ão Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,43 0,43

Composiç

ão Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Composiç

ão Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,34 0,34

Composiç

ão Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,39 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,34 1,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,43 0,43

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* 

MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.390,99 0,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,11 0,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. 

AF_06/2015

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* 

MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000296 3.390,99 0,10

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,03 0,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* 

MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.390,99 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,09 0,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composiç

ão

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - 

MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

KWH 0,5200000 0,75 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS 

=>

0,00

Valor do BDI => 0,10 0,49

Franquia

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Valor com BDI =>

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Valor com BDI =>

Tipo

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Valor com BDI =>

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos

Depreciação, Juros, 

Impostos e Seguros, 

Manutenção e Materiais na 

Tipo

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos 

Equipamentos
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Obra
CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E  

SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Item Código Banco Descrição Und Q X Y Z W T1 TT

 1 ASSENTAMENTO LAMPIÃO

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,00 6,00 6,00

 1.1.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 1,00 380,00 380,00

 1.2 PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS

 1.2.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 1,00 228,00 228,00

 1.2.2  104626 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 1,00 9,00 9,00

 1.2.3  CPU-4061 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

m² 1,00 81,00 0,50 40,50 40,50

 1.2.4  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,00 65,90 0,20 13,18 13,18

 1.3 REVESTIMENTO

 1.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,00 98,21

CANTEIROS L=0,1+0,1+0,1 C=65,90 19,77 19,77

ALVENARIA DE EMBASAMENTO L=0,3+0,2 C=81,0 40,50 40,50

ESTRUTURA DE TV 37,94 37,94

 1.3.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,00 98,21

 1.3.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,00 98,21

memória de cálculo

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

PROJETO

PROJETO

PROJETO

A=(2,3+2,3+1+1)*2,7*2+2,30*1,0

CHAPISCO

CHAPISCO
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CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO ASSENTAMENTO LAMPIÃO E  

SÍTIO VARZEA NOVA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

memória de cálculo

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 1.3.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,00 98,21

 1.4 ESTRUTURA DE TV

 1.4.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,00 L=2,3+2,3+1+1 H=0,3 C=0,2 0,40

 1.4.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,00 L=2,3+2,3+1+1 C=0,2 1,32

 1.4.3  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,00 L=2,3+2,3+1+1 C=0,2 1,32

 1.4.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,00 A=0,40 COEF=0,45 0,18

 1.4.5  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,00 0,78

SAPATAS 4,00 0,30 0,30 0,30 0,11

BALDRAME 1,00 6,60 0,20 0,20 0,26

PILAR 4,00 2,70 0,25 0,15 0,41

 1.4.6  4254 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 

capeamento 4cm.

m² 1,00 1,00 2,30 2,30

 1.2.4  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,00 6,60 2,30 15,18

 1.5 SERVIÇOS DIVERSOS

 1.5.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 40,00 40,00

 1.5.2  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 

réguas de madeira, inclusive pintura

un 4,00 4,00

 1.5.3  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 4,00 4,00

 1.5.4  9174 ORSE Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia un 1,00 1,00

 1.5.5  2450 ORSE Limpeza geral m² 381,00 381,00

Item Código Banco Descrição Und Q X Y Z W T1 TT
 1 VARZEA NOVA

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

CHAPISCO

PROJETO
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memória de cálculo

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,00 6,00 6,00

 1.1.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 1,00 112,00 112,00

 1.2 PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS

 1.2.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 1,00 228,00 228,00

 1.2.2  104626 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 1,00 6,50 6,50

 1.2.3  CPU-4061 Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 

CM (TCPO_04211.8.2) AF_11/2020

m² 1,00 59,00 0,30 17,70 17,70

 1.2.4  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,00 47,00 0,20 9,40 9,40

 1.3 REVESTIMENTO

 1.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,00 75,54

CANTEIROS L=0,1+0,1+0,1 C=47 14,10 14,10

ALVENARIA DE EMBASAMENTO L=0,3+0,2 C=47 23,50 23,50

ESTRUTURA DE TV 37,94 37,94

 1.3.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,00 75,54

 1.3.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,00 75,54

 1.3.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,00 75,54

 1.4 ESTRUTURA DE TV

 1.4.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 1,00 L=2,3+2,3+1+1 H=0,3 C=0,2 0,40

 1.4.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,00 L=2,3+2,3+1+1 C=0,2 1,32

 1.4.3  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,00 L=2,3+2,3+1+1 C=0,2 1,32

 1.4.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,00 A=0,40 COEF=0,45 0,18

CHAPISCO

CHAPISCO

CHAPISCO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

A=(2,3+2,3+1+1)*2,7*2+2,30*1,0
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memória de cálculo

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 05/2025 - Paraíba

ORSE - 04/2025 - Sergipe

26,74% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

 1.4.5  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,00 0,78

SAPATAS 4,00 0,30 0,30 0,30 0,11

BALDRAME 1,00 6,60 0,20 0,20 0,26

PILAR 4,00 2,70 0,25 0,15 0,41

 1.4.6  4254 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. 

enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e 

capeamento 4cm.

m² 1,00 1,00 2,30 2,30

 1.2.4  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,00 6,60 2,30 15,18

 1.5 SERVIÇOS DIVERSOS

 1.5.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 40,00 40,00

 1.5.2  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 

réguas de madeira, inclusive pintura

un 4,00 4,00

 1.5.3  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 4,00 4,00

 1.5.4  9174 ORSE Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia un 1,00 1,00

 1.5.5  2450 ORSE Limpeza geral m² 381,00 381,00PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO

PROJETO
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Obra

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO 

ASSENTAMENTO LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO 

MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 ASSENTAMENTO LAMPIÃO 62.690,43 62,42 %

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.817,74 3,80 %

 1.1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 6 460,96 584,22 3.505,32 3,49 %

 1.1.2  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 381 0,65 0,82 312,42 0,31 %

 1.2 PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS 39.670,98 39,50 %

 1.2.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 228 76,52 96,98 22.111,44 22,02 %

 1.2.2  104626 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 9 783,99 993,63 8.942,67 8,90 %

 1.2.3  CPU-

4061 

Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 

VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) 

AF_11/2020

m² 45 127,01 160,97 7.243,65 7,21 %

 1.2.4  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 13,18 82,21 104,19 1.373,22 1,37 %

 1.3 REVESTIMENTO 6.119,46 6,09 %

 1.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 98,21 3,92 4,97 488,10 0,49 %

 1.3.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 98,21 32,29 40,92 4.018,75 4,00 %

 1.3.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 98,21 3,52 4,46 438,02 0,44 %

 1.3.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 98,21 9,44 11,96 1.174,59 1,17 %

 1.4 ESTRUTURA DE TV 4.426,80 4,41 %

 1.4.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 0,4 121,85 154,43 61,77 0,06 %

 1.4.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,32 5,41 6,86 9,06 0,01 %

 1.4.3  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_01/2024

m² 1,32 18,42 23,35 30,82 0,03 %

 1.4.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,18 44,81 56,79 10,22 0,01 %

 1.4.5  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,78 2.182,66 2.766,30 2.157,71 2,15 %

 1.4.6  4254 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, 

h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive 

escoramento em madeira e capeamento 4cm.

m² 2,3 197,47 250,27 575,62 0,57 %

 1.4.7  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15,18 82,21 104,19 1.581,60 1,57 %

 1.5 SERVIÇOS DIVERSOS 8.655,45 8,62 %

 1.5.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 40 15,27 19,35 774,00 0,77 %

 1.5.2  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro 

fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura

un 4 1.100,00 1.394,14 5.576,56 5,55 %

 1.5.3  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 4 159,50 202,15 808,60 0,81 %

 1.5.4  9174 ORSE Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia un 1 227,65 288,52 288,52 0,29 %

 1.5.5  2450 ORSE Limpeza geral m² 381 2,50 3,17 1.207,77 1,20 %

 2 VARZEA NOVA 37.735,27 37,58 %

 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 170,56 0,17 %

 2.1.1  4175 ORSE Locação de praças com piquetes de madeira m² 208 0,65 0,82 170,56 0,17 %

 2.2 PAVIMENTAÇÃO E CANTEIROS 21.148,92 21,06 %

 2.2.1  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 112 76,52 96,98 10.861,76 10,82 %

 2.2.2  104626 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

m³ 6,5 783,99 993,63 6.458,60 6,43 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2025 - 

Paraíba

ORSE - 04/2025 - 

Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.
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Obra

CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PRAÇAS ( SÍTIO 

ASSENTAMENTO LAMPIÃO E  SÍTIO VARZEA NOVA NO 

MUNICÍPIO DE DIAMANTE - PB

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 05/2025 - 

Paraíba

ORSE - 04/2025 - 

Sergipe

26,74% Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, 

de acordo com as bases.

 2.2.3  CPU-

4061 

Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19 CM, 1 

VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM (TCPO_04211.8.2) 

AF_11/2020

m² 17,7 127,01 160,97 2.849,17 2,84 %

 2.2.4  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 9,4 82,21 104,19 979,39 0,98 %

 2.3 REVESTIMENTO 4.673,25 4,65 %

 2.3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022

m² 75 3,92 4,97 372,75 0,37 %

 2.3.2  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 

17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 75 32,29 40,92 3.069,00 3,06 %

 2.3.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 75 3,52 4,46 334,50 0,33 %

 2.3.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 75 9,44 11,96 897,00 0,89 %

 2.4 ESTRUTURA DE TV 4.426,80 4,41 %

 2.4.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 

AF_01/2024

m³ 0,4 121,85 154,43 61,77 0,06 %

 2.4.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 

1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,32 5,41 6,86 9,06 0,01 %

 2.4.3  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_01/2024

m² 1,32 18,42 23,35 30,82 0,03 %

 2.4.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 0,18 44,81 56,79 10,22 0,01 %

 2.4.5  95952 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), 

FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 0,78 2.182,66 2.766,30 2.157,71 2,15 %

 2.4.6  4254 ORSE Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, 

h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive 

escoramento em madeira e capeamento 4cm.

m² 2,3 197,47 250,27 575,62 0,57 %

 2.4.7  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 15,18 82,21 104,19 1.581,60 1,57 %

 2.5 SERVIÇOS DIVERSOS 7.315,74 7,28 %

 2.5.1  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 20 15,27 19,35 387,00 0,39 %

 2.5.2  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro 

fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura

un 4 1.100,00 1.394,14 5.576,56 5,55 %

 2.5.3  4429 ORSE Caixa de inspeção  0,30 x 0,30 x 0,40m un 2 159,50 202,15 404,30 0,40 %

 2.5.4  9174 ORSE Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia un 1 227,65 288,52 288,52 0,29 %

 2.5.5  2450 ORSE Limpeza geral m² 208 2,50 3,17 659,36 0,66 %

Total Geral 100.425,70

Total sem BDI 79.240,54

Total do BDI 21.185,16
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INTERTRAVADO 228,0 M2

GRAMA 40,0 M2

CALÇADA 90,0 M2

ALVENARIA 1 VEZ 81,0 M

CANTEIRO 65,9 M

TOTAL 381,0 M2

ASSENTAMENTO
LAMPIÃO

INTERTRAVADO 112,0 M2

GRAMA 20,0 M2

CALÇADA 65,0 M2

ALVENARIA 1 VEZ 59,0 M

CANTEIRO 47,0 M

TOTAL 208,0 M2

VARZEA NOVA

0.64

1.50

 PLANTA

0.42

0.42

VISTA
FRONTAL

VISTA
LATERAL

0.835

0.42

0.53

0.565
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/08/2025 às 09:21:52 foi protocolizado o documento
sob o Nº 104209/25 da subcategoria Licitações , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Diamante,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Francisco Jeanio Pereira Franco.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Diamante
Número da Licitação: 00058/2025
Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Município
Data de Homologação: 23/07/2025
Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Diamante
Modalidade: Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor: R$ 97.417,55
Fontes de Recursos: Recursos de Depósitos de Terceiros (862), Outros Recursos Extraorçamentários (869),
Transferência Especial dos Estados (710), Recursos Próprios dos Consórcios (880), Recursos a Classificar (898),
Outros Recursos Vinculados (899), Outras vinculações de transferências (749), Recursos não vinculados da
compensação de impostos (502), Recursos de Operações de Crédito (754), Recursos não Vinculados de Impostos
(500), Recursos Vinculados a Fundos (759), Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da
União (700), Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (701), Outras
Vinculações Legais (799), Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios (702),
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades (703), Outros Recursos não
Vinculados (501), Transferência Especial da União (706).
Objeto: Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio
assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que o obedecerá às disposições do art.
75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim
[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Nº de Dias Fora do Prazo: 4
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 97.417,55
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 32.620.137/0001-35
Proposta 1 - Situação: Vencedora

RECIBO DE PROTOCOLO

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

Análise jurídica da contratação Sim 248fe54d68700c02bea2469de8506c9e

Autorização da autoridade competente Sim 999f225939d44220efffc35c59ccafc6

Estimativa da despesa Sim 2eebb8ac2b0a368c721ba01ad9a10667

Estudo Técnico Preliminar Sim 05df0026f957e9d6832d5851a90f4bdf

Formalização de demanda Sim dc887bda5055f97320107b6faa07ec7c

Justificativa de preço Sim 186a87b401b3427805222e8698227b5d

Justificativa para a escolha do contratado Sim 9fb1297aa7c2a2764db6b13d7c256457

Previsão Orçamentária Sim 3635702c164aa762de36577439cf93a8

Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso Sim 4c704cd11f7d7aaf7febfc039dcc3e1b

Proposta 1 - Proposta e Anexos - PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E Sim c534c015602f5513f32086f567f245c6
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AutenticaçãoInformado?Documento

SERVIÇOS EIRELI

João Pessoa, 15 de Agosto de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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EEEiE1TURA DE 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.22910001-57 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0141/2025 
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 058/2025 

TERMO DE CONTRATO DE SERVIÇO, JUNTO 
AO MUNICÍPIO DE DIAMANTE-PB, QUE FAZ 
ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
DIAMANTE-PB E A EMPRESA 
PROCONSTROI CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35. 

O MUNICÍPIO DE DIAMANTE, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico 
Único, sediada a Rua Possidônio José da Costa, 881, Bairro Centro — Diamante — PB, inscrita no CNPJ n° 
08.942.229/0001-57, representada neste ato pelo prefeito municipal o Sr. Hermes Mangueira Diniz Filho, 
com CPF n° 930.974.174-00, doravante denominado de CONTRATANTE, do outro lado a Empresa 
PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua 
Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB 
. Tendo como representante legal, aqui denominado CONTRATADO e perante as testemunhas abaixo 
firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo nominado processo, e que se 
rege pela Lei Federal n° 14.133, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam e segue: 

DO OBJETO 
CLÁUSULA 01 Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos 
(sítio assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às 
disposições do art. 75, I, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021. 

ITEM 

0l 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Construção de 02 (duas) praças localizadas nos (Sítio 
Assentamento Lampião e Sítio Várzea Nova no município de 
Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei 
Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021 

VALOR DAS 
OBRAS/SERVIÇOS 
(R$) 
R$97.417,55 (noventa e 
sete mil e quatrocentos e 

dezessete reais e 
cinquenta e cinco 

centavos) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este contrato decorre da licitação modalidade DISPENSA 
DE LICITAÇÂO N° 058/20251PMD, processada com fulcro na Lei Federal n° 14.133 de 01/04/2021, 
art. 75, inciso I, no que não contrarie as referidas, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, 
independentemente de transcrição. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — As prestações de serviços obedecerão ao estipulado neste 
Contrat►, bem como às disposições da Dispensa de Licitação n° 058/2025, além das obrigações 

s , 'das na proposta firmada pela contratada em 22/07/2025 e dirigida a contratante, contendo os 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: F08E.38E3.300B.5750.889E.C546.6A27.1BB3. 
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VRFFEtTVR4 DF 

~ I,CQML~N { E 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

valores dos serviços, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste 
Contrato, no que não o contrariem. 

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
CLÁUSULA 02 — Dá-se a este contrato o valor global de R$97.417,55 (noventa e sete mil e 
quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser pago ao 
CONTRATADO mensalmente. 

DOS PRAZOS 
CLÁUSULA 03 - O prazo deste contrato será a partir da assinatura deste, com vigência até 31 de 
dezembro de 2025, podendo ser prorrogado por aditivo conforme acordo das partes (art. 130, c/c arts 
131, parágrafo único, e 132, da Lei n° 14.133/2021). 

DOS RECURSOS 
CLÁUSULA 04 - Os pagamentos das despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato 
correrão por conta dos Recursos Correntes e/ou Programas. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.080 secretaria de infraestrutura, ELEMENTO DE DESPESA: 
27 813 1028 1024 Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias 
Urbanas, 4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES; EMENDA PARLAMENTAR 553/2025 

DAS OBRIGAÇÕES 
CLÁUSULA 05 - Constituem obrigações da Contratada: 

a) observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pelo contratante, respondendo pelas 
especificações apresentadas; 

b) repassar, corrigir, remover, substituir, ás suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificar vícios defeitos ou incorreções da execução 

c) respondendo pelas consequências da inexecução do contrato; 

d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do CONTRATO. 

e) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizeram até 25% do 
valor inicial do contrato (art. 130, da Lei n° 14.133/2021). 

f) A contratada terá de executar os serviços constantes neste contrato após receber a solicitação dos 
serviços junto a Prefeitura de Diamante. 

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
CLÁUSULA 06 - O contratante obriga-se a: 
a) efetuar os pagamentos na forma estabelecidas na Clausula Terceira; 
b) expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato (art. 140, inciso I, alíneas, a e 
b, da i 14.133 de 01 de abril de 2021). 
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PREFEITURA DE 

G pMLT.YINpD COY i.A.ALNA 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA 07 - O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 
sujeitará a contratadas ás seguintes penalidades garantidas a prévia e ampla defesa em processo 
administrativo: 
a) advertência por escrito; 
b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato; 
c) impedimento de contratar com a Administração Pública por 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista nesta clausula não tem caráter compensatório e o seu 
pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações 
cometidas (art. 155, inciso I, II e IV, da Lei n° 14.133/2021). 

DA RECISÃO 
CLAUSULA 08 - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses 
previstas no art. 113, incisos de I á IX e §2°, INC, T à V, da Lei n° 14.133/2021, sem que caiba a 
contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo uízo das penalidades pertinentes, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 137, da Lei n° 14.133/2021). 

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO 
CLÁUSULA 09 - Dentro do prazo de vinte (10) dias contados de sua assinatura, a contratante 
providenciará a publicação no (PNCP) Portal Nacional de Compras Públicas, em resumo, do presente 
contrato. (art. 94,1 e 1I, da Lei n° 14.133 de 01/04/202 1). 

DOS TRIBUTOS E DEFESAS 
CLAUSULA 10 - Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, 
emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto (art. 
121, da Lei n° 1.4.133/2021). 

DA FISCALIZAÇÃO 
CLAUSULA i l — A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (urn) ou mais 
fiscais do contrato, conforme art. 177, Lei 14.133/2021, representantes da Administração especialmente 
designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, 
permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informações pertinentes a essa 
atribuição. (art. 117, parágrafo 3° e 4°, da Lei n° 14.133/2021), ficando, desde já designado, como fiscal 
do presente contrato a Sr.a Maria Aparecida Barros Franco, que exerce o cargo de secretaria de 
administração. 

DO FORO COMPETENTE 
CLAUSULA 12 - O foro da cidade de ItaporangafPB é competente para dirimir todas as questões 
oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. E, para 
firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmou-se o presente terno em 02 (duas) vias de igual 
teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas 

ue a tudo assistiram. 
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PREFEITURA D6 

ILa►MLINTE 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

Diamante (PB), 24 de julho de 202.5. 

~~~~ 
PREFEITURA MU CIPAL Dl ANTE 

Hermes Mangueira Diniz Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 

SrRa 
OI S ':jL P i , '. ` 'RVIQOS LTDA, 

CNP. :- 32. 
CONTRATADO 
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PREFEITURA OE 

IÊiML1NTE 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

NOTIFICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO SERVIÇO 

Pelo presente, fica AUTORIZADA a empresa PROCONSTROI CONSTRUCOES E 

SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas SIN, Centro, 

Pedra Branca - PB, classificado em primeiro lugar na cotação de preços objeto da licitação na 

modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 058/2025, para a contratação de empresa para 

executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio 

várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei 

Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei. 

Portanto fica NOTIFICADO E AUTORIZADO O fornecimento atendendo ao objeto deste 

certame, conforme condições estabelecidas no contrato firmado. 

Diamante-PB, 24 de julho de 2025. 

?
Hermes Mangu:J a 1 inizi'ilao 

PREFEITO MUNICIPAL 

Recebi em 2h' /  ®j

PR 

~ • I+ r 
PROCONS' ' 01 CONSTRUC 

STR01 C0NSTRtIÇES ' 
~ RVI ,.~ j. E • .I .¡/ 

~'i~: LT it , CNPJ: 32.620.137/0001.35 
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PREfE1TVRA DE 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 058/2025 

OBJETO: Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio 
assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições 
do art. 75, I, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021. 
RECURSOS: Recursos Ordinários e Programas/Outros. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB 
CONTRATADO: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 
32.620.137/0001.35, situada na Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB 
VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$97.417,55 (noventa e sete mil e quatrocentos e dezessete 
reais e cinquenta e cinco centavos). 
DATA DA CELEBRACÃO/VIGENCIA: 24/07/2025 a 31/12/2025. 
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

058/2025

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2025
 
OBJETO: Contratação de empresa para executar a construção
de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião
e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que
obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133
de 01 de abril de 2021.
RECURSOS: Recursos Ordinários e Programas/Outros.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE
DIAMANTE/PB
CONTRATADO: PROCONSTROI CONSTRUCOES E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.620.137/0001.35, situada na
Rua Getúlio Vargas S/N, Centro, Pedra Branca - PB
VALOR GLOBAL DO CONTRATO R$97.417,55 (noventa
e sete mil e quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e
cinco centavos).
DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 24/07/2025 a
31/12/2025.

Publicado por:
Francisco Jeanio Pereira Franco

Código Identificador:893F9D78

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
da Paraíba no dia 15/08/2025. Edição 3934
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/famup/

15/08/2025, 09:08 Prefeitura Municipal de Diamante

https://www.diariomunicipal.com.br/famup/materia/893F9D78/e8f0fdec498fc99df5ec98d59ceeb4f3e8f0fdec498fc99df5ec98d59ceeb4f3 1/1
Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: AA54.A38F.9023.37AF.5E74.B09E.B783.C2F5. 

Comprovante de publicidade. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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PPEFEITVRA OF 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

SECRETARIA DE FINANÇAS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 096/2025 

Em, 11 de julho de 2025. 

Senhor Secretario, 

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de disponibilidade 
financeira, proveniente de Recursos ordinários, para pagamento da contratação de empresa para 
executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio assentamento lampião e sítio 
várzea nova no município de Diamante - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei 
Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021. 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.080 secretaria de infraestrutura, ELEMENTO DE 
DESPESA: 27 813 1028 1024 Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, 
Jardins e Vias Urbanas, 4.4.90.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES; EMENDA 
PARLAMENTAR 553/2025 

Cordialmente, 

Secretaria de Finanças 

A 
Secretaria Municipal de Infraestrutura de Diamante-PB 
NESTA 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 3635.702C.164A.A762.DE36.5774.39CF.93A8. 
Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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PREFEITURA OF 

ESTADO DA PARAIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 

CNPJ n° 08.942.229/0001-57 

Processo Administrativo n° 096/2025 

Em, lide julho de 2025. 

Senhor Secretário, 

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos 
orçamentários para assegurar o pagamento da contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) 
praças localizadas nos (sitio assentamento lampião e sitio várzea nova no município de Diamante - PB, que 
obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal n° 14.133 de 01 de abril de 2021, 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.080 secretaria de infraestrutura, ELEMENTO DE DESPESA; 27 813 1028 
1024 Construção, Reconstrução, Ampliação de Praças, Parques, Jardins e Vias Urbanas, 4.4.90.51 99 
OBRAS E INSTALAÇÕES; EMENDA PARLAMENTAR 553/2025 

Cordialmente, 

Secretaria de Finanças 

A 
Secretaria Municipal de Infraestrutura 
NESTA 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 3635.702C.164A.A762.DE36.5774.39CF.93A8. 
Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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Firefox https://solucóes.receita.fazenda.govbr/servicos/cnpjreva/Cnpjrev... 

rim• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIGAO 
MATRI.137/0001.35 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

TU
DATADE ERRA 
31/01/2AB019 

NOME EMPRESPRLAL 
PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTAS W 
PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONOMICAPRINCIPN_ 
71.12-0.00 - Serviços de engenharia 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDPDES ECONOMICPS SECUNDARIAS 1 
4110-4.00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias , 
42.13-8.00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.21-9.01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
Irrigação 
42,92.8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5.00 - Instalação e manutenção elétrica ` 
43.22-3-01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral ' 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99.1.03 - Obras de alvenaria 
43.99.1.05 - Perfuração e construção de poços de água 
71.19.7.03 - Serviços de desenho técnico relacionados á arquitetura e engenharia 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZAJURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R GETULIO VARGAS 
NÚMERO 

SN 
COMPLEMENTO 

•""""~• 

CEP 
58390-000 

BAJRR0/DISTRIrO 
CENTRO 

MUNICIPIO 
PEDRA BRANCA 

UF 
PB 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

JR_MEGAMASSA@HOTMAIL.COM 
TELEFONE 

(83) 9828.3566 

ENTE FEDERATMO RESPONSÁVEL (EFR) 

SRUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATADASINAÇAO CPDASTRAL 
31/01/2019 

MOTM7 DE sm1AÇÃ0 CPDASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATADASm1AÇÃO ESPEC W. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022. 

Emitido no dia 16/07/2025 às 07:47:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

4 
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Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmprega... 

V 

o 

Voltar Imprimir 

Man 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

32.620.137/0001-35 

PROCONSTROI CONSTRUCOES EIRELI 

RUA GETULIO VARGAS SN / CENTRO / PEDRA BRANCA / PB! 
58790-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, 
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade:01/07/2025 a 30/07/2025 

Certificação Número: 2025070102475302957599 

Informação obtida em 16/07/2025 07:49:12 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

1 of 1 16/07/2025, 07:49 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
C N PJ : 32.620.137/0001-35 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 09:33:26 do dia 26/03/2025 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 22/09/2025. 
Código de controle da certidão: 69CD.8184.2890.2803 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ 

CERTIDÃO 

CÓDIGO: D3B5.E39F.9C8A.29E1 Emitida no dia 23/06/2025 às 08:26:28 

Identificação do requerente: 
CNPJ/CPF: 32.620.137/0001-35 
R.G. 

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os 
assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação 
REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais 
administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa.A referida 
identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do 
Estado da Paraíba. 

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem 
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela 
porventura devidos pelo referido requerente. 

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, 
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na 
página www.sefaz.pb.gov.br. 

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não 
compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado 
estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à 
prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no 
âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica. 

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Certidão de Débito emitida via Internet'. 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
CNPJ 08.889.826/0001-65 

Rua Presidente João Pessoa, 391 — Fones: (83) 34561012, 3456-1015 -CEP. 58.790-000 

CERTIDÃO NEGATIVA 
NOME 

PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

ENDEREÇO COMPLETO 

Rua Getúlio Vargas, s/n. - Centro - CEP:. 58.790-000 

INSCRIÇÃO C.G.0 / C.P.F MUNICÍPIO 

32.620.137/0001-35 PEDRA BRANCA- PB 

FINALIDADE A QUE SE DESTINA 

HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO 

HISTÓRICO DA CERTIDÃO 

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal exigir, a Qualquer tempo, créditos tributários 

os que venham a ser apurados, esta CERTIDÃO NEGATIVA foi fornecida à vista do 

requerimento apresentado, observadas as normas da legislação vigente, e de acordo com 

os assentamentos existentes nesta Repartição. 

RELAÇÃO DE DÉBITO 

NADA CONSTA 

REPARTIÇÃO / DATA 

Esta certidão é ♦'álida por 180 dias. 

Prefeitura Municipal /Sec. de 

(

Finanças e Gestão Orçamentária, 23 de Abril de 2025. 

, ' &ult: j3/2 /.k Llc t 

Kalianny Keuly de bouza Bastos Bezerra 
Secretária de Finanças 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
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Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 32.620.137/0001-35 

Certidão n°: 22387063/2025 

Expedição: 23/04/2025, às 05:56:26 

Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que PROCONSTRO2 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.620.137/0001-35, NÃO CONSTA 
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
CNPJ 08.889.826/0001-65 

Rua Presidente João Pessoa, 391— Fones: (83) 34561012, 3456-1015CEP. 58.790-000 

MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB 

ALVARÁ DE LICENÇA 

Para: I LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
Nome PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA 

Nome Fantasia PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Endereço: ( Rua Getúlio Vargas, s/n, - Centro — Pedra Branca-PB CEP: 58.790-000 
Código Principal: Atividade 

4120-4/00 Construções de Edifícios. ~ 
42.11-1-01 Construção de rodovias e ferrovias. 
42.13-8-00 Obras de urbanização — ruas, praças e calçadas. 
42.21-9-01 Construção de Barragens e represas para geração de energia elétrica. 
42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 

correlatas, exceto obras de Irrigação. 
42.92-8-01 Montagem de estruturas metálicas. 
42.99-05-1 Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.13-4-00 Obras de Terraplanagem 
43.21-5-00 instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás. 
43.30-4-01 impermeabilização em obras de engenharia civil. 
43.30-4-04 serviços de Pintura de edifícios em geral. 

_43.91-6-00 Obras dc fundações 
43.99-1-03 Obras de Alvenaria 
43.99-1-05 
71.19-7-03 
77.11-0-00 

Perfuração e Construção de Poços de  Água 
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
Locação de automóveis sem condutor 

Inscrição cad. Econômico    206-2  
Cad. CPF: 32.620.137/0001-35 

Restrlções Foi concedido o presente alvará para localização e funcionamento do 
estabelecimento acima discriminado. 

Data 06 01 2025 
Valido 31 12 2025 

K(i .t1, n»Ll k* tj 4t ü/L a 13lMC. 

Kalianny Keuly de Souza Bastos Bezerra 
Secretária de Finanças 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.

104

104



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 

TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES 
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB) 

Telefone: (83) 3216-1440 

CERTIDÃO NEGATIVA 
FALÊNCIA I RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação 
ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta 
contra: 

C N PJ: 32.620.137/0001-35 

Razão Social: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
Nome Fantasia: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA 

Certidão emitida às 07:53 de 16/07/2025. 

Validade 30 dias 

'1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da intemet, com base na Resolução n° 17/2010, da 

Presidência do TJPB e na Resolução n° 121/2010 do CNJ. 

2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade 

deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG). 

3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES 

CRIMINAIS. 

4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados 

de forma diversa. 

5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1 G. 

Para confirmar a autenticidade deste documento atasse http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao e insira o 
código de validação: 9+rNafDM. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho. 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 
PhGp~lA 1!2 

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo: 

ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, empresaria, 
natural da cidade de Itaporanga — PB, data de nascimento 13/11/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 
3027476, expedida por SSPIPB em e CPF: n o 068.772.114-80, residente e domiciliada na cidade de ltaporanga - PB, 
na RUA PROFESSOR ALENCAR, n° 76, 1 ANDAR, CENTRO, CEP: 58780-000; 

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -- EIRELI, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA 1- DO NOME EMPRESARIAL 
A empresa girará sob o nome empresarial dePROCONSTROf CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI e usará a 
expressão PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA como nome fantasia. 

CLÁUSULA Ii - DA SEDE 
A empresa terá sede e domicílio fiscal na RUA PROFESSOR ALENCAR, n° 76, ANDAR 1;, CENTRO, ttaporanga -
PB, CEP: 68780000. 

~ 
~ 

CLÁUSULA Iii - DAS FILIAIS 
A empresa poderá estabelecer filíais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, 
mediante alteração assinada pelo titular da empresa. 

CLÁUSULA IV - DO OBJETO 
A empresa terá o seguinte objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO 
RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE 
RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE 
BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE 
IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CML SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 
OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

E exercerá as seguintes atividades: 

CNAE N°7112-0/00 - Serviços de engenharia 
CNAE N° 4120-4/00 - Construção de edifícios 
CNAE N° 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias 
CNAE N° 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
CNAE N°4221-9101 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 
CNAE N° 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 
exceto obras de irrigação 
CNAE N° 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas 
CNAE N° 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
CNAE N°4313-4/00 - Obras de terraplanagem 
CNAE N° 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 
CNAE N° 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
CNAE N° 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
CNAE N° 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
CNAE N° 4391-6/00 - Obras de fundações 
CNAE N°4399-1103 - Obras de alvenaria 
CNAE N° 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água 
CNAE N° 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 

JUCEP 

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2019 11:15 SOB N° 25600088601. 
PROTOCOLO: 190034998 DE 30/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11900436909. NIRE: 25600088601. 
PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 

Maria de Fátima Ventura Venâncio 
SECRETÁRIA-GERAL 

JOÃO PESSOA, 31/01/2019 
www.redesim.pb.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI 

PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI 
PAGtNA 7/2 

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado da Paraíba e 
seu prazo de duração é indeterminado. 

I 

~ 

CLÁUSULA VI. DO CAPITAL 
O capital será de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, 
totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do Pais. 

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração da empresa será exercida por, ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA, com os poderes e 
atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudiciálmente, podendo praticar todos os 
atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando 
vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar 
quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos 
bancários. 

CLÁUSULA VIII- DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL 
O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será 
procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados 
peio titular de acordo com o capitai, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. 

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI 
O titularADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de 
nenhuma outra empresa nesta modalidade. 

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fafimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA XI- PORTE EMPRESARIAL 
Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a 
receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 
de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° 
da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 12312006. 

CLÁUSULA XII -FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Itaporanga - PB, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se 
a qualquer outro por muito especial que seja. 

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será 
destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba. 

, .., ti ~NTICIUADE de A

;f'_. . ~'':~ ' -r.~. _ . . 
l K~7G~~~ ~~ ► +~T 
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/~ da verdade ADALGi ARCUUMA Dir PAULO SEGUNDA 

Em test° ` ~„ Tttuiar/Admir7istrad~r 
M' do Sócorro;Cos(a Bárrosf6(.Tab' Substituto) p ~ 

Selò Digital 4iAíÁ3 s011selódigital.tj s ~C' " v 
.isu4te a autenticidade em http  

Itaporanga - PB, 21 de janeiro de 2019 

& ~O

JULEP 

~ 
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SECRETÁRIA-GERAL 
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ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA: 

PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVIÇOS L TDA 

CNPJ Nº 32.620.137/0001-35 

ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA, brasileira, natural de Itaporanga - PB, 
casada com comunhão parcial de bens, nascida em 13/11/1985,empresária, portadora 
do RG n.º 3.027.476 - SSP/PB e CPF n.º 068.772.114-80, residente e domiciliado na 
cidade de Itaporanga —PB na Rua Professor Alencar, 76 1º Andar - Centro - CEP 58.780-
000. 

ÚNICA SOCIA da sociedade empresária limitada unipessoal Inscrita na Junta Comercial 

do Estado da Paraíba Nire nº 25600088601 em 31/01/2019, devidamente inscrita no 

CNPJ sob nº 32.620.137/0001-35, com sede com sede na Rua Professor Alencar, 76 1º 

Andar - Centro - CEP 58.780-000— Itaporanga - Paraíba, CEP 58.780-000, resolve alterar 

e consolidar seu ato constitutivo e demais alterações sob as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — Fica admitido na sociedade o sócio EDVALDO ALVES DA SILVA 
JUNIOR, brasileiro, natural de Itaporanga—PB, solteiro, nascido em 15/05/1991, 
empresário, Inscrito no CPF nº 095.118.094-07 RG nº 3.387.938 SESDSPC PB, residente 
e domiciliado na Rua Padre Lourenço nº 366 — centro — 58.780-000 — Itaporanga PB. 
Retira-se da sociedade a sócia ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA, dando 
plena e rasa quitação de seus haveres, cedendo e transferindo de forma onerosa a 
totalidade de suas quotas de capital no valor de 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), em 
favor do sócio remanescente EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), 
subscritos e integralizados em moeda corrente do país, dividido em 1 (uma) quota no 
valor de R$ 200.000,00 ( Duzentos Mil Reais), todas integralizadas em moeda corrente 
do País, pelo sócio: 

SÓCIO QUOTA 

EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR 

VALOR R$ PERCENTUAL 

200.000,00 100% 

CLÁUSULA TERCEIRA — A empresa altera o objeto para: Serviços de engenharia; 
Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; Construção de 
edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas praças e 
calcadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; 
Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação; construção de instalações esportivas e 
recreativas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações 
hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia civil; 
Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Obras de alvenaria; 
Perfuração e construção de poços de agua; Montagem de estruturas metálicas 
Locação de automóveis sem condutor. 
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ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA: 

PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ Nº 32.620.137/0001-35 

Atividade Principal: 

CNAE n º 7112-0/00 - Serviços de engenharia 

Atividade(s) Secundária(s): 

CNAE n º 4120-4/00 construção de edifícios 
CNAE n º 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 
CNAE n º 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas praças e calcadas 
CNAE n º 4221-9/01 construção de barragens e represas para geração de energia 
elétrica 
CNAE n º 4222-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto 
e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 
CNAE nº 4292-8/01 Montagem de estrutura metálicas 
CNAE n º 4299-5/01 construção de instalações esportivas e recreativas 
CNAE n º 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica 
CNAE n º 4322-33/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
CNAE n º 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil 
CNAE n º 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 
CNAE n º 4391-6/00 Obras de fundações 
CNAE n º 4399-1/03 Obras de alvenaria 
CNAE n º 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de agua 
CNAE n º 4313-4/00 Obras de terraplenagem 
CNAE nº 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e 
engenharia 
CNAE n º 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor 

CLÁUSULA QUARTA — A empresa altera seu endereço para: Rua Getúlio Vargas, S/N, 
Centro - CEP: 58790-000 — Pedra Branca — Paraíba. 

CLÁUSULA QUINTA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio EDVALDO 
ALVES DA SILVA JUNIOR, individualmente, representando-a ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da 
denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir 
obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros sob a pena de nulidade. 

CLÁUSULA SEXTA - O Sócio declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de 
exercera administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeito dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 12, CC/2002) 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A responsabilidade do sócio único é limitada à importância 
total do capital social subscrito, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de 
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ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA: 

PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ Nº 32.620.137/0001-35 

janeiro de 2002, respondendo pela integralizadão do capital social da sociedade 
limitada. 

PARÁGRAFO SEGUNDO — As quotas sociais da empresa são indivisíveis. 

PARA TANTO, PASSA A TRANSCREVER, NA INTEGRA, A CONSOLIDAÇÃO DA REFERIDA 
SOCIEDADE LIMITADA, COM O TEOR A SEGUIR: 

EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de Itaporanga—PB, solteiro, 
nascido em 15/05/1991, empresário, Inscrito no CPF nº 095.118.094-07 RG nº 
3.387.938 SESDSPC PB, residente e domiciliado na Rua Padre Lourenço nº 366 — centro 
— 58.780-000 — Itaporanga PB. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial PROCONSTROI 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

CLÁUSULA SEGUNDA — A empresa está estabelecida na Rua Getúlio Vargas, S/N, 
Centro - CEP: 58790-000 — Pedra Branca — Paraíba. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital social é R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), subscritos 
e integralizados em moeda corrente do país, dividido em 1 (uma) quota no valor de R$ 
200.000,00 ( Duzentos Mil Reais), todas integralizadas em moeda corrente do País, 
pelo sócio: 

sócio 

EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR 

QUOTA VALOR R$ PERCENTUAL 
i 

1 
r 

200.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A empresa tem por objeto as seguintes atividades: Serviços de 
engenharia; Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia; 
Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização -
ruas praças e calcadas; Construção de barragens e represas para geração de energia 
elétrica; Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e 
construções correlatas, exceto obras de irrigação; construção de instalações 
esportivas e recreativas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; 
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Impermeabilização em obras de engenharia 
civil; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de fundações; Obras de alvenaria; 
Perfuração e construção de poços de agua; Montagem de estruturas metálicas 
Locação de automóveis sem condutor. 

Atividade Principal: CNAE n 2 7112-0/00- Serviços de engenharia 
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ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA: 

PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ Nº 32.620.137/0001-35 

Atividade(s) Secundária(s): 

CNAE n º 4120-4/00 construção de edifícios 
CNAE n º 4211-1/01 construção de rodovias e ferrovias 
CNAE n º 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas praças e calcadas 
CNAE n º 4221-9/01 construção de barragens e represas para geração de energia 
elétrica 
CNAE n º 4222-7/01 construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto 
e construções correlatas, exceto obras de irrigação. 
CNAE nº 4292-8/01 Montagem de estrutura metálicas 
CNAE n º 4299-5/01 construção de instalações esportivas e recreativas 
CNAE n º 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica 
CNAE n º 4322-33/01 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
CNAE n º 4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil 
CNAE n º 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em geral 
CNAE n º 4391-6/00 Obras de fundações 
CNAE n º 4399-1/03 Obras de alvenaria 
CNAE n º 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de agua 
CNAE n º 4313-4/00 Obras de terraplenagem 
CNAE nº 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e 
engenharia 
CNAE n º 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor 

CLÁUSULA QUINTA — A empresa iniciou as suas atividades em 31/01/2019 

Parágrafo Primeiro — A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e 
responde exclusivamente pela integralização do capital. 

Parágrafo Segundo — As quotas sociais da empresa são indivisíveis. 

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade será exercida pelo sócio EDVALDO 
ALVES DA SILVA JUNIOR, individualmente, representando-a ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto 
social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da 
denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir 
obrigações, seja em favor do titular ou de terceiros sob a pena de nulidade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA — As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas no todo em parte a terceiros. 

CLÁUSULA NONA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, em 
qualquer parte do país. 
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ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA: 

PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVIÇOS LIDA 

CNPJ Nº 32.620.137/0001-35 

CLÁUSULA DÉCIMA — A empresa poderá levantar balanços ou balancetes em períodos 
inferiores a um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão 
ser distribuídos aos sócio quotista, a título de antecipação de lucros. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de 
pró labore. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao 
término de cada exercício. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA — Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho 
fiscal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse dos herdeiros, o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágra`o único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a que fica assegurando 
em igualdade de condições e preço, direíto de preferência para a sua aquisição se 
postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

CLÁUSULA I)ÉCIMA SEXTA - O empresário declara que a atividade se enquadra 

em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas 

no § 42 do art. 32 da mencionada lei. (art. 32, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006). 
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ALTERAÇÃO DO CONTRATUAL DA EMPRESA DENOMINADA: 

PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ Nº 32.620.137/0001-35 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - O Sócio declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedida de exercera administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação críminal, ou por se encontrar sob os efeito dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 19, CC/2002) 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Fica eleito o foro de ltaporanga - Estado da Paraíba, para 
qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento. 

ltaporanga-PB, 09 de Março de 2023. 

ADALGIZA MARCULINA DE PAULO SEGUNDA 

CPF n.2 068.772.114-80 

JI  A ,_t- ✓,  ., vi ~ ,.1-, 
EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR 

CPF nº 095.118.094-07 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICIDADE 
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Eu, JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° PB005991O5, inscrito no CPF 
n° 42474647449, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que 
este documento é autêntico e condiz com o original. 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF N° do Registro Nome 

42474647449 PB005991O5 JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO 

JiJCEP 

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2023 13:20 SOB N° 20235301728. 

PROTOCOLO: 235301728 DE 22/03/2023. 

CÔDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304168810. CNPJ DA SEDE: 32620137000135. 

NIRE: 25600088601. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/03/2023. 

PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO 

SECRETÁRIA-GERAL 

www.redesirn.pb.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

N°213054/2025 
Emissão: 19/02/2025 

Validade: 18/08/2025 

Chave: 00B61 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e 
demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, 
circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s). 

  Interessado(a)  

Empresa: PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ: 32.620.137/0001-35 

Registro: 0003487539 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 200.000,00 

Data do Capital: 28/03/2023 

Faixa: 2 

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; 
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES 
ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 
OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METÁLICAS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.(CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, REGISTRADA NA 
JUCEP EM, 28/03/2023). OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO 
SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO. 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matriz: RUA GETÚLIO VARGAS, S/N, CENTRO, PEDRA BRANCA, PB, 58790000 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa 

Data Inicial: 12/04/2019 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 0003487539DDPB 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

  Informações / Notas  

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 
quadro técnico. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

  Última Anuidade Paga  

Ano: 2025(1/1) 

 Autos de Infração  

Nada consta 
  Responsáveis Técnicos  

Profissional: ANDERSON FIRMINO DE ARAÚJO 

Registro: 1622202929 

CPF: **'.478.044-** 

Data Inicio: 22/01/2024 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 5° da Resolução 1.073/2016 do CONFEA para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7° da 
Resolução 2318/73 do CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

  Sócios  

Sócio: EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR 

CPF: ***.118.094-** 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 00B61 
Impresso em: 19/02/2025 às 09:30:08 por: adapt, ip: 177.126.223.49 
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Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.

116

116



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA ]URIDICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

Função: Sócio 

N°213O54/2O25 
Emissão: 19/02/2025 

Validade: 18/08/2025 

Chave: 00B61 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: OOB61 
Impresso em: 19/02/2025 às 09:30:08 por: adapt, ip: 177.126.223.49 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

N° 218802/2025 

Emissão: 01/07/2025 

Validade: 31/03/2026 

Chave: W3cZA 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-PB. 

  Interessado(a)  

Profissional: ANDERSON FIRMING DE ARAÚJO 

Registro: 1622202929 

CPF: ***.478.044-** 

Endereço* ************** 

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data de registro: 09/01/2024 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: Artigo 5° da Resolução 1.073/2016 do CONFEA para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7° da Resolução 2318/73 do 
CONFEA. 

Restrições: Sem Identificação 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS POMBAL 

Data de Formação: 21/12/2023 

PÓS - ENGENHARIA 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91 

Instituição de Ensino: FACULDADE IGUAÇU 

Data de Formação: 03/07/2024 

  Descrição  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

  Informações / Notas  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 
- Válido em todo território nacional. 

  Última Anuidade Paga  

Ano: 2025 (6/6) 

  Autos de Infração  

Nada consta 

  Responsabilidades Técnicas  

Empresa: PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Registro: 0003487539 

CN PJ: 32.620.137/0001-35 

Data Inicio: 22/01/2024 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 07:00:00 ás 11:00:00: Terça-Feira: 07:00:00 ás 11:00:00; 
Quarta-Feira: 07:00:00 ás 11:00:00; Quinta-Feira: 07:00:00 ás 11:00:00; Sexta-Feira: 07:00:00 ás 11:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para 
este dia; 

Observação: CONTRATO 

Empresa: ITA PROJETOS CONTRA INCÉNDIO E CONSULTORIA LTDA 

Registro: 0003602460 

C N PJ: 58.762.500/0001-40 

Data Inicio: 20/01/2025 

Data Fim: Indefinido 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http:IIcrea-pb.sitac.com.brlpublicol, com a chave: W3cZA 

Impresso em: 08107/2025 às 10:43:05 por: ws.osirispb.dgvlcfetja, ip: 177.126.222.160 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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Página 2/2 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

N° 218802/ 2025 
Emissão: 01/07/2025 

Validade: 31/03/2026 

Chave: W3cZA 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; 
Quarta-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Quinta-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Sexta-Feira: 12:00:00 às 18:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para 
este dia; 

Observação: SÓCIO - 06 (SEIS) HORAS DIÁRIAS 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: W3cZA 

Impresso em: 08/07/2025 às 10:43:05 por: ws.osirispb.dgvlcfetia, ip: 177.126.222.160 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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CONTRATO PARA PRESTAÇÃO HE SERVIÇOS 

TÉCNICOS 

Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre 

a firma PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS E1REL.I com sede a Rua 

Getúlio Vargas, s/n, centro de Pedra Branca-PB, no Estado da Paraiba inscrita no CNPJ 

n° 32620137/0001-35 doravante denominada de CONTRATANTE, representada pela a 

Sr. Edvaldo Alves da Silva Júnior inscrita no CPF n° 095.1 l 8,094-07 e pelo o outro lado 

o Sr. Anderson Fi..rmino de Araújo, brasileiro, solteiro, ENGENHEIRO CIVIL, CPF ns' 

705478.044-23, residente e domiciliado à lua João Firmino Gomes, n° 191, centro, 

Itaporanga-PB, doravante denominado de CONTRATADO, acordam celebrar o presente 

Termo Contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA ,PRIMEIRA — qCì OBJETO 

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços de Engenharia, pelo 

CONTRATADO, assim como, assumir os serviços que a CONTRATANTE vier a 

executar a partir do presente dia. 

CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO ECONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

A CONTRATANTE pagara ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a 

SEIS (06) salários mínimos do Pais até o dia 10 (Dez) do rnés seguinte, para cada período 
de um mis de serviço contratado, coro carga horária de trabalho nunca maior de 
QUATRO HORAS (04) hora por dia. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO 

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e, em caso de uma 
das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, 
independente de interpelação judicial ou extra judicial e sem pagamento de qualquer 
multa, bastando para isto, uma corwiicarão escrita e antecipada dc 30 (trinta ) dias. 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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Testemunhas; 

CLÁUSULA QUARTA — DO FORO 

Fica eleito o Foroda Comarca de Itapc+ranga no Estado da Paraíba para dirimir eventuais 

dúvidas originadas do presente Contrato, 

{: por estarem assim justos e contratados assinam o presente CQntrdic_a em 02 (duas) vias 

de igual teor e una só efeito, na presença das testemunhas abaixo nome•adas, 

Ita~.,orataga~Pi3, 19 de Janeiro do 2024 

o Contratatate 
.~ 

J j  
StRVIÇO NOTARIAL E KEOISTRN 

JOSE BARROS SOBRINHO 
CARtQRIO DO V OFIC10 D ROTA& 

I~•,~o~~,l~ ~} 
►►►
~(((
~~~.~ x 

!;, ̀;~. , _. .• ~ ~ 
~►~1~zA~.. 

ROCo1h*çiD a iIPfiA IJo' AUTt_h111CIDADE C1►ANDERSON FIRtJIPIC: GtÁ 
ARAUJq. 
Iter,var>anplalPB. 19 tie ,ereira de 2024. 
JuUana tia Gosta Sarlos Inec:a ( S;It?t3tituta 
$elo DigitBl - AP'F84;556OP1r'O ~ 
G0nsJlte a autenuG;aaoe em trttps:llseladIgttal.tjpb.Jus.br 
Er^t;I RS 12.I EPJ RS 2,S FARAEM1t R$',e1 

~e. K;nÇa tidtlN4btt ~ ̀i>~ãlsiit;'si 
JOSE BARROS SOF3RINHC? 

CARTORtO DO 1 OFIClO Of AutAri 

Ra:az~eço a AUTEVIICIDADE ce EDVALDO nt.`'.'ES DA SILVA 
sUPtlOFì. 
Itap~reigarP3. 19 Je ereiro ás 2024. 
Juliand tia Costa Barros naco S:a~stltuta ~ 
Selo Digita APF84~55,CF61f
Gprt~ alte a au:CnilC csYt;e em Iittps;llrstetQtllollt8l.t)pb.ju>s.br 
Er^cll, RS 12.8' EPa R5 2.55 FkARPEN R$ 1,á1 

~" =,e 
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I REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
.SECRETARIA NACIONAL OF TRANSITO • SENATRAN 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO 

CARTEIRA NACIONAL. DE HABIUTAÇÀ0/ DRIVER LICENSE/PERMISO DECONDUCCIÓN 

(ANOERSON rIRMINo DE ARAÚJO 
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t4.tat/MMia , t+r..r!M•l: u.lrt'Wi/WR., 

I<8RA086473475<006«««««« 

0104126M2505233BRA«««««<8 

ANDERSON«F IRMIN0<DE<ARAUJ0«< 

QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória n° 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https://www.serpro.gov.br/assinador-digital. 

SERPRO /SENATRAN 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
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Empresa: PROCONSTROI CONSIRUCOES E SERVICOS LTDA Folha: 0001 
C.N.P.J.: 32.620.137/0001-35 Número livro: 0006 
Insc. Junta Comercial: 25600088601 Data: 31/012019 Página 1 de 8 
Endereço: Rua R GETULJO VARGAS, CENTRO, PEDRA BRANCA/PB, CEP 58790-000 
PedodD: 01/01/2024 a 31/12/2024 
Balanço encerrado em: 31/122024 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Descrição 2024 2023 
31/12/2024 31/122023 

ATIVO 
ATIVO CIRCULANTE 749.185,020 739.826,77D 

DISPONÍVEL 749.185,02D 739.826,77D 
CAIXA 749.185,020 739.826,77D 

CAIXA GERAL 749.185,02D 739.826,770 

ESTOQUE 0,00 0,00 
ESTOQUES SERVIÇOS 0,00 0,00 

ESTOQUE DE MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 0,00 

TOTAL ATIVO 749.185,02D 739.826.770 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE 12.498,25C 3.140,000 

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 12.498,25C 0,00 
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 12.498,25C 0,00 

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12.490,25C 0,00 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 0,00 2.640,00c 

o 

OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL 0,00 2.349,60C 
PRÓ-LABORE A PAGAR 0,00 2.349,600 

OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 290,400 
INSS A RECOLHER 0,00 290,40C 

OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00 500,0CC 
CONTAS A PAGAR 0,00 500,OOC 

HONORÁRIOS CONTABEIS 0,00 500,000 

DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL 0,00 0,00 
DIVIDENDOS 0,00 0,00 

DIVIDENDOS A PAGAR 0,00 0,00 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 736.686,77C 73&686,77C 
CAPITAL SOCIAL 280.000,000 200.000,o8C 

CAPITAL SUBSCRITO 200.000,080 200.088,880 
CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01 200.000,OOC 200.000,000 

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 536.686,770 536.686,770 
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 536.686,77C 536.686,77C 

LUCROS ACUMULADOS 53ú.686,77C 536.686,770 

o 

LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 
LUCRO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 

TOTAL PASSIVO 749.185.020 739.826.77C 

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTAI T7ANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 
749.185,02 (setecentos e quarenta e nove mil cento e oitenta e dnco reais e dais Centavos) 

EXrRAIDO DO LIVRO DIÁRIO N°6, DA FOLHA 8. 

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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Empresa: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Folha: 0002 
C.N.P.3.: 32.620.137/0001-35 Número livro: 0006 
Insc. Junta Comei-dal: 25600088601 Data: 31/01/2019 
Endereço: Rua R GETULIO VARGAS, CENTRO, PEDRA BRANCA/PB, CEP 58790-000 
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 

Página 2 de 8 

Descrição Saldo Soma Total 
RECEITA BRUTA 

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
SERVIÇOS PRESTADOS 512.941,22 $12.941,22 $12.941,22 

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS 

(-) SIMPLES NACIONAL (21339,95) (21339.95) (21.53.9.95)

(=) RECEITA LÍQUIDA 491.401.27 

()CSP 
CUS I OS DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (327312,40) 1377.512,40) 1327512.401 

(=) LUCRO BRUTO 163.888.87 

(-) DESPESASOPERACIONAIS 133.388.871 

DrCésas Adminlstrativas 
DESPFcAs GERAIS 

ENERGIA ELÉTRICA (3. 165,80) 
ÁGUA E ESGOTO (828,00) 
HONORÁRIOS CONTÁBEIS (6.000.00) 
MATERIAL USO E CONSUMO (22.554,07) 
DESPESAS COM INTERNET (840,00) (33.388.87) (33.388.871

(_) RESULTADO OPERACIONAL 1303OO.OQ 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0.00

(_) RESULTADO ANTES DO IRE CSL 130.500.00 

(_) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 130.500.00 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 130.500.00 

e 

EXTRAIDO DO LIVRO DIÁRIO N°6, DA FOLHAS. 

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
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Empresa: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA 
C.N.PJ.; 32.620.137/0001-35 
Endereço: Rua R GEIUUO VARGAS, CENTRO, PEDRA BRANCA/PB, CEP 58790-000 
Período: 01/01/2024 -31/12/2024 
Insc. ]unta Comercial: 25600088601 Dam: 31/01/2019 

Folha: 0003 
Número livro: 0006 

Página 3 de 8 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO ÜQUIDO 

Histérico 

CAPITAL REALIZADO 

AUTORIZADO 
RESERVAS DE CAPITAL RESERVAS DE LUCROS 

Total Capital Social Capital a 
Integra0nr 

Aio na 
EmisEa de 

Ações 

SUbvmrçõeº 
pala 

Investimentos 

Reserva Legal Reserva 
Estatutária 

LUCROS OU 
PRE.UIZOS 

ACUMULADOS 

Saldo em 31/12/2023 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536486,» 736.686,77 
Ajustes de Exercidos Anteriores 0,00 0,00 
Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,o0 0,00 0,00 0,00 
mteg2rza so de Capita e Ágio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vendas de Anões em Tesourada 0,00 0,00 0,00 
Subvenções para Investimentos 0,00 0,00 
Aquisições de Ações 0,00 0,00 
Reavaliações 0,00 0,00 
Babe de Reavaliações 0,00 0,00 0,00 
Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 
turro Uwido 0,00 0,00 
Transfer¢ncia para Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dividendos Exoaadin&lo 0,00 0,00 
Dividendos Propostos 0,00 0,00 
Safe 31/12/2024 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.686,77 736.686,77 

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024 

o 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.

125

125



Empresa: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
C.N.P.J.: 32.620.137/0001-35 
Endereço: Rua R GETULIO VARGAS, CENTRO, PEDRA BRANCA/PB, CEP 58790-000 
Período: 01/012024 - 31/12/2024 Insc. Junta Comercial: 25600088601 Data: 31/01/2019 

Folha: 0004 
Número livro: 0006 

Página 4 de 8 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CARIA PELO MÉTODO DIRETO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2024 

ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Valores Recebidos de Clientes 512.941,22 
Valores pagos a fornecedores (327.512,40) 
Valores pagos a empregados (2.640,00) 
Valores pagos-com despesas gerais (33.888,87) 
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES 148.899,95 
Tributos pagos (9.041,70) 
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS 139.858,25 
Recebimento por indenização de seguros 0,00 
Recebimentos de lucros e dividendos 0,00 
Outros recebimentos(pagamento) líquidos 0,00 
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 139.858,25 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Compras de imobilizado 0,00 
Aquisição de ações/cotas 0,00 
Recebimentos por vendas de ativos permanentes 0,00 

Ouros recebidos de empréstimos 0,00 
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 0,00 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Integralização de capital 0,00 
Pagamentos de lucros e dividendos (130.500,00) 
Empréstimos tomados 0,00 
Pagamentos de empréstimoWDebêntures 0,00 
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (130.500,00) 

Aumento nas Disponibilidades 9.3 58,25 
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 739.826,77 
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 749.185,02 

PEDRA BRANCA, 31 de Dezembro de 2024 

e 
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Empresa: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA Folha: 0005 
Inscrição: 32.620.137/0001-35 Número livro: 0006 
Endereço: Rua R GETULIO VARGAS, CENTRO, PEDRA BRANCA/PB, CEP 58790-000 Página 5 de 8 
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 
insc. ]unta Comercial: 25600088601 Data: 31/01/2019 

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 

Coeficiente Fórmula Valor Resultado 

Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 749.185,02 + 0,00 59,94 
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 12.498,25 + 0,00 

Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 749.185,02 59,94 
Passivo Circulante 12.498,25 

Índice de Solvência Geral Ativo 749.185,02 59,94 
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 12.498,25 + 0,00 

Índice de Endividamento Passivo Circulante+ Passivo Não-Circulante 12.498,25+0,00 0,02 
Geral Passivo Total 749.185,02 

0 

a 
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Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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Empresa: PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA rolha: Página de 
CNP7: 32.620.137/0001-35 Número livro: 0006 
insc. ]unta Comerdal: 25600088601 Data: 31/01/2019 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2024. 

1- CONTEXTO OPERACIONAL 

A PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA — É uma Empresa Sociedade Empresário Limitada, 
com sede na Rua Getulio Vargas, SN — Centro — Pedra Branca — Estado da Paraíba CEP: 58.790-000 e tem 
como principal objetivo Serviço de Engenharia, foi constituída em 31/01/2019, conforme seu documento 
constitutivo arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob n° 25600088601, em 31/01/2019 e 
inscrita no CNPJ sob n° 32.620.137/0001-35. 

2- DECLARAÇÃO DE CONFROIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS 

A administração declara que as Demonstrações Contábeis do PROCONSTROI CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, apresentam 
adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com 
observância aos princípios de contabilidade foram elaborados em conformidade com a ITG 1000, aprovada 
pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram 
elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira. 

2.1 —ESTOQUES 

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-
se o método de média ponderada móvel. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso 
normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. 

2.2 - IMOBILIZADO 

Os terrenos e imóveis estão demonstrados ao valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no 
Pronunciamento Técnica CPC 27, aprovado pelo CFC — Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução 
16177/09. A avaliação pelo custo atribuído, bem como suas estimativas de vida útil dos imóveis foram 
determinadas com base em laudo técnico emitida por empresa especializada para a data base de 1° de janeiro 
de 2018. Os demais itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos 

® incorridos para colocar o bem em condições de uso. As depreciações das edificações são calculadas com base 
na estimativa de vida útil dos bens determinados em virtude do custo atribuído. Os demais itens são 
depreciados linearmente com base nas mesmas taxas estabelecidas conforme legislação brasileira. 

2.3 — IMPAIRMENT - PERDAS POR DESVALORIZAÇÃO 

Representam o valor contábil do ativo que excede no caso de estoques, seu preço de venda menos o custo 
para completá-lo e despesa de vendê-lo, e no caso dos outros ativos, seu valor justo menos a despesa para a 
venda. A entidade efetuou testes de impairment em seus ativos e não identificou perdas neste .sentido. 

3 —APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

3.1 -DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo 
os itens de outros resultados abrangentes; 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: Francisco J. P. Franco.
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Empresa: PROCONSTROICONSTROCOESESERVICOSLTDA Folha: Págin 7 deB 
CNP): 32.620.137/0001-35 Número livro: 0006 
Insc. ]unta Comercial: 25600088601 Data: 31/01/2019 

3.2 - BALANÇO PATRIMONIAL 

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio liquido da entidade em data 
especifica, entendendo que ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados 
do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da 
entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera, resulte em saída de recursos capazes de 
gerar beneBcios econômico e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução 
de todos os seus passivos; 

e 

e 

33 —DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período. 

3.4 — DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRAGENTE 

Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir montra os itens de outros resultados 
abrangentes do período, que não foram demonstrados no Resultado do Exercício. 

Pedra Branca — PB, 31 de dezembro de 2024 

JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR 
CONTABmISTA SÓCIO ADMINISTRADOR 
CPF: 424.746.474-49 CPF: 095.118.094-07 
CRC:PB005991O5 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Página 8 de 8 

Certificamos que o ato da empresa PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA consta assinado 
digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

09511809407 EDVALDO ALVES DA SILVA JUNIOR 

42474647449 JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO 

7 

JuCEP 

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2025 10:28 SOB N° 20251567443. 

PROTOCOLO: 251567443 DE 29/05/2025. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12508751692. CNPJ DA SEDE: 32620137000135. 

MIRE: 25600088601. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/05/2025. 

PROCONSTROI CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO 

SECRETÁRIA-GERAL 

www.redesim.pb.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos 

respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação. 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
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09/07/2025. 08:02 about:blank 

CRCPB 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE 
DA PARAÍBA 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA 
PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 

NOME  JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO 
REGISTRO  PB-005991/O-5 
CATEGORIA  TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
CPF  ***.746.474-** 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: PARAÍBA, 09/07/2025 as 08:02:11. 
Válido até: 07/10/2025. 
Código de Controle: 8707.7507.3201.7597. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB. 

about:blank 1/1 
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CART RIO AZEVÊDO BASTO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
,á'¢17S E TABELIONATO DE kOTAS - Codrgo CNJ 06.870 

,•:Ysdwlr EplKw inwo'!rS ~Ba ~a Jn Erren~:>r. inwaQ9~CE~4CIPM]Rr ..~•~~vru,:-, ~:r1e T.';: L'-u;r sr,. 5': ,_::u!.; 

Autenticação Digital 
Oa acordo com os 31199451.51 et Inc. V 6°• 41 e 52 da La, Federal 8.92511994 o ed. 6 Inc. xll 

da Lei Estadua18.72112008 autenaco a presente .coagem di9ltallzada, teproduçdo fiel 
do documento epresentedo e rnnterldo neste ato. O rerendo 6 verdade. Dou t6 

Cód. Autenticação: 26811506180919330944-1; Data: 15/06/2018 09:21:01
c' Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AH833203-OJX2;

0.0100/ 
 ï;= 

Valor Total do Ato: RS 4,23 
Bel. Veber de Miranda Cavalry 

TilWar ~onfira os dados do atoem: httpsalselodigital.tjpb.jus.br '* 

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 8DA3.C9A1.1AB1.4340.91D6.7ED4.7996.4E42. 
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06/08/2020 https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/26811506180919330944 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e 
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na 
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da 
Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial 
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação 
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI - ME tinha 
posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DEL ENGENHARIA 
EIRELI - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/08/2020 22:49:01 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DEL ENGENHARIA EIRELI - ME ou ao Cartório pelo endereço de 
e-mail autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 26811506180919330944-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei 
Estadual n° 8.72112008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bfdfca7ab20143632f8ac6024cada2dac340f64927456685bb8dba7a461615a8b5d9e51d67dbd9d74f3c0e7da462 
e0db5dcda54e29207294d8e7e1b537338b1c0 

da,?l,bl,tb 1CP 
cet4~.~{i1 Brasil 

w!!zi►Je N° ?.Yt.lr:..  
de24de ç2C•~1. u ~ 

https://api.autdigital.azevedobastos.not.br/declaracao/26811 5061 80919330944 1/1 
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Página 1/13 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Lei Federal N°5194 de 24 de Dezembro de 1966 
Lei Federal N°6496 de 07 de Dezembro de 1977 
Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 

Resolução N°1137 de 31 de Março de 2023 
CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

21701212025 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido 
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo: 

Profissional: ANDERSON FIRMINO DE ARAÚJO 
Registro: 11928152024PB RNP: 1622202929 
Tttulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Número da ART: P320240653506 Tipo de ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 04/09/2024 Baixada em: 14/05/2025 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Contratante: ANA LUCIA ARAÚJO DA SILVA CPF/CNPJ: 32.174.937/0001.70 
Endereço do contratante: AVENIDA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA N°: 38 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: ITAPORANGA UF: PB CEP: 58780000 

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 250.000,00 Tlpo de contratante: Pessoa Juddica de Direito Privado 
Ação Institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 03 N°: SN 
Complemento: LOTES 24 E 25, FUNDIDO COM LOTE 24F Bairro: LOTEAMENTO CÉSAR NITÃO 

Cidade: ITAPORANGA UF: PB CEP: 58780000 

Data da Inlclo: 22/01/2024 Conclusão efetiva: 17/09/2024 
Finalidade: Infraestrulum 
Proprietário: ANA LUCIA ARAÚJO DA SILVA CPF/CNPJ: 32.174.937/0001-70 

'Atividade Técnica: 14 - Elaboração ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> 
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 82- Projeto de Instalações450.00 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL' EDIFICAÇÕES 
> DE EDIFICAÇÃO' #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80- Projeto 450.00 metro quadrado; 14- Elaboração CONSTRUÇÃO CIVIL> INSTALAÇÕES DE 
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO 82 - Projeto de Instalações 450.00 
metro quadrado; 14- Elaboração ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA> #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE 
CONCRETO ARMADO 80 -Projeto 450.00 metro quadrado; l6 -Execução ELETROTÉCNICA> INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO> #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 48- Execução de Instalação 450.00 metro quadrado; 16- Execução 
CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 450.00 metro quadrado; 16 - 
Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO E PÃNICO 46 - Execução de Instalação 450.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E 
ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 450.00 metro quadrado; 16 - Execução 
ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA> #2.2.1.1 -PARA EDIFICAÇÃO 48- Execução de montagem 450.00 
metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO 
PARA VIAS URBANAS 49 -Execução de obra 50.00 metro quadrado; 

_ Observações  

PROJETO, EXECUÇÃO E ORÇAMENTO DE GALPÃO COM 450 METROS QUADRADOS EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA DE 112 VEZ E 
COBERTA METÁLICA E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, INCLUINDO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO ATRÁVES DE 
EXTINTORES E SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB 

Informações Complementares 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 
Av. Dam Pedro I, 809 - Tambia -João Pessoa- PB 

Tel: t 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapbecreapb.org.br 

CREA-PB 
kfa ` ám.;:.:~• 

Impresso em: 0910712025, és 15:58 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 
Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 

Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

CREA-PB 

Página 2/13 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

217012/2025 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n°21701212025 
1510512025,15:02 

1xz5C 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de 
Registro e Quitação (CRQ) apresentada. 

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados 
técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de 
substituição ou anulação de ART. 

Certificamos que se encontra vinculado è presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento á Lei n° 14.133/21, expedido pela 
pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da 
atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFFA 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1xz5C 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paralba 
Av. Dom Pedro 1,809- Tambia- J0ãø  Pessoa- PB 

Tel: + 55 (63) 3533 2525 E-mail: creapb®creapb.or9.br 

CREA-PB 
C . 

Impresso em: 09/0712025, ás 15:58 
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/08/2025 às 09:24:38 foi protocolizado o documento
sob o Nº 104212/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Diamante,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Francisco Jeanio Pereira Franco.

Número do Contrato: 000001412025
Data da Publicação: 15/08/2025
Data da Assinatura: 24/07/2025
Data Final do Contrato: 31/12/2025
Valor Contratado: R$ 97.417,55
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Contratação de empresa para executar a construção de 02 (duas) praças localizadas nos (sítio
assentamento lampião e sítio várzea nova no município de Diamante - PB, que o obedecerá às disposições do art.
75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021
Contratado (Nome): PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Contratado (CNPJ): 32.620.137/0001-35

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

RECIBO DE PROTOCOLO

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

Comprovante de publicidade Sim aa54a38f902337af5e74b09eb783c2f5

Comprovantes de regularidade da contratada Sim 8da3c9a11ab1434091d67ed479964e42

Comprovação da existência de dotação orçamentária Sim 3635702c164aa762de36577439cf93a8

Contrato ou instrumento equivalente Sim f08e38e3300b5750889ec5466a271bb3

Designação da fiscalização técnica do contrato Sim 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70

Designação do fiscal administrativo do contrato Sim 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70

Designação do gestor do contrato Sim 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70

João Pessoa, 15 de Agosto de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 89B5.B09D.ACFD.24F1.55A4.C523.8FB1.4E00. 
RECIBO PROTOCOLO. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: tramita.

148

148



Subcategoria:
Jurisdicionado:
Exercício:

Documento:

CERTIDÃO

104209/25
Licitações

Prefeitura Municipal de Diamante
2025

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/08/2025 às 09:24h o usuário TRAMITA (operação

automática) anexou o Documento 104212/25 ao Documento 104209/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos

para os autos eletrônicos do Documento 104209/25:

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoPáginasDocumento

Contrato ou instrumento equivalente 87 - 92 f08e38e3300b5750889ec5466a271bb3

Designação da fiscalização técnica do contrato 93 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70

Comprovante de publicidade 94 aa54a38f902337af5e74b09eb783c2f5

Designação do gestor do contrato 95 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70

Comprovação da existência de dotação
orçamentária 96 - 97 3635702c164aa762de36577439cf93a8

Comprovantes de regularidade da contratada 98 - 146 8da3c9a11ab1434091d67ed479964e42

Designação do fiscal administrativo do contrato 147 4a73d401f479719b7bbdbe3cac161d70

RECIBO PROTOCOLO 148 89b5b09dacfd24f155a4c5238fb14e00

João Pessoa, 15 de Agosto de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Impresso por convidado em 02/10/2025 18:08. Validação: 6CEC.9A50.CA01.C38F.4DD6.F927.666E.106B. 
Certidão - ANEXAÇÃO. Doc. 104209/25. Data: 15/08/2025 09:24. Responsável: tramita.
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