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CEP: 58213-000 - E-mail: licitacaopirpirituba@gmail.com - Tel.: (083) 3277-1108.

O Orgio Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 08.789.299/0001-17, doravante denominado
simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que fara realizar através do Agente de
Contratacéo, assessorado por sua Equipe de Apoio, sediado no enderego acima, as 09:00 horas do dia 31 de maio de 2024, por
meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br., licitagdo na modalidade Concorréncia n°® 00003/2024, na forma eletrdnica,
com critério de julgamento menor prego (regime de execugéo: empreitada por prego unitario, tipo menor prego global); tudo de
acordo com este instrumento e em observancia a Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14
de Dezembro de 2006; Instrug&o Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislagdo pertinente, consideradas
as alteragbes posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a
melhor proposta para: Contratagdo de empresa do ramo pertinente para executar servigos de pavimentagéo de estradas vicinais,
localizada na zona rural neste Municipio, conforme Contrato de Repasse n° 01087598-75/2023 - SICONV 943820 - Ministério da
Integragdo e do Desenvolvimento Regional e Recursos Préprio, de acordo com as especificagdes do Projeto, Planilhas, Memorial
Descritivo e Termo de Referéncia em anexos .

Data de abertura da sessao puiblica: 31/05/2024. Horario: 09:00 - horario de Brasilia.
Data para inicio da fase de lances: 31/05/2024. Horério: 09:01 - horéario de Brasilia.
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br.

1.0.D0 OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitagéo: Contratagio de empresa do ramo pertinente para executar servigos de pavimentagéo
de estradas vicinais, localizada na zona rural neste Municipio, conforme Contrato de Repasse n° 01087598-75/2023 - SICONV
943820 - Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional e Recursos Préprio, de acordo com as especificagbes do
Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo @ Termo de Referéncia em anexos.

1.2.As especificagdes do objeto ora licitado - quantitativo e condiges, encontram-se devidamente detalthadas no correspondente
Termo de Referéncia - Anexo | deste instrumento.

1.3.A licitagdo seré realizada em um Unico item.

1.4.0 critério de julgamento adotado ser4 o menor prego, observadas as exigéncias contidas neste instrumento e seus anexos
quanto as especificages do objeto.

1.5.A contratagéo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatério, especificagdes técnicas e
informagbes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivagéo de
obra para suprir demanda especifica — Contratagdo de empresa do ramo pertinente para executar servigos de pavimentacgéo de
estradas vicinais, localizada na zona rural neste Municipio, conforme Contrato de Repasse n° 01087598-75/2023 - SICONV
943820 - Ministério da Integra¢io e do Desenvolvimento Regional e Recursos Préprio, de acordo com as especificagdes do
Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referéncia em anexos —, considerada oportuna e imprescindivel, bem como
relevante medida de interesse publico; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agées continuadas para a promogéo
de atividades pertinentes, visando & maximizag&o dos recursos em relag&o aos objetivos programados, observadas as diretrizes
e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.6.Na referida contratagéo sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipéteses e condigbes estabelecidas no Art. 4°, da Lei
14.133/21. Todavia, serdo afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, isolada ou
simultaneamente, as situagdes previstas nos Incisos Il e lll, do Art. 49, todos do mesmo diploma legal.

1.7.Todas as referéncias de tempo neste Edital, no respectivo aviso e durante a sesséo publica obedeceréo o horario de Brasilia
- DF.

2.0.DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

2.1.Informagdes ou esclarecimentos sobre esta licitag8o, sero prestados nos horarios normais de expediente: das 08:00 as
12:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa - cidad&o ou licitante - & parte legitima para impugnar o Edital deste certame por irregularidade ou para
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo encaminhar o respectivo pedido, dirigido ao Agente de Contratagéo, até
03 (trés) dias uteis antes da data de abertura da sess&o publica, por meio eletrénico, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1.No enderego: www.portaldecompraspublicas.com.br..



2.3.0 Agente de Contratagao respondera aos pedidos de esclarecimentos ou impugnagao no prazo de até trés dias uteis, contado
da data de seu recebimento, limitado ao Gltimo dia util anterior & data da abertura do certame, e podera requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboragio deste Edital e dos seus anexos.

2.4.A impugnagédo ndo possui efeito suspensivo, sendo a sua concessdo medida excepcional que devera ser motivada pelo
Agente de Contratagdo, nos autos do processo de licitagéo.

2.5.Acolhida a impugnagéo contra o Edital, sera definida e publicada nova data para realizag2o do certame, observados os prazos
fixados na norma vigente.

2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnagdes serdo divulgadas em sitio eletrdnico oficial do ORC e no
sistema, dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularo os participantes e a Administraggo.

3.0.D00S ELEMENTOS PARA LICITAGAO

3.1.Aos participantes serdo fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para todos os fins e efeitos:
3.1.1.ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICAGOES;

3.1.2.ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO - de n&o empregar menor;

3.1.3.ANEXO Ili - MODELO DE DECLARAGAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;

3.1.4 ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.5.ANEXO V - MODELOS DE DECLARAGOES - cumprimento de requisitos normativos.

3.2.A obtengao do Edital sera feita da seguinte forma:

3.2.1.Pelos enderecos eletrdnicos:

3.2.1.1.http:/iww.pirpirituba.pb.gov.br/;

3.2.1.2.www.tce.pb.gov.br;

3.2.1.3.www.portaldecompraspublicas.com.br.;

3.3.0 Projeto Basico referente ao objeto ora licitado esta disponibilizado junto & Comiss&o nos horarios normais de expediente,
até o ultimo dia util anterior & data estabelecida para recebimento dos envelopes habilitagdo e proposta, onde podera ser
examinado e obtido pelos interessados, inclusive em meio magnético, observados os procedimentos definidos pelo ORC.

4.0.D0 SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitagdo reger-se-a pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro
de 2008; Instrugzo Normativa n° 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022 e legislagéo pertinente, consideradas as alteragdes
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente de transcrigdo.

5.0.D0 PRAZO E DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
5.1.0 prazo maximo para a execugao do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que
admite prorrogacao nas condicdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da
emissdo da Ordem de Servigo:
Inicio: 3 (trés) dias;
Concluséo: 04 (quatro) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato seré determinado: até o final do exercicio financeiro de 2024, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrdo por conta da seguinte dotag&o:
A despesa esté prevista no Orgamento do Municipio e esta vinculada a seguinte rubricacrgamentaria:
As despesas decorrentes da contratagéo dos servigos previstos nesta Concorréncia Publica correréo a luz da orgamentéria anual
—exercicio 2024, Unidade orgamentaria:
RECURSOS PROPRIOS: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS E CONTRATO DE REPASSE N° 01087598-75/2023 - SICONV
943820 - MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
07.00 SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
15.451.2007.1019 PAVIMENTAR/DRENAR E CALCAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALCADAS, MEIO FIO E URBANIZAR
500 - Recursos ndo Vinculados de Impostos
700 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unido
706 - Transferéncia Especial da Unigo
4.4.90.51.01 Obras e Instalagdes
Estima-se a despesa no valor global de R$ 493.962,16 (quatrocentos e noventa e trés mil, novecentos e sessenta e dois
reais e dezesseis centavos). Sendo este valor o maximo aceitavel pela administragao. As propostas que apresentarem PRECO

GLOBAL SUPERIOR AO ORCAMENTO BASE FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA, serdo
DESCILASSIFICADAS: bem como as propostas gue apresentarem precos unitérios superiores aos precos da planilha fornecida
pela PMP.

6.0.DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1.A licitacdo sera realizada & distancia e em sess&o publica, por meio do sistema disponivel no enderego eletrdnico:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

6.2. Deverao ser observadas as normas e procedimentos estabelecidos pelo provedor do sistema, disponiveis no referido sitio
eletronico para acesso ao sistema e operacionalizago.

6.3.Cabera ao licitante interessado em participar deste certame, acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o
processo licitatério e responsabilizar-se pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens
emitidas pela Administragao ou de sua desconex&o; e comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato blequeio de acesso.

6.4.A participagdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos da legislag&o vigente.

6.4.N&o poderdo participar os interessados:

6.4.1.Que ndo atendam as condigdes deste Edital e seus anexos;

6.4.2.Estrangeiros que nao tenham representagéo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagéo e responder
administrativa ou judicialmente;

6.4.3.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolugéo ou liquidagéo;

6.4.4.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagédo vigente;

6.4.5.Cujo estatuto ou contrato social ndo incluir o objeto desta licitagdo; e
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6.4.6.Que se enquadrem nas vedagdes previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.

6.5.0 presente Edital nao possibilitara a participacao das pessoas fisicas.

6.6.E permitida a participagéo de pessoas juridicas que estejam reunidas em consércio, observadas as seguintes normas:
6.6.1.Comprovagéo da existéncia de compromisso publico ou particular de constituigdo de consércio, subscrito pelos
consorciados, com indicagdo da empresa lider do consorcio, que sera responsével por sua representago perante o ORC;

6.6.2 Apresentagdo dos documentos de habilitagio exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com admissao,
quando for o caso, para efeito de habilitagéo técnica, do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagéo econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado:

6.6.2.1.Sera estabelecido para o consorcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para
a ‘habilitagéo econdmico-financeira. O referido acréscimo ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua totalidade, de
microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lej;

6.6.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitagéo, de mais de um consércio ou de forma isolada;
6.6.4.Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em consércio, tanto na fase de licitagio quanto na de
execucao do contrato;

6.6.5.0 licitante vencedor & obrigado a promover, antes da celebrag3o do contrato, a constituigao e o registro do consoércio, nos
termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos consorciados;

6.6.6.A substituic&o de consorciado deverd ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada & comprovacgéo de que a
nova empresa do consdrcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagéo técnica e os mesmos valores
para efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de habilitagéo do consércio no
processo licitatério que originou o contrato; e

6.6.7.A proposta serd enviada pela empresa responsavel pelo consércio.

6.7.Nao sera permitida a participacao de sociedades cooperativas.

7.0.00 CREDENCIAMENTO

7.1.Poder&o participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema eletronico de
disputa a distancia utilizado pelo ORC, acessando o seguinte enderego eletrdnico: www.portaldecompraspublicas.com.br..
7.2.0s interessados deverdo atender as condigBes e procedimento constantes do referido site, cujo credenciamento implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungéo de sua capacidade técnica para realizagéo das
transagdes inerentes ao certame.

7.3.0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados, diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema eletrdnico ou do ORC por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

7.4.E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no referido sistema e manté-los
atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, & correcéo ou a alteragéo dos
registros tdo logo identifique incorrego ou aqueles se tornem desatualizados.

7.5.A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificaggo no momento da habilitagéo.

8.0.DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

8.1.0s licitantes encaminharo, exclusivamente por meio do sistema eletranico, a proposta com o prego, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sess&o publica.

8.2.No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, relativamente as declaragbes
necessérias e obrigatérias, sem prejulzo da exigéncia de outras declaragdes previstas em legislagéo especifica e na Lei
14.133/21; tais como:

8.2.1.Que esta ciente e concorda com as condi¢6es contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no instrumento convocatério.
8.2.2.Que n3o emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigio de aprendiz, nos termos do Art. 7°, XXXIIl, da Constituigio Federal.

8.2.3.Que n&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto
nos Incisos Il e IV, do Art. 1° e no Inciso Ill, do Art. 5° da Constituigao Federal.

8.2.4.Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficigncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em Lei e em outras normas especificas.

8.3.0 licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3°, da Lei 123/06, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido previsto em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3°, do Art. 4°, da Lei 14.133/21:

8.3.1.No item exclusivo para participagio de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalaggo do campo "nao"
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item; e

8.3.2.Nos itens em que a participagdo néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do
campo "n&o" apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 123/06, mesmo que
microcempresa ou empresa de pequeno porte.

8.4.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sessao publica.
8.5.Nao havera ordem de classificagio na etapa de apresentagéo da proposta pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os
procedimentos de abertura da sess&o publica e da fase de envio de lances.

8.6.Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacio de propostas, ap6s a fase de envio de lances.

8.7.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo quando do
cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

8.7.1.A aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores, que incidira tanto em relagéo aos lances intermediarios quanto
em relagéo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

8.7.2.0s lances seréo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo estabelecido e o intervalo de que trata
o subitem anterior.

8.8.0 valor final minimo parametrizado no sistema poderé ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado
valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.
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8:9.0 ya_lpr final mlnimo parametrizado possuird carater sigiloso para os demais licitantes e para 0 ORC, podendo ser

disponibitizado e_stylta e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

8.10.Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo

cijus decgrrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
esconexao.

8_.1.1.0 licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o

sigiloou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

8.12.A falsidade de dec_laraq:éo relativa ao cumprimento de qualquer condiggo sujeitara o licitante as sancbes previstas na Lei

(1’4.1|33I(211. e neste Edital. O Agente de Contratagdo poderd promover diligéncia destinada a esclarecer as informacgdes
eclaradas.

9.0.00 PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

9.1.0 licitante devera enviar sua PROPOSTA mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, de todos os campos necessarios
e obrigatérios para o exame de forma objetiva da sua real adequagéo e exequibilidade, tais como:

9.1.1.Valor unitario do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.1.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referéncia - Anexo I;

9.1.3.Descri¢do do objeto: contendo as informagées similares a especificagdo do Termo de Referéncia - Anexo I.
9.1.4.Proposta elaborada em consonancia com as especificagoes constantes deste instrumento e seus elementos -

Anexo |, inclusive o Cronograma Fisico Financeiro e Calculos detalhados do BDI, em papel timbrado da empresa,
devidamente assinada por seu Representante Legal e seu(s) Responsavel(is) Técnico(s), contendo no correspondente
no lote cotado: discriminagao e outras caracteristicas se necesséario, os quantitativos e os valores unitarios e totais de

cada lote expressos em algarismos.

9.1.5.Planilhas de quantitativos e pregos e Planilha de Levantamento de Eventos (PLE).

9.1.6.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execug¢do dos servigos.

9.1.7.Planilha de composi¢do de pregos unitirios dos servigos, a fim de que seja justificada a viabilidade de execugéo,
bem como, coeréncia dos pregos ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividades sejam
compativeis com a execu¢ao do contrato.

9.1.8.As Planilhas de quantitativos e pregos, o Cronograma Fisico Financeiro, Planilha de Levantamento de Eventos
(PLE), Composi¢do de Precos Unitérios dos Servicos e Calculos Detalhados do BDI, deverdo ser assinadas por
Responsével Técnico da empresa e o Representante legal. Propostas que apresentem o mesmo Responsével Técnico
serdo desclassificadas.

9.2.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.3.Sera cotado um unico prego para cada item, com a utilizagéo de duas casas decimais.

9.4.A quantidade de unidade a ser cotada esta fixada no Termo de Referéncia - Anexo I.

9.5.A apresentagao das propostas implica cbrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade
com o que dispde este Edital e seus anexos, assumindo o propcnente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execug&o contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

9.6.No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais
e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente .

9.7.0 prego ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, sera de exclusiva responsabilidade do licitante, n&o
Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragao, sob alegag&o de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

9.8.Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagéo adequada sera a
que corresponde & média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

9.9.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislagéo vigente.

9.10.0s licitantes devem respeitar os pregos méximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais,
quando participarem de licitagdes publicas.

9.11.As propostas ficarao disponiveis no sistema eletrénico e qualquer elemento que possa identificar o licitante importa
desclassificagao da proposta correspondente, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

10.0.DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitagio dar-se-& automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletronico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

10.2.0s licitantes poderao retirar ou substituir a proposta, anteriormente inserida no sistema, até a abertura da sess&o publica:
10.2.1.Ser4 desclassificada a proposta que identifique o licitante;

10.2.2.A desclassificagio sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os participantes;

10.2.3.A nio desclassificagio da proposta néo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase
de aceitagéo.

10.3.0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participaréo da fase de lances.
10.4.0 sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contrataggo e os licitantes.
10.5.Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderéio encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro:

10.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitério do item.

10.6.0s licitantes poderio oferecer lances sucessivos, observados o horério fixado para abertura da sessdo0 e as regras
estabelecidas neste Edital.

10.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema:

10.7.1.0 intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 300,00 (trezentos reais).
10.8.Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema:

10.8.1.0 licitante podera, uma Unica vez, excluir seu Ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apés o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel;

10.8.2.0 Agente de Contratagao podera, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a proposta ou o lance que possa
comprometer, restringir ou frustrar o carater competitivo desse processo licitatério, mediante comunicagao eletrdnica automatica
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;iaf sistema. Eventual exclusdo de proposta do licitante implica a retirada do licitante do certame, sem prejuizo do direito de
efesa.

10.9.Sera adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que os licitantes apresentaréo lances
publicos e sucessivos, com prorrogages.

1 9.10.A etapa de lances da sesséo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragio da sess&o publica.

10.11.A prorrogag¢&o automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagio, inclusive no caso de lances intermediarios.

10.12.N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao ptblica encerrar-se-a automaticamente,
e o sistema ordenara e divulgaréa os lances conforme a ordem final de classificagio.

10.13.Definida a melhor proposta, se a diferenca em relag8o & proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o Agente de Contratagdo podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigao das demais colocagdes:
10.13.1.Ap6s o reinicio previsto no item acima, os licitantes ser&o convocados para apresentar lances intermediarios.
10.14.Encerrada a etapa de que trata o subitem anterior, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente.
I10.15.Néo ser&o aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
ugar.

10.16.Durante o transcurso da sesséo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do melhor lance registrado,
vedada a identificagéo do licitante.

10.17.No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da Concorréncia, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgéo dos lances.

10.18.Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratago persistir por tempo superior a dez minutos, a
sessédo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagio do fato pelo Agente
de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

10.19.Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.20.Em relagéo ao item n&o exclusivo para participagio de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada
a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna
prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo & comparag@o com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts.
44 e 45, da Lei 123/06.

10.21.Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até dez
por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, ser&o consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.22.A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma dultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de cinco minutos controlados pelo sistema, contados apés
a comunicagdo automatica para tanto.

10.23.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de cinco por cento, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
10.24.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem
nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
podera apresentar melhor oferta.

10.25.86 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances.

10.26.Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no Art. 60, da Lei
14.133/21, nesta ordem:

10.26.1.Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificagéo;

10.26.2.Avaliagéo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagGes previstos na Lei 14.133/21;

10.26.3.Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

10.26.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos 6rgéos de controle.
10.27.Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos servigos prestados por:

10.27.1.Empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do ORC;

10.27.2.Empresas brasileiras;

10.27.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.27.4.Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n° 12.187/09.

10.28.Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima
do prego maximo definido para a contratagéo, o Agente de Contratagdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apés
definido o resultado do julgamento:

10.28.1.A negociagéo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificago inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociago, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do
prego maximo definido para a contratagéo;

10.28.2.A negociagéo sera realizada por meio do sistema, pedendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
10.28.3.Concluida a negociagdo, se houver, o resultado sera divulgado a todos os licitantes e registrado na ata da sesséo publica,
devendo esta ser anexada aos autos do processo,

10.28.4.0 Agente de Contratacao solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
envie a sua proposta atualizada, adequada ao ultimo lance ofertado e apés a negociagao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necesséarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados, sob pena de desclassificacao; )
10.28.5.E facultado ao Agente de Contratagéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagao fundamentada e aceita, feita
também no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido n&o &
suficiente.

10.29.Havendo necessidade, o Agente de Contratagio suspendera a sesséo, informando no sistema a nova data e horario para
a sua continuidade, observado o intervalo minimo de vinte e quatro horas.

10.30.Ap6s a negociagao do prego, o Agente de Contratagao iniciara a fase de julgamento da proposta.
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11.0.DA FASE DE JULGAMENTO

11.1:Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratagdo realizara a verificagdo da conformidade da proposta
provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto & adequago ao objeto estipulado e a compatibilidade do prego final em
relagdo ao estipulado para contratagéo, conforme definido neste Edital.

11.2.0 Agente de Contratagao podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio do sistema, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de n&o aceitagdo da proposta:

11.2.1.E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada e aceita, feita
tar;;b.émt no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é
suficiente;

11.3.Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.3.1.Contiver vicios insanaveis;

11.3.2.Nao obedecer &s especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia - Anexo |;

11.3.3.Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego méaximo definido para a contratago;

11.3.4.Né&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
11.4.Seréo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor
orgado pelo ORC; em tal situag8o, ndo sendo possivel a imediata confirmagéo, podera ser dada ao licitante a oportunidade de
demonstrar a sua exequibilidade, sendo-lhe facultado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar, por meio do sistema
eletrénico, a documentagéo que comprove a viabilidade da proposta:

11.4.1.E facultado ao Agente de Contratagéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo fundamentada e aceita, feita
tarfrilbém no sistema pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio, quando constatado que o prazo estabelecido ndo é
suficiente;

11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipotese, s6 sera considerada apos diligéncia do Agente de Contratagio, que comprove:
11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.3.Ser4 exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (citenta e cinco por cento) do valor
orgado pelo ORC, equivalente a diferenga entre este Uitimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a legislagao vigente.

11.5.0 Agente de Contratagéo poderd, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que n&o alterem a sua substancia e
sua validade juridica, atribuindo-lhes eficacia para fins de classificagzo.

11.6.Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessé@o publica inclusive para a realizagdo de diligéncias
com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas. Em qualquer hipétese, o seu reinicio somente podera
ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e a ocorréncia seréa registrada
em ata.

11.7.Encerrada a fase de julgamento, apés verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto &
adequagdo ao objeto estipulado e compatibilidade do prego final em relago ao estimado para a contragéo, o Agente de
Contratagéo verificara a documentagédo de habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.

12.0.DA HABILITAGAO

12.1.0s documentos previstos neste instrumento, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar
o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, conforme as disposigdes dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.
12.2.0s licitantes dever&o encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo relacionada nos itens a seguir, para fins de
HABILITAGAO:

12.3. HABILITACAO JURIDICA:

12.3.1. No caso de empresdrio individual: inscrigdo no Registro Pablico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede,

12.3.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatério de seus administradores;

12.3.3.Inscrig&o no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagéo noRegistro onde tem sede a matriz, no
caso de ser a participante sucursal, filial ou agéncia;

12.3.4.No caso de sociedade simples: inscrigio do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagdo dos seus administradores;

12.3.5.No caso de cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente
arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que
trata oart. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971,

12.3.6.No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcicnamento no Pais: decreto deautorizago;

12.3.7.0s documentos acima dever&o estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolida¢do respectiva;
12.3.8.Cédula de identidade dos sécios da empresa licitante;

12.3.9.Cédula de identidade do procurador e preposto.

12.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

12.4.1.Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o caso;

12.4.2.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativosa
Seguridade Sccial, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretérioda Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.4.3.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

12.4.4.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justi¢a do trabalho, mediantea apresentagéo de certidéo
negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo ViI-A da Consolidagio das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

12.4.5. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;



12.4.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,relativa 4 atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

12.4.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede dolicitante, relativa & atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre

12.4.8. Casq o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objetolicitatério, devera comprovar tal
condigéo mediante declaragdo da Fazenda Estadual do seudomicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.4.9. Caso o licitante detentor do menor prego seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deveré
apresentar toda a documentagéo exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricéo, sob penade inabilitagéo.

12.5. QUALIFICAGAO ECONGMICO-FINANCEIRA.

12.5.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

12.5.2'. . Balar!cp patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragées contabeis dos 2 (dois) Gltimos

exercicios sociais;

12.5.3. Balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragées contéabeis dos 2 (dois) ltimos

exercicios sociais, comprovando: Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Sclvéncia Geral (SG) superiores a 1

(um), As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagéio deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagéo e podero

substituir os demonstrativos contéabeis pelo balango de abertura. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 65, §1°. Os documentos referidos

acima limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos; Caso a

empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral

(SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagéo a comprovagao de capital ou patriménio liquido minimo de

10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou dos itens pertinentes. As empresas criadas no exercicio financeiro

da licitag&o deverdo atender a todas as exigéncias da habilitag&o e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango

de abertura. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

12.5.4. O Agente de contratagéo podera durante a sess&o publica realizar diligéncia para sanear duvidas referentes ao Balango

Patrimonial.

12.6. QUALIFICACAO TECNICA

12.6.1. Registro ou inscrigdo do licitante e seus responsaveis técnicos, frente ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da sede do licitante. Caso a licitante seja de outro Estado da

Federagdo e se sagre vencedora devera apresentar no ato da assinatura do Contrato apresentar recibo de quitagdo do exercicio

e o visto do CREA-PB ou CAU-PB.

12.6.2. Comprovagao de que os profissionais indicados pertencem ao quadro permanente da empresa licitante, dar-se-4 através

do ato constitutivo da empresa ou suas alteragdes, no caso de os profissionais serem socios da mesma. Sendo contratados da

licitante, a comprovagdo serd através da Carteira de Trabalho (CTPS) ou Contrato de Prestagédo de Servigos, devidamente
registrado no Cartério de Registro de Titulos e Documentos.

12.6.3. Comprovagéo de aptidao técnica-profissional: de que a licitante ou responséavel Técnico tenha participado, de servigos
compativeis com o objeto da presente licitago, por intermédio de certidao (6es) e/ou atestado (s), fornecido (s) por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU, acompanhado (s) pela (s)
devida (s) Certiddo (6es) de Acervo (s) Técnico (s) — CAT (s) ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, que
comprove (m) a execugdo de: servigos semelhantes ao objeto desta licitago. Sera admitida a comprovagéo de aptidao
através de certides ou atestados de obras ou servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente
ou superior;

As caracteristicas semelhantes para comprovacgao da capacidade técnico operacional do licitante, na forma do
art. 30, Il c/c §2°., da Lei Federal n° 13.303/2016, sao, cumulativamente:
e PAVIMENTAGAO/ DRENAGEM, comercial, privado ou industrial similar ao objeto;

As caracteristicas aqui exigidas (Acervo Técnico Profissional e ou licitante) ndo precisam constar simultaneamente em uma
mesma obra. Sera admitida a apresentag&o de mais de um atestado que, em conjunto, comprovem a experiéncia requerida do(s)
profissional(is) no servigo de referéncia, contemplando todas as caracteristicas qualitativas exigidas acima, mesmo que em obras
distintas. Sera admitida também a apresentagdo de atestados, em nome de mais de um profissional. O(s) atestado(s) devera(&o)
possuir informagées suficientes para qualificar os servigos executados, bem como possibilitar aferir sua veracidade junto ao(s)
emitente(s) do(s) documento(s).

12.7. Declaracao formal de que disponibilizara de estrutura operacional (pessoal e material) adequada ao perfeito cumprimento

do objeto da licitagdo.

12.8. Considerando que na presente contratago a avaliagao prévia do local de execugao é imprescindivel para o conhecimento

pleno das condiges e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagéo, que conhece

o local e as condigdes de realizag&o do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

12.8.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragio data e hordrio exclusivos, a ser

agendado no enderego: Sede da Prefeitura Municipal de Pirpirituba, ou para o enderego de E-mail: licitacaopirpirituba@gmail.com,

de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

12.8.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragéo exigida no presente item por declaragéo

formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagéo.

12.9.1.Comprovagéo do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo V:

12.9.2.Declaragéo de ciéncia dos termos do Edital;

12.9.3.Declaracéo de inexistir fato impeditivo;

12.9.4.Declaracgio de ndo possuir no quadro societério servidor da ativa do ORC;

12.9.5.Declaracéo de ndo utilizar trabalho degradante ou forgado;

12.9.6.Declaragdo de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade; e

12.9.7.Declaragéo de observancia do limite de contratagdo com a Administragéo Publica.

12.10.Documentagao de licitantes reunidos em consoércio:



12.10.‘1 .A documentacéo de cada pessoa juridica que estejam reunidas em consércio, nos termos das disposigdes deste Edital,

devera ser apresentada pela empresa responsavel pelo conséreio, quando solicitada pelo Agente de Contratagso,

correspondendo a:

12.10.1._1.Comprovgcéo da existéncia de compromisso publico ou particular de constituicdo de consércio, subscrito pelos

consorciados, com indicagéo da empresa lider do consércio, que sera responsavel por sua representagéo perante o ORC;

12.10.1.2.Documentos de habilitaggo exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado, com admissao, quando for o

caso, para efeito de habilitagdo técnica, do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitaggo

econdmico-financeira, do somatério dos valores de cada consorciado:

12.10.1.2.1.Ser4 estabelecido para o consércio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual

para a habilitagio econémico-financeira. O referido acréscimo n&o se aplica aos consércios compostos, em sua totalidade, de

microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

12.11.0s documentos exigidos para habilitaggo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas, contado da solicitag@o do Agente de Contratagso, prorrogavel por igual periodo, nas seguintes situagdes:

12.11.1.Por solicitag&o do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratagso; ou

12.11.2.De oficio, a critério do Agente de Contratagao, quando constatado que o prazo estabelecido n&o é suficiente para o envio

dos documentos exigidos.

12.12.Serd exigida a apresentagéo dos documentos de habilitagdo apenas do licitante vencedor:

12.12.1.0s documentos relativos a regularidade fiscal constantes deste Edital, somente serdo exigidos em momento posterior

ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

12.13.A verificagdo pelo Agente de Contratagéo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgéos e entidades emissores de certidées

constitui meio legal de prova, para fins de habilitag3o.

12.14.Apés a entrega dos documentos para habilitago, nd3o serd permitida a substituicdo ou a apresentagio de novos

documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

12.14.1.Complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necesséria para

apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

12.14.2 Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas.

12.15.Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacio, 0 Agente de Contratag&o examinara a proposta

subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente

Edital, observados o prazo e os termos definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessario, dos documentos

complementares, adequada ao ultimo lance ofertado:

12.15.1.8erao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagao dos licitantes convocados para a apresentacao

da documentacdo habilitatSria, apds concluidos eventuais procedimentos da Comissdo de Contratagdo, para sanar erros ou

falhas que nao alterem a substancia dos documentos e a sua validade juridica, chservadas as disposigdes deste Edital.

12.16.A comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista das micrcempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida

para efeito de contratagdo, e ndo como condig3o para participagéo na licitagio, observando-se o seguinte procedimento:

12.16.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagao nesta licitagao, deveréo apresentar toda

a documentac¢do exigida para comprovagio de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste

instrumento para efeito de habilitagdo, mesmo que esta apresente alguma restrigéo;

12.16.2.Na hipétese de haver alguma restrigdo relativa & regularidade fiscal e trabalhista quando da comprovagéo de que trata o

subitem anterior, serd assegurado prazo de cinco dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da

documentagao, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas

com efeito de certiddo negativa; )

12.16.3.Para aplicag8o do disposto no subitem anterior, o prazo para regularizagéo fiscal e trabalhista sera contado a partir da

divulgagio do resultado da fase de habilitagio. A prorrogago desse prazo podera ser concedida, a critério do Agente de

Contratagdo, quando requerida pelo licitante, mediante apresentagdo de justificativa;

12.16.4.A abertura da fase recursal em relagdo ao resultado do certame ocorrera apés o prazo de regularizagéo fiscal e trabalhista

de que tratam os dois subitens anteriores;

12.16.5.A n&o regularizagdo da documentag#o, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do direito & contratagéo, sem

prejuizo das sangbes previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na

ordem de classificagdo, ou revogar a licitagéo;

12.16.6.Se, na ordem de classificagéo, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restriggo na

documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido 0 mesmo prazo para regularizagao.

12.17.Somente havera a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos, mediante apresentagéo dos documentos

originais n3o digitais, quando houver alguma dlvida em relagdo & integridade do documento digital ou quando a lei

expressamente o exigir.

12.18.N3o ser3o aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
ermitidos:

EI)2.18.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os

documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos

somente em nome da matriz.

12.19.0s documentos exigidos para fins de habilitagéo no certame deverao ser organizados na ordem descrita neste instrumento,

precedidos por indice correspondente, apresentados em original; ou por cépia autenticada por cartério competente, ou pelo

Agente de Contratagao, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissdo de Contratagéo; ou publicaggo em érgéo da

imprensa oficial. Estando perfeitamente legiveis, sem conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo de

validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual auséncia do referido indice ndo inabilitara o licitante, sendo que:

12.19.1.A prova de autenticidade de copia de documento plblico ou particular podera ser feita perante os agentes do ORC

relacionados no item anterior, mediante apresentag@o de original ou de declaragdo de autenticidade por advogado, sob sua

responsabilidade pessoal;

12.19.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade sera comprovada no enderego eletrnico nele indicado;

12.19.3.Podera ser utilizada, a critério do Agente de Contratagdo, a documentagso cadastral de fornecedor, constante dos

arquivos do ORC, para comprovagéo da autenticidade de elementos apresentados pelo licitante.

12.20.Na andlise dos documentos de habilitag8o, a Comisséo de Contratag&o podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a

substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,

atribuindo-lhes eficécia para fins de habilitag&o.



12.21._Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspender4 a sess3o publica inclusive para a realizagdo de diligéncias
com vistas ac saneamento de eventuais erros e falhas dos documentos de habilitagao apresentados. Em qualquer hipétese, o
seu reinicio somente podera ocorrer mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia e
a ocorréncia sera registrada em ata.

13.0.00 ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo minimo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar da solicitagao do Agente de Contratagao no sistema eletronico e devera:

13.2. Sera obrigatério anexar no sistema proposta comercial as planilhas com quantitativos previstos, bem como a composigio
de precos unitarios, BDI, e subsidiar a decisdo da Comiss&o de Contratagio, com identificacdo de NOME, CNPJ, Inscrigdo
estadual, telefone, enderego, e-mail ou qualquer outro elemento que identifique a empresa no sistema, sob pena de
desclassificagéo da proposta.

13.3. Serédo desclassificadas as propostas que apresentarem valores superiores aos admitidos em qualquer um dos itens que
compdem a planilha de custos;

13.4. Serdo desclassificadas ainda as propostas que apresentarem a composi¢do analitica do percentual dos Beneficios e
Pe:?es?s Indiretas — BDI e dos Encargos Sociais~ ES divergentedas descritas no Projeto Executivo e anexos, sem a devida
justificativa.

13.5. Na proposta do proponente, devera estar prevista a composigéo analitica do percentual dos Beneficios e Despesas Indiretas
— BDI, discriminando as parcelas que os comp&em, bem como a composigio dos custos unitarios sob pena de desclassificagéo
quando estes diferiremdaqueles constantes dos sistemas de referéncia adotados nesta licitagdo, sem as devidas justificativas.
13.6.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a
ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

13.5.2. Conter a indicag&o do banco, nimero da conta e agéncia do licitante vencedor, para fins de pagamento.

13.6. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideragéo no decorrer da execugéo do contrato e
aplicagao de eventual sangdo a Contratada, se for o caso.

13.6.1.Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, vinculam a Contratada.

13.7. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitario em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso.

13.7.1. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o prego global, prevalecero os primeiros; no caso de divergéncia entre
os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerdo estes Gltimos.

13.8. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, semconter alternativas de prego ou de
qualquer outra condicéo que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificagéo.

13.9. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, n&o sendo considerada aquela que ndo corresponda
as especificagdes ali contidas ou que estabelega vinculo a proposta de outro licitante.

13.10. As propostas que contenham a descrigdo do objeto, o valor e os documentos complementares estaréo disponiveis na
internet, apdés a homologagao.

13.11. No valor proposto estara incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributérios,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo dos servigos; inclusive a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
13.12.0 prazo de validade da proposta n&o sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu encaminhamento.

14.0.00S RECURSOS

14.1.A interposic3o de recurso referente ao julgamento das propostas, & habilitagéo ou inabilitagdo de licitantes, & anulago ou
revogagao da licitagdo, observara o disposto no Art. 165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sess#o publica, que no presente certame seréa de 10 (dez) minutos,
de forma imediata ap6s o término do julgamento das propostas e do ato de habilitagéo ou inabilitagéo, em campo préprio do
sistema eletronico, manifestar sua intengéo de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagéo do licitante:
14.3.1.A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

14.3.2.0 prazo para apresentagio das razdes recursais sera iniciado na data de intimag&o ou de lavratura da ata de habilitagao
ou inabilitagao.

14.4.0 prazo recursal & de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

14.5.As razbes do recurso deverdo ser apresentadas, exclusivamente, da seguinte forma:

14.5.1.Em campo préprio do sistema eletrénico.

14.6.0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decis&o recorrida, a qual podera reconsiderar sua
decisdo no prazo de 03 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decis&o no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

14.7.0s recursos interpostos fora do prazo no serédo conhecidos.

14.8.0 prazo para apresenta¢do de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de 03 (trés) dias uteis, contados da
data da intimag&o pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9.0 recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida até que sobrevenha deciséo
final da autoridade competente.

14.10.0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

1411.0s autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no seguinte sitio:
www.portaldecocmpraspublicas.com.br.

15.0.DA HOMOLOGAGAO

15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitagéo, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatdrio sera
encaminhado & autoridade superior, que podera:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

15.1.3.Proceder a anulagao da licitagao, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade

insanavel;



15.2.4.Adjudicar o objeto e homotogar a licitag&o.

16.0.D00 CONTRATO

16.1.Ap6s a homologagao pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor sera convocado para, dentro do prazo de 05

(cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificaglo, e nas condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos,

assinar o respectivo contrato, podendo o mesmo sofrer alteragSes nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu

transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizara o

descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas:

(‘;.6.1.2.. t1'-A regra do subitem anterior ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma estabelecida neste
ispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocagao para a contratagao, ficardo os licitantes

liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipétese de o vencedor da licitagéo néo assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro licitante podera

ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a contratagéo, ou instrumento habil, nas condigées propostas

pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagéo das sangdes previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislagdes aplicaveis.

16.3.Na assinatura do contrato sera exigida a comprovagao de todas as condigdes de habilitagio consignadas neste Edital, que

deverao ser mantidas pelo Contratado durante a vigéncia do referido contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser alterado com a devida justificativa,

unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua

extingdo, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, ocorrera nas hipoteses e

disposicdes dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada por prego global.

16.5.Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado sera obrigado a

aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas cbras, de até o respectivo limite fixado

no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o

limite estabelecido, salvo as supressées resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

16.6.DA GARANTIA DO CONTRATO:

16.6.1.A licitante vencedora devers prestar garantia contratual assim que for convocada para assinar o contrato no valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, em conformidade com os Arts. 96 a 102, da Lei

14.133/21, podendo optar por uma das modalidades:

I - caugio em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado

de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido

pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicio financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do

Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento tinico, com resgate pelo valor total.

16.6.2.0 valor da garantia poderd ser atualizado sempre que houver alterago, reajuste ou reviséo do valor do contrato.

16.6.3.Nao ocorrendo a efetiva prestagéo de garantia no prazo determinado sujeitard o contratado as penalidades legalmente

estabelecidas, sem prejuizo da resciséo do respectivo contrato.

16.6.4.A garantia prestada pela licitante contrata para execugéo do contrato, s6 sera restituida em 30 (trinta) dias pela Prefeitura,

apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos.

16.6.5.No caso de rescis@o do contrato por culpa da licitante vencedora nio sera devolvida a garantia, responsabilizando-se a

licitante por perdas e danos causados ao ORC, além de sujeitar se a outras penalidades previstas na lei.

16.6.6.A apresentagio da Planilha de composiggo de pregos unitarios dos servigos, a fim de que seja justificada a viabilidade de

execugao, bem como, coeréncia dos pregos ofertados com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividades sejam

compativeis com a execugéo do contrato.

17.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

17.1.0s pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

17.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratagio e mediante solicitagio do Contratado, os pregos poderdo sofrer reajuste apds
o interregno de um ano, na mesma proporgéo da variagéo verificada no indice Nacional da Construgéo Civil — INCC acumulado,
tomando—se por base o més do orgamento estimado, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

17.4.No caso de atraso ou nao divulgago do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela ultima variag&o conhecida, liquidando a diferenca correspondente t3o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica
o Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

17.5.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicso, o que vier a ser determinado pela legislaggo entdo em vigor.

17.7.Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes eleger&o novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera ser realizado por simples apostila.
17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico~financeiro, quando for o caso, sera de até
um més, contado da data do fornecimento da documentag&o comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposigdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

18.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUGAO E RECEBIMENTO BO OBJETO

18.1.Executada a presente contratagdo e observadas as condigbes de adimplemento das obrigagﬁgs paptuadas, os
procedimentos e condig3es para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo, conforme o caso, as disposicdes do Art.

140, da Lei 14.133/21.



18.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de caréater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicag&o escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, serd emitido e assinado pelas partes, apenas ap6s o decurso do prazo de observagio ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 05 (cinco) meses, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Ser&o designados pelo ORC representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal do respectivo contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, respectivamente, permitida a contratagéo de terceiros para
assisténcia e subsidio de informagbes pertinentes a essas atribuigdes.

19.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

19.1.0brigagées do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cldusulas do respectivo
contrato ou outros instrumentos hébeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo do objeto da presente contratagéo, nos
termos do correspondente instrumento de ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado scbre qualquer irregularidade encontrada quanto & qualidade dos produtos ou servigos, exercendo
a mais ampla e completa fiscalizagéo, o que néo exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;
19.1.4.0utras obrigagdes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

19.2.0brigagdes do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigagdes concernentes & legislagao fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem
como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razéo da
execugéo do objeto contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0s materiais ou servigos que apresentarem defeitos, alteragdes,
imperfeigBes ou quaisquer irregularidades discrepantes &s exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
somente apés o recebimento ou pagamento;

19.2.3.Néo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagéo, salvo mediante prévia e expressa autorizagéo do
Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as obrigagées assumidas,
todas as condigGes de habilitagdo e qualificagéo exigidas no respectivo processo licitatério, conforme o caso, apresentando ao
Contratante os documentos necessarios, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente
apresentou a documentagdo exigida na fase de habilitagéo;

19.2.6.Executar todas as obrigagées assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se,
rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificagdes técnicas correspondentes;

19.2.7.0utras cbrigagbes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

20.0.00 PAGAMENTO

20.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas e procedimentos adotados pelo ORC,
bem como as disposi¢des dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da segquinte maneira: Os pagamentos serao efetuados pela
Tesouraria do CONTRATANTE, com base nos servigos efetivamente executados e medidos, na sua totalidade, mediante
a comprovacao do recolhimento de encargos e tributos referentes aos servigos prestados (INSS, FGTS e ISSQN), em
conformidade com a Medigao aprovada e em conformidade com a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE).

20.2.0s pagamentos ser&o realizados em nome da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias corridos apds a emisséo dos Atestados
de Realizagdo dos Servigos emitidos pela CONTRATANTES.

20.3.As medi¢Bes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (irinta) dias corridos a partir da ordemde inicio dos servigos. Sob pena
de ndo realizagio, as medigcdes devem ser precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias,
instruida com os seguintes elementos: Relatérios escrito e fotografico (com coordenadas geograficas daobra, data e horério);
PLE/Cronograma refletindo o andamento da obra; Serdo medidos apenas os servigos ou as parcelas dos servicos executados e
concluidos; As medigdes ser3o registradas em planilhas que conterdo a discriminag8o dos servigos, as quantidades medidas e
seus pregos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de cdlculo, desenhos,
catélcgos, etc.

20.4. A contagem do prazo para pagamento tera inicio e encerramento em dias de expediente junto ao érgéo CONTRATANTE.
20.5.Havendo divergéncia ou erro na emiss&o do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada
nova contagem somente apés a regularizago.

20.6.As obras e servigos serdo pagos de acordo com as quantidades efetivamente executadas aplicadas ao prego global
apresentado na proposta comercial e constante na planilha de pregcos e servigos, suas etapas e eventos concluidos,
eventualmente na discrepancia de algum desses critérios sera aplicado o valor unitario a fim de manter o equilibrio fisico
financeiro ao contrato.

21.0.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

21.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado,
pelas infrac3es previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e ser&o aplicadas, na forma, condigbes, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infragio administrativa de dar causa & inexecugéo parcial do contrato, quando n&o se justificar a imposig&o de penalidade mais
grave; b —multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execugéo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragées
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no ambito da Administrag@o Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infrages
administrativas previstas nos incisos II, lll, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave; e — declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administrag&o Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsével pelas infragées administrativas previstas
nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I,
1, IV, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangéo referida no § 4°
do referido Art. 156; f — aplicag&o cumulada de outras sang¢8es previstas na Lei 14.133/21.

—




21.2.Se o valor da multa ou indenizag&o devida n&o for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias apds a comunicagao ao Contratado,
sera automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

22.1.As partes contratantes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, que & a Lei Geral de Protegio de Dados
Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em raz3o deste certame ou do termo de ajuste que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagéo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente
de declaragéo ou de aceitagio expressa.

22.2.0s dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-
fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hiptteses permitidas em Lei.

22.4.0utras obrigagoes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

23.0.DAS DISPOSIGOES GERAIS

23.1.8er4 divuigada ata da sess2o publica no sistema eletrdnico.

23.2.N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagio do certame na data marcada,
a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia atil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido,
desde que n&o haja comunicag&o em contrario, pelo Agente de Contratagao.

23.3.Todas as referéncias de tempo no Edital, nos seus anexos, no aviso e durante a sessao publica observardo o horério de
Brasilia — DF.

23.4.A homologac&o do resultado desta licitagao n&o implicara direito & contratagéo.

23.5.As normas disciplinadoras da licitaggo serao sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre os interessados,
desde que ndo comprometam o interesse do ORC, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

23.6.0s licitantes assumem todos os custos de preparago e apresentagio de suas propostas e 0 ORC ndo ser4, em nenhum
caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatorio.

23.7 Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se—a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no ORC.

23.8.0 desatendimento de exigéncias formais néo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel
o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

23.9.Em caso de divergéncia entre disposigdes do Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem O processo,
prevalecera as do Edital.

23.10.0 Edital e seus anexos também estdo disponibilizados na integra no enderego eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br.; www.tce.pb.qov.br ; e poderao ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo
regular e observados os procedimentos definidos pelo ORC, no enderego: Rua Felix Cantalice, 93 — Centro — Pirpirituba - PB,
nos horéarios normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endere¢o e horario nos quais os autos do processo
administrativo permanecer&o com vista franqueada aos interessados.

23.11.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro competente é o da
Guarabira/PB.

PIRPIRITUBA - PB, 15 de maio de 2024.

—

S, —
LUCIENE PONTES DE FREITAS
Agente de Contratacio




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO | - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2024
TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICACOES

1.0.00 OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitagéo: Contratagéo de empresa do ramo pertinente para executar servigos de pavimentagéo de
estradas vicinais, localizada na zona rural neste Municipio, conforme Contrato de Repasse n° 01087598-75/2023 - SICONV
943820 - Ministério da Integragéo e do Desenvolvimento Regional e Recursos Préprio, de acordo com as especificagbes do
Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referéncia em anexos .

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratagdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatério, especificagdes técnicas e
informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: A auséncia de infraestrutura nas vias rurais
compromete a locomog&o da populagdo destas localidades, dificultando o acesso aos centros urbanos e dentro da regido. Além
disso, afeta a qualidade de vida da populagdo em fungdo da exposicéo as intempéries da natureza, sobretudo aquelas
decorrentes das precipitagdes pluviométricas que ocasionam: « Erosées: comprometendo a vida e dificultado a locomogao nas
vias rurais; * Acimulo de &gua e lixo: propiciando o crescimento de vegetago rasteira e contribuindo para a insalubridade do
ambiente e proliferagdo de doengas. Além disso, a pavimentagdo de vias contribui para redugdo do indice de doengas
transmissiveis através de meios hidricos durante o periodo chuvoso e actimulo de poeira verificada ao longo do perfodo de
estiagem. O projeto tem a finalidade de implementar a melhoria da infraestrutura rural a partir da execugéo de pavimentagéo em
paralelepipedos e drenagem superficial de &guas pluviais. Os servigos foram previstos considerando fatores como: clima,
economia, meio ambiente e desenvolvimento social. Foi utilizada tecnologia simples e eficiente, possibilitando a utilizagéo de
mé&o de obra local e materiais construtivos da regido. Deste modo, além de promover melhoria significativa no sistema de
transportes facilitando a mobilidade nas estradas rurais, pretende-se fomentar a economia municipal facilitando o transporte dos
produtos produzidos na regido., considerada oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse publico; e
ainda, pela necessidade de desenvolvimento de agdes continuadas para a promogéo de atividades pertinentes, visando a
maximizagao dos recursos em relagéo aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas
de planejamento aprovadas.

2.2.As caracteristicas e especificagdes do objeto ora licitado so:

. . PREGO PREGO
CODIGO DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANT UNIT. TOTAL
1 Contratagdo de empresa do ramo pertinente para executa UND 1 493.962,160 493.962,16

ervicos de pavimentagdo de estradas vicinais, localizada n:
ona rural neste Municipio, conforme Contrato de Repasse n
1087598-75/2023 - SICONV 943820 - Ministério da Integragéo;
do Desenvolvimento Regional e Recursos Prdprio, de acordo

m as especificagdes do Projeto, Planilhas, Memorial
escritivo e termo de referéncia em anexos

TOTAL| 493.962,16

3.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as clausulas do respectivo contrato
ou outros instrumentos habeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugio do objeto da presente contratagao, nos termos
do correspondente instrumento de ajuste.

3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos produtos ou servigos, exercendo a
mais ampla e completa fiscalizagdo, o que n&o exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.0utras obrigages estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

4.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

4.1.Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigagdes concernentes a legislaggo fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razéo da
execucdo do objeto contratado.

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, 0s materiais ou servigos que apresentarem defeitos, alteragdes,
imperfeicbes ou quaisquer irregularidades discrepantes as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
somente ap6s o recebimento ou pagamento.

4.3.Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagéo, salvo mediante prévia e expressa autorizagéo do
Contratante.

4.4 Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigées de habilitago e qualificago exigidas no respectivo processo licitatério, conforme o caso, apresentando ao
Contratante os documentos necessérios, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente participou do certame e consequentemente

apresentou a documentagdo exigida na fase de habilitagéo.



4.6.Executar todas as cbrigagbes assumidas sempre com observancia a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente,
dentro dos preceitos legais, normas e especificages técnicas correspondentes.
4.7 Outras obrigagbes estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo IV.

5.0.00 PRAZO E DA VIGENCIA
5.1.0 prazo maximo para a execugao do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que
admite prorrogagdo nas condigées e hipéteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado da emiss&o
da Ordem de Servigo:

Inicio: 3 (trés) dias;

Conclusdo: 04 (quatro) meses.
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato sera determinado: até o final do exercicio financeiro de 2024, considerado
da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

6.0.00 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.0s pregos contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

6.2.Dentro do prazo de vigéncia da contratagéo e mediante solicitagio do Contratado, os pregos poderio sofrer reajuste apés o
interregno de um ano, na mesma proporgéo da variagdo verificada no indice Nacional da Construgio Civil -~ INCC acumulado,
tomando-se por base o més do orgamento estimado, exclusivamente para as obrigacées iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serad contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

6.4.No caso de atraso ou n&o divulgag&o do Indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente t&o logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

6.5.Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, cbrigatoriamente, o definitivo.

6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nfo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entdo em vigor.

6.7.Na auséncia de previséo legal quanto ao [ndice substituto, as partes eleger&o novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variagao do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.
6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico—financeiro, quando for o caso, sera de até um
més, contado da data do fornecimento da documentagio comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposices dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

7.0.00 PAGAMENTO

7.1.0s pagamentos ser3o efetuados pela Tesouraria do CONTRATANTE, com base nos servigos efetivamente executados e
medidos, na sua totalidade, mediante a comprovagéo do recothimento de encargos e tributos referentes aos servigos prestados
(INSS, FGTS e ISSQN), em conformidade com a Medigao aprovada e em conformidade com a Planilha de Levantamento de
Eventos (PLE).

7.2. - Os pagamentos serdo realizados em nome da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias corridos ap6s a emisséo dos
Atestados de Realizagio dos Servigos emitidos pela CONTRATANTE e aprovados pela Caixa Econdmica Federal.

7.3. - As medicées dever&o ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordemde inicio dos servigos. Sob pena
de ndo realizagio, as medigdes devem ser precedidas de solicitagio da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias,
instruida com os seguintes elementos: Relatérios escrito e fotografico (com coordenadas geogréficas dacbra, data e horario);
PLE/Cronograma refletindo o andamento da obra; Serdo medidos apenas os servigos ou as parcelas dos servigos executados e
concluidos; As medigées serdo registradas em planilhas que contero a discriminagao dos servigos, as quantidades medidas e
seus pregos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memdrias de calculo, desenhos,
catélogos, etc.

7.4. -g contagem do prazo para pagamento tera inicio e encerramento em dias de expediente junto ao 6rgéo CONTRATANTE.
7.5. - Havendo divergéncia ou erro na emisséo do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada
nova contagem somente apés a regularizagao.

7.6. - As obras e servigos serdo pagos de acordo com as quantidades efetivamente executadas aplicadas ao prego global
apresentado na proposta comercial e constante na planilha de pregos e servigos, suas etapas e eventos concluidos,
eventualmente na discrepancia de algum desses critérios sera aplicado o valor unitério a fim de manter o equilibrio fisico
financeiro ao contrato.

8.0.DA COMPROVAGAO DE EXECUCAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.Executada a presente contratagéo e observadas as condigtes de adimplemento das obrigagées pactuadas, os procedimentog
e condigBes para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerdo, conforme o caso, as disposicdes do Art. 140, da Lei
14.133/21.

8.2.Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apés o decurso do prazo de observagéo ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 05 (cinco) meses, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.D0S PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO

9.1.Serso designados pelo Contratante representantes com atribuigdes de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos da norma
vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execugo, respectivamente, permitida a contratagéo de terceiros para
assisténcia e subsidio de pertinentes a essas atribuigdes.

10.0.DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1.0 licitante ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do intergssado.
pelas infragBes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condi¢8es, regras, prazos e procedimentos

—



definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infragdo administrativa de dar causa a inexecug&o parcial do contrato, quando nao se justificar a imposigéo de penalidade mais
grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virguia cinco por cento) aplicada scbre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execugdo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragbes
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no ambito da Administragéo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sang8o, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infragbes
administrativas previstas nos incisos II, lli, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando néo se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave; e — declaragfo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragéo Publica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas
nos incisos VIlI, IX, X, Xl e Xl do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il,
lIl, IV, V, Vi e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f — aplicacio cumulada de outras sangées previstas na Lei 14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenizag&o devida néo for recothido no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a comunicagéo ao Contratado,
seréa automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

11.0.DA COMPENSAGAO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado néo tenha
concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensac&o financeira, devida desde a data limite fixada para o
pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razdo do atraso no
pagamento serdo calculados com utilizagao da seguinte férmula; EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratérios; N = nimero
de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de
compensagéo financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos uitimos
doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipdtese do referido indice
estabelecido para a compensag¢éo financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado,
em substitui¢&o, o que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor.

12.0.D0 MODELO DE PROPOSTA
12.1.E parte integrante deste Termo de Referéncia o modelo de proposta correspondente, podendo o licitante utiliza-lo como
referéncia - Anexo 01.

LUCIENE PONTES DE FREITAS
Agente de Contratagéo
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERENCIA - PROPOSTA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2024

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 060003/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - PB.

OBJETO: Contratagéo de empresa do ramo pertinente para executar servigos de pavimentagao de estradas vicinais, localizada
na zona rural neste Municipio, conforme Contrato de Repasse n° 01087598-75/2023 - SICONV 943820 - Ministério da integragso

e do Desenvolvimento Regional e Recursos Préprio, de acordo com as especificagdes do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo
e Termo de Referéncia em anexos.

PROPONENTE:

CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitagdo em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CODIGO

DISCRIMINAGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PREGO UNIT.

PREGO TOTAL

1

CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA
EXECUTAR SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO DE ESTRADAS
VICINAIS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 01087598-75/2023 -
SICONV 943820 - MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E RECURSOS PROPRIO, DH]
ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DO PROJETO, PLANILHAS
MEMORIAL DESCRITIVO E TERMO DE REFERENCIA EM

ANEXOS

UND

1

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO DE EXECUGAO:
CONDIGOES DE PAGAMENTO:
VALIDADE DESTA PROPOSTA:

Dados bancéarios do proponente para fins de pagamento:

Banco:
Conta:

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: a proposta devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO Il - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2024
MODELO DE DECLARAGAO - de ndo empregar menor
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de nao empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos,
na condi¢do de aprendiz na forma da legislagéo vigente; em acatamento as disposigdes do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituigéo
Federal, acrescido pela Lei Federal n® 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAGAO: a declaragdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO Ill - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2024

MODELO DE DECLARAGAO - que a proposta compreende a integralidade dos custos
REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO que a proposta econémica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA
Representante legal do proponente.

OBSERVAGAOQ: a declaragdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
SETOR DE CONTRATAGAO

ANEXO IV - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00003/2024
MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 240514CE00003

LICITAGAO N°. 60003/2024

MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA

CRITERIO: MENOR PREGO (Regime de execug&o: EMPREITADA POR PREGO UNITARIO, TIPO MENOR PREGO GLOBAL).
LEGISLAGAO: LEI 14.133/2021

CONTRATO N°: ...J

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRPIRITUBA E ......... , PARA EXECUGAO DE OBRA CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Pirpirituba - Rua Felix Cantalice, 133 - Centro -
Pirpirituba - PB, CNPJ n° 08.789.299/0001-17, neste ato representada pelo Prefeito Denilson de Freitas Silva, Brasileiro, Casado,
residente e domiciliado na Rua Presidente Jodo Pessoa, 117 - Centro - Pirpirituba - PB, CPF n° 010.698. 624-44 Carteira de
Identidade n° 2.570.499 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado ......... e ™ e e -y
CNPJN°......... , heste ato representado por .... residente e domiciliado na ..., ......... RN e - e -...,CPFN°..... ,
Carteira de Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente
contrato, o qual se regera pelas clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitag&o modalidade Concorréncia Eletrnica n® 00003/2024, processada nos termos da Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 20086, Instrug&o Normativa n® 73 SEGES/ME,
de 30 de setembro de 2022; e legislagéo pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das referidas normas, as quais os
contratantes estdo sujeitos como também as clausulas deste contrato.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: Contratagéo de empresa do ramo pertinente para executar
servicos de pavimentagdo de estradas vicinais, localizada na zona rural neste Municipio, conforme Contrato de Repasse n°
01087598-75/2023 - SICONV 943820 - Ministério da Integragao e do Desenvolvimento Regional e Recursos Préprio, de acordo
com as especificagbes do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referéncia em anexos.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com as condigbes expressas neste instrumento, proposta apresentada,
especificagbes técnicas correspondentes, processo de licitagio modalidade Concorréncia Eletrdnica n® 00003/2024 e instrugdes
do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrigéo; e
sob o Regime de execugdo: empreitada por prego unitario, tipo menor prego global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREGOS:
O valor total deste contrato, a base do prego proposto, é de RS ... (...).

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os pregos contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigéncia da contratagéo e mediante solicitagdo do Contratado, os pregos poderdo sofrer reajuste apds o
interregno de um ano, na mesma proporgéo da variag8o verificada no Indice Nacional da Construg&o Civil - INCC acumulado,
tomando-se por base 0 més do orgamento estimado, exclusivamente para as obrigagbes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo
reajuste.

No caso de afraso ou n&o divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada
pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o
Contratado obrigado a apresentar memoéria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

Nas aferigbes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigateriamente, o definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislag&o entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice oficial, para reajustamento do prego
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variaggo do valor contratual para fazer face ao reajuste de pregos podera ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico—financeiro, quando for o caso, sera de até um
més, contado da data do fornecimento da documentagiio comprobatéria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposi¢cdes dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.
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CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO:

Adespesa esta previs}a no Orgamento do Municipio e esté vinculada & seguinte rubricaorgamentaria: As despesas decorrentes da

g?gtratacigq dos servigos previstos nesta Concorréncia Publica correrso  luz da orgamentaria anual —exercicio 2024, Unidade
amentaria:

RECURSOS PROPRIOS: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS E CONTRATO DE REPASSE N° 01087598-75/2023 - SICONV

943820 - MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

07.00 SEC. INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

15.451.2007.1019 PAVIMENTAR/DRENAR E CALGAR, CONSTRUIR/AMPLIAR CALGADAS, MEIO FIO E URBANIZAR

500 - Recursos nao Vinculados de Impostos

700 - OQutras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos Congéneres da Unigo

706 - Transferéncia Especial da Unido

4.4.90.51.01 Obras e Instalagdes

Estl-ma-se a despesa no valor global de R$ 493.962,16(quatrocentos e noventa e trés mil, novecentos e sessenta e dois

reais e dezesseis centavos). Sendo este valor 0 maximo aceitavel pela administragdo. As propostas que apresentarem PRECO

GLOBAL SUPERIOR AO ORCAMENTO BASE FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA. seréo
SCILASSIFICADAS: bem como ropostas que apresentarem 0s unitérios superiores aos 0S da planitha f ida

pela PMP.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

a - Os pagamentos serdo efetuados pela Tesouraria do CONTRATANTE, com base nos servigos efetivamente executados e

medidos, na sua totalidade, mediante a comprovagéo do recolhimento de encargos e tributos referentes aos servigos prestados

gNSSt, F(GI;II-_?E )e ISSQN), em conformidade com a Medigdo aprovada e em conformidade com a Planilha de Levantamento de
ventos .

b - Os pagamentos seréo realizados em nome da CONTRATADA, em até 30 (trinta) dias corridos apés a emisséo dos Atestados

de Realizagéo dos Servigos emitidos pela CONTRATANTE.

¢ - As medigdes deverdo ocorrer a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos a partir da ordemde inicio dos servigos. Scb pena de

ndo realizacdo, as medigBes devem ser precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, com antecedéncia de 5 (cinco) dias,

instruida com os seguintes elementos: Relatérios escrito e fotografico (com coordenadas geogréaficas daobra, data e horario),

PLE/Cronograma refletindo o andamento da obra; Ser&o medidos apenas os servigos ou as parcelas dos servigos executados e

concluidos; As medigdes serdo registradas em planilhas que conterdo a discriminagio dos servigos, as quantidades medidas e

seus pregos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memérias de calculo, desenhos,

catalogos, etc.

d - A contagem do prazo para pagamento tera inicio e encerramento em dias de expediente junto ao 6rgdo CONTRATANTE.

e - Havendo divergéncia ou erro na emiss&o do documento fiscal, fica interrompido o prazo para o pagamento, sendo iniciada

nova contagem somente ap6s a regularizago.

f - As obras e servicos serdo pagos de acordo com as quantidades efetivamente executadas aplicadas ao prego global

apresentado na proposta comercial e constante na planilha de pregos e servigos, suas etapas e eventos concluidos,

eventualmente na discrepancia de algum desses critérios sera aplicado o valor unitario a fim de manter o equilibrio fisico

financeiro ao contrato.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS E DA VIGENCIA:

Os prazos maximos de inicio de etapas de execugio e de conclusdo do objeto ora contratado, que admitem prorrogagao nas
condigBes e hip6teses previstas na Lei 14.133/21, estéo abaixo indicados e seréo considerados da emisséo da Ordem de Servigo:
a - Inicio: 3 (trés) dias;

b - Conclusao: 04 (quatro) meses.

A vigéncia do presente contrato sera determinada: até o final do exercicio financeiro de 2024, considerada da data de sua
assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipdteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execugao da obra efetivamente realizada, de acordo com as respectivas clausulas do presente
contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugéo da obra contratada;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto & qualidade da obra, exercendo a mais ampla e
completa fiscalizagéo, o que nao exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuigdes de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma
vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao e acompanhar
e fiscalizar a sua execugio, respectivamente, permitida a contratagao de terceiros para assisténcia e subsidio da fiscalizagao
com informagses pertinentes a essa atribuigdo,

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposigdes dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na clausula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parametros de
qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observéancia aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigagdes concernentes & legislaggo fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razio da
execugdo do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e iddneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo do contrato, que o represente
integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizag&o do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Ser4 responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugio do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagio ou o acompanhamento pelo érgéo
interessado;

f - N&o ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida
autorizagéo expressa do Contratante;
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g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condig3es de habilitagio
e ?ualifti!cacéo exigidas no respectivo processo licitatério, apresentando ao Contratante os documentos necessarios, sempre que
solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Sccial ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas especificas, ao longo de toda a execugdo do contrato, e
sempre que solicitado pelo Contratante, devera comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicagédo dos
empregados que preencherem as referidas vagas;

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposigées dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA - GARANTIA DO CONTRATO:

Contratar e manter, durante toda a execugdo contratual, os seguintes seguros, encaminhando copia & CONTRATANTE das
respectivas apélices e eventuais alteragdes ou substituigdes:

a) riscos de engenharia e responsabilidade civil do construtor, abrangendo cobertura de danoscorporais ou materiais a terceiros
em consequéncia da execugio de obra;

b) contra acidentes do trabalho; e

c) outros exigidos pela legislagéo pertinente;

I. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes:

a) de acidentes do trabalho que néo forem cobertas pelo seguro da CONTRATADA:

b) do uso indevido de marcas, patentes e outros direitos de propriedade intelectual de terceiros;

c) de defeitos ou incorregBes dos servigos executados pela CONTRATADA e eventuaissubcontratadas;

d) de destruig&o ou danificagéo dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica adjacente & obra;

e) da reparagdo ou reconstrugdo, no todo ou em parte, da obra danificada por incéndio ou qualquer outro sinistro,
independentemente de cobertura do seguro;

II. Tomar todas as medidas necessérias ao pronto atendimento dos empregados acidentados ou com mal stbito, por meio de
seus encarregados, assumindo todas as responsabilidades dai decorrentes;

III.  Manter vigilancia, constante e permanente, sobre os locais de execugdo dos servigosa serem executados, abrangendo
materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer perdas e/ou danos que eventualmente venham a
ocorrer,

Iv. Informar ao gestor do contrato os nomes e fungdes dos empregados da CONTRATADA queestar@o atuando na execugéo
das obras em questdo, atualizando sempre que necessarios efouquando houver alteragdes;

IX. Organizar o almoxarifado, estocando convenientemente os materiais de sua Engenharia de Seguranga e Medicina
do Trabalho, bem como as orientagées da CIPA (Comiss&o Interna de Prevengdo de Acidentes), de acordo com o PCMSO
(Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevengdo de RiscosAmbientais), ou PCMAT
(Programa de Condigées e Meio Ambiente de Trabalho nalndustria da Construgao), quando for o caso;

X. Manter na obra equipe técnica especializada, e em niimero suficiente para cumprir o prazo de execug&o do objeto estabelecido
neste ajuste, sendo obrigatéria para inicio dos servigos a apresentagao de fichas de registro dos funcionarios que estarao lotados
na obra, inclusive terceirizados.

XI. Indicar representante ou preposto, devidamente credenciado junto & CONTRATANTE, para receber instrugdes, bem como
para proporcionar a equipe de fiscalizagéo a assisténcia necesséria ao desempenho das suas tarefas;

XII.Providenciar a confecgdo e instalagdo, as suas expensas e em lugar visivel do canteiro, de placa da obra, de acordo com o
modelo fornecido pela CONTRATANTE;

XIII. Assegurar livre acesso a equipe de fiscalizagdo aos locais de trabalho e atender a eventuais exigéncias no prazo
estabelecido pela CONTRATANTE;

XIV. Responsabilizar-se por todas as obrigagées trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas na
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia n&o transfere responsabilidade 8 CONTRATANTE;

XV. Responsabilizar-se, pelo periodo de 5 {cinco) anos, contados a partir da emisso do Termo de Recebimento Definitivo,
pela reparagdo, as suas expensas, de quaisquer vicios e defeitos provenientes da execugio do objeto deste contrato, assumindo
a responsabilidade pela seguranga e solidez dos trabalhos executados, seja em razéo dos materiais, seja em razéo do solo, nos
termos do artigo 618 do Cédigo Civil;

XVI. Responsabilizar-se integralmente pelos danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 2]
do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/1990), ficando a CONTRATANTE autorizado a despontar da garantia
prestada, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor correspondente ao prejuizo apurado;
XVII. Apresentar, sempre que exigido pela CONTRATANTE, a Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) de seus
empregados e os comprovantes de pagamentos das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias relativas aos empregados que
prestam ou tenham prestado servicos & CONTRATANTE por forga deste contrato, bem como qualquer outro documento ou
comprovagao que seja solicitado;

XVIIl.  Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no Termo de Referéncia (&4gua, esgoto,
gés, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de
servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagao dos servigos e atividades concluidas (ex.: “habite-se”, licengas
ambientais, alvaras, etc.);

XIX. Fornecer Equipamentos de Protegdo Individual — EPl a seus empregados, instruindo os quanto ao seu uso correto
e fiscalizando a sua efetiva utilizagéo;

XX. Propiciar aos seus empregados os materiais e equipamentos necessarios a perfeita execugao do objeto do contrato;

XXI. Identificar os equipamentos de sua propriedade, de forma a n&o serem confundidos com similares de propriedade da
CONTRATANTE;

XXli. Manter a disciplina entre seus empregados, aos quais sera expressamente vedado o uso de qualquer bebida alcodlica ou
entorpecente de qualquer espécie; . .
XXIll.  Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanéncia no servigo for considerada inconveniente efou

—F



incapacitada, no prazo determinado pela CONTRATANTE:

XXIv. Mantqr pessoal uniformizado em um sé padréo e identificado por cracha com fotografia recente;

XXV.  Instruir os seus empregados, inclusive terceirizados e eventuais subcontratados, quanto a prevencgéo de incéndios nas

areas da CONTRATANTE;

)S(XV_I. Relatar 8 CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar durante a execugéo dos
ervigos;

XXVII. Fornecer 8 CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e prestar os esclarecimentos que Ihe forem solicitados:

XXVIIl.  Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o estejasendo executada de acordo com as

melhores préticas de engenharia ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

XXIX. ) Submeter previamente, por escrito, & anélise e aprovacsio do gestor do contrato mudangas pontuais nos métodos

executivos que n&o impliquem em alteragéo quantitativa ou qualitativa de objeto nem resultem em majoragdo de custos a

CONTRATANTE;

XXX.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotagles e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto

do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas aplicaveis;

XXXI.  Acatar todas as determinagées da CONTRATANTE quanto a interpretagio de projetos e desenhos técnicos, devendo

para tanto registrar no livro “Diério de Ocorréncias” todas as observagdes apresentadas pela fiscalizagéo;

XXXII. Assegurar & CONTRATANTE os direitos de propriedade intelectual referentes aos produtos, projetos, solugdes e

documentos congéneres desenvolvidos pela CONTRATADA e seus subcontratados, inclusive sobre eventuais adequagdes e

atualizacesque vierem a ser realizadas, permitindo 8 CONTRATANTE distribui-los, altera-los e utiliza-los sem limitagées;

XXXIIl. Néo efetuar quaisquer alteragées, supressdes ou acréscimos dos servicos contratados sem que haja o devido

aditamento contratual;

XXXIV.  Apresentar um Seguro Garantia, o qual garantira o fiel cumprimento das obrigacées contraidas pelo CONTRATADO

perante a CONTRATADA nos casos de obras, conforme os termos da apdlice e até o valor da garantia fixado nesta.

XXXV. A CONTRATADA entregara & CONTRATANTE comprovante de garantia,na modalidade.......... , no valor de R$. (),

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, como forma de garantir a perfeita execugéo de seu objeto. A

garantia devera ser entregue, no prazo maximo de 05 (cinco) dias contados da data de assinatura deste contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ALTERAGAO E EXTINGAO:

Este contrato podera ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos
casos e condigdes previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extingao, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o
contraditorio e a ampla defesa, ocorrera nas hipéteses e disposigées dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alteragées unilaterais a que se refere o inciso |, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado serd obrigado a aceitar,
nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, de até o respectivo limite fixado no Art.
125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o limite
estabelecido, salvo as supressdes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratagdo e observadas as condigées de adimplemento das obrigagbes pactuadas, os procedimentos e
condi¢Ges para receber o seu objeto pelo Contratante obedeceréo, conforme o caso, s disposigdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.
Por se tratar de obra, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisério, se dara pelas partes, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do Contatado. No caso do termo
detalhado de recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apés o decurso do prazo de cbservagéo ou
vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, ndo podendo esse prazo ser superior a 05 (cinco) meses, salvo
em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado seré responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas
infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serdo aplicadas, na forma, condicdes, regras, prazos e procedimentos
definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sangdes: a — adverténcia aplicada exclusivamente pela
infragao administrativa de dar causa a inexecug&o parcial do contrato, quando n&o se justificar a imposi¢éo de penalidade mais
grave; b — multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado
na execugdo do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infragées
administrativas previstas no referido Art. 155; d — impedimento de licitar e contatar no ambito da Administragdo Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sangéo, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes
administrativas previstas nos incisos II, lll, IV, V, VI e VIl do caput do referido Art. 155, quando ndo se justificar a imposicéo de
penalidade mais grave; e — declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragéo Pdblica direta e
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas
nos incisos VIIi, IX, X, XI e Xil do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos Il
1ll, IV, V, Vi e Vil do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave que a sangdo referida no § 4°
do referido Art. 156; f — aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenizagéo devida n&o for recolhido no prazo de 15 dias ap6s a comunicagdo ao Contratado, sera
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios
de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA COMPENSAGAO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado n&o tenha concorrido
de alguma forma para o atraso, sera admitida a compensagéo financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento
até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razéo do atraso no pagamento
serdo calculados com utilizagdo da seguinte férmula: EM = N x VP x |, onde: EM = encargos moratorios; N = nimero de dias
entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de compensagéo
financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou,
na sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a
compensagcao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituig&o,
0 que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

—F



CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes dever&o cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, que é a Lei Geral de Protegao de Dados
Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razé&o deste contrato, independentemente de
declaragédo ou de aceitacdo expressa.

b - Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé
e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

¢ - E vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipéteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuigdo do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante devera ser informado, no prazo de cinco dias Gteis sobre todos os contratos de suboperag¢éo firmados ou que
venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

g - O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento desta clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovagao formulados.

h - O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel mediante justificativa, quaisquer informagdes
acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, & dever do Contratado elimin&-los, com excegéo das hipéteses do
Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de
comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto n&o prescritas essas obrigagoes.

j - Os bancos de dados formados a partir da execugdo do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos
em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagéo desses dados pelo Contratante nas hipéteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato esta sujeito a alteragdes nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteg&o de Dados ANPD, por meio de opinies
técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO:
Para dirimir as quest8es decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Guarabira/PB.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas
testemunhas.

PIRPIRITUBA-PB, ...de ............... de .....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
SETOR DE CONTRATACAO

Anexo V - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 60003/2024
MODELOS DE DECLARAGOES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 060003/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA - PB.

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARAGAO de ciéncia dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital
€ Seus anexos.

2.0 - DECLARAGAO de inexistir fato impeditivo.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data fato impeditivo no que diz respeito
a habilitag&o/participagdo na presente licitagdo, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores.

3.0 - DECLARAGAO de nao possuir no quadro societario servidor da ativa do érgao.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que ndo possui em seu quadro societério e de funcionarios,
qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de PIRPIRITUBA, como também em nenhum
outro érgéo ou entidade a ela vinculada, exercendo fungdes técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societarias.

4.0 - DECLARAGAO de nao utilizar trabalho degradante ou forgado.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que ndo possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1°,
Incisos Ill e IV, e do Art. 5°, Inciso ll, da Constituiao Federal, empregados executando trabalho degradante ou forgado.

5.0 - DECLARAGAO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que esta ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na
norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n® 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado
da Previdéncia Social e que, se aplicado ao niimero de funcionario da empresa, atende &s regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAGAO de observancia do limite de contratacao com a Administragao Publica.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condigio de microempresa ou empresa de pequeno porte,
no presente ano-calendario, ainda n&o celebrou contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta méxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAGAQO: a declaragdo devera ser elaborada em papel timbrado do proponente.



£ PIRPIRITUBA

2 GOVERNOMUNICIPAL

ESTADO DA PARAIBA
Municipio de Pirpirituba - PB

PLANILHA ORCAMENTARIA

Pavimentacdo de Estradas Vicinais

CONTRATO 01087598-75/2023
SICONV 943820
Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional

LINCOLN CARTAXO Assinado de forma digital por

LINCOLN CARTAXO DE LIRA
DE LIRA JUNIOR:06897861405

JUNIOR:068978614(05 Dados: 2024.04.18 17:11:35 -03'00'
LCL PROJETOS DE ENGENHARIA
Av. Gov. Flavio R. Coutinho, 500, SI 601, Jd Oceania
Jodo Pessoa - PB
CEP: 58037-005
Tel: 83 99924-4447
Eng. Responsavel: Lincoln Cartaxo de Lira Junior
CPF 068.978.614-05
CREA 160 814 689 - 8
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ENCARGOS SOCIAIS

A-4 |INCRA 0,20 0,20
A-5 |SEBRAE 0,60 0,60
A-6 |SALARIO EDUCAGAO 2,50 2,50
A-7 |SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A-8 |FGTS 8,00 8,00
SECONCI
REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,01 -
FERIADOS 4,30 -
B-3 |AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87 0,67
B-4 |13° SALARIO 10,78 8,33
B-5 JLICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B-6 [FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B-7 |DIAS DE CHUVAS 1,98 -
B-8 JAUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B-9 |FERIAS GOZADAS 13,64 10,55
B-10|SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
C: OSiseck E:NAQIRECEBEM/ASINCIDENCH ¢ B2l TS
c-1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,45 3,45
C-2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,10 0,08
c-3 [FERIAS INDENIZADAS 0,50 0,39
C-4 [DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 4,10 3,17
C-5 |INDENIZAGAO ADICIONAL 0,37 0,29
ITAXAS DE REINCIDENCIAS DEUMIGRUPO/SOBREOIOUTROET | 7l Sl =370
D-1 [REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,49 3,41
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E
D-2 IREINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,37 0,29
e ALGE e i SRR 74818

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 99924 4447
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PROGRAMA: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentével Local Integrado / Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentivel Local Integrado

CONCEDENTE: Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional
CONVENENTE: Municipio de Pirpirituba - PB

CONTRATO: 01087598-75/2023

OBRA: Pavimentagio de Estradas Vicinais

REF. PRECOS: SINAPI PB - 11/2023

DESONERADO: Ndo

CALCULO DA BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS

2 - Rodovias, Ferrovias,
CALCULO DE BD! 1- Edificagdes Pistas de Aeroportos, Infra
Viaria Urbana

4 - Estagbes e Redes de
Distribuigdo de Energia
Elétrica

3 - Abastecimento de
Agua, Coleta de Esgoto

5 - Portudrias, Maritimas e 6 - Fornecimento de
Fluviais Materiais e Equipamentos

~ hemcomponentedoBDI | %Info | 12Q | Médio | 32Q | 1°Q | Médio | 32Q | 1%Q | Médio | 3°Q | 1*Q | Médio | 3?Q  1:Q | Médio | 32Q | 1°Q | Médio A 3%Q

[administracio Central (AC) | 3,80 | 300 | 400 | 550 | 380 | 401 | 467 | 343 [ 493 | 671 | 529 | 592 | 793 400 | 552 | 785 | 150 | 345 | 449
Seguro e Garantia (G) 032 | 080 | 08 ' 100 | 032 | 040 074 028 049 ' 075 025 ' 051 | 05 081 | 1,22 | 19 | 030 | 048 A 082
Risco (R) 050 | 097 | 1,27 | 127 | 050 | 056 | 097 | 100 | 139 | 174 | 1,00 | 148 | 197 146 | 232 | 316 | 056 | 085 | 089

Despesas Financeiras (DF) 102 | 059 | 123 | 139 © 1,02 | 111 | 121 09 | 09 | 117 | 101 | 2,07 | 1,11 094 . 102 ' 133 08 | 08 | 111 |
Lucro(t) 664 | 616 | 7,40 | 896 | 664 | 7,30 | 869 | 674 | 804 | 940 | 800 | 831 | 951 7,14 | 840 1043 | 350 | 511 | 622 |
llmpostos (|) Pis, COFI COFINS CPRB ISSN| 6,15 | Conforme Legislagdo Especifica
Observagdes ' T VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA ’ ‘ ]

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) - Tipo ipo de Obra 12Q W&io' 7 ?Q )

2) Os impostos (1) normalmente aplicaveis sdo: PIS (0,65%), COFINS 1-edificagges ] 20, 34 22,12 25, 00

(3,00%), CPRB (4,5%), 1SS (2,50% Municipio de Pirpirituba - PB). 2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Vidrial 19, 60 20,97 24, 23

3) O célculo do BDI se baseia na férmula abaixo utilizada pelo 3 - Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos _ 20,76 2418 26, 4}4“

Acord3o 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 4 - Estagbes e Redes de Distribuigdo de Energia Elétrica 2400 25,84 27,86

17/10/2013. S - Portusrias, Maritimas e Fluviais 22,80 27,48 30,95

Férmulé Utilizada: ' o 6- Fornecimento de Materlals e Equipamentos 11,10 14,02 16,80
BDI:{[(I+AC+G+R)*(|+DF)*(|+L)]_I},100
-1
- BDI= 2009%

al;servacaes sobre 0s % informados no calculo do BDI, neste caso:
PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS (obra tipo 2)
IOs valores % informados se enquadram nos limites do Acorddo 2622/2013-TCU-Plendrio (CPRB desconsiderado) PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Jinior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447
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PROGRAMA: Apgio a Projetos de Desenvolvimento Sustentéivel Local Integrado / Apoio a Projetos de
CONCEDENTE: Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional

CONVENENTE: Municipio de Pirpirituba - PB

CONTRATO: 01087598-75/2023

OBRA: Pavimentacgdo de Estradas Vicinais

REF. PRECOS: SINAPIPB - 11/2023

DESONERADO: Nio

COMPOSICAO DE CUSTOS

Custo Custo -

Descrigio da Composicio Quant Total

L 2 " sy 4 s LRGeS s e &
AUXILIAR DE TOP
0,036 15,77 0,57
SINAPI PB COMPOSIGAO 88253 COMPLEMENTARES H

1.2 SINAPIPB COMPOSIGAO 80781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018 32,76 0,59

1.1

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447
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PROGRAMA: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentével Local Integrado / Apolio a Projetos de Desenvolvimento Sustentével Local Integrado
CONCEDENTE: Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional

CONVENENTE: Municipio de Pirpirituba - PB

CONTRATO: 01087598-75/2023

OBRA: Pavimentagdo de Estradas Vicinais

REF. PREGOS: SINAPI PB - 11/2023

DESONERADO: Néo

QUADRO RESUMO DE QUANTITATIVOS A SEREM EXECUTADOS NAS RUAS

targura faixa Largura Largura Cinturdo

. Cinturdo
Comprimento N e
Logradouro rolamento | passeio inicio | passeio fim travamento | fechamento

1 k RUA PROJETADA - ACESSO ESCOLA 826,62 ”

——

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




PROGRAMA: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentével! Local Integrado / Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentével Local Integrado
CONCEDENTE: Ministério da Integracio e do Desenvolvimento Regional
CONVENENTE: Municipio de Pirpirituba - PB
CONTRATO: 01087598-75/2023
OBRA: Pavimentagfio de Estradas Vicinais
REF. PRECOS: SINAPI PB - 11/2023
DESONERADO: Ndo
ORIAD A O DE QUA DAD
DADO R ADO
RVICO RICAO

e SERVWOS PRELIMINARES SE b
A placa terd 2,00m de
largura por 4,0m de
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE |comprimento, conforme I
111 OBRA COM CHAPA GALVANIZADAE modelo de placas de obras | | 8 i M2
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS da Secretaria de
Comunicagdo da !
N Presidéncia da Repiiblica L o | 1 !
1111 | E0-E41+662 - B G 2 e o & | 8 -
112 LOCAGAO COM SERVICOS DE PAVIMENTA(,‘AO Comprimento total da via multiplicado pela | 406055 | M2
o (ADAPTADO DE ORSE 02605 - DEZ/2022) largura | | ; . : v
1121 | E0-E41+662 - o ]2 82662 @ | 5 T Je1331 | 41331 | e
1122 Desconto passagem {E36+0 00) I.aje exlstente -1 14,51 5 72,55 -72,55 ]
121 REGULARIZA(,‘AO DE SUPERFICIES COM Cornpnmento total da via multiplicado pela 4050.55 | M2
- ~_ MOTONIVELADORA. AF_11/2019 __|largura B v N ) B - M
| 1.2.1.1 ) EO-E41+662 o o 82662 | | 5 | o 4133,1 | 41331 :
1.2.1.2 Desconto possogem {E36+0 00) Laje existente -1 14,51 5 - 7255 | -72,55 O
13 .| PAVIMENTACAO - . L e N e T ] l
EXECUGAO DE PAVIMENTO e i
131 PARALELEP[PEDOS, REJUNTAMENTO COM Comprimento total da via multiplicado pela l ; 4060.55 | M2
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). |largura : ’
. _mkospo ] S B
1311 , E0-E41+662 L 1 826,62 5 | 41331 | 41331 T
1312 | Desconto passagem (£36+0.00) Laje existente 7 i1 14,51 5 72,55 | -72,55
132 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRA T "1853 7 ";—
GRANITICA B B i ) 1 N i
(1321 E0 - E41+6,62 ) o ) ] |2 82662 | 826,62 | 1653,24 |
1322 - Cinturdo de travamento o o . 40 -] 5 200 ]
1.3.23 ___ Cinturdode fechamento 1 B 3 ) . 5 . s 115 | ]

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Junior — Eng® Civi! CREA 160 814 689 - 8 - Tel. (83) 9 9924 4447
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PROGRAMA: Apolo a Projetos de Desenvolvimento 5ustent§vel I.ocal Integrado / Apolo a Proj de D tvimento Sustentdvel Local Inte
CONCEDENTE: Ministério da IntegragSo e do D i glonal
(CONVENENTE: Munlciplo de Pirplrituba - PB
CONTRATO: 01087598-75/2023
OBRA: Pavimentagdo de Estradas Vicinais Encargos: 85,69%
REF. PREGOS: SINAPI PB - 11/2023 B.D.l. Servigos: 20,09%
DESONERADO: Nio
OR OR
0 O0IGO DESCRICAQ DOS SERVICO D QUA

|

(ADAPTADO DE ORSE 02605 - DEZ/2022)

Pt

<7 /MOVIMENTO DE TERRA, _

REGULARIZAGAO DE SUPERFfClES CoOM

SINAPLPB | 103689 111 COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. . M2 800] 37748 3.019,84
! AF 0372022 PS L i ’
composIko R 112 | LOCAGAO COM SERVIOS DE PAVIMENTAGAO ™2 060,55 139! 5.644.16,

SINAPIFB| 100575 121 MOTONIVELABORA. AF 11/2019
13 .:PAVIMENTACAO -
! EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEP[PEDOS
SINAPIPB| 101169 & 1.3.1 REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 M2 4.060,55{ 100,41 407.719,83)
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 . :
DERPB | 04.910.02 @ 132 FORN. E APLICACAO DE MEIO FIO EM PEDRAGRANITICA| m  1.853,73 38,12 70.664,19
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE i
m 1.613,73 1,65 2.662,65
SINAPIPS | 102438 CAL (CAIACAO). AF, os/zoz1 1 _
. “DRENAGEM | ' st Lo 1113.683,01
DNIT 2003620 141 | Boca de lobo slmples BLS 02 - areia e brita comerciais un 2,00 1.326,60 2.653,20|
DNIT ‘ 2003387 | 142 | Entrada para descida d'dgua - EDA 02 - areia e brita un 2,00 81,60 163,20
! | ‘ comercials
i i D" NC.PRE| ADA {D=0,40M
DER PB [ 04.940.01 t 143 | gii%li AQUA C/CALHA CONC.PREMOLDADA {D=040M) | 3,00 96,29 866,61
i

*Aplicag3o do BDI nos pregos do DER desonerados

A —

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Jinior = Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 - Tel. (83) 9 9924 4447



PROGRAMA: Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentével Local Integrado / Apoio a Projetos de

CONCEDENTE: Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional
CONTRATO: Municipio de Pirpirituba - PB Encargos
OBRA: 01087598-75/2023 85,69%
CONVENENTE: Pavimentagdo de Estradas Vicinais B.D.l
REF. PREF. DE PRECOS: SINAPIPB - 11/2023 20,09%

DESONERADO: Ndo

PLANILHA ORCAMENTARIA RESUMO

¢a
RUA PROJETADA - ACESSO ESCOLA 493.962,16

=

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Jinior — Eng® Civil CREA 160 814 689 - 8 — Tel. (83) 9 9924 4447




Quadro de Composigdo do Investimento - QCI - OGU -
Setor Publico

Empreendimento
Pavimentagdo de Estradas Vicinais
Agente executor
Municipio de Pirpirituba - PB
Programa Modalidade
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local |Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentével Local
ltem Discriminagao -
Contrapartida Outras fontes Total
1.0 |RUA PROJETADA - ACESSO ESCOLA 481.104,00 12.858,16 493.962,16
Total 481.104,00 12.858,16 0,00 493.962,16
PIRPIRITUBA - PB , 18 de abril de 2024
Local/Data
LINCOLN CARTAXO DE Assinado de forma digital por
LIRA LINCOLN CARTAXO DE LIRA
JUNIOR:06897861405
JUNIOR:06897861405  Dados: 2024.04.18 17:12:15 -03'00'
Assinatura do representante da equipe técnica Assinatura do agente executor
Nome Lincoln Cartaxo de Lira Junior Nome DENILSON DE FREITAS SILVA
Cargo Engenheiro Civil Cargo Prefeito Constitucional

CREA 160.814.689-8

C$«//



CAIXA

Cronograma Fisico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotor/executor Programa Modalidade
Municipio de Pirpirituba - PB Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel L
Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse
Ministério da Integracéio e do Desenvolvimento Regional Pavimentacdo de Estradas Vicinais R$ 493.962,16
Localizagéo Tipo de obra/servigo
Zona Rural Infraestrutura
Item |Discriminagéo dos servicos |Peso (%) |Valor das Més 01 Més 02 Més 03
obras/servigos  |Concedente R$ |Proponente % Concedente R$ Proponente |% Concedente |Proponent |%
(RS) R$ R$ R$ e R$
RUA PROJETADA - ACESSO ESCOLA
1.0 |SERVIGCOS PRELIMINARES 1,75 8.664,00 8.438,47 225,53 | 100,00%|- 25,00 25,00 - -
2.0 [MOVIMENTO DE TERRA 0,12 568,48 553,68 1480 | 100,00% - - s =
3.0 |PAVIMENTACAO 97,39 481.046,67 120.261,67 25,00% 117.131,18 3.130,49 25,00%| 117.131,18] 3.130,49 | 25,00%
4.0 |DRENAGEM 0,75 3.683,01 - 1.793,57 47,94 50,00% - -
Total simples 100,00 493.962,16 129.253,82 240,33 26,22% 118.899,75 3.203,43 24,72%| 117.131,18 | 3.130,49 [ 24,35%
Total acumulado ' CR R A T B 0I93% | 3852847411 BI574:R¢ ;
PIRPIRITUBA - PB, 18/04/2024
Local/Data Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Janior Proponente

41.142 v01 micro

CREA-PB 160.814.689-8
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CAIXXA

Cronograma Fisico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Agente promotos/executor Programa Modalidade
Municipio de Pirpirituba - PB Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local
Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse
Ministério da Integracéo e do Desenvolvimento Regional Pavimentacdo de Estradas Vicinais R$ 493.952,16
Localizagéo Tipo de obra/servigo
Zona Rural Infraestrutura
ltem |Discriminaggo dos servigos [Peso (%) |Valor das Més 04 Mss 05 Més 06
obras/servigos  |Concedente R$  |Proponente  |% Concedente R$  [Proponente |% Concedente  |Proponent |%
(RS$) R$ RS RS e R$
RUA PROJETADA - ACESSO ESCOLA -

1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 1,75 8.664,00 - - - -

2.0 |MOVIMENTO DE TERRA 0,12 568,48 - - - - -

3.0 |PAVIMENTACAO 97,39 481.046,67 117.131,18 3.130,49 25,00% - - -

4.0 |DRENAGEM 0,75 3.683,01 1.793,57 47,94 50,00% - - -
Total simples 100,00 493.962,16 118.924,75 3.178,43 24,72% - - ] 0,00% - -
|Tota! acumulado 1 - AR 2 00400 R TE2E DR R4 B a0 BediA : i : T

LINCOLN CARTAXO DE LIRA Assinado de forma digita! por LINCOLN CARTAXO
PIRPIRITUBA - PB, 18/04/2024 JUNIOR:06897861405 Cara004 e 18 171205 400
Local/Data Resp. Técnico: Eng. Lincoln Cartaxo de Lira Junior Proponente
CREA-PB 160.814.689-8

41.142 v01 micro



#: PIRPIRITUBA
%?:féﬁ”_GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
ESTADO DA PARAIBA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE

PIRPIRITUBA-PB

CONTRATO DE REPASSE N° 1087598-75/2023

SICONV 943820

MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA

Pirpirituba-PB
Margo / 2024
LINCOLN CARTAXO DE

LIRA
JUNIOR:06897861405

Assinado de forma digital por
LINCOLN CARTAXO DE LIRA

JUNIOR:06897861405
Dados: 2024.03.08 17:38:48 -03'00'

LINCOLN CARTAXQ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 160.814.689-8
L PROA +55 (83) 89924.4447 - idprojatos@hotmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
ESTADO DA PARAIBA
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PIRPIRITUBA

GOVERNOMUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
ESTADO DA PARAIBA

1 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A auséncia de infraestrutura nas vias rurais compromete a locomogéo da populagdo
destas localidades, dificultando o acesso aos centros urbanos e dentro da regido.
Além disso, afeta a qualidade de vida da populagdo em fungdo da exposi¢cdo as
intempéries da natureza, sobretudo aquelas decorrentes das precipitagbes
pluviométricas que ocasionam:

. Erosdes: comprometendo a vida e dificultado a locomogéo nas vias rurais;

. Acumulo de agua e lixo: propiciando o crescimento de vegetagéo rasteira e
contribuindo para a insalubridade do ambiente e proliferagdo de doengas.

Além disso, a pavimentagdo de vias contribui para redugdo do indice de doengas
transmissiveis através de meios hidricos durante o periodo chuvoso e acumulo de
poeira verificada ao longo do perfodo de estiagem.

O projeto tem a finalidade de implementar a melhoria da infraestrutura rural a partir da
execugdo de pavimentagdo em paralelepipedos e drenagem superficial de aguas
pluviais. Os servigos foram previstos considerando fatores como: clima, economia,
meio ambiente e desenvolvimento social. Foi utilizada tecnologia simples e eficiente,
possibilitando a utilizagdo de mao de obra local e materiais construtivos da regiéo.
Deste modo, além de promover melhoria significativa no sistema de transportes
facilitando a mobilidade nas estradas rurais, pretende-se fomentar a economia
municipal facilitando o transporte dos produtos produzidos na regiéo.

Logradouros a | Extensdio | Area (m?) | Sinalizaggo | | as | Largura
e {Am) | Vertical passeio
' : ~ J(UNY N
RUA PROJETADA - ACESSO
ESCOLA 5 826,62 4.133,10

TOTAL 826,62 4.133,10 - - -

Tabela 01: |dentificagdo das ruas com a extensdo de cada via.

TABELA DE COORDENADAS

No DESCRIGAD NORTE ESTE

1 INICIO - RUA PROJETADA ACESSO ESCOLA | S008° 47" 5548 | W035® 33' 35.03°
2 FIM - RUA PROJETADA ACESSO ESCOLA | S008° 48" 1342" | W035® 33' 36.61"

Tabela 02: Coordenadas de inicio e fim.

LINCOLN CARTAXO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 160.814.689-8
4

+55 (83) 89924 .4447 - iciprojatos@hatmail.com Pég. 2 ﬁ



= PIRPIRITUBA

‘%mé’ GOVERNOMUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
ESTADO DA PARAIBA

Imagem 01: Localizagao da via.

2 CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO

2.1 Histérico

O municipio de Pirpirituba, deve o seu topdnimo, segundo os estudiosos do assunto,
corruptela da palavra tupi-guarani “Peri-peri-tuba” que significa “onde nasce o junco” em face
da abundéncia dessa ciperacea na regido.

Situado no territério onde originou o municipio de Guarabira, do qual foi parte integrante,
Pirpirituba foi das primeiras dreas a serem percorridas pelo homem branco-portugueses e
holandeses, estes por volta de 1641, em busca das riquezas da serra de Cupaoba situada na
mesma regiao.

LINCOLN CARTAXO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 180.814.689-8
L PRGOS +55 (83) 89924.4447 - Ictprojstos@hotmead.com Pag. 3
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PIRPIRITUBA

GOVERNOMUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
ESTADO DA PARAIBA
Pouco se sabe em relagdo a evolugdo histérica do municipio. Sabe-se, porém, que os

fazendeiros Luiz Correia de Melo e Lourengo Cordeiro, pela segunda metade do século XIX,
estabeleceram em suas fazendas os primeiros nucleos populacionais, sob a toponimia de
Pirpirituba, que rapidamente se desenvolveram, gragas ao cultivo e ao comércio do algod3o.
A povoagdo foi elevada a categoria de vila em 1938, apesar de ser distrito de Guarabira desde
1892, até ser emancipado em 1953.

Gentilico: pirpiritubense

Fonte: IBGE.

2.2 Formagdo Administrativa
Em divistes territoriais datadas 31-X11-1936 E 31-X11-1937, figura no municipio de Guarabira, o
distrito de Pirpirituba.

Assim permanecendo em divisdo territorial datada de 1-VII-1950.
Elevado 2 categoria de municipio com a denominagio de Pirpirituba, pela lei estadual n2 972,
de 02-12-1953, desmembrado de Guarabira.

Sede no antigo distrito de Pirpirituba. Constituido de distrito sede. Instalado em 30-12-1953.
Em divisdo territorial datada de 1-VII-1960, o municipio é constituido do distrito sede.
Assim permanecendo em divis3o territorial datada de 2007.

Fonte: IBGE.
2.3 Demografia
Populagdo estimada 2021 10.590
Populagdo 2010 10.326
Area da unidade territorial 2016 (km?) 80,672
Densidade demografica 2010 (hab/km?) 129,33
Cédigo do Municipio 2511806
Gentilico pirpiritubense
Prefeito 2024 DENILSON DE FREITAS SILVA

Fonte: IBGE.

LINCOLN CARTAXO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 180.814.889-8

+55 (83) 99924 4447 - iprojatos@hotmad.com Pa’gw




PIRPIRITUBA

GOVERNOMUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
ESTADO DA PARAIBA

2.4 Localiza¢do
Mesorregido: Agreste Paraibano IBGE/2021

Microrregido: Guarabira IBGE/2021
Regidao metropolitana: Jodo Pessoa
Municipios limitrofes: Belém, Sertdozinho e Guarabira.

Distancia até a capital (Jodo Pessoa-PB): 78,66 km

.

Indicadores: IDH-M 0,595 (baixo) (PNUD 2010)
PIB RS 89.060,730 mil IBGE/2019
PIB per capita RS 8.418,63 IBGE/2019
Coordenadas da Sede Municipal:  Latitude: 6° 46' 49" S Longitude: 35° 29' 19" W
LINCOLN CARTAXO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 160.814.689-8
{&x +55 (83) 99924 4447 - kiprojatos@hotmail.com Pég. S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
ESTADO DA PARAIBA
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LINCOLN CARTAXO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 180.814.689-8
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PIRPIRITUBA

GOVERNOMUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
ESTADO DA PARAIBA

3 ESTUDOS PRELIMINARES E DIMENSIONAMENTO TECNICO

3.1 Estudos Preliminares

O estudo preliminar foi realizado para estabelecer e assegurar as diretrizes gerais visando
garantir a viabilidade técnica/econémica e a solidez do investimento.

Inicialmente foram verificados os requisitos minimos necessérios para execugdo do projeto,
quais sejam:

s Exame das dreas objeto da intervencdo;
e Restricdes da Prefeitura e de outros 6rgdos (SUDEMA, DER e ENERGISA);
e Levantamento planialtimétrico (curvas de niveis e perfis longitudinais).

Na realiza¢3o dos exames locais, foram observadas as seguintes caracteristicas:

e Como as vias ja estdo implantadas, ndo existem consideraveis movimenta¢des de terra
nos pontos de tangéncia vertical e horizontal;

e Os locais estdo localizados em drea seca;

e As areas previstas ndo estdo situadas em regides sujeitas a erosdo acentuada;

e As dreas dos logradouros nio estdo sobre aterro com materiais sujeitos a
decomposigdo organica;

e Possuem facil acesso;

e N30 hé restri¢des por parte da Prefeitura Municipal de Pirpirituba — PB para execugdo
do projeto;

e Com relagdo as restricdes do DER — Departamento de Estradas e Rodagens, a drea em
estudo n3o estd inserida da faixa non edificandi (de ndo construgdo);

e No tocante a concessionaria de fornecimento de energia elétrica local, ndo havera
desconformidade no alinhamento dos postes.

Devera ser solicitada manifestago da Superintendéncia de Administragdo do Meio Ambiente —
SUDEMA, embasada na Deliberagdo n2 3620, Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades
Poluidoras - SELAP - Norma Administrativa NA — 126 Procedimentos Para Dispensa de
Licenciamento Ambiental do Copam - Conselho de Protegdo Ambiental, aprovada na 5772
Reunido Ordinaria de 24.03.2015, publicada no DOE-PB em 25.03.2015, que caracteriza
dispensa do licenciamento ambiental para pavimentacio e drenagem de vias publicas em
areas urbanas.

3.2 Dimensionamento Técnico

3.2.1 Pavimentacdo

3.2.1.1 Concepgdo da Estrutura do Pavimento

A estrutura do pavimento foi concebida de acordo com a disponibilidade de materiais
regionais nas proximidades da intervengdo, conforme as caracteristicas dos esforgos
solicitantes provenientes do trafego e das condigdes climaticas da area a ser pavimentada. Foi
também considerado o prazo de execugdo da obra, observando a relagdo custo x beneficio.

3.2.1.2 Pavimentagdo em Paralelepipedos
Os paralelepipedos deverdo ser de pedra granitica, satisfazendo as seguintes condigbes:

LINCOLN CARTAXO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 180.814.689-8
[y 4

+55 (83} 998244447 - iciprojetcs@hatmal.com Pég.7




PIRPIRITUBA

GOVERNOMUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
ESTADO DA PARAIBA
a) Caracteristicas intrinsecas:

As rochas das quais se pretende extrair paralelepipedos deverdo ser de granulagdo fina a
média, homogéneas, sem fendilhamentos e sem alteragdes, além de apresentarem condigBes
satisfatorias de dureza e tenacidade.

Os ensaios e as especificagGes mais comuns sdo as seguintes:

e resisténcia 8 compressdo simples: maior que 1.000 kg/cm? (105 KN/m?);
e peso especifico aparente: minimo de 2.400 kg/m3 (24 KN/m?3);
e absorgdo de agua, apos 48 horas de imersdo: menor que 0,5%, em peso.

b) Caracteristicas extrinsecas:

Forma: Os paralelepipedos devem se aproximar o méaximo possivel da forma prevista, com
faces planas e sem saliéncias e reentrancias acentuadas, principalmente a face que ird
constituir a superficie exposta do pavimento.

As arestas deverao ser linhas retas e as faces perpendiculares entre si. Em certos casos e em
determinados tipos de rochas, permite-se que a face inferior seja ligeiramente menor que a
face superior, e a pega passaria a ser um tronco de pirdmide de bases paralelas, cuja diferenca
maxima admitida é de 2 cm.

As dimensdes s3o as mais variadas possiveis, dependendo do local e da natureza da rocha.
Adotaremos as dimensdes estabelecidas pelo Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas (IPT) - Sdo
Paulo:

e Llargura:11,5a315cm;

e Comprimento: 22 a 28 cm;

e Altura: 13a15cm.

3.2.1.3 Dimensionamento

a) Carga Transmitida ao Terreno

Por ser um pavimento de blocos rigidos de pedra de dimensdes médias e com ligacdes
precarias entre si, o pavimento de paralelepipedos possui comportamento semi-flexivel,
admitindo grandes deformagdes.

A aplicacdo de carga sobre o bloco de pedra é integralmente transmitida ao subleito, pois a
intermiténcia do conjunto praticamente impede a transmiss3o lateral.

As saliéncias e reentrincias das faces laterais, assim como o atrito provocado pelo
rejuntamento da areia, ndo sdo consideradas para o célculo no que se refere a distribuicdo
tangencial das cargas aplicadas sobre o bloco e retransmitidas ao subleito imediatamente
abaixo.

b) Calculo da espessura do pavimento em funcio do CBR (indice de Suporte Califérnia):

Embora n3o haja estudos precisos para dimensionamento de pavimentos em paralelepipedos,
alguns conceitos tedricos viabilizam a sua aplicagdo, tendo como base conhecimentos
essencialmente préticos e de eficiéncia comprovada (Manual de Técnicas de Pavimentagédo
Vol. 2 - Eng. Wiastermiler de Sengo - PINI).
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As Normas Rodovidrias consideram a soma das espessuras da base de areia e do revestimento
de paralelepipedos como sendo a espessura total do revestimento. Adotando o valor
necessario para atingir cotas de greide fixas e aplicando a forma empirica do [ndice de Suporte
Califérnia (CBR), utilizada pelos franceses (Peitier), que fornecem valores semelhantes aos dos
gréficos comumente utilizados, tem-se:

100 + 150 x VP
- (Is +5)

Sendo:

Is: CBR, em porcentagem;

e: espessura total do pavimento, em centimetros;
P: carga por roda, em toneladas.

Isolando I5, obtém-se:

(100 + 150 x VP) s

s e

Com relagdo a espessura total do calgamento adotaremos 23 ¢cm uma vez que serd possivel
atender essa exigéncia da antiga norma utilizando-se um colchdo de areia com espessura
méxima de 10 cm e blocos de rocha com altura minima de 13 cm.

No que diz respeito 3 carga transmitida ao terreno, o valor adotado no exemplo (6 t/roda > 12
t/eixo) é o dobro da carga maxima admitida pelo CONTRAN para um eixo isolado com dois
pneuméticos. Certamente a carga considerada é muito superior ao tipo de trifego que
acontecerd na rua projetada.

Considerando-se um veiculo tipo picape, cabine simples, dois eixos simples e peso bruto total
(veiculo + carga) de 3 t resultaria um carregamento de 0,75 t/roda no pavimento.

Aplicando o método de dimensionamento, admitindo tréfego leve, o resultado serd 15,32% ao
considerar e = 23cm e P = 6t. Deste resultado se conclui que se o subleito tiver um suporte
menor que 15,32% a espessura total do pavimento serad maior que 23cm.

3.2.2 Drenagem
A determinagdo da equagdo das chuvas intensas serd o primeiro passo no dimensionamento

da drenagem de guas pluviais. A partir dela é possivel ser prevista a quantidade de dgua que
devera ser escoada pela pavimentagdo. Salienta-se que taxa de infiltracgdo em drenagem
urbana é minima, sendo descontada do escoamento superficial atribuido ao que se chama de
coeficiente de deflivio (ou coeficiente de Run off). Em seguida, aplicou-se os métodos de
controle das 4guas superficiais e subterranea, ou seja, o impedimento das 4guas aos locais
criticos por meio de materiais pouco permedveis, ou ainda ao escoamento répido das dguas
para locais afastados da obra sem danificar as estruturas de captagdo, condugdo e
desemboque.
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Para determinar as chuvas intensas, foram obtidas as medidas pluviométricas coletadas por

meio das estagbes meteoroldgicas da Geréncia de Monitoramento e Hidrometria da Agéncia
Executiva de Gestdo das Aguas — GEMOH/AESA do Estado da Paraiba.

Nos pluvidmetros as medidas foram coletadas em intervalos de 24h, sendo a altura
pluviométrica expressa em milimetros.

A frequéncia refere-se ao nimero de repeti¢des da maior precipitagdo dentro de um intervalo
de tempo. A duragdo foi o periodo de tempo contado desde o inicio da precipita¢do até o fim,
mensurada em horas. Dessa forma, a intensidade da precipitagdo serd a relagdo entre a altura
pluviométrica e a duragio da precipitagdo, expressa em milimetros por hora.

A partir dos dados disponibilizados pela GEMOH, foi possivel estabelecer as maéximas
intensidades ocorridas durante uma dada chuva.

Dessa forma, fixou-se os limites de duragdo em 15min, pois representa o menor intervalo
possivel de leitura com precisdo adequada em 24 horas (VILLELA&MATOS, 1975).

A partir do intervalo de duragdo mencionado, definiu-se a intensidade/duracio da
precipitacdo, referente a diferentes frequéncias de ocorréncias. Estimou-se, com base nos
registros pluviométricos e valendo-se dos principios das probabilidades, a maxima precipitagdo
possivel de ocorrer em Dona Inés — PB com frequéncia de 10 anos.

Também foram observadas as séries maximas observadas em cada ano (séries anuais).

3.2.2.1 Determinagédio da Equagdo das Chuvas Intensas

Com o fim de mitigar os efeitos das inundagdes, comumente utiliza-se obras hidraulicas que
requerem uma vaz3o especifica para o projeto. A vazdo de projeto pode ser estabelecida com
base em dados disponiveis de vazdo ou de intensidade das chuvas. Em muitos locais, no
entanto, n3o se dispde desses dados, principalmente em bacias de pequeno porte como no
caso em andlise.

Fendrich (1999), por exemplo, recomenda que seja priorizada as relagdes IDF (intensidade de
chuva, duracdo e frequéncia) para a determinagio das vazdes de projeto, cujo trabalho
pioneiro no Brasil foi desenvolvido por Pfafstetter (1957). EquagBes para varios locais vem
sendo revisadas e atualizadas com base em séries temporais mais extensas, incorporando
alteragdes ocorridas no regime de chuvas (Fendrich, 1998; 1999; Costa, 1999; Costa e Brito,
1998; 1999; Jinior, 1999; Figueiredo, 1999; Naghettini et al., 1999; Souza, 1972; Souza, 1969;
Pfafstetter, 1957; Alcantara, 1960 e Wilken, 1978). Quando registros de chuva mais extensos
s3o disponiveis para vérios locais de uma regido, as relagdes IDF podem ser utilizadas com
maior confiabilidade, além de permitirem uma regionalizagdo para superar o problema da falta
de dados.

Estudos pioneiros sobre chuvas intensas no Estado da Paraiba foram conduzidos por
Pfafstetter (1957) e Souza (1972) utilizando dados de registros de chuva de estagdes
localizadas em Jodo Pessoa, no Litoral, e em Sdo Gongalo, no Sertdo. Pfafstetter (1957) ajustou
para essas localidades os coeficientes da relagdo entre a precipitagéo e o periodo de retorno
para vérias duragbes, enquanto Souza (1972), utilizando 13 anos de dados da estacdo de Joao
Pessoa, desenvolveu uma relagdo IDF semelhante 4 equag3o em referéncia. Considerando que
o Estado da Paraiba dispde apenas dessas relagdes antigas, faz-se necessario uma atualizagdo
com dados mais abrangentes. Neste trabalho, foram estabelecidas relagdes IDF para 15
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estacdes pluviograficas no Estado da Paraiba. Os coeficientes das relagdes obtidas foram

regionalizados, permitindo a determinagdo da equac¢io para qualquer local do Estado. A
metodologia empregada e os resultados sdo discutidos no trabalho.

A equacdo geral da relagdo IDF é dada na forma (Bernard, 1930):

. KkxT™
P+ Bn
Sendo:

i: intensidade maxima, geralmente em mm/h;

T: frequéncia em termos do tempo de recorréncia, em anos;
t: duragdo da chuva, geralmente expressa em minutos;

B,n,m, K: constantes locais.

A determinacdo dos coeficientes da equagdo acima para um dado local requer informacdes de
intensidade de chuva. Neste trabalho foram utilizados dados de 15 postos na Paraiba: 14
postos do banco de dados da SUDENE e 1 posto operado pela AESA, situados nas regides do
Litoral, Agreste, Curimatau e Sertdo.

S3o eles: Jodo Pessoa (7 anos), Campina Grande (11 anos), Guarabira (12 anos), Barra de Santa
Rosa (13 anos), Serid6 (16 anos), Monteiro (9 anos), Taperod (15 anos), Teixeira (17 anos),
Patos (9 anos), Catolé do Rocha (27 anos), Antenor Navarro (30 anos), Bonito de Santa Fé (15
anos), S3o Gongalo (7 anos), Itaporanga (7 anos) e o posto da bacia experimental de Sumé (9
anos). A localizag3o dos postos pode ser vista na Figura abaixo:

Cosatydo Rovks
a1
550
Xzrezse Brrva O 3aa. Rma
- [ % .wm’mu
g B Bars mo &m
8 700 a1 I
E 1 ; 1 : — REzS) S9us;
i oy S e 1eas; RIS 20077 R+
g ™ ;..me
3 150
L _J
prs L. sams
1 ,“c‘ e
800
3330 S50 3750 5700 3650 3400 85 -38.00
Lougitode Oeste (graus)

Figura 1 - Postos Pluviogréficos da Paraiba.

Com base nos dados dos postos constantes na Figura 1, foram estabelecidas séries anuais de
intensidades maximas para as estagdes com mais de 10 anos e séries parciais para as demais.
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Segundo Chow (1964), a sele¢do de dados para o projeto de uma estrutura deve ser feita pelo

tipo de estrutura ou projeto. Por outro lado, CETESB (1986) recomenda que as séries parciais
devem ser utilizadas para periodos de retorno até 10 anos. A série anual é mais usual,
principalmente quando se dispée de muitos dados. A série parcial tem a vantagem de superar
o problema da deficiéncia no tamanho da amostra. O emprego das séries temporais permitiu
determinar os coeficientes da equagdo dos postos, os quais foram validados e regionalizados
para facilitar a estimativa da intensidade maxima para diferentes duragbes e periodo de
retorno em outros locais do Estado.

a) Digitaliza¢do e Processamento dos Diagramas de Chuva

O método convencional para sele¢io das séries consiste na fixacdo das duragBes das chuvas
em que os diagramas s3o digitalizados, permitindo determinar as alturas e intensidades, sendo
entdo obtidos os valores maximos anuais. O procedimento adotado foi a digitalizagdo dos
pontos de mudanga de intensidade para todos os pluviogramas disponiveis, obtendo-se a base
de dados para o célculo das intensidades. Um programa computacional & os dados e permite a
detecgdo e eliminagdo de erros. Posteriormente, as chuvas maximas para duragdes definidas
sdo calculadas utilizando-se a metodologia descrita por Alcantara (1960) e citado por Wilken
(1978). As duragBes utilizadas foram 5, 10, 15, 30, 45, 60 e 120 min, comuns no calculo de
chuvas intensas e vazdes de projetos de obras de drenagem urbana.

b) Anélise de Frequéncia da Série

A andlise de frequéncia das séries, para uma dada duragdo, foi realizada aplicando-se o
método de Chow (1964) com fator de frequéncia calculado pelo método de Gumbel. Os
resultados obtidos serviram de base para determinag¢do dos coeficientes da equagdo IDF para
cada um dos postos analisados.

c) Determinagdo dos Coeficientes B,n,me K
Logaritimizando a equagdo IDF, resulta em:
logi = logA —nlog(t + B)

Onde:

logA = log(KT™) = logK + mlogT

A segunda equagdo é a equagdo de uma reta com coeficientes n (angular) e logA (linear).
Segundo Wilken (1978) ndo existe regra especifica para determina¢do da constante B,
podendo ser obtida pelo método de tentativa e erro ou método gréfico. Neste trabalho, o
valor de B, para um dado posto, foi ajustado conforme o maior coeficiente de determinacao
(r2) da correlagdio linear entre logi e log(t + B) para o periodo de retorno de 5 anos. Para os
outros periodos de retorno considerados (2, 10, 15, 20, 25, 50 e 100 anos) o valor de B foi
mantido, n3o sendo observado mudanga significativa no coeficiente de determinagdo, e os
valores den elogA da reta de regressdo determinados. O valor médio de n foi entdo
calculado para representar o posto em consideragdo, enquanto os valores de logA serviram
para determinacg3o das constantes m e K da terceira equagao.

A terceira equacdo é também a equagdo de uma reta com coeficiente angular m e coeficiente
linear logK. De modo semelhante, os valores de logA e logT foram correlacionados e os
valores de m e K da reta de regressao determinados.
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Os resultados obtidos para B,n,m e K com a aplicagdo da metodologia anteriormente
descrita para todos os postos encontram-se na Tabela 2. Exemplificativa, a Figura 2 mostra
uma aplicagdo da equagdo do posto de Antenor Navarro obtida com base nos 20 anos

selecionados para o ajuste, considerando diferentes durag¢des e periodos de retorno.
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Figura 2 - Relagdes IDF para Antenor Navarro.

d) Validagdo das Equagbes

As equagdes de Antenor Navarro (Sertdo) e Barra de Santa Rosa (Curimatal) foram validadas
utilizando-se um periodo n3o considerado na sua determinagdo. Foram usados 10 anos para
validar a equagdo de Antenor Navarro e 7 anos para Barra de Santa Rosa. Para Jo3o Pessoa, 0s
resultados dos trabalhos de Pfafstetter (1957) e Souza (1972) foram comparados com os
calculados pela equacdo determinada neste trabalho. Os resultados da validagao sao
mostrados nas Figuras 3 e 4, para a duragdo de 15 minutos.

1
tg 130
é 10
-
L] R?! = 09998 R ~ 09905

100
5 L)
e
5 x Plofircrter $1957) A SORIB {1973y
- 8o 4
el
2
$ 0
R
3

a0 J
a0 - . -
10 80 30 160 tie 120 130
$ ke on ) segusde Serrn (9T ¢ Plafuetier (1957)
LINCOLN CARTAXO

oS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA 160.814.889-8
+55 (83) 89924 .4447 - iciprojatos@hotmad.com

Pég. 13—}




PIRPIRITUBA

GOVERNOMUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
ESTADO DA PARAIBA
Figura 3 —Valores Simulados para Jodo Pessoa (Validagdo p/t=15 min).

e) Regionalizagdo dos Coeficientes

Os coeficientes B,n,m e K dos postos estudados foram utilizados para a regionalizagdo
respectiva, obtida através de interpolagdo pelos métodos de Krigging e Inverso da
Distancia. Para tanto, foi usado o programa SURFER versdo 6.0 para a definicdo das
isolineas dos coeficientes sobre todo o Estado da Paraiba.

Carripdn Racha
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Figura 4 - Isolinhas do coeficiente B.
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Figura 5 - Isolinhas do coeficiente n.
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Figura 7 - Isolinhas do coeficiente K.

f) Andlise dos Resultados
Os coeficientes B,n,m e Kdos postos (Tabela 2) foram bem ajustados com valores do

coeficiente de determinagdo (r2) variando entre 0,87 e 0,99 para a correlagdo entre logi e
log(t + B) e entre 0,92 e 0,99 para a correlagdo entre logA e logT, sugerindo que as
equacBes representam bem as condigdes climédticas podendo ser utilizadas na simulagdo de
chuvas méximas na Paraiba. As equagSes de Antenor Navarro, Barra de Santa Rosa e Jodo
Pessoa foram validadas para um periodo ndo usado na sua determinagdo, através da
comparagdo de valores simulados com os observados e com os resultados de trabalhos
anteriores. Os valores de r2 foram usados como critério, tendo ficado entre 0,95 e 0,99 em
todas as duracBes. A boa qualidade dos resultados estimularam a geracdo de isolinhas dos
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coeficientes sobre todo o Estado da Paraiba, o que permite determinar a equacdo para

qualquer local desejado. No caso do municipio de Dona Inés - PB, situado nas proximidades de
Guarabira - PB, iremos utilizar os valores dos coeficientes relativos a estagdo em epigrafe.

Para o periodo de retorno, os sistemas de micro drenagem em geral sdo dimensionados para
frequéncias de descargas de 2, 5 ou 10 anos, de acordo com as caracteristicas da ocupagdo da
area a ser beneficiada. A seguir s3o apresentados alguns valores comumente utilizados:

~ Periodo de Retorno (em anos)

E10 S

Antenor Navarro

o L

Bonito de Santa Fé _ 15 (67-94)

Catoléd

Tabela 2 - Coeficientes B, n, m e K das Equagdes de Chuvas Obtidas.

A partir dos dados constantes na Tabela 2, estimamos a intensidade da chuva de projeto em
85,62 mm/h.

g) Determinag3o do Coeficiente de Defltvio

A agua da chuva contribui para o fluxo de 4gua a partir do instante em que atinge a superficie
do solo. Parte da agua precipitada escoa superficialmente ao superar a capacidade de
infiltracdo, e parte é infiltrada no solo, seguindo por percolagdo (escoamento subterrdneo) ou
encontrando camadas menos permedveis de modo a escoar lateralmente (escoamento
subsuperficial) até que atinja o leito do curso natural ou reaparega na superficie em forma de
nascentes. O escoamentos subterrdneo e o subsuperficial possibilitam a alimentagdo dos
cursos d’4gua, permitindo sua existéncia durante periodos de seca. O termo run off
corresponde aos dois escoamentos: superficial e subsuperficial (CRUCIANI, 1987).

Os procedimentos comumente aplicados, tanto para obras de micro drenagem como para de
macrodrenagem, s3o os de natureza analitica, uma vez que trazem na sua definicdo estudos
mateméticos/empiricos que promovem maior credibilidade aos seus resultados. Logo, os
métodos analiticos foram empregados no presente trabalho.

Os trés tipos de métodos analiticos sdo conhecidos como: Método Racional, Método do
Hidrograma Unitario e a Andlise Estatistica. Para obras de micro drenagem o método mais
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empregado em todo o mundo ocidental é o Método Racional por ser de mais facil

manipulagdo, todavia ndo é recomendével para o célculo de contribui¢des de bacias com areas
superiores a 1,0 km? devido & natureza simplificada da tradugdo do fendmeno. Bacias de
drenagem com drea superior a 2,0 km? necessita-se de andlise mais acurada, pois a
simplificagdo dos calculos poderd acarretar em obras hidraulicamente super ou
subdimensionadas. Recomenda-se para obras de drenagem com dareas de contribuicdo
superiores a 100 hectares utilizagdo do Hidrograma Unitario Sintético, desde que sua
elaboragdo seja baseada em dados obtidos através de anilises da drea em estudo. A Andlise
Estatistica é recomendada para cursos de dgua de maior porte, onde a area de contribuicdo
seja superior a 20 km?, servindo essencialmente para previsdo dos volumes de cheias. A
principal limitagdo do método estd na exigéncia de grande numero de dados para sua
aplicagdo. Sendo assim, o Método Racional foi o empregado no dimensionamento do trabalho
por ser indicado para projetos de micro drenagem em geral.

Originério da literatura técnica norte-americana (Emil Kuichling - 1890), o Método Racional
traz resultados bastante aceitiveis para o estudo de pequenas bacias, em fun¢do da
simplicidade de operagdo e inexisténcia de método de maior confiabilidade para situa¢Ses
desta natureza. Menores erros funcionais advirdo da maior acuidade na determina¢do dos
coeficientes de escoamento superficial e dos demais pardmetros necessdrios para
determinagdo das vazdes que influirdo diretamente nas dimensdes da obra e do sistema a ser
implantado.

O Método Racional relaciona axiomaticamente a precipitagdo com o defldvio considerando as
principais caracteristicas da bacia, tais como: drea, permeabilidade, forma, declividade média,
etc., sendo a vazio de dimensionamento calculada pela seguinte expressdo para areas
menores que 2Km?2:

_CxixA
~ 36 x 10*

Sendo:

Q: Descarga por metro linear da rodovia (m?/s/m);

C: coeficiente médio de escoamento superficial (adimensional);
i: intensidade de precipitagdo (cm/h);

A: drea de contribuigdo por metro linear da sarjeta (m?/m).

h) Coeficiente de defllvio de acordo com a natureza da superficie

S3o encontradas diversas formas de se estimar o coeficiente de escoamento superficial
(deflivio) na literatura especializada. VILLELA&MATOS (1975) apresenta valores de coeficiente
de defluvio (C), extraidos do Manual de Técnica de Bueiros e Drenos da ARMCO, que variam de
acordo com a natureza da superficie, conforme demonstrado na Tabela 3:
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Superficie- ‘ ‘ . Valores de C
Telhados perfeitos, sem fuga 0,70a 0,95

Pavumentagoes de blocos mferlores sem as Juntas tomadas 0,40a0,50

Parques, jardins, gramados e campinas, dépendendo da declividade do solo
e da natureza do subsolo

Tabela 3 - Valores do Coeficiente de Defluvio (C) extraidos do Manual de Técnica de Bueiros e Drenos
da ARMCO.

0,01a0,20

i) Coeficiente de rugosidade de Manning

No célculo das velocidades nas sarjetas é utilizada a Equag¢do de Manning, qual seja:
1
V ==x R%3 x §1/2
n

Sendo:
V: velocidade média na se¢iio (m/s);
n: coeficiente de rugosidade Manning (s/m*3);

R: raio hidraulico (m). O raio hidraulico é o quociente entre a drea molhada e o perimetro
molhado;

S: declividade (m/m). A inicial “S” vem da palavra inglesa Slope que quer dizer declividade.

O coeficiente de rugosidade mencionado varia de acordo com o tipo de superficie de
escoamento, com base na Tabela 4:

Superficie
Sarjeta em concreto com bom acabamento 0,012

Revestlmento em argamassa de cumento

a) Acabamento com espalhadeira 0,014
b) Acabamento manual alisado 0,016
c) Acabamento manual aspero 0,29

Sarjetas com pequenas decllwdades Iongltudmals (até 2%) sujeitas a
assoreamento “n” correspondente a superficie
Tabela 4 - Coeficientes de rugosidade de Manning (n).

0,02 a 0,005
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3.2.2.2 Dimensionamento do Escoamento Superficial nas Sarjetas

No Anexo IV, encontra-se planilha de dimensionamento da drenagem pluvial.

Area de contribuigdo (A) = Conforme Projeto;
Coeficiente de defluvio (C) = 0,75;

Extensdo (L) = Conforme Projeto;

Declividade () = Conforme Projeto;

Periodo de retorno (T) = 10 anos;

Coeficiente de rugosidade (n) = 0,02;

Tempo de concentragdo (t) = 10 minutos;
Intensidade de precipitacdo (i) = 85,62 mm/h.

4 ANEXOS
ANEXO | — Declaragbes

ANEXO Il - Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART);

ANEXO Il - Relatério Fotogréafico das vias a serem pavimentadas;

ANEXO |V - Dimensionamento da drenagem pluvial;

ANEXO V - Planilha Orgamentaria;

ANEXO VI - Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

ANEXO VIi - Sinalizagdo Vertical;

ANEXO VIl - Plantas.

¥
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ANEXO |

Declaragdes
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ANEXO I

Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART)
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ANEXO IV

Dimensionamento da drenagem pluvial
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ANEXO V

Planilha Or¢amentaria
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Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas
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GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condigdes que presidirdo a instalagdo e
o desenvolvimento das obras e servigos relativos 3 PAVIMENTAGCAO DE ESTRADAS VICINAIS.

- Disposig¢oes Gerais
Os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com as normas a seguir:

e Os materiais empregados deverdo ser de primeira qualidade e, salvo disposto em
contrério ou identificado na planilha orgamentdria, serdo fornecidos pela empreiteira.

e N3o serad permitida a alteragdio das especificagdes dos materiais, exceto a juizo da
fiscalizagdo e com autorizagdo por escrito da mesma.

e A mio-de-obra a empregar, especializada sempre que necessario, serd de primeira
qualidade e acabamento sera esmerado.

e Serio impugnados pela fiscalizagio todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condigdes contratuais.

e Ficarad a empreiteira obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apods o
recebimento da ordem de servico correspondente, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes desses servigos.

e Todos os elementos e insumos constantes no escopo da construgdo devem obedecer
as especificagdes aqui fixadas, ndo devendo ser utilizados elementos com qualidade
inferior aos especificados em planilha.

e Alguns itens s3o mencionados apenas em planilha orgamentdria, estes também devem
obediéncia ao presente memorial.

e Os servicos devem ser aferidos no momento de sua execucdo;

e Os quantitativos estimados e apresentados em planilha serdo objetos de adequacgdo a
demanda real executada;

e A visita técnica serve para que a empresa realize a sua prévia avaliagdo dos servigos a
serem executados. Alguma sub-composicdo que eventualmente seja considerada
necessaria deve ser inserida nos itens principais do orcamento, pois nao serdo aceitos
os pedidos de suplementagdo relativos a servigos dessa natureza;

e Os servigos serdo executados em estrita e total observancia as indicagdes constantes
em plantas e memoriais. No caso de duvidas quanto 3s dimensdes de projeto e
medidas das cotas, dar-se-3 prioridade aos valores cotados;

e Maiores esclarecimentos serio prestados pela fiscalizagdo e/ou pelos responsaveis
pelo projeto que procederao as verificagbes e aferi¢des que julgarem oportunas;

e Durante a execucdo dos servigos, todas as superficies atingidas pela obra deverdo ser
recuperadas utilizando-se material idéntico ao existente no local, procurando obter
perfeita homogeneidade com as demais superficies circundantes. Todo e qualquer
dano causado 3 instalagdo da drea por elementos ou funciondrios da empreiteira
deveré ser reparado sem 6nus;

e A contratada deverd providenciar sob suas expensas o barracdo da obra, adotando as
providéncias necessarias para o inicio dos servicos. Incluem-se neste item a
localizag3o, preparo e disponibilizagdo no local da obra de todos os equipamentos,
ma3o-de-obra, materiais e instalagdes necessarios a execugdo dos servigos contratados.

e Serd de natureza provisoria, indispensavel ao funcionamento do canteiro de obras, de
maneira a dota-la de funcionalidade, organizagdo, seguranga e higiene, durante todo o
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periodo em que se desenvolverad a obra, a obediéncia a Norma NR 18 — Condiges e
Meio Ambiente de Trabalho na industria da construgao.
e Barracdo para escritorio de obra dispord de instalagbes necessdrias para o bom
andamento dos servigos:

o Mesas de trabalho e de reunido, geladeira, filtro, iluminagdo elétrica, telefone
e fax quando necessarios;

o InstalagGes sanitarias completas.

o De acordo as condigdes do ambiente, terdo ventilagdo forg¢ada ou ar
condicionado (neste caso serd necessério a adogdo de forro térmico, o que
poder3 ser obtido com placas de isopor). A depender do porte da obra, sera do
tipo padrdo pequeno, médio ou grande.

e As instalacBes sanitarias deverdo ser construidas observando-se as seguintes
caracteristicas:

o Ter portas de acesso que impe¢am o devassamento e mantenham o resguardo

conveniente;

Ter pisos impermeadveis e antiderrapantes;

Estar situadas afastadas do local destinado as refei¢es;

Ter ventilacdo e iluminagdo adequadas;

Possuir as instalagdes elétricas adequadamente protegidas;

Ter pé-direito minimo de 2,50m;

Estar situadas em local de facil e seguro acesso, ndo sendo permitido

deslocamento superior a 2km do posto de trabalho;

e Asinstalacdes poderdo ser executadas em madeira, devendo, entretanto, ser pintadas
a 6leo para que sejam lavéveis e duraveis.

e Toda instalacio sanitdria de obra devera atender, no minimo, as seguintes
especificagbes:

o Conter Lavatérios;

o Serdo dimensionados na propor¢do de 01 conjunto para cada grupo de 20
trabalhadores ou fragdo;

o Serdo individuais ou coletivos, do tipo calha revestida internamente com
azulejos;

o Possuirdo as respectivas torneiras, sendo espagadas de 0,60 m nos lavatadrios
coletivos;

o Serdo ligados a rede de esgotos quando houver ou, caso contrario,
diretamente ao sumidouro, sem passar pela fossa;

o Deverdo ser previstos recipientes para coleta de papeis usados ao lado dos
lavatdrios;

o Conter Vasos sanitarios:

o Serdo dimensionados na proporgdo de 01 conjunto para cada grupo de 20
trabalhadores ou fracao;

o Serdo instalados em gabinetes com um minimo de 1,00 m?, possuindo porta
com trinco interno;

o Os gabinetes terdo divisérias com altura minima de 1,80 m e possuirao
recipiente com tampa para depésito de papeis usados;

o As pegas serdo de louga e possuirdo sifao;

o Terdo caixa de descarga alimentada automaticamente;

0O O O 0O O O
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o Seré ligado a rede de esgotos, quando houver ou, caso contrario, ao sistema

fossa-sumidouro projetado para esse fim.

Todas as instalagdes provisérias deverdo ser construidas de acordo com os padrdes da
Contratante, conforme instrugdes de instalagdes provisérias previamente aprovados pela
Fiscalizagdo.

A obra ndo serd iniciada sem que a Contratada encaminhe a Fiscalizagdo cdpias dos
documentos exigidos nesta especifica¢do e no contrato, destacando-se, dentre eles:

e A matricula da obra no INSS;
e A ART de execugdo da obra junto ao CREA/PB.

Durante o decorrer da obra ficaro sob responsabilidade da Contratada, no tocante aos
escritorios:

e A limpeza das instalagBes, o fornecimento de méveis e utensilios de consumo, dgua e
energia elétrica, necessarios as atividades da Fiscaliza¢ao;

e A manutengido das instalagdes em perfeito estado de conservagdo e higiene;

e O fornecimento constante e continuo de papel higiénico e remocao de lixo.

1. PAVIMENTACAO DE TODAS AS RUAS
1.1 - SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura
de madeira.

A contratada devera instalar placa de obras nas dimensdes 4,00m x 2,00m, em chapa de ago
zincado n@ 24. De acordo com a orientacio da Secretaria de Comunicagdo do Municipio.

Dever3o ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporgdes e demais orientacdes
contidas no manual de visual de placas de obras.

A placa devera ser fixada pela contratada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que fornegca melhor visualizagdo. A
contratada também devera ser responsavel pelo bom estado de conservagio, inclusive quanto
3 integridade do padrio de cores durante todo o periodo de execuggo da obra.

Para a fixaco da placa, sera utilizada estrutura de madeira de lei, sendo construida com pegas
de 7,5 x 2,5cm e 7,5 x 7,5¢cm de segdo transversal, e fixadas entre si por meio de pregos 18 x
30.

A estrutura de sustentaciio da placa sera fixada ao solo por meio de escavages de 0,30m x
0,30m e 0,50m de profundidade. Apés a introdugdo da estrutura nas escavagdes, observard o
nivelamento e alinhamento, procedendo-se com os escoramentos e o preenchimento das
escavagdes utilizando concreto simples.
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1.1.2 - Locagdo com servi¢os de pavimentac¢do.

A locagdo e nivelamento devera ser executada com instrumentos topograficos de precisdo,
devidamente aferidos antes do inicio dos trabalhos. A locagdo sera feita sempre usando as
medidas calculadas sobre as cotas do projeto. Em caso de duvidas, devera ser consultada a
FISCALIZAGAO.

A ocorréncia de erro na locacdo da obra projetada implicara para a CONTRATADA, na
obrigacdo de fazer, por sua conta e risco e, nos prazos estipulados, as modificacdes,
demoligOes e reposigdes necessarias.

1.2 - MOVIMENTO DE TERRA

1.2.1 — Regularizacdo de superficies com motonivelarora.

A via a ser pavimentada j& possui revestimento de solo silto-arenoso sobre o terreno natural
constituido por material arenoso. O conjunto apresenta capacidade de suporte suficiente para
atendimento as cargas atuantes.

Nos poucos locais onde for necessario, o solo adicional devera ser de qualidade igual ou
melhor que o existente (A-2-4 HRB), aplicado com umedecimento, espalhamento e
compactacio, a partir da utilizagdo de equipamentos adequados.

A liberagdo da regularizagdo seré feita visualmente pelo Engenheiro Fiscal da obra.

1.3 - PAVIMENTAGCAO

1.3.1 - Execucdo de pavimento em paralelepipedo, rejuntamento com argamassa trago 1:3.
Os paralelepipedos deverdo ser de granito ou de outras rochas satisfazendo as seguintes
condigOes:

- Ser de granulacdo média ou fina, homogéneas, sem fendilhamentos e alteracdes, além de
apresentarem condigBes satisfatérias de dureza e tenacidade.

- Os ensaios e as especificacdes mais comuns s3o os seguintes:

« Resisténcia 3 compressdo simples maior que 1.000 kg/cm?,
« Peso especifico aparente minimo de 2.400 kg/m?3,
« Absor¢do de dgua apds 48 h de imersdo menor que 0,5 % em peso.

Nota do projetista: A inspe¢do visual do Engenheiro Fiscal podera permitir a dispensa desses
ensaios com base na sua experiéncia pratica.

Os paralelepipedos devem se aproximar o maximo possivel da forma prevista com faces planas
e sem saliéncias e reentrancias acentuadas, principalmente a face superficial do pavimento.

As arestas deverdo ser linhas retas e, nos casos mais comuns, perpendiculares entre si. Em
qualquer caso, as dimensdes da face inferior ndo devem diferir mais de 2 cm das da face
superior.
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Nota do projetista: As dimensdes sdo as mais variadas possiveis, podendo-se aceitar variagdes

de 13 a 15 cm para comprimento, largura e altura.

Os paralelepipedos deverdo ser assentados sobre o colchdo de areia normalmente ao eixo da
pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido pelo projeto. Além disso, as juntas dos
paralelepipedos de cada fiada deverdo ser alternadas com relagdo as duas fiadas vizinhas de
tal modo que cada junta fique em frente ao paralelepipedo adjacente, dentro do tergo médio.

Os paralelepipedos depois de assentados dever&o ser comprimidos com mago ou similar.

Os paralelepipedos, quando trazidos para o local de langamento, poderdo ser depositados
sobre o subleito preparado caso ndo haja lugar disponivel 3 margem da pista. Neste caso, 0s
paralelepipedos deverdo ser distribuidos em fileiras longitudinais interrompidas a cada 2,5 m
para localizagdo das linhas de referéncia para o assentamento.

Cravam-se ponteiros de aco ao longo da pista afastados entre si ndo mais que 10 m.

Marcam-se com giz, nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal
que, referida ao nivel da guia dé a segdo transversal correspondente ao abaulamento ou
superelevagdo estabelecida pelo projeto. Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de
giz, de ponteiro a ponteiro, pelo eixo, e outro de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo
das pistas. Entre o eixo e a guia outros cordéis podem ser distendidos sobre os cordéis
transversais, com o espagamento ndo superior a 2,5 m (com ponteiros auxiliares).

Pronta a rede de cordéis, procede-se com o assentamento da primeira fileira normal ao eixo.
Nessa fileira devera haver uma junta coincidindo com o eixo da pista. Os paralelepipedos
deverdo ser colocados sobre a camada de areia, acertada no ato assentamento de cada
paralelepipedo de modo que sua face superior fique cerca de 1 cm acima do cordel; o
calceteiro golpeia o paralelepipedo com o martelo de modo a trazer sua face superior ao nivel
do cordel. Assentado o primeiro paralelepipedo, o segundo serd colocado ao seu lado,
tocando-o ligeiramente, formando-se juntas em fun¢do das irregularidades das faces dos
blocos, este segundo, por sua vez, sera assentado como o primeiro.

A fileira devera progredir do eixo da pista para a guia dos dois lados devendo terminar junto a
esta, preferivelmente, por um paralelepipedo mais comprido que o comum.

A segunda fileira devers iniciar-se colocando-se o centro do primeiro paralelepipedo sobre o
eixo da pista. Os demais serdo assentados como os da primeira fila.

As juntas da terceira fila deverdo, tanto quanto possivel, ficar no prolongamento das juntas da
primeira fila, os da quarta no prolongamento da segunda e assim sucessivamente.

Os paralelepipedos empregados numa mesma fileira deverdo ter larguras praticamente iguais.
As juntas longitudinais e transversais ndo deverao exceder 1,5 cm.

Em juncdes de trechos retos, alargamentos para estacionamento, curvas de pequeno raio,
esquinas, cruzamentos e entroncamento devem ser aplicadas as orientages construtivas
constantes do Manual de Técnicas de Pavimentagdo — Volume 2 — Pag., 628 a 631 -
Wiastermiller de Sengo ~ 2001.

Quando se trata de pavimentag3do de ruas de trafego leve ou pouco intenso, a execucdo pura e
simples do assentamento do paralelepipedo sobre a base de areia tem revelado ser suficiente.
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A areia podera ser de rio ou de cava. Deve ser constituida de particulas limpas, duras e
duraveis, obedecendo a seguinte granulometria:

peneira n? 3 (6,35mm) - % que passa 100%
peneira n? 200 (0,07mm) - % que passa 5% a 15%

A areia, satisfazendo as especificagbes, deverd ser esparramada regularmente pelo subleito
preparado.

Essa areia podera servir também para o preenchimento das juntas entre os paralelepipedos.

O enchimento das juntas serd feito esparramando-se uma camada de areia do assentamento
sobre o calgamento for¢ando-se a areia, por meio de vassouradas, a penetrar nas juntas até
uma profundidade de 3 a 4 cm abaixo da face superior do bloco. Essa profundidade sera
preenchida com argamassa de cimento (ABNT-EB-1) e areia de assentamento no traco 1:3.

Durante todo o periodo de constru¢do do calgamento, deverdo ser construidas valetas
préprias que desviem das enxurradas. Salienta-se que ndo serd permitido o trafego sobre a
pista em construg¢do. Para tanto, devera ser providenciada a sinaliza¢do necessaria.

O pavimento pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e
sec3o transversal tipica estabelecida pelo projeto, com as seguintes tolerancias:

A face do calgamento ndo deveré apresentar sob uma régua de 2,52 3,0 m de comprimento,
sobre ela disposta em qualquer dire¢do, depresséo superior a 10 mm.

N3o mais de 20% dos paralelepipedos assentados numa fileira completa poderdo ter
comprimentos diferentes do estabelecido no projeto. Serdo permitidos numa fileira completa
no maximo 10% de paralelepipedos com larguras diferentes da estabelecida no projeto.
Quanto 3 altura, os paralelepipedos ndo poderdo ter mais de 10 % de variacdo dos limites
estabelecidos.

Numa fileira completa, no méximo 30% das juntas poderéo exceder o limite de 1,5 cm.

O calcamento serd entregue o trifego somente apés o endurecimento da argamassa de
rejuntamento.

1.3.2 - Fornecimento e aplicagdo de meio fio em pedra granitica.

Guia reta: peca prismética de granito ou outra rocha de resisténcia equivalente, de secdo
retangular ou destinada a limitar a pista pavimentada, proteger o calcamento e evitar
deslocamentos dos paralelepipedos, assim como proteger os passeios. Tem, em geral,
comprimento maximo de 80 cm por 10 a 15 cm de largura e 40 cm de altura. Nas curvas usam-
se guias retas de menor comprimento.

Meio-fio: é o conjunto de guias assentadas e alinhadas ao longo das bordas da pista.

Devera ser aberta uma vala para assentamento das guias ao longo da borda do subleito
preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo
da vala deverd ser regularizado e apiloado. Para corrigir o recalque produzido pelo
apiloamento, seré colocada no fundo da vala uma camada do préprio material escavado que
serd, por sua vez, apiloado.
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Com a fungdo de proteger os bordos do pavimento ou amarrar determinadas se¢0es, serdo
implantados cintur8es de travamento a cada 20,00m em algumas ruas, conforme memédria de
calculo, devido a grande inclinagdo da pista de rolamento. O piso dos cordGes ficara na mesma
cota do revestimento adjacente.

As guias serdo assentadas com a face que ndo apresente falhas nem depressdes para cima de
tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto. Em pontos definidos em projeto, as
guias serdo rebaixadas para execugdo de rampas de acesso, em atendimento aos pardmetros
de acessibilidade estatuidos pela norma NBR 9050/2004 da ABNT.

As juntas serdo tomadas com argamassa de cimento e areia com a dosagem de 1:3 em volume.

O material escavado das valas devera ser reposto ao lado das guias e apiloado logo que fique
concluido o assentamento das mesmas.

O alinhamento e perfil do meio-fio serdo verificados antes do inicio do calgamento. N3o
devera haver desvios superiores a 2 cm em rela¢do ao alinhamento e perfil estabelecidos.

1.3.3 — Caiacdo em meio fio.
Serd aplicado pintura em caiagdo ao longo de todo meio fio da rua, previsto em projeto.

1.4 - DRENAGEM
1.4.1 - Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais

Ser3o construidas bocas de lobo simples — BLS 02 - conforme detalhes e pontos indicados em
projeto.

1.4.2 - Entrada para descida d'agua - EDA 02 - areia e brita
Conforme detalhes e pontos indicados em projeto.

1.4.1 - Desc.d'aqua c/calha conc.premoldada (d=0,40m) dar-01
Conforme detalhes e pontos indicados em projeto.

2 CONSIDERACOES FINAIS

Durante todo o periodo de execugdo da obra, a drea construida devera ser mantida sempre
limpa. Remover devidamente da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.

Proceder & remoc3o de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de
todos os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos.

LINCOLN CARTAXO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 160.814.6889-8
3 4
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ANEXO VII

Plantas

LINCOLN CARTAXOQ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 160.814.689-8
L PROZ +55 (83) 89924 .4447 - Iciprojstos@hotimail.com Pag. 33 E B’




Periodo de

tattude
oo

Petiodo de

{ane | aoon

Al

NEXO | - DIMENSIONAMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL

Lrgrs sanets: 080m

Ax R¥MIx 2
4=36X10° X T T en
Sendo:

d = comprimento critico a determinar (m);

A 3 drea molhada da sarjeta (m2);

R = rolo hidrdutico (m);

1 = declividade longitudinal da sarjeta (m/m);
€ = coefi de ;
i = intensidade {cm/h);

L = largura do impldvio (m);

n = coeficiente de rugosidade de Manning.

— N
g E z g%
em topeatours é EE: :5 ? .’t';_f
&
@ |atd
Capacidade da Sarjeta maior
Drenagem
az3o demandada
1 ::‘JQAJHAM. © £0+19,663 | 045 | 324%  33,33% | 1029| 16:03| 0,031 0,667 0027 | 1,04 | 0,02606869 | 0,791214614| 0,02 ::;;" Nbo necessits “::a 0,036 | Superficial
acessoescoua; ! dsgus. ts3.5 mis)
! . d R S S
! : i i Capacidade da Sarjeta maior Drenagem
RUA : que a vaz§o demandeda pelo .
: ; : =+ 6068 ,310682593 0,04 0,272
H PROJETADA - E0+19,663 EB+9,215 ! 149,55 | 234,299 m,wc ‘3 5 1078 0,45 8,89% 33,33% | 12,03 0,007 { 0,055 1,617 [ 0,027 ! 1,08 | 0,021 69| 1,3 I ‘ projeto. NEo aecessita de saida ?:::1’::3:;
ACESSO ESCOLA ! : d'égua. . e
! ‘ : — | -
e I ‘ . [ S - " ’
[ Capacidade da Sarjeta maior | | orensgem
RUA I . que a vazio demandada pelo N
N y ,374 y
3 PROJETADA - 1 EB+3,215 E18+15,237 | 206,02 234,385 m,ooq 3 5 : 9.75 { 0.45 6,49% 33,33% | 12,91 0,01 | 0,066 1,557 0,027 | 1,04 | 0,02606869 | 1,120306768 0,03 projeto. N3o nacessita de saida 0,37 :;;:;r:;:)!
ACESSO ESCOLA £ DR Ras d'sgua. -
. + Capacidade da Sarjeta maior Drenagem
; : 3 [N & B 3 R H ue 3 vazio demandada pelo N
4 ::;JETADA- £18+15,237 | E36+6,668 | 351,43 | 234,301 | 216,031 3 s 0,75 10,15} 032 o002 0% | 965 0,45 " 5,20% 33,33% | 15,01 0,017 1 0,084 | 1,637 0,027 1,04 ' 0,02606859 } 1,002302268; 0,03 ;ojm. N30 necessita deps:ida 0,638 | Superficial
ACESSO ESCOLA ; o \ ‘ diigua. } 35 ms)
o _ o o o P .
Capacidade da Sarjeta maior i Drenagem
RUA : T qua a vazlio demandada pelo
05869 | 1,264005267; 0,03 ) 0,182
5 |PROJEVADA - E3646,668 E4146,62 | 9995 | 114,295 012: 0,45 8,27% 33,33% | 11,4 | 0,005 ) 0,048 | 1,423 0,027 1,04 | 0,026 i projeto. N3o necessiia de saida :::esri:/l::
ACESSO ESCOLA ) & : ‘1 d'igua. ’
1 T | | — [, DU [,

LINCOLN CARTAXO Assinado de forma digital
DE LIRA por LINCOLN CARTAXO DE

LIRA JUNIOR:06897861405
JUNIOR:068978614 pados: 2024.03.08 16:55:50
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& DAPARAIBA

Processo N° 2024-001295/TEC/LAC-0216
Data de Validade: 05/04/2025

LICENCIAMENTO POR ADESAO E COMPROMISSO - N°

A SUDEMA, no uso das atribuigdes que lhe sio conferidas pela Lei 6.757/99, de 08/07/99, artigo 2°, inciso VI, e de
acordo o SELAP - Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades Poluidoras, instituido através do Decreto
Estadual 21.120 de 20 de junho de 2000 e de conformidade com o que estabelece a deliberagdo do COPAM -
Conselho de Protegdo Ambiental N.° 5.192 de 15 de dezembro de 2021, concede a presente Licenga acima
discriminada, nas condigées especificadas.

|| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA

Empreendimento ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - PAVIMENTAGAO DAS
EXTREMIDADES DE UMA PASSAGEM MOLHADA

Local da atividade Licenciada: [|[RUA PROJETADA - ACESSO ESCOLA, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE
PIRPIRITUBA-PB

Empreendedor

|cPFICNPY |l08.789.299/0001-17 ]
[Coordenadas Geograficas || Latitude:6°47'55.48"S Longitude:35°33'36.03"0 |
Atividade Licenciada: Adequagdo de Estrada Vicinal, contemplando a Pavimentagdo em

Paralelepipedos e Drenagem na Rua Projetada Acesso Escola, totalizando
826,63 metros de extensao e localizada no municipio de PIPIRITUBA/PB. CR
1087598-75 | SICONV 943820 |Céd. 49.70.670 da NA-101|

. CONDICIONANTES

1. Esta Licenga é valida pelo periodo de 365 dias, a contar da presente data, conforme processo N°
2024-001295/TEC/LAC-0216, observando as condigbes deste documento e seus anexos que, embora
nao transcritas sdo partes integrantes do mesmo. Este documento néo contém emendas nem rasuras;

2. Este documento diz respeito a andlise de viabilidade ambiental de competéncia da SUDEMA, devendo o
empreendedor obter a Anuéncia e/ou Autorizagéo das outras instancias no ambito Federal, Estadual ou
Municipal, quando couber, para que o0 mesmo alcance seus efeitos legais;

3. A autenticidade do documento devera ser feita através do leitor do QR-CODE;

4. Fixar placa (dimens&es 80x60 cm) com identificagdo da atividade licenciada, conforme modelo disponivel
no Site desta SUDEMA www.sudema.pb.gov.br;

5. Todas as Licengas relativas aos demais 6rgaos publicos fiscalizadores, deveréo estar vigentes durante o
periodo de validade;

6. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIPIRITUBA fica ciente que as Coordenadas Geogréficas da atividade
licenciada sdo: Projetada Acesso Escola - Zona Rural, Inicio: (Lat 6°47°55.48"S, Long 35°33°35.03"0)
Fim:(Lat 6°48°13.42"S, Long 35°33°36.61°0);

7. Apresentar nesta SUDEMA, antes do inicio da obra, Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil - PGRCC;

8. O 6rgao licenciador exigira novas medidas de controle, sempre que julgar necessario;

9. Observar e respeitar os limites das Areas de Preservagdo Permanente, Areas de Reserva Legal e
demais dreas legalmente protegidas;

10. Adotar medidas e respeitar os limites das areas de Reserva Legal identificadas no SIGSUDEMA;

11. Esta Licenga ndo permite a retirada de arvores ou supresséo da vegetag&o;

12. Quando houver necessidade de supresséo vegetal, requerer junto ao SINAFLOR a Autorizagéo para Uso
Alternativo do Solo e o respectivo Termo de Compromisso emitido pela DIFLOR/SUDEMA;

Ass. digital: MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE / Diretor Superintendente - data e hora: 05/04/2024 12:17:16
Ass. digital: JOANNA REGIS NOBREGA / Djretora Técnica - data e hara: g4/ /2024 12:05:22 ET{{ d E
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13. Acondicionar, coletar e destinar adequadamente todos os residuos sdélidos gerados na implantagéo do
empreendimento;

14. Manter sistema de drenagem em perfeito estado de funcionamento, de acordo com as normas técnicas e
legislagdes vigentes;

15. Apés término da obra, encaminhar Relatdrio Fotografico para esta Autarquia;

16. Requerer junto a SUDEMA, autorizagdo de qualquer modificagdo no projeto analisado e aprovado neste
dorgao ambiental;

17. Caso seja comprovada, em inspegdo, a falta de veracidade das informagdes prestadas, fica a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIPIRITUBA sujeito & aplicagdo das penalidades legais, por ser
responsavel pela agdo declaratéria.

JOAO PESSOA(PB), 05/04/2024

Ass. digital: MARCELO ANTONIO CARREIRA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE / Diretor Superintendente - data e hora: 05/04/224 ? :17:16
Ass. digital: JOANNA REGIS NOBREGA / | iretora Técnica \-/ ata e hqra: 12:05:22 E




Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Pégina 1/2

i ART OBRA / SERVICO

N° PB20240604536

CREA-PB

RIETERTEE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba

INICIAL
1. Responsiave! Técni
LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR
Tituto profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1608146898

Empresa contratada: LCL SERVIGOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME

2. Dados do Contrato

Registro: 1608146898PB

Registro : 0603461804-PB

Contratante: MUNICIP!O DE PIRPIRITUBA
RUA Felix Cantalice

Complemento:

Cidade: PIRPIRITUBA

Contrato: Ndo especificado
Valor: R$ 9.622,08
Acdo Institucional: Outros

Celebrado em:

3. Dados da Obra/Servigo

CPF/CNPJ: 08.789.299/0001-17
N°: 133
Bairro: Centro

UF: PB CEP: 58213000

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

RUA RUA PROJETADA - ACESSO ESCOLA
Complemento:

Cidade: PIRPIRITUBA
Data de Inicio: 05/03/2024

Finalidade: Infraestrutura
Proprietario: MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA

Previsdo de término: 05/04/2024

Ne°: SIN
Bairro: ZONA RURAL
UF: PB CEP: 58213000

Coordenadas Geogréficas: 0,0

Cédigo: Nao Especificado
CPF/CNPJ: 08.789.298/0001-17

4. Atividade Técnica
14 - Elaboragdo

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #TOS_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

80 - Projeto > AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA >
CONSTRUGOES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQUICOLAS E
FLORESTAIS > #T0OS_39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS

35 - Elaboraggo de orgamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #T0S_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboragdo de orgamento > AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA
> CONSTRUCOES PARA FINS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIAIS, AQuicoLAs E
FLORESTAIS > #T0S_39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS

38 - Especificagio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #T0S_3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

38 - Especificagio > AGRONOMIA, AGRICOLA, FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA >
CONSTRUGOES PARA FINS AGROPECUARIOS,  AGROINDUSTRIAIS, AQuICOLAS E
FLORESTAIS > #T0S_39.27.4 - DE ESTRADAS RURAIS

80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #T0S_5.3.1.1 -
BOCA DE LOBO

80 - Projeto > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #T0S_5§.3.14 -
DESCIDA D'AGUA

35 - Elaboracdo de orcamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#T0S_5.3.1.1 - BOCA DE LOBO

35 - Elaboraggo de orgamento > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#T0S_5.3.1.4 - DESCIDA D'AGUA

38 - Especificagio > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CWVIS >
#T70S_5.3.1.1 - BOCA DE LOBO

Unidade
m2

Quantidade
4.133,10

4.133,10 m2

4.133,10 m2

4.133,10 m2

4.133,10 m2

4.133,10 m2

2,00 un
2,00 un
2,00

un

2,00 un

un

2,00

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 6YWxy
Impresso em: 16/03/2024 &s 10:20:33 por: , ip: 186.214.128.40
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Anotacgdo de Responsabilidade Técnica - ART ] ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB g No “2021050453%

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
INICIAL

38 - Especificagio > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 2,00 un
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CVIS >
#T0S_5.3.1.4 - BESCIDA D'AGUA

Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagd
ELABORAGAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICAGAO PARA PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS (RUA PROJETADA - ACESSO
ESCOLA) NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1087598-75/2023, CONVENIO 943820 - MINISTERIO
DA AGRICULTURA E PECUARIA. COM AREA TOTAL DE 4.133,10 m2,

6. Declaragd
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromisséria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretaco ou execug#o, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 8.307, de 23 de setembro de 1986, por meio do Centro de Mediag&o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

- forma digital LN
NENHUMA - NAO OPTANTE LINCOLN CARTAXO DE LIRA 2::::‘;?;53;‘: Juglgamy;e%os
JUNIOR:06897861405 - Dados: 2024.03.16 10:24:52 -03'00°
8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima LINCOLN CARTAXO DE LIRA JUNIOR - CPF: 068.978.614-05

N de de
Local data MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA - CNPJ: 08.789.299/0001-17

9. Informagdes
* A ART & vilida somente quando quitada, mediante apresentagio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 12/03/2024 Valor pago: RS 89,64 Nosso Numero: 4391409

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitp://crea-pb.sitac.com.bripublico/, com a chave: 6YWxy
Impresso em: 16/03/2024 as 10:20:33 por: , ip: 186.214.128.40

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br C R E A- P B
Tel: (83) 3533 2525 Fax: Ryl gy s i




08/03/2024, 17:45 LCL Projetos - Relatério Fotografico

RPIRITUBA

VERNOMUNICIPAL

RELATORIO FOTOGRAFICO

PAVIMENTAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA-PB
CR. N° 1087598-75/2023

Imagem 5 - Rua Via de Acesso a escola Imagem 6 - Rua Via de Acesso a escola

file:///D:/Usuario/Downloads/LCL_Foto (3).html 1/2



08/03/2024, 17:45 LCL Projetos - Relatorio Fatografico

Imagem 9 - Rua Via de Acesso a escola Imagem 10 - Rua Via de Acesso a escola

LINCOLN CARTAXO Assinado de forma digital por
LINCOLN CARTAXO DE LIRA
DE LI RA JUNIOR:06897861405

JUNIOR:06897861405 Dados: 2024.03.08 17:47:22 -03'00'

file:/l/D:/Usuario/Downloads/LCL_Foto (3).html
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