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PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,SERVICOS URBANOS
E HABITACAO

Areia de Baraunas - PB, 18 de Agosto de 2026.

Senhor Prefeito,

Solicitamos autorizagao para realizar procedimento de contratacao direta por Dispensa de
Licitacdo, nos termos do Art. 75, inciso |, da Lei 14.133/21, destinado a:

Contratacdo de empresa especializada para prestagao de servigos técnicos de engenharia
civil destinados a elaboracdo de projetos basicos e executivos, incluindo projetos
complementares, planilhas orgcamentarias, composi¢cdes de custos, cronogramas fisico—
financeiros, especificagdes técnicas, memoriais descritivos, memorias de calculo e
respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART.

Justificativa para a necessidade da solicitagao:

A contratacdo acima descrita esta sendo solicitada, nos termos das especificagdes técnicas
e informagdes complementares que a acompanham, quando for o caso, motivada: A
contratagdo € necessaria para produzir os elementos técnicos que subsidiardo o
planejamento, a licitagao, a fiscalizagdo e a execugao das futuras obras de pavimentacéo e
drenagem pluvial e de construgdo do campo de futebol. Os projetos deverado definir as
solugdes, os quantitativos, os custos, as especificagbes e o cronograma, reduzindo riscos
de falhas, alteragdes contratuais, paralisacbes e despesas nao previstas. Os servigos
exigem conhecimento especializado de engenharia civil, levantamentos técnicos e
responsabilidade profissional formalizada mediante ART, ndo se limitando a simples
producéo de desenhos. A contratagdo conjunta € conveniente em razao da similaridade dos
servigos, da padronizagao dos documentos e da racionalizagdo dos custos administrativos.
Considerando o valor estimado de R$ 52.200,00, a contratacdo podera ser processada por
dispensa de licitacdo em razdo do valor, com fundamento no art. 75, inciso |, da Lei n°
14.133/2021, desde que o processo comprove a compatibilidade dos precos, a
disponibilidade orgamentaria, a habilitagao da contratada, a inexisténcia de fracionamento
indevido e o atendimento aos demais requisitos do art. 72 da mesma Lei.

Informamos que existe previsdo de dotagédo especifica no orgamento vigente, apropriada
para a devida execucao do objeto a ser licitado, conforme consulta preliminar efetuada.

Certos de contarmos com imediata aprovacao desta solicitacdo, a qual devera ocorrer
somente apo6s declaragao formal do setor responsavel comprovando a disponibilidade
orcamentaria e a compatibilidade da previsdo desses recursos com 0 compromisso a ser
assumido, pela sua total relevancia e pertinéncia, ficamos a inteira disposi¢gao para maiores
informacgdes e demais esclarecimentos que forem julgados necessarios.
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Em anexo, elementos que instruem a presente solicitagao, inclusive:
Justificativa para a estimativa de quantitativo;

Justificativa da padronizagao e do catalogo eletrénico;
Documento de Formalizacdo da Demanda - DFD;

Estudo Técnico Preliminar - ETP; e

Termo de Referéncia - TR.

Atenciosamente,

Moanilynt Viotprr Frne
MARILENE VICTOR LINO
Secretario
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,SERVICOS URBANOS
E HABITACAO

JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para prestagao de servigos técnicos de
engenharia civil destinados a elaboracéo de projetos basicos e executivos, incluindo projetos
complementares, planilhas orgcamentarias, composi¢cbes de custos, cronogramas fisico—
financeiros, especificagdes técnicas, memoriais descritivos, memorias de calculo e
respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART.

1.0.DA JUSTIFICATIVA

1.1.A contratagdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento,
especificagdes técnicas e informacdes complementares que o acompanham, quando for o
caso, justifica-se: A contratagdo € necessaria para produzir os elementos técnicos que
subsidiardao o planejamento, a licitagao, a fiscalizacdo e a execugao das futuras obras de
pavimentagao e drenagem pluvial e de constru¢do do campo de futebol. Os projetos deveréao
definir as solugdes, os quantitativos, os custos, as especificacdes e o cronograma, reduzindo
riscos de falhas, alteragdes contratuais, paralisacoes e despesas ndo previstas. Os servigos
exigem conhecimento especializado de engenharia civil, levantamentos técnicos e
responsabilidade profissional formalizada mediante ART, n&o se limitando a simples
producao de desenhos. A contratagdo conjunta é conveniente em razado da similaridade dos
servigos, da padronizagcao dos documentos e da racionalizagdo dos custos administrativos.
Considerando o valor estimado de R$ 52.200,00, a contratacdo podera ser processada por
dispensa de licitacdo em razao do valor, com fundamento no art. 75, inciso |, da Lei n°
14.133/2021, desde que o processo comprove a compatibilidade dos precos, a
disponibilidade orgamentaria, a habilitagdo da contratada, a inexisténcia de fracionamento
indevido e o atendimento aos demais requisitos do art. 72 da mesma Lei.

1.2.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em funcédo do servigo
delineado e utilizagdo provaveis, foram devidamente definidos mediante observancia a
previsdo da demanda a ser atendida e possiveis alteragdes em decorréncia das atividades
a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o or¢amento
disponivel e ainda a sequéncia histérica da realizagao de despesas semelhantes, quando
existente.

2.0.DO SERVICO
2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da referida contratacdo em funcao do servigo
delineado e utilizacdo provaveis sao:

CODIGO DISCRIMINACAO OBSUNIDADE QUANTIDADE

1 Projeto de pavimentagdo e drenagem pluvial da ...  SERVIC 1
Rua do Cruzeiro, Travess

2 Projeto de construcdo de campo de futebol no SERVICO 1

Distrito de Bananeiras.
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Observagao: as especificagdes do objeto estdo discriminadas no Termo de Referéncia.

Areia de Baraunas - PB, 18 de Agosto de 2026.

NMord ot Lot EK{M
MARILENE VICTOR LINO
Secretario
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,SERVICOS URBANOS
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JUSTIFICATIVA DA PADRONIZAGAO E DO CATALOGO ELETRONICO

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestacdo de servigos técnicos de
engenharia civil destinados a elaboragao de projetos basicos e executivos, incluindo projetos
complementares, planilhas orcamentarias, composi¢gbes de custos, cronogramas fisico—
financeiros, especificagdes técnicas, memoriais descritivos, memodrias de calculo e
respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART.

1.0.DA JUSTIFICATIVA

1.1.Modelos padronizados de documentos: no presente processo de contratagcdo serao
utilizados modelos diversos de minutas de elementos necessarios para a sua formalizacéo,
tais como, termo de referéncia e contrato, todos padronizados, pela disponibilidade de
sistema especifico de instrugao e gestao de processos licitatorios e contratos o qual permite,
sem prejuizo das funcionalidades, a informatizagcdo dos procedimentos e ampla instituigao
de modelos de minutas de editais e contratos padronizados, dentre outros, com auxilio dos
orgaos de assessoramento juridico e de controle interno da Administragdo, dispensando,
inclusive, a adogédo das minutas do Poder Executivo Federal; de que trata o Art. 19, inciso
IV, da Lei 14.133/21.

1.2.Catalogo eletrénico de padronizacéo: observados os aspectos e as caracteristicas do
objeto do presente processo, bem como abordadas todas as consideragdes técnicas,
mercadoldgicas e de gestao que podem interferir na pretensa contratagao, entende-se que
0 processo nao recepciona de forma devida, a utilizagado de catalogo eletrénico de obras,
quer por inconsisténcia ou inexisténcia de adequada padronizacdo em catalogo quando
criado pela Administragdo, quer por inviabilidade ou incompatibilidade da adog¢do do
respetivo catalogo eletrénico de padronizacdo do Poder Executivo Federal; de que trata o
Art. 19, inciso Il, da Lei 14.133/21.

Areia de Baraunas - PB, 18 de Agosto de 2026.

Mord ot Lot p Lo
MARILENE VICTOR LINO
Secretario
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DOCUMENTO DE FORMALIZAGAO DA DEMANDA - DFD

1.0.IDENTIFICAGAO DA DEMANDA

1.1.Constitui objeto da pretensa contratagdo: Contratacdo de empresa especializada para
prestacdo de servigos técnicos de engenharia civil destinados a elaboragéo de projetos
basicos e executivos, incluindo projetos complementares, planilhas orgamentarias,
composic¢des de custos, cronogramas fisico—financeiros, especificagées técnicas, memoriais
descritivos, memorias de calculo e respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica —
ART.

1.2.Classificagao do objeto: Comum.

2.0.NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1.A contratacdo descrita € essencial: A contratacdo €& necessaria para produzir os
elementos técnicos que subsidiarao o planejamento, a licitacao, a fiscalizagdo e a execugao
das futuras obras de pavimentag¢ao e drenagem pluvial e de constru¢do do campo de futebol.
Os projetos deveréao definir as solugdes, os quantitativos, os custos, as especificagdes e o
cronograma, reduzindo riscos de falhas, altera¢gdes contratuais, paralisagdes e despesas
nao previstas. Os servicos exigem conhecimento especializado de engenharia civil,
levantamentos técnicos e responsabilidade profissional formalizada mediante ART, ndo se
limitando a simples produg¢ao de desenhos. A contratagao conjunta é conveniente em razéao
da similaridade dos servigos, da padronizacdo dos documentos e da racionalizacido dos
custos administrativos. Considerando o valor estimado de R$ 52.200,00, a contratagédo
podera ser processada por dispensa de licitagdo em razao do valor, com fundamento no art.
75, inciso |, da Lei n°® 14.133/2021, desde que o processo comprove a compatibilidade dos
precos, a disponibilidade orgamentaria, a habilitagdo da contratada, a inexisténcia de
fracionamento indevido e o atendimento aos demais requisitos do art. 72 da mesma Lei.

3.0.ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAGAO

3.1.A contratacdo pretendida estd alinhada aos planos estratégicos da Administragao,
delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas,
onde estdo fixadas e detalhadas as respectivas agdes ao alcance dos objetivos
institucionais, primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos,
programas e processos.

4.0.REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1.As caracteristicas e especificagdes do objeto da referida contratagao sao:

CODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
DFD 1 Projeto de pavimentagéo e drenagem pluvial da Rua do SERVIC 1

Cruzeiro, Travessa do Cruzeiro e Ruas Projetadas 01,
02, 04 e 09.
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DFD 2 [Projeto de construgao de campo de futebol no Distrito de SERVICO 1
Bananeiras.

4.2.0 prazo maximo para a execugao do objeto desta contratacdo e que admite prorrogagao
nas condigdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, estd abaixo indicado e sera
considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

4.2.1.Inicio: 3 (trés) dias;

4.2.2.Concluséo: 60 (sessenta) dias.

4.3.A vigéncia da presente contratacéo sera determinada: 12 (doze) meses, considerada da
data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas
hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

4 4.Salienta-se que neste instrumento de formalizagdo da demanda foram consideradas as
especificacdbes da pretensa contratacdo, definidas pelo setor técnico competente e
detalhadas nos respectivos documentos decorrentes, preliminarmente elaborados quando
necessarios, a exemplo de memorias de calculo, planilhas orgamentarias e cronogramas
fisico-financeiros.

5.0.JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGCAO A CONTRATAR

5.1.A solugdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administragao,
representada pela sua estrutura organizacional, € a pretensa: Contratacdo de empresa
especializada para prestacdo de servigos técnicos de engenharia civil destinados a
elaboracao de projetos basicos e executivos, incluindo projetos complementares, planilhas
orcamentarias, composicdes de custos, cronogramas fisico—financeiros, especificagdes
técnicas, memoriais descritivos, memoérias de calculo e respectivas Anotacbes de
Responsabilidade Técnica — ART.

6.0.ESTIMATIVA DOS PRECOS

6.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo devera ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial
economia de escala e as peculiaridades do local de execugao do objeto.

6.2.Salienta-se que a estimativa de precos sera realizada concomitantemente a selecao da
proposta economicamente mais vantajosa.

7.0.PREVISAO ORCAMENTARIA

7.1.Relativamente ao procedimento em tela, existe previsdo de dotacdo especifica no
orcamento vigente, apropriada para a devida execucgao do objeto a ser contratado, conforme
consulta prévia efetuada ao setor responsavel, e esta contemplado no planejamento das
contratagdes para o correspondente exercicio financeiro.

8.0.RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1.A Administragcdo almeja com a contratacdo da pretensa solugdo, em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos,
0s seguintes resultados:

8.1.1.Em termos de economicidade, a efetivacdo da melhor contratacdo viavel,
especialmente quanto ao melhor custo beneficio, relativamente a: Contratagao de empresa
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especializada para prestacdo de servicos técnicos de engenharia civil destinados a
elaboragao de projetos basicos e executivos, incluindo projetos complementares, planilhas
orcamentarias, composi¢des de custos, cronogramas fisico—financeiros, especificagdes
técnicas, memoriais descritivos, memodrias de calculo e respectivas Anotagbes de
Responsabilidade Técnica — ART;

8.1.2.Com relacgéao a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais,
no suporte as atividades finalisticas da Administracdo, inerentes aos correspondentes
servicos prestados de interesse publico. Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da
prestagao regular de tais servigos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional
dos recursos financeiros disponiveis;

8.1.3.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros,
com a referida contratagdo, da forma como se apresenta - consideradas as especificagoes,
prazos, quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular
cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigacdes
e compromissos assumidos, pois, desse modo, ndo havera a necessidade de extincéo
contratual ou outras sangdes em decorréncia de inexecugcdo do instrumento de ajuste
pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esfor¢os para a realizagao de novo
certame destinado a contratagdo do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos,
materiais e financeiros para outras atividades fins da Administracéao;

8.1.4.Entende-se que a correta execugao do objeto da contratagado em tela, cuja regularidade
sera fiscalizada pela Administracdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente,
nao acarretara impactos ambientais negativos.

9.0.DA CONTRATACAO
9.1.Forma de contratacgao:
9.1.1.Dispensa, nos termos do Art. 75, inciso |, da Lei 14.133/21.

Areia de Baraunas - PB, 18 de Agosto de 2026.

Mo Yot T a7 ngw
MARILENE VICTOR LINO
Secretario
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1.Introducgao

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde sera avaliada a
contratacdo pretendida, demonstrando os elementos e as informagbes essenciais que
servirdo para embasar a elaboragédo do Termo de Referéncia, quando for considerada viavel,
de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administracdo,
representada pela sua estrutura organizacional.

2.0bjeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratagdo de empresa
especializada para prestacdo de servigos técnicos de engenharia civil destinados a
elaboracao de projetos basicos e executivos, incluindo projetos complementares, planilhas
orcamentarias, composi¢cdes de custos, cronogramas fisico—financeiros, especificagdes
técnicas, memoriais descritivos, memoérias de calculo e respectivas Anotacbes de
Responsabilidade Técnica — ART.

3.Necessidade da contratagao

A contratagao descrita, que mesmo com o continuo esforgo de sempre buscar a otimizagao
dos processos de trabalho, € essencial: A contratagdo € necessaria para produzir os
elementos técnicos que subsidiardo o planejamento, a licitagdo, a fiscalizagéo e a execugao
das futuras obras de pavimentagao e drenagem pluvial e de constru¢gao do campo de futebol.
Os projetos deverédo definir as solugdes, os quantitativos, os custos, as especificagdes e o
cronograma, reduzindo riscos de falhas, alteragdes contratuais, paralisacdes e despesas
nao previstas. Os servicos exigem conhecimento especializado de engenharia civil,
levantamentos técnicos e responsabilidade profissional formalizada mediante ART, n&o se
limitando a simples produgao de desenhos. A contratagdo conjunta é conveniente em razao
da similaridade dos servigos, da padronizagdao dos documentos e da racionalizagdo dos
custos administrativos. Considerando o valor estimado de R$ 52.200,00, a contratagdo
podera ser processada por dispensa de licitagdo em razao do valor, com fundamento no art.
75, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, desde que o processo comprove a compatibilidade dos
precos, a disponibilidade orcamentaria, a habilitacdo da contratada, a inexisténcia de
fracionamento indevido e o atendimento aos demais requisitos do art. 72 da mesma Lei.

4.Alinhamento aos planos da Administragao

A contratagdo pretendida esta alinhada aos planos estratégicos da Administracao,
delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas,
onde estdo fixadas e detalhadas as respectivas acbes ao alcance dos objetivos
institucionais, primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos,
programas e processos.

5.Requisitos da contratacao
As caracteristicas e especificagdes do objeto da referida contratagao séo:
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CODIGO DESCRICAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
ETP 1 Projeto de pavimentagcédo e drenagem pluvial da Rua do SERVIC 1
Cruzeiro, Travessa do Cruzeiro e Ruas Projetadas 01,
02, 04 e 09.
ETP 2 Projeto de construgdo de campo de futebol no Distrito de SERVICO 1
Bananeiras.

O prazo maximo para a execugao do objeto desta contratagdo e que admite prorrogagao nas
condigbes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera considerado
da assinatura do Contrato ou equivalente:

Inicio: 3 (trés) dias;

Concluséo: 60 (sessenta) dias.

A vigéncia da presente contratagéo sera determinada: 12 (doze) meses, considerada da data
de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses
e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Salienta-se que neste instrumento de planejamento foram consideradas as especificagcbes
da pretensa contratacdo, definidas pelo setor técnico competente e detalhadas nos
respectivos documentos decorrentes, preliminarmente elaborados quando necessarios, a
exemplo de memorias de calculo, planilhas orgamentarias e cronogramas fisico-financeiros.
A contratacao do servigo, objeto deste estudo preliminar, devera considerar os seguintes
normativos: Lei Federal n® 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14
de Dezembro de 2006; e legislagao pertinente, consideradas as alteragdes posteriores das
referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratacdo pretendida devera possuir previsdo e adequagao
orcamentaria e financeira com o orgamento vigente, necessariamente demonstrada, e
compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.

6.Relacao entre a demanda pretendida e o dimensionamento do servigo

O adequado equilibrio entre a demanda requerida e a dimensao da correspondente
contratacao é fundamental para o seu planejamento e execugéo, notadamente com o intuito
de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessarios ou, ainda, a
necessidade da realizagdo de novo certame, com consequente perda de economia de
escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em funcdo do servigo
delineado e utilizagdo provaveis, foram devidamente definidos mediante observancia a
previsdo da demanda a ser atendida e possiveis alteragdes em decorréncia das atividades
a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orgamento
disponivel e ainda a sequéncia histérica da realizagdo de despesas semelhantes, quando
existente.

7.Levantamento de mercado

Foram analisadas contratacdes similares feitas por outras entidades, por meio de consultas
aos respectivos sistemas de gestdo dos érgaos fiscalizadores, com o intuito de identificar a
existéncia de novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as
necessidades da Administracao e as identificadas, quando possivel e consideradas viaveis,
foram incorporadas na contratacdo em analise.
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Constatou-se, inclusive, que para a realizagdo de despesas semelhantes ao objeto do
presente estudo técnico, diversas entidades publicas efetivam a contratagdo de forma
analoga a que se pretende adotar pela Administragdo, cumprindo as regras e exigéncias
legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solugao a contratar

A solucdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administracao,
representada pela sua estrutura organizacional, € a pretensa: Contratacdo de empresa
especializada para prestacdo de servicos técnicos de engenharia civil destinados a
elaboragao de projetos basicos e executivos, incluindo projetos complementares, planilhas
orcamentarias, composi¢gdes de custos, cronogramas fisico-financeiros, especificagbes
técnicas, memoriais descritivos, memodrias de calculo e respectivas Anotagbes de
Responsabilidade Técnica - ART. Salienta-se que a vigéncia da contratacdo sera
determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento
de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

Nesse mesmo diapasio, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21,
quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e apos considerados os
custos e os beneficios de cada opgao prevista no referido diploma legal, indica-se como a
alternativa mais vantajosa para a Administracdo, a contratacdo do objeto detalhado no
presente instrumento, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos pregos

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo devera ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os precos constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial
economia de escala e as peculiaridades do local de execugéo do objeto.

Salienta-se que a estimativa de pregos sera realizada concomitantemente a selecao da
proposta economicamente mais vantajosa.

10.Descrigao da solugao como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solugao é: A solugao consiste na contratagao de
pessoa juridica habilitada para desenvolver, de forma integrada, os levantamentos e projetos
necessarios as duas intervengdes. Os produtos deverao ser tecnicamente compativeis entre
si e entregues em formato impresso e digital, incluindo arquivos em PDF e arquivos editaveis
nos formatos préprios dos programas utilizados..

11.Justificativa para o parcelamento ou nao da solugao

De acordo com a legislagao vigente, é obrigatério o parcelamento quando o objeto da
contracao tiver natureza divisivel, desde que nao haja prejuizo para o conjunto a ser licitado.
Compras, obras ou servigos efetuados pela Administragao serdo divididos em tantos itens,
parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a
licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem
prejuizo da economia de escala. A norma ainda permite cotagdo de quantidade inferior a
demandada no certame, com vistas a ampliacdo da competitividade, podendo o ato
convocatorio fixar quantitativo minimo. Nesse sentido, 0 competente processo licitatério a
ser deflagrado para efetivacéo da presente contratagao sera dividido em itens, conforme as
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caracteristicas e especificagdes constantes da tabela acima destacada, facultando-se ao
licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

Considerados os aspectos e as caracteristicas da solugao que melhor atende aos interesses
e as necessidades da Administracdo, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a
dinamica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente
contratagao nao deve incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal,
nao permitindo cotagdo de quantidade inferior a demandada, para evitar a ocorréncia
inviavel, no contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatario por item e o
consequente prejuizo da economia de escala; quer seja na forma material, ndo sendo
permitida a participacédo de consorcio. No entanto, podera ocorrer a autorizagado para a
realizagdo de subcontratacéo.

As regulares dimensao e complexidade do objeto desta contratagdo bem como as
circunstancias concretas do mercado correspondente, ndo requerem a associacao entre
proponentes, haja vista a existéncia de inUmeras empresas aptas a preencherem as
condigdes especificas exigidas no presente certame. Nesse contexto, entende-se que a
formacao de consorcios acarretaria risco da dominagcéo de mercado, através de pactos para
eliminar a competicao, reduzindo o universo da disputa, podendo retratar na composicao
entre eventuais interessados, que em vez de estabelecerem disputa entre si, formalizariam
acordo, na figura do consocio, para suprimir a concorréncia no processo, prejudicando, em
ultima analise, a obtencao de proposta mais vantajosa.

12.Resultados pretendidos

A Administracdo almeja com a contratagdo da pretensa solugdo, em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos,
0s seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivagdo da melhor contratacao viavel, especialmente
quanto ao melhor custo beneficio, relativamente a: Contratacdo de empresa especializada
para prestacao de servigos técnicos de engenharia civil destinados a elaboragao de projetos
basicos e executivos, incluindo projetos complementares, planilhas orgamentarias,
composic¢des de custos, cronogramas fisico-financeiros, especificagdes técnicas, memoriais
descritivos, memorias de calculo e respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica -
ART.

Com relacao a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no
suporte as atividades finalisticas da Administracéo, inerentes aos correspondentes servicos
prestados de interesse publico. Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da prestagao
regular de tais servigos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos
recursos financeiros disponiveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a
contratagdo em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificacoes,
prazos, quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular
cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigagdes
e compromissos assumidos, pois, desse modo, ndo havera a necessidade de extincéo
contratual ou outras sangdes em decorréncia de inexecugcdo do instrumento de ajuste
pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforgos para a realizagao de novo
certame destinado a contratagdo do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos,
materiais e financeiros para outras atividades fins da Administragéo.
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Entende-se que a correta execugéo do objeto da contratagdo em tela, cuja regularidade sera
fiscalizada pela Administragdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, nao
acarretara impactos ambientais negativos.

13.Providéncias para adequacao do ambiente da Administragcao
Verificou-se ndo haver a necessidade iminente de providéncias no sentido de adequagdes
fisicas no ambiente da Administragdo em decorréncia da execugao do objeto da contratagao.

14.Analise de risco

Nao foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacdo semelhante,
tais como: a inexecugado total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento de
obrigacdes, especificagdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito ou
de forga maior.

Entende-se que as acgbes, de iniciativa da Administragcdo, necessarias para reduzir a
ocorréncia dos riscos identificados, ja estdo previstas nos normativos aos quais a
contratagao do presente servico devera estar devidamente fundamentada, representadas
pelas sangdes administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e
caracteristicas do seu objeto.

15.Requisitos especificos para a contratagao

Observado o disposto na legislagao pertinente, os aspectos e as caracteristicas da despesa,
bem como abordadas todas as consideragdes técnicas, mercadologicas e de gestdo que
podem interferir na contratagdo, entende-se que o certame a ser deflagrado devera ainda
contemplar requisitos especificos, compreendidos: o critério de julgamento definido de
menor prego; a impossibilidade de participagdo da pessoa fisica; o carater ndo sigiloso do
orcamento estimado da contratacédo e a n&do permissao da participacdo de sociedades
cooperativas.

Consideradas as caracteristicas e propriedades do objeto desta contratacdo, entende-se
pela impossibilidade de participacdo da pessoa fisica, quer pelos préprios atributos do
objeto, quer pelos requisitos exigidos para habilitagdo dos interessados; haja vista que para
a sua devida execucao, poderao ser demandados recursos financeiros ou uma estrutura de
equipamentos e instalagdes, ou até a pluralidade de profissionais, incompativeis para uma
pessoa fisica. Portanto, conclui-se que a capacidade de uma pessoa fisica de garantir a
execucdo da contratacdo, observadas ainda a dinamica do mercado e a legislagao
pertinente, € bem menor que a de uma empresa, representando um potencial prejuizo para
a Administracéo.

Pela natureza do objeto desta contratacdo e observado o modo como é usualmente
executado no mercado em geral, entende-se presentes, de forma isolada ou simultanea,
aspectos que desnaturam a atuagéo tipica de uma cooperativa, seja pela prépria natureza
do objeto, seja a necessidade de subordinagao juridica entre o particular contratado e o
obreiro, bem como de pessoalidade e habitualidade. Portanto, a participacdo de
cooperativas potencializa a ocorréncia de violagdo a principios da licitagdo, como os da
legalidade, economicidade e eficiéncia, expondo a Administragao a varios riscos, dentre os
quais o de enfrentar situagbes ambiguas e questionamentos legais, uma vez que as
cooperativas possuem normas proprias das empresas tradicionais, afetando a seguranga
juridica do certame; de ter que arcar com eventuais obrigagbes trabalhistas
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subsidiariamente; e a dificuldade de responsabilizacéo e controle devido a natureza peculiar
das cooperativas.

16.Conclusao

Com base nas especificagdes e requisitos da solugdo escolhida que melhor atende aos
interesses e as necessidades da Administracdo, bem como considerando os elementos
obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viavel a contratagao pretendida.

Areia de Baraunas - PB, 18 de Agosto de 2026.

Mard fona Lot ar ﬁgfm
MARILENE VICTOR LINO
Secretario
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GABINETE DO PREFEITO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - APROVAGAO

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos técnicos de
engenharia civil destinados a elaboracéo de projetos basicos e executivos, incluindo projetos
complementares, planilhas orgamentarias, composi¢cbes de custos, cronogramas fisico—
financeiros, especificagbes técnicas, memoriais descritivos, memorias de calculo e
respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART.

1.0.DO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1.1.0 referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi
analisada a contratacdo pretendida, ao final avaliada como viavel, demonstrando os
elementos e as indicagdes esséncias que servirdo para embasar a elaboracdo do Termo de
Referéncia, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administracao,
representada pela sua estrutura organizacional.

2.0.DA APROVAGAO
2.1.Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Estudo Técnico Preliminar aprovado - Art. 6°, XX, da Lei 14.133/21:
"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento
de uma contratacdo que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugéo e
da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia ou ao projeto basico a serem elaborados
caso se conclua pela viabilidade da contratagéo."”

A elaboracgao dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento
de uma contratagdo - planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade
técnica bem como o tratamento de seu impacto ambiental.

Areia de Baraunas - PB, 18 de Agosto de 2026.

] ¢ y A \ 14 ‘ A
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ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO
Prefeito
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TERMO DE REFERENCIA - TR

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referéncia a pretensa: Contratagcdo de empresa
especializada para prestacdo de servicos técnicos de engenharia civil destinados a
elaboragao de projetos basicos e executivos, incluindo projetos complementares, planilhas
orcamentarias, composi¢des de custos, cronogramas fisico-financeiros, especificagbes
técnicas, memoriais descritivos, memodrias de calculo e respectivas Anotagbes de
Responsabilidade Técnica - ART.

1.2.Salienta-se que no presente instrumento foram consideradas as especificagdes da
pretensa contratacao, definidas pelo setor técnico competente e detalhadas nos respectivos
documentos decorrentes, preliminarmente elaborados quando necessarios, a exemplo de
memorias de calculo, planilhas orgamentarias e cronogramas fisico-financeiros.

1.3.A contratagcdo do servigo, objeto deste termo de referéncia, devera considerar os
seguintes normativos: Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n°
123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislagdo pertinente, consideradas as alteragbes
posteriores das referidas normas.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratagao:

2.1.1.A contratagdao acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento,
especificagdes técnicas e informacdes complementares que o acompanham, quando for o
caso, justifica-se: A contratagdo € necessaria para produzir os elementos técnicos que
subsidiardo o planejamento, a licitagao, a fiscalizacdo e a execugao das futuras obras de
pavimentagao e drenagem pluvial e de constru¢ao do campo de futebol. Os projetos deverao
definir as solugdes, os quantitativos, os custos, as especificacdes e o cronograma, reduzindo
riscos de falhas, alteragdes contratuais, paralisacoes e despesas nio previstas. Os servigos
exigem conhecimento especializado de engenharia civil, levantamentos técnicos e
responsabilidade profissional formalizada mediante ART, n&o se limitando a simples
producdo de desenhos. A contratagéo conjunta € conveniente em razao da similaridade dos
servigos, da padronizagao dos documentos e da racionalizagdo dos custos administrativos.
Considerando o valor estimado de R$ 52.200,00, a contratacdo podera ser processada por
dispensa de licitacdo em razdo do valor, com fundamento no art. 75, inciso |, da Lei n°
14.133/2021, desde que o processo comprove a compatibilidade dos precos, a
disponibilidade orgamentaria, a habilitagdo da contratada, a inexisténcia de fracionamento
indevido e o atendimento aos demais requisitos do art. 72 da mesma Lei.

2.2.Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratacdo em funcéo do servico
delineado e utilizagdo provaveis, foram devidamente definidos mediante observancia a
previsdo da demanda a ser atendida e possiveis alteragdes em decorréncia das atividades
a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orgamento
disponivel e ainda a sequéncia histérica da realizagao de despesas semelhantes, quando
existente.
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3.0.DO SERVICO
3.1.As caracteristicas e especificagdes do objeto da referida contratagao sao:

CODIGO DESCRIGAO DO ITEM UNIDADE QUANTIDADE
1 Projeto de pavimentagao e drenagem pluvial da Rua do SERVIC 1
Cruzeiro, Travessa do Cruzeiro e Ruas Projetadas 01,
02, 04 e 09.
2 Projeto de construgdo de campo de futebol no Distrito de SERVICO 1
Bananeiras.

4.0.00 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Na referida contratagao sera concedido tratamento diferenciado e simplificado para as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06,
consideradas as hipoteses e condi¢des determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21. Todavia,
serdo afastados os beneficios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de
forma isolada ou simultadnea, as situagdes previstas nos incisos Il e lll, do Art. 49, todos da
Lei 123/06.

4.2.No processo, portanto, devera ser considerado qualquer executante em potencial que se
enquadre nos requisitos da norma para as hipoteses de dispensa de licitagao, inclusive as
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislagao vigente.

5.0.DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

5.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratacdo devera ser
compativel com os valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de
bancos de dados publicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial
economia de escala e as peculiaridades do local de execugao do objeto.

5.2.Salienta-se que a estimativa de precos sera realizada concomitantemente a selegcao da
proposta economicamente mais vantajosa.

6.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

6.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo
com as clausulas do respectivo contrato ou outros instrumentos habeis.

6.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execug¢ao do objeto
da presente contratagéo, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
6.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos
produtos ou servigos, exercendo a mais ampla e completa fiscalizagdao, o que nao exime o
Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

6.4.0Observar, em compatibilidade com o objeto da contragéo, as disposi¢coes dos Arts. 115
a 123 da Lei 14.133/21.

7.0.DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

7.1.Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagao fiscal, civil,
tributaria e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a
qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razdo da execugao do objeto
contratado.

7.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou servicos que
apresentarem defeitos, alteracdes, imperfeicdes ou quaisquer irregularidades discrepantes
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as exigéncias do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente apds o
recebimento ou pagamento.

7.3.Néo transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratagdo, salvo mediante
prévia e expressa autorizagcdo do Contratante.

7.4 Manter, durante a vigéncia do contrato ou outros instrumentos habeis, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condicbes de regularidade e
qualificagdo exigidas no respectivo processo de contratacdo direta por Dispensa de
Licitacdo, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessarios,
sempre que solicitado.

7.5.Emitir Nota Fiscal correspondente a sede ou filial da empresa que efetivamente
apresentou a documentagao de regularidade e qualificagédo exigidas quando da instru¢do do
referido processo de contratagao direta.

7.6.Executar todas as obrigagdes assumidas sempre com observancia a melhor técnica
vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e
especificagdes técnicas correspondentes.

7.7.0Observar, em compatibilidade com o objeto da contracao, as disposi¢coes dos Arts. 115
a 123 da Lei 14.133/21.

8.0.D0OS PRAZOS E DA VIGENCIA

8.1.0 prazo maximo para a execugao do objeto desta contratacdo e que admite prorrogacao
nas condigdes e hipoteses previstas na Lei 14.133/21, esta abaixo indicado e sera
considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

8.1.1.Inicio: 3 (trés) dias;

8.1.2.Conclusao: 60 (sessenta) dias.

8.2.A vigéncia da presente contratacéo sera determinada: 12 (doze) meses, considerada da
data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas
hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

9.0.D0 REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

9.1.0s precgos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data do orgamento estimado.

9.2.Apds o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precgos
iniciais serao reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do seguinte parametro,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade:
indice Nacional de Custo da Construcdo INCC-FGV.

9.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4.No caso de atraso ou nao divulgagao do indice de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

9.5.Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serda, obrigatoriamente, o definitivo.
9.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado
pela legislagcdo entdo em vigor.

9.7.Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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9.8.0 registro da variagédo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos podera
ser realizado por simples apostila.

9.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro, quando for o caso, sera de até um més, contado da data do fornecimento da
documentacdo comprobatoria do fato imprevisivel ou previsivel de consequéncia
incalculavel, observadas as disposi¢des dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

10.0.D0 PAGAMENTO

10.1.0 pagamento sera realizado mediante processo regular e em observancia as normas
e procedimentos adotados, bem como as disposi¢cdes dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;
da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de
adimplemento.

11.0.DA VERIFICAGAO DA QUALIFICAGAO TECNICA E ECONOMICO-FINANCEIRA
11.1.Se necessaria a verificacdo da qualificagdo técnica e econdmico-financeira do
fornecedor, a documentacgao essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades,
sera restrita aquela definida nos Arts. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.
11.2.Salienta-se que a documentacgao relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para
demonstrar a capacidade do fornecedor de realizar o objeto eventualmente pactuado,
dividida em habilitacdo juridica; qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional;
habilitagdes fiscal, social e trabalhista; e habilitagdo econdmico-financeira; podera ser
dispensada, total ou parcialmente, nas contratagdes em valores inferiores a um quarto do
limite para dispensa de licitagdo para compras em geral, conforme as disposi¢cdes do Art. 70,
do mesmo diploma legal.

12.0.DO CRITERIO DE ACEITAGAO DO OBJETO

12.1.Executada a presente contratacdo e observadas as condi¢gdes de adimplemento das
obrigacdes pactuadas, os procedimentos e condigdes para receber o seu objeto pelo
Contratante obedecerao, conforme o caso, as disposi¢cdes do Art. 140, da Lei 14.133/21.
11.2.Por se tratar de servigo, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisorio, se
dara pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, até
15 (quinze) dias da comunicagao escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de
recebimento definitivo, sera emitido e assinatura pelas partes, apenas apds o decurso do
prazo de observacao ou vistoria, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais,
nao podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados.

13.0.D0S PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO

13.1.Serdo designados pelo Contratante representantes com atribuicdes de Gestor e Fiscal
do contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e
fiscalizar a sua execucdo, respectivamente, permitida a contratacido de terceiros para
assisténcia e subsidio de informacgdes pertinentes a essas atribuicdes.

14.0.DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1.0 fornecedor ou o Contratado sera responsabilizado administrativamente, facultada a
defesa no prazo legal do interessado, pelas infragdes previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21
e serao aplicadas, na forma, condigdes, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts.
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156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sangbes: a — adverténcia aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa de dar causa a inexecugao parcial do contrato,
quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave; b — multa de mora de 0,5%
(zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso
injustificado na execugao do objeto da contratagdo; ¢ — multa de 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato por qualquer das infracées administrativas previstas no referido Art. 155;
d — impedimento de licitar e contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sancéao, pelo prazo maximo de trés anos, aplicada ao
responsavel pelas infracbes administrativas previstas nos incisos I, I, IV, V, VI e VIl do
caput do referido Art. 155, quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave; e
— declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administragcao Publica
direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de
seis anos, aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos VIlI,
IX, X, Xl e Xll do caput do referido Art. 155, bem como pelas infragbes administrativas
previstas nos incisos I, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do mesmo artigo que justifiquem a
imposicao de penalidade mais grave que a sancao referida no § 4° do referido Art. 156; f —
aplicacado cumulada de outras sancodes previstas na Lei 14.133/21.

14.2.Se o valor da multa ou indenizagao devida nao for recolhido no prazo de 15 dias apds
a comunicagao ao Contratado, sera automaticamente descontado da primeira parcela do
pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratérios de 1% (um por
cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

15.0.DA COMPENSAGCAO FINANCEIRA

15.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde
que o Contratado ndo tenha concorrido de alguma forma para o atraso, sera admitida a
compensacgao financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data
correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratérios devidos em razao
do atraso no pagamento serao calculados com utilizagao da seguinte formula: EM = N x VP
x |, onde: EM = encargos moratdrios; N = numero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e | = indice de
compensacao financeira, assim apurado: | = (TX + 100) + 365, sendo TX = percentual do
IPCA-IBGE acumulado nos ultimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice adotado
pelo Governo Federal que o substitua. Na hipétese do referido indice estabelecido para a
compensacgao financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislagao entao
em vigor.

16.0.D0 ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAGAO

16.1.A contratacdo pretendida esta alinhada aos planos estratégicos da Administragao,
delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas,
onde estdo fixadas e detalhadas as respectivas agdes ao alcance dos objetivos
institucionais, primando pela eficacia, eficiéncia e efetividade dos respectivos projetos,
programas e processos.

17.0.DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUGAO A CONTRATAR
17.1.A solugcdo que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administragao,
representada pela sua estrutura organizacional, € a pretensa: Contratacdo de empresa
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especializada para prestacdo de servicos técnicos de engenharia civil destinados a
elaboragao de projetos basicos e executivos, incluindo projetos complementares, planilhas
orcamentarias, composi¢cdes de custos, cronogramas fisico-financeiros, especificagbes
técnicas, memoriais descritivos, memodrias de calculo e respectivas Anotagbes de
Responsabilidade Técnica - ART. Salienta-se que a vigéncia da contratacdo sera
determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento
de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipéteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei
14.133/21.

17.2.Nesse mesmo diapasdo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei
14.133/21, quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e apds
considerados os custos e os beneficios de cada opgao prevista no referido diploma legal,
indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administragédo, a contratagdo do objeto
detalhado no presente instrumento, da forma como se apresenta.

18.0.DA DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

18.1.Conforme os elementos apresentados, a solugao é: A solugao consiste na contratagao
de pessoa juridica habilitada para desenvolver, de forma integrada, os levantamentos e
projetos necessarios as duas intervengbes. Os produtos deverdao ser tecnicamente
compativeis entre si e entregues em formato impresso e digital, incluindo arquivos em PDF
e arquivos editaveis nos formatos préprios dos programas utilizados..

19.0.D0OS RESULTADOS PRETENDIDOS

19.1.A Administracdo almeja com a contratagdo da pretensa solugdo, em termos de
economicidade, eficacia, eficiéncia e de melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais e financeiros disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos,
0s seguintes resultados:

19.2.Em termos de economicidade, a efetivagdo da melhor contratacdo viavel,
especialmente quanto ao melhor custo beneficio, relativamente a: Contratagdo de empresa
especializada para prestacdo de servicos técnicos de engenharia civil destinados a
elaboragao de projetos basicos e executivos, incluindo projetos complementares, planilhas
orcamentarias, composi¢cdes de custos, cronogramas fisico-financeiros, especificagbes
técnicas, memoriais descritivos, memodrias de calculo e respectivas Anotagbes de
Responsabilidade Técnica - ART.

19.3.Com relagao a eficacia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais,
no suporte as atividades finalisticas da Administracdo, inerentes aos correspondentes
servigos prestados de interesse publico. Quanto a eficiéncia, assegurar a continuidade da
prestacéo regular de tais servigos, com demanda notadamente crescente, e do uso racional
dos recursos financeiros disponiveis.

19.4.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com
a contratacdo em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificacoes,
prazos, quantitativos e demais exigéncias devidamente definidas -, espera-se o regular
cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigagdes
e compromissos assumidos, pois, desse modo, ndo havera a necessidade de extincéo
contratual ou outras sangdes em decorréncia de inexecucdo do instrumento de ajuste
pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforgos para a realizagao de novo
certame destinado a contratagdo do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos,
materiais e financeiros para outras atividades fins da Administragéo.
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19.5.Entende-se que a correta execugéo do objeto da contratagdo em tela, cuja regularidade
sera fiscalizada pela Administragdo, ndo atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente,
nao acarretara impactos ambientais negativos.

20.0.DA ANALISE DE RISCO

20.1.Nao foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratacéo
semelhante, tais como: a inexecugao total ou parcial do ajuste pactuado; o ndo cumprimento
de obrigagdes, especificagdes, projetos e prazos; bem como a ocorréncia de caso fortuito
ou de forgca maior.

20.2.Entende-se que as agdes, de iniciativa da Administragdo, necessarias para reduzir a
ocorréncia dos riscos identificados, ja estdo previstas nos normativos aos quais a
contratagao do presente servico devera estar devidamente fundamentada, representadas
pelas sangdes administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e
caracteristicas do seu objeto.

Areia de Baraunas - PB, 18 de Agosto de 2026.

MARILENE VICTOR LINO
Secretario
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GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERENCIA - APROVAGAO

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos técnicos de
engenharia civil destinados a elaboracéo de projetos basicos e executivos, incluindo projetos
complementares, planilhas orgamentarias, composi¢cbes de custos, cronogramas fisico—
financeiros, especificagbes técnicas, memoriais descritivos, memorias de calculo e
respectivas Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART.

1.0.DO TERMO DE REFERENCIA

1.1.0 referido Termo de Referéncia apresenta os elementos necessarios e suficientes, com
o nivel de precisdo adequados, para a caracterizagcdo do objeto da contratagcédo pretendida,
de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administracio,
representada pela sua estrutura organizacional.

2.0.DA APROVAGAO
2.1.Fica o Termo de Referéncia em tela aprovado na forma como se apresenta.

Termo de Referéncia aprovado - Art. 6°, XXIIl, da Lei 14.133/21:
"Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:"

XXIII - termo de referéncia: documento necessario para a contratagcdo de bens e servigos,
que deve conter 0s seguintes pardmetros e elementos descritivos:"

A elaboracao do termo de referéncia, a partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter
os elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar
o objeto da licitagao.

Areia de Baraunas - PB, 18 de Agosto de 2026.
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Indoonio T o Bt pouth
ANTONIO GERONIMO DUARTE MACEDO
Prefeito




