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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250506CR00003

LICITAÇÃO N°. 00003/2025
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - LEI 14.133

CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

MANOEL DE SALES, 178 - CENTRO - SOBRADO - PB.

CEP: 58342-0000 - E-mail: cplsobrado@gmail.com - Tel.: (83) 3661-1018.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.612.553/0001-68, doravante

denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que

fará realizar através do Agente de Contratação, assessorado por "sua Equipe de Apoio, às 10:00
horas do dia 26 de Maio de 2025, no endereço acima indicado, licitação na modalidade Concorrência

n° 00003/2025, na forma

regime de empreitada por preço global; tudo de acordo com este instrumento e em observância a

Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de

2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas;

conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta

para: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e

adequação de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/.PB.

41
LEI 14.133, com critério de julgamento menor preço por item, e sob o

Data de abertura da sessão pública: 26/05/2025. Horário: 10:00

Local: no endereço acima indicado.

horário de Brasilia.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Contratação de empresa de engenharia, para executar

serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no municipio de
Sobrado/PB.

1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo ~e condições

devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento.

1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.4.0 critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste

instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,

justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda especifica -

Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação

de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/PB -, considerada oportuna e

imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de

desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à

maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as

hipóteses e condições determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21". Todavia, serão afastados os

benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou

simultânea, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

encontram-se

n

2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais

de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa

certame por irregularidade ou para

encaminhar o respectivo pedido,

antes da data de abertura da sessão pública, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1.No endereço: Manoel de Sales, 178

horários normais de expediente acima indicados.

2.3.0 Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de

até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à

é parte legítima para impugnar o Edital deste
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo

dirigido ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis

cidadão ou licitante

Sobrado - PB; protocolizando o original, nosCentro
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data da abertura do certame, e poderá
elaboração deste Edital e dos seus anexos.

2.4. A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que
deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital,

do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.
2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas
eletrônico oficial do ORC,

participantes e a Administração.

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela

será definida e publicada nova data para realização

em sitio

dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão os

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
3.1.4.ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO - de observância do limite de contratações públicas;
3.1.5.ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.6.ANEXO VI - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos;
3.1.7.ANEXO VII - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP.

3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma:
3.2.1.Pelos endereços eletrônicos:

3.2.1.1.http://sobrado.pb.gov.br/;

3.2.1.2.WWW.tce.pb.gov.br; e
3.2.1.3.WWW.gov.br/pncp.

3.3.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatório, na forma de anexo,
o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor

solução; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a
publicação conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparência e
competitividade.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar
n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente
de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei
14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado

da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a

114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente
contratação, de serviço continuo.

5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:

Recursos não Vinculados de Impostos:
00.205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Escolares (Zona Urbana) - 12 365 0003 1005 Construção de Creches (Zona Urbana e Rural)

99 OBRAS E INSTALAÇÕES - 02.07
04.122.0009.2027

12 361 0003 1004 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades

4490.51

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -

Manutenção da Secretaria de infra estrutura, obras e serviços urbanos -
4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES - 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES.

5.4. A dotação relativa a exercícios financeiros subsequentes, quando for o caso, será indicada

após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação do crédito correspondente, podendo
ser realizada mediante apostilamento.

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Agente de
Contratação dois envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA e HABILITAÇÃO,
devidamente identificados, acompanhados de:

6.1.1.Declaração de observância do limite de contratações públicas - Anexo IV:

6.1.1.1.A declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública poderá
ser apresentada apenas pelo licitante enquadro, nos termos da norma vigente, na condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte, e que atendam as disposições e ao limite definido no
Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

6.2.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta e Habilitação via postal - com

Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do preâmbulo
deste instrumento, aos cuidados da Agente de Contratação
sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão
aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame:
6.2.1.Na hipótese de remessa dos envelopes Proposta e Habilitação via postal, a declaração
exigida no subitem 6.1.1 deverá ser apresentada no envelope Proposta.

PAULO GERMANO DO NASCIMENTO. Não
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6.3.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Agente de Contratação,

sem a permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido

que o licitante abdicou da fase de lances verbais.

6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas,

Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

6.5.Não poderão participar os interessados:
6.5.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução

ou liquidação;

6.5.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos_ administrativos, na forma da
legislação vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital não possibilitará a participação das pessoas fisicas.

6.7.É permitida a participação de pessoas juridicas que estejam reunidas em consórcio, observadas

as seguintes normas:

6.7.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de

consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa lider do consórcio, que será

responsável por sua representação perante o ORC;

6.7.2.Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada

consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório

dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do
somatório dos valores de cada consorciado:

6.7.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor

exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. 0 referido acréscimo

não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,

assim definidas em lei;

6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um

consórcio ou de forma isolada;

6.7.4.Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na

fase de licitação quanto na de execução do contrato;

6.7.5.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição

e o registro do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos

consorciados;

6.7.6.A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada

à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no minimo", os mesmos quantitativos para

efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-

financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no

processo licitatório que originou o contrato; e

6.7.7.A proposta será apresentada pela empresa responsável pelo consórcio.

6.8.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas.

«I

6.9.CONDIÇÃO ESPECÍFICA: 0 licitante deverá atender ao requisito abaixo e os respectivos

comprovantes, obrigatoriamente, integrará os elementos do envelope HABILITAÇÃO:

6.9.1.Comprovação de capacidade técnico-profissional, através da apresentação de Profissional,

devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às

parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, que foram

determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. 0 referido atestado, que no caso é

representado pela Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente,

só será aceita se acompanhada da comprovação de que o Profissional apresentado pertence ao

quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovação

poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do

licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de

Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação

civil comum, devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal

n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Função ou equivalente, emitido pelo conselho

profissional competente; d) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da

lei, quando o responsável técnico for sócio da empresa; e) certidão de registro do licitante no

conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e

apenas quando essa trazer a indicação expressa do referido Profissional apresentado, como

responsável técnico da empresa; f) declaração formal assinada pelo responsável técnico designado

pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificação da

empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARO sob as

penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade

técnico-profissional exigida na Concorrência

quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra especifica, caso seja vencedora

do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Sobrado - PB" ◄. Serão admitidos os

atestados referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e

operacional equivalente ou superior a: SERVIÇOS SIMILARES.
6.9.1.1.O referido profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução dos

serviços, e será admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou

superior, desde que aprovada pelo ORC.

LEI 14.133 n°. 00003/2025 e que integrarei o
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6.9.1.2.0 licitante poderá apresentar mais de um profissional e" atestado para comprovação da
sua capacidade técnico-profissional.

6.9.1.3.Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovação da capacidade
técnico-profissional serão automaticamente inabilitados.

7.0.DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Agente de Contratação, quando
for o caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste
procedimento licitatório.
Cada licitante credenciará

fases do certame na forma prevista neste
por outro devidamente credenciado.

inclusive com poderes para formulação.de ofertas e lances verbais.

apenas um representante que será o único admitido a intervir nas

instrumento, podendo ser substituído posteriormente

7.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

7.2.2 . Tratando-se de procurador:
constem os

a procuração por instrumento público ou particular da qual

negociar preços, firmar
as razões de recurso e praticar todos os demais atos

necessários poderes para formular verbalmente lances,
declarações, desistir ou apresentar
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuração
seja particular deverá ser reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário.
7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.

7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Agente de Contratação - antes do inicio da sessão
pública em original;

Contratação, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em
órgão da imprensa oficial.
7.4 .A

ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de

«I
não apresentação ou ainda a incorreção insanável

credenciamento, impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente

manifestar-se nas correspondentes
Contratação receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros

elementos necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste
instrumento.

7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Agente de Contratação,
envelopes, a seguinte documentação:

7.5.1.Declaração de observância do limite de contratações públicas - Anexo IV:

7.5.1.1.A declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública poderá
ser apresentada apenas pelo licitante enquadro, nos termos da norma vigente, na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte e que, no presente ano-calendário, ainda não tenham

celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte e,
licitação, desejam a obtenção dos beneficios constantes das disposições dos Arts.
Lei 123/06, a que se refere o caput do Art. 4°, da Lei 14.133/21;

7.5.1.2.Nas contratações com prazo de vigência superior a 01 (um)

anual do contrato na aplicação do referido limite, nos termos das disposições constantes do Art.
4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

7.6.Quando os envelopes Proposta e Habilitação forem enviados via postal,
relacionada no subitem 7.5.1 deverá ser apresentada dentro do envelope Proposta.
7.7.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. 0 Agente de Contratação poderá promover
diligência destinada a esclarecer as informações declaradas.

de qualquer dos documentos de

o concorrente, apenas perderá o direito a

fases do processo licitatório. Para tanto, o Agente de

separado de qualquer dosem

portanto, nesta

42 a 49, da

ano, será considerado o valor

a documentação

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1.Os licitantes encaminharão para o Agente de Contratação, em envelopes distintos devidamente
lacrados e com a necessária identificação,

da sessão pública, simultaneamente a PROPOSTA com o preço e os documentos de HABILITAÇÃO,
observado o disposto neste Edital quanto a documentação exigida para fins de habilitação.

até a data e o horário estabelecidos para abertura

9.0.DA PROPOSTA

9.1. A proposta deverá ser apresentada
seguintes indicações no anverso:

em uma via, dentro de envelope lacrado, contendo as

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

PROPOSTA - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N°. 00003/2025
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

0 ENVELOPE PROPOSTA deverá conter os seguintes elementos:

9.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e

elementos,

papel timbrado do proponente, quando for o caso, assinada pelo licitante ou o seu representante
legal, com as seguintes indicações para o correspondente item cotado:

seus

para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade, impressa em
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9.2.1.Valores unitário e total do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.2.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I;

9.2.3. Descrição do objeto: contendo as inforrriações similares à especificação do Termo de
Referência - Anexo I.

9.3.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.4.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização-de duas casas decimais, sendo

que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos

seguintes critérios:

9.4.1.Falta de digitos: serão acrescidos zeros;

9.4.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso será

suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais

excedentes suprimidos.

9.5.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I.

9.6.A proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa e em moeda corrente nacional, elaborada

com clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. Suas folhas rubricadas e a última

datada e assinada pelo responsável, com indicação: do preço unitário e o total em algarismos,

dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá
ser inferior a 60 (sessenta) dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante

julgar necessárias:

9.6.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço

unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;

9.6.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o

valor expresso por extenso;

9.6.3.No caso de alterações necessárias da proposta pelo Agente de Contratação, decorrentes

exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida

proporcionalidade, bem como na multiplicação ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.

9.7.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo considerada aquela

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro
licitante.

9.8.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste instrumento,

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado.

9.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento

ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do

ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas

exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta.

9.10.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas

contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

9.11.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

execução dos serviços.

9.12.0 preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

9.13.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da

empresa nos últimos doze meses.

9.14.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 'retidos

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.15.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

9.16.Será desclassificada a proposta que:
9.16.1.Contiver vicios insanáveis;

9.16.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I;

9.16.3.Apresentar preços inexequiveis na forma definida neste instrumento convocatório;

9.16.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.16.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,

desde que insanável.

A

10.0. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á pelo Agente de Contratação, na data, horário e
local indicados neste Edital, observada a tolerância estabelecida-:

10.1.1.Para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de

dez minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nos termos

deste Edital, nenhum outro será aceito.

10.2.Será adotado para a formulação de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que

os licitantes apresentarão lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

10.3.Declarada aberta à sessão pública pelo Agente de Contratação, será efetuado o devido

credenciamento dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de

cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer p_essoa que se interessar.
10.4.0 não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação

da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas

as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
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10.5.0 Agente de Contratação receberá de cada representante os envelopes PROPOSTA e HABIIilTAÇÃO,
lacrados e devidamente identificados.

10.6. Posteriormente abrirá o envelope Proposta, relativamente a tbdos os licitante, rubricará o

seu conteúdo, conferindo-o quanto ao cumprimento das exigências constantes neste Edital,
franqueando aos licitantes o exame dos elementos nele contidos.

10.7.Prosseguindo aos trabalhos, o Agente de Contratação analisará os elementos das propostas
apresentadas e as observações porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em

seguida, da classificação preliminar, relativaraente a cada item cotado, indicando a proposta de
menor preço e as demais ordenadas segundo a ordem crescente. Entretanto, se assim julgar
necessário, poderá divulgar esse resultado preliminar numa nova reunião para continuidade dos

trabalhos, registrando-se na ata, ou mediante publicação em diário oficial:

10.7.1.Ocorrendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas o ordenamento
preliminar, necessário à dinâmica da fase de lances verbais, se dará por sorteio, sem prejuízo
das disposições do Art. 60, da Lei 14.133/21, levadas a efeito quando do encerramento da etapa
competitiva.

10.7.2.Eventual adiamento de sessão pública será comunicado via publicação em diário oficial;

10.7.3.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão;

10.7.4.A não desclassificação de proposta não impede decisão em sentido contrário, levada a

efeito na fase de julgamento.

10.8.Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelo representante

de cada licitante inicialmente classificado, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço:

10.8.1.0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

10.9.0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo Agente de Contratação:
10.9.1.0 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de
10,00 (dez reais).

10.10.0 Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a

proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse

processo licitatório, mediante comunicação aos presentes à sessão pública e o registro da

ocorrência na ata. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante

do certame, sem prejuizo do direito de defesa.
10.11.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

registrado pelo Agente de Contratação, observada à dinâmica da etapa competitiva.

10.12.Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta

etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos

trabalhos, a critério do Agente de Contratação.

10.13.A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado 'pelo Agente de Contratação,

implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para o correspondente item

cotado e na manutenção do último valor registrado, para efeito de classificação final das

propostas .

10.14.0 critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

10.15.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o val-or de sua proposta.

10.16.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno

porte, uma vez encerrada a formulação de lances verbais para o respectivo item, o Agente de

Contratação confirmará o porte de cada entidade empresarial participante, identificando as

microempresas e empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com o valor da primeira

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim

de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06,

10.17.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão

consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.18.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de apresentar uma última

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de

cinco minutos controlados pelo Agente de Contratação, contados após a comunicação para tanto.

10.19.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação,

para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.20.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micrcrempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.21.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, seja aquele que

cobrir a melhor oferta ou seja o intermediário.

10.22.Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no

Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.22.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta

em ato continuo à classificação;

10.22.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

obrigações previstos na Lei 14.133/21;
10.22.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
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10.22.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos
órgãos de controle.

10.23.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados
por:

10.23.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC;

10.23.2.Empresas brasileiras;

10.23.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.23.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187/09.

10.24.Encerrada a etapa de formulação de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de

Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:

10.24.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a

contratação;

10.24.2.Concluida a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes;

10.24.3.0 Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02

(dois) dias úteis, apresente a sua proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e após

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;

10.24.4.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitação fundamentada e aceita, feita pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio,

quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente.

10.25.Da sessão pública lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão devidamente registradas

todas as ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Agente -de Contratação, sua Equipe de

Apoio e licitantes presentes, devendo esta ser anexada aos autos do processo.

10.26.Havendo necessidade, o Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública, marcando-

se nova data e horário para a sua continuidade.

10.27.Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da

proposta.

11.0.DAFASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação realizará a verificação da

conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao

objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação,
conforme definido neste Edital.

11.2.0 Agente de Contratação poderá convocar o licitante para apresentar documento complementar,

no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de não aceitação da proposta:

11.2.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitação fundamentada e aceita, feita pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício,

quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente.
11.3.Será desclassificada a proposta vencedora que:
11.3.1.Contiver vícios insanáveis;

11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I;

11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a

contratação;

11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,

desde que insanável.

11.4.Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta

e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata

confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-

lhe facultado o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar a documentação que comprove a

viabilidade da proposta:

11.4.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitação fundamentada e aceita, feita pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício,

quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência do Agente de

Contratação, que comprove:

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.3.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas o

item correspondente.

11.4.4.Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último

e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislação

vigente. -

11.5.0 Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não

alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhe s eficácia para fins de

classificação.

11.6.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública, inclusive para a

realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas,

marcando-se nova data e horário para a sua continuidade.

11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em

A
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relação ao estimado para a contração, o Agente de Contratação verificará a documentação de

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

12.0.DA HABILITAÇÃO
12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de
habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.Os licitantes deverão apresentar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos

itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO;
12.2.1.Os documentos, necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em uma

via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N°. 00003/2025
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE HABILITAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

12.3.PESSOA JURÍDICA:

12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal," relativo à sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual -

MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso

de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto

ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de

sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial,

sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial,

sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se

tratando de sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de

autorização para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste

subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

CCMEI, cuja aceitaçao ficará

SLU ou sociedade identificada como

12.3.4.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional referente a todos os créditos tributários federais e à DividaPGFN,

DAU por elas administrados. inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,Ativa da União

nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.5.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, relativa à atividade

em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro

equivalente, na forma da lei.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa à atividade

em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro

equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal.

12.3.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

12.3.9.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo

existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso

XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.10.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo - Anexo III.

12.3.11.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do

licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no

máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico:

WWW.teu.gov.br.

12.3.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante

e seus responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalúzação profissional competente,

da região da sede do licitante.

12.3.14.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo VI:

12.3.14.1.Declaração de ciência dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaração de inexistir fato impeditivo;
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12.3.14.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC;

12.3.14.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; e

12.3.14.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

12.4.Documentação específica - pessoa jurídica:
12.4.1.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.9.1.

12.5.Documentação de licitantes reunidos em consórcio:

12.5.1.A documentação de cada pessoa jurídica que estejam reunidas em consórcio, nos termos das

disposições deste Edital, deverá ser apresentada pela empresa responsável pelo consórcio, dentro

do envelope Habilitação, correspondendo a:

12.5.1.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de

consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será

responsável por sua representação perante o ORC;

12.5.1.2.Documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado,

com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos

quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do

somatório dos valores de cada consorciado: ...

12.5.1.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de'30% (trinta por cento) sobre o valor
exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo

não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei.

12.6.Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados, no formato impresso, dentro de

envelope lacrado e devidamente identificado, até a data e o horário previstos para abertura da

sessão pública desta licitação;

12.6.1.Será aberto o envelope Habilitação apenas do licitante vencedor.

12.7.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes' deste Edital, somente serão

exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado:

12.7.1.Na hipótese de incorreção, vencimento ou ausência de documento exigido neste certame para

comprovação da regularidade fiscal do licitante, e não sendo possível sanar a ocorrência

tempestivamente na mesma sessão pública, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, contado

da solicitação do Agente de Contratação, para a apresentação dessa documentação devidamente

regular, prorrogável por igual período, nas seguintes situações:

12.7.1.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação;

ou

12.7.1.2.De ofício, a critério do Agente de Contratação, quando constatado que o prazo

estabelecido não é suficiente para apresentação dos documentos exigidos.

12.7.2.A não comprovação pelo licitante de sua regularidade fiscal nos termos deste Edital, e

após observadas as disposições do Art. 43, da Lei 123/06, acarretará na desclassificação da

respectiva proposta.

12.8.A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

12.9.Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

12.9.1.Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

12.9.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das

propostas.

12.10.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de

Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,

até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos

definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos

complementares, adequada ao último lance ofertado:

12.10.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes

convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais

procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância

dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.

12.11.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como,_ condição para participação na
licitação, observando-se o seguinte procedimento:

12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta

licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade

fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de

habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição;

12.11.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista

quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias

úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas

com efeito de certidão negativa;

12.11.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e

trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A

prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério do Agente de Contratação, quando

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;

12.11.4.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
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facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação;

12.11.5.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

12.12.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante

apresentação dos documentos originais, quando houver alguma dúvida em relação à integridade da
respectiva cópia ou quando a lei expressamente o exigir.
12.13.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos:
12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.14.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na

ordem descrita neste instrumento, precedidos por indice cor-respondente, apresentados em

original; ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de Contratação, ou

por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão; ou publicação em órgão da imprensa oficial. Estando

perfeitamente legiveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo

de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido indice não

inabilitará o licitante, sendo que:

12.14.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita

perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou

de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço

eletrônico nele indicado;

12.14.3.Poderá ser utilizada, a critério do Agente de Contratação, a documentação cadastral de

fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos

apresentados pelo licitante.

12.15.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância dos documentos e sua validade juridica, mediante decisão fundamentada,

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.

12.16.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes

dos envelopes Proposta e Habilitação que forem abertos, serão retidos pelo Agente de Contratação

e anexados aos autos do processo.

12.17.No mesmo contexto, o envelope Habilitação, ainda lacrado, do licitante desclassificado ou

que não logrou êxito na etapa competitiva e que não for retirado por seu representante legal no

prazo de 60 (sessenta) dias da data de homologação do presente certame, será sumariamente
destruido.

12.18.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a

realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais ,_erros e falhas dos documentos

de habilitação apresentados, marcando-se nova data e horário para a sua continuidade.

12.19.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, observadas as

disposições do Art. 43, da Lei 123/06, o licitante será considerado vencedor.

12.20.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após a divulgação

da classificação final das propostas na respectiva sessão pública.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - será encam.inhada
no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do Agertte de Contratação, e deverá:

13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos,

redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu

representante legal, com indicação; do valor global da proposta; do prazo de execução; das

condições de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins

de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociaçãa realizada, acompanhada, dos

documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles

exigidos neste Edital e já apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e preços; e

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execução dos serviços.

13.2.A planilha de quantitativos e preços e o cronograma fisico-financeiro, deverão ser assinados

por responsável técnico da empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde

que não haja majoração do preço;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a

substância da proposta.

13.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo

que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos

seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serão acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso

será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais

excedentes suprimidos.
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13.4.0 preço deverá ser expresso em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em

algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, pesultado da multiplicação do
preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;

13.4.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o

valor expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço,

prevalecerá o de menor valor.

13.5.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro
licitante.

13.6.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamentê, ao objeto deste instrumento

sem conter alternativas de valor ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado.

13.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

execução dos serviços; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares

estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13.10.0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

de seu encaminhamento.

13.11.A proposta atualizada e eventuais documentos complementares deverão ser encaminhados,

exclusivamente, da seguinte forma:

13.11.1.No endereço: Manoel de Sales, 178

nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas.

PB; protocolizando o original.SobradoCentro

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art.

165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata

após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, junto ao

Agente de Contratação, manifestar sua intenção de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação

ou inabilitação do licitante:

14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

14.3.2.0 prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura

da ata.

14.5.0 recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão

recorrida, a qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou,

nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual

deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.6.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

14.7.0 prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis- à defesa de seus interesses.

14.8.0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.9.0 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.10.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço e nos

horários abaixo indicados.

14.11.As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser apresentadas, exclusivamente, da

seguinte forma:

14.11.1.No endereço: Manoel de Sales, 178 - Centro - Sobrado - PB; protocolizando o original,

nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas.

15.0.DA HOMOLOGAÇÃO
15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos,

o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de oficio ou mediante provocação de terceiros, sempre

que presente ilegalidade insanável;
15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado

para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e
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nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo

o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante

solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo

apresentado seja aceito pela Administração;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela

Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às

penalidades legalmente estabelecidas:

16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na

forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições

estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para

celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor,

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações

aplicáveis.

16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação

consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido
contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser

alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as

partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada

nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e

disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada

por preço global.

16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei

14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos

ou supressões que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do

mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão

poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre

os contratantes.

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

17.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

17.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada

no índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

17.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.

17.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela

legislação então em vigor.

17.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá

ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro,

quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação

comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as

disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

REAJUSTE

18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se

dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15

(quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento

definitivo, será emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação
ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo

contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações

pertinentes a essas atribuições.

19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 86C4.58F2.6132.1A1D.8DCF.0879.D4C4.AD6D. 
Edital da Licitação. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:46. Responsável: Wilson L. de Brito.

13

13



19.1.Obrigações do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com

as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de. ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI.

19.2.Obrigações do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,

civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a

qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto
contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem

defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento;

19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante

prévia e expressa autorização do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no

respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando

ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou

do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação;

19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas

correspondentes;

19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento será realizado mediante processo reguiar e em observância às normas e

procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;

da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

20.2.0 desembolso máximo do periodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de -liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento

serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim apurado: I =

(TX 100) -i- 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido

indice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela

legislação então em vigor.

N X VP X I, onde: EM encargos

21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
21.1.0 licitante ou o Contratado será responsabilizado administrátivamente, facultada a defesa

no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar

a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da
contratação; c

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo minimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave" que a sanção referida no § 4°
do referido Art. 156; f

advertência aplicada exclusivamente pela

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das

aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias

após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
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pagamento a que o Contratado vier a fazer jus,
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei n*" 13.709, de 14 de Agosto de 2018,
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD,

acesso em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a

partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação,

declaração ou de aceitação expressa.

22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido,

permitidas em Lei.

22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI.

acrescido de juros moratórios de 1% (um por

que e a

quanto a todos os dados pessoais a que tenham

independentemente de

seu

fora das hipóteses

23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde- que não haja comunicação em
contrário, pelo Agente de Contratação.

23.2.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.3.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.4.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o

ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.

23.5.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no ORC.

23.6.0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do

licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.

23.7.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as do Edital.

23.8.0 Edital e seus anexos também estão disponibilizados na integra nos endereços eletrônicos:
http://sobrado.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP;

e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os

procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Manoel de Sales,

nos horários normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais

os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.9.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o

foro competente é o da Sapé, Estado da Paraiba.

178 SobradoCentro PB,

Sobrado PB, 06 de Maio de 2025.
X''

PAULO g: imy DO^ASCIiMENTO
.e ContrataçãoAge:
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO I - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: Contratação de empresa de engenharia,

serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais,
Sobrado/PB.

para executar

no municipio de

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda especifica -
Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação
de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/PB

imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à

maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são:

. CÓDIGO

considerada oportuna e

QUANTIDADE 'PREÇO UNItTI PREÇO TOTAL
58.894,85!

199.'320'', 60

~TOT^ ~258.2'l5,45

DISCRIMINAÇÃO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARa' O ANEXO DA
ESCOLA JÚLIO INÁCIO

1 UNIDADE
1 1 58.894,85UND

2 REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHQ UND i; 199.320, 60

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamenfee realizado, de acordo com as

cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI.

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia
e expressa autorização do Contratante. -

4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou

do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.

4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI.

5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei
14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.
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5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado

da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado,
114, da Lei 14.133/21,

nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a

especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente
contratação, de serviço continuo. -

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

6.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado,
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, i

no índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado,
estimado, exclusivamente para as obrigações
anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4.No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento.

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida,

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo,

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

6.5.Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

6.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto,

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser
realizado por simples apostila.
6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro,
quando for o caso, será de até um mês, contado da data do , fornecimento da documentação

comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as
disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

os preços

na mesma proporção da variação verificada

tomando-se por base o mês do orçamento

iniciadas e concluídas após a ocorrência da

o Contratante pagará ao

liquidando a diferença

Fica o Contratado obrigado a

as partes elegerão novo índice

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e

procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;

da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
7.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sémpre em conformidade cora a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2.Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará

_ pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,

será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria,

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do

contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes
a essas atribuições.

10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1.0 licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa

no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art,'-155, da Lei 14.133/21 e serão

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar

a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da
contratação; c

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações

advertência aplicada exclusivamente pela

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
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administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do cãput do referido Art. 155, bem
como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Contratado,

pagamento a que o Contratado vier a fazer jus,
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

será automaticamente descontado da primeira parcela do

acrescido de juros moratórios de 1% (um por

11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento.

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso,

financeira.

e desde que o

será admitida a compensação
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente

efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM

ao

N X VP X I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim apurado: I =
(TX - 100) e 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado hos últimos doze meses
sua falta.

ou, na

um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
indice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição,
legislação então em vigor.

o que vier a ser determinado pela

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA

12.1 .É

o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.

parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo

PAULO GERMANQ^DCU^CIMENTO
Agente de Contratação
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e

adequação de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.

PROPONENTE:

CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

1
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE PREÇO UNIT. ’ PREÇO TOTALUNIDADE

IREFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O ANEXO DA
lESCOLA JÚLIO INÁCIO

'{REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO IjA CRÍchÍ"ÃÍEL COELHq

11 UND

rzLI iiUND

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0:
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO II - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N' 00003/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor

REFERENTE: CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB.

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da
legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição
Federal, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro dé 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

A
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO III - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N" 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB.

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.m
Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO IV - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO - de observância do limite de contratações públicas

REFERENTE: CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB.

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins

de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.
«I

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO; a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

A
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO V - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250506CR00003

/...-SDCCONTRATO N°:

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPALDE SOBRADO

, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

E

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Sobrado - Manoel de
Sales, 178 Centro - Sobrado - PB, CNPJ n° 01.612.553/0001-68,
Prefeito Olinaldo Martins da Silva, Brasileiro,

Grande 3, S/N - Zona Rural - Sobrado - PB, CPF n°
. , doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado

- ..., CNPJ n°

neste ato representada pelo

Casado, residente e domiciliado na Sítio Campo
024.499.284-30, Carteira de Identidade n° .A

neste ato representado por .... residente e domiciliado na

- - ..., CPF n°

Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar

o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

Carteira de

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência - LEI 14.133 n° 00003/2025, processada
nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas

normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: Contratação de empresa
de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e ..adequação de escola e creche

municipais, no município de Sobrado/PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com

instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas
licitação modalidade Concorrência - LEI 14.133 n° 00003/2025 e

documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,

transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global.

as condições expressas neste

correspondentes, processo de

instruções do Contratante,

independente de

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...)

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada

no índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concj-uidas após a ocorrência da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto "ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser
realizado por simples apostila.

REAJUSTE:
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0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econômico-financeiro, quando
for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória
do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos não Vinculados de Impostos:

00.205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 0003 1004 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades

Escolares (Zona Urbana) - 12 365 0003 1005 Construção de Creches (Zona Urbana e Rural)

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Manutenção da Secretaria de infra estrutura, obras e serviços urbanos

4490.51

99 OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0009.2027

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES - 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

02.07

CLAUSULA SEXTA

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da

seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

DO PAGAMENTO:

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de inicio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que

admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados

e serão considerados da assinatura do Contrato:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua

assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei

14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de

serviço contínuo.

a

b

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as

respectivas cláusulas do presente contrato;

Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço

contratado;

Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do

serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais;

Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme

requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para

coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução,

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização

com informações pertinentes a essa atribuição;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

b

c

d

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
Executar devidamente o serviço descrito na cláusula corresj)ondente do presente contrato,

dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o’ramo de atividade relacionada

ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,

que o represente integralmente em todos os seus atos;

Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados; -

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem

o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,

apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado

da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras

normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo

Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos

empregados que preencherem as referidas vagas;
Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a

123 da Lei 14.133/21.

a

#1

d

f

g

1

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO;
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa,

ou por acordo entre as partes.

unilateralmente pelo Contratante

nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
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extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma

legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o

limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará

pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)

dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,

será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria,

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativa mente, facultada a defesa no

prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a
infração administrativa de dar causa à inexecuçâo parcial do contrato, quando não se justificar

a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da

contratação; c

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo minimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, IIí, IV, V, VI e VII do caput do

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4°

do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação

ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou,

quando for o caso, cobrado judicialmente.

advertência aplicada exclusivamente pela

A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor ,do contrato por qualquer das

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado

não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,

devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utilização da seguinte fórmula: EM

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP

ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX 100)

= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta,

adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do reférido índice estabelecido para

a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,

será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

N X VP X I, onde: EM = encargos moratórios; N número de

valor da parcela a

t 365, sendo TX

um novo índice

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES Ã LGPD:

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham

acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa,

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses

permitidas em Lei.
d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,

sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos

de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado,

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da

presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância,

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo

o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

0 Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante

justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,

inclusive quanto a eventual descarte realizado.

c

e

h
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i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los,

com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da

Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da,, finalidade, para efeito de
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de

dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses

dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento

de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional

de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

1

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Sapé.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai

assinado pelas partes e por duas testemunhas.

deSobrado PB, ... de

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

m

PELO CONTRATADO
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025ANEXO VI

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE; CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB.

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as

condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.
0 proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data

fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando

ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro

societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da

Prefeitura Municipal de Sobrado, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada,

exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia

produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituição

Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da

reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n° 8.213, de 24

de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que,

se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.
m

Local e Data.

NOME/AS SINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇAO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

ANEXO VII - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgação conjunta com o edital]

OBSERVAÇÃO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar

documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o

interesse público envolvido e a sua melhor solução; em atendimento ao requisito de publicidade
determinado na norma vigente, que exige a publicação conjunta desses estudos com o respectivo
Edital para garantir plena transparência e competitividade.

ETP,

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

«I
1.Introdução -

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação

pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a

elaboração do Termo de Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos

interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.Objeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratação de empresa de engenharia,

para executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no

município de Sobrado/PB.

3.Necessidade da contratação

A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos

processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir

demanda específica - Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma,

ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB -, considerada

oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela

necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes,

visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes

e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administração
A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas

diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e

detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia,

eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratação

As características e especificações do objeto da referida contratação são:

í CÓDIGO

ETP 1

ETP 2

II ~ ’ DESCRIÇAO do ITEM
REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O ANEXO DA ESCOLA JÚLIO INÁCIO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHO

UNIDADE QUANTIDADE

liUND

UND
i!

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições

e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura

do Contrato ou equivalente:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de

assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos

termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por

tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

O serviço a ser contratado, para o caso das atividades decorrentes a serem desenvolvidas pela

Administração, é considerado continuado, pois visa atender à necessidade pública de forma

permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando o funcionamento das

ações programadas, de modo que sua interrupção na forma como se apresenta, pode comprometer a

devida prestação dos serviços.

A contratação do serviço, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes

normativos: Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de
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Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas.

Uma vez autorizada,

financeira com o orçamento vigente,
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e

necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as

6.Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento do seirviço
O adequado equilíbrio entre a demanda requerida e a dimensão da correspondente contratação é
fundamental para o seu planejamento e execução,
mesmo.

notadamente com o intuito de reduzir

ou, ainda, a necessidade da realização

ou, até
de se evitar aditivos contratuais desnecessários

de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e
utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a
ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e
desdobramentos,

seus

bem como considerando o orçamento disponível e qinda a sequência histórica da
realização de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar,
analisadas contratações similares feitas por outras
respectivos sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores.

Foram

entidades, por meio de consulta aos
com o intuito de identificar a

existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades

da Administração e as identificadas, quando possivel e consideradas viáveis,
na contratação em análise. -

Constatou-se, inclusive.

foram incorporadas

que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente

diversas entidades públicas efetivam a contratação de forma análoga à que seestudo técnico,

pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar
A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela
sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratação de empresa de engenharia, para executar
serviços de reforma,

Sobrado/PB. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: 12 (doze) meses,

considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada,
nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições
do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço continuo.

Destaca-se que a Administração vislumbrou uma maior vantagem econômica em razão da contratação
plurianual, após a avaliação das circunstâncias pertinentes, inclusive quanto aos potenciais
benefícios e os riscos previsíveis, considerando: a inconveniência da suspensão das atividades
cujo desempenho deve ocorrer de modo continuo; a ampliação do risco de insucesso, haja vista
que a multiplicação de contratações, cada qual pactuada por prazõ mais curto e com contratados

diversos, elevaria a iminência de fracasso; o ônus da renovação constante de procedimentos, pela
necessidade de realização de certames permanentemente em decorrência de eventual contratação

firmada por um periodo abreviado, o que acabaria por multiplicar-se os custos e as despesas
administrativas; e os ganhos de escala econômica, uma vez que a contração por prazo mais longo
propicia previsível redução de dispêndios em vista da ampliação do prazo de execução do contrato,

por um único e mesmo contratado. Entende-se, portanto, que a extensão do prazo de vigência do
contrato permite, usualmente, a redução dos custos do contratado, o que se refletirá em preços
mais vantajosos para a Administração. ,

Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando
houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os

benefícios de cada opção prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais

vantajosa para a Administração, a contratação do objeto detalhado no presente instrumento, da

forma como se apresenta.

ampliação e adequação de escola e creche_ municipais, no município de

9.Estimativas preliminares dos preços
Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível
com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados

públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as

peculiaridades do local de execução do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em
tela, existe previsão de dotação especifica no orçamento vigente, apropriada para a devida

execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.
Na pretensa contratação o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas
Indiretas ES cabiveis, foi definido por meio da
utilização do seguinte parâmetro: composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do

item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras Sicro, para serviços e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices de
Construção Civil - Sinapi, para as demais obras e serviços de engenharia.

Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro na
forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor preço
encontrado.

BDI de referência e dos Encargos Sociais

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 258.215,45:

DESCRIÇÃO DO ITEM___ " ""
REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃÕ^PARÃ’ O “aNEXO D
REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO "dA^TrÍCHE ABEL ”77

UNIDADE : QUANTIDADE fp.UNITÁRIO . P. TOTAL
58.894, 85f

199.320,6oi

CODIGO

ETP 1

ETP 2

OBS

UNO 894, 85

1 199.320, 60:UND
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258_. 215,45■
Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no item 5 deste Estudo Técnico Preliminar.

Total

10.Descrição da solução como um todo
Conforme os elementos apresentados, a solução é: Contratação de empresa de engenharia,
executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no municipio
de Sobrado/PB. Entende-se que o serviço poderá ser realizado por execução indireta, sob o regime
de empreitada por preço global.

para

11.Justificativa para o parcelamento ou não da solução
De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração
tiver natureza divisivel. desde que não haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras,
obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens,

etapas que se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala.
A norma ainda permite cotação de quantidade inferior à demandada no certame,
ampliação da competitividade.

parcelas e

com vistas a

podendo o ato convocatório fixar quantitativo minimo. Nesse

sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para

contratação será dividido em itens, conforme as características e especificações constantes da

facultando-se ao licitante a participação, em quantos itens forem de seu

efetivação da presente

tabela acima destacada,
interesse.

Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses

necessidades da Administração, acima detalhada e, ainda,
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratação não deve

não permitindo cotação de

para evitar a ocorrência inviável, no

contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatário por item e o consequente prejuizo
da economia de escala. No entanto, poderá ser admitido o parcelamento na forma material, sendo

nos termos da norma -vigente, bem como ocorrer a

e as

as particularidades e a dinâmica das

incidir outra possibilidade de parcelamento, mesmo no modo formal,

quantidade inferior à demandada no ato convocatório.

m
permitida a participação de consórcio,

autorização para a realização de subcontratação.

12.Resultados pretendidos
A Administração almeja com
eficácia,

disponíveis,

Em termos de economicidade,

melhor custo beneficio,

serviços de reforma,
Sobrado/PB.

Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte
às atividades finalisticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados
de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais
serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros

disponíveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a

contratação em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos,
quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por
parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos,
pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em

decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez
de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto,
destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administração.

Entende-se que a correta execução do objeto da contratação emctela, cuja regularidade será
fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não
acarretará impactos ambientais negativos.

a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade,

eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros

inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao

relativamente a: Contratação de empresa,, de engenharia, para executar

ampliação e adequação de escola e creche municipais, no municipio de

13.Providências para adequação do ambiente da Administração

Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas

no ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação.

14.Análise de risco

Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais
como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações,

especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Entende-se que as ações, de iniciativa da Adm.inistração, necessárias para reduzir a ocorrência

dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação do presente

serviço deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a

serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto.

15 . Requisitos especificos para a contratação t-
Observado o disposto na legislação pertinente, os aspectos e as características da despesa, bem
como abordadas todas as considerações técnicas, m.ercadológicas e de gestão que podem interferir

na contratação, entende-se que o certame a ser deflagrado deverá ainda contemplar requisitos

específicos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor preço; a inexistência da
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'i.

possibilidade de participação da pessoa física; o caráter não sigiloso do orçamento estimado da
contratação e a não permissão da participação de sociedades cooperativas.
Outros requisitos considerados determinantes - exigência de: capacidade técnico-profissional.

16.Conclusão

Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses

e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos

preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.
t.'

Sobrado PB, 06 de Maio de 2025.

EDSON MARTINS DA SILVA

Secretario

t-

«I

C.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção da Creche Abel Coelho

Local: Município de Sobrado - PB

1. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os procedimentos técnicos e

executivos para a construção da Creche Abel Coelho, no município de Sobrado - PB.

A obra visa garantir um ambiente educacional seguro, funcional e adequado para o

atendimento de crianças em fase pré-escolar, atendendo às exigências das normas

técnicas aa ABNT, bem como às diretrizes da Prefeitura Municipal de Sobrado.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

• Demolição manual de alvenaria de blocos cerâmicos, sem reaproveitamento;

• Preparação inicial do canteiro de obras com limpeza, cercamento e sinalização;

3. INFRAESTRUTURA

Escavação manual para fundações tipo sapata;

Concretagem de sapatas com concreto moldado in loco;

Execução de alvenaria de embasamento com tijolo furado e argamassa mista com

t ■

cal;

Compactação mecânica de solo para execução de radier ou laje sobre solo;

4. SUPERESTRUTURA

Os serviços de superestrutura incluirão:

• Escavação manual de valas e escavação mecânica com escavadeira hidráulica e

transporte com caminhões basculantes, para fundações em solo de 1 ^ categoria;

• Execução de radiers e cintas superiores em concreto armado;

• Colunas de concreto armado a cada 3,00 m para contenção e estrutura;
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5. PAINÉIS E PAREDES

Serão executadas as seguintes atividades de painéis e paredes:

• Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 9x19x29 cm;

• Aplicação de cobogós de concreto (7x50x50 cm) para ventilação natural dos

ambientes;

6. COBERTURA

Serão executadas as seguintes atividades de cobertura:

• Estrutura treliçada metálica tipo “shed”, com montagem por guindaste;

• Cobertura com telha metálica termoacústica de 30 mm;

• Forro interno em placas de gesso em áreas comerciais;

7. REVESTIMENTOS

Os serviços de revestimentos englobam:

• Aplicação de chapisco com argamassa 1:3;

• Revestimento interno com massa única (reboco) com espessura de 17,5 mm;

• Revestimento cerâmico esmaltado (80x80 cm) para pisos em áreas de até 5 m^;

8. PINTURA

Os serviços de pintura incluirão:

• Aplicação de fundo selador acrílico em paredes;

• Pintura acrílica (látex) em paredes internas e externas, com duas demãos;

• Pintura sobre estruturas metálicas com zarcão e esmalte sintético grafite;

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os serviços de instalações elétricas incluirão:

• Instalação de pontos de tomada 20A/250V completos;

• Pontos de iluminação com eletroduto embutido e interruptor simples;

• Luminárias tipo calha com lâmpadas LED 9W, fornecimento e instalação;
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10. ESQUADRIAS

Os serviços de esquadrias incluirão:

• Janelas de alumínio de correr com vidros e ferragens;

• Portas de correr de alumínio com vidro liso;
t.

• Portas internas de madeira frisada, incluindo batente, dobradiças e fechadura;

11. PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Os serviços de pavimentação e urbanização englobam:

• Execução de lastro de concreto magro para base de pisos;

• Contrapiso com argamassa 1:4 aplicado manualmente;

• Plantio de grama batatais em placas;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Todos os serviços descritos serão executados conforme as normas da ABNT e as

exigências legais municipais. O canteiro de obras será mantido limpo e

organizado, com descarte ambientalmente correto dos resíduos gerados. A

execução será fiscalizada por profissional habilitado, visando garantir qualidade e

segurança para os futuros usuários da creche.

0%
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39ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

Creche Abel Coelho - Sobrado

Sobrado

Obra:

Local: BDI = 2S,42 %

Previsto no Orçamento

Descriminação dos Senriços do OrçamentoITEM

Unid ade Custo Unitário Preço Unitário c/BDI Preço Total Referência

TOTAL R$121,85SERVIÇOS PRELIMINARES1.0

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 47,680 R$ 61,23 R$121,85M3 1,99 976221.1

TOTAL R$ 13.472,45INFRAESTRUTURA2.0

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024

4,94 R$118,170 R$151,75 R$ 749,65 96522M32.1

R$1.599,350 R$ 2.053,89 R$ 5.319,58 COMP08M3 2,59CONCRETAGEM DE SAPATAS2.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA O/ CAL

HIDRATADA (1:2:8)

9,34 R$ 594,080 R$ 762,92 R$ 7.125,67 C0056M32.3

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.

AF 09/2021

R$ 2,820 R$ 3,62 R$ 277,55 97083M2 76,672.4

TOTAL R$ 16.176,59SUPERESTRUTURA3.0

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO),
FCK = 25 MPA. AF_01/2017

R$ 2.142,280 R$ 2.751,12 R$16.176,59 95952M3 5,883.1

TOTAL R$17.010,14PAINÉIS E PAREDES4.0

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2 119,65 R$ 54,050 R$ 69,41 R$ 8.304,91 1033564.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

/\F_05/2020

R$ 209,220 R$ 268,68 R$ 8.705,23M2 32,40 1011614.2

J-

TOTAL R$ 63.565,26COBERTURA5.0

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

M2 139,81 R$ 203,620 R$ 261,49 R$ 36.558,92 942165.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS.

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA

1.277,76 R$11,270 R$14,47 R$18.489,19 100774KG5.2

R$ 52,64R$ 40,990 R$ 8.517,15 96113FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 161,805.3

TOTAL R$ 29.199,636.0 REVESTIMENTO

R$ 3,820 R$4,91 R$ 1.174,96 87879CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 239,306.1
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3ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SOBRADO

fw'. -

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

Creche Abel Coelho - Sobrado

Sobrado

Obra:

Local: BOI = 28,42 %

Previsto no Orçamento

Descriminação dos Serviços do OrçamentoITEM
ReferênciaPreço Unitário d BDi Preço TotalCusto UnitárioUnid Qtde

87529R$ 40,66 R$ 9.729,94239,30 R$31,660MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE SM^ E lOM^,

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

M26.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M^.

AF 02/2023 PE

R$18.294,73 104593R$113,07161,80 R$ 88,050M26.3

TOTAL R$ 16.077,49PINTURA7.0

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE. UMA DEMÃO.

AF 04/2023

R$ 3,12 R$ 746,62 104638R$ 2,430M2 239,307.1

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF 04/2023

R$12,12 R$14.181,37 104642R$ 9,440M2 1.170,087.2

PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

R$ 554,66 100719R$ 8,920 R$ 11,4648,40M27.3

R$ 12,29 R$ 594,84 100723R$ 9,570PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 48,407.4

R$ 4.593,79TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA8.0

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

R$ 932,68 93143R$ 181,570 R$ 233,17UN 4,008.1

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM

Rí.SGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022

R$188,19 R$1.693,71 104473R$146,5409,00UN8.2

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

R$ 1.967,40 REF/105541R$ 218,609,00 R$170,220UN8.3

R$13.660,63TOTALESQUADRIAS9.0

R$ 7.702,37 94570R$ 363,500 R$ 466,8116,50JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE

ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 11/2024

M29.1

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO

LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019

R$ 3.283,48 100702R$601,37R$ 468,280M2 5,469.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100689R$1.337,39 R$ 2.674,78R$1.041,420UN 2,009.3

TOTAL R$ 25.442,77PAVIMENTAÇÃO10
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

íTi

OBRA

CRECHE ABEL COELHO - SOBRADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEiRO LOCAL

SOBRADO

MÊS 4 MÊS 5 MÊS6MÊS 2 MÊS 3MÊS1PREVISTO
DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS

DO ORÇAMENTO
VALOR

PERÍODO
IWA VALOR

PERtoPO

VALOR

, • PERÍODO
VALOR

PERÍODO
VALOR PERÍODO VALOR PERÍODO {%) (%) {%)(%) <%)VALOR TOTAL

{%)

0,00% R$ 0,00% R$ 0.00%0,00% R$ 0,00% R$0,06% R$ 121,85 100,00% R$121,86SERVIÇOS PRELIMINARES R$1.0

R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%100,00% R$ 0,00%6,76% R$ 13.472,45INFRAESTRUTLIRA R$ 13.472.452.0

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%16.176,59 100,00% R$ 0,00% R$8,12% R$ 0,00% R$R$ 16.176,59SUPERESTRUTURAJ.O

100,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00% R$ 17.010,148,53% R$PAINÉIS E PAREDES R$ 17.010,144.0

20,00% R$ 12.713,05R$ 0,00% R$ 12.713,05 20,00% R$ 12.713,05 20,00%0,00% R$ 0,00%R$ 63.565,26 31,89% R$5.0 COBERTURA

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%R$ 0,00% R$14,66% R$ 0,00%R$ 29.199,63REVESTIMENTO6.0

0,00% R$R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00%8,07% R$R$ 16.077.49PINTURA7.0

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%R$ 0,00% R$INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00% R$ 0,00%R$ 4.593,79 2,30% R$8.0

0,00% R$ 0.00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00% R$6,85% R$ 0,00% R$R$ 13.660,63ESQUADRIAS90

R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00%R$ 25.442.77 12,76% R$10.0

8,53% R$ 12.713,05 6,38% R$ 12.713,05 6,38% R$ 12.713,05 6,38%16.176,59 8,12% R$ 17.010,14100,00% R$ 13.594,30 6,82% R$SUBTOTAL R$ 199.320,61

42,60%23,47% R$ 59.434.08 6,38% R$ 72.207,13 36,23% R$ 84.920,1914,94% R$ 46.781,00100,00% R$ 13.594,30 6,82% R$ 29.770,89TOTAL ACUMULADO R$ 199.320,60

MÊS 11 MÊS 12MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10MÊS 7

VALOR VALOR "
PERÍODO

VALOR

.PERÍODO

VALOR

PERÍODO
VALOR PERÍODOVALOR PERÍODO (%) (%)(%) {%) {%)<%) PEf^ODO

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00% R$R$

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00% R$0,00% R$R$

0,00% R$R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00%R$
f'r-.

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%R$ 0,00% R$R$ 0,00%

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%R$ 12.713,05 20,00% R$R$ 12.713,05 20,00%

50.00% R$ 14.599,82 50,00% R$ 0,00% R$ 0,00%R$ 0,00% R$ 14.599,82R$ 0,00%

R$ 0,00% R$ 0.00% R$ 16.077,49 100,00% R$ 0,00%R$ 0,00%R$ 0,00%

0,00% R$ 0,00% R$ 4.593,79 100,00%R$ 0,00% R$R$ 0,00% R$ 0,00%

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 13.660,63 100,00%R$ 0,00% R$R$ 0,00%

0,00% R$ 0,00% R$ 0.00% R$ 25.442,77 100,00%R$ 0.00% R$R$ 0,00%

21,92^7,32% R$ 16.077,43 8,07% R$ 43.697,196,38% R$ 14.599,82 7,32% R$ 14.599,826,38% R$ 12.713,05R$ 12.713,05

110.346,29 { 55,36%] R$ 124.946,11 } 62.69%|r$ 139.545.92] 70,01%! R$ ^55.623,41 | 78,08%} R$ 199.320,60 1100,00%)48,98% R$97.633,24
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

CALCULO DO BDI

X1 + AC + G+ Ri) * (1 + DF) * (1 + L)
- 1 * 100 = 28,42%BDI =

l-I

VALORES DE CALCULO

InformadoITEM COMPONETE DE BDI

Administração Central (AC) 5,50%

Seguro e Garantia (g) 1,00%

Risco (Ri) 1,27%

Despesas Financeiras (DF) 1,39%

lucro <L) 5,60%

Impostos (I)* 10,15%

* Impo^os Adotados

0,65%Pis

3,00%Cofins

2,00%ISS

4,50%CPRB
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>9

Construção e Reforma de

quaisquer Edificações inclusive

Unidades Habitacionais, Escolas,

Hospitais de uso Agropecuário,

Estádios e Quadras Esportivas.

Construção e Manuntenção de

Estação e Redes de Oistribuíção

de Energia Elétrica

Abastecimento de Água, Coleta

de Esgoto

Rodovias e Ferrovias - Infra

Urbana, preças, calçadas, etc

Fornecimento de materiais e

equipamentos Portuárias, Marítimas e FluviaisCálculo BDI

I Klnfomiada^ uq Médio TKj l«q Médio 3«Qrq Mtdio rq l»q MMIo 3tQ í» Mídio i«q iwdio 3»qISlftgm ccHiiponentt» do

7,85Administração otitral (AC)

Seguro <$) e Garantia (G)

Risco (R) /

Despesas Financeiras(PF)

S.SQX 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,523,00

1,00X 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,990,80 0,80

1,27% . 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 i37 1,46 2,32 3,160,97 U7 1,27 0,50 0,56

1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0.94 1,02 1,330,59 1,23 1,39 1,02 1,11

8,96X ^ 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43lucro (t) 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69

Conforme Legislação EspecíficaImpostos (I) - PIS, COFINS, tSSQH

bkíadotadocomdesoneraçAo)? 28,4»"

DESPESA FINANCEIRA tUCRO
TIPOS DE OBRA

18 Quartii Médio 38 Quartil la Quartii Médio 33 Quarti!

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%

1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%CONSTRUÇÃO OE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUÇÃO OE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E HEOES DE DISTRIBUIÇÃO 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 0,94% 10,43%1,02% 1,33% 7,14% 8,40%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISO)
TIPOS DE OBRA

Médio 38 Quartii 18 Quartii Médio 39 Quartii IS Quartll Médio 32 Quartii18 Quartil

CONSTRUÇÃO OE EDIFÍCIOS 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27%

CONSTRUÇÃO DE ROOOVIAS E FERROVIAS 0,56% 0,97%3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO OE ÁGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%

7

CONSfRUÇÃO E MANUTENÇÃO bE ESTAÇÕES E REDES
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

T

0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97%5,29% 5,92% 7,93%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 3,16%4,00% 5,52% 7,85% 0,81 1,22% 1,99% 1,46% 2,32%
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9 %Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

2 INFRAESTRUTURA

Descrição UdITEM

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M32.1

B C D E FA

Comprim.

44,42
6,9600000000001
0,950000000000017

Largura Altura Parcial SubtotalVIGAS BALDRAMES

Nome quantitativo

Uds.

0,15 0,3 2,00
0,30,15 0,31

0,15 0,3 0,04

2,35 2,35

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial

2,59

SubtotalSAPATAS

Nome quantitativo 12,00 0,6 0,6 0,6

2,59 2,59

4,94 4,94

Total M3 4,94

CONCRETAGEM DE SAPATAS M32.2

A B C D E F

Comprim. Largura Altura Parcial SubtotalSAPATAS

Nome quantitativo

Uds.

0,6 0,6 0,6 2,5912,00

2,59 2,59

Total M3 2,59

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) M32.3

A B C D E F

Largura Altura ParcialUds. Comprim.

45,32
36,546109723036

Subtotal

0,6Nome quantitativo
Nome quantitativo

0,19 5,17

0,19 0,6 4,17
r r r, t' f-rr

9,34 9,34

Total M3 9,34

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2Z4

C D E FA B

Uds. Comprim.

127,776

Largura Altura Parcial

76,67

76,67

Total M2

Subtotal

0,6Nome quantitativo

76,67

76,67
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39Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

3 SUPERESTRUTURA

Descrição UdITEM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25
MPA. AF_01/2017

M33.1

E FB C DA

Altura Parcial SubtotalUds. Comprim.

45,32

Largura

0,15

VIGAS

Nome quantitativo 0,3 4,082,00

4,08 4,08

Altura Parcial SubtotalUds. Comprim. Largura

0,15

PILARES

Nome Quantitativo 0,3 1.8010,00 4

1,80 1,80

5,88 5,88

Total M3 5,88

11r . r'.V .r no.
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3 3Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

4 PAINÉIS E PAREDES

Descrição UdITEM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M24.1

C D E FA B

Parcial

31,65

43,99

33,63

10,38

119,65

Total M2

SubtotalComprim. AlturaUds. Largura

10,551

14,662

3Nome quantitativo
3

11,21 3

33,4593991990899

119,65

119,65

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M24.2

C D E FA B

Parcial

32,40

32,40

Total M2

SubtotalLargura AlturaUds. Comprim.

10,8 3Nome quantitativo
32,40

32,40

r P- r-r r.r p.P!
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99Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

5 COBERTURA

ITEM Descrição Ud

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚS71CA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/20195.1 M2

A B C □ E F

Uds. Comprim.

13,239501326399

Largura

10,56

Altura Parcial

139,81

139.B1

Subtotal

Nome quantitativo

139,81

139,81Total M2

ESTRUTURA TREUÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM UGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁUCAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_01/2020_PSA

5.2
Kg

A B C D E F

ÁREA

127,776

Uds. KG/M2 Altura Parcial

1.277,76

1.277,76

Total KG

Subtotal

10

1.277,76

1.277,76

5.3 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2

A B C D E F

Uds. Comprim.

122,838
38,9636

Largura Altura Parcial

122,84

38,96

161,80

Total M2

Subtotal

Nome quantitativo

161,80

161,80

r r .r »■>. ?■> r r.
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9)9j)Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

6 REVESTIMENTO

ITEM Descrição Ud

6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2

A B C D E F

Uds. Comprim.

119,65

Largura Altura Parcial

239,30

239,30

Total M2

Subtotal

2,00

239,30

239,30

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M* E lOM^, E = 17,5MM,
COM TAUSCAS. AF_03/2024

6.2 M2

A B C D E F

Uds. Comprim.

239,3

Largura Altura Parcial

239,30

239,30

Total M2

Subtotal

239,30

239,30

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M^. AF_02/2023_PE6.3 M2

A B C D FE

Uds. Comprim.

122,838

38,9636

Largura Altura Parcial

122,84

38,96

161,30

Total M2

Subtotal

Nome quantitativo
Nome quantitativo

161,80

161,80

r V r r I* 11 r rr
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99Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

9 ESQUADRIAS

ITEM Descrição Ud

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

9.1 M2

A B C D E F

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial

16,50

16,50

Total M2

Subtotal

Nome quantitativo 11,00 1,5 1

16,50

16,30

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO USO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM AUZAR. AF_12/20199.2 M2

A B C D E F

Uds. Comprim. Largura /Vltura Parcial Subtotal

Nome quantitativo 1,6 2,1 3,36
1 2,1 2,10

5,46 5,46

Total M2 5,46

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

9.3 Un

A B C D E F

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal

2,00 2,00

2,00 2,00

Total UN 2,00

II II n n V. . r. r ii
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»9Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

10 PAVIMENTAÇAO

Descrição UdITEM

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M310.1

C D E FBA

ParcialComprim.

122,838
18,889527410377

Altura SubtotalUds. Largura

0,05 6,14Nome quantitativo
Nome quantitativo 18,89

25,03 25,03

25,03Total M3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 2CM.AF 07/2021

M210.2

C D E FA B

Comprim.

25,03

Largura Altura Parcial

25,03

25,03

SubtotalUds.

25,03

Total M2 25,03

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M210.3

E FB C DA

Altura Parcial

145,98

145,98

SubtotalUds. Comprim.

145,984

Largura

Nome quantitativo
145,98

Total M2 145,98

n V.P . r fir.»■
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA
JÚLIO INÁCIO

m
Este memorial tem como objetivo descrever a correta execução dos

serviços que fazem parte das adequações necessárias para dar funcionalidade ao

espaço que servirá como anexo da Escola Júlio Inácio, na comunidade do

Cordeiro, no município de Sobrado-PB.

O prédio se encontra em boas condições de estabilidade e conservação,

porém necessita de algumas alterações para dar funcionalidade adequada e

melhorar o ambiente, tendo em vista que se trata de um espaço onde a maior

parte dos usuários são crianças.

A intervenção consiste na readequação desse espaço, com a redistribuição

do mobiliário, das instalações, balcões, bem como pintura geral.

0^ 1.0-APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo e especificações têm por finalidade

estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas

para a execução da obra e dos serviços relacionados as adequações para o

anexo da Escola Júlio Inácio, localizado na comunidade do Cordeiro em Sobrado-

PB, propostas pela Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA, deste Município.

Portanto, este memorial descritivo compreende um conjunto de

discriminações e determinações técnicas, baseada em normas e procedimentos

executivos, critérios e condições estabelecidas para as adequações necessárias

ao anexo da Escola Júlio Inácio, levando em consideração todos os pontos e a
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metodologia específica contida nos projetos complementares, além do seu padrão

construtivo e padrão de equipamentos utilizados na construção.

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar a SEINFRA desta

municipalidade, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da apresentação

das propostas.

A empresa contratada, antes do início de qualquer uma das atividades

relacionadas com a obra deve ter conhecimento total e perfeito de todo o projeto

básico, do memorial descrito neste caderno de especificações e das condições

locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto

executivo que norteará a construção.

A empresa contratada, nos termos da legislação vigente, assume integral

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem

adotados na execução da obra.

2.0 - NORMAS

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, que tenham relação com

os serviços objeto do contrato, devem obedecer ao prescrito pelas Normas da

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

3.0 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas

adotadas usualmente na Engenharia, em estrita consonância com as NORMAS

TÉCNICAS em vigor.

Os materiais a serem utilizados na construção, deverão obedecer a todas

às especificações indicadas nos projetos equivalentes e complementares, atendo-

se a qualquer modificação. Na comprovação da impossibilidade de uso ou até

mesmo de adquirir determinado material especificado deverá ser solicitada a sua

alteração, condicionada ao aval do Responsável Técnico pela obra.

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes

pressupõe que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 4C4A.0873.F0EC.C1D5.6D6F.0CF3.98D8.7087. 
Comprovação da Aprovação do Projeto Básico. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:46. Responsável: Wilson L. de Brito.

48

48



nos itens qualidade, resistência e aspecto. O proponente sempre ponderará,

comunicará e usará de boa fé na relação do serviço prestado para o ente público,

visando o zelo ao serviço prestado e aos materiais usados.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando

ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do

Responsável Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste memorial descritivo e não incluídos nos

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de

forma como se figurassem em ambos. Acontecendo divergências entre os

desenhos de execução dos projetos e as especificações, o'responsável técnico

pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

A aplicação dos materiais será supervisionada pela fiscalização, não sendo

aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em caso de dúvida, a

fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias.

Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento

que será responsável por dirimir as dúvidas surgidas, bem como dar ao executor

as informações e detalhes na realização dos trabalhos.

A

4.0 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPAS

4.1 Serviços preliminares;

A

Deverá ser removido o piso e as paredes indicadas no projeto, o telhado

deve ser cuidadosamente retirado para evitar quebras as telhas e a trama de

madeira.

Em seguida, deverão ser removidas as esquadrias indicadas em projeto,

de forma manual, sem reaproveitamento, bem como tomadas e revestimentos de

piso.

4.2) Vedação:
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As alvenarias indicadas no projeto serão construídas com tijolos cerâmicos

de 08 (oito) furos, de boa qualidade. As espessuras indicadas correspondem às

paredes já revestidas.

As cintas de amarração serão executadas com a utilização de blocos de

canaleta, com 2 ferros 6.3 mm.

4.3) Revestimento:

Será executado revestimento cerâmico nos pisos e paredes indicadas, com

placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm nas paredes e 45x45cm no

piso.
A

4.4) Pintura;

A aplicação manual de massa acrílica em paredes, uma demão, com

lixamento manual, bem como pintura em látex acrílica premium.

As portas serão lixadas e pintadas manualmente com esmalte sintético

fosco nas cores a serem definidas pela fiscalização.

4.5) Instalações:

As instalações deverão seguir à risca os projetos e os critérios técnicos de

boa execução, tais como acabamentos e qualidade técnica, seguindo as normas

brasileiras que regem o assunto, sendo que, ao surgirem eventuais dúvidas, a

fiscalização deverá ser consultada.

Sobrado, 16 de abril de 2025.

Documento assinado dlgitalmente

.. JOSE RICARDO MARTINS JUNKDR

Data: 30/04/2025 07:40:40-0300

Verifique em https;//va{idar.iti.gov.br

José Ricardo Martins Junior

CREA; 211715538-4

Engenheiro Civil
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99

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JÚLIO INÁCIO

QUADRO RESUMO

SUBTOTAL PREVISTO
ITEM SERVIÇO

(R$)

R$ 3.587,75SERVIÇOS PRELIMINARES1.0

FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO R$ 3.308,942.0

R$ 936,303.0 PISO

R$ 6.316,324.0 ALVENARIA

R$ 5.815,415.0 REVESTIMENTO

R$ 6.951,29COBERTURA6.0

R$15.964,11ESQUADRIAS7.0

INST. ELÉTRICAS R$ 3.542,358.0

R$ 5.699,279.0 LOUÇAS

R$6.773,11PINTURA10.0

R$ 58.894,85 |TOTAL

Página 1 de 14
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SOBRADO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
Ô-O V .f ' R Al 0

Mais ptmo ss suei

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIOOBRA:

LOCAL: SOBRADO/PB

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Data base: SINAPI 02/2025

29,00%BDI:

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO%

Previsto no Orçamento

mmItem Discriminação dos serviços do Orçamento
Preço TotalPreço Unil S/ BDI Preço Unit Cl BDI Código FonteUnid Qtdes

*

R$ 3 587,rsSUBTOTAL
SERVIÇOS PREUMINARES1.0

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA P/VRA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
SINAPI R$ 427,68R$ 62,64 976256,83 R$ 48,56m“1.1

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
104790 SINAPI R$71,45R$ 92,32 R$ 119,09m’ 0,6012

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. /tF 09/2023
R$ 99,3097634 SINAPIR$ 5,13 R$ 6,62m’ 15,001.3

SINAPI R$ 49,09R$ 8,51 97650m’ 5,77 R$ 6,60REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO./tF_09/20231.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZ/tDA E ESTRUTURA DE MADEIRA

AF 03/2022
SINAPI R$ 2.654,51R$ 589,89 103689m' 4,50 R$ 457,281.5

ORSE R$ 285,7218,46 R$ 23,81 26m’ 12 00 R$COLETA E CARGA MANU/VS DE ENTULHO1.6

SUBTOT/VL ’ R$ 3.308.94FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO2.0

SINAPI R$ 425,1495,27 ^93358R$ 73,85 R$ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA1,30 M. AF_02/2021 m’ r, 4,462.1

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICA DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE /VSSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA
101166 SINAPI R$ 2.883,80R$ 594,23 R$ 766,56m’ 3,7622

SUBTOTAL 936,303.0 PISO

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACAB/U4ENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020

SINAPI R$ 936,3048,39 R$ 62,42 10175015,00 R$m=3.1

6.31^32SUBTOT/VLALVENARIA4.0

CHAPISCO APLICADO EM /tLVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
R$ 267,065,02 87879 SINAPIR$ 3,89 R$m* 53,204.1
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MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014

4,2 53,20 R$ R$32,37 41,76 87529 SINAPI R$2,221,63

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA AF_03/20164,3 12,35 R$ 63,69 R$ SINAPI82,16 93205 R$1,014,68m

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021

4,4 26,60 R$ 81,98 R$ 105,75 103328 SINAPI R$ 2.812,95

8.81S>|”5.0 REVESTIMENTO SUBTDTAL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM

DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÃREA MAIOR QUE 10 MT AF 02/20Z3 PE
5.1 31,93 R$ 60,85 R$ 78,50 104607 SINAPI R$ 2.506,51

REVESTIMENTO CERÂMICO PAFÍA PAREDES INTERNASCOM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
52 25,94 R$ 98,87 R$ 127,54 104611 SINAPI R$ 3.308,90

6.0 COBERTURA SUBTOTAL 6 951,29

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

6.1 208,41 R$ 11,07 R$ 14,28 100328 SINAPI R$ 2.976,07

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019
6.2 20,00 R$ 80,96 R$ 104,44 94228 SINAPI R$ 2.088,80m

FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS m* R$ R$6.3 31,93 45,80 59,08 96109 SINAPI R$ 1.886,42

15.964,117.0 ESQUADRIAS SUBTOTAL

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/20167.1 3,30 R$ R$ SINAPI26,55 34,25 93184 R$ 113,03m

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM,
ESPESSURADE 3,5CM,ITENSINCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEME INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

7.2 und 1,00 R$ 951,20 R$ 1.227,05 90842 SINAPI R$ 1.227,05

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

7.3 und 2,00 R$ 895,24 R$ 1.154,86 91332 SINAPI R$ 2.309,72

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO. ALIZAR

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
m' R$ SINAPI7.4 0,45 793,37 R$ 1.023,45 100674 R$ 460,55

BASCULANTE EM POLICARBONATO, CHAPA ANTIVANDALISMO e=6mm, CANTONEIRA1" SAE1045 esp 1/4"/BARRA
CHATA 1/4"x3l4” E MOLDURA EM BARRA QUADRADA DE FERRO SAE 1050 DE 3nim, CONFORME PROJETO

7.5 4,00 R$ 2.297,24 R$ 2.963,44 11714 ORSE R$ 11.853,76

INST. ELÉTRICAS SUBTDTAL 48.0 3.542,35

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFiCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE

TOMADAELETRODUTO.CABO, RASGO,QUEBRAE CHUMBAMENTO(SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
und 5,00 R$ 431,78 R$ 557,00 SINAPI R$ 2.785,008.1 104474

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

8.2 und 3,00 R$ 171,32 R$ 221,00 104475 SINAPI R$ 663,00

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QU/U3RADA DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 09/2024

8.3 und 5,00 R$ 14,63 R$ 18,87 103783 SINAPI R$ 94,35
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SUBTOTAL S.699,279.0 LOUÇAS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM PLÁSTICO

BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF D1/2020
SINAPI R$ 652,02R$ 505,44 R$ 652,02 869319.1 und 1,00

R$ 723,48VASO S/VNITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INST/kLACAO. AF 01/2020 SINAPIR$ 560,84 R$ 723,48 100848und 1,009.2

SINAPI R$ 25,36R$ 12,68 7608und 2,00 R$ 9,839.3 DUCFIA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA

R$ 53,66SINAPIR$ 20,80 R$ 26,83 94489und 2,009.4
REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INST/^LAÇÃO. AF 08«021

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RET/kNGULAR, EM /U.VEN/«1A COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PfiRA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
SINAPI R$ 1.042,8297906und 2,00 R$ 404,19 R$ 521,419.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIV/U.ENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXiVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA P/V3RA0

POPULAR - FORNECIMENTO E INST/U-AÇÃO. AF 01/2020

SINAPI R$ 699,6886942und 2,00 R$ 271,19 R$ 349,849.6

SINAPI R$ 59,71/«SENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INST/VLACAO. AF 01/2020 R$ 46,29 R$ 59,71 100849und 1,009.7

SINAPI R$ 120,83ASSENTO S/\NIT/«IO INF/VNTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 120,83 100851und 1,00 R$ 93,67 R$9.8

R$941,69TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INST/^ÇÁO. /«_01/2020 86872 SINAPIund R$ 729,99 R$ 941,691,009.9

RALO SIFON/V30. PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESC/URGA OU

EM RAM/U, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
SINÁPI R$ 88,32R$ 22,08 89709und 4,00 R$ 17,129.10

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 100 MM (VASO S/VRITÁRIO) ORSE R$ 256,68R$ 128,34 1683und 2,00 R$ 99,499.11

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 50 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS
SIFONADOS, ETC...)

ORSE R$ 562,92R$ 140,73 1678und 4,00 R$ 109,099.12

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS
SIFONADOS. ETC...)

ORSE R$472,1094,42 1679und 5,00 R$ 73,19 R$9.13

«.773,11SUBTOTAL10.0 PINTURA

SINAPI R$ 994,31EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, /V’LICAÇÃO EM PAREDE, DU/« DEMÃOS, LIXAMENTO M/WUAL. AF_04C023 88497m* 53,20 R$ 14,49 R$ 18,6910.1

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ST/VJD/VRD, APLICAÇÃO MANU/d. EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI R$ 3.251,4512,38 104642m* 262,64 R$ 9,60 R$10.2

SINAPI R$ 2.527.35APLICAÇÃO M/V1UAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM P/VREDE EXTERNAS DE CASAS, DU/« DEMÃOS. AF_11/2016 95626R$ 16,62 R$ 21,44m* 117,88103

{total R$8«J8M8
..áã:.. ■ ■' t-. ■ n.'- JLn
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m SOBRADO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
\k

'S.OV NO';, Mü.ít 1-Cl'P AL

i MAÊS piKTt ai leci
€

1

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CALCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

SERVIÇOS PRELIMINARES1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
1.1

UndAltCotnp

19,790

Larg
6,83 m32,3000,150 XX

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
1.2

UndLarg AltCcmp
5,000 0,60 m33,000 0,040XX

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM '
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

1.3

UndAltComp

5,000

Larg
15,00 m23,000X

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

1.4
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SOBRADO -itESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA WUNICIPAL DE SOBRADO
" SOVERflÓ \l!.* J Ç l.yÁt

i

MliS PIBTB Bf t$et

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Comp Lados

2,210

Alt Und

2,61 X 5,77 m2
C&

i m

wMm
■ ■

■

m i^P
■

;^i

2 FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO
2.1 ESCAVAÇAO MANUAL PE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

Comp
12,35

Larg Alt Und

0,40+ 0,350 4,46 m

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICA, DE 9X19X19CM E ARGAMASSA PE ASSENTAMENTO2.1

Comp
12,35

Larg Alt Und

0,19+ 0,300 3,76 m

»■ -V I r’ -f t'

3
]PISO

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO. ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO3.1

Comp

5,000

Larg Alt Und

3,000X X 15,00 m2

■.^Sl

4 ALVENARIA

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE4.1

Página 6 de 14

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 4C4A.0873.F0EC.C1D5.6D6F.0CF3.98D8.7087. 
Comprovação da Aprovação do Projeto Básico. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:46. Responsável: Wilson L. de Brito.

56

56



0

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
.G o V E «,<) I C l P A. L -

Mi/S PiMIÕ Bl BêBi

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JÚLIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

UndAltComp

10,640

Lados

2,000 53,20 m22,500X X

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
4.2

UndLados

2,000

AltComp

10,640 53,20 m22,500X X

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.
■' ÁF 03/20164.3

UndComp 2 Comp 3Comp 1

12,359,30 3,05 m+

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA

9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12y2021
4.4
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SOBRADO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
S O.V £ R fí o li I C I A- t

. Mas PlMTõ Bi Boel

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

6,20 2,76 1,800 16,13 m2+ X

Mi m>
mI %

_

iü! .. ,^

COBERTURA6

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF 07/2019

6.1

Comp

15,97

Larg Alt Und

13,05 208,41 m2X

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
6.2

Comp 1

16,000

Comp 2

4,000

Comp 3 Und

20,00+ m

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS6.3

Comp AltLarg Und

10,300 3,100 31,93 m2X
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SOBRADO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

\m

In
íl lS O y E R N O

M4/S Pisre Bi yect

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

mi/feí-:

imst Bí t M% m
MrW- ‘M

]ESQUADRIAS7

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/20167.1

UndAltQuant

3,00

Comp

3,30 m1,10 X

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
7.2

t

UndComp 3Comp 2Quant

1,000 1,00 Und '

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
7.3

UndComp 3Comp 2Quant

2,000 2,00 Und
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SOBRADO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
¥ ii*> 1X.:Í PAX^ 0 Vf R WO

MUS HSTB Bl rsét

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
7.4

UndAlt LargComp

0,900 0,450,500

r . ■■
§ma0mx

t ms■t ãm m'í:M
immmã íiS'

i
■

É
■

m

«3
_

....

PINTURA10

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF 04/2023

10.1

UndAltComp

10,640

Lados

2,000 53,20 m2 ■2,500’ X ! X»

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/202310.2

UndComp 3Quant

262,64

Comp 2

262,64 m
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XMWi

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
H! iOVERNO i f> At.

MÂiS Plãl9 $í ¥9€Í

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CALCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF 11/2016

10.3

Comp 1

51,10

Alt. Descontos

9,87
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2,50 117,88 m*
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
SOBRADO

6. fí O I.Cl P:* V

siais ftBja 9J vací

CALCULO DO BDI

X1 + AC + G + Ri) * (1 + DF) * (1 + L)

{ - lUlOO = 29,00%BDI =
l-I

> VALORES DE CALCULO

InformadoITEM COMPONETE DE BOI

Administração Central (AC) 3,00%

0,80%Seguro e Garantia (g)

0,97%Risco (Ri)

Despesas Financeiras (DF) 0,59%

6,00%Lucro {L)

13,15%Impostos (I)*

* Impostos Adotados

0,65%Pis

3,00%Cofins

5,00%ISS

4,50%CPRB
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
L P Á;k■$ O V t ft N #

*ij;s ffsro at teúííil

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MÊS 2 MÊS 3MÊS1

PREVISTO EM CONTRATO
fawST. ELÉTRICAS; LtAJÇAS E

PINTURA

SERVIÇOS ^ELIMINARES;

FUNDAÇÕES; Pi^ E ALVENATOA
REVESTWENTO; COBERTURA E

ESCHIAOIUA f.

VALOR

PERÍODO
VALOR PERÍODOVALOR PERÍODO (%){%) (%)ETAPA (%)VALOR TOTALDescriçãoItem

6,09%6,09% R$ 3.587,75R$ 3.587,75SERVIÇOS PRELIMINARES1.0

5,62%FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO 5,62% R$ 3.308,94R$ 3.308,942.0

1,59%1,59% R$ 936,30R$ 936,303.0 PISO

10,72%10,72% R$ 6.316,32R$ 6.316,32ALVENARIA4.0

9,87%R$ 5.815,419,87%R$ 5.815,41REVESTIMENTO5.0

11,80%11,80% R$ 6.951,29R$ 6.951,296.0 COBERTURA

27,11%R$ 15.964,1127,11%15.964,11R$ESQUADRIAS7.0

6,01%INST. ELÉTRICAS R$ 3.542,356,01%R$ 3.542,358.0
r

f■fi

4,84% R$ 4,84%2.849,649,68% R$ 2.849,645.699,27R$9.0 LOUÇAS

11,50%R$ 6.773,1111,50%6.773,11R$PINTURA10.0

14.149,31 I 56,56% R$ 58.894,85 100,00%24,02% R$ 33.308,00TOTAL ACUMULADO 24,80% R$R$ 58.894,85

Documento assinaõo di&taímentc

JOSe RICARDO MARTINS JUWÍOR

^ Data: O//OS/202S1 Í0:i9:0/-03ü0
Verifiauppm https;/7vaü<íar.iti.er)v.br
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 11/09/2025 às 12:46:19 foi protocolizado o documento
sob o Nº 115635/25 do Aviso da Licitação nº 00003/2025 referente ao exercício de , exercício 2025, referente a(o)
Prefeitura Municipal de Sobrado, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por
Wilson Lourenco de Brito.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sobrado
Número da Licitação: 00003/2025
Modalidade: Concorrência (Lei Nº 14.133/2021)
Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia
Valor Estimado: R$ 258.215,45
Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação de
escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.
Data do Ato: 09/05/2025
Data e Hora do Certame: 26/05/2025 10:00:00
Local do Certame: Município de Sobrado

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim
[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Nº de Dias Fora do Prazo: 120

RECIBO DE PROTOCOLO

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

Comprovação da Aprovação do Projeto Básico Sim 4c4a0873f0ecc1d56d6f0cf398d87087

Edital da Licitação Sim 86c458f261321a1d8dcf0879d4c4ad6d

João Pessoa, 11 de Setembro de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 7281.9A2E.7756.725C.5849.4989.528D.7F5C. 
RECIBO PROTOCOLO. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:46. Responsável: tramita.
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^Umbrella. + 55 83 99621-4800

umbrellaconstrucoesl3@gmail.comCON.STRrÇÔtS .F I 0< AÇÒES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - LE114.133 N“ 00003/2025.

PROPOSTA:

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma,

ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

tÓDIGO P.UNITÁRIODISCRIMINAÇÃO JNIDADE iUANT. P.TOTAL

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS
PARA O ANEXO DA ESCOLA

JULIO INÁCIO.

UND

R$58.722,51 R$58.722,511

1

Creche Abel Coelho - Sobrado UND2

R$199.320,60 R$199.320,60

^.LOR TOTAL DA PROPOSTA - R$ 258.043,11 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quarenta e

Três Reais e Onze Centavos)

PRAZO - 60 Dias

PAGAMENTO - Conforme o edital.

VALIDADE DA PROPOSTA - Conforme o edital.

João Pessoa, 26 de maio de 2025.

ISfLWES LTOAUMBRELUCONSTl

CNPJ: 49.193^
ROBERTOGOíim

;2

Roberto Gonçalves de Almeida

CPF: 025.267.124-22

Sócio Proprietário

:SDE\hlEIDA
025^7.214-2:

UMBRELLA Construções e Locações LTDA 1 CNPJ: 49 193.677 0001-82

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 30EE.AAFD.465A.D524.04C9.1970.10F2.A71B. 
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

ASSESSORIA JURÍDICA

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N.° 00003/2025

SETOR DE CONTRATAÇÃO

Assunto: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de

reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais,
no municipio de Sobrado/PB.
Processo licitatório correspondente instruido com todos seus

elementos constitutivos, inclusive do relatório final.

Origem:

Anexo:

PARECER

Analisada a matéria nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar

n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações

posteriores das referidas normas; e observado o teor dos documentos e informações apresentados,

considera-se regular o processo em tela da forma como se apresenta, o qual está em consonância

com a legislação vigente.

Esta Assessoria Juridica enfatiza que, após a homologação do processo licitatório, deverão ser

observadas as disposições do Art. 54, § 3°, da Lei 14.133/21.,

PB, 26 deSobrado de 2025.

/

ARNALDO ISOÕREL JUNIOR

Assyes^r Jurídipò
/ / OAB-PB

«I

■.í'

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 108D.35BD.372B.217C.8377.0058.11B2.3D17. 
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: Contratação de empresa de

engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche

municipais, no municipio de Sobrado/PB.
1.2.A contratação do serviço, objeto deste termo de referência, deverá considerar os seguintes

normativos: Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de

Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas.

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratação:

2.1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento,

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,

justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda especifica -

Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação

de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/PB

imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de

desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à

maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço

delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância á previsão

da demanda a ser atendida e possiveis alterações em decorrência das atividades a serem

desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a

sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

considerada oportuna e

3.0.DO SERVIÇO

3.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são:

UNIDADE QUANTIDADE

UND

DESCRIÇÃO DO ITEM

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O ANEXO DA ESCOLA JÚLIO INÁCIO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHO

CODIGO

11

1UND2

3.2.Quando da apresentação da proposta pelo licitante, que deverá ser elaborada em consonância
com as

devidamente acompanhada de:

3.2.1. Planilha de quantitativos de preços; e

3.2.2.Cronograma fisico-financeiro compatível com o prazo de execução do referido objeto.

características e especificações da presente contratação, poderá ser exigido que venha

«I

4.0. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as

limites previstos da Lei 123/06, consideradas as
da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os

por estarem presentes, de forma isolada ou

simultânea, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

4.2.A participação no certame,

as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos

hipóteses e condições determinadas no Art. 4°,
benefícios estabelecidos nos Arts. e 48,47

portanto, devera ser aberta a quaisquer interessados. inclusive

5.0. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as

cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da

presente contratação, nos
5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado

de suas responsabilidades paotuadas e preceitos legais,
compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts.

termos do correspondente instrumento de ajuste.

115 a 123
5.4.Observar, em

da Lei 14.133/21.

6.0.DAS Obrigações do contratado

6.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

titulo. perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: C177.0C49.CBC8.C387.84FB.7010.6AC0.7ACD. 
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6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
6.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia
e expressa autorização do Contratante.

6.4.Manter, durante a vigência ao contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo licitatório, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos

necessários, sempre que solicitado.

6.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou
do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.

6.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

6.7.Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123
da Lei 14.133/21.

7.0.DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA

7.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas
condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da

assinatura do Contrato ou equivalente;
7.1.1.Inicio: 3 (três) dias;

7.1.2.Conclusão: 12 (doze) meses.

1.2.A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data

de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos

termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por

tratar-se a presente contratação, de serviço continuo.
#1

8.0.DO REAJDSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

8.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

8.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada

no índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluidas após a ocorrência da
anualidade.

8.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.4.No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença

correspondente tão logo seja divulgado o indice definitivo. Fica o Contratado obrigado a

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.

8.5.Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela

legislação então em vigor.

8.7.Na ausência de previsão legal quanto ao indice substituto, as partes elegerão novo indice

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8.0 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser

realizado por simples apostila.

8.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econômico-financeiro,

quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação

comprobatória do fato imiprevisivel ou previsível de consequência incalculável, observadas as

disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

m

9.0.DO PAGAMENTO

9.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às

procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte

maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

normas e

10.0. DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCE IRA

10.1.Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do licitante, a

documentação essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, será restrita aquela
definida nos Arts. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.

10.2.Salienta-se que a documentação relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em

habilitação juridica; qualificação técnico-profissional e técnico-operacional; habilitações

fiscal, social e trabalhista; e habilitação econômico-financeira ; poderá ser dispensada, total

ou parcialmente, nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de

licitação para compras em geral, conforme as disposições do Art. 70, do mesmo diploma legal.

11.0.DO CRITÉRIO DE ACEITAÇAO DO OBJETO
ll.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: C177.0C49.CBC8.C387.84FB.7010.6AC0.7ACD. 
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11.2.Por se tratar de serviço, a assruatura do termo detalhado de recebimento provisório, se

dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15

(quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento

definitivo, será emitido e assina

ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

a pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação

12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
12.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do

contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar

a sua execução, respectivamente, permitrda a contratação de terceiros para assistência e subsidio

de informações pertinentes a essas atribuições.

13.0. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.0 licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa

no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art.

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts.

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar

a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da

contratação; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo minimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4°

do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.
13.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a

comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a

que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,

ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

155, da Lei 14.133/21 e serão

156 a 163,

14.0. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento

N X VP X I, onde: EM
efetivo pagamento da parcela,
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
e I = Índice de compensação financeira, assim apurado: I =

encargos

VP = valor da parcela a ser paga;

(TX e 100) e 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido

índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição,
legislação então em vigor.

«I o que vier a ser determinado pela

15.0.DO ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAÇAO

15.1.A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados

nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas
e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais,

eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

primando pela

16.0.DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

16.1.A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada

é a pretensa: Contratação de empresa de engenharia, para

ampliação e adequação de escola e creche municipais,
de Sobrado/PB. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada:

considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada,

105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições

pela sua estrutura organizacional,
executar serviços de reforma. no município

12 (doze) meses.

nas hipóteses e nos termos dos Arts.

do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço continuo.

16.2.Destaca-se que a Administração vislumbrou uma maior vantagem econômica em razão da

avaliação das circunstâncias pertinentes, inclusive quanto aos

a inconveniência da suspensão das
contratação plurianual, após a

potençiais benefícios e os riscos previsíveis, considerando:
atividades cujo desempenho deve ocorrer de modo contínuo;
haja vista que a multiplicação de contratações,
contratados diversos, elevaria a

procedimentos, pela necessidade de realização
eventual contratação firmada por um. período abreviado,
custos e as despesas administrativas; e os ganhos de escala econômica, uma vez que a contração

por prazo mais longo propicia previsível redução de dispêndios em vista da ampliação do prazo

a ampliação do risco de insucesso,
cada qual pactuada por prazo mais curto e com

ônus da renovação constante de

de certames permanentemente em decorrência de
o que acabaria por multiplicar-se os

iminência de fracasso; o
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de execução do contrato, por ura único e aresmo contratado. Entende-se, portanto, que a extensão

do prazo de vigência do contrato permite, usualmente, a redução dos custos do contratado, o que

se refletirá em preços mais vantajosos para a Administração.

16.3.Nesse mesmo diapasâo, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21,

quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os

benefícios de cada opção prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais

vantajosa para a Administração, a contratação do objeto detalhado no presente instrumento, da

forma como se apresenta.

17.0.DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
17 . 1.Conforme os elementos apresentados, a solução é: Contratação de empresa de engenharia, para

executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município

de Sobrado/PB. Entende-se que o serviço poderá ser realizado por execução indireta, sob o regime

de empreitada por preço global.

18.0.DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

18.1.A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade,

eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros

disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

18.2.Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto

ao melhor custo beneficio, relativamente a: Contratação de empresa de engenharia, para executar

serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município de
Sobrado/PB.

18.3.Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no

suporte às atividades finalisticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços

prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação

regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos

financeiros disponíveis.

18.4.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a

contratação em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos,

quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por

parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos,

pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em

decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez

de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto,

destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da

Administração.

18.5.Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será

fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não

acarretará impactos ambientais negativos.

19.0.DA ANALISE DE RISCO

19.1.Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante,

tais como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações,

especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

19.2.Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a

ocorrência dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação

do presente serviço deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções

administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto.

PB, 06 de Maio de 2025.Sobrado

^-sí.
EDSON MARTINS DA SILVA

Secretario
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE REFERÊNCIA - APROVAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e

adequação de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/PB.

1.0.DO TERMO DE REFERÊNCIA

1.1.0 referido Termo de Referência apresenta os elementos necessários e suficientes, com o nivel

de precisão adequados, para a caracterização do objeto da contratação pretendida, de modo a
melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura
organizacional.

2.0.DA APROVAÇÃO
2.1.Fica o Termo de Referência em tela aprovado na forma como se apresenta.

Termo de Referência aprovado - Art. 6°, XXIII, da Lei 14.133/21;

'Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:

termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, queXXIII

deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

A elaboração do termo de referência, a partir dos estudos técnicos preliminares, deve conter os

elementos necessários e suficientes, com nivel de precisão adequado, para caracterizar o objeto

da licitação.

PB, 06 de Maio de 2025.Sobrado

mi
OL IN AL DO MAl

Prefeito

m
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025ATA 001

Ata dos trabalhos do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos

procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de empresa de

engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche

municipais, no municipio de Sobrado/PB. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância

a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de Divulgação do

Órgão Realizador do Certame - 06/05/2025; Jornal Correio da Paraiba - 08/05/2025; Diário Oficial

da União 09/05/2025. Licitante cadastrado neste processo: UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

- CNPJ: 49.193.677/0001-82. Às 10:00 horas do dia 26/05/2025, reuniu-se o Agente de Contratação

e Equipe de Apoio, designada pela Portaria n° 051/2025 de 06/01/2025, composta pelos servidores:

PAULO GERMANO DO NASCIMENTO - Agente de Contratação; WILSON LOURENCO DE BRITO - Membro da equipe

de apoio; MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO - Membro da equipe de apoio; ANA CLAUDIA BULHÕES
DE VASCONCELOS - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme as disposições contidas no
instrumento o Agente de Contratação abriu a sessão pública e efetuou o

credenciamento dos interessados. Licitante qualificado a participar desta reunião: UMBRELLA
CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

convocatório.

Representante: ROBERTO GONÇALVES DE, CPF n° 025.276.214-22. Em

seguida foram identificados os envelopes Proposta e Habilitação do licitante devidamente

qualificado, abrindo-se o envelope contendo a proposta de preço o qual tive seu conteúdo

rubricado pelos presentes. Analisados os elementos, passou a informar: O licitante apresentou

proposta, no aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório.

Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e a
convocação do licitante, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para
a apresentação dos lances. Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e

devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais. Após

a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a documentação

de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente rubricado.

Analisados os elementos o Agente de Contratação passou a informar: O licitante melhor colocado

na fase de lances verbais foi habilitado. Considerado o valor apresentado pelo licitante, as

observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório,

ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e respectivo valor
total da contratação: UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do certame com a devida

classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte
integrante desta Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi

feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada
conforme, vai devidamente assinada..-.

Valor: R$ 258.043,11. Os valores.

m
PAULO GERI DO NASCIMENTO .OORENCO DE BRITO

£ O

ANA CLAUDIA BUÀHÕES^E VASCONCELOSMARI. FARDA MEIRA DEyERITO

-f

ÍL ONST COES LTDA
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025HISTÓRICO DA ATA 001

Histórico da Ata dos trabalhos do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, encarregados de atuar

nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva:

Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação

de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.

1.0 - DA PROPOSTA DE PREÇOS

Registrados os valores ofertados por cada proponente, e consideradas inicialmente as observações

apontadas e os critérios definidos no respectivo instrumento convocatório, antes da etapa

competitiva - fase de lances verbais -, produziu-se o seguinte quadro:
- UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.

Item{s) : 1 2; Valor: R$ 258.043,11.

2.0 DA FASE DE LANCES VERBAIS

Participantes _ __
REFOÍÍMB,, ADEQUAÇÃO K AMPLIAÇÃO FARA O ANEXO" Da'’ÍSCOLA JULIO_£mC:_W
49.193.677/0001-82 UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

2 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHO

49.193.677/0001-82 .UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

ValorCPF/CNPJ

1 -

T
58.722,510

199.320,60:0:

3.0

- Não há registro.

DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME e EPP

4.0 - DA FASE DE NEGOCIAÇÃO
4.1

- Não há registro.

4.2 - Quantidade:

- Não há registro.

Valor:

5.0

Considerados os valores apresentados por cada licitante, as observações apontadas durante o

processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final desta sessão, produziu-

se o seguinte resultado:

Licitante vencedor, item correspondente e respectivo valor total da contratação:

- UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.

CNPJ: 49.193.677/0001-82.

Item{s) : 1

Valor: R$ 258.043,11.

DO RESULTADO FINAL

2.

PAULO GERI fÁSCIMENTO WILSON DE BRITO

&
ANA CLAUDIA BULHÕES/DE VASCONCELOSE BRITO

t '

LOCACOES LTDAA
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

HISTÓRICO DA ATA - ANEXO I - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

QUADRO COMPARATIVO DOS VALORES APRESENTADOS

Situação inicial das propostas com indicação dos licitantes classificados para a fase de lances

verbais. t

Obs .1

'o/oO%i Lv1

VI. Unit. jClass. Porc.Participantes

1 - REFORI^,' ÃDÊÓOAÇÃb~Ê AMPLIAÇÃO PARA O ANEXO DA ESCÔlÁ JULIO INÁCIO

ijMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

2 - REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHO

I 58.722,51] 1 1

I 199.320,601 0,00%. LVUMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CLASSIFICADO PARA A FASE DE LANCES VERBAISLV

#
PB, 26 de Maio de 2025Sobrado

PAULO ge: lO NASCIMENTO

/

WILSONÍLC J] DE BRITO

li(3r\a
MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE

BRITO

ANA CLAUDIA BULHÕES VASCONCELOS

■i.

w

u
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^Umbrella. + 55 83 99621-4800

umbrellaconstrucoesl3@gmail.comCON.STRrÇÔtS .F I 0< AÇÒES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - LE114.133 N“ 00003/2025.

PROPOSTA:

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma,

ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

tÓDIGO P.UNITÁRIODISCRIMINAÇÃO JNIDADE iUANT. P.TOTAL

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS
PARA O ANEXO DA ESCOLA

JULIO INÁCIO.

UND

R$58.722,51 R$58.722,511

1

Creche Abel Coelho - Sobrado UND2

R$199.320,60 R$199.320,60

^.LOR TOTAL DA PROPOSTA - R$ 258.043,11 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quarenta e

Três Reais e Onze Centavos)

PRAZO - 60 Dias

PAGAMENTO - Conforme o edital.

VALIDADE DA PROPOSTA - Conforme o edital.

João Pessoa, 26 de maio de 2025.

ISfLWES LTOAUMBRELUCONSTl

CNPJ: 49.193^
ROBERTOGOíim

;2

Roberto Gonçalves de Almeida

CPF: 025.267.124-22

Sócio Proprietário

:SDE\hlEIDA
025^7.214-2:

UMBRELLA Construções e Locações LTDA 1 CNPJ: 49 193.677 0001-82

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:50. Responsável: Wilson L. de Brito.

75

75



REGISTRO DE ESFERA, FVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE. DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES
INTERNAS: 0.6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12«)20

und 2.00 RS 20,80 R$ 26,83 94489 SINAPI R$ 53.66

9.5 und 2,00 R$ 404,19 R$ 521,41 97906 SINAPI R$ 1.042,82

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO
TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXfVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA.
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

9.6 2,00 R$ 271.19und R$ 349,84 86942 SINAPI R$ 699,68

ASSENTO SANÍTÂRK) CONVENCIONAL - FORNEC»«NTO E INSTALACAO. AF 01/20209.7 1,00und R$ 46,29 R$ 59,71 SINAPI R$ 59,71100849

ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/20209.8 1,00 RS 93,67 RS 120,83und 100851 SINAPI R$ 120,83

9.9 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 3QL OU KlUÍVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_Oiy2020 1,00 RS 729,99 R$und 941,69 86872 SINAPI R$941,69

RALO SIFONADO, PVC. DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF^08/2022
9.10 4,00 RS 17,12 R$und 22.08 89709 SINAPI RS 88,32

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 0 100 MM (VASO SANITÂRtO)9.11 2,00 R$ 99,49 R$und 128,34 1683 ORSE RS 256,68

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RlGIDO SíXDÁVEL DE 0 K) MM (LAVATÓRIOS. MiCTÒRIOS. RALOS
SrONADOS, ETC...)

9.12 4,00 R$ RSund 109,09 140,73 1678 ORSE RS 562,92

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 40 MM (LAVATÓRIOS, MiCTÓRiOS. RALOS
SIFQNADOS, ETC...)

9.13 5,00und RS 73,19 RS 94.42 1679 ORSE R$ 472,10

10.0 PINTURA SUBTOTAL 6.773,11

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL- AF_04/202310.1 53,20 RS 14,49 RS 18,69 88497 SINAPI R$ 994,31

PINTURA LÃTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/202310.2 m* 262,64 R$ 9.60 RS 12,36 104642 SINAPI RS 3.251,45

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_11^201610.3 117,88m* RS 16,62 R$ 21,44 95626 SINAPI RS 2.527,35

[total I R$ 58.722,51

UMBI ÍNSTWjÇÔESE LOCAÇÕES ITDA

ROBERTO G
r.82

I DEALMEIDA7
/T'

CPF^ 14-22
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 2 MÊS 3MÊS1

PREVISTO EM CONTRATO
REVESTIMENTO; COBERTURA E

ESQUADRIA

INST. ELÉTRICAS; LOUÇAS E
PINTURA

FUNDAÇÕES; PISO E
Al VFMABIA

ETAPA (%) VALOR PERÍODO (%)Item Descrição VALOR TOTAL VALOR PERÍODO (%) VALOR PERÍODO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.498.29 5,96% R$ 3.498,29 5.96%

FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO2.0 R$ 3.308,94 5,63% R$ 3.308,94 5.63%

3.0 PISO R$ 936,30 1,59% R$ 936,30 1,59%

4.0 ALVENARIA R$ 6.316,32 10,76% R$ 6.316,32 10,76%

.^0 REVESTIMENTO R$ 9.90%5.815.41 R$ 5.815,41 9,90%

COBERTURA R$ 6.874,86 11,71% R$ 6.874,86 11,71%

7.0 ESQUADRIAS R$ 15.964,11 27.19% R$ 15.964,11 27,19%

INST. ELÉTRICAS8.0 R$ 3.535,90 6,02% R$ 3.535,90 6,02%

9.0 LOUÇAS R$ 9,71%5.699,27 R$ 2.849,64 4,85% R$ 4,85%2.849,64

10.0 PINTURA R$ 6.773,11 11,53% R$ 6.773,11 11,53%

TOTAL ACUMULADO R$ 58.722,51 24,72% R$ 14.059.85 23,94% R$ 33.135,66 56,43% R$ 58.722,51 100,00%

;ÔESELOC^ÔES LTDAUMBREOACOI

CNP(49.1Í3.677/0Qfl1-a2 '
ROmmOHmE^UUBDA

cPFo; 14-22
ii Soa^ ia Süv?
.pfáafíe\Çivil
€a 1613 745Í^:>P

7/
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QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO
Obra: Creche Abel Coelho - Sobrado

BDI = 28.42 %Local: Sobrado

Previsto no Orçamento

ITEM DescriminaçSo dos Serviços do Orçamento
Qtde Custo Unitário Preço Unitário c/ BDI Preço Total ReferônciaUnid

TOTAL 121,851.0 SERVIÇOS PREUMNARES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL, SEM

■R|APROyE.ITAMENTO„AF. 0,9/2023
INFRAESTRUTURA

121,85 976221.1 M3 1,99 47,680 61,23

2.0 TOTAL 13.472,45

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM

escavação ,PARA ÇOLpCAÇÃO DE FÔRMAS}, AF ,01^024
CONCRETAGEM DE SAPATAS

2.1 M3 4,94 118,170 151,75 749,65 96522

2.2 M3 2,59 1.599,350 2.053,89 5.319.58 COMP08

2.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO. C/ ARGAMASSA MISTA C/

CALHIDRATÃPA(1:2:^i ,
COMPACTAÇAO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. RSO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSÃO, AF 09/2021
SUPERESTRUTURA

M3 9,34 594.080 762,92 7.125,67 C0056

76,67 2.820 3,62 277,55 970832.4 M2

TOTAL3.0 16.176,59

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF 01/2017
PAINÉIS E PAREDES

3.1 M3 5,88 2.142.280 2.751,12 16.176.59 95952

TOTAL4.0 17.010,14

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PPEPARCSMBETQNEIMAF 12/2Q21
ALVENARIA DE VEDAÇAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÒ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 0.5/2QgQ
COBERTURA

M2 119,65 54,050 69,41 8.304,914.1 103356

-fs M2 32,40 209,220 268,68 8.705,23 101161

5.0 TOTAL 63.565.26

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM. COM ATE 2

ÁQUAS.INCLÜSQICAMENTO.AF Q7/2019 ,
ESTRUTURA TRELiÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS. INCLUSOS PERFIS METÁLICOS. CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA

E TRANgPQRTj ççM CUINDASTE •.FÕRNECIMENIC EiNSIALACÃS.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS

5.1 M2 139,81 203,620 261,49 36.558,92 94216

5.2 KG 1.277,76 11,270 14,47 18.489,19 100774

5.3 M2 161,80 40,990 52,64 8.517,15 96113

6.0 REVESTIMENTO TOTAL 29.199,63

6.1 CHARSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 239,30 3,820 4,91 1.174,96 87879

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF 10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO. APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M* E

CQM TALISCÁg- AF 03/2g24

6.2 M2 239,30 31,660 40,66 9.729,94 87529

6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 W.

M2 161,80 88,050 113,07 18.294,73 104593

AF 02/2023 PE

7.0 PINTURA TOTAL 16.077,49

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE. UMA DEMÃO.

AF 04/2023 *
7.1 M2 239,30 2,430 3,12 746,62 104638

7.2 PINTUF^ LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, ÀPÜCÃ^Ò MANUAL ÊM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF 04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃOV AF 01/2020 PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

instalaçao elétrica

M2 1.170,08 9.440 12,12 14.181,37 104642

7.3 M2 48,40 8,920 11,46 554,66 100719

7.4 M2 48,40 9,570 12,29 594.84 100723

8.0 TOTAL 4.593.79

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V. CAIXA

ELÉTRICA. ELETRODUTO. CABO, RASGO. QUEBRA E ÇHUMBAMENTO^AF .0 1/20 16

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO, COM

INTERRUPTOR SIMRES. EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETROCUTO

4.00UN 181,570 233,17 932,68 93143

UN 9,00 146.540 188.19 1.693,71 104473

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA, ELETROCUTO. CABO.

RASCQ E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA £ LÂMPADA)
LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE

9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,. AF W/2024

AF 11/2022
8.3 UN 9,00 170,220 218,60 1,967,40 REF/105541

9.0 ESQUADRIAS TOTAL 13.660,63

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.

EXCLUSIVE ALI2AR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO.
FCRN£C1MENTQ£ INSTALAÇÃO. AF 11/2Q24
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO. INCLUSO

VIDRO LISO INCOLOR. FECHADURA E PUXADQR. SEM ALIZAR. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO. 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO

FURO-FORNECIMENTO

PAVI^NTAÇAO

9.1 16,50M2 363,500 466,81 7.702,37 94570

9.2 M2 5.46 468,280 601,37 3.283,48 100702

9,3 UN 2,00 1.041,420 1.337,39 2.674,78 100689

E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
10 TOTAL 25.442,77

10,1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS.AF 01/2024

M3 25,03 670,510 861,07 21.552,58 96620

10.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMEUTO

NÃO REFORÇADO. ESPESSURA2CM.AF 07/2021
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024

M2 25,03 32,560 41,81 1.046,50 87622

10,3 M2 145.98 15,170 19,48 2.843,69 98504

TOTAL DA OBRA: 1W.320,*0

umLLAmnúçc
CNPJ; 41193
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA. BRASILEIRO . SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, nascido(a) em 11,06/1977, n’’
do CPF 025.276.214-22, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa - PB. na RUA Manoel Camelo de

Lacerda, n® 13, Castelo Branco, CEP; 58050-570;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e

cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA e usará a

expressão UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Juarez Távora, n» 1007, SALA 103:CXPST 46;, Torre.

João Pessoa - PB, CEP: 58040020,

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:CONSTRUÇÂO DE EDIFÍCIOS,
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-
PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, OBRAS

DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE

ÃGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE

TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA,
INSTALAÇÃO E. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
REFRIGERAÇÃO. INSTALAÇAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS. DIVISÓRIAS E ARMÃRIOS EMBUTIDOS DE

QUALQUER MATERIAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÃGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO,
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E

DOMÉSTICOS, ALUGUEL DE MÃQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÃRIA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A

EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Parágrafo único. En^ estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(sj atividade(s) de
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO. EXCETO A GESTÃO DE REDES,
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-
DE-ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES
DE ABASTECIMENTO DE ÃGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE

IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,

OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE

VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS. TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS

EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E

EXTERIORES, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÃGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE

TRANSPORTE NÃO ESPECIFICÃDOS ANTERIORMENTE. SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS

PESSOAIS E DOMÉSTICOS, ALUGUEL DE MÃQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÃRIA, SERVIÇOS COMBINADOS
PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, ATIVIDADES DE LIMPEZA. ATIVIDADES

PAISAGÍSTICAS

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE N‘ 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE N^ 4213-8/00 • Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE N« 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
CNAE N® 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perígosos

i
UI
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CLAUSULA IX - DO PRO LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as

disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos,

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SOCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,

sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou

do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na

proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação
a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio,

a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

integralizaçào do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n* 123, de
14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4® do art.
3' da mencionada lei. (art. 3®. I, LC n« 123, de 2006)

9

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa - PB, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a

qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular toi lavrado, obrigam-se a cumprir o

presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba. /

João P^soa - PB, 13 de janefr^jí de 2023
7.

X

9 ICMERTO GONÇALVES ALMEII

/ Sócio/Administrador
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, fabio antonio potiguara albino de souza, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 010915, inscrito no CPF n°

02906515493, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que

este documento é autêntico e condiz com o originai.

identificação D0(S) ASSINANTE(S)

N“ do Registro NomeCPF

FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA02906515493 010915

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2023 08:55 SOB N“ 25201076056.

PROTOCOLO: 233015680 DE 13/01/2023.

CÕDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300550540. CKPJ DA SEDE: 49193677000182 .

NIRE: 25201076056. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.

DMBRELLA CONSTRDCOES E LOCACOES LTDA

JUCEP MARIA DE PATIMA VKNTORA VENANCIO

SECRETÁRIA-GERAL

WWW. redesiXQ.pb .gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à cortçrovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.
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30/04/2025, 06:36 about;blank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÜMERO DE INSCRIÇÃO
49.193.677/0001-82

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

16/01/2023

NOME EMPRESARIAL

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA)
UMBRELLACONSTRUCOESE LOCACOES

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de residuos não-perígosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV JUAREZ TÁVORA
NÚMERO

1007

COMPLEMENTO

SALA 103 CXPST46

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

UFCEP BAIRRO/DISTRITO

TORRE PB58.040-020

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ROBERTOALMEIDA9111@GMAIL.COM

TELEFONE

(83) 9621-4800/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/01/2023

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

Monvo DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/04/2025 ás 06:36:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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30/04/2025, 06:36 about:blank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
49.193.677/0001^2

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

16/01/2023

NOME EMPRESARIAL

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

COMPLEMENTO

SALA 103 CXPST 46

LOGRADOURO

AV JUAREZ TÁVORA
NÚMERO

1007

município

JOAO PESSOA

CEP BAIRRO/DISTRITO

TORRE

UF

PB58.040-020

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ROBERTOALMEiDA9111@GMAIL.COM

TELEFONE

(83) 9621-4800/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR)
*****

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/01/2023

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

^^Emitido no dia 30/04/2025 às 06:36:40 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Â DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome; UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ: 49.193.677/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a aéditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/Avww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:34:15 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasnia>.

Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: 35E1.141C.1C34.ABE5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 30/04/2025

Hora: 06:33

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão N° de Controle de Autenticação

2025/067984 471.430.475.474

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F.

49193677000182

Nome do Contribuinte

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Endereço

AV JUAREZ TAVORA

Número Apto/Sala Bloco Complemento

01007

Bairro

TORRE

UFCEP Cidade

JOAO PESSOA PB58040020

^^yRÜsalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a
presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza

tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Divida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 241065-6

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1°, da Lei Complementar n® 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário
Municipal).

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no

endereço http://wvvw.joaopessoa.pb.gov.br.
Certidão emitida gratuitamente em 30/04/2025 06:33:35

1/1
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.193.677/0001-82

Certidão n°: 86841695/2024

Expedição: 17/12/2024, às 15:39:28

Validade: 15/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 49.193.677/0001-82, não consta como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. ° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

f>

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

O

Dúvidas e sugestões; cndtiStst.jus.br
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21/05/2025, 06;23 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAÊXA
CAIX.A ECONOMSCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:

Endereço:

49.193.677/0001-82

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

AV JUAREZ TAVORA 1007 SL 103 CX 46 / TORRE / JOAO PESSOA / PB /
58040-020#

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que ihe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação reguiar perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/05/2025 a 03/06/2025

Certificação Número: 2025050505015992474478

A Informação obtida em 21/05/2025 06:23:21

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

1/1https;//consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.js f
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES

Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone; (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação

ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta

contra:

#1
CNPJ; 49.193.677/0001-82

Razão Social; UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Nome Fantasia: UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Certidão emitida às 06:34 de 30/04/2025.

Validade 30 dias

A

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução n° 17/2010, da

Presidência do TJPB e na Resolução n° 121/2010 do CNJ.

2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade

deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).

3. Esta certidão não tera vaiidade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES

CRIMINAIS.

4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados

de forma diversa.

5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse http;//app.tJpb.jus.br/certo/validarcertidao e insira o

código de validação: vwSg.yjdE. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas

diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consulta realizada em: 21/05/2025 06:19:44

Informações da Pessoa Jurídica;

O Razão Social: UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ: 49.193.677/0001-82

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

n
órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26

de junho de 2017, Lei n” 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n“ 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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28/03/2023, 11:15 https;//www.redesim.pb.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvara/21460431/cojDrotocolo/PBB2300...

ESTADO DE PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO

PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

REDESIM
h

LWVftVTllH. W OHIcnii

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO

Número 20764

Razão Social: UMBRELLACONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Nome Fantasia: UMBRELLACONSTRUCOES E LOCACOES

CNPJ: 49.193.677/0001-82

Inscrição Municipal: 2410656

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios (Não exerce no endereço),
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Não

exerce no endereço), 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas (Não exerce no endereço),
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Não exerce no
endereço), 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água (Não exerce no endereço), 4212-0/00 -
Construção de obras-de-arte especiais (Não exerce no endereço), 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Não exerce no endereço), 4313-4/00 -

Obras de terraplenagem (Não exerce no endereço), 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas
em interiores e exteriores (Não exerce no endereço), 4399-1/99 - Serviços especializados para construção
não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4322-3/02 - Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Não exerce no endereço), 3702-9/00 -

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (Não exerce no endereço), 4319-3/00 -
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 7719-5/99 -
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Não exerce no
endereço), 4299-5/99 - Outras obras de engenharia dvil não especificadas anteriormente (Não exerce no
endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço), 7729-
2/99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Não exerce no
endereço), 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço),
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não
exerce no endereço), 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária (Não exerce no endereço), 3811-
4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos (Não exerce no endereço), 3812-2/00 - Coleta de resíduos
perigosos (Não exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço)

Município: Município de João Pessoa Endereço: AVENIDA Juarez Távora, 1007, SALA 103;CXPST 46;,
Torre

CEP: 58040020

Local e data: Município de João Pessoa, terça, 28 de março de 2023

Vencimento: Indeterminado

0

H

JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL
Secretaria Municipal de Planejamento

r\u

https://www.redestm.pb.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_afvara/21460431/co_protocolo/PBB2300005920/ 1/2
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28/03/2023, 11:15 https://www.red esim.pb.gov.br/sigfacil/process o/ímprime-modeloAipo_alvara/1/cod_alvara/21460431/co_protocolo/PBB2300..

ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização do imóvel.

Código de Autenticidade; 23AM1Z9HGB

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento

empresarial

m

2/2https://www.redesim.pb.gov.br/sigfaci l/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvara/21460431/coj3rotocolo/PBB2300005920/
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^Umbrella. +55 83 99621-4800

umbrellaconstrucoes 13@gmail.coinCONSTRl ÇOEÍ. E LCEACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025.

DECLARAÇÃO

1.0 - DECLARAÇAO que a proposta econômica compreende a integralidade dos
custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data

de entrega das propostas.

João Pessoa, 26 de maio de 2025

4 ■

CNPJ; 48.19*677/000 l.â7
ROBER

lEIDA
CPF, 14-22

UMBRELLA Construções e Locações LTDA | CNPJ: 49 I 9.L 677.0001-82

d
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^Umbrella. ^55 83 99621-4800

uinbrellaconstrucoesi 3@gmail.comC OVSTRI CO» E LOf iCOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025.

DECLARAÇÃO

1.0 - DECLARAÇAO de observância do limite de contratação com a Administração
Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não

celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art.

4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

João Pessoa, 26 de maio de 2025
1%

CNPJ;4C^lgJJ2

/CPF 0^5.257^,^22

iStro4
1^2

UMBRELLA Construções e Locações LTDA | CNPJ: 49 19.1 677/0001-82
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Página 1 de 9

Pág.; 0001

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0008 páginas numeradas seguidamente
pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0008 dividido em 1 volume(s)

com a seguinte divisão; 1 com 8 páginas numeradas de 1 a 8; e que servirá de Livro Diário de número

001 na forma do parágrafo 1“ (primeiro), artigo 6® (sexto) e artigo 7®(sétimo) do Decreto Lei número
64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa :

Endereço:

Bairro:

Cidade :

CNPJ:

Inscr. Estadual:

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, em 16 de janeiro de 2023

N° da Inscrição:

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Rua AV JUAREZ TÁVORA, 1007 SALA 103 CXPST 46

TORRE, CEP: 58040020

João Pessoa - PB

49.193.677/0001-82

25201076056

João Pessoa, 16 de janeiro de 2023

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

CPF: 029.065.154-93ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

EMPRESÁRIO CONTADOR - CRC: PB01091504 / PB

CPF: 025.276.214-22 Avenida Juarez Távora, 1007 sala 105 Torre, João Pessoa PB

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
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Página 8 de 9

Pág.; 0008

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0008 páginas numeradas seguidamente
pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0008 dividido em 1 vDlume(s)
com a seguinte divisão: 1 com 8 páginas numeradas de 1 a 8; e que sen/iu de Livro Diário de número

001 na forma do parágrafo 2° (segundo), artigo 6“ (sexto) e artigo 7° (sétimo) do Decreto Lei número
64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa :

Endereço:

Bairro:

Cidade :

CNPJ:

Inscr. Estadual:

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, em 16 de janeiro de 2023

N” da Inscrição: 25201076056

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Rua AV JUARE2 TAVORA, 1007 SALA 103 CXPST 46
n

TORRE, CEP: 58040020

João Pessoa - PB

49.193.677/0001-82

João Pessoa, 16 de janeiro de 2023

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

CPF: 029.065.154-93

CONTADOR - CRC: PB01091504 / PB

Avenida Juarez Távora, 1007 sala 105 Torre, Joâo Pessoa PB

EMPRESÁRIO

f) CPF: 025.276.214-22
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 9 de 9

&

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA consta assinado

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02527621422 ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

m 02906515493 FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

L

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2023 16:17 SOB M® 20235339296.

PROTOCOLO: 235339296 DE 22/03/2023. NlREi 25201076056.

UMBRELLA CONSTRUCOES B LOCACOES LTDAV.

PEDRO ROGÉRIO DE MEI^ lOURENÇO

RESPONSÁVEI. PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 28/03/2023

redesiB.pb.gov.br

JUCEP
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Página 1 de 6

Pág.: 0002

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ 49.193.677/0001-82

Rua AV JUAREZ TÁVORA 1007 SALA 103 CXPST 46 - TORRE, João Pessoa PB - CEP: 58040020

NIRE 25201076056 - 16/01/2023

BALANÇO DE ABERTURA EM 16/01/2023

ATIVO

CIRCULANTE 300.000,00ATIVO

disponível

CAIXA

300.000,00

300.000,00CAIXA GERAL

TOTAL DO A T I V O 300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 16/01/2023 estando de acordo com a documentação enviada à

Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

João Pessoa, 16 de janeiro de 2023

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

EMPRES/LRIO

CPF: 0^.276.214-22

FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

CPF: 029.065.154-93

CONTADOR - CRC: PB01091504/PB

FABIO ANTONIO / Mastermaq Softwares.

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
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Página 2 de 6

Pág.; 0003

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ 49.193.677/0001-82

Rua AV JUAREZ TÂVORA, 1007 SALA 103 CXPST 46 - TORRE, João Pessoa PB - CEP: 58040020

NIRE 25201076056-16/01/2023

BALANÇO DE ABERTURA EM 16/01/2023

PASSIVO

PATRIMÔNIO LIQUIDO 300.000,00

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

DEOCLECIO PEREIRA DE LIMA NETO

300.000,00

300.000,00

TOTAL DO P A S S I V O 300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 16/01/2023 estando de acordo com a documentação enviada à

Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

João Pessoa, 16 de janeiro de 2023

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

EMPRESÁRIO

CPF: 025.276.214-22

FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

CPF: 029.065.154-93

CONTADOR - CRC: PB01091504 / PB

FABIO ANTONIO / Mastermaq Softwares.

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
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Página 3 de 6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 16Kli;2023
UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ 49.193.677AXX)1-82

AV. JUAREZ TAVORA, 1007 SALA 103 CXPST 46 - TORRE, Joáo Pessoa PB - CEP: 58040020

Pág.: 0004NIRE 25201076056 - 16/01/2023

0,00RECEITAS COMERCIAL BRUTA

VENDAS DE SERVIÇO

DEDUÇÕES DAS RECEITAS COMERCIAIS

DEVOLUÇÃO DE VENDAS

DESPESAS Cl PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTO PREDIAL 0,00

0,00DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS 0,00

0,00RESULTADO DO EXERCÍCIO

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 16 de janeiro de 2023.

Joâo Pessoa, 16 de janeiro de 2023

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

EMPRESÁRIO

CPF: 025.276.214-22

FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

CPF: 029.065.154-93

CONTADOR - CRC: PB01091504 / PB

m

FABIO ANTONIO / Mastermaq Soflwares.
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Página 4 de 6

UMBRELLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA

AV. JUAREZ TAVORA, 1007 SALA 103 CXPST 46 - TORRE

JOÃO PESSOA/PB - CEP: 58040020

CNPJ: 49.193.677/0001-82 folha: 0005

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PRBUIZOS

R$Lucros acumulados

Lucros periodos anteriores

R$Retificações de exercícios anteriores

R$Saldo ajustado

Incorporações de lucros ao capital

R$Prejuizos execicios anteriores

Revrersões de reservas

De contingências

De lucros a reallizar

R$Lucro liquido do exercício

RSDestinação do lucro

Reserva legal

Reserva etatutária

R$Reservas de lucros para Aumento de Capital

Dividendos distribuidos R$

Lucros acumulados RS

João Pessoa(PB), 16 de janeiro de 2023

Roberto Gonçalves de Almeida

Titular

CPF: 025.276.214-22

Fabio Antonio Potiguara Albino de Souza
Contador

CPF; 029.065.154-93

CRC: PB010915/0-4
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Página 5 de 6

UMBRELLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. JUAREZ TAVORA, 1007 SALA 103, CXPST 46 -TORRE

JOÃO PESSOA/PB CEP: 58040020
CNPJ: 49.193.677/0001-82 folha: 0006

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 16 DE JANEIRO DE 2023

NOTA 1 - AMBIENTE OPERACIONAL

A empresa acima identificada, constituída neste mês, no dia 16/01/2023, trata-se de uma

sociedade empresária Individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de

João Pessoa/PB, incluída no sistema tributário simples nacional, que tem como objetivo social a
prestação de serviços na área da Construção Civil, que atua tanto no mercado publico como no
privado, visando contiibuir para a inserção de pessoa no mercado de trabalho, bem como muna

melhora na sua condição socio - econômica. Ademais, prática incessantemente o aprimoramento
em suas atividades buscando, todavia, seu crescimento, um ótimo atendimento aos seus

compromissos e as necessidades e expectativas de seus clientes.#

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis/financeiras nao foram elaboradas em face de tratar de um

balanço de abertura.

NOTA 3 - DOS INVESTIMENTOS

A empresa não participa de investimentos de capital social em outras sociedades e nem de

empresas coligadas e controladas.

NOTA 4 - DO CAPITAL SOCIAL

Capital social composto pelo montante de R$ 300.000,00(Trezentos mil

reais),integralizado pelo titular ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA.

m NOTA 5 - ADMINISTRAÇÃO
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de
encerramento do presente balanço, que venham a ter efeito relevante sobre a situação
patrimonial ou financeira da empresa, que possam provocar efeitos sobre seus resultados

futuros.

João Pessoa(PB), 16 de janeiro de 2023

Roberto Gonçalves de Almeida
Titular

CPF: 025.276.214-22

Fabio Antonio Potiguara Albino de Souza
Contador

CPF: 029.065.154-93

CRC: PB010915/0-4

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:50. Responsável: Wilson L. de Brito.

102

102



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA consta assinado

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02527621422 ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

02906515493 FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

A

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023 11:18 SOB N“ 20235300322.

PROTOCOLO: 235300322 DE 14/03/2023.

CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 12304080580. CNPJ DA SEDE: 49193677000182 .

NIRE: 25201076056. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

JUCEP MARIA DE PATIMA VKMTURA VENANCIO

SECRETÁRIA-GERAL

WWW.redesim.pb.gov.br

l>

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à corçrovaçâo de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.
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\
Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração
UUCER

D-.-^Tí.;

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,

conferido e autenticado por Pedro Rogério de Melo Lourenço, sob a autenticidade n° 12304191390 em

28/03/2023, protocolo 235339296. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o

Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.pb.gov.br) e

informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDANome Empresarial:

Número de Registro: 25201076056

H CNPJ:
Munícipio:

49193677000182

João Pessoa

Identificação de Livro Digital

DIÁRIOTipo de Livro:

Número de Ordem: 1

Início e Termino da

Escrituração:
16/01/2023- 16/01/2023

Assinante(s) Nome CRC/OAB

ROBERTO GONÇALVES DE

ALMEIDA
02527621422

^ 02906515493 FABIO ANTONIO POTIGUARA

ALBINO DE SOUZA
PB010915/0-4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2023 16:17 SOB N" 20235339296.

PROTOCOLO: 235339296 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304191390. NIRK: 25201076056.

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

V

PEDRO ROGÉRIO DE MELO LOURENÇO

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 26/03/2023

redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fíca sujeito ^omprovaÁ) de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos câigos de verifica^)-

JUCER
í>íO
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21/05/2025, 06:47 about:blank

^CRCPB
CONSELHO REGKDNAL DE CONTABHJDADE

DA paraíba

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA

PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME

REGISTRO...

CATEGORIA,

: FABIO ANTONIO POTIGUARAALBINO DE SOUZA

: PB-010915/0-4

: CONTADOR

.065.154-CPF.
*** ★*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão; PARAÍBA, 21/05/2025 as 06:47:45.

Válido até: 19/08/2025.

Código de Controle: 9429.7026.7562.8115.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

1/1about:blank
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
PESSOA jurídica

Lei Federal N» 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB NO 217268/2025

Emissão: 21/05/2025

Validade: 17/11/2025

Chave: cwBAD
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CPF: •**.276.214-**

Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: cwBAD

Impresso em: 21/05/2025 às 06:29:02 por: adapt, ip: 177.37.172.162

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:50. Responsável: Wilson L. de Brito.
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA física

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

NO 213462/2025

Emissão: 02/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 4zD7A

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, confomie os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RENAN SOARES DA SILVA

Registro: 1613745885

CPF: ***.078.144-**

Endereço: •—***•***•*•

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/10/2014

Tftulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 COMBiNADO COM O 25 DA RES 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 10/10/2014

D^crição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(aj à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocoiTa(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade

para todos os efeitos.

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Ultima Anuidade Paga

Ano: 2025(1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: UMBRELLA CONSTRUÇÕES E LOCACÕES LTDA

Registro: 0003559475

CNPJ: 49.193.677/0001-82

Data inicio: 14/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum

horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04H/DIA.

Empresa: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Registro: 0003487989

CNPJ: 32.666.677/0001-50

Data inicio: 07/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária; Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira; 08:00:00 às 12:00:00;

Quarta-Feira; 08:00:00 ás 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para

este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS/DIA O :E1

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4zD7A

Impresso em: 02/03/2025 às 11:57:51 por: adapt. ip: 191.58.112.95

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:50. Responsável: Wilson L. de Brito.
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CREA-PB
CAT COM REGISTRO DE ATESTADOCertidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N» 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
161782/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo

Técnico do profissional RENAN SOARES DA SILVA referente à{s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -

ART abaixo descriminada(s):

Profissional: RENAN SOARES DA SILVA

Registro: 1029403/2014 PB

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1613745885

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2020 Baixada em: 15/03/2021Número da AíiT: PB20200329039

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA

Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DOM PEDRO II

Complemento;

Cidade: JOÃO PESSOA

Contrato: 292/2020

Valor do contrato: R$ 322.375,25

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA HORÁCIO NÔBREGA
Complemento:

Cidade: PATOS

Data de inicio: 27/07/2020

Finalidade: Saúde

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURADE INTERIQRES> DETALHAMENTO> #0879 -

ESQUADRIAS 15 - EXECUÇAO 14.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES >

DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 165.21 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >

EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 438.85 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -

CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 438.85 unidade: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS

- CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 438.85 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS

- CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 300.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -

CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 438.85 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -

CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABIU2ÃÇÃO 15 - EXECUÇÃO 37.28 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E

SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.33 metro

cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 438.85

unidade;

CPF/CNPJ: 08.778.268/0001-60

N”: 1826

Baimo: TORRE

UF: PB CEP: 58040903

Celebrado em; 27/07/2020

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Públicx)

N»; S/N

Bairro: BELO HORIZONTE

UF; PB CEP: 58704000

Conclusão efetiva: 27/09/2020

CPF/CNPJ: 08.778.268/0001-60

Observações

Trata-se de serviço de execução de reforma incluindo os itens de pintura: 1095,24 m2 e aplicação de revestimento cerâmico: 1845,53 m2 de

enfermarias e UTfs do Complexo Hospitalar Janduhy Carneiro e Hospital do Bem na cidade de Patos-PB.A

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-

PB
Impresso em: 1&mí20^dà&,0GtíK).
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Documentos exigidos para habilitação do(s) lic... Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:50. Responsável: Wilson L. de Brito.

108

108



Página 6/11

PARAÍBA
Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 1
« £ Cü

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso

Interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com

guias duplas, com v3os. af 06/2017 p

O
96369/SINAPI m2 68,534.1 E

o ■§ <“

O w ^
■o 'c
<D £ O
i o (M
.!2 O CN
O) K 00
£

Forro em drywall (RU), para ambientes comerciais, inclusive

estrutura de fixação. af 05/2017 p
96114/SINAPI 165,214.2 m2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 9xl9xl9cm (espessura 9cm) de paredes com

área líquida maior ou igual a 6m^ sem v3os e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014

87503/SINAPI CD4.3 m2 68,49
05

S .2 °c
S íõ -

.£ o
c 'CDChapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 4001, af 06/2014 Q .a?

87879/SINAPI4.4 m2 152,23

i _

llISTi ç ^ ^
o -5 oò

02 õ) S o
tn 05 c SS
LU o: > "

(composição representativa) do serviço de emboço/massa

única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de

4001, paredes internas, com execução de taliscas, edificação

habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão.

af 12/2014

89173/SINAPI4.5 m2 152,23

5. ESQUADRIAS E FERRAGENS

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico

branco, folha leve ou média, e batente metálico, 70x210cm,
exclusive fechadura, fixação com argamassa - fornecimento e

instalação. af 12/2019

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico

branco, folha leve ou média, e batente metálico, 80x210cm,
exclusive fechadura, fixação com argamassa - fornecimento e

instalação. af l2/20l9

5.1 90795/SINAPI 4,ÓÔun

5.2 90796/SINAPI
6,00un

t/i

£1

■õ

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico
branco, folha leve ou média, e batente metálico, 80x210cm,
exclusive fechadura, com dobradiça vai e vem e bate maca

em aço inox, fixação com argamassa - fornecimento e
instalação. af 12/2019

C5)

E

5.3 Composição ses 4,00un

Cs)
O

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros,
vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e

ferragens, exclusive alizar e contramarco. fornecimento e

instalação. af_12/2019

com

94570/SINAPI m2 2,72 o ar E

m S ò ®
S o « S

CD ^
r V)

£ 1
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM

o C ,T ■£
5.5 Própria KG 1355,00

0)
•OT3

■■ê
5.6 Própria 05

KG 620,00 l ■£o

6. PISOS
2
ÍD

2

Av. Dom Pedro II, 1826 -Torre - João Pessoa/PB - CEP: 58040-440

Fone' 3211.9025 / 9009 / 9068 | engenharía@saude.pb.gov.br
2
c
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 Enriaí; creapb@(a-eapb.org.br
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paraíba
Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA

<0

o í2 SRevestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área

maior que 10 m*. af 06/2014

O239,1687263/SINAPI m26.1 E
o -D ®

O
T5 ‘E

S oS
.S2 o Si
D5 t CO
2

Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada

extra de dimensões 60x60cm. af 06/2014

CN
88650/SINAPI6.2 153,15m

(composição representativa) do serviço de contrapiso em

argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 I,

espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para

edificação habitacional multifamiliar (prédio). af ll/2014

co94779/SINAPI6.3 239,16m2 0)
U) <U

i-r-
8 " S

oit;

^ ™-8o
■o c CD Cí
, .Q 3 CO
® D) o o
<n 0) c S
LU CC ■> ”

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas

tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em

ambientes de área menor que 5 m^ na altura inteira das

paredes. af 06/2014

c

87272/SINAPI6.4 m2 84,14

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei

4, ref.57090 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii,

rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço

6.5 Própria m2 1522,23

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK MAIOR OU IGUAL A 30

MPA, BOMBEADO.

6.6 Própria m3 130,00

7. IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltíca, 2

demãos af 06/2018
7.1 98557/SINAPl m2 23,69

Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica /

membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018
7.2 98555/SINAPI m2 13,59

8. INSTALAÇÕES HIOROSSANITÁRIAS

(composição representativa) do serviço de Instalação de

tubos de pvc, soldável, água fria, dn 20 mm (instalado em

ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive
conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015

(composição representativa) do serviço de instalação de tubo

de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive
conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/201S

Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou

equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula

e engate flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho
misturador padrão médio - fornecimento e Instalação.
af 01/2020

Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm

8.1 91784/SINAPI
32,43m

2
a>

E
SJ

0)
8.2 91792/SINAPI

22,48m
CN
O

s

m
N O

^ ü

O

K S « S8.3 86940/SINAPI
7,00un

CO
^ CM

8.4 11150/ORSE «cc
T3

m2 1,90
5
5-o

ü

o

15

Av. Dom Pedro li, 1826 -Torre - João Pessoa/PB - CEP: 58040-440

Fone: 3211.9025 / 9009 / 9068 | »ngenharía@saude.pb.gov.br
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro 1, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
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iyi PARAÍBA
Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA o cd E
= ^ 0

Sê 05f“ « 'V

- to ^

Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e =

2cm, dim 2.70x0.60 m, com 01 cuba de aço inox, sifão

cromado, válvuia cromada, torneira em aço inox, inciusive

rodopia 10 cm, assentada.

O

2,0012289/ORSE8.5 un

O or ^

o

■o c CsJ

£

s ®

È .2 °c:
§ I Oo -i S
^ O T3

o ^ 03
2 lü (3

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo

frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de

ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e

instalação. af 01/2020

95472/SINAPI 3,008.6 un

CO

Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto

sanitário. af 12/2014

89710/SINAPI8.7 3,00un

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto

sanitário. af 12/2014

89709/SINAPI 3,00un

§■5-80
•D C CD

2 3 CO
® CJJ o o
CO ® C 53
UJ CC > "

{composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc,

série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal

de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor

aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios.
af 10/2015

91795/SINAPI8.9 20,92m

Chuveiro eletrico comum corpo plástico tipo ducha,
fornecimento e Instalacao

8.10 100860/SINAPI 3,00un

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn

32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação.
af ll/2016

9.1 95818/SINAPI 20,00un

Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a. Incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm^, anti-chama 0,6/l,0 kv,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
af 12/2015

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instaiado em parede - fornecimento e instalação.
af 12/2015

Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e

instalação. af 12/2015

9.2 92008/SINAPI 53,00un CO

(D
£

•Õ

O)

9.3 91931/SINAPI 192,00m

9.4 91g72/StNAPl 117,95m o

N
O

° 2 ^ E
B ®

9.5 91885/SINAPI 20,00un

^ ‘ CO
CO
^ cg E

Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento
e instalação. af 12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm^ anti-chama 0,6/l,0 kv,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
af l2/20is

E -

o G 1 -2
9.6 91936/SINAPI

20,00un

2
9.7 91929/SINAPI o751,68m

o

nr)Av. Dom Pedro II, 1826 -Torre - Joâo Pessoa/PB - CEP: 58040-440

Fone: 3211.9025 / 9009 / 9068 | engenharia@3aude.pb.gov.br
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PARAÍBA
Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUB6ERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA o ní E
f ^ <D
O

O ,2 ^

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a -

fornecimento e instalação. af 04/2016

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a -

fornecimento e instalação. af 04y2016

188,1093657/SlNAPI9.8 un

0

93656/SINAPI 188,109.9 un
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Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn

25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e Instalação.

af ll/2016

95817/SINAPI9.10 58,00un

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af 12/2015

91871/SINAPl9.11 102,40m

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalaçao. af 12/2015
91953/SINAPI 09.12 9,00un

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte

e placa - fornecimento e Instalação. af 12/2015
13 91967/SINAPI 2,00un

u - o

■g
® 5) o o

lii K ■? ®

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm^ anti-chama 0,6/1,0

kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm^ anti-chama 0,6/l,0

kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
af 12/Z015

9.14 91925/SINAPI 371,24m

9.15 91927/SINAPI 283,20m

Luminária tipo piaton (sobrepor), quadrada, 25w, placa de

led, em aiuminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro,
Aladin ou similar

9.16 09465/ORSE
19,00un

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm*, anti-chama 0,6/l,0

kv, para distribuição - fornecimento e Instalaçao. af_l2/2015

Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano)
125 a 150a 240v, fornecimento e instalaçao

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v,
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. af_01/2016

Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led -

fornecimento e instalação. af_ll/2017

Perfilado de seção 38x76 mm para suporte de eletrocalha lisa

ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e

altura 50 mm. af 07/2017

Luminária em LED para iluminação pública,180W,bivolt, Selo

A Inmetro, corpo em alumínio Inj, FP 0,95, prot. DPS lOkv,

IP66, IK09, Temp. cor SOOOk, IRC= ou 70%, v. útil SO.OOOh, 120

lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar.

9.17 92988/SINAPI
135,00m

9.18 74130e/SINAPI
2,00un V)

s
O)

9.19 93143/SINAPI
14,00un

<t}
9.20 97607/SINAPI

5,00un CN
O

üg96562/SINAPI
10,00m

One
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? S 2 í
í ^ É -9.22 S12338/ORSE

2,00un
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10. PINTURA > Í3
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o

AplicaçSo de fundo selador acrílico em teto, uma demão,
af 06/2014

10.1 88484/SINAPI o

m2 438,85 (0

Av. Dom Pedro M, 1826 -Torre - João Pessoa/PB - CEP; 58040-440

Fone: 3211.9025 / 9009 / 9068 | engenharía@saude.pb.gov.br
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u paraíba
E Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA
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CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 Aguas para telha ondulada de

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

termoacústica, incluso transporte vertical.

M^ CM476,00092580/SINAPI1.3

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE <D94228/SINAPI M 40,0001.4 0)

VERTICAL.
ÇD

FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO, PARA

ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25
MICRA

84660/SINAPI M>1.5 476,000

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE

superfícieMETALICA
73924/003/SINAPI M^1.6 476,000

(]>

E -S
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM
IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.

o - O pj
° ^ §

1.7 74066/002/SINAPI M* 75,411
■D e

S ■§) o oRUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

1.8 94231/SINAPI M 88,450

1.9 75220/SINAPI CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 80,000

João Pessoa 06 de janeiro de 2021
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SUBGERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA
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Av. Dom Pedro II, 1826 -Torre - João Pessoa/PB - CEP; 58040-440

Fone: 3211.9025 / 9009 / 9068 | engenharia@saude.pb.gov.br
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

EDITAL - Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250506CR00003

LICITAÇÃO N°. 00003/2025
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA - LEI 14.133

CRITÉRIO: MENOR PREÇO POR ITEM
LEGISLAÇÃO: LEI 14.133/2021

Órgão Realizador do Certame:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

MANOEL DE SALES, 178 - CENTRO - SOBRADO - PB.

CEP: 58342-0000 - E-mail: cplsobrado@gmail.com - Tel.: (83) 3661-1018.

O Órgão Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 01.612.553/0001-68, doravante

denominado simplesmente ORC, torna público para conhecimento de quantos possam interessar que

fará realizar através do Agente de Contratação, assessorado por "sua Equipe de Apoio, às 10:00
horas do dia 26 de Maio de 2025, no endereço acima indicado, licitação na modalidade Concorrência

n° 00003/2025, na forma

regime de empreitada por preço global; tudo de acordo com este instrumento e em observância a

Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de

2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas;

conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, almejando obter a melhor proposta

para: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e

adequação de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/.PB.

41
LEI 14.133, com critério de julgamento menor preço por item, e sob o

Data de abertura da sessão pública: 26/05/2025. Horário: 10:00

Local: no endereço acima indicado.

horário de Brasilia.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitação: Contratação de empresa de engenharia, para executar

serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no municipio de
Sobrado/PB.

1.2.As especificações do objeto ora licitado - quantitativo ~e condições

devidamente detalhadas no correspondente Termo de Referência - Anexo I deste instrumento.

1.3. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.4.0 critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências contidas neste

instrumento e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.5.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,

justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda especifica -

Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação

de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/PB -, considerada oportuna e

imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de

desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à

maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.6.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as

hipóteses e condições determinadas no Art. 4°, da Lei 14.133/21". Todavia, serão afastados os

benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou

simultânea, as situações previstas nos Incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

encontram-se

n

2.0.DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
2.1.Informações ou esclarecimentos sobre esta licitação, serão prestados nos horários normais

de expediente: das 08:00 as 12:00 horas.

2.2.Qualquer pessoa

certame por irregularidade ou para

encaminhar o respectivo pedido,

antes da data de abertura da sessão pública, exclusivamente, da seguinte forma:

2.2.1.No endereço: Manoel de Sales, 178

horários normais de expediente acima indicados.

2.3.0 Agente de Contratação responderá aos pedidos de esclarecimentos ou impugnação no prazo de

até três dias úteis, contado da data de seu recebimento, limitado ao último dia útil anterior à

é parte legítima para impugnar o Edital deste
solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo

dirigido ao Agente de Contratação, até 03 (três) dias úteis

cidadão ou licitante

Sobrado - PB; protocolizando o original, nosCentro
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data da abertura do certame, e poderá
elaboração deste Edital e dos seus anexos.

2.4. A impugnação não possui efeito suspensivo, sendo a sua concessão medida excepcional que
deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.
2.5.Acolhida a impugnação contra o Edital,

do certame, observados os prazos fixados na norma vigente.
2.6.As respostas aos pedidos de esclarecimentos e impugnações serão divulgadas
eletrônico oficial do ORC,

participantes e a Administração.

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela

será definida e publicada nova data para realização

em sitio

dentro do prazo estabelecido no item 2.3, e vincularão os

3.0.DOS ELEMENTOS PARA LICITAÇÃO
3.1.Aos participantes serão fornecidos os seguintes elementos que integram este Edital para
todos os fins e efeitos:

3.1.1.ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES;
3.1.2.ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor;

3.1.3.ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos;
3.1.4.ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO - de observância do limite de contratações públicas;
3.1.5.ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.6.ANEXO VI - MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos;
3.1.7.ANEXO VII - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP.

3.2.A obtenção do Edital será feita da seguinte forma:
3.2.1.Pelos endereços eletrônicos:

3.2.1.1.http://sobrado.pb.gov.br/;

3.2.1.2.WWW.tce.pb.gov.br; e
3.2.1.3.WWW.gov.br/pncp.

3.3.Salienta-se que é parte integrante do presente instrumento convocatório, na forma de anexo,
o correspondente Estudo Técnico Preliminar - ETP, documento constitutivo da primeira etapa do
planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor

solução; em atendimento ao requisito de publicidade determinado na norma vigente, que exige a
publicação conjunta desses estudos com o respectivo Edital para garantir plena transparência e
competitividade.

4.0.DO SUPORTE LEGAL

4.1.Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar
n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes integrantes deste Edital, independente
de transcrição.

5.0.DO PRAZO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei
14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Inicio: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado

da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a

114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente
contratação, de serviço continuo.

5.3.As despesas decorrentes do objeto deste certame, correrão por conta da seguinte dotação:

Recursos não Vinculados de Impostos:
00.205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Escolares (Zona Urbana) - 12 365 0003 1005 Construção de Creches (Zona Urbana e Rural)

99 OBRAS E INSTALAÇÕES - 02.07
04.122.0009.2027

12 361 0003 1004 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades

4490.51

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS -

Manutenção da Secretaria de infra estrutura, obras e serviços urbanos -
4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES - 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES.

5.4. A dotação relativa a exercícios financeiros subsequentes, quando for o caso, será indicada

após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação do crédito correspondente, podendo
ser realizada mediante apostilamento.

6.0.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
6.1.Os proponentes que desejarem participar deste certame deverão entregar ao Agente de
Contratação dois envelopes fechados indicando, respectivamente, PROPOSTA e HABILITAÇÃO,
devidamente identificados, acompanhados de:

6.1.1.Declaração de observância do limite de contratações públicas - Anexo IV:

6.1.1.1.A declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública poderá
ser apresentada apenas pelo licitante enquadro, nos termos da norma vigente, na condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte, e que atendam as disposições e ao limite definido no
Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

6.2.Os licitantes que desejarem enviar seus envelopes Proposta e Habilitação via postal - com

Aviso de Recebimento AR -, deverão remetê-los em tempo hábil ao endereço constante do preâmbulo
deste instrumento, aos cuidados da Agente de Contratação
sendo rigorosamente observadas as exigências deste item, os respectivos envelopes não serão
aceitos e o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participação no certame:
6.2.1.Na hipótese de remessa dos envelopes Proposta e Habilitação via postal, a declaração
exigida no subitem 6.1.1 deverá ser apresentada no envelope Proposta.

PAULO GERMANO DO NASCIMENTO. Não
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6.3.Quando observada a ocorrência da entrega apenas dos envelopes junto ao Agente de Contratação,

sem a permanência de representante credenciado na respectiva sessão pública, ficará subentendido

que o licitante abdicou da fase de lances verbais.

6.4.A participação neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas,

Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

6.5.Não poderão participar os interessados:
6.5.1.Que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

6.5.2.Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para

receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

6.5.3.Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução

ou liquidação;

6.5.4.Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos_ administrativos, na forma da
legislação vigente;

6.5.5.Cujo estatuto ou contrato social não incluir o objeto desta licitação; e

6.5.6.Que se enquadrem nas vedações previstas no Art. 14°, da Lei 14.133/21.

6.6.0 presente Edital não possibilitará a participação das pessoas fisicas.

6.7.É permitida a participação de pessoas juridicas que estejam reunidas em consórcio, observadas

as seguintes normas:

6.7.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de

consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa lider do consórcio, que será

responsável por sua representação perante o ORC;

6.7.2.Apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada

consorciado, com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório

dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do
somatório dos valores de cada consorciado:

6.7.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor

exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. 0 referido acréscimo

não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,

assim definidas em lei;

6.7.3.Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um

consórcio ou de forma isolada;

6.7.4.Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na

fase de licitação quanto na de execução do contrato;

6.7.5.0 licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição

e o registro do consórcio, nos termos do respectivo compromisso anteriormente subscrito pelos

consorciados;

6.7.6.A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo ORC e condicionada

à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no minimo", os mesmos quantitativos para

efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-

financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no

processo licitatório que originou o contrato; e

6.7.7.A proposta será apresentada pela empresa responsável pelo consórcio.

6.8.Não será permitida a participação de sociedades cooperativas.

«I

6.9.CONDIÇÃO ESPECÍFICA: 0 licitante deverá atender ao requisito abaixo e os respectivos

comprovantes, obrigatoriamente, integrará os elementos do envelope HABILITAÇÃO:

6.9.1.Comprovação de capacidade técnico-profissional, através da apresentação de Profissional,

devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes às

parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da presente licitação, que foram

determinadas nos termos da norma vigente; abaixo indicadas. 0 referido atestado, que no caso é

representado pela Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo conselho profissional competente,

só será aceita se acompanhada da comprovação de que o Profissional apresentado pertence ao

quadro da empresa ou dele fará parte caso seja vencedora do presente certame. Tal comprovação

poderá ser feita através da apresentação de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do

licitante: a) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS assinada ou da ficha de

Registro do Empregado; b) instrumento de contrato de prestação de serviços regido pela legislação

civil comum, devidamente registrado no registro público, nos termos do Art. 221, da Lei Federal

n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; c) ART Cargo-Função ou equivalente, emitido pelo conselho

profissional competente; d) contrato social, alteração contratual ou equivalente na forma da

lei, quando o responsável técnico for sócio da empresa; e) certidão de registro do licitante no

conselho profissional competente, nos termos da norma vigente, dentro da data de sua validade e

apenas quando essa trazer a indicação expressa do referido Profissional apresentado, como

responsável técnico da empresa; f) declaração formal assinada pelo responsável técnico designado

pelo licitante, detentor do correspondente acervo, contendo obrigatoriamente a identificação da

empresa e do signatário, local e data, e basicamente com os seguintes termos: ► "DECLARO sob as

penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade

técnico-profissional exigida na Concorrência

quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra especifica, caso seja vencedora

do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Sobrado - PB" ◄. Serão admitidos os

atestados referentes à execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e

operacional equivalente ou superior a: SERVIÇOS SIMILARES.
6.9.1.1.O referido profissional indicado pelo licitante deverá participar da execução dos

serviços, e será admitida a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou

superior, desde que aprovada pelo ORC.

LEI 14.133 n°. 00003/2025 e que integrarei o
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6.9.1.2.0 licitante poderá apresentar mais de um profissional e" atestado para comprovação da
sua capacidade técnico-profissional.

6.9.1.3.Os licitantes que venham a apresentar o mesmo Profissional para comprovação da capacidade
técnico-profissional serão automaticamente inabilitados.

7.0.DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
7.1.0 licitante deverá se apresentar, para credenciamento junto ao Agente de Contratação, quando
for o caso, através de um representante, com os documentos que o credenciam a participar deste
procedimento licitatório.
Cada licitante credenciará

fases do certame na forma prevista neste
por outro devidamente credenciado.

inclusive com poderes para formulação.de ofertas e lances verbais.

apenas um representante que será o único admitido a intervir nas

instrumento, podendo ser substituído posteriormente

7.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da Lei,
quando for o caso, devidamente registrado no órgão competente, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

7.2.2 . Tratando-se de procurador:
constem os

a procuração por instrumento público ou particular da qual

negociar preços, firmar
as razões de recurso e praticar todos os demais atos

necessários poderes para formular verbalmente lances,
declarações, desistir ou apresentar
pertinentes ao certame; acompanhada do correspondente instrumento de constituição da empresa,
quando for o caso, que comprove os poderes do mandante para a outorga. Na hipótese de procuração
seja particular deverá ser reconhecida a firma em cartório do respectivo signatário.
7.2.3.0 representante legal e o procurador deverão identificar-se apresentando documento oficial
que contenha foto.

7.3.Estes documentos deverão ser entregues ao Agente de Contratação - antes do inicio da sessão
pública em original;

Contratação, ou por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão de Contratação; ou publicação em
órgão da imprensa oficial.
7.4 .A

ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de

«I
não apresentação ou ainda a incorreção insanável

credenciamento, impedirá a participação ativa do representante do licitante no presente certame.
Esta ocorrência não inabilitará sumariamente

manifestar-se nas correspondentes
Contratação receberá regularmente do referido concorrente seus envelopes, declarações e outros

elementos necessários à participação no certame, desde que apresentados na forma definida neste
instrumento.

7.5.No momento de abertura da sessão pública, cada licitante, por intermédio do seu representante
devidamente credenciado entregará ao Agente de Contratação,
envelopes, a seguinte documentação:

7.5.1.Declaração de observância do limite de contratações públicas - Anexo IV:

7.5.1.1.A declaração de observância do limite de contratação com a Administração Pública poderá
ser apresentada apenas pelo licitante enquadro, nos termos da norma vigente, na condição de
microempresa ou empresa de pequeno porte e que, no presente ano-calendário, ainda não tenham

celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte e,
licitação, desejam a obtenção dos beneficios constantes das disposições dos Arts.
Lei 123/06, a que se refere o caput do Art. 4°, da Lei 14.133/21;

7.5.1.2.Nas contratações com prazo de vigência superior a 01 (um)

anual do contrato na aplicação do referido limite, nos termos das disposições constantes do Art.
4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

7.6.Quando os envelopes Proposta e Habilitação forem enviados via postal,
relacionada no subitem 7.5.1 deverá ser apresentada dentro do envelope Proposta.
7.7.A falsidade de declaração relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante
às sanções previstas na Lei 14.133/21, e neste Edital. 0 Agente de Contratação poderá promover
diligência destinada a esclarecer as informações declaradas.

de qualquer dos documentos de

o concorrente, apenas perderá o direito a

fases do processo licitatório. Para tanto, o Agente de

separado de qualquer dosem

portanto, nesta

42 a 49, da

ano, será considerado o valor

a documentação

8.0.DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
8.1.Os licitantes encaminharão para o Agente de Contratação, em envelopes distintos devidamente
lacrados e com a necessária identificação,

da sessão pública, simultaneamente a PROPOSTA com o preço e os documentos de HABILITAÇÃO,
observado o disposto neste Edital quanto a documentação exigida para fins de habilitação.

até a data e o horário estabelecidos para abertura

9.0.DA PROPOSTA

9.1. A proposta deverá ser apresentada
seguintes indicações no anverso:

em uma via, dentro de envelope lacrado, contendo as

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

PROPOSTA - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N°. 00003/2025
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

0 ENVELOPE PROPOSTA deverá conter os seguintes elementos:

9.2.Proposta elaborada em consonância com as especificações constantes deste instrumento e

elementos,

papel timbrado do proponente, quando for o caso, assinada pelo licitante ou o seu representante
legal, com as seguintes indicações para o correspondente item cotado:

seus

para o exame de forma objetiva da sua real adequação e exequibilidade, impressa em
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9.2.1.Valores unitário e total do item: expresso em moeda corrente nacional;

9.2.2.Quantidade: conforme fixada no Termo de Referência - Anexo I;

9.2.3. Descrição do objeto: contendo as inforrriações similares à especificação do Termo de
Referência - Anexo I.

9.3.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

9.4.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização-de duas casas decimais, sendo

que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos

seguintes critérios:

9.4.1.Falta de digitos: serão acrescidos zeros;

9.4.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso será

suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais

excedentes suprimidos.

9.5.A quantidade de unidade a ser cotada está fixada no Termo de Referência - Anexo I.

9.6.A proposta deverá ser redigida em lingua portuguesa e em moeda corrente nacional, elaborada

com clareza, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas. Suas folhas rubricadas e a última

datada e assinada pelo responsável, com indicação: do preço unitário e o total em algarismos,

dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento, da sua validade que não poderá
ser inferior a 60 (sessenta) dias, e outras informações e observações pertinentes que o licitante

julgar necessárias:

9.6.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, resultado da multiplicação do preço

unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;

9.6.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o

valor expresso por extenso;

9.6.3.No caso de alterações necessárias da proposta pelo Agente de Contratação, decorrentes

exclusivamente de incorreções na unidade de medida utilizada, observada a devida

proporcionalidade, bem como na multiplicação ou soma de valores, prevalecerá o valor corrigido.

9.7.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus anexos, não sendo considerada aquela

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro
licitante.

9.8.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste instrumento,

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado.

9.9.A não indicação na proposta dos prazos de entrega ou execução, das condições de pagamento

ou de sua validade, ficará subentendido que o licitante aceitou integralmente as disposições do

ato convocatório e, portanto, serão consideradas as determinações nele contidas para as referidas

exigências não sendo suficiente motivo para a desclassificação da proposta.

9.10.A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas

contidas, em conformidade com o que dispõe este Edital e seus anexos, assumindo o proponente o

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

9.11.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

execução dos serviços.

9.12.0 preço ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

9.13.Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais

variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da

empresa nos últimos doze meses.

9.14.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão 'retidos

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9.15.Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

9.16.Será desclassificada a proposta que:
9.16.1.Contiver vicios insanáveis;

9.16.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I;

9.16.3.Apresentar preços inexequiveis na forma definida neste instrumento convocatório;

9.16.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

9.16.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,

desde que insanável.

A

10.0. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1.A abertura da presente licitação dar-se-á pelo Agente de Contratação, na data, horário e
local indicados neste Edital, observada a tolerância estabelecida-:

10.1.1.Para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos será observada uma tolerância de

dez minutos após o horário fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nos termos

deste Edital, nenhum outro será aceito.

10.2.Será adotado para a formulação de lances neste certame o modo de disputa "aberto", em que

os licitantes apresentarão lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

10.3.Declarada aberta à sessão pública pelo Agente de Contratação, será efetuado o devido

credenciamento dos interessados. Somente participará ativamente da reunião um representante de

cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer p_essoa que se interessar.
10.4.0 não comparecimento do representante de qualquer dos licitantes não impedirá a efetivação

da reunião, sendo que, a simples participação neste certame implica na total aceitação de todas

as condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
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10.5.0 Agente de Contratação receberá de cada representante os envelopes PROPOSTA e HABIIilTAÇÃO,
lacrados e devidamente identificados.

10.6. Posteriormente abrirá o envelope Proposta, relativamente a tbdos os licitante, rubricará o

seu conteúdo, conferindo-o quanto ao cumprimento das exigências constantes neste Edital,
franqueando aos licitantes o exame dos elementos nele contidos.

10.7.Prosseguindo aos trabalhos, o Agente de Contratação analisará os elementos das propostas
apresentadas e as observações porventura formuladas pelos licitantes, dando-lhes ciência, em

seguida, da classificação preliminar, relativaraente a cada item cotado, indicando a proposta de
menor preço e as demais ordenadas segundo a ordem crescente. Entretanto, se assim julgar
necessário, poderá divulgar esse resultado preliminar numa nova reunião para continuidade dos

trabalhos, registrando-se na ata, ou mediante publicação em diário oficial:

10.7.1.Ocorrendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas escritas o ordenamento
preliminar, necessário à dinâmica da fase de lances verbais, se dará por sorteio, sem prejuízo
das disposições do Art. 60, da Lei 14.133/21, levadas a efeito quando do encerramento da etapa
competitiva.

10.7.2.Eventual adiamento de sessão pública será comunicado via publicação em diário oficial;

10.7.3.A desclassificação será sempre fundamentada e registrada na ata da sessão;

10.7.4.A não desclassificação de proposta não impede decisão em sentido contrário, levada a

efeito na fase de julgamento.

10.8.Em seguida, será dado inicio à etapa de apresentação de lances verbais pelo representante

de cada licitante inicialmente classificado, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em

valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta de maior preço:

10.8.1.0 lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

10.9.0 licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo Agente de Contratação:
10.9.1.0 intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de
10,00 (dez reais).

10.10.0 Agente de Contratação poderá, durante a disputa, como medida excepcional, excluir a

proposta ou o lance que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo desse

processo licitatório, mediante comunicação aos presentes à sessão pública e o registro da

ocorrência na ata. Eventual exclusão de proposta do licitante implica a retirada do licitante

do certame, sem prejuizo do direito de defesa.
10.11.Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

registrado pelo Agente de Contratação, observada à dinâmica da etapa competitiva.

10.12.Serão realizadas tantas rodadas de lances verbais quantas se fizerem necessárias. Esta

etapa poderá ser interrompida, marcando-se uma nova sessão pública para continuidade dos

trabalhos, a critério do Agente de Contratação.

10.13.A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado 'pelo Agente de Contratação,

implicará na exclusão do licitante apenas da etapa de lances verbais para o correspondente item

cotado e na manutenção do último valor registrado, para efeito de classificação final das

propostas .

10.14.0 critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus
anexos.

10.15.Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o val-or de sua proposta.

10.16.Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno

porte, uma vez encerrada a formulação de lances verbais para o respectivo item, o Agente de

Contratação confirmará o porte de cada entidade empresarial participante, identificando as

microempresas e empresas de pequeno porte, procedendo à comparação com o valor da primeira

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim

de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45, da Lei 123/06,

10.17.Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrarem na faixa de até dez por cento acima da melhor proposta ou do melhor lance, serão

consideradas empatadas com a primeira colocada.
10.18.A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de apresentar uma última

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de

cinco minutos controlados pelo Agente de Contratação, contados após a comunicação para tanto.

10.19.Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de cinco por cento, na ordem de classificação,

para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.

10.20.No caso de equivalência dos valores apresentados pelas micrcrempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio

entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

10.21.Só poderá haver empate entre propostas iguais, não seguidas de lances, seja aquele que

cobrir a melhor oferta ou seja o intermediário.

10.22.Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no

Art. 60, da Lei 14.133/21, nesta ordem:

10.22.1.Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta

em ato continuo à classificação;

10.22.2.Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

obrigações previstos na Lei 14.133/21;
10.22.3.Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;
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10.22.4.Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos
órgãos de controle.

10.23.Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos serviços prestados
por:

10.23.1.Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do ORC;

10.23.2.Empresas brasileiras;

10.23.3.Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

10.23.4.Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n° 12.187/09.

10.24.Encerrada a etapa de formulação de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do

primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o Agente de

Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento:

10.24.1.A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a

contratação;

10.24.2.Concluida a negociação, se houver, o resultado será divulgado a todos os licitantes;

10.24.3.0 Agente de Contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02

(dois) dias úteis, apresente a sua proposta atualizada, adequada ao último lance ofertado e após

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados;

10.24.4.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitação fundamentada e aceita, feita pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de oficio,

quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente.

10.25.Da sessão pública lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão devidamente registradas

todas as ocorrências e que, ao final, será assinada pelo Agente -de Contratação, sua Equipe de

Apoio e licitantes presentes, devendo esta ser anexada aos autos do processo.

10.26.Havendo necessidade, o Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública, marcando-

se nova data e horário para a sua continuidade.

10.27.Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da

proposta.

11.0.DAFASE DE JULGAMENTO

11.1.Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação realizará a verificação da

conformidade da proposta provisoriamente classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao

objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao estipulado para contratação,
conforme definido neste Edital.

11.2.0 Agente de Contratação poderá convocar o licitante para apresentar documento complementar,

no prazo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de não aceitação da proposta:

11.2.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitação fundamentada e aceita, feita pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício,

quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente.
11.3.Será desclassificada a proposta vencedora que:
11.3.1.Contiver vícios insanáveis;

11.3.2.Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I;

11.3.3.Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a

contratação;

11.3.4.Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

11.3.5.Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,

desde que insanável.

11.4.Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta

e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC; em tal situação, não sendo possível a imediata

confirmação, será dada ao licitante a oportunidade de demonstrar a sua exequibilidade, sendo-

lhe facultado o prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar a documentação que comprove a

viabilidade da proposta:

11.4.1.É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de

solicitação fundamentada e aceita, feita pelo licitante, antes de findo o prazo, ou de ofício,

quando constatado que o prazo estabelecido não é suficiente;
11.4.2.A inexequibilidade, nessa hipótese, só será considerada após diligência do Agente de

Contratação, que comprove:

11.4.2.1.Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

11.4.2.2.Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

11.4.3.Salienta-se que tais ocorrências não desclassificam automaticamente a proposta, apenas o

item correspondente.

11.4.4.Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%

(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pelo ORC, equivalente à diferença entre este último

e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislação

vigente. -

11.5.0 Agente de Contratação poderá, no julgamento das propostas, sanar erros ou falhas que não

alterem a sua substância e sua validade jurídica, atribuindo-lhe s eficácia para fins de

classificação.

11.6.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública, inclusive para a

realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais erros e falhas das propostas,

marcando-se nova data e horário para a sua continuidade.

11.7.Encerrada a fase de julgamento, após verificada a conformidade da proposta classificada em

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e compatibilidade do preço final em

A
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relação ao estimado para a contração, o Agente de Contratação verificará a documentação de

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

12.0.DA HABILITAÇÃO
12.1.Os documentos previstos neste instrumento, necessários e suficientes para demonstrar a

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de
habilitação, conforme as disposições dos Arts. 62 a 70, da Lei 14.133/21.

12.2.Os licitantes deverão apresentar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos

itens a seguir, para fins de HABILITAÇÃO;
12.2.1.Os documentos, necessários à habilitação dos licitantes, deverão ser apresentados em uma

via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicações no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

HABILITAÇÃO - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N°. 00003/2025
NOME PROPONENTE

ENDEREÇO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE HABILITAÇÃO deverá conter os seguintes elementos:

12.3.PESSOA JURÍDICA:

12.3.1.Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ.

12.3.2.Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal," relativo à sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

12.3.3.No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede. Em se tratando de Microempreendedor Individual -

MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. No caso

de sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto

ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de

sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores. No caso de filial,

sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial,

sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz. Em se

tratando de sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: decreto de

autorização para funcionamento no Brasil. Salienta-se que os documentos relacionados neste

subitem deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

CCMEI, cuja aceitaçao ficará

SLU ou sociedade identificada como

12.3.4.Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional referente a todos os créditos tributários federais e à DividaPGFN,

DAU por elas administrados. inclusive aqueles relativos à Seguridade Social,Ativa da União

nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.3.5.Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, relativa à atividade

em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro

equivalente, na forma da lei.

12.3.6.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do licitante, relativa à atividade

em cujo exercício contrata ou concorre, mediante apresentação de certidão negativa, ou outro

equivalente, na forma da lei.

12.3.7.Comprovação de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

apresentando o respectivo Certificado de Regularidade fornecido pela Caixa Econômica Federal.

12.3.8.Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

12.3.9.Declaração do licitante atestando que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo

existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art. 7°, Inciso

XXXIII, da Constituição Federal, conforme modelo - Anexo II.

12.3.10.Declaração do licitante, sob pena de desclassificação, de que sua proposta econômica

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
conforme modelo - Anexo III.

12.3.11.Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do

licitante, no máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

12.3.12.Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica expedida pelo Tribunal de Contas da União, no

máximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas, no endereço eletrônico:

WWW.teu.gov.br.

12.3.13.Registro ou inscrição, em compatibilidade com o objeto do presente certame, do licitante

e seus responsáveis técnicos frente ao conselho regional de fiscalúzação profissional competente,

da região da sede do licitante.

12.3.14.Comprovação do cumprimento de requisitos normativos, conforme modelos - Anexo VI:

12.3.14.1.Declaração de ciência dos termos do Edital;

12.3.14.2.Declaração de inexistir fato impeditivo;
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12.3.14.3.Declaração de não possuir no quadro societário servidor da ativa do ORC;

12.3.14.4.Declaração de não utilizar trabalho degradante ou forçado; e

12.3.14.5.Declaração de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

12.4.Documentação específica - pessoa jurídica:
12.4.1.Comprovação de capacidade técnico-profissional - item 6.9.1.

12.5.Documentação de licitantes reunidos em consórcio:

12.5.1.A documentação de cada pessoa jurídica que estejam reunidas em consórcio, nos termos das

disposições deste Edital, deverá ser apresentada pela empresa responsável pelo consórcio, dentro

do envelope Habilitação, correspondendo a:

12.5.1.1.Comprovação da existência de compromisso público ou particular de constituição de

consórcio, subscrito pelos consorciados, com indicação da empresa líder do consórcio, que será

responsável por sua representação perante o ORC;

12.5.1.2.Documentos de habilitação exigidos neste instrumento, por parte de cada consorciado,

com admissão, quando for o caso, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos

quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do

somatório dos valores de cada consorciado: ...

12.5.1.2.1.Será estabelecido para o consórcio acréscimo de'30% (trinta por cento) sobre o valor
exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira. O referido acréscimo

não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas,
assim definidas em lei.

12.6.Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados, no formato impresso, dentro de

envelope lacrado e devidamente identificado, até a data e o horário previstos para abertura da

sessão pública desta licitação;

12.6.1.Será aberto o envelope Habilitação apenas do licitante vencedor.

12.7.Os documentos relativos à regularidade fiscal constantes' deste Edital, somente serão

exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem
classificado:

12.7.1.Na hipótese de incorreção, vencimento ou ausência de documento exigido neste certame para

comprovação da regularidade fiscal do licitante, e não sendo possível sanar a ocorrência

tempestivamente na mesma sessão pública, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, contado

da solicitação do Agente de Contratação, para a apresentação dessa documentação devidamente

regular, prorrogável por igual período, nas seguintes situações:

12.7.1.1.Por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo Agente de Contratação;

ou

12.7.1.2.De ofício, a critério do Agente de Contratação, quando constatado que o prazo

estabelecido não é suficiente para apresentação dos documentos exigidos.

12.7.2.A não comprovação pelo licitante de sua regularidade fiscal nos termos deste Edital, e

após observadas as disposições do Art. 43, da Lei 123/06, acarretará na desclassificação da

respectiva proposta.

12.8.A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

12.9.Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a

apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

12.9.1.Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

12.9.2.Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das

propostas.

12.10.Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de

Contratação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação,

até a apuração de uma proposta que atenda ao presente Edital, observados o prazo e os termos

definidos neste instrumento para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos

complementares, adequada ao último lance ofertado:

12.10.1.Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes

convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos eventuais

procedimentos da Comissão de Contratação, para sanar erros ou falhas que não alterem a substância

dos documentos e a sua validade jurídica, observadas as disposições deste Edital.

12.11.A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de pequeno

porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como,_ condição para participação na
licitação, observando-se o seguinte procedimento:

12.11.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação nesta

licitação, deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação de regularidade

fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste instrumento para efeito de

habilitação, mesmo que esta apresente alguma restrição;

12.11.2.Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal e trabalhista

quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de cinco dias

úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do

pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas

com efeito de certidão negativa;

12.11.3.Para aplicação do disposto no subitem anterior, o prazo para regularização fiscal e

trabalhista será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. A

prorrogação desse prazo poderá ser concedida, a critério do Agente de Contratação, quando

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa;

12.11.4.A não regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará decadência do

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 156, da Lei 14.133/21, sendo
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facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação;

12.11.5.Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte
com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

12.12.Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos, mediante

apresentação dos documentos originais, quando houver alguma dúvida em relação à integridade da
respectiva cópia ou quando a lei expressamente o exigir.
12.13.Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo

aqueles legalmente permitidos:
12.13.1.Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

12.14.Os documentos exigidos para fins de habilitação no certame deverão ser organizados na

ordem descrita neste instrumento, precedidos por indice cor-respondente, apresentados em

original; ou por cópia autenticada por cartório competente, ou pelo Agente de Contratação, ou

por membro da Equipe de Apoio ou da Comissão; ou publicação em órgão da imprensa oficial. Estando

perfeitamente legiveis, sem conter borrões, rasuras, emendas ou entrelinhas e dentro do prazo

de validade, considerado o disposto neste Edital. A eventual ausência do referido indice não

inabilitará o licitante, sendo que:

12.14.1.A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita

perante os agentes do ORC relacionados no item anterior, mediante apresentação de original ou

de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;
12.14.2.Quando o documento for obtido via Internet sua autenticidade será comprovada no endereço

eletrônico nele indicado;

12.14.3.Poderá ser utilizada, a critério do Agente de Contratação, a documentação cadastral de

fornecedor, constante dos arquivos do ORC, para comprovação da autenticidade de elementos

apresentados pelo licitante.

12.15.Na análise dos documentos de habilitação, a Comissão poderá sanar erros ou falhas que não

alterem a substância dos documentos e sua validade juridica, mediante decisão fundamentada,

registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação.

12.16.Os documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes

dos envelopes Proposta e Habilitação que forem abertos, serão retidos pelo Agente de Contratação

e anexados aos autos do processo.

12.17.No mesmo contexto, o envelope Habilitação, ainda lacrado, do licitante desclassificado ou

que não logrou êxito na etapa competitiva e que não for retirado por seu representante legal no

prazo de 60 (sessenta) dias da data de homologação do presente certame, será sumariamente
destruido.

12.18.Havendo necessidade, o Agente de Contratação suspenderá a sessão pública inclusive para a

realização de diligências com vistas ao saneamento de eventuais ,_erros e falhas dos documentos

de habilitação apresentados, marcando-se nova data e horário para a sua continuidade.

12.19.Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas neste Edital, observadas as

disposições do Art. 43, da Lei 123/06, o licitante será considerado vencedor.

12.20.A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após a divulgação

da classificação final das propostas na respectiva sessão pública.

13.0.DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1.A proposta final do licitante declarado vencedor - proposta atualizada - será encam.inhada
no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da solicitação do Agertte de Contratação, e deverá:

13.1.1.Ser elaborada em consonância com as especificações constantes deste Edital e seus Anexos,

redigida em lingua portuguesa e impressa em uma via em papel timbrado do proponente, quando for
o caso, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas; datada e assinada pelo licitante ou seu

representante legal, com indicação; do valor global da proposta; do prazo de execução; das

condições de pagamento; e da sua validade;

13.1.2.Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins

de pagamento;

13.1.3.Estar adequada ao último lance ofertado e a negociaçãa realizada, acompanhada, dos

documentos complementares eventualmente solicitados, quando necessários à confirmação daqueles

exigidos neste Edital e já apresentados; especialmente de:

13.1.3.1.Planilha de quantitativos e preços; e

13.1.3.2.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execução dos serviços.

13.2.A planilha de quantitativos e preços e o cronograma fisico-financeiro, deverão ser assinados

por responsável técnico da empresa:

13.2.1.Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da

proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde

que não haja majoração do preço;

13.2.0 ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a

substância da proposta.

13.3.Será cotado um único preço para cada item, com a utilização de duas casas decimais, sendo

que, nesse último caso, a indicação em contrário está sujeita a correção, observando-se aos

seguintes critérios:

13.3.1.Falta de digitos: serão acrescidos zeros;

13.3.2.Excesso de digitos: sendo o primeiro digito excedente menor que cinco, todo o excesso

será suprimido, caso contrário haverá o arredondamento do digito anterior para mais e os demais

excedentes suprimidos.
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13.4.0 preço deverá ser expresso em moeda corrente nacional, o preço unitário e o total em

algarismos e o valor global da proposta em algarismos e por extenso:

13.4.1.Existindo discrepância entre o preço unitário e total, pesultado da multiplicação do
preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá;

13.4.2.No caso de divergência entre o valor numérico e o expresso por extenso, prevalecerá o

valor expresso por extenso;

13.4.3.Fica estabelecido que havendo divergência de preços unitários para um mesmo serviço,

prevalecerá o de menor valor.

13.5.A proposta obedecerá aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela

que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vinculo à proposta de outro
licitante.

13.6.A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamentê, ao objeto deste instrumento

sem conter alternativas de valor ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais
de um resultado.

13.7.No valor proposto estará incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários,

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

execução dos serviços; inclusive a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,

nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

entrega das propostas.

13.8.A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção ao Contratado:

13.8.1.Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o Contratado.

13.9.As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares

estarão disponíveis na internet, após a homologação.

13.10.0 prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data

de seu encaminhamento.

13.11.A proposta atualizada e eventuais documentos complementares deverão ser encaminhados,

exclusivamente, da seguinte forma:

13.11.1.No endereço: Manoel de Sales, 178

nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas.

PB; protocolizando o original.SobradoCentro

14.0.DOS RECURSOS

14.1.A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou

inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art.

165, da Lei 14.133/21.

14.2.Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata

após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, junto ao

Agente de Contratação, manifestar sua intenção de recorrer.

14.3.Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação

ou inabilitação do licitante:

14.3.1.A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

14.3.2.0 prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

14.4.0 prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura

da ata.

14.5.0 recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão

recorrida, a qual poderá reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou,

nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso com a sua manifestação à autoridade superior, a qual

deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.6.Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

14.7.0 prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis- à defesa de seus interesses.

14.8.0 recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.9.0 acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.10.Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no endereço e nos

horários abaixo indicados.

14.11.As razões do recurso e as contrarrazões deverão ser apresentadas, exclusivamente, da

seguinte forma:

14.11.1.No endereço: Manoel de Sales, 178 - Centro - Sobrado - PB; protocolizando o original,

nos horários normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas.

15.0.DA HOMOLOGAÇÃO
15.1.Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos,

o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

15.1.1.Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

15.1.2.Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

15.1.3.Proceder à anulação da licitação, de oficio ou mediante provocação de terceiros, sempre

que presente ilegalidade insanável;
15.2.4.Adjudicar o objeto e homologar a licitação.

16.0.DO CONTRATO

16.1.Após a homologação pela autoridade superior do ORC, o licitante vencedor será convocado

para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificação, e
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nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, assinar o respectivo contrato, podendo

o mesmo sofrer alterações nos termos definidos pela Lei 14.133/21:

16.1.1.0 prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante

solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo

apresentado seja aceito pela Administração;

16.1.2.A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato no prazo estabelecido pela

Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às

penalidades legalmente estabelecidas:

16.1.2.1.A regra do subitem anterior não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na

forma estabelecida neste dispositivo;

16.1.3.Decorrido o prazo de validade da proposta indicado neste Edital sem convocação para a

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

16.2.Na hipótese de o vencedor da licitação não assinar o contrato no prazo e nas condições

estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para

celebrar a contratação, ou instrumento hábil, nas condições propostas pelo licitante vencedor,

sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei 14.133/21, e em outras legislações

aplicáveis.

16.3.Na assinatura do contrato será exigida a comprovação de todas as condições de habilitação

consignadas neste Edital, que deverão ser mantidas pelo Contratado durante a vigência do referido
contrato.

16.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser

alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as

partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada

nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e

disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21; e executado sob o regime de empreitada

por preço global.

16.5.Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei

14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos

ou supressões que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do

mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão

poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre

os contratantes.

17.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

17.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

17.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada

no índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

17.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir

dos efeitos financeiros do último reajuste.

17.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre

que este ocorrer.

17.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

17.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela

legislação então em vigor.

17.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.8.0 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá

ser realizado por simples apostila.

17.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro,

quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação

comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as

disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

REAJUSTE

18.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
18.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

18.2.Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se

dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15

(quinze) dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento

definitivo, será emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação
ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser

superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

18.3.Serão designados pelo ORC representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do respectivo

contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações

pertinentes a essas atribuições.

19.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
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19.1.Obrigações do Contratante:

19.1.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com

as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis;

19.1.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de. ajuste;

19.1.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais;

19.1.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI.

19.2.Obrigações do Contratado:

19.2.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,

civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a

qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto
contratado;

19.2.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem

defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento;

19.2.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante

prévia e expressa autorização do Contratante;

19.2.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no

respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando

ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

19.2.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou

do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação;

19.2.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas

correspondentes;

19.2.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI.

20.0.DO PAGAMENTO

20.1.0 pagamento será realizado mediante processo reguiar e em observância às normas e

procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;

da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

20.2.0 desembolso máximo do periodo, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sempre em conformidade com a

disponibilidade de recursos financeiros.

20.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de -liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser

compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

20.4.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação

financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao

efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento

serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM

moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim apurado: I =

(TX 100) -i- 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na

sua falta, um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido

indice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela

legislação então em vigor.

N X VP X I, onde: EM encargos

21.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
21.1.0 licitante ou o Contratado será responsabilizado administrátivamente, facultada a defesa

no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar

a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da
contratação; c

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo minimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave" que a sanção referida no § 4°
do referido Art. 156; f

advertência aplicada exclusivamente pela

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das

aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

21.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias

após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do
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pagamento a que o Contratado vier a fazer jus,
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

22.0.DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

22.1.As partes contratantes deverão cumprir a Lei n*" 13.709, de 14 de Agosto de 2018,
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD,

acesso em razão deste certame ou do termo de ajuste que eventualmente venha a ser firmado, a

partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação,

declaração ou de aceitação expressa.

22.2.Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

22.3.É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido,

permitidas em Lei.

22.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI.

acrescido de juros moratórios de 1% (um por

que e a

quanto a todos os dados pessoais a que tenham

independentemente de

seu

fora das hipóteses

23.0.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1.Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde- que não haja comunicação em
contrário, pelo Agente de Contratação.

23.2.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
23.3.As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do ORC, o principio da
isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
23.4.Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o

ORC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.

23.5.Para todos os efeitos, na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos,
excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no ORC.

23.6.0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do

licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia
e do interesse público.

23.7.Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as do Edital.

23.8.0 Edital e seus anexos também estão disponibilizados na integra nos endereços eletrônicos:
http://sobrado.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP;

e poderão ser lidos, e quando for o caso obtidos, mediante processo regular e observados os

procedimentos definidos pelo ORC, no endereço: Manoel de Sales,

nos horários normais de expediente: das 08:00 as 12:00 horas; mesmo endereço e horário nos quais

os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
23.9.Para dirimir eventuais controvérsias decorrentes deste certame, excluído qualquer outro, o

foro competente é o da Sapé, Estado da Paraiba.

178 SobradoCentro PB,

Sobrado PB, 06 de Maio de 2025.
X''

PAULO g: imy DO^ASCIiMENTO
.e ContrataçãoAge:
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO I - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto desta licitação: Contratação de empresa de engenharia,

serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais,
Sobrado/PB.

para executar

no municipio de

2.0.DA JUSTIFICATIVA

2.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento convocatório,

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso,
justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda especifica -
Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação
de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/PB

imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à

maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
2.2.As características e especificações do objeto ora licitado são:

. CÓDIGO

considerada oportuna e

QUANTIDADE 'PREÇO UNItTI PREÇO TOTAL
58.894,85!

199.'320'', 60

~TOT^ ~258.2'l5,45

DISCRIMINAÇÃO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARa' O ANEXO DA
ESCOLA JÚLIO INÁCIO

1 UNIDADE
1 1 58.894,85UND

2 REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHQ UND i; 199.320, 60

3.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamenfee realizado, de acordo com as

cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

3.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.
3.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos

produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado

de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.
3.4.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI.

4.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
4.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

4.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do

instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
4.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia
e expressa autorização do Contratante. -

4.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no
respectivo processo contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando
ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

4.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente participou

do certame e consequentemente apresentou a documentação exigida na fase de habilitação.

4.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente,

enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas
correspondentes.

4.7.Outras obrigações estabelecidas e relacionadas na Minuta do Contrato - Anexo VI.

5.0.DO PRAZO E DA VIGÊNCIA

5.1.0 prazo máximo para a execução do objeto ora licitado, conforme suas características e as

necessidades do ORC, e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei
14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.
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5.2.0 prazo de vigência do correspondente contrato será determinado: 12 (doze) meses, considerado

da data de sua assinatura; podendo ser prorrogado,
114, da Lei 14.133/21,

nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a

especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente
contratação, de serviço continuo. -

6.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE

6.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

6.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado,
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, i

no índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado,
estimado, exclusivamente para as obrigações
anualidade.

6.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4.No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento.

Contratado a importância calculada pela última variação conhecida,

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo,

apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

6.5.Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.6.Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.

6.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto,

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.8.0 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser
realizado por simples apostila.
6.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro,
quando for o caso, será de até um mês, contado da data do , fornecimento da documentação

comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as
disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

os preços

na mesma proporção da variação verificada

tomando-se por base o mês do orçamento

iniciadas e concluídas após a ocorrência da

o Contratante pagará ao

liquidando a diferença

Fica o Contratado obrigado a

as partes elegerão novo índice

7.0.DO PAGAMENTO

7.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e

procedimentos adotados pelo ORC, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21;

da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.
7.2.0 desembolso máximo do período, não será superior ao valor do respectivo adimplemento, de

acordo com o cronograma aprovado, quando for o caso, e sémpre em conformidade cora a
disponibilidade de recursos financeiros.

7.3.Nenhum valor será pago ao Contratado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser
compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimo de qualquer natureza.

8.0.DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO
8.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

8.2.Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará

_ pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)
dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,

será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria,

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

9.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO
9.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do

contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de pertinentes
a essas atribuições.

10.0.DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1.0 licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa

no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art,'-155, da Lei 14.133/21 e serão

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar

a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da
contratação; c

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar
no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações

advertência aplicada exclusivamente pela

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das
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administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do cãput do referido Art. 155, bem
como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do
mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4°
do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

10.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias
após a comunicação ao Contratado,

pagamento a que o Contratado vier a fazer jus,
cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

será automaticamente descontado da primeira parcela do

acrescido de juros moratórios de 1% (um por

11.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

11.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento.

Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso,

financeira.

e desde que o

será admitida a compensação
devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente

efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento
serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM

ao

N X VP X I, onde: EM = encargos
moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = valor da parcela a ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim apurado: I =
(TX - 100) e 365, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado hos últimos doze meses
sua falta.

ou, na

um novo indice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido
indice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição,
legislação então em vigor.

o que vier a ser determinado pela

12.0.DO MODELO DE PROPOSTA

12.1 .É

o licitante utiliza-lo como referência - Anexo 01.

parte integrante deste Termo de Referência o modelo de proposta correspondente, podendo

PAULO GERMANQ^DCU^CIMENTO
Agente de Contratação
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO 01 AO TERMO DE REFERÊNCIA - PROPOSTA

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

PROPOSTA

REFERENTE: CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e

adequação de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.

PROPONENTE:

CNPJ:

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

1
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE PREÇO UNIT. ’ PREÇO TOTALUNIDADE

IREFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O ANEXO DA
lESCOLA JÚLIO INÁCIO

'{REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO IjA CRÍchÍ"ÃÍEL COELHq

11 UND

rzLI iiUND

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - R$

PRAZO - Item 5.0:

PAGAMENTO - Item 18.0:

VALIDADE DA PROPOSTA - Item 9.0:
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO II - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N' 00003/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO - de não empregar menor

REFERENTE: CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB.

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.
O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer

trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da
legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7°, Inciso XXXIII, da Constituição
Federal, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro dé 1999.

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

A
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO III - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO - que a proposta compreende a integralidade dos custos

REFERENTE: CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N" 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB.

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas

de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.m
Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO IV - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

MODELO DE DECLARAÇÃO - de observância do limite de contratações públicas

REFERENTE: CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB.

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa
ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a

Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins

de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.
«I

Local e Data.

NOME/CPF/ASSINATURA

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇÃO; a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.

A
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

ANEXO V - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

MINUTA DO CONTRATO

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250506CR00003

/...-SDCCONTRATO N°:

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPALDE SOBRADO

, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE
INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

E

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Sobrado - Manoel de
Sales, 178 Centro - Sobrado - PB, CNPJ n° 01.612.553/0001-68,
Prefeito Olinaldo Martins da Silva, Brasileiro,

Grande 3, S/N - Zona Rural - Sobrado - PB, CPF n°
. , doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado

- ..., CNPJ n°

neste ato representada pelo

Casado, residente e domiciliado na Sítio Campo
024.499.284-30, Carteira de Identidade n° .A

neste ato representado por .... residente e domiciliado na

- - ..., CPF n°

Identidade n° ...., doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar

o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

Carteira de

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência - LEI 14.133 n° 00003/2025, processada
nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de
Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas

normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada ..., tem por objeto: Contratação de empresa
de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e ..adequação de escola e creche

municipais, no município de Sobrado/PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com

instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas
licitação modalidade Concorrência - LEI 14.133 n° 00003/2025 e

documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato,

transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global.

as condições expressas neste

correspondentes, processo de

instruções do Contratante,

independente de

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ ... (...)

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada

no índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento

estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concj-uidas após a ocorrência da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos
efeitos financeiros do último reajuste.
No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente
tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de
cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o indice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto "ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser
realizado por simples apostila.

REAJUSTE:
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0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilibrio econômico-financeiro, quando
for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória
do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos
Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Recursos não Vinculados de Impostos:

00.205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 0003 1004 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades

Escolares (Zona Urbana) - 12 365 0003 1005 Construção de Creches (Zona Urbana e Rural)

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Manutenção da Secretaria de infra estrutura, obras e serviços urbanos

4490.51

99 OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0009.2027

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES - 4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

02.07

CLAUSULA SEXTA

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos
adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da

seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

DO PAGAMENTO:

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de inicio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que

admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados

e serão considerados da assinatura do Contrato:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de sua

assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei

14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de

serviço contínuo.

a

b

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as

respectivas cláusulas do presente contrato;

Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço

contratado;

Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do

serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais;

Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme

requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para

coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução,

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização

com informações pertinentes a essa atribuição;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

b

c

d

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
Executar devidamente o serviço descrito na cláusula corresj)ondente do presente contrato,

dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o’ramo de atividade relacionada

ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,

que o represente integralmente em todos os seus atos;

Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados; -

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem

o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,

apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado

da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras

normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo

Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos

empregados que preencherem as referidas vagas;
Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a

123 da Lei 14.133/21.

a

#1

d

f

g

1

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO;
Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa,

ou por acordo entre as partes.

unilateralmente pelo Contratante

nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua
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extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,
o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma

legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o

limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará

pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)

dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,

será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria,

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativa mente, facultada a defesa no

prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163,

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a
infração administrativa de dar causa à inexecuçâo parcial do contrato, quando não se justificar

a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da

contratação; c

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos,

pelo prazo minimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, IIí, IV, V, VI e VII do caput do

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4°

do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação

ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou,

quando for o caso, cobrado judicialmente.

advertência aplicada exclusivamente pela

A multa de 10% (dez por cento) sobre o valor ,do contrato por qualquer das

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado

não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,

devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utilização da seguinte fórmula: EM

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP

ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX 100)

= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta,

adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do reférido índice estabelecido para

a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,

será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

N X VP X I, onde: EM = encargos moratórios; N número de

valor da parcela a

t 365, sendo TX

um novo índice

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES Ã LGPD:

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham

acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa,

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu

acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses

permitidas em Lei.
d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,

sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos

de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado,

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da

presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância,

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo

o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

0 Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante

justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,

inclusive quanto a eventual descarte realizado.

c

e

h
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i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los,

com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da

Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da,, finalidade, para efeito de
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de

dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses

dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento

de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional

de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

1

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Sapé.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai

assinado pelas partes e por duas testemunhas.

deSobrado PB, ... de

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

m

PELO CONTRATADO
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025ANEXO VI

MODELOS DE DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE; CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB.

PROPONENTE

CNPJ

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.
O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as

condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.
0 proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexiste até a presente data

fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando

ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro

societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da

Prefeitura Municipal de Sobrado, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada,

exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia

produtiva, nos termos do Art. 1°, Incisos III e IV, e do Art. 5°, Inciso III, da Constituição

Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da

reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal n° 8.213, de 24

de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que,

se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.
m

Local e Data.

NOME/AS SINATURA/CARGO

Representante legal do proponente.

OBSERVAÇAO: a declaração deverá ser elaborada em papel timbrado do proponente.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

ANEXO VII - CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP [Publicidade: divulgação conjunta com o edital]

OBSERVAÇÃO: este anexo é representado pelo correspondente Estudo Técnico Preliminar

documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o

interesse público envolvido e a sua melhor solução; em atendimento ao requisito de publicidade
determinado na norma vigente, que exige a publicação conjunta desses estudos com o respectivo
Edital para garantir plena transparência e competitividade.

ETP,

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

«I
1.Introdução -

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação

pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a

elaboração do Termo de Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos

interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.Objeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratação de empresa de engenharia,

para executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no

município de Sobrado/PB.

3.Necessidade da contratação

A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos

processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir

demanda específica - Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma,

ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB -, considerada

oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela

necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes,

visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes

e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administração
A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas

diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e

detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia,

eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratação

As características e especificações do objeto da referida contratação são:

í CÓDIGO

ETP 1

ETP 2

II ~ ’ DESCRIÇAO do ITEM
REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O ANEXO DA ESCOLA JÚLIO INÁCIO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHO

UNIDADE QUANTIDADE

liUND

UND
i!

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições

e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura

do Contrato ou equivalente:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de

assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos

termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por

tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

O serviço a ser contratado, para o caso das atividades decorrentes a serem desenvolvidas pela

Administração, é considerado continuado, pois visa atender à necessidade pública de forma

permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando o funcionamento das

ações programadas, de modo que sua interrupção na forma como se apresenta, pode comprometer a

devida prestação dos serviços.

A contratação do serviço, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes

normativos: Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de
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Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas.

Uma vez autorizada,

financeira com o orçamento vigente,
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e

necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as

6.Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento do seirviço
O adequado equilíbrio entre a demanda requerida e a dimensão da correspondente contratação é
fundamental para o seu planejamento e execução,
mesmo.

notadamente com o intuito de reduzir

ou, ainda, a necessidade da realização

ou, até
de se evitar aditivos contratuais desnecessários

de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e
utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a
ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e
desdobramentos,

seus

bem como considerando o orçamento disponível e qinda a sequência histórica da
realização de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar,
analisadas contratações similares feitas por outras
respectivos sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores.

Foram

entidades, por meio de consulta aos
com o intuito de identificar a

existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades

da Administração e as identificadas, quando possivel e consideradas viáveis,
na contratação em análise. -

Constatou-se, inclusive.

foram incorporadas

que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente

diversas entidades públicas efetivam a contratação de forma análoga à que seestudo técnico,

pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar
A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela
sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratação de empresa de engenharia, para executar
serviços de reforma,

Sobrado/PB. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: 12 (doze) meses,

considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada,
nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições
do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço continuo.

Destaca-se que a Administração vislumbrou uma maior vantagem econômica em razão da contratação
plurianual, após a avaliação das circunstâncias pertinentes, inclusive quanto aos potenciais
benefícios e os riscos previsíveis, considerando: a inconveniência da suspensão das atividades
cujo desempenho deve ocorrer de modo continuo; a ampliação do risco de insucesso, haja vista
que a multiplicação de contratações, cada qual pactuada por prazõ mais curto e com contratados

diversos, elevaria a iminência de fracasso; o ônus da renovação constante de procedimentos, pela
necessidade de realização de certames permanentemente em decorrência de eventual contratação

firmada por um periodo abreviado, o que acabaria por multiplicar-se os custos e as despesas
administrativas; e os ganhos de escala econômica, uma vez que a contração por prazo mais longo
propicia previsível redução de dispêndios em vista da ampliação do prazo de execução do contrato,

por um único e mesmo contratado. Entende-se, portanto, que a extensão do prazo de vigência do
contrato permite, usualmente, a redução dos custos do contratado, o que se refletirá em preços
mais vantajosos para a Administração. ,

Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando
houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os

benefícios de cada opção prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais

vantajosa para a Administração, a contratação do objeto detalhado no presente instrumento, da

forma como se apresenta.

ampliação e adequação de escola e creche_ municipais, no município de

9.Estimativas preliminares dos preços
Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível
com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados

públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as

peculiaridades do local de execução do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em
tela, existe previsão de dotação especifica no orçamento vigente, apropriada para a devida

execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.
Na pretensa contratação o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas
Indiretas ES cabiveis, foi definido por meio da
utilização do seguinte parâmetro: composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do

item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras Sicro, para serviços e obras
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices de
Construção Civil - Sinapi, para as demais obras e serviços de engenharia.

Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro na
forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor preço
encontrado.

BDI de referência e dos Encargos Sociais

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 258.215,45:

DESCRIÇÃO DO ITEM___ " ""
REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃÕ^PARÃ’ O “aNEXO D
REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO "dA^TrÍCHE ABEL ”77

UNIDADE : QUANTIDADE fp.UNITÁRIO . P. TOTAL
58.894, 85f

199.320,6oi

CODIGO

ETP 1

ETP 2

OBS

UNO 894, 85

1 199.320, 60:UND
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258_. 215,45■
Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no item 5 deste Estudo Técnico Preliminar.

Total

10.Descrição da solução como um todo
Conforme os elementos apresentados, a solução é: Contratação de empresa de engenharia,
executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no municipio
de Sobrado/PB. Entende-se que o serviço poderá ser realizado por execução indireta, sob o regime
de empreitada por preço global.

para

11.Justificativa para o parcelamento ou não da solução
De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração
tiver natureza divisivel. desde que não haja prejuizo para o conjunto a ser licitado. Compras,
obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens,

etapas que se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas
ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala.
A norma ainda permite cotação de quantidade inferior à demandada no certame,
ampliação da competitividade.

parcelas e

com vistas a

podendo o ato convocatório fixar quantitativo minimo. Nesse

sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para

contratação será dividido em itens, conforme as características e especificações constantes da

facultando-se ao licitante a participação, em quantos itens forem de seu

efetivação da presente

tabela acima destacada,
interesse.

Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses

necessidades da Administração, acima detalhada e, ainda,
atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratação não deve

não permitindo cotação de

para evitar a ocorrência inviável, no

contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatário por item e o consequente prejuizo
da economia de escala. No entanto, poderá ser admitido o parcelamento na forma material, sendo

nos termos da norma -vigente, bem como ocorrer a

e as

as particularidades e a dinâmica das

incidir outra possibilidade de parcelamento, mesmo no modo formal,

quantidade inferior à demandada no ato convocatório.

m
permitida a participação de consórcio,

autorização para a realização de subcontratação.

12.Resultados pretendidos
A Administração almeja com
eficácia,

disponíveis,

Em termos de economicidade,

melhor custo beneficio,

serviços de reforma,
Sobrado/PB.

Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte
às atividades finalisticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados
de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais
serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros

disponíveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a

contratação em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos,
quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por
parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos,
pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em

decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez
de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto,
destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da
Administração.

Entende-se que a correta execução do objeto da contratação emctela, cuja regularidade será
fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não
acarretará impactos ambientais negativos.

a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade,

eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros

inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao

relativamente a: Contratação de empresa,, de engenharia, para executar

ampliação e adequação de escola e creche municipais, no municipio de

13.Providências para adequação do ambiente da Administração

Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas

no ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação.

14.Análise de risco

Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais
como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações,

especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Entende-se que as ações, de iniciativa da Adm.inistração, necessárias para reduzir a ocorrência

dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação do presente

serviço deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a

serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto.

15 . Requisitos especificos para a contratação t-
Observado o disposto na legislação pertinente, os aspectos e as características da despesa, bem
como abordadas todas as considerações técnicas, m.ercadológicas e de gestão que podem interferir

na contratação, entende-se que o certame a ser deflagrado deverá ainda contemplar requisitos

específicos, compreendidos: o critério de julgamento definido de menor preço; a inexistência da

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 86C4.58F2.6132.1A1D.8DCF.0879.D4C4.AD6D. 
Edital. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:50. Responsável: Wilson L. de Brito.

142

142



'i.

possibilidade de participação da pessoa física; o caráter não sigiloso do orçamento estimado da
contratação e a não permissão da participação de sociedades cooperativas.
Outros requisitos considerados determinantes - exigência de: capacidade técnico-profissional.

16.Conclusão

Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses

e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos

preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.
t.'

Sobrado PB, 06 de Maio de 2025.

EDSON MARTINS DA SILVA

Secretario

t-

«I

C.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1.Introdução

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação

pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a

elaboração do Termo de Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos

interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.Objeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratação de empresa de engenharia,

para executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no

municipio de Sobrado/PB.

3.Necessidade da contratação

A contratação descrita, que mesmo com o continuo esforço de sempre buscar a otimização dos

processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir

demanda especifica - Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma,

ampliação e adequação de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/PB -, considerada

oportuna e imprescindivel, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela

necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes,

visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes

e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administração

A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas

diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e

detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia,

eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratação

As características e especificações do objeto da referida contratação são:

UNIDADE QUANTIDADE

UND

UND

DESI^IÇAO DO ITEM
REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O ANEXO DA ESCOLA JÚLIO INÁCIO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHO

CODIGO

ETP 1

ETP 2

1

1

0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições

e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura

do Contrato ou equivalente:

Inicio: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência da presente contratação será determinada: 12 (doze) meses, considerada da data de

assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos

termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por

tratar-se a presente contratação, de serviço continuo.
O serviço a ser contratado, para o caso das atividades decorrentes a serem desenvolvidas pela

Administração, é considerado continuado, pois visa atender à necessidade pública de forma

permanente e continua, por mais de um exercido financeiro, assegurando o funcionamento das

ações programadas, de modo que sua interrupção na forma como se apresenta, pode comprometer a

devida prestação dos serviços.

A contratação do serviço,
normativos: Lei Federal n°

objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes

14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de

Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas

normas.

Uma vez autorizada, a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e

financeira com o orçamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as

diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento do serviço

O adequado equilíbrio entre a demanda requerida e a dimensão da correspondente contratação é

fundamental para o seu planejamento e execução, notadamente com o intuito de reduzir ou, até

mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessários ou, ainda, a necessidade da realização

de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e

utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a
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ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus

desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da

realização de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Diversas empresas do ramo pertinente podem executar o objeto deste estudo preliminar. Foram

analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consulta aos

respectivos sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a

existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem ás necessidades

da Administração e as identificadas, quando possível e consideradas viáveis, foram incorporadas
na contratação em análise.

Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente

estudo técnico, diversas entidades públicas efetivam a contratação de forma análoga á que se

pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela

sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratação de empresa de engenharia, para executar

serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município de

Sobrado/PB. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: 12 (doze) meses,

considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada,

nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições

do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

Destaca-se que a Administração vislumbrou uma maior vantagem econômica em razão da contratação

plurianual, após a avaliação das circunstâncias pertinentes, inclusive quanto aos potenciais

benefícios e os riscos previsíveis, considerando: a inconveniência da suspensão das atividades

cujo desempenho deve ocorrer de modo contínuo; a ampliação do risco de insucesso, haja vista

que a multiplicação de contratações, cada qual pactuada por prazo mais curto e com contratados

diversos, elevaria a iminência de fracasso; o ônus da renovação constante de procedimentos, pela

necessidade de realização de certames permanentemente em decorrência de eventual contratação

firmada por um período abreviado, o que acabaria por multiplicar-se os custos e as despesas

administrativas; e os ganhos de escala econômica, uma vez que a contração por prazo mais longo

propicia previsível redução de dispêndios em vista da ampliação do prazo de execução do contrato,

por um único e mesmo contratado. Entende-se, portanto, que a extensão do prazo de vigência do

contrato permite, usualmente, a redução dos custos do contratado, o que se refletirá em preços

mais vantajosos para a Administração.

Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando

houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os

benefícios de cada opção prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais

vantajosa para a Administração, a contratação do objeto detalhado no presente instrumento, da

forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos preços

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível

com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados

públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as

peculiaridades do local de execução do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em

tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida

execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.

Na pretensa contratação o valor estimado.
Indiretas

acrescido do percentual de Benefícios e Despesas

ES cabíveis, foi definido por meio daBDI de referência e dos Encargos Sociais

utilização do seguinte parâmetro: composição de custos unitários menores ou iguais á mediana do

item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para serviços e obras

de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices de
Construção Civil - Sinapi, para as demais obras e serviços de engenharia.

Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro na

forma estabelecida no Art. 23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor preço

encontrado.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R$ 258.215,45:

P. TOTJ^
58Í’894r85;

199'.'3££,'’60'
2 587215', 4 5;

Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no item 5 deste Estudo Técnico Preliminar.

,OBS, UNIDADE QUANTIDADE ( P.UNITÁRIO

" ' ' '‘iF’ 58.894,85i

l|7r99"r^Õ,6Õ^
Total:

CODIGO

ETP 1

if ETP 2

DESCRIÇÃO DO ITEM

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO’ PARA O ANEXO D J . .

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECJIE ABEL ; . .

UND

UND

10.Descrição da solução como um todo

•Conforme os elementos apresentados, a solução é: Contratação de empresa de engenharia, para

• executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município

de Sobrado/PB. Entende-se que o serviço poderá ser realizado por execução indireta, sob o regime

de empreitada por preço global.

11.Justificativa para o parcelamento ou não da solução

De acordo com. a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração

tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Compras,

obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas e
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etapas que se comprovem técnica e economicamente vcáveis, procedendo-se a licitação com vistas

ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado, sem prejuizo da economia de escala.

A norma ainda permite cotação de quantidade inferior á demandada no certame, com vistas a

ampliação da competitividade, podendo o ato convocatório fixar quantitativo minimo. Nesse

sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da presente

contratação será dividido em itens, conforme as características e especificações constantes da

tabela acima destacada, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu
interesse.

Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses e as

necessidades da Administração, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dinâmica das

atividades a seremi desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratação não deve

incidir outra possibilidade de parcelamento, mesmo no modo formal, não permitindo cotação de

quantidade inferior à demandada no ato convocatório, para evitar a ocorrência inviável, no

contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatário por item e o consequente prejuizo

da economia de escala. No entanto, poderá ser admitido o parcelamento na forma material, sendo

permitida a participação de consórcio, nos termos da norma vigente, bem como ocorrer a

autorização para a realização de subcontratação.

12.Re sultado s pre tendido s

A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade,

eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros

disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao

melhor custo benefício, relativamente a: Contratação de empresa de engenharia, para executar

serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município de
Sobrado/PB.

Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte

às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados

de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais

serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros

disponíveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a

contratação em comento, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos,

quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por

parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos,

pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em

decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez

de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto,

destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da

Administração.

Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será

fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não

acarretará impactos ambientais negativos.

13.Providências para adequação do ambiente da Administração
Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas

no ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação.

14.Análise de risco

Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais

do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações,

especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração,
dos riscos identificados,

serviço deverá estar devidamente fundamentada,
serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto.

como: a inexecução total ou parcial

necessárias para reduzir a ocorrência

já estão previstas nos normativos aos quais à contratação do presente

representadas pelas sanções administrativas a

15.Requisitos especificos para a contratação
Observado o disposto na legislação pertinente, os aspectos e as características da despesa, bem

como abordadas todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir

na contratação,

específicos, compreendidos:

possibilidade de participação da pessoa física; o caráter não sigiloso do orçamento estimado da

contratação e a não permissão da participação de sociedades cooperativas.

Outros requisitos considerados determinantes - exigência de: capacidade técnico-operacional.

entende-se que o certame a ser deflagrado deverá ainda contemplar requisitos

o critério de lulgamento definido de menor preço; a inexistência da

16.Conclusão

Com base nas

e as

especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses

necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos

preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.

PB, 06 de Maio de 2025.Sobrado

EDSON MARTINS DA SILVA

Secretario
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

GABINETE DO PREFEITO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - APROVAÇAO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e

adequação de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.

1.0.DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1.1.0 referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi

analisada a contratação pretendida, ao final avaliada como viável, demonstrando os elementos e

as indicações essências que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, de modo
a melhor atender aos interessese as necessidadesda Administração, representada pela sua

estrutura organizacional.

2.0. DA APROVAÇAO

2.1.Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

Estudo Técnico Preliminar aprovado - Art. 6°, XX, da Lei 14.133/21:

tt

Art. 6° Para os fins desta Lei, considera-se:

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma

contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao

anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela

viabilidade da contratação."

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de

uma contratação - planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade técnica

bem como o tratamento de seu impacto ambiental.

Sobrado PB, 06 de Maio de 2025.

OLI NALDg~nART I ]J □ "

T
.gJLVA

Prefeito

fl
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SECRETARIO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇAO DA DEMANDA - DFD

1.0 . IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

1.1.Constitui objeto da pretensa contratação: Contratação de empresa de engenharia, para executar

serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município de
Sobrado/PB.

1.2.Classificação do objeto: Comum.

2.0.NECESSIDADE DA CONTRATAÇAO

2.1.A contratação descrita é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para

suprir demanda especifica

reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais,
considerada oportuna e imprescindível,

pela necessidade

pertinentes, visando à max.imização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas

as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de

no município de Sobrado/PB -,

bem como relevante medida de interesse público; e ainda,

de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades

3.0 . ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAÇAO

3.1.A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados
nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas

e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela

eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

4.0. REQUISITOS DA CONTRATAÇAO

4.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO

DFD 1

DFD 2

UNIDADE QUANTIDADEDESCRIÇÃO DO ITEM

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O ANEXO DA ESCOLA “jÓLiÕ' INÁCIO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHO

1UND

1UND

4.2.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas

condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da

assinatura do Contrato ou equivalente:

4.2.1.Inicio: 3 (três) dias;

4.2.2.Conclusão: 12 (doze) meses.

4.3.A vigência da presente contratação será determinada:
de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos
termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por

tratar-se a presente contratação, de serviço continuo.
4.4.0 serviço a ser contratado, para o caso

pela Administração, é considerado continuado, pois visa atender à necessidade pública de forma

permanente e continua, por mais de um exercido financeiro,
ações programadas, de modo que sua interrupção na forma como se apresenta, pode comprometer a

devida prestação dos serviços.

12 (doze) meses, considerada da data

n
das atividades decorrentes a serem desenvolvidas

assegurando o funcionamento das

5.0 . JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

5.1.A solução que melhor atende aos interesses e as
pela sua estrutura organizacional, '
executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais,

de Sobrado/PB.

necessidades da Administração, representada

é a pretensa: Contratação de empresa de engenharia, para

no municipio

6.0 .ESTIMATIVA DOS PREÇOS

6.1.Na pretensa contratação o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas
foi definido por meio daBDI de referência e dos Encargos Sociais - ES cabiveis.Indiretas

utilização do seguinte parâmetro: composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do

item correspondente do Sistema de Custos
de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices de

Construção Civil - Sinapi, para as demais obras e serviços de engenharia.

6.2.Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro

23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor preço

Sicro, para serviços e obrasReferenciais de Obras

na forma estabelecida no Art.

encontrado.

6.3.0 valor total é equivalente a R$ 258.215,45.

7.0. PREVISÃO ORÇAMENTARIA

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: C496.4CEE.FA14.A352.B0BA.1972.CCB6.839D. 
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7.1. Relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação especifica no orçamento
vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia
efetuada ao setor responsável.

8.0.RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1.A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade,

eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros

disponiveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

8.1.1.Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente
quanto ao melhor custo beneficio, relativamente a: Contratação de empresa de engenharia, para

executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no municipio
de Sobrado/PB;

8.1.2.Com relação á eficácia, o atendimento de todas as demandas logisticas e funcionais, no

suporte às atividades finalisticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços

prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação

regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos

financeiros disponiveis;

8.1.3.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a

referida contratação, da forma como se apresenta

quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por
parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos,

pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em

decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez

de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto,

destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da

Administração;

8.1.4.Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será

fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não

acarretará impactos ambientais negativos.

consideradas as especificações, prazos.

A

9.0. DA CONTRATAÇÃO
9.1.Forma de contratação sugerida, nos termos da norma vigente:
9.1.1.Concorrência LEI 14.133.

PB, 06 de Maio de 2025.Sobrado

EDSON MARTINS DA SILVA

SECRETARIO

m
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SECRETARIO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia,
adequação de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.

para executar serviços de reforma, ampliação e

1.0. DA JUSTIFICATIVA

1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste

especificações técnicas e informações complementares que o acompanham,

justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda especifica -
Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação
de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB -, considerada oportuna e
imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de
desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à
maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas

definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.
1.2.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado
e utilização prováveis.

instrumento.

quando for o caso.

foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda
a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus
desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da
realização de despesas semelhantes, quando existente.

2.0.DO SERVIÇO

2.1.0 quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado
e utilização prováveis são:

DISCRIMINAÇÃO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA 0 ANEXO DA ESCOLA JÚLIO INÁCIO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHO

Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no Termo de Referência.

CODIGO
OBS UNIDADE QUANTIDADE

1 UND 1

2 UND 1

Sobrado PB, 06 de Maio de 2025.

EDSON MARTINS DA SILVA

Secretario
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SECRETARIO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

JUSTIFICATIVA DA PADRONIZAÇÃO E DO CATÁLOGO ELETRÔNICO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e
adequação de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/PB.

1.0. DA JUSTIFICATIVA

1.1.Modelos padronizados de documentos: no presente processo de contratação serão utilizados

modelos diversos de minutas de elementos necessários para a sua formalização,
de referência e contrato.

tais como, termo

todos padronizados, pela disponibilidade de sistema especifico de

contratos o qual permite, sem prejuizo das
a informatização dos procedimentos e ampla instituição de modelos de minutas

de editais e contratos padronizados, dentre outros,

juridico e de controle interno da Administração,
do Poder Executivo Federal; de que trata o Art. 19, inciso IV, da Lei 14.133/21.

instrução e gestão de processos licitatórios e
funcionalidades.

com auxilio dos órgãos de assessoramento

dispensando, inclusive, a adoção das minutas

1.2.Catálogo eletrônico de padronização: observados os aspectos e as características do objeto
do presente processo, bem como abordadas todas as considerações técnicas, mercadológicas e de

não recepciona
quer por inconsistência ou

inexistência de adequada padronização em catálogo quando criado pela Administração, quer por
inviabilidade ou incompatibilidade da adoção do respetivo catálogo eletrônico de padronização
do Poder Executivo Federal; de que trata o Art. 19, inciso II, da Lei 14.133/21.

gestão que podem interferir na pretensa contratação, entende-se que o processo
de forma devida, a utilização de catálogo eletrônico de obras.

Sobrado PB, 06 de Maio de 2025.

EDSON MARTINS DA SILVA

Secretario
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

GABINETE DO PREFEITO

Sobtado - PB, 27 de Maio de 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOBRADO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais.

RE SOLVE:

LEI 14.133 n° 00003/2025, queADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Concorrência
objetiva: Contratação de empresa de engenharia,
adequação de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB;

constantes do processo correspondente, a:

para executar serviços de reforma, ampliação e
com base nos elementos

#
- UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.

CNPJ: 49.193.677/0001-82.

Item(s): 1

Valor: R$ 258.043,11.

2.

Publique-se e cumpra-se.

im 1

OLINALD5~mf(TINa
Prefeitof

■S«iVA
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

GABINETE DO PREFEITO

t.

PB, 27 de Maio de 2025.Sobrado

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOBRADO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais.

W

RESOLVE:

HOMOLOGAR a licitação, modalidade Concorrência - LEI 14.133 n° 00003/2025, que objetiva;

Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação

de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB; com base nos elementos constantes do

processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.

CNPJ: 49.193.677/0001-82.

Item(s): 1

Valor: R$ 258.043,11.

2 .

Publique-se e cumpra-se.

OLINALDO

Prefeito

A

■i.

W
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

VALOR DE REFERÊNCIA: Pesquisa de mercado

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitação: Contratação de empresa de engenharia, para

executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e creche municipais, no municipio

de Sobrado/PB.

2.0.DA PESQUISA DE MERCADO

2.1.Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível

com os valores praticados pelo mercado,

públicos e as quantidades a serem contratadas,
peculiaridades do local de execução do objeto.
2.2.Na pretensa contratação o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas

Indiretas - BDI de referência e dos Encargos Sociais - ES cabíveis,

utilização do seguinte parâmetro: composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do

item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, para serviços e obras

do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices de

considerados os preços constantes de bancos de dados
observadas a potencial economia de escala e as

foi definido por meio da

de infraestrutura de transportes.

Construção Civil - Sinapi, para as demais obras e serviços de engenharia.

2.3.Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro

na forma estabelecida no Art.

ou

23, § 2°, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor preço

encontrado.

2.4.Mês que serviu de base para elaboração da pesquisa de mercado: Maio de 2025.

P. TOTAL

58.894,85
' UNIDADE _QUANTIDADE P.UNITÁRIO

1| 58.894,85
DESCRIÇÃO DO ITEM ___

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA 0 ANEXÓ' DA UND
ESCOLA JÚLIO INÁCIO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL COELHq UND

ÇODIGO

1

199.320,60

258.215,45

1 199.320,60

Total

2

3.0.DO VALOR

3.1.0 valor total é equivalente a R$ 258.215,45.

4.0. DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇAO
4.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos

casos previstos na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura

do Contrato:

Inicio: 3 (três) dias

Conclusão: 12 (doze) meses

4.2.A vigência da presente contratação será determinada:
de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos

105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por

12 (doze) meses, considerada da data

m
termos dos Arts.

tratar-se a presente contratação, de fornecimento continuo.
4.3.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

4.4.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado,

na mesma proporção da variação verificada

os preços

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano,
índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento

obrigações iniciadas e concluídas após a
no

ocorrência da
estimado, exclusivamente para as
anualidade.

o interregno mínimo de um ano será contado a partir4.5.Nos reajustes subsequentes ao primeiro,
dos efeitos financeiros do último reajuste.

4.6.No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento,

importância calculada pela última variação conhecida,
Fica

o Contratante pagará ao

liquidando a diferença
o Contratado obrigado a

sempre

Contratado a

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo,
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente,

que este ocorrer.

4.7.Nas aferições finais,

4.8.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
a ser determinado pela

o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

em substituição, o que vierser utilizado, será adotado.possa mais

legislação então em vigor.
4.9.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.10.0 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá

ser realizado por simples apostila.
4.11.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro,

contado da data do fornecimento da documentaçãoserá de até um mês.quando for o caso.
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comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável,
disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.
4.12.0 pagamento será realizado mediante

observadas as

processo 'egular e

procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

em observância às normas e

Sobrado PB, 06 de Maio de 2025.

EDSON MARTINS DA SILVA '

SECRETARIO

9

Q
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SOBRADO
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ESTADO DA PARAÍBA

-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO-

CRIADO PELA LEI MUNICIPAL N.« 072, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2005.

06 / JANEIRO / 2025

P O D E R E X E C U TIV O

ADMINI^TRAÇAQ: “OLINALDO MARTINS DA SILVA”.

4TOS DO PODER EXECUTIVOm

PORTARIA N” 051/2025.

EMENTA: INSTITUI A COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL

DE SOBRADO/PB DESIGNA COMPOSIÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

OLINALDO MARTINS DA SILVA - PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE

SOBRADO/PB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM ATENDIMENTO AO

NOVO ESTATUTO FEDERAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, LEI

N°. 14.133 DE 01 DE ABRIL DE 2021.

RESOLVE:

Alt. r - INSTITUI no âmbito do município a Comissão de Contratação onde será composta por: AGENTE DE
CONTRATAÇÃO. PREGOEIRO E EOUIPE DE APOIO.
Alt. 2“ - Para compor a Comissão de Contratação ficam nomeados os seguintes servidores:
FUNÇÃO
"ÃÜENTÉDE

CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

SERVIDOR

PAULO GERMANO DO NASCIMENTO

MEMBRO - EQUIPE DE
APOIO/SUPLENTE

membro - EQUIPE DE ÃPOIÕ

WILSON LOURENÇO DE BRITO

ÃNA CLAUDIA BULHOES DÈ VASCONCELOS

MEMBRO - EQUIPE DE APOIO MARIA EDUARDA AMAZONAS MEIRA DE BRITO

Alt. 3“ - Os trabalhos dos servidores designados deverão ser executados conforme as disposições constantes na
Lei Federal N°. 14.133/2021.

Art. 4" - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sobrado, em 06 de Janeiro de 2025.

ma
ÕLÍNALDõ WMTINSHDA SILVA

Prefeito Constitucional de Sobrado (PB)
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Realização de competente processo licitatório:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e
adequação de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/PB.

DECLARAÇAO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para

a devida execução do objeto a ser licitado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva

orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o

compromisso a ser assumido:m

Recursos não Vinculados de Impostos: 00.205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 0003 1004 Construção,
Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana)

Creches (Zona Urbana e Rural)

ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

estrutura, obras e serviços urbanos

INSTALAÇÕES.

12 365 0003 1005 Construção de
SECRETARIA DE INFRA4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES - 02.07

04.122.0009.2027

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

Manutenção da Secretaria de infra
4490.51 99 OBRAS E

Sobrado 2025.

ANA VERON

Secretaria
DA SILVA COUTINHO

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: BF26.D35D.6F5B.B4F9.A994.A0A9.3256.3B84. 
Previsão Orçamentária. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:50. Responsável: Wilson L. de Brito.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção da Creche Abel Coelho

Local: Município de Sobrado - PB

1. OBJETIVO

Este memorial descritivo tem por finalidade estabelecer os procedimentos técnicos e

executivos para a construção da Creche Abel Coelho, no município de Sobrado - PB.

A obra visa garantir um ambiente educacional seguro, funcional e adequado para o

atendimento de crianças em fase pré-escolar, atendendo às exigências das normas

técnicas aa ABNT, bem como às diretrizes da Prefeitura Municipal de Sobrado.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

• Demolição manual de alvenaria de blocos cerâmicos, sem reaproveitamento;

• Preparação inicial do canteiro de obras com limpeza, cercamento e sinalização;

3. INFRAESTRUTURA

Escavação manual para fundações tipo sapata;

Concretagem de sapatas com concreto moldado in loco;

Execução de alvenaria de embasamento com tijolo furado e argamassa mista com

t ■

cal;

Compactação mecânica de solo para execução de radier ou laje sobre solo;

4. SUPERESTRUTURA

Os serviços de superestrutura incluirão:

• Escavação manual de valas e escavação mecânica com escavadeira hidráulica e

transporte com caminhões basculantes, para fundações em solo de 1 ^ categoria;

• Execução de radiers e cintas superiores em concreto armado;

• Colunas de concreto armado a cada 3,00 m para contenção e estrutura;

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 4C4A.0873.F0EC.C1D5.6D6F.0CF3.98D8.7087. 
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5. PAINÉIS E PAREDES

Serão executadas as seguintes atividades de painéis e paredes:

• Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 9x19x29 cm;

• Aplicação de cobogós de concreto (7x50x50 cm) para ventilação natural dos

ambientes;

6. COBERTURA

Serão executadas as seguintes atividades de cobertura:

• Estrutura treliçada metálica tipo “shed”, com montagem por guindaste;

• Cobertura com telha metálica termoacústica de 30 mm;

• Forro interno em placas de gesso em áreas comerciais;

7. REVESTIMENTOS

Os serviços de revestimentos englobam:

• Aplicação de chapisco com argamassa 1:3;

• Revestimento interno com massa única (reboco) com espessura de 17,5 mm;

• Revestimento cerâmico esmaltado (80x80 cm) para pisos em áreas de até 5 m^;

8. PINTURA

Os serviços de pintura incluirão:

• Aplicação de fundo selador acrílico em paredes;

• Pintura acrílica (látex) em paredes internas e externas, com duas demãos;

• Pintura sobre estruturas metálicas com zarcão e esmalte sintético grafite;

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os serviços de instalações elétricas incluirão:

• Instalação de pontos de tomada 20A/250V completos;

• Pontos de iluminação com eletroduto embutido e interruptor simples;

• Luminárias tipo calha com lâmpadas LED 9W, fornecimento e instalação;

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 4C4A.0873.F0EC.C1D5.6D6F.0CF3.98D8.7087. 
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10. ESQUADRIAS

Os serviços de esquadrias incluirão:

• Janelas de alumínio de correr com vidros e ferragens;

• Portas de correr de alumínio com vidro liso;
t.

• Portas internas de madeira frisada, incluindo batente, dobradiças e fechadura;

11. PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Os serviços de pavimentação e urbanização englobam:

• Execução de lastro de concreto magro para base de pisos;

• Contrapiso com argamassa 1:4 aplicado manualmente;

• Plantio de grama batatais em placas;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Todos os serviços descritos serão executados conforme as normas da ABNT e as

exigências legais municipais. O canteiro de obras será mantido limpo e

organizado, com descarte ambientalmente correto dos resíduos gerados. A

execução será fiscalizada por profissional habilitado, visando garantir qualidade e

segurança para os futuros usuários da creche.

0%

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 4C4A.0873.F0EC.C1D5.6D6F.0CF3.98D8.7087. 
Projeto básico ou Anteprojeto, conforme o caso... Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:50. Responsável: Wilson L. de Brito.

160

160



39ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

Creche Abel Coelho - Sobrado

Sobrado

Obra:

Local: BDI = 2S,42 %

Previsto no Orçamento

Descriminação dos Senriços do OrçamentoITEM

Unid ade Custo Unitário Preço Unitário c/BDI Preço Total Referência

TOTAL R$121,85SERVIÇOS PRELIMINARES1.0

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

R$ 47,680 R$ 61,23 R$121,85M3 1,99 976221.1

TOTAL R$ 13.472,45INFRAESTRUTURA2.0

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF 01/2024

4,94 R$118,170 R$151,75 R$ 749,65 96522M32.1

R$1.599,350 R$ 2.053,89 R$ 5.319,58 COMP08M3 2,59CONCRETAGEM DE SAPATAS2.2

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA O/ CAL

HIDRATADA (1:2:8)

9,34 R$ 594,080 R$ 762,92 R$ 7.125,67 C0056M32.3

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO.

AF 09/2021

R$ 2,820 R$ 3,62 R$ 277,55 97083M2 76,672.4

TOTAL R$ 16.176,59SUPERESTRUTURA3.0

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO),
FCK = 25 MPA. AF_01/2017

R$ 2.142,280 R$ 2.751,12 R$16.176,59 95952M3 5,883.1

TOTAL R$17.010,14PAINÉIS E PAREDES4.0

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE

9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF 12/2021

M2 119,65 R$ 54,050 R$ 69,41 R$ 8.304,91 1033564.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

/\F_05/2020

R$ 209,220 R$ 268,68 R$ 8.705,23M2 32,40 1011614.2

J-

TOTAL R$ 63.565,26COBERTURA5.0

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019

M2 139,81 R$ 203,620 R$ 261,49 R$ 36.558,92 942165.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS.

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 PSA

1.277,76 R$11,270 R$14,47 R$18.489,19 100774KG5.2

R$ 52,64R$ 40,990 R$ 8.517,15 96113FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 161,805.3

TOTAL R$ 29.199,636.0 REVESTIMENTO

R$ 3,820 R$4,91 R$ 1.174,96 87879CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2 239,306.1
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3ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL OE SOBRADO

fw'. -

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

Creche Abel Coelho - Sobrado

Sobrado

Obra:

Local: BOI = 28,42 %

Previsto no Orçamento

Descriminação dos Serviços do OrçamentoITEM
ReferênciaPreço Unitário d BDi Preço TotalCusto UnitárioUnid Qtde

87529R$ 40,66 R$ 9.729,94239,30 R$31,660MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE SM^ E lOM^,

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF 03/2024

M26.2

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M^.

AF 02/2023 PE

R$18.294,73 104593R$113,07161,80 R$ 88,050M26.3

TOTAL R$ 16.077,49PINTURA7.0

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE. UMA DEMÃO.

AF 04/2023

R$ 3,12 R$ 746,62 104638R$ 2,430M2 239,307.1

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF 04/2023

R$12,12 R$14.181,37 104642R$ 9,440M2 1.170,087.2

PINTURA COM TINTA ALQUiDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

R$ 554,66 100719R$ 8,920 R$ 11,4648,40M27.3

R$ 12,29 R$ 594,84 100723R$ 9,570PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO

GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 48,407.4

R$ 4.593,79TOTALINSTALAÇÃO ELÉTRICA8.0

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

R$ 932,68 93143R$ 181,570 R$ 233,17UN 4,008.1

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM

Rí.SGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E

CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 11/2022

R$188,19 R$1.693,71 104473R$146,5409,00UN8.2

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

R$ 1.967,40 REF/105541R$ 218,609,00 R$170,220UN8.3

R$13.660,63TOTALESQUADRIAS9.0

R$ 7.702,37 94570R$ 363,500 R$ 466,8116,50JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE

ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 11/2024

M29.1

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO

LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019

R$ 3.283,48 100702R$601,37R$ 468,280M2 5,469.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X21OCM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100689R$1.337,39 R$ 2.674,78R$1.041,420UN 2,009.3

TOTAL R$ 25.442,77PAVIMENTAÇÃO10
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

íTi

OBRA

CRECHE ABEL COELHO - SOBRADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEiRO LOCAL

SOBRADO

MÊS 4 MÊS 5 MÊS6MÊS 2 MÊS 3MÊS1PREVISTO
DISCRIMNAÇÃO DOS SERVIÇOS

DO ORÇAMENTO
VALOR

PERÍODO
IWA VALOR

PERtoPO

VALOR

, • PERÍODO
VALOR

PERÍODO
VALOR PERÍODO VALOR PERÍODO {%) (%) {%)(%) <%)VALOR TOTAL

{%)

0,00% R$ 0,00% R$ 0.00%0,00% R$ 0,00% R$0,06% R$ 121,85 100,00% R$121,86SERVIÇOS PRELIMINARES R$1.0

R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%100,00% R$ 0,00%6,76% R$ 13.472,45INFRAESTRUTLIRA R$ 13.472.452.0

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%16.176,59 100,00% R$ 0,00% R$8,12% R$ 0,00% R$R$ 16.176,59SUPERESTRUTURAJ.O

100,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00% R$ 17.010,148,53% R$PAINÉIS E PAREDES R$ 17.010,144.0

20,00% R$ 12.713,05R$ 0,00% R$ 12.713,05 20,00% R$ 12.713,05 20,00%0,00% R$ 0,00%R$ 63.565,26 31,89% R$5.0 COBERTURA

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%R$ 0,00% R$14,66% R$ 0,00%R$ 29.199,63REVESTIMENTO6.0

0,00% R$R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00%8,07% R$R$ 16.077.49PINTURA7.0

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%R$ 0,00% R$INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00% R$ 0,00%R$ 4.593,79 2,30% R$8.0

0,00% R$ 0.00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00% R$6,85% R$ 0,00% R$R$ 13.660,63ESQUADRIAS90

R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00%R$ 25.442.77 12,76% R$10.0

8,53% R$ 12.713,05 6,38% R$ 12.713,05 6,38% R$ 12.713,05 6,38%16.176,59 8,12% R$ 17.010,14100,00% R$ 13.594,30 6,82% R$SUBTOTAL R$ 199.320,61

42,60%23,47% R$ 59.434.08 6,38% R$ 72.207,13 36,23% R$ 84.920,1914,94% R$ 46.781,00100,00% R$ 13.594,30 6,82% R$ 29.770,89TOTAL ACUMULADO R$ 199.320,60

MÊS 11 MÊS 12MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10MÊS 7

VALOR VALOR "
PERÍODO

VALOR

.PERÍODO

VALOR

PERÍODO
VALOR PERÍODOVALOR PERÍODO (%) (%)(%) {%) {%)<%) PEf^ODO

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00% R$R$

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00% R$0,00% R$R$

0,00% R$R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%0,00% R$ 0,00%R$
f'r-.

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%R$ 0,00% R$R$ 0,00%

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 0,00%R$ 12.713,05 20,00% R$R$ 12.713,05 20,00%

50.00% R$ 14.599,82 50,00% R$ 0,00% R$ 0,00%R$ 0,00% R$ 14.599,82R$ 0,00%

R$ 0,00% R$ 0.00% R$ 16.077,49 100,00% R$ 0,00%R$ 0,00%R$ 0,00%

0,00% R$ 0,00% R$ 4.593,79 100,00%R$ 0,00% R$R$ 0,00% R$ 0,00%

0,00% R$ 0,00% R$ 0,00% R$ 13.660,63 100,00%R$ 0,00% R$R$ 0,00%

0,00% R$ 0,00% R$ 0.00% R$ 25.442,77 100,00%R$ 0.00% R$R$ 0,00%

21,92^7,32% R$ 16.077,43 8,07% R$ 43.697,196,38% R$ 14.599,82 7,32% R$ 14.599,826,38% R$ 12.713,05R$ 12.713,05

110.346,29 { 55,36%] R$ 124.946,11 } 62.69%|r$ 139.545.92] 70,01%! R$ ^55.623,41 | 78,08%} R$ 199.320,60 1100,00%)48,98% R$97.633,24
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

CALCULO DO BDI

X1 + AC + G+ Ri) * (1 + DF) * (1 + L)
- 1 * 100 = 28,42%BDI =

l-I

VALORES DE CALCULO

InformadoITEM COMPONETE DE BDI

Administração Central (AC) 5,50%

Seguro e Garantia (g) 1,00%

Risco (Ri) 1,27%

Despesas Financeiras (DF) 1,39%

lucro <L) 5,60%

Impostos (I)* 10,15%

* Impo^os Adotados

0,65%Pis

3,00%Cofins

2,00%ISS

4,50%CPRB
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>9

Construção e Reforma de

quaisquer Edificações inclusive

Unidades Habitacionais, Escolas,

Hospitais de uso Agropecuário,

Estádios e Quadras Esportivas.

Construção e Manuntenção de

Estação e Redes de Oistribuíção

de Energia Elétrica

Abastecimento de Água, Coleta

de Esgoto

Rodovias e Ferrovias - Infra

Urbana, preças, calçadas, etc

Fornecimento de materiais e

equipamentos Portuárias, Marítimas e FluviaisCálculo BDI

I Klnfomiada^ uq Médio TKj l«q Médio 3«Qrq Mtdio rq l»q MMIo 3tQ í» Mídio i«q iwdio 3»qISlftgm ccHiiponentt» do

7,85Administração otitral (AC)

Seguro <$) e Garantia (G)

Risco (R) /

Despesas Financeiras(PF)

S.SQX 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,523,00

1,00X 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,990,80 0,80

1,27% . 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 i37 1,46 2,32 3,160,97 U7 1,27 0,50 0,56

1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0.94 1,02 1,330,59 1,23 1,39 1,02 1,11

8,96X ^ 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43lucro (t) 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69

Conforme Legislação EspecíficaImpostos (I) - PIS, COFINS, tSSQH

bkíadotadocomdesoneraçAo)? 28,4»"

DESPESA FINANCEIRA tUCRO
TIPOS DE OBRA

18 Quartii Médio 38 Quartil la Quartii Médio 33 Quarti!

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%

1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%CONSTRUÇÃO OE RODOVIAS E FERROVIAS

CONSTRUÇÃO OE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E HEOES DE DISTRIBUIÇÃO 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 0,94% 10,43%1,02% 1,33% 7,14% 8,40%

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SEGURO + GARANTIA RISO)
TIPOS DE OBRA

Médio 38 Quartii 18 Quartii Médio 39 Quartii IS Quartll Médio 32 Quartii18 Quartil

CONSTRUÇÃO OE EDIFÍCIOS 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27%

CONSTRUÇÃO DE ROOOVIAS E FERROVIAS 0,56% 0,97%3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO OE ÁGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%

7

CONSfRUÇÃO E MANUTENÇÃO bE ESTAÇÕES E REDES
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

T

0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97%5,29% 5,92% 7,93%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 3,16%4,00% 5,52% 7,85% 0,81 1,22% 1,99% 1,46% 2,32%
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9 %Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

2 INFRAESTRUTURA

Descrição UdITEM

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 M32.1

B C D E FA

Comprim.

44,42
6,9600000000001
0,950000000000017

Largura Altura Parcial SubtotalVIGAS BALDRAMES

Nome quantitativo

Uds.

0,15 0,3 2,00
0,30,15 0,31

0,15 0,3 0,04

2,35 2,35

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial

2,59

SubtotalSAPATAS

Nome quantitativo 12,00 0,6 0,6 0,6

2,59 2,59

4,94 4,94

Total M3 4,94

CONCRETAGEM DE SAPATAS M32.2

A B C D E F

Comprim. Largura Altura Parcial SubtotalSAPATAS

Nome quantitativo

Uds.

0,6 0,6 0,6 2,5912,00

2,59 2,59

Total M3 2,59

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) M32.3

A B C D E F

Largura Altura ParcialUds. Comprim.

45,32
36,546109723036

Subtotal

0,6Nome quantitativo
Nome quantitativo

0,19 5,17

0,19 0,6 4,17
r r r, t' f-rr

9,34 9,34

Total M3 9,34

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M2Z4

C D E FA B

Uds. Comprim.

127,776

Largura Altura Parcial

76,67

76,67

Total M2

Subtotal

0,6Nome quantitativo

76,67

76,67
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39Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

3 SUPERESTRUTURA

Descrição UdITEM

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25
MPA. AF_01/2017

M33.1

E FB C DA

Altura Parcial SubtotalUds. Comprim.

45,32

Largura

0,15

VIGAS

Nome quantitativo 0,3 4,082,00

4,08 4,08

Altura Parcial SubtotalUds. Comprim. Largura

0,15

PILARES

Nome Quantitativo 0,3 1.8010,00 4

1,80 1,80

5,88 5,88

Total M3 5,88

11r . r'.V .r no.
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3 3Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

4 PAINÉIS E PAREDES

Descrição UdITEM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA. AF_12/2021

M24.1

C D E FA B

Parcial

31,65

43,99

33,63

10,38

119,65

Total M2

SubtotalComprim. AlturaUds. Largura

10,551

14,662

3Nome quantitativo
3

11,21 3

33,4593991990899

119,65

119,65

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 M24.2

C D E FA B

Parcial

32,40

32,40

Total M2

SubtotalLargura AlturaUds. Comprim.

10,8 3Nome quantitativo
32,40

32,40

r P- r-r r.r p.P!
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99Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

5 COBERTURA

ITEM Descrição Ud

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚS71CA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/20195.1 M2

A B C □ E F

Uds. Comprim.

13,239501326399

Largura

10,56

Altura Parcial

139,81

139.B1

Subtotal

Nome quantitativo

139,81

139,81Total M2

ESTRUTURA TREUÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM UGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁUCAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÁO. AF_01/2020_PSA

5.2
Kg

A B C D E F

ÁREA

127,776

Uds. KG/M2 Altura Parcial

1.277,76

1.277,76

Total KG

Subtotal

10

1.277,76

1.277,76

5.3 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2

A B C D E F

Uds. Comprim.

122,838
38,9636

Largura Altura Parcial

122,84

38,96

161,80

Total M2

Subtotal

Nome quantitativo

161,80

161,80

r r .r »■>. ?■> r r.

Creche Abei Coelho • Sobrado
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9)9j)Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

6 REVESTIMENTO

ITEM Descrição Ud

6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_10/2022

M2

A B C D E F

Uds. Comprim.

119,65

Largura Altura Parcial

239,30

239,30

Total M2

Subtotal

2,00

239,30

239,30

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M* E lOM^, E = 17,5MM,
COM TAUSCAS. AF_03/2024

6.2 M2

A B C D E F

Uds. Comprim.

239,3

Largura Altura Parcial

239,30

239,30

Total M2

Subtotal

239,30

239,30

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M^. AF_02/2023_PE6.3 M2

A B C D FE

Uds. Comprim.

122,838

38,9636

Largura Altura Parcial

122,84

38,96

161,30

Total M2

Subtotal

Nome quantitativo
Nome quantitativo

161,80

161,80

r V r r I* 11 r rr
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99Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

9 ESQUADRIAS

ITEM Descrição Ud

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E

CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

9.1 M2

A B C D E F

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial

16,50

16,50

Total M2

Subtotal

Nome quantitativo 11,00 1,5 1

16,50

16,30

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO USO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM AUZAR. AF_12/20199.2 M2

A B C D E F

Uds. Comprim. Largura /Vltura Parcial Subtotal

Nome quantitativo 1,6 2,1 3,36
1 2,1 2,10

5,46 5,46

Total M2 5,46

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

9.3 Un

A B C D E F

Uds. Comprim. Largura Altura Parcial Subtotal

2,00 2,00

2,00 2,00

Total UN 2,00

II II n n V. . r. r ii
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»9Prefeitura Municipal de Sobrado
Estado da Paraíba

MEMORIAL DESCRITIVO

10 PAVIMENTAÇAO

Descrição UdITEM

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APUCADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 M310.1

C D E FBA

ParcialComprim.

122,838
18,889527410377

Altura SubtotalUds. Largura

0,05 6,14Nome quantitativo
Nome quantitativo 18,89

25,03 25,03

25,03Total M3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 2CM.AF 07/2021

M210.2

C D E FA B

Comprim.

25,03

Largura Altura Parcial

25,03

25,03

SubtotalUds.

25,03

Total M2 25,03

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M210.3

E FB C DA

Altura Parcial

145,98

145,98

SubtotalUds. Comprim.

145,984

Largura

Nome quantitativo
145,98

Total M2 145,98

n V.P . r fir.»■
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA
JÚLIO INÁCIO

m
Este memorial tem como objetivo descrever a correta execução dos

serviços que fazem parte das adequações necessárias para dar funcionalidade ao

espaço que servirá como anexo da Escola Júlio Inácio, na comunidade do

Cordeiro, no município de Sobrado-PB.

O prédio se encontra em boas condições de estabilidade e conservação,

porém necessita de algumas alterações para dar funcionalidade adequada e

melhorar o ambiente, tendo em vista que se trata de um espaço onde a maior

parte dos usuários são crianças.

A intervenção consiste na readequação desse espaço, com a redistribuição

do mobiliário, das instalações, balcões, bem como pintura geral.

0^ 1.0-APRESENTAÇÃO

O presente memorial descritivo e especificações têm por finalidade

estabelecer as diretrizes e fixar as características técnicas a serem observadas

para a execução da obra e dos serviços relacionados as adequações para o

anexo da Escola Júlio Inácio, localizado na comunidade do Cordeiro em Sobrado-

PB, propostas pela Secretaria da Infraestrutura - SEINFRA, deste Município.

Portanto, este memorial descritivo compreende um conjunto de

discriminações e determinações técnicas, baseada em normas e procedimentos

executivos, critérios e condições estabelecidas para as adequações necessárias

ao anexo da Escola Júlio Inácio, levando em consideração todos os pontos e a
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metodologia específica contida nos projetos complementares, além do seu padrão

construtivo e padrão de equipamentos utilizados na construção.

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar a SEINFRA desta

municipalidade, devendo todas as dúvidas serem sanadas antes da apresentação

das propostas.

A empresa contratada, antes do início de qualquer uma das atividades

relacionadas com a obra deve ter conhecimento total e perfeito de todo o projeto

básico, do memorial descrito neste caderno de especificações e das condições

locais onde serão executadas as obras, para poder desenvolver o projeto

executivo que norteará a construção.

A empresa contratada, nos termos da legislação vigente, assume integral

responsabilidade técnica e civil sobre todos os materiais e serviços a serem

adotados na execução da obra.

2.0 - NORMAS

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, que tenham relação com

os serviços objeto do contrato, devem obedecer ao prescrito pelas Normas da

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

3.0 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas

adotadas usualmente na Engenharia, em estrita consonância com as NORMAS

TÉCNICAS em vigor.

Os materiais a serem utilizados na construção, deverão obedecer a todas

às especificações indicadas nos projetos equivalentes e complementares, atendo-

se a qualquer modificação. Na comprovação da impossibilidade de uso ou até

mesmo de adquirir determinado material especificado deverá ser solicitada a sua

alteração, condicionada ao aval do Responsável Técnico pela obra.

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes

pressupõe que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência
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nos itens qualidade, resistência e aspecto. O proponente sempre ponderará,

comunicará e usará de boa fé na relação do serviço prestado para o ente público,

visando o zelo ao serviço prestado e aos materiais usados.

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando

ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do

Responsável Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste memorial descritivo e não incluídos nos

projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de

forma como se figurassem em ambos. Acontecendo divergências entre os

desenhos de execução dos projetos e as especificações, o'responsável técnico

pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.

A aplicação dos materiais será supervisionada pela fiscalização, não sendo

aceitas aquelas cuja qualidade seja inferior à especificada. Em caso de dúvida, a

fiscalização poderá exigir ensaios ou demais comprovações necessárias.

Durante as obras, a Prefeitura manterá fiscalização de acompanhamento

que será responsável por dirimir as dúvidas surgidas, bem como dar ao executor

as informações e detalhes na realização dos trabalhos.

A

4.0 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPAS

4.1 Serviços preliminares;

A

Deverá ser removido o piso e as paredes indicadas no projeto, o telhado

deve ser cuidadosamente retirado para evitar quebras as telhas e a trama de

madeira.

Em seguida, deverão ser removidas as esquadrias indicadas em projeto,

de forma manual, sem reaproveitamento, bem como tomadas e revestimentos de

piso.

4.2) Vedação:
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As alvenarias indicadas no projeto serão construídas com tijolos cerâmicos

de 08 (oito) furos, de boa qualidade. As espessuras indicadas correspondem às

paredes já revestidas.

As cintas de amarração serão executadas com a utilização de blocos de

canaleta, com 2 ferros 6.3 mm.

4.3) Revestimento:

Será executado revestimento cerâmico nos pisos e paredes indicadas, com

placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm nas paredes e 45x45cm no

piso.
A

4.4) Pintura;

A aplicação manual de massa acrílica em paredes, uma demão, com

lixamento manual, bem como pintura em látex acrílica premium.

As portas serão lixadas e pintadas manualmente com esmalte sintético

fosco nas cores a serem definidas pela fiscalização.

4.5) Instalações:

As instalações deverão seguir à risca os projetos e os critérios técnicos de

boa execução, tais como acabamentos e qualidade técnica, seguindo as normas

brasileiras que regem o assunto, sendo que, ao surgirem eventuais dúvidas, a

fiscalização deverá ser consultada.

Sobrado, 16 de abril de 2025.

Documento assinado dlgitalmente

.. JOSE RICARDO MARTINS JUNKDR

Data: 30/04/2025 07:40:40-0300

Verifique em https;//va{idar.iti.gov.br

José Ricardo Martins Junior

CREA; 211715538-4

Engenheiro Civil
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JÚLIO INÁCIO

QUADRO RESUMO

SUBTOTAL PREVISTO
ITEM SERVIÇO

(R$)

R$ 3.587,75SERVIÇOS PRELIMINARES1.0

FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO R$ 3.308,942.0

R$ 936,303.0 PISO

R$ 6.316,324.0 ALVENARIA

R$ 5.815,415.0 REVESTIMENTO

R$ 6.951,29COBERTURA6.0

R$15.964,11ESQUADRIAS7.0

INST. ELÉTRICAS R$ 3.542,358.0

R$ 5.699,279.0 LOUÇAS

R$6.773,11PINTURA10.0

R$ 58.894,85 |TOTAL
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SOBRADO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
Ô-O V .f ' R Al 0

Mais ptmo ss suei

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIOOBRA:

LOCAL: SOBRADO/PB

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS - PLANILHA ORÇAMENTARIA

Data base: SINAPI 02/2025

29,00%BDI:

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO%

Previsto no Orçamento

mmItem Discriminação dos serviços do Orçamento
Preço TotalPreço Unil S/ BDI Preço Unit Cl BDI Código FonteUnid Qtdes

*

R$ 3 587,rsSUBTOTAL
SERVIÇOS PREUMINARES1.0

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA P/VRA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
SINAPI R$ 427,68R$ 62,64 976256,83 R$ 48,56m“1.1

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
104790 SINAPI R$71,45R$ 92,32 R$ 119,09m’ 0,6012

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. /tF 09/2023
R$ 99,3097634 SINAPIR$ 5,13 R$ 6,62m’ 15,001.3

SINAPI R$ 49,09R$ 8,51 97650m’ 5,77 R$ 6,60REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA DE FORMA MANUAL,SEM REAPROVEITAMENTO./tF_09/20231.4

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZ/tDA E ESTRUTURA DE MADEIRA

AF 03/2022
SINAPI R$ 2.654,51R$ 589,89 103689m' 4,50 R$ 457,281.5

ORSE R$ 285,7218,46 R$ 23,81 26m’ 12 00 R$COLETA E CARGA MANU/VS DE ENTULHO1.6

SUBTOT/VL ’ R$ 3.308.94FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO2.0

SINAPI R$ 425,1495,27 ^93358R$ 73,85 R$ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA1,30 M. AF_02/2021 m’ r, 4,462.1

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICA DE 9X19X19CM E ARGAMASSA DE /VSSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA
101166 SINAPI R$ 2.883,80R$ 594,23 R$ 766,56m’ 3,7622

SUBTOTAL 936,303.0 PISO

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACAB/U4ENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO
MECÂNICO DA ARGAMASSA AF 09/2020

SINAPI R$ 936,3048,39 R$ 62,42 10175015,00 R$m=3.1

6.31^32SUBTOT/VLALVENARIA4.0

CHAPISCO APLICADO EM /tLVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
R$ 267,065,02 87879 SINAPIR$ 3,89 R$m* 53,204.1
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MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014

4,2 53,20 R$ R$32,37 41,76 87529 SINAPI R$2,221,63

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA AF_03/20164,3 12,35 R$ 63,69 R$ SINAPI82,16 93205 R$1,014,68m

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM)
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021

4,4 26,60 R$ 81,98 R$ 105,75 103328 SINAPI R$ 2.812,95

8.81S>|”5.0 REVESTIMENTO SUBTDTAL

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM

DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÃREA MAIOR QUE 10 MT AF 02/20Z3 PE
5.1 31,93 R$ 60,85 R$ 78,50 104607 SINAPI R$ 2.506,51

REVESTIMENTO CERÂMICO PAFÍA PAREDES INTERNASCOM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE
52 25,94 R$ 98,87 R$ 127,54 104611 SINAPI R$ 3.308,90

6.0 COBERTURA SUBTOTAL 6 951,29

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
AF_07/2019

6.1 208,41 R$ 11,07 R$ 14,28 100328 SINAPI R$ 2.976,07

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019
6.2 20,00 R$ 80,96 R$ 104,44 94228 SINAPI R$ 2.088,80m

FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS m* R$ R$6.3 31,93 45,80 59,08 96109 SINAPI R$ 1.886,42

15.964,117.0 ESQUADRIAS SUBTOTAL

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/20167.1 3,30 R$ R$ SINAPI26,55 34,25 93184 R$ 113,03m

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM,
ESPESSURADE 3,5CM,ITENSINCLUSOS:DOBRADIÇAS,MONTAGEME INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

7.2 und 1,00 R$ 951,20 R$ 1.227,05 90842 SINAPI R$ 1.227,05

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

7.3 und 2,00 R$ 895,24 R$ 1.154,86 91332 SINAPI R$ 2.309,72

JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO. ALIZAR

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
m' R$ SINAPI7.4 0,45 793,37 R$ 1.023,45 100674 R$ 460,55

BASCULANTE EM POLICARBONATO, CHAPA ANTIVANDALISMO e=6mm, CANTONEIRA1" SAE1045 esp 1/4"/BARRA
CHATA 1/4"x3l4” E MOLDURA EM BARRA QUADRADA DE FERRO SAE 1050 DE 3nim, CONFORME PROJETO

7.5 4,00 R$ 2.297,24 R$ 2.963,44 11714 ORSE R$ 11.853,76

INST. ELÉTRICAS SUBTDTAL 48.0 3.542,35

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFiCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO CAIXA ELÉTRICA, MÓDULO DE

TOMADAELETRODUTO.CABO, RASGO,QUEBRAE CHUMBAMENTO(SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022
und 5,00 R$ 431,78 R$ 557,00 SINAPI R$ 2.785,008.1 104474

COMPOSICAO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO,

RASGO. QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

8.2 und 3,00 R$ 171,32 R$ 221,00 104475 SINAPI R$ 663,00

LUMINÁRIA TIPO PLAFON QU/U3RADA DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 09/2024

8.3 und 5,00 R$ 14,63 R$ 18,87 103783 SINAPI R$ 94,35
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SUBTOTAL S.699,279.0 LOUÇAS

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUSO ENGATE FLEXiVEL EM PLÁSTICO

BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF D1/2020
SINAPI R$ 652,02R$ 505,44 R$ 652,02 869319.1 und 1,00

R$ 723,48VASO S/VNITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INST/kLACAO. AF 01/2020 SINAPIR$ 560,84 R$ 723,48 100848und 1,009.2

SINAPI R$ 25,36R$ 12,68 7608und 2,00 R$ 9,839.3 DUCFIA / CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES, 5", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", AGUA FRIA

R$ 53,66SINAPIR$ 20,80 R$ 26,83 94489und 2,009.4
REGISTRO DE ESFERA PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INST/^LAÇÃO. AF 08«021

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RET/kNGULAR, EM /U.VEN/«1A COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PfiRA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020
SINAPI R$ 1.042,8297906und 2,00 R$ 404,19 R$ 521,419.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO. 29,5 X 39CM OU EQUIV/U.ENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXiVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA P/V3RA0

POPULAR - FORNECIMENTO E INST/U-AÇÃO. AF 01/2020

SINAPI R$ 699,6886942und 2,00 R$ 271,19 R$ 349,849.6

SINAPI R$ 59,71/«SENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INST/VLACAO. AF 01/2020 R$ 46,29 R$ 59,71 100849und 1,009.7

SINAPI R$ 120,83ASSENTO S/\NIT/«IO INF/VNTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 120,83 100851und 1,00 R$ 93,67 R$9.8

R$941,69TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INST/^ÇÁO. /«_01/2020 86872 SINAPIund R$ 729,99 R$ 941,691,009.9

RALO SIFON/V30. PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESC/URGA OU

EM RAM/U, DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
SINÁPI R$ 88,32R$ 22,08 89709und 4,00 R$ 17,129.10

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 100 MM (VASO S/VRITÁRIO) ORSE R$ 256,68R$ 128,34 1683und 2,00 R$ 99,499.11

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 50 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS
SIFONADOS, ETC...)

ORSE R$ 562,92R$ 140,73 1678und 4,00 R$ 109,099.12

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS
SIFONADOS. ETC...)

ORSE R$472,1094,42 1679und 5,00 R$ 73,19 R$9.13

«.773,11SUBTOTAL10.0 PINTURA

SINAPI R$ 994,31EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, /V’LICAÇÃO EM PAREDE, DU/« DEMÃOS, LIXAMENTO M/WUAL. AF_04C023 88497m* 53,20 R$ 14,49 R$ 18,6910.1

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ST/VJD/VRD, APLICAÇÃO MANU/d. EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI R$ 3.251,4512,38 104642m* 262,64 R$ 9,60 R$10.2

SINAPI R$ 2.527.35APLICAÇÃO M/V1UAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM P/VREDE EXTERNAS DE CASAS, DU/« DEMÃOS. AF_11/2016 95626R$ 16,62 R$ 21,44m* 117,88103

{total R$8«J8M8
..áã:.. ■ ■' t-. ■ n.'- JLn
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m SOBRADO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
\k

'S.OV NO';, Mü.ít 1-Cl'P AL

i MAÊS piKTt ai leci
€

1

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CALCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

SERVIÇOS PRELIMINARES1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
1.1

UndAltCotnp

19,790

Larg
6,83 m32,3000,150 XX

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
1.2

UndLarg AltCcmp
5,000 0,60 m33,000 0,040XX

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM '
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

1.3

UndAltComp

5,000

Larg
15,00 m23,000X

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA. DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF 09/2023

1.4
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SOBRADO -itESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA WUNICIPAL DE SOBRADO
" SOVERflÓ \l!.* J Ç l.yÁt

i

MliS PIBTB Bf t$et

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Comp Lados

2,210

Alt Und

2,61 X 5,77 m2
C&

i m

wMm
■ ■

■

m i^P
■

;^i

2 FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO
2.1 ESCAVAÇAO MANUAL PE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021

Comp
12,35

Larg Alt Und

0,40+ 0,350 4,46 m

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICA, DE 9X19X19CM E ARGAMASSA PE ASSENTAMENTO2.1

Comp
12,35

Larg Alt Und

0,19+ 0,300 3,76 m

»■ -V I r’ -f t'

3
]PISO

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO. ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO3.1

Comp

5,000

Larg Alt Und

3,000X X 15,00 m2

■.^Sl

4 ALVENARIA

CHAPISCO APUCADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE4.1
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
.G o V E «,<) I C l P A. L -

Mi/S PiMIÕ Bl BêBi

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JÚLIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

UndAltComp

10,640

Lados

2,000 53,20 m22,500X X

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
4.2

UndLados

2,000

AltComp

10,640 53,20 m22,500X X

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA.
■' ÁF 03/20164.3

UndComp 2 Comp 3Comp 1

12,359,30 3,05 m+

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA

9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12y2021
4.4
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SOBRADO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
S O.V £ R fí o li I C I A- t

. Mas PlMTõ Bi Boel

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

6,20 2,76 1,800 16,13 m2+ X

Mi m>
mI %

_

iü! .. ,^

COBERTURA6

RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO
IÇAMENTO. AF 07/2019

6.1

Comp

15,97

Larg Alt Und

13,05 208,41 m2X

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
6.2

Comp 1

16,000

Comp 2

4,000

Comp 3 Und

20,00+ m

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017 PS6.3

Comp AltLarg Und

10,300 3,100 31,93 m2X
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SOBRADO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

\m

In
íl lS O y E R N O

M4/S Pisre Bi yect

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

mi/feí-:

imst Bí t M% m
MrW- ‘M

]ESQUADRIAS7

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/20167.1

UndAltQuant

3,00

Comp

3,30 m1,10 X

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
7.2

t

UndComp 3Comp 2Quant

1,000 1,00 Und '

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
7.3

UndComp 3Comp 2Quant

2,000 2,00 Und
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SOBRADO ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
¥ ii*> 1X.:Í PAX^ 0 Vf R WO

MUS HSTB Bl rsét

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO,

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
7.4

UndAlt LargComp

0,900 0,450,500

r . ■■
§ma0mx

t ms■t ãm m'í:M
immmã íiS'

i
■

É
■

m

«3
_

....

PINTURA10

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF 04/2023

10.1

UndAltComp

10,640

Lados

2,000 53,20 m2 ■2,500’ X ! X»

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/202310.2

UndComp 3Quant

262,64

Comp 2

262,64 m

Página 11 de 14

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 4C4A.0873.F0EC.C1D5.6D6F.0CF3.98D8.7087. 
Projeto básico ou Anteprojeto, conforme o caso... Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:50. Responsável: Wilson L. de Brito.

186

186



2>

XMWi

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
H! iOVERNO i f> At.

MÂiS Plãl9 $í ¥9€Í

Obra: ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

Local: SOBRADO-PB

MEMÓRIA DE CALCULO

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS PARA O ANEXO DA ESCOLA JULIO INÁCIO

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.
AF 11/2016

10.3

Comp 1

51,10

Alt. Descontos

9,87

Und

2,50 117,88 m*

li

<trá

mêrn
-mmtlêWm
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
SOBRADO

6. fí O I.Cl P:* V

siais ftBja 9J vací

CALCULO DO BDI

X1 + AC + G + Ri) * (1 + DF) * (1 + L)

{ - lUlOO = 29,00%BDI =
l-I

> VALORES DE CALCULO

InformadoITEM COMPONETE DE BOI

Administração Central (AC) 3,00%

0,80%Seguro e Garantia (g)

0,97%Risco (Ri)

Despesas Financeiras (DF) 0,59%

6,00%Lucro {L)

13,15%Impostos (I)*

* Impostos Adotados

0,65%Pis

3,00%Cofins

5,00%ISS

4,50%CPRB
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<w

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO
L P Á;k■$ O V t ft N #

*ij;s ffsro at teúííil

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MÊS 2 MÊS 3MÊS1

PREVISTO EM CONTRATO
fawST. ELÉTRICAS; LtAJÇAS E

PINTURA

SERVIÇOS ^ELIMINARES;

FUNDAÇÕES; Pi^ E ALVENATOA
REVESTWENTO; COBERTURA E

ESCHIAOIUA f.

VALOR

PERÍODO
VALOR PERÍODOVALOR PERÍODO (%){%) (%)ETAPA (%)VALOR TOTALDescriçãoItem

6,09%6,09% R$ 3.587,75R$ 3.587,75SERVIÇOS PRELIMINARES1.0

5,62%FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO 5,62% R$ 3.308,94R$ 3.308,942.0

1,59%1,59% R$ 936,30R$ 936,303.0 PISO

10,72%10,72% R$ 6.316,32R$ 6.316,32ALVENARIA4.0

9,87%R$ 5.815,419,87%R$ 5.815,41REVESTIMENTO5.0

11,80%11,80% R$ 6.951,29R$ 6.951,296.0 COBERTURA

27,11%R$ 15.964,1127,11%15.964,11R$ESQUADRIAS7.0

6,01%INST. ELÉTRICAS R$ 3.542,356,01%R$ 3.542,358.0
r

f■fi

4,84% R$ 4,84%2.849,649,68% R$ 2.849,645.699,27R$9.0 LOUÇAS

11,50%R$ 6.773,1111,50%6.773,11R$PINTURA10.0

14.149,31 I 56,56% R$ 58.894,85 100,00%24,02% R$ 33.308,00TOTAL ACUMULADO 24,80% R$R$ 58.894,85

Documento assinaõo di&taímentc

JOSe RICARDO MARTINS JUWÍOR

^ Data: O//OS/202S1 Í0:i9:0/-03ü0
Verifiauppm https;/7vaü<íar.iti.er)v.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA LEI N“ 14.133/21 - N. ° 003/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados nos termos
Lei federal n° 14.133/21 e alterações bem como toda legislação correlata, que realizaria a licitação na modalidade

Concorrência Lei n° 14.133/21 do tipo menor preço em reunião, no dia 26 de maio de 2025 as 10:00, tendo como objetivo:
Conh-atação de empresa de engenharia, para executar serviços de Adequação de Escela e Creche Municipais, no

município de Sobrado/PB, www.portaldecomprasDublicas.com .br: Para maiores informações e-mail:
cplsobrado@email.com.

Sobrado - PB, 06 de maio de 2025.

Paulo Germano do Nascimento

Agente de Contratação

#
í-

m
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I^MPORTALCORREIO

Início >

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB - AVISO DE

LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA LEI N° 14.133/21 - N. °
003/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO PB

AVISO DE LICITAÇAO

CONCORRÊNCIA LEI N° 14.133/21 - N. ° 003/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO torna público para conhecimento dos interessados nos termos Lei

federal n° 14.133/21 e alterações bem como toda legislação correlata, que realizaria a licitação na modalidade
Concorrência Lei n° 14.133/21 do tipo menor preço em reunião, no dia 26 de maio de 2025 as 10:00, tendo como

objetivo: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de Adequação de Escola e Creche
Municipais, no município de Sobrado/PB, www.portaldecompraspublicas.com.br; Para maiores informações e-

mail: cplsobrado@gmail.com.

#

Sobrado - PB. 06 de maio de 2025.

Paulo Germano do Nascimento

Agente de Contratação

f** Compartilhar f in Q &

0 PORTALCORREIO
Sistema Correio de Comunicação.

Siga nossas redes sociais;

f Sf @ Cl

Serviços

Fale Conosco pplítiça dg Privacidade

Rádios do Sistema Correio

Escute no' rádic v-

0;00 i 0;00

% M %© Ospyr^;tTt Corr«iol Todoi-bs direitos reser'^cfs.

&üa&
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vigente. Fundamento iegai: Lei Federal n? 14,133/21; Lei Complementar ns 123/06;
Decreto Federal ns 11.462/23; Decreto Municipal ns 130/2024/24; Instrução Normativa n®
73 SEGES/ME/22; e legislaçSo pertinente, consideradas as alterações posteriores das
referidas normas. Informações: das 08:X as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço
supracitado. E-mail; iicitanovaolindapb@gmail.com. Editai: licitanovaolindapb@gmail.com;

www.tce.pb.gov.br;www.portaldecompraspublicas.com.br;www.gov.br/ pncp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO DE SÃO FÉLIX

AVISO OE ADIAMENTO

CREDENCIAMENTO NS 2/2025

A Comissão de Contratação comunica o adiamento do Credenciamento ns

00002/2025, para o dia 16 de Maio de 2025 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente

divulgado: Rua José Silveira, 7 - Centro - Salgado de São Felix - PB. informações: no horário das

08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. E-maii: cpl@salgadosaofelix.pb.gov.br.

Nova Oiinda-PB, 8 de maio de 2025.

CHARLES GENESIO DA SILVA

Salgado de São Félix - PB, 7 de Maio de 2025.
MARIA JULIANA PEREIRA

Presidente da Comissão ^
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIaÍ

AVISO DE UCITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N» 20/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

AVISO DE UCITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NS 4/2025

Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n®

004/2025, por menor desconto por lote, com objeto Aquisição de Máquinas e
equipamentos para o município de Pedra Branca-PB, atendendo a proposta 066468/2023,
convento 950363/2023. Abertura dia 21/05/2025 às 13:00 horas, no endereço eletrônico:
https://www.portatdecompraspublicas.com.br, horário de Brasília. O Edital Completo
poderá ser obtido pelos interessados no Setor de Licitações, no horário de 08:00 às 12:00

horas ou pelos endereços eletrônico: www.pedrabranca.pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e

demais informações pelo e-mail pedrabrancacpt@gmail.com.

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de inventário de

bens patrimoniais públicos móveis e imóveis, com confecção de plaquetas para a Prefeitura
Municipal de Santa Luzia - PB.

TIPO; MENOR PREÇO.

DATA DA ABERTURA: 26/05/2025 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei NS 14,133/21 e subsidiárias,

LOCAL: Portal de Compras Públicas - www.portaldecompraspubiicas.com.br.

Modo de Disputa; Aberto.

Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Sala da Comissão de Licitação,

no Prédio Sede da Prefeitura "Paço Quipauá", das 07:00 às 13:00h5, no endereço Praça
Estanisíau de Medeiros, s/n®. Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB

- CEP nS 58.600-000, ou pelo Fone: (83) 3142-6056, E-maÜ: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Pedra Branca - PB, 8 de maio de 2025.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

AVISO DE UCITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NS 32/2025

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Antonio Ftrmino • Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por

meio do site www.licitapicui.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para:

SISTEMA OE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E

LIMPEZA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL. CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública:
09:00 horas do dia 26 de Maio de 2025. Início da fase de lances; para ocorrer nessa mesma
sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente.
Fundamento legal: Lei Federai n« 14.133/21; Lei Complementar n« 123/06; Decreto Federal n»

11.462/23; Instrução Normativa nS 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias

úteis, no endereço supracitado. WatsApp: (083) 3371-2126. E-mail: pmp,cpl@ptcui.pb.gov.br

ou hab,cd.cpl@picui.pb,gov.br. Editai: www.picui.pb.gov.br/licit acoes/licitapicui.com.br;
www.tce.pb.gov.br;wvvAv.iicitapicui.com.br; www.gov,br/pncp.

Santa Luzia/PB. 8 de maio de 2025.
PEDRO HENRIQUE MORAIS NÓBREGA

Secretário de Finanças e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

AVISO DE UCITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NS 35/2025

m

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,

sediada na Praça Tiradentes, 52 - Centro - São Bento - PB, por meio do site

http;//www.portaldecompraspub!icas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do

tipo maior preço, para: Permuta Onde Se Disponibiliza O Espaço Privilegiado No Total De

155m^ Com Loca! A Ser Definido Pela Direção Do Evento Na Praça De E><pntos Rua Velha
Para Se Promover Parceria Púbiico/Privado Durante O Arraiá Baiançanáp A Rede 2025,
Conforme Termo De Referência. Abertura da sessão pública: 09:00 horas dó dia 30 de Maio
de 2025. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão púBtica. Referência:
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei
Federal n® 14.133/21; Lei Complementar .n« 123/06; Instrução Normativa nS 73

SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas
normas, informações: das 07:00 Às 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-

mail; pregaosb@gmail.com. Edital: www.saobento.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br;

http,//www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov,br/pncp.

as

Picuí - PB. 7 de Maio de 2025,

JOSÉ RANIER! SANTOS FERREIRA

Prefeito

AVISO DE UCITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NS 33/2025

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio,
sediada na Rua Antonio Firmino - Centro Administrativo. 348 - Monte Santo - Picuí - PB,

por meio do site www,licitapicui.com,br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações
futuras, para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE
CAMINHÕES PIPA COM MOTORISTA. CAPACIDADE MÍNIMA OE 10 MIL LITROS. PARA

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS, DISTRITO DE SERRA DOS

BRANDÕES E SANTA LUZIA, COMUNIDADES RURAIS E DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE DE

PICUÍ, DE FORMA PARCELADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE

REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 26 de Maio de 2025. início da

fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília -

DF. Recursos; previstos no orçamento vigente. Fundamento legai: Lei Federal nS
14.133/21; Lei Complementar n» 123/06; Decreto Federal nS 11.462/23; Instrução
Normativa n2 73 SE6ES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações
posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no

endereço supracitado. WhatsApp: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br ou
hab.cd.cpl@picui.pb.gov.br.

www.tce.pb.gov.br;www.jicitapicui.com.br;www.gov.br/pncp.

Picuí • PB, 7 de Maio de 2025.
JOSÉ RANIERI SANTOS FERREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AVISOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA NS DP00020/2025
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que

instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de
Licitação n9 DP00020/2025. fundamentada no Art. 75, inciso VIil, da Lei 14.133/21, que

objetiva; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DA CARREIRA (TRECHO).

CONFORME CONVÊNIO 912833; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente
procedimento em favor de: RETA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - RS 122.426,10.

Slo Bento - PB, 8 de Maio de 2025.
VLADIMIR FERREIRA LÚCIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

AVISO OE UCITAÇÃO
CONCORRÊNCIA

LEI N9 14.133/21 - N. e 003/2025

licitação na modalidade Concorrência Lei nS 14.133/21 do tipo menor preço em
reunião, no dia 26 de maio de 2025 às 10:00, tendo como objetivo: SERVIÇOS DE

ADEQUAÇÃO DE ESGOLA E CREGHE MUNICIPAIS, www.portaldecompraspubl icas.com.br;

para maiores informações e-mail: cplsobrado@gmail.com.

Sobrado • PB, 6 de maio de 2025.
PAULO GERMANO DO NASCIMENTO

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes/licitapicui.com.br;

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO N» 1/2025

Nos termos do relatório final apresentado e observado parel^r da assessoria

jurídica, referente ao Credenciamento nS 00001/2025. que objetiva: Aquiáção de gêneros
alimentícios díretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural;

ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do

processo correspondente, os quais apontam como proponentes credenciados: ANTONIO

FÉLIX DA SILVA • CPF: •**.634.584-** - RS 23.010,00; COOPERATIVA REGIONAL DOS

PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA -NATUBREJO - CNPJ; ••.•".308/0001-» * - RS 55.165,00;
JOÃO HELVIS RODRIGUES DE FREITAS - CPF: •*-.455.104-** - RS 13.566,00; JOSE
ARIOBALDO BARBOSA RIBEIRO BES5A - CPF: •••.902.614-** - RS 39.933,00; JOSÉ CAMILO
DE OLIVEIRA - CPF; ***.085.454-** - R$ 39.984,00; LENILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF;

••*.922.804-

39.673,80; SAMARA DE OLIVEIRA SILVA

RIBERIO OLIVEIRA - CPF: •••.229.074-** - R$ 18.031,00.

- RS 39.900,00; RENATO CÂNDIDO DA SILVA - CPF: ***.769.634-** - R$
CPF: •••.993.264-«* - RS 25.380,00; SUELi

Rio Tinto • PB, 16 de Abril de 2025.
MAGNA CELt FERNANDES GERBASt

Prefeita Tâcima - PB, 7 de maio de 2025.

LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA

EXTRATO OE CONTRATO

Objeto; Contratação de Empresa Especializada Em Construção Civil, Para Execução dos Serviços
de Pavimentação e Drenagem da Rua da Carreira (Trecho), CONFORME CONVÊNIO 912833.

FUNDAMENTO LEGAL; Dispensa de Licitação nS DP00020/2025, nos termos do Art. 75, inciso VIII,

da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 21.1CX) - SEC DE

DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 15.451.1006.1025 - URBANIZAÇÃO MUNICIPAL/

PAVIMENTO DE RUAS, CALÇAMENTO, MEIO FIO E CA 15001000 - RECURSOS UVRES (ORDINÁRIO)
000502.4490.51.99 - OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000 - OUTRAS TRRANSFERÊNCIAS DE

CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO 000503.4490,51.99 -OBRAS E

INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 16/06/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Rio
Tinto e; CT NS 00066/2025 - 16.04.25 - RETA CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTOA - R$ 122.426,10.

RETIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N9 00007/2025

No D.O.U. N2 83, Seção 3, página 314 de 06/05/2025, AVISO DE LICÍTAÇÂO. Onde
se lê; Abertura da sessão pública; 09:00 horas do dia 21 de Maio de 2025. Início da fase de

lances; para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência; horário de Brasília - DF. Leia-se:

Moura/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 23 de Maio de 2025. Início da fase

de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF.

333 24/0e/2C»l. ICP

Públicas 8rasil»>^ ■ ICP-eraslI.

Est« documento pode ser verificado

bttp://www.tn.gov.br/autentieidade.íitml. pelo código 053020250509003.W

endereço eietrômco Documento iinado dlgitalmente conforme MP nt 2.200-2

que institui a Infraestrutura de Ch;
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 11/09/2025 às 12:50:04 Wilson Lourenco de Brito
alterou os seguintes documentos/informações deste documento sob o Nº 115635/25.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Sobrado
Número da Licitação: 00003/2025
Data de Publicação: 09/05/2025
Órgão de Publicação: Diário Oficial da União
Data de Homologação: 27/05/2025
Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Sobrado
Modalidade: Concorrência (Lei Nº 14.133/2021)
Regime de Execução: Empreitada por preço global
Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia
Valor Estimado: R$ 258.215,45
Valor: R$ 258.043,11
Fontes de Recursos: Recursos a Classificar (898), Outros Recursos Vinculados (899).
Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação de
escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim
[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Nº de Dias Fora do Prazo: 93
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 258.043,11
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Umbrella Construcoes E Locacoes Ltda
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 49.193.677/0001-82
Proposta 1 - Situação: Vencedora

RECIBO DE ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

Anteprojeto, Projeto básico ou Termo de Referência (Especificações
Técnicas)

Sim c1770c49cbc8c38784fb70106ac07acd

Análise jurídica da contratação Sim 108d35bd372b217c8377005811b23d17

Atas de todas as sessões Sim 640db769b6db471706d14b7859090f43

Declaração de atendimento da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência.

Não

Documentos exigidos para habilitação do(s) licitante(s) vencedor(es) Sim 9c564cfa6f5bddd6199ace7ef19f9db7

Edital Sim 86c458f261321a1d8dcf0879d4c4ad6d

Estudo Técnico Preliminar Sim d49077d203fa8f21723a430473136bfc

Formalização de demanda Sim c4964ceefa14a352b0ba1972ccb6839d

Homologação e Adjudicação da licitação Sim 3609c4c0479188b7433ee66835ffd0d1

Matriz de riscos Não

Orçamento estimado da contratação Sim 87c625a544392fd29130e4518e612e0e

Pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos Não

Portaria do Agente de Contratação ou da Comissão de Contratação Sim 44b746a97ebc972fdff6d6615f05ed5d

Previsão Orçamentária Sim bf26d35d6f5bb4f9a994a0a932563b84

Projeto básico ou Anteprojeto, conforme o caso. (Projetos técnicos das
obras e serviços de engenharia). 

Sim 4c4a0873f0ecc1d56d6f0cf398d87087
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AutenticaçãoInformado?Documento

Proposta 1 - Proposta e Anexos - Umbrella Construcoes E Locacoes Ltda Sim 30eeaafd465ad52404c9197010f2a71b

Publicidade do Edital Sim 5880ad41ae1ec1f6b69171c037f2564b

João Pessoa, 11 de Setembro de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

PROCESSOADMINISTRATIVON° 250506CR00003

CONTRATO N°: 00101/2025-SDC

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

E UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME

DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Sobrado - Manoel de
Sales,

Prefeito Olinaldo Martins da Silva, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Sitio Campo
Grande 3, S/N - Zona Rural - Sobrado - PB, ÇPF n° 024.499.284-30 , Carteira de Identidade n° .

., doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA -

AV JUAREZ TÁVORA, 1007 - TORRE - JOAO PESSOA - PB, CNPJ n° 4 9.193.677/0001-82,

simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

178 Centro Sobrado PB, CNPJ n° 01.612.553/0001-68, neste ato representada pelo

doravante

#1
CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Concorrência - LEI 14.133 n° 00003/2025, processada
nos termos da Lei Federal n° 14.133, de 1° de Abril de 2021; Lei Complementar n° 123, de 14 de

Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas

normas, ás quais os contratantes estão sujeitos como também ãs cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, cuja lavratura foi devidamente autorizada, tem por objeto: Contratação de

empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação de escola e

creche municipais, no município de Sobrado/PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste

instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de
licitação modalidade Concorrência - LEI 14.133 n° 00003/2025 e instruções do Contratante,

documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de

transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 258.043,11 (DUZENTOS E CINQUENT.A

E OITO MIL QUARENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS).

#1 DISCRIMINAÇÃO
REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA O ANEXO DA
ESCOLA JÚLIO INÁCIO

REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE ABEL:
COELHO

COD. MARCA UNID. QUANT. P. UNITÁRIO

58.122,51;

P. TOTAL

58.7 22,511 1UND

2 L 199.320,60;UND 199.320,60

Total: 258.043,11

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada

no índice Nacional da Construção Civil
estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano será contado a partir dos

efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do indice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente

tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de

cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa
mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação

então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo yídiae /
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. ( /

REAJUSTE:

INCC acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento
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0 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser

realizado por simples apostila.

0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando

for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória

do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos

Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSOLA QUINTA - DA DOTAÇAO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente;

Recursos não Vinculados de Impostos:

00.205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 0003 1004 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Unidades
Escolares (Zona Urbana) - 12 365 0003 1005 Construção de Creches (Zona Urbana e Rural)

99 OBRAS E INSTALAÇÕES
04.122.0009.2027

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

4490.51

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS02.07

obras e serviços urbanosManutenção da Secretaria de infra estrutura,

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

CLAÜSULA SEXTA

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos

adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da

seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do periodo de adimplemento.

DO PAGAMENTO:

CLAUSULA SÉTIMA

Os prazos máximos de inicio de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que

admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados

e serão considerados da assinatura do Contrato:

Inicio: 3 (três) dias;

Conclusão: 12 (doze) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: até 27/05/2026, considerada da data de sua

assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei

14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de

serviço continuo.

DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

a

b

m

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as

respectivas cláusulas do presente contrato;

Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço
contratado;

Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do

serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas

responsabilidades contratuais e legais;

Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato,

requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para

coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução,

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização

com informações pertinentes a essa atribuição;

Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a
123 da Lei 14.133/21.

b

c

d conforme

e

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
Executar devidamente o serviço descrito na cláusula correspondente do presente contrato,

dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada

ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil,

tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer

título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato,

que o represente integralmente em todos os seus atos;
Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e

esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem

o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório,

apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado

da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras

normas especificas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo

Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos

empregados que preencherem as referidas vagas;

Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts.
123 da Lei 14.133/21.

a

m

d

f

g

1

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:
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unilateralmente pelo Contratante
124 a 136 e sua

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa,
ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts.

extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla

defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21,

o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões

que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma

legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o

limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

DO RECEBIMENTO:CliAÜSÜLA DÉCIMA PRIMEIRA

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações

pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão,

conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará

pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze)

dias da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo,

será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria,

que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLAUSÜLA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no

prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art.

aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts.

advertência aplicada exclusivamente pela

155, da Lei 14.133/21 e serão

156 a 163,

do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a

infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar

a imposição de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero virgula cinco por cento)

aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer dascontratação; c

infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar

no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a

sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas

previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se

justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos.

pelo prazo minimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações

administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem

como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do

mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4°

do referido Art. 156; f - aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação
ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o

Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou,

quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado

não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira,

devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento

da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com

utilização da seguinte fórmula: EM = N x vp » I, onde: EM = encargos moratórios; N

dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a

ser paga; e I = indice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX t 100) 365, sendo TX

= percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo indice

adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido indice estabelecido para

a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

#
número de

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES A LGPD:

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham

acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa,

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu

acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do Art. 6°, da Lei 13.709/18.

É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses

permitidas em Lei.

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso,

sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos

de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da

presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância,

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, de\^ndo
o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. /

c

e

f
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h 0 Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante

justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD,

inclusive quanto a eventual descarte realizado.
Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los,

com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver

necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações

legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente

aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual

controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da

Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de

responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de

dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses

dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento

de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional

de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

1

D

CLAUSUIA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Sapé.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai

assinado pelas partes e por duas testemunhas.

PB, 27 de Maio de 2025.Sobrado

PELO CONTRATANTETESTEMUNHAS

1
te=SSSVAOLINASSg-

Prefeito

024.499.284-30

PELO COI

iCOES LTDA
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SECRETARIO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INFRAESTRUTURA

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N“ 00003/2025

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO - Documentos elaborados na fase preparatória

DECLARAÇÃO
c

Declaro para os devidos fins de direito, que após a homologação do processo licitatório da
Concorrência - LEI 14.133 n° 00003/2025, os documentos elaborados na fase preparatória que

porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, foram disponibilizados também no sitio
eletrônico oficial abaixo indicado, nos termos do Art. 54, § 3°, da Lei 14.133/21.

Sitio eletrônico oficial: http://sobrado.pb.gov.br/

m Sobrado PB, 27 de Maio de 2025.

EDSON MARTINS DA SILVA

Secretario

IL
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

SETOR DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025

DECLARAÇÃO - PUBLICAÇÃO - Documentos elaborados na fase preparatória

DECLARAÇAO

Declaro para os devidos fins de direito, que após a homologação do processo licitatório da
Concorrência

porventura não tenham integrado o edital e seus anexos, foram disponibilizados também no sitio
eletrônico oficial abaixo indicado, nos termos do Art. 54, § 3°, ,da Lei 14.133/21.

LEI 14.133 n° 00003/2025, os documentos elaborados na fase preparatória que

Sitio eletrônico oficial: http://sobrado.pb.gov.br/

Sobrado PB, 27 de Maio de 2025.

PAULO GERMANO DO NASCIMENTO

Agente de Contratação

#
'i.

•i.
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

GABINETE DO PREFEITO

PB, 27 de Maio de 2025.Sobrado

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SOBRADO, ESTADO DA PARAÍBA, no USO de suas atribuições legais.

RESOLVE:

AUTORIZAR a lavratura do respectivo contrato decorrente da licitação, modalidade

LEI 14.133 n° 00003/2025, que objetiva: Contratação de empresa de engenharia,

ampliação e adequação de escola e creche municipais, no

Concorrência

para executar serviços de reforma,

município de Sobrado/PB.

# Publique-se e cumpra-se.

OLINALDO itekllNJ Da\
Prefeito \

&
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ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO

REFERENTE: PROCESSO LICITATÓRIO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Realização de competente processo licitatório:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e
adequação de escola e creche municipais, no municipio de Sobrado/PB.

DECLARAÇAO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para

a devida execução do objeto a ser licitado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva

orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o

compromisso a ser assumido:m

Recursos não Vinculados de Impostos: 00.205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 361 0003 1004 Construção,
Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares (Zona Urbana)

Creches (Zona Urbana e Rural)

ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

estrutura, obras e serviços urbanos

INSTALAÇÕES.

12 365 0003 1005 Construção de
SECRETARIA DE INFRA4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES - 02.07

04.122.0009.2027

4490.51 99 OBRAS E INSTALAÇÕES

Manutenção da Secretaria de infra
4490.51 99 OBRAS E

Sobrado 2025.

ANA VERON

Secretaria
DA SILVA COUTINHO

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: BF26.D35D.6F5B.B4F9.A994.A0A9.3256.3B84. 
Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:53. Responsável: Wilson L. de Brito.

202

202



^Umbrella. + 55 83 99621-4800

umbrellaconstrucoesl3@gmail.comCON.STRrÇÔtS .F I 0< AÇÒES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - LE114.133 N“ 00003/2025.

PROPOSTA:

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma,

ampliação e adequação de escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

tÓDIGO P.UNITÁRIODISCRIMINAÇÃO JNIDADE iUANT. P.TOTAL

ADEQUAÇÕES FUNCIONAIS
PARA O ANEXO DA ESCOLA

JULIO INÁCIO.

UND

R$58.722,51 R$58.722,511

1

Creche Abel Coelho - Sobrado UND2

R$199.320,60 R$199.320,60

^.LOR TOTAL DA PROPOSTA - R$ 258.043,11 (Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Quarenta e

Três Reais e Onze Centavos)

PRAZO - 60 Dias

PAGAMENTO - Conforme o edital.

VALIDADE DA PROPOSTA - Conforme o edital.

João Pessoa, 26 de maio de 2025.

ISfLWES LTOAUMBRELUCONSTl

CNPJ: 49.193^
ROBERTOGOíim

;2

Roberto Gonçalves de Almeida

CPF: 025.267.124-22

Sócio Proprietário

:SDE\hlEIDA
025^7.214-2:

UMBRELLA Construções e Locações LTDA 1 CNPJ: 49 193.677 0001-82
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REGISTRO DE ESFERA, FVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE. DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR. EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES
INTERNAS: 0.6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12«)20

und 2.00 RS 20,80 R$ 26,83 94489 SINAPI R$ 53.66

9.5 und 2,00 R$ 404,19 R$ 521,41 97906 SINAPI R$ 1.042,82

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29.5 X 39CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR. INCLUSO SIFÃO
TIPO GARRAFA EM PVC. VÁLVULA E ENGATE FLEXfVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA.
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

9.6 2,00 R$ 271.19und R$ 349,84 86942 SINAPI R$ 699,68

ASSENTO SANÍTÂRK) CONVENCIONAL - FORNEC»«NTO E INSTALACAO. AF 01/20209.7 1,00und R$ 46,29 R$ 59,71 SINAPI R$ 59,71100849

ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/20209.8 1,00 RS 93,67 RS 120,83und 100851 SINAPI R$ 120,83

9.9 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA. 3QL OU KlUÍVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_Oiy2020 1,00 RS 729,99 R$und 941,69 86872 SINAPI R$941,69

RALO SIFONADO, PVC. DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF^08/2022
9.10 4,00 RS 17,12 R$und 22.08 89709 SINAPI RS 88,32

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 0 100 MM (VASO SANITÂRtO)9.11 2,00 R$ 99,49 R$und 128,34 1683 ORSE RS 256,68

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RlGIDO SíXDÁVEL DE 0 K) MM (LAVATÓRIOS. MiCTÒRIOS. RALOS
SrONADOS, ETC...)

9.12 4,00 R$ RSund 109,09 140,73 1678 ORSE RS 562,92

PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 0 40 MM (LAVATÓRIOS, MiCTÓRiOS. RALOS
SIFQNADOS, ETC...)

9.13 5,00und RS 73,19 RS 94.42 1679 ORSE R$ 472,10

10.0 PINTURA SUBTOTAL 6.773,11

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE. DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL- AF_04/202310.1 53,20 RS 14,49 RS 18,69 88497 SINAPI R$ 994,31

PINTURA LÃTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/202310.2 m* 262,64 R$ 9.60 RS 12,36 104642 SINAPI RS 3.251,45

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOS. AF_11^201610.3 117,88m* RS 16,62 R$ 21,44 95626 SINAPI RS 2.527,35

[total I R$ 58.722,51

UMBI ÍNSTWjÇÔESE LOCAÇÕES ITDA

ROBERTO G
r.82

I DEALMEIDA7
/T'

CPF^ 14-22
<fini Süva

Efâíéníieirr

nim 161374
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MÊS 2 MÊS 3MÊS1

PREVISTO EM CONTRATO
REVESTIMENTO; COBERTURA E

ESQUADRIA

INST. ELÉTRICAS; LOUÇAS E
PINTURA

FUNDAÇÕES; PISO E
Al VFMABIA

ETAPA (%) VALOR PERÍODO (%)Item Descrição VALOR TOTAL VALOR PERÍODO (%) VALOR PERÍODO (%)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.498.29 5,96% R$ 3.498,29 5.96%

FUNDAÇÕES E EMBASAMENTO2.0 R$ 3.308,94 5,63% R$ 3.308,94 5.63%

3.0 PISO R$ 936,30 1,59% R$ 936,30 1,59%

4.0 ALVENARIA R$ 6.316,32 10,76% R$ 6.316,32 10,76%

.^0 REVESTIMENTO R$ 9.90%5.815.41 R$ 5.815,41 9,90%

COBERTURA R$ 6.874,86 11,71% R$ 6.874,86 11,71%

7.0 ESQUADRIAS R$ 15.964,11 27.19% R$ 15.964,11 27,19%

INST. ELÉTRICAS8.0 R$ 3.535,90 6,02% R$ 3.535,90 6,02%

9.0 LOUÇAS R$ 9,71%5.699,27 R$ 2.849,64 4,85% R$ 4,85%2.849,64

10.0 PINTURA R$ 6.773,11 11,53% R$ 6.773,11 11,53%

TOTAL ACUMULADO R$ 58.722,51 24,72% R$ 14.059.85 23,94% R$ 33.135,66 56,43% R$ 58.722,51 100,00%

;ÔESELOC^ÔES LTDAUMBREOACOI

CNP(49.1Í3.677/0Qfl1-a2 '
ROmmOHmE^UUBDA

cPFo; 14-22
ii Soa^ ia Süv?
.pfáafíe\Çivil
€a 1613 745Í^:>P

7/

Página 1 de 1

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:53. Responsável: Wilson L. de Brito.

205

205



S» 'í'ií,:í.4SeQ

uaMfíCfvsiifTacixU.Uftniil ípo

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO
Obra: Creche Abel Coelho - Sobrado

BDI = 28.42 %Local: Sobrado

Previsto no Orçamento

ITEM DescriminaçSo dos Serviços do Orçamento
Qtde Custo Unitário Preço Unitário c/ BDI Preço Total ReferônciaUnid

TOTAL 121,851.0 SERVIÇOS PREUMNARES

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO. DE FORMA MANUAL, SEM

■R|APROyE.ITAMENTO„AF. 0,9/2023
INFRAESTRUTURA

121,85 976221.1 M3 1,99 47,680 61,23

2.0 TOTAL 13.472,45

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM

escavação ,PARA ÇOLpCAÇÃO DE FÔRMAS}, AF ,01^024
CONCRETAGEM DE SAPATAS

2.1 M3 4,94 118,170 151,75 749,65 96522

2.2 M3 2,59 1.599,350 2.053,89 5.319.58 COMP08

2.3 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO. C/ ARGAMASSA MISTA C/

CALHIDRATÃPA(1:2:^i ,
COMPACTAÇAO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. RSO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSÃO, AF 09/2021
SUPERESTRUTURA

M3 9,34 594.080 762,92 7.125,67 C0056

76,67 2.820 3,62 277,55 970832.4 M2

TOTAL3.0 16.176,59

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PRÉDIO). FCK = 25 MPA. AF 01/2017
PAINÉIS E PAREDES

3.1 M3 5,88 2.142.280 2.751,12 16.176.59 95952

TOTAL4.0 17.010,14

ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL

DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PPEPARCSMBETQNEIMAF 12/2Q21
ALVENARIA DE VEDAÇAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÒ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

AF 0.5/2QgQ
COBERTURA

M2 119,65 54,050 69,41 8.304,914.1 103356

-fs M2 32,40 209,220 268,68 8.705,23 101161

5.0 TOTAL 63.565.26

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM. COM ATE 2

ÁQUAS.INCLÜSQICAMENTO.AF Q7/2019 ,
ESTRUTURA TRELiÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES
SOLDADAS. INCLUSOS PERFIS METÁLICOS. CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA

E TRANgPQRTj ççM CUINDASTE •.FÕRNECIMENIC EiNSIALACÃS.
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF 08/2023 PS

5.1 M2 139,81 203,620 261,49 36.558,92 94216

5.2 KG 1.277,76 11,270 14,47 18.489,19 100774

5.3 M2 161,80 40,990 52,64 8.517,15 96113

6.0 REVESTIMENTO TOTAL 29.199,63

6.1 CHARSCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 239,30 3,820 4,91 1.174,96 87879

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF 10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO. APLICADA

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M* E

CQM TALISCÁg- AF 03/2g24

6.2 M2 239,30 31,660 40,66 9.729,94 87529

6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE

DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 W.

M2 161,80 88,050 113,07 18.294,73 104593

AF 02/2023 PE

7.0 PINTURA TOTAL 16.077,49

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE. UMA DEMÃO.

AF 04/2023 *
7.1 M2 239,30 2,430 3,12 746,62 104638

7.2 PINTUF^ LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, ÀPÜCÃ^Ò MANUAL ÊM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF 04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃOV AF 01/2020 PE

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE

instalaçao elétrica

M2 1.170,08 9.440 12,12 14.181,37 104642

7.3 M2 48,40 8,920 11,46 554,66 100719

7.4 M2 48,40 9,570 12,29 594.84 100723

8.0 TOTAL 4.593.79

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V. CAIXA

ELÉTRICA. ELETRODUTO. CABO, RASGO. QUEBRA E ÇHUMBAMENTO^AF .0 1/20 16

COMPOSICAO PARAMETRICA DE PONTO ELETRICO DE ILUMINAÇÃO, COM

INTERRUPTOR SIMRES. EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETROCUTO

4.00UN 181,570 233,17 932,68 93143

UN 9,00 146.540 188.19 1.693,71 104473

EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA, ELETROCUTO. CABO.

RASCQ E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA £ LÂMPADA)
LUMINARIA TIPO CALHA. DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE

9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,. AF W/2024

AF 11/2022
8.3 UN 9,00 170,220 218,60 1,967,40 REF/105541

9.0 ESQUADRIAS TOTAL 13.660,63

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.

EXCLUSIVE ALI2AR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO.
FCRN£C1MENTQ£ INSTALAÇÃO. AF 11/2Q24
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO. INCLUSO

VIDRO LISO INCOLOR. FECHADURA E PUXADQR. SEM ALIZAR. AF 12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO. 80X210CM. ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS.

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO

FURO-FORNECIMENTO

PAVI^NTAÇAO

9.1 16,50M2 363,500 466,81 7.702,37 94570

9.2 M2 5.46 468,280 601,37 3.283,48 100702

9,3 UN 2,00 1.041,420 1.337,39 2.674,78 100689

E INSTALAÇÃO. AF 12/2019
10 TOTAL 25.442,77

10,1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU

RADIERS.AF 01/2024

M3 25,03 670,510 861,07 21.552,58 96620

10.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMEUTO

NÃO REFORÇADO. ESPESSURA2CM.AF 07/2021
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024

M2 25,03 32,560 41,81 1.046,50 87622

10,3 M2 145.98 15,170 19,48 2.843,69 98504

TOTAL DA OBRA: 1W.320,*0

umLLAmnúçc
CNPJ; 41193

f^OBiRTOGOm

Renar SÜV2 stroA
’iooow

CRfk lfíl37'i ■ f

CPFO;
V,
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA. BRASILEIRO . SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, nascido(a) em 11,06/1977, n’’
do CPF 025.276.214-22, residente e domiciliado na cidade de João Pessoa - PB. na RUA Manoel Camelo de

Lacerda, n® 13, Castelo Branco, CEP; 58050-570;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e

cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adotará como nome empresarial: UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA e usará a

expressão UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA Juarez Távora, n» 1007, SALA 103:CXPST 46;, Torre.

João Pessoa - PB, CEP: 58040020,

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:CONSTRUÇÂO DE EDIFÍCIOS,
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO-
PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, OBRAS

DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE

ÃGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OUTRAS
OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE

TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA,
INSTALAÇÃO E. MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
REFRIGERAÇÃO. INSTALAÇAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS. DIVISÓRIAS E ARMÃRIOS EMBUTIDOS DE

QUALQUER MATERIAL, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES.

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÃGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO,
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E

DOMÉSTICOS, ALUGUEL DE MÃQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÃRIA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A

EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Parágrafo único. En^ estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(sj atividade(s) de
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO. EXCETO A GESTÃO DE REDES,
COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-
DE-ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES
DE ABASTECIMENTO DE ÃGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE

IRRIGAÇÃO, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS,

OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE

VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS. TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS

EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E

EXTERIORES, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÃGUA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA
CONSTRUÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE

TRANSPORTE NÃO ESPECIFICÃDOS ANTERIORMENTE. SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS

PESSOAIS E DOMÉSTICOS, ALUGUEL DE MÃQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÃRIA, SERVIÇOS COMBINADOS
PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, ATIVIDADES DE LIMPEZA. ATIVIDADES

PAISAGÍSTICAS

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE N‘ 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE N^ 4213-8/00 • Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE N« 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
CNAE N® 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perígosos

i
UI
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CLAUSULA IX - DO PRO LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as

disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos,

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SOCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,

sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou

do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço
Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na

proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação
a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio,

a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

integralizaçào do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar n* 123, de
14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4® do art.
3' da mencionada lei. (art. 3®. I, LC n« 123, de 2006)

9

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa - PB, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a

qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular toi lavrado, obrigam-se a cumprir o

presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba. /

João P^soa - PB, 13 de janefr^jí de 2023
7.

X

9 ICMERTO GONÇALVES ALMEII

/ Sócio/Administrador
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, fabio antonio potiguara albino de souza, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 010915, inscrito no CPF n°

02906515493, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que

este documento é autêntico e condiz com o originai.

identificação D0(S) ASSINANTE(S)

N“ do Registro NomeCPF

FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA02906515493 010915

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2023 08:55 SOB N“ 25201076056.

PROTOCOLO: 233015680 DE 13/01/2023.

CÕDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300550540. CKPJ DA SEDE: 49193677000182 .

NIRE: 25201076056. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2023.

DMBRELLA CONSTRDCOES E LOCACOES LTDA

JUCEP MARIA DE PATIMA VKNTORA VENANCIO

SECRETÁRIA-GERAL

WWW. redesiXQ.pb .gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à cortçrovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
goubrMINISTÉRIO DA ÍNFRAESTRUTURA

SECRETARIA NACtONÁL DE TRANSITO - SENATRAN

QR-CODEREPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO R A E S T R

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTFIRA NACIONAL OE HABILITAÇÃO

RA

cROBERTO GONCAU^S DE ALMEIDA

> OOC lOENTlDOE/^ EM5S0RniF

22C4757 SSP FB

CPF ç DATA NASCIRSNTD
II11/05/19?? j025.276.214-22

-FlUAÇto
PAULO KEIO DE LIMAO

82 00
gf O'
sl 'Í
II «7

KARIA JCSEFA DE LIMA

PíRMiSSÂO

]í^í
CAJ.HAB.-»

00 AD

li n
-l•HABlLrrAçAo-
10/06/1996

M* REGISTRO

|-VAUOAt»:t-309S500ÍO ■ '232

EAR

Documento assinado com certificado digital em conformidade

com a Medida Provisória n° 2200-2/2001. Sua validade poderá

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.ASSWATURA OO PORTADC»

DATA EMISSÃO *-*

.0/10/2019

LOCAL'

rOAO RESSOA, PE
As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a

validação do documento digitai estão disponíveis em:

https://www.serpro.gov.br/assinador-digitai.
27083543424

FB039238553
ASSWAOO OOrrAUIRMTE

OEPAflTAlíKNTD ESTAOtUL PE TRlWSitO

PARAÍBA

SERPRO/SENATRAN

DENATRAN CONTRAN
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30/04/2025, 06:36 about;blank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÜMERO DE INSCRIÇÃO
49.193.677/0001-82

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

16/01/2023

NOME EMPRESARIAL

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA)
UMBRELLACONSTRUCOESE LOCACOES

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS

37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de residuos não-perígosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV JUAREZ TÁVORA
NÚMERO

1007

COMPLEMENTO

SALA 103 CXPST46

MUNICÍPIO

JOAO PESSOA

UFCEP BAIRRO/DISTRITO

TORRE PB58.040-020

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ROBERTOALMEIDA9111@GMAIL.COM

TELEFONE

(83) 9621-4800/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/01/2023

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

Monvo DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 30/04/2025 ás 06:36:40 (data e hora de Brasília). Página: 1/2

1/2aboLit:biank
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30/04/2025, 06:36 about:blank

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
49.193.677/0001^2

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

16/01/2023

NOME EMPRESARIAL

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

COMPLEMENTO

SALA 103 CXPST 46

LOGRADOURO

AV JUAREZ TÁVORA
NÚMERO

1007

município

JOAO PESSOA

CEP BAIRRO/DISTRITO

TORRE

UF

PB58.040-020

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ROBERTOALMEiDA9111@GMAIL.COM

TELEFONE

(83) 9621-4800/ (0000) 0000-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR)
*****

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/01/2023

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

^^Emitido no dia 30/04/2025 às 06:36:40 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

2/2about;blank
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Â DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome; UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ: 49.193.677/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a aéditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/Avww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:34:15 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasnia>.

Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: 35E1.141C.1C34.ABE5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Data: 30/04/2025

Hora: 06:33

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Número da Certidão N° de Controle de Autenticação

2025/067984 471.430.475.474

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

C.N.P.J./C.P.F.

49193677000182

Nome do Contribuinte

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Endereço

AV JUAREZ TAVORA

Número Apto/Sala Bloco Complemento

01007

Bairro

TORRE

UFCEP Cidade

JOAO PESSOA PB58040020

^^yRÜsalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a
presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza

tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Divida Ativa do Municipal.

INSCRIÇÕES VINCULADAS AO REQUERENTE

MERCANTIS: 241065-6

IMOBILIÁRIAS:

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é valida por 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 138, §1°, da Lei Complementar n® 53, de 23 de dezembro de 2008 (Código Tributário
Municipal).

A aceitação desta certidão está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no

endereço http://wvvw.joaopessoa.pb.gov.br.
Certidão emitida gratuitamente em 30/04/2025 06:33:35

1/1
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Página 1 de 1
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 49.193.677/0001-82

Certidão n°: 86841695/2024

Expedição: 17/12/2024, às 15:39:28

Validade: 15/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 49.193.677/0001-82, não consta como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. ° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

f>

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

O

Dúvidas e sugestões; cndtiStst.jus.br
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21/05/2025, 06;23 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAÊXA
CAIX.A ECONOMSCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

Social:

Endereço:

49.193.677/0001-82

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

AV JUAREZ TAVORA 1007 SL 103 CX 46 / TORRE / JOAO PESSOA / PB /
58040-020#

A Caixa Econômica Federai, no uso da atribuição que ihe confere o Art.

7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação reguiar perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de

quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,

decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:05/05/2025 a 03/06/2025

Certificação Número: 2025050505015992474478

A Informação obtida em 21/05/2025 06:23:21

A utiiização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta

condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa.gov.br

1/1https;//consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.js f
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES

Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone; (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação

ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta

contra:

#1
CNPJ; 49.193.677/0001-82

Razão Social; UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Nome Fantasia: UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Certidão emitida às 06:34 de 30/04/2025.

Validade 30 dias

A

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução n° 17/2010, da

Presidência do TJPB e na Resolução n° 121/2010 do CNJ.

2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade

deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).

3. Esta certidão não tera vaiidade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES

CRIMINAIS.

4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados

de forma diversa.

5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse http;//app.tJpb.jus.br/certo/validarcertidao e insira o

código de validação: vwSg.yjdE. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas

diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social
da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consulta realizada em: 21/05/2025 06:19:44

Informações da Pessoa Jurídica;

O Razão Social: UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ: 49.193.677/0001-82

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa

e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

n
órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização
de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei n° 13.460, de 26

de junho de 2017, Lei n” 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n“ 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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28/03/2023, 11:15 https;//www.redesim.pb.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvara/21460431/cojDrotocolo/PBB2300...

ESTADO DE PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO

PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

REDESIM
h

LWVftVTllH. W OHIcnii

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO

Número 20764

Razão Social: UMBRELLACONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Nome Fantasia: UMBRELLACONSTRUCOES E LOCACOES

CNPJ: 49.193.677/0001-82

Inscrição Municipal: 2410656

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios (Não exerce no endereço),
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Não

exerce no endereço), 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas (Não exerce no endereço),
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (Não exerce no
endereço), 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água (Não exerce no endereço), 4212-0/00 -
Construção de obras-de-arte especiais (Não exerce no endereço), 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Não exerce no endereço), 4313-4/00 -

Obras de terraplenagem (Não exerce no endereço), 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas
em interiores e exteriores (Não exerce no endereço), 4399-1/99 - Serviços especializados para construção
não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4322-3/02 - Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Não exerce no endereço), 3702-9/00 -

Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes (Não exerce no endereço), 4319-3/00 -
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 7719-5/99 -
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Não exerce no
endereço), 4299-5/99 - Outras obras de engenharia dvil não especificadas anteriormente (Não exerce no
endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço), 7729-
2/99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Não exerce no
endereço), 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Não exerce no endereço),
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas,
exceto obras de irrigação (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não
exerce no endereço), 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária (Não exerce no endereço), 3811-
4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos (Não exerce no endereço), 3812-2/00 - Coleta de resíduos
perigosos (Não exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço)

Município: Município de João Pessoa Endereço: AVENIDA Juarez Távora, 1007, SALA 103;CXPST 46;,
Torre

CEP: 58040020

Local e data: Município de João Pessoa, terça, 28 de março de 2023

Vencimento: Indeterminado

0

H

JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL
Secretaria Municipal de Planejamento

r\u

https://www.redestm.pb.gov.br/sigfacil/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_afvara/21460431/co_protocolo/PBB2300005920/ 1/2
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28/03/2023, 11:15 https://www.red esim.pb.gov.br/sigfacil/process o/ímprime-modeloAipo_alvara/1/cod_alvara/21460431/co_protocolo/PBB2300..

ao funcionamento do estabelecimento, não à regularização do imóvel.

Código de Autenticidade; 23AM1Z9HGB

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO SAMYA RAFAELLA VARELA NEGREIROS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento

empresarial

m

2/2https://www.redesim.pb.gov.br/sigfaci l/processo/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvara/21460431/coj3rotocolo/PBB2300005920/
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^Umbrella. +55 83 99621-4800

umbrellaconstrucoes 13@gmail.coinCONSTRl ÇOEÍ. E LCEACOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025.

DECLARAÇÃO

1.0 - DECLARAÇAO que a proposta econômica compreende a integralidade dos
custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica

compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data

de entrega das propostas.

João Pessoa, 26 de maio de 2025

4 ■

CNPJ; 48.19*677/000 l.â7
ROBER

lEIDA
CPF, 14-22

UMBRELLA Construções e Locações LTDA | CNPJ: 49 I 9.L 677.0001-82

d
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^Umbrella. ^55 83 99621-4800

uinbrellaconstrucoesi 3@gmail.comC OVSTRI CO» E LOf iCOES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO - PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA - LEI 14.133 N° 00003/2025.

DECLARAÇÃO

1.0 - DECLARAÇAO de observância do limite de contratação com a Administração
Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de

microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não

celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a

receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art.

4°, §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/21.

João Pessoa, 26 de maio de 2025
1%

CNPJ;4C^lgJJ2

/CPF 0^5.257^,^22

iStro4
1^2

UMBRELLA Construções e Locações LTDA | CNPJ: 49 19.1 677/0001-82
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Página 1 de 9

Pág.; 0001

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0008 páginas numeradas seguidamente
pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0008 dividido em 1 volume(s)

com a seguinte divisão; 1 com 8 páginas numeradas de 1 a 8; e que servirá de Livro Diário de número

001 na forma do parágrafo 1“ (primeiro), artigo 6® (sexto) e artigo 7®(sétimo) do Decreto Lei número
64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa :

Endereço:

Bairro:

Cidade :

CNPJ:

Inscr. Estadual:

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, em 16 de janeiro de 2023

N° da Inscrição:

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Rua AV JUAREZ TÁVORA, 1007 SALA 103 CXPST 46

TORRE, CEP: 58040020

João Pessoa - PB

49.193.677/0001-82

25201076056

João Pessoa, 16 de janeiro de 2023

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

CPF: 029.065.154-93ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

EMPRESÁRIO CONTADOR - CRC: PB01091504 / PB

CPF: 025.276.214-22 Avenida Juarez Távora, 1007 sala 105 Torre, João Pessoa PB
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Página 8 de 9

Pág.; 0008

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0008 páginas numeradas seguidamente
pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0008 dividido em 1 vDlume(s)
com a seguinte divisão: 1 com 8 páginas numeradas de 1 a 8; e que sen/iu de Livro Diário de número

001 na forma do parágrafo 2° (segundo), artigo 6“ (sexto) e artigo 7° (sétimo) do Decreto Lei número
64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa :

Endereço:

Bairro:

Cidade :

CNPJ:

Inscr. Estadual:

Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, em 16 de janeiro de 2023

N” da Inscrição: 25201076056

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

Rua AV JUARE2 TAVORA, 1007 SALA 103 CXPST 46
n

TORRE, CEP: 58040020

João Pessoa - PB

49.193.677/0001-82

João Pessoa, 16 de janeiro de 2023

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

CPF: 029.065.154-93

CONTADOR - CRC: PB01091504 / PB

Avenida Juarez Távora, 1007 sala 105 Torre, Joâo Pessoa PB

EMPRESÁRIO

f) CPF: 025.276.214-22
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 9 de 9

&

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA consta assinado

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02527621422 ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

m 02906515493 FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

L

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2023 16:17 SOB M® 20235339296.

PROTOCOLO: 235339296 DE 22/03/2023. NlREi 25201076056.

UMBRELLA CONSTRUCOES B LOCACOES LTDAV.

PEDRO ROGÉRIO DE MEI^ lOURENÇO

RESPONSÁVEI. PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 28/03/2023

redesiB.pb.gov.br

JUCEP
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Página 1 de 6

Pág.: 0002

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ 49.193.677/0001-82

Rua AV JUAREZ TÁVORA 1007 SALA 103 CXPST 46 - TORRE, João Pessoa PB - CEP: 58040020

NIRE 25201076056 - 16/01/2023

BALANÇO DE ABERTURA EM 16/01/2023

ATIVO

CIRCULANTE 300.000,00ATIVO

disponível

CAIXA

300.000,00

300.000,00CAIXA GERAL

TOTAL DO A T I V O 300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 16/01/2023 estando de acordo com a documentação enviada à

Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

João Pessoa, 16 de janeiro de 2023

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

EMPRES/LRIO

CPF: 0^.276.214-22

FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

CPF: 029.065.154-93

CONTADOR - CRC: PB01091504/PB

FABIO ANTONIO / Mastermaq Softwares.
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Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:53. Responsável: Wilson L. de Brito.
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Pág.; 0003

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ 49.193.677/0001-82

Rua AV JUAREZ TÂVORA, 1007 SALA 103 CXPST 46 - TORRE, João Pessoa PB - CEP: 58040020

NIRE 25201076056-16/01/2023

BALANÇO DE ABERTURA EM 16/01/2023

PASSIVO

PATRIMÔNIO LIQUIDO 300.000,00

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

DEOCLECIO PEREIRA DE LIMA NETO

300.000,00

300.000,00

TOTAL DO P A S S I V O 300.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 16/01/2023 estando de acordo com a documentação enviada à

Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais).

João Pessoa, 16 de janeiro de 2023

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

EMPRESÁRIO

CPF: 025.276.214-22

FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

CPF: 029.065.154-93

CONTADOR - CRC: PB01091504 / PB

FABIO ANTONIO / Mastermaq Softwares.

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 16Kli;2023
UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

CNPJ 49.193.677AXX)1-82

AV. JUAREZ TAVORA, 1007 SALA 103 CXPST 46 - TORRE, Joáo Pessoa PB - CEP: 58040020

Pág.: 0004NIRE 25201076056 - 16/01/2023

0,00RECEITAS COMERCIAL BRUTA

VENDAS DE SERVIÇO

DEDUÇÕES DAS RECEITAS COMERCIAIS

DEVOLUÇÃO DE VENDAS

DESPESAS Cl PESSOAL

SALARIOS E ORDENADOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

PRO-LABORE

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00DESPESAS TRIBUTARIAS

IMPOSTO PREDIAL 0,00

0,00DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PASSIVOS 0,00

0,00RESULTADO DO EXERCÍCIO

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 16 de janeiro de 2023.

Joâo Pessoa, 16 de janeiro de 2023

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

EMPRESÁRIO

CPF: 025.276.214-22

FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

CPF: 029.065.154-93

CONTADOR - CRC: PB01091504 / PB

m

FABIO ANTONIO / Mastermaq Soflwares.

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
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UMBRELLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇOES LTDA

AV. JUAREZ TAVORA, 1007 SALA 103 CXPST 46 - TORRE

JOÃO PESSOA/PB - CEP: 58040020

CNPJ: 49.193.677/0001-82 folha: 0005

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PRBUIZOS

R$Lucros acumulados

Lucros periodos anteriores

R$Retificações de exercícios anteriores

R$Saldo ajustado

Incorporações de lucros ao capital

R$Prejuizos execicios anteriores

Revrersões de reservas

De contingências

De lucros a reallizar

R$Lucro liquido do exercício

RSDestinação do lucro

Reserva legal

Reserva etatutária

R$Reservas de lucros para Aumento de Capital

Dividendos distribuidos R$

Lucros acumulados RS

João Pessoa(PB), 16 de janeiro de 2023

Roberto Gonçalves de Almeida

Titular

CPF: 025.276.214-22

Fabio Antonio Potiguara Albino de Souza
Contador

CPF; 029.065.154-93

CRC: PB010915/0-4

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
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UMBRELLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
AV. JUAREZ TAVORA, 1007 SALA 103, CXPST 46 -TORRE

JOÃO PESSOA/PB CEP: 58040020
CNPJ: 49.193.677/0001-82 folha: 0006

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 16 DE JANEIRO DE 2023

NOTA 1 - AMBIENTE OPERACIONAL

A empresa acima identificada, constituída neste mês, no dia 16/01/2023, trata-se de uma

sociedade empresária Individual de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de

João Pessoa/PB, incluída no sistema tributário simples nacional, que tem como objetivo social a
prestação de serviços na área da Construção Civil, que atua tanto no mercado publico como no
privado, visando contiibuir para a inserção de pessoa no mercado de trabalho, bem como muna

melhora na sua condição socio - econômica. Ademais, prática incessantemente o aprimoramento
em suas atividades buscando, todavia, seu crescimento, um ótimo atendimento aos seus

compromissos e as necessidades e expectativas de seus clientes.#

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis/financeiras nao foram elaboradas em face de tratar de um

balanço de abertura.

NOTA 3 - DOS INVESTIMENTOS

A empresa não participa de investimentos de capital social em outras sociedades e nem de

empresas coligadas e controladas.

NOTA 4 - DO CAPITAL SOCIAL

Capital social composto pelo montante de R$ 300.000,00(Trezentos mil

reais),integralizado pelo titular ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA.

m NOTA 5 - ADMINISTRAÇÃO
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de
encerramento do presente balanço, que venham a ter efeito relevante sobre a situação
patrimonial ou financeira da empresa, que possam provocar efeitos sobre seus resultados

futuros.

João Pessoa(PB), 16 de janeiro de 2023

Roberto Gonçalves de Almeida
Titular

CPF: 025.276.214-22

Fabio Antonio Potiguara Albino de Souza
Contador

CPF: 029.065.154-93

CRC: PB010915/0-4

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA consta assinado

digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

02527621422 ROBERTO GONÇALVES DE ALMEIDA

02906515493 FABIO ANTONIO POTIGUARA ALBINO DE SOUZA

A

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023 11:18 SOB N“ 20235300322.

PROTOCOLO: 235300322 DE 14/03/2023.

CÓDIGO DE VERIFICAÇAO: 12304080580. CNPJ DA SEDE: 49193677000182 .

NIRE: 25201076056. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/03/2023.

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

JUCEP MARIA DE PATIMA VKMTURA VENANCIO

SECRETÁRIA-GERAL

WWW.redesim.pb.gov.br

l>

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à corçrovaçâo de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:53. Responsável: Wilson L. de Brito.
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\
Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração
UUCER

D-.-^Tí.;

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,

conferido e autenticado por Pedro Rogério de Melo Lourenço, sob a autenticidade n° 12304191390 em

28/03/2023, protocolo 235339296. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o

Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.pb.gov.br) e

informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDANome Empresarial:

Número de Registro: 25201076056

H CNPJ:
Munícipio:

49193677000182

João Pessoa

Identificação de Livro Digital

DIÁRIOTipo de Livro:

Número de Ordem: 1

Início e Termino da

Escrituração:
16/01/2023- 16/01/2023

Assinante(s) Nome CRC/OAB

ROBERTO GONÇALVES DE

ALMEIDA
02527621422

^ 02906515493 FABIO ANTONIO POTIGUARA

ALBINO DE SOUZA
PB010915/0-4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2023 16:17 SOB N" 20235339296.

PROTOCOLO: 235339296 DE 22/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304191390. NIRK: 25201076056.

UMBRELLA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

V

PEDRO ROGÉRIO DE MELO LOURENÇO

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 26/03/2023

redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fíca sujeito ^omprovaÁ) de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos câigos de verifica^)-

JUCER
í>íO

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
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21/05/2025, 06:47 about:blank

^CRCPB
CONSELHO REGKDNAL DE CONTABHJDADE

DA paraíba

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA

PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME

REGISTRO...

CATEGORIA,

: FABIO ANTONIO POTIGUARAALBINO DE SOUZA

: PB-010915/0-4

: CONTADOR

.065.154-CPF.
*** ★*

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão; PARAÍBA, 21/05/2025 as 06:47:45.

Válido até: 19/08/2025.

Código de Controle: 9429.7026.7562.8115.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.

1/1about:blank

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
PESSOA jurídica

Lei Federal N» 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB NO 217268/2025

Emissão: 21/05/2025

Validade: 17/11/2025

Chave: cwBAD
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CPF: •**.276.214-**

Função: EMPRESÁRIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: cwBAD

Impresso em: 21/05/2025 às 06:29:02 por: adapt, ip: 177.37.172.162

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:53. Responsável: Wilson L. de Brito.

234

234



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA física

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

NO 213462/2025

Emissão: 02/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: 4zD7A

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, confomie os

dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o

CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RENAN SOARES DA SILVA

Registro: 1613745885

CPF: ***.078.144-**

Endereço: •—***•***•*•

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 21/10/2014

Tftulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 COMBiNADO COM O 25 DA RES 218/73 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Data de Formação: 10/10/2014

D^crição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(aj à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocoiTa(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade

para todos os efeitos.

• Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Ultima Anuidade Paga

Ano: 2025(1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: UMBRELLA CONSTRUÇÕES E LOCACÕES LTDA

Registro: 0003559475

CNPJ: 49.193.677/0001-82

Data inicio: 14/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum

horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO - 04H/DIA.

Empresa: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Registro: 0003487989

CNPJ: 32.666.677/0001-50

Data inicio: 07/03/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária; Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Terça-Feira; 08:00:00 às 12:00:00;

Quarta-Feira; 08:00:00 ás 12:00:00; Quinta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sexta-Feira: 08:00:00 às 12:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para

este dia;

Observação: CONTRATO - 04 HORAS/DIA O :E1

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em; http://crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4zD7A

Impresso em: 02/03/2025 às 11:57:51 por: adapt. ip: 191.58.112.95

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 9C56.4CFA.6F5B.DDD6.199A.CE7E.F19F.9DB7. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:53. Responsável: Wilson L. de Brito.

235

235



Página 1/11

CREA-PB
CAT COM REGISTRO DE ATESTADOCertidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução N» 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
161782/2021
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que

consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo

Técnico do profissional RENAN SOARES DA SILVA referente à{s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -

ART abaixo descriminada(s):

Profissional: RENAN SOARES DA SILVA

Registro: 1029403/2014 PB

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1613745885

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/09/2020 Baixada em: 15/03/2021Número da AíiT: PB20200329039

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA

Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA DOM PEDRO II

Complemento;

Cidade: JOÃO PESSOA

Contrato: 292/2020

Valor do contrato: R$ 322.375,25

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA HORÁCIO NÔBREGA
Complemento:

Cidade: PATOS

Data de inicio: 27/07/2020

Finalidade: Saúde

Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAÍBA

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURADE INTERIQRES> DETALHAMENTO> #0879 -

ESQUADRIAS 15 - EXECUÇAO 14.00 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES >

DETALHAMENTO > #0881 - FORRO 15 - EXECUÇÃO 165.21 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL >

EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 438.85 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -

CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 438.85 unidade: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS

- CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 438.85 unidade; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS

- CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 300.00 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -

CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 438.85 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -

CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABIU2ÃÇÃO 15 - EXECUÇÃO 37.28 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E

SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1.33 metro

cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO 15 - EXECUÇÃO 438.85

unidade;

CPF/CNPJ: 08.778.268/0001-60

N”: 1826

Baimo: TORRE

UF: PB CEP: 58040903

Celebrado em; 27/07/2020

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Públicx)

N»; S/N

Bairro: BELO HORIZONTE

UF; PB CEP: 58704000

Conclusão efetiva: 27/09/2020

CPF/CNPJ: 08.778.268/0001-60

Observações

Trata-se de serviço de execução de reforma incluindo os itens de pintura: 1095,24 m2 e aplicação de revestimento cerâmico: 1845,53 m2 de

enfermarias e UTfs do Complexo Hospitalar Janduhy Carneiro e Hospital do Bem na cidade de Patos-PB.A

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-

PB
Impresso em: 1&mí20^dà&,0GtíK).
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PARAÍBA
Governo do Estado

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

SUBGERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA 1
« £ Cü

Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso

Interno, com duas faces duplas e estrutura metálica com

guias duplas, com v3os. af 06/2017 p

O
96369/SINAPI m2 68,534.1 E

o ■§ <“

O w ^
■o 'c
<D £ O
i o (M
.!2 O CN
O) K 00
£

Forro em drywall (RU), para ambientes comerciais, inclusive

estrutura de fixação. af 05/2017 p
96114/SINAPI 165,214.2 m2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na

horizontal de 9xl9xl9cm (espessura 9cm) de paredes com

área líquida maior ou igual a 6m^ sem v3os e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af 06/2014

87503/SINAPI CD4.3 m2 68,49
05

S .2 °c
S íõ -

.£ o
c 'CDChapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 4001, af 06/2014 Q .a?

87879/SINAPI4.4 m2 152,23

i _

llISTi ç ^ ^
o -5 oò

02 õ) S o
tn 05 c SS
LU o: > "

(composição representativa) do serviço de emboço/massa

única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de

4001, paredes internas, com execução de taliscas, edificação

habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão.

af 12/2014

89173/SINAPI4.5 m2 152,23

5. ESQUADRIAS E FERRAGENS

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico

branco, folha leve ou média, e batente metálico, 70x210cm,
exclusive fechadura, fixação com argamassa - fornecimento e

instalação. af 12/2019

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico

branco, folha leve ou média, e batente metálico, 80x210cm,
exclusive fechadura, fixação com argamassa - fornecimento e

instalação. af l2/20l9

5.1 90795/SINAPI 4,ÓÔun

5.2 90796/SINAPI
6,00un

t/i

£1

■õ

Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico
branco, folha leve ou média, e batente metálico, 80x210cm,
exclusive fechadura, com dobradiça vai e vem e bate maca

em aço inox, fixação com argamassa - fornecimento e
instalação. af 12/2019

C5)

E

5.3 Composição ses 4,00un

Cs)
O

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros,
vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e

ferragens, exclusive alizar e contramarco. fornecimento e

instalação. af_12/2019

com

94570/SINAPI m2 2,72 o ar E

m S ò ®
S o « S

CD ^
r V)

£ 1
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM

o C ,T ■£
5.5 Própria KG 1355,00

0)
•OT3

■■ê
5.6 Própria 05

KG 620,00 l ■£o

6. PISOS
2
ÍD

2
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<0

o í2 SRevestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área

maior que 10 m*. af 06/2014

O239,1687263/SINAPI m26.1 E
o -D ®

O
T5 ‘E

S oS
.S2 o Si
D5 t CO
2

Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada

extra de dimensões 60x60cm. af 06/2014

CN
88650/SINAPI6.2 153,15m

(composição representativa) do serviço de contrapiso em

argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 I,

espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para

edificação habitacional multifamiliar (prédio). af ll/2014

co94779/SINAPI6.3 239,16m2 0)
U) <U

i-r-
8 " S

oit;

^ ™-8o
■o c CD Cí
, .Q 3 CO
® D) o o
<n 0) c S
LU CC ■> ”

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas

tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em

ambientes de área menor que 5 m^ na altura inteira das

paredes. af 06/2014

c

87272/SINAPI6.4 m2 84,14

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei

4, ref.57090 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-iii,

rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço

6.5 Própria m2 1522,23

CONCRETO SIMPLES USINADO FCK MAIOR OU IGUAL A 30

MPA, BOMBEADO.

6.6 Própria m3 130,00

7. IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltíca, 2

demãos af 06/2018
7.1 98557/SINAPl m2 23,69

Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica /

membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018
7.2 98555/SINAPI m2 13,59

8. INSTALAÇÕES HIOROSSANITÁRIAS

(composição representativa) do serviço de Instalação de

tubos de pvc, soldável, água fria, dn 20 mm (instalado em

ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição), inclusive
conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015

(composição representativa) do serviço de instalação de tubo

de pvc, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive
conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/201S

Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55cm ou

equivalente, padrão médio, incluso sifão tipo garrafa, válvula

e engate flexível de 40cm em metal cromado, com aparelho
misturador padrão médio - fornecimento e Instalação.
af 01/2020

Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm

8.1 91784/SINAPI
32,43m

2
a>

E
SJ

0)
8.2 91792/SINAPI

22,48m
CN
O

s

m
N O

^ ü

O

K S « S8.3 86940/SINAPI
7,00un

CO
^ CM

8.4 11150/ORSE «cc
T3

m2 1,90
5
5-o

ü

o

15
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= ^ 0

Sê 05f“ « 'V

- to ^

Pia de cozinha com bancada em granito verde ubatuba, e =

2cm, dim 2.70x0.60 m, com 01 cuba de aço inox, sifão

cromado, válvuia cromada, torneira em aço inox, inciusive

rodopia 10 cm, assentada.

O

2,0012289/ORSE8.5 un

O or ^

o

■o c CsJ

£

s ®

È .2 °c:
§ I Oo -i S
^ O T3

o ^ 03
2 lü (3

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo

frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de

ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e

instalação. af 01/2020

95472/SINAPI 3,008.6 un

CO

Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto

sanitário. af 12/2014

89710/SINAPI8.7 3,00un

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto

sanitário. af 12/2014

89709/SINAPI 3,00un

§■5-80
•D C CD

2 3 CO
® CJJ o o
CO ® C 53
UJ CC > "

{composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc,

série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal

de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor

aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios.
af 10/2015

91795/SINAPI8.9 20,92m

Chuveiro eletrico comum corpo plástico tipo ducha,
fornecimento e Instalacao

8.10 100860/SINAPI 3,00un

9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn

32 mm (1"), aparente - fornecimento e instalação.
af ll/2016

9.1 95818/SINAPI 20,00un

Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a. Incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm^, anti-chama 0,6/l,0 kv,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
af 12/2015

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instaiado em parede - fornecimento e instalação.
af 12/2015

Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e

instalação. af 12/2015

9.2 92008/SINAPI 53,00un CO

(D
£

•Õ

O)

9.3 91931/SINAPI 192,00m

9.4 91g72/StNAPl 117,95m o

N
O

° 2 ^ E
B ®

9.5 91885/SINAPI 20,00un

^ ‘ CO
CO
^ cg E

Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento
e instalação. af 12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm^ anti-chama 0,6/l,0 kv,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
af l2/20is

E -

o G 1 -2
9.6 91936/SINAPI

20,00un

2
9.7 91929/SINAPI o751,68m

o
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f ^ <D
O

O ,2 ^

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a -

fornecimento e instalação. af 04/2016

Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a -

fornecimento e instalação. af 04y2016

188,1093657/SlNAPI9.8 un

0

93656/SINAPI 188,109.9 un

■D C CN

!" o
D) ^ 00
g) ^ S*

CO

0)

S .g c
o ? o
o -g I<u T3

Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn

25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e Instalação.

af ll/2016

95817/SINAPI9.10 58,00un

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af 12/2015

91871/SINAPl9.11 102,40m

Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalaçao. af 12/2015
91953/SINAPI 09.12 9,00un

Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte

e placa - fornecimento e Instalação. af 12/2015
13 91967/SINAPI 2,00un

u - o

■g
® 5) o o

lii K ■? ®

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm^ anti-chama 0,6/1,0

kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
af_12/2015

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm^ anti-chama 0,6/l,0

kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.
af 12/Z015

9.14 91925/SINAPI 371,24m

9.15 91927/SINAPI 283,20m

Luminária tipo piaton (sobrepor), quadrada, 25w, placa de

led, em aiuminio pintado na cor branca, c/difusor em vidro,
Aladin ou similar

9.16 09465/ORSE
19,00un

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm*, anti-chama 0,6/l,0

kv, para distribuição - fornecimento e Instalaçao. af_l2/2015

Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano)
125 a 150a 240v, fornecimento e instalaçao

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v,
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento. af_01/2016

Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led -

fornecimento e instalação. af_ll/2017

Perfilado de seção 38x76 mm para suporte de eletrocalha lisa

ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e

altura 50 mm. af 07/2017

Luminária em LED para iluminação pública,180W,bivolt, Selo

A Inmetro, corpo em alumínio Inj, FP 0,95, prot. DPS lOkv,

IP66, IK09, Temp. cor SOOOk, IRC= ou 70%, v. útil SO.OOOh, 120

lm/w.gar.5 anos, modelo GL216 G-light ou similar.

9.17 92988/SINAPI
135,00m

9.18 74130e/SINAPI
2,00un V)

s
O)

9.19 93143/SINAPI
14,00un

<t}
9.20 97607/SINAPI

5,00un CN
O

üg96562/SINAPI
10,00m

One
.P <u

? S 2 í
í ^ É -9.22 S12338/ORSE

2,00un

T3

0)

10. PINTURA > Í3

Í •-O

o

AplicaçSo de fundo selador acrílico em teto, uma demão,
af 06/2014

10.1 88484/SINAPI o

m2 438,85 (0
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O

0^0

O or T-’
■Q ‘E c:

s°°
■íí o Si
O) ^00
0) arrv.
>- <

<B

I S c
o 55 o
o -g I
“ §.?
|i5<s

CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE
ACABAMENTO

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS

DE ATÉ 2 Aguas para telha ondulada de

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

termoacústica, incluso transporte vertical.

M^ CM476,00092580/SINAPI1.3

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE <D94228/SINAPI M 40,0001.4 0)

VERTICAL.
ÇD

FUNDO PREPARADOR PRIMER SINTÉTICO, PARA

ESTRUTURA METALICA, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 25
MICRA

84660/SINAPI M>1.5 476,000

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE

superfícieMETALICA
73924/003/SINAPI M^1.6 476,000

(]>

E -S
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM
IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL A BASE ACRÍLICA.

o - O pj
° ^ §

1.7 74066/002/SINAPI M* 75,411
■D e

S ■§) o oRUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

1.8 94231/SINAPI M 88,450

1.9 75220/SINAPI CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO M 80,000

João Pessoa 06 de janeiro de 2021

<Katm9iluimàS.LÊmk
giynfcéeOWf

. _ CBEAWHCTIM

SUBGERENTE DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA
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£
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 11/09/2025 às 12:53:35 foi protocolizado o documento
sob o Nº 115643/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Sobrado,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Wilson Lourenco de Brito.

Número do Contrato: 000001012025
Data da Publicação: 28/05/2025
Data da Assinatura: 27/05/2025
Data Final do Contrato: 27/05/2026
Valor Contratado: R$ 258.043,11
Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para executar serviços de reforma, ampliação e adequação de
escola e creche municipais, no município de Sobrado/PB.
Contratado (Nome): Umbrella Construcoes E Locacoes Ltda
Contratado (CNPJ): 49.193.677/0001-82

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim
[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Nº de Dias Fora do Prazo: 93

RECIBO DE PROTOCOLO

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

Comprovante de publicidade Sim 79dcd8657c671563908ca2f7072f3b85

Comprovantes de regularidade da contratada Sim 9c564cfa6f5bddd6199ace7ef19f9db7

Comprovação da existência de dotação orçamentária Sim bf26d35d6f5bb4f9a994a0a932563b84

Contrato ou instrumento equivalente Sim 9979de4a26a2593143fccf1f09715078

Designação da fiscalização técnica do contrato Não

Designação do fiscal administrativo do contrato Não

Designação do gestor do contrato Sim 7d8dd33adf77adb7b07898118723c856

João Pessoa, 11 de Setembro de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 8C03.1999.01E9.4CD9.9F96.5CDA.FEE4.95E9. 
RECIBO PROTOCOLO. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:53. Responsável: tramita.
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Subcategoria:
Jurisdicionado:
Exercício:

Documento:

CERTIDÃO

115635/25
Licitações

Prefeitura Municipal de Sobrado
2025

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 11/09/2025 às 12:53h o usuário TRAMITA (operação

automática) anexou o Documento 115643/25 ao Documento 115635/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos

para os autos eletrônicos do Documento 115635/25:

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoPáginasDocumento

Contrato ou instrumento equivalente 195 - 198 9979de4a26a2593143fccf1f09715078

Comprovante de publicidade 199 - 200 79dcd8657c671563908ca2f7072f3b85

Designação do gestor do contrato 201 7d8dd33adf77adb7b07898118723c856

Comprovação da existência de dotação
orçamentária 202 bf26d35d6f5bb4f9a994a0a932563b84

Comprovantes de regularidade da contratada 203 - 241 9c564cfa6f5bddd6199ace7ef19f9db7

RECIBO PROTOCOLO 242 8c03199901e94cd99f965cdafee495e9

João Pessoa, 11 de Setembro de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Impresso por convidado em 01/10/2025 05:28. Validação: 40C1.7D41.6581.381D.BEDD.DB23.DB52.60BE. 
Certidão - ANEXAÇÃO. Doc. 115635/25. Data: 11/09/2025 12:53. Responsável: tramita.
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