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PROPOSTA DE PREÇO 

REFERENTE: INEXIGIBIUDADE N$ 0005/2025 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO - PB 

OBJETO: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de engenharia construtiva para 

fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs 

(fiscalização, projetos e/ou orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, 

TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da 

Educação) da Prefeitura Municipal de Livramento—PB. 

PROPONENTE: Gregory Primeiro Fernandes de Paiva 
CPF: 138.951.174-04 

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO I UNID É QTDE V. UNIT V. TOTAL 
01 ; Contratação de serviços Técnicos especializados na 

área de engenharia construtiva para fiscalização, 
supervisão e gerenciamento de obras, podendo 
sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, 
projetos e/ou orçamentos) incluindo alimentação 
dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, 
SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento, 
Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) 

da Prefeitura Municipal de Livramento—PB. 

Mês 12 4.400,00 R$ 52.800,00 

TOTAL R$ 52.800,00 
Valor Global da Proposta: R$ 52.800,00 (Cinquenta e Dois Mil e oitocentos Reais) 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

CPF: 138.951.174-04 

CREA nº 2101932385 

,c 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: 6647.3EBB.817B.039B.4502.2140.1641.2203. 

Proposta e Anexos - Gregory Primeiro Fernandes... Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 10:14. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

ASSESSORIA JURÍDICA 

Origem: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º IN00009/2025 
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 

Assunto: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de 
engenharia construtiva para fiscalização, supervisão e 
gerenciamento de obras, podendo sempre que necessário 
elaborar ARTs (fiscalização, projetos e/ou orçamentos) 
incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, 
TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado de 
Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da 
Educação) da Prefeitura Municipal de Livramento-PB. 

Interessados: Prefeitura Municipal de Livramento e: Gregory Primeiro 
Fernandes de Paiva. 

Anexo: Exposição de motivos correspondente e seus elementos, 
inclusive a minuta do respectivo contrato. 

PARECER 

S 

Analisada a matéria, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar 
nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 732/2024, de 16 de Janeiro de 2024; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e observado o 
teor dos documentos e informações apresentados, esta Assessoria Jurídica é de parecer favorável ao 
reconhecimento da situação de Inexigibilidade de Licitação, como se contém no despacho de 
acolhimento exarado pelo Senhor Prefeito, o qual está de acordo com o Art. 74, inciso III, alínea d, da 
Lei 14.133/21. 

Quanto à formalização do processo, restou demonstrado o atendimento dos requisitos exigidos no 
Art. 72, da Lei 14.133/21; estando devidamente instruído, inclusive, dos seguintes elementos: 

documento de formalização de demanda; estudo técnico preliminar contendo, ainda, a análise de 
risco; termo de referência; estimativa da despesa definida por meio de parâmetro de aferição do 
melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1, da Lei 14.133/21; demonstração da 
compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; razão 

da escolha do contratado; justificativa de preço; e autorização da autoridade competente. 

Esta Assessoria Jurídica esclarece, ainda, que deverá ser juntada aos autos a documentação da 

comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento —PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmaiLcom 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: 71ED.60CC.7838.F66C.C394.B206.84E8.AB7D. 
Análise jurídica da contratação. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 10:14. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

necessária e, conforme o disposto no parágrafo único do Art. 72, da Lei 14.133/21, deverá ser 
divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, o ato que autoriza a 
contratação direta ou o extrato decorrente do contrato celebrado; observadas as disposições do 
referido diploma legal. 

Livramento - P) ,'27 de Março de 2025. 

~ 7  _ 

JOSÉ AVIA L DER FERNANDES DE SOUSA 

Assessor Jurídico - OAB-PB 144-22 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento — PB. 
CNPJ: 08.738.916!0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: 71ED.60CC.7838.F66C.C394.B206.84E8.AB7D. 
Análise jurídica da contratação. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 10:14. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

GABINETE DO PREFEITO 

AUTORIZAÇÃO PARA LAVRATURA DE CONTRATO 

0 PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR a lavratura do respectivo contrato decorrente do procedimento de 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2025, que objetiva: Contratação de serviços Técnicos 
especializados na área de engenharia construtiva para fiscalização, supervisão e gerenciamento de 
obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, projetos e/ou orçamentos) 

incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado 
de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) da Prefeitura Municipal de 

Livramento-PB. 

Publique-se e cumpra-se. 

Livramento - PB, 27 de Març• de" O25. 

ERNANDES BARBS A N : REGA 
Pref : to 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento — PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: 1540.9A6D.A21A.1600.1A3E.3725.D6D9.0E5B. 
Autorização da autoridade competente. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 10:14. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.O.DO OBJETO 
1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: Contratação de serviços Técnicos 

especializados na área de engenharia construtiva para fiscalização, supervisão e gerenciamento de 

obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, projetos e/ou orçamentos) 
incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado 
de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) da Prefeitura Municipal de 
Livramento-PB. 
1.2.A contratação do serviço, objeto deste termo de referência, deverá considerar os seguintes 
normativos: Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de 
Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 732/2024, de 16 de Janeiro de 2024; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 

2.O.JUSTIFICATIVA 
2.1.Para a contratação: 
2.1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, 
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, 
justifica-se: A Prefeitura Municipal de Livramento-PB enfrenta atualmente a ausência de 
profissionais técnicos qualificados para fiscalizar, gerenciar obras e alimentar sistemas 
governamentais, comprometendo a qualidade e conformidade legal das construções municipais 
devido o encerramento do contrato do atual profissional que fazia tal serviço. Esta carência técnica 
representa um risco significativo para a administração pública municipal, uma vez que a fiscalização 
inadequada pode resultar em obras com falhas estruturais, não conformidades com normas técnicas 
e legislações vigentes. 0 município possui diversas obras em andamento e outras planejadas que 
necessitam de acompanhamento técnico especializado para garantir que sejam executadas conforme 
os projetos aprovados, dentro dos prazos estabelecidos e com a qualidade esperada. A ausência desse 
acompanhamento pode resultar em prejuízos financeiros, atrasos nas entregas e comprometimento 
da segurança das edificações. Além da fiscalização in loco, existe a necessidade de elaboração de 
Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) para os diversos serviços de engenharia, documento 
exigido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) que garante a responsabilização 
técnica pelos serviços prestados. A falta desse documento pode acarretar em sanções ao município e 
paralisação de obras. Outro aspecto crítico é a obrigatoriedade de alimentação de sistemas 
governamentais como o GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV e SIMEC, que são plataformas de 
controle e transparência das ações governamentais. A não alimentação ou alimentação incorreta 
desses sistemas pode resultar em bloqueio de repasses financeiros, impossibilidade de celebração 
de novos convênios e até mesmo em responsabilização dos gestores municipais. 0 município não 
dispõe em seu quadro de servidores efetivos profissionais com a qualificação necessária para 
desempenhar essas funções técnicas específicas, tornando imprescindível a contratação de serviços 
especializados. A complexidade das atividades requer conhecimento técnico aprofundado em 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento — PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: B31D.A3C8.297E.D98B.48DF.65AF.130A.39FD. 
Estimativa da despesa. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 10:14. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

engenharia construtiva e familiaridade com os sistemas governamentais mencionados. A contratação 

de serviços técnicos especializados na área de engenharia construtiva visa, portanto, suprir essa 
lacuna, garantindo que as obras municipais sejam devidamente fiscalizadas, supervisionadas e 
gerenciadas, com a devida elaboração de documentação técnica e alimentação dos sistemas de 
controle, assegurando a conformidade legal e a qualidade das construções públicas municipais. 
2.2.Para a estimativa de quantitativo: 
2.2.1.A estimativa para a presente contratação é de apenas 01 (um) profissional especializado na área 
de engenharia construtiva, considerando o porte do município de Livramento-PB e o volume atual e 
previsto de obras públicas a serem fiscalizadas e gerenciadas. Esta quantidade foi definida após 
análise criteriosa das demandas existentes, levando em consideração o número de obras em 
andamento e planejadas, bem como a complexidade das atividades de fiscalização, supervisão e 
gerenciamento necessárias. 0 município de Livramento-PB, por suas características demográficas e 
territoriais, apresenta um volume de obras compatível com a capacidade de atuação de um único 
profissional qualificado. A contratação de um único profissional também se justifica pela necessidade 
de otimização dos recursos públicos, evitando gastos desnecessários com a contratação de múltiplos 
profissionais quando um único, com dedicação parcial presencial e disponibilidade remota, pode 
atender satisfatoriamente às demandas municipais. Além disso, a centralização das atividades em um 
único profissional facilita a padronização dos procedimentos de fiscalização e a uniformidade na 
alimentação dos sistemas governamentais, contribuindo para a eficiência administrativa e para a 
qualidade dos serviços prestados. 

3.0.00 SERVIÇO 
3.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANT 

1 Contratação de serviços Técnicos especializados na área de engenharia 
construtiva para fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, 

podendo sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, projetos 

e/ou orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do 
TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento, 

Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) da Prefeitura 

Municipal de Livramento-PB 

Mês 12 

4.0.00 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP 

4.1.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as 

hipóteses e condições determinadas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os 

benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estar presente a situação prevista no inciso IV, do Art. 

49, todos da Lei 123/06: Licitação inexigível -Art. 74,111, alínea d, da Lei 14.133/21. 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento - PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 

L~ 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

4.2.No processo, portanto, deverá ser considerado quaisquer executante em potencial que se 
enquadre nos requisitos da norma para as hipóteses de inexigibilidade de licitação, inclusive as 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente. 

5.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as 
cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis. 
5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da 
presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste. 
5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos 
produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado 
de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais. 
5.4.Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 da 
Lei 14.133/21. 

6.O.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
6.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, 
tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer 
título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado. 
6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem 
defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do 
instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento. 
6.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e 
expressa autorização do Contratante. 
6.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com 
as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo 
processo de contratação direta por Inexigibilidade de Licitação, conforme o caso, apresentando ao 
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado. 
6.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a 
documentação de regularidade e qualificação exigidas quando da instrução do referido processo de 
contratação direta. 
6.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, 
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas 
correspondentes. 
6.7.Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 da 
Lei 14.133/21. 

7.O.DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento — PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: B31D.A3C8.297E.D98B.48DF.65AF.130A.39FD. 
Estimativa da despesa. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 10:14. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

7.1.0 prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas 
condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da 
assinatura do Contrato ou equivalente: 
7.1.1.Início: Imediato; 

7.1.2.Conclusão: 1 (um) ano. 
7.2.A vigência da presente contratação será determinada: 1 (um) ano, considerada da data de 
assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos 
dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21. 

8.O.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE 
8.1.0s preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. 
8.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços 
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no 
IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as 
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
8.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 
8.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar 
memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 

8.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
8.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 
então em vigor. 

8.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
8.8.0 registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser 
realizado por simples apostila. 

8.9.0 prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, 
quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação 
comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as 
disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21. 

9.O.DO PAGAMENTO 

9.1.0 pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e 

procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte 
maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento — PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes(a~gmail.com 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

10.O.DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 
10.1.Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do fornecedor, a 
documentação essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, será restrita aquela 
definida nos Arts. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente. 
10.2.Salienta-se que a documentação relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para 
demonstrar a capacidade do fornecedor de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em 
habilitação jurfdica; qualificação técnico-profissional e técnico-operacional; habilitações fiscal, social 
e trabalhista; e habilitação econômico-financeira; poderá ser dispensada, total ou parcialmente, nas 
contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação para compras em 
geral, conforme as disposições do Art. 70, do mesmo diploma legal. 

S 
11.0.00 CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
11.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações 
pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, 
conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21. 
11.2.Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará 
pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias 
da comunicação escrita do Contatado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será 
emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que 
comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

12.O.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 
12.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do 
contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua 
execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de 
informações pertinentes a essas atribuições. 

13.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1.0 fornecedor ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no 
prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, 
na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo 
diploma legal, as seguintes sanções: a - advertência aplicada exclusivamente pela infração 
administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição 
de penalidade mais grave; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o 
valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c - multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas 
no referido Art. 155; d - impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta 
e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada 
ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, Ill, IV, V, VI e VII do caput do 
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referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e - declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos 
os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável 
pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, 
bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do 
mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º 
do referido Art. 156; f- aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. 
13.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 

14.O.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 
14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o 
Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação 
financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo 
pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão 
calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N x VP x I, onde: EM = encargos moratórios; N 
= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da 
parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX =100) _ 365, sendo 
TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice 
adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a 
compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será 
adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

Livramento - PB, 25 de Março de 2025. 

NOCH AIJVES SOBRINHO 
Secretário de Serviços Urbanos 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A Prefeitura Municipal de Livramento-PB enfrenta atualmente a ausência de profissionais técnicos 
qualificados para fiscalizar, gerenciar obras e alimentar sistemas governamentais, comprometendo 
a qualidade e conformidade legal das construções municipais devido o encerramento do contrato do 
atual profissional que fazia tal serviço. Esta carência técnica representa um risco significativo para a 
administração pública municipal, uma vez que a fiscalização inadequada pode resultar em obras com 
falhas estruturais, não conformidades com normas técnicas e legislações vigentes. 

O município possui diversas obras em andamento e outras planejadas que necessitam de 
acompanhamento técnico especializado para garantir que sejam executadas conforme os projetos 
aprovados, dentro dos prazos estabelecidos e com a qualidade esperada. A ausência desse 
acompanhamento pode resultar em prejuízos financeiros, atrasos nas entregas e comprometimento 
da segurança das edificações. 

Além da fiscalização in loco, existe a necessidade de elaboração de Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ARTs) para os diversos serviços de engenharia, documento exigido pelo Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia (CREA) que garante a responsabilização técnica pelos serviços 
prestados. A falta desse documento pode acarretar em sanções ao município e paralisação de obras. 

Outro aspecto crítico é a obrigatoriedade de alimentação de sistemas governamentais como o 
GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV e SIMEC, que são plataformas de controle e transparência das 
ações governamentais. A não alimentação ou alimentação incorreta desses sistemas pode resultar 
em bloqueio de repasses financeiros, impossibilidade de celebração de novos convênios e até mesmo 
em responsabilização dos gestores municipais. 

O município não dispõe em seu quadro de servidores efetivos profissionais com a qualificação 
necessária para desempenhar essas funções técnicas específicas, tornando imprescindível a 
contratação de serviços especializados. A complexidade das atividades requer conhecimento técnico 
aprofundado em engenharia construtiva e familiaridade com os sistemas governamentais 
mencionados. 

A contratação de serviços técnicos especializados na área de engenharia construtiva visa, portanto, 
suprir essa lacuna, garantindo que as obras municipais sejam devidamente fiscalizadas, 
supervisionadas e gerenciadas, com a devida elaboração de documentação técnica e alimentação dos 
sistemas de controle, assegurando a conformidade legal e a qualidade das construções públicas 
municipais. 

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 
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A presente contratação está vinculada à política pública de desenvolvimento urbano e infraestrutura 
municipal, sendo essencial para garantir a qualidade e conformidade das obras públicas realizadas 
no município de Livramento-PB. A contratação encontra-se devidamente prevista no Plano de 

Contratações Anual da Prefeitura Municipal, alinhada aos objetivos estratégicos de melhoria da 
infraestrutura urbana e garantia da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. 

3. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONTRATAÇÃO 

Para atender adequadamente às necessidades identificadas, a contratação deve contemplar os 
seguintes requisitos essenciais: 

a) Profissional ou empresa que detenha a habilitação pertinente ao objeto do contrato, com registro 
válido no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); 

b) Profissional ou empresa que possua vasta experiência na realização do objeto pretendido, 
demonstrando capacidade técnica para fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras públicas; 

c) Que possua no mínimo 03 (três) anos de serviços prestados na área, comprovados através de 
atestados de capacidade técnica ou documentação equivalente; 

d) Estar presente fisicamente na Prefeitura de Livramento (20) vinte horas semanais e os demais 
dias atendendo com prontidão através de telefone e e-mail, as demandas do setor nos horários de 
funcionamento do mesmo; 

e) Não será permitida a subcontratação do objeto, devendo o contratado executar diretamente todos 
os serviços previstos. 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Realizamos um amplo levantamento de mercado para identificar alternativas que pudessem 
solucionar o problema da ausência de profissionais técnicos qualificados para fiscalização, 
supervisão e gerenciamento de obras no município de Livramento-PB. Foram analisadas diversas 
possibilidades, incluindo a contratação de empresas especializadas em engenharia, a realização de 
concurso público para provimento de cargo efetivo e a contratação de profissional autônomo 
especializado. 

Após análise detalhada das alternativas disponíveis, conseguimos identificar o profissional GREGORY 
PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA, Engenheiro civil, apresenta-se como a solução mais adequada e 
vantajosa para a administração pública municipal. Este profissional possui mais de 5 anos de atuação 
na área de engenharia civil, o que representa um diferencial importante, pois garante experiência 
consolidada na fiscalização e gerenciamento de obras públicas, conhecimento das normas técnicas 
aplicáveis e familiaridade com os procedimentos administrativos necessários. 

A experiência acumulada ao longo desses anos permite ao profissional identificar com maior precisão 
possíveis falhas na execução das obras, antecipar problemas e propor soluções técnicas adequadas, 
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contribuindo para a qualidade final das construções e para a otimização dos recursos públicos 
investidos. 

S 

S 

Além da vasta experiência na área de fiscalização de obras, o profissional possui experiência 
comprovada na operação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV e SIMEC (Sistema 
Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação), conhecimento 
fundamental para garantir a correta prestação de contas e transparência na aplicação dos recursos 
públicos. 

0 domínio desses sistemas é particularmente relevante, pois sua alimentação incorreta ou 
intempestiva pode resultar em bloqueio de repasses financeiros e impossibilidade de celebração de 
novos convênios, comprometendo a continuidade de obras essenciais para o município. 

Analisando o currículo e os atestados de capacidade técnica apresentados pelo profissional, 
verificamos que ele possui experiência em projetos similares aos que serão desenvolvidos no 
município, demonstrando conhecimento técnico específico nas áreas de interesse da administração 
municipal. 

Após a análise de toda sua vasta documentação, constatamos que o profissional se enquadra na 
contratação direta por Inexigibilidade de licitação com fundamento no Art. 74, III, alínea d) da Lei 
14.133/2021, que permite a contratação direta de profissional de notória especialização para 
serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. 

A notória especialização do profissional é evidenciada por sua formação, experiência e desempenho 
anterior em atividades semelhantes às que serão contratadas, tornando seu trabalho essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

Considerando todos esses fatores, concluímos que a contratação do engenheiro GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA representa a melhor solução para atender às necessidades da Prefeitura 
Municipal de Livramento-PB, garantindo a qualidade técnica dos serviços e o cumprimento das 
exigências legais relacionadas à fiscalização e gerenciamento de obras públicas. 

S. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

Após análise comparativa entre as possíveis soluções para o problema identificado, considerando 
aspectos de viabilidade técnica e econômica, chegamos à conclusão de que a contratação de serviços 
técnicos especializados na área de engenharia construtiva para fiscalização, supervisão e 
gerenciamento de obras é a alternativa mais vantajosa para a Prefeitura Municipal de Livramento-
PB. 

A solução contempla a contratação de um profissional qualificado que atuará diretamente na 
fiscalização das obras municipais, garantindo que sejam executadas conforme os projetos aprovados, 
dentro dos cronogramas estabelecidos e com a qualidade técnica exigida pelas normas vigentes. Este 
profissional será responsável também pela elaboração de Anotações de Responsabilidade Técnica 
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(ARTs) sempre que necessário, assegurando a conformidade legal dos serviços de engenharia 
realizados. 

S 

S 

Além das atividades de fiscalização in loco, a solução inclui o gerenciamento documental das obras, 
com a elaboração de relatórios técnicos, medições e demais documentos necessários para o 
acompanhamento e controle dos serviços executados. Esta documentação é fundamental para 
garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos e para subsidiar eventuais prestações de 
contas junto aos órgãos de controle. 

Um componente essencial da solução é a alimentação dos sistemas governamentais GEOOPB do 
TCE/PB, TRANFEREGOV e SIMEC, atividade que requer conhecimento específico e que é 
indispensável para a regularidade dos repasses financeiros e para a possibilidade de celebração de 
novos convênios. A não alimentação ou alimentação incorreta desses sistemas pode resultar em 
sanções ao município e comprometimento de recursos essenciais para a continuidade das obras. 

A solução proposta apresenta vantagens significativas em termos de custo-benefício quando 
comparada a outras alternativas, como a contratação de uma empresa de engenharia, que geralmente 
apresenta custos mais elevados, ou a realização de concurso público, que além de demandar tempo 
considerável para sua conclusão, resultaria em custos permanentes para o município. 

A contratação de um profissional especializado permite maior flexibilidade na prestação dos 
serviços, com disponibilidade para atendimento presencial e remoto conforme as necessidades da 
administração municipal, e representa um investimento proporcional ao porte do município e ao 
volume de obras a serem fiscalizadas. 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 

A estimativa para a presente contratação é de apenas 01 (um) profissional especializado na área de 
engenharia construtiva, considerando o porte do município de Livramento-PB e o volume atual e 
previsto de obras públicas a serem fiscalizadas e gerenciadas. 

Esta quantidade foi definida após análise criteriosa das demandas existentes, levando em 
consideração o número de obras em andamento e planejadas, bem como a complexidade das 
atividades de fiscalização, supervisão e gerenciamento necessárias. O município de Livramento-PB, 
por suas características demográficas e territoriais, apresenta um volume de obras compatível com 
a capacidade de atuação de um único profissional qualificado. 

A contratação de um único profissional também se justifica pela necessidade de otimização dos 
recursos públicos, evitando gastos desnecessários com a contratação de múltiplos profissionais 
quando um único, com dedicação parcial presencial e disponibilidade remota, pode atender 
satisfatoriamente às demandas municipais. 

Além disso, a centralização das atividades em um único profissional facilita a padronização dos 
procedimentos de fiscalização e a uniformidade na alimentação dos sistemas governamentais, 
contribuindo para a eficiência administrativa e para a qualidade dos serviços prestados. 
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7. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

A estimativa do preço da contratação foi realizada considerando os valores praticados no mercado 
para serviços similares, bem como a complexidade e o volume das atividades a serem desenvolvidas 
pelo profissional contratado. 0 valor da presente contratação é de valor mensal de R$ 4.400,00 e 
valor total de R$ 52.800,00. 

Este valor se justifica tendo em vista outros valores praticados pelo profissional perante outros 
órgãos, levando em conta a demanda de processos do município e tomando como base o tamanho do 
mesmo. A pesquisa de preços realizada demonstrou que o valor proposto está alinhado com a média 
praticada no mercado para serviços de fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras em 
municípios de porte semelhante. 

É importante ressaltar que o valor contempla não apenas as atividades de fiscalização in loco, mas 
também a elaboração de documentação técnica, como ARTs, e a alimentação dos sistemas 
governamentais GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV e SIMEC, atividades que demandam 
conhecimento específico e responsabilidade técnica. 

Considerando a importância estratégica dos serviços para a garantia da qualidade e conformidade 
legal das obras públicas municipais, bem como para a regularidade dos repasses financeiros e 
possibilidade de celebração de novos convênios, o valor estimado representa um investimento com 
excelente relação custo-benefício para a administração municipal. 

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO 

0 parcelamento não se aplica à presente contratação, uma vez que se trata de serviço técnico 
especializado a ser prestado por um único profissional, com atividades inter-relacionadas que devem 
ser executadas de forma integrada para garantir a eficiência e a qualidade dos resultados. 

9. RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a contratação dos serviços técnicos especializados na área de engenharia construtiva, a 

Prefeitura Municipal de Livramento-PB espera alcançar resultados significativos em termos de 

qualidade, conformidade legal e eficiência na execução das obras públicas municipais. 

Um dos principais benefícios esperados é a garantia da qualidade técnica das construções, com a 

correta aplicação das normas de engenharia e o cumprimento rigoroso dos projetos aprovados. A 

fiscalização adequada contribuirá para a prevenção de falhas construtivas, reduzindo a necessidade 

de retrabalhos e otimizando a aplicação dos recursos públicos. 

A contratação também proporcionará maior eficiência administrativa, com a padronização dos 

procedimentos de fiscalização e a elaboração tempestiva da documentação técnica necessária, como 

as Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs). Esta documentação é fundamental para a 

regularidade legal das obras e para a responsabilização técnica pelos serviços executados. 
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Outro resultado esperado é a regularidade na alimentação dos sistemas governamentais GEOOPB do 
TCE/PB, TRANFEREGOV e SIMEC, garantindo a transparência na aplicação dos recursos públicos e a 
conformidade com as exigências dos órgãos de controle. A correta alimentação desses sistemas é 
condição essencial para a continuidade dos repasses financeiros e para a possibilidade de celebração 
de novos convênios. 

A contratação contribuirá ainda para a melhoria da gestão das obras públicas, com o 
acompanhamento sistemático dos cronogramas de execução, a identificação tempestiva de eventuais 
problemas e a proposição de soluções técnicas adequadas. Este gerenciamento eficiente resultará em 
obras entregues dentro dos prazos estabelecidos e com a qualidade esperada pela população. 

Por fim, espera-se que a contratação resulte em economia para os cofres públicos a médio e longo 
prazo, uma vez que a fiscalização adequada previne a necessidade de intervenções corretivas futuras, 
que geralmente demandam investimentos significativamente maiores do que os necessários para a 
execução correta desde o início. 

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES 

Não serão necessárias contratações correlatas ou interdependentes para o atendimento da presente 
contratação. Os serviços técnicos especializados na área de engenharia construtiva para fiscalização, 
supervisão e gerenciamento de obras podem ser executados de forma autônoma pelo profissional 
contratado, sem dependência de outros contratos ou serviços complementares. 

11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Não serão necessárias providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração 
do contrato. A estrutura administrativa atual da Prefeitura Municipal de Livramento-PB é suficiente 
para receber e gerenciar os serviços a serem contratados, não havendo necessidade de adaptações 
físicas, aquisição de equipamentos ou capacitação de pessoal. 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

A contratação não gerará impactos ambientais significativos, uma vez que se trata de serviços de 
natureza predominantemente intelectual, que não envolvem atividades potencialmente poluidoras 
ou utilizadoras de recursos naturais. Pelo contrário, a fiscalização adequada das obras públicas pode 
contribuir para a minimização de impactos ambientais negativos, garantindo que as construções 
sejam executadas em conformidade com as normas ambientais vigentes. 

13. MATRIZ DE RISCOS 
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I Risco I Probabilidade I Impacto I Forma de Mitigação I 

 I 
Atraso na entrega dos serviços I Média I Alto Estabelecer cronograma detalhado e realizar 

acompanhamento periódico 

I Qualidade insatisfatória dos serviços I Baixa ( Alto ( Definir claramente os requisitos técnicos e 
realizar avaliações periódicas 

Abandono do contrato pelo profissional I Baixa I Alto I Incluir cláusulas contratuais de garantia 
e penalidades por descumprimento 

I Falha na alimentação dos sistemas governamentais I Média I Alto I Estabelecer prazos 
específicos e realizar monitoramento constante 

Ausência do profissional em momentos críticos I Média I Médio I Definir procedimentos de 
comunicação e disponibilidade mínima 

Alterações na legislação aplicável I Baixa I Médio ( Monitorar mudanças normativas e adaptar os 
serviços quando necessário 

Aumento do volume de obras além do previsto I Média I Médio I Prever possibilidade de ajuste 
contratual para adequação da carga horária 

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Após análise detalhada dos elementos apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, a equipe de 

planejamento declara que a contratação de serviços técnicos especializados na área de engenharia 

construtiva para fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras é viável e razoável, 

representando a solução mais adequada para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de 

Livramento-PB. 

A contratação mostra-se tecnicamente viável, uma vez que existem no mercado profissionais 

qualificados capazes de executar os serviços conforme os requisitos estabelecidos, com a qualidade 

e a eficiência necessárias. A solução proposta é compatível com as necessidades identificadas e com 

as características específicas do município. 

Do ponto de vista econômico, a contratação também se mostra viável, com valor estimado compatível 

com os praticados no mercado para serviços similares e proporcional ao porte do município e ao 

volume de obras a serem fiscalizadas. A relação custo-benefício é favorável, considerando a 

importância estratégica dos serviços para a garantia da qualidade e conformidade legal das obras 

públicas municipais. 
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A viabilidade jurídica da contratação está assegurada pela conformidade com a Lei Federal 
14.133/2021, especificamente em seu Art. 74, III, alínea d), que permite a contratação direta por 
inexigibilidade de licitação de profissional de notória 

Livramento - PB, 25 de Março de 2025. 

ENOCH AINES SOBRINHO 

Secretário de Serviços Urbanos 
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SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD 

1.O.IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 
1.1.Constitui objeto da pretensa contratação: Contratação de serviços Técnicos especializados na 
área de engenharia construtiva para fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, podendo 
sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, projetos e/ou orçamentos) incluindo 
alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado de 
Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) da Prefeitura Municipal de 
Livramento-PB. 

1.2.Classificação do objeto: Comum. 

2.O.NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1.A contratação descrita é essencial: A Prefeitura Municipal de Livramento-PB enfrenta atualmente 
a ausência de profissionais técnicos qualificados para fiscalizar, gerenciar obras e alimentar sistemas 
governamentais, comprometendo a qualidade e conformidade legal das construções municipais 
devido o encerramento do contrato do atual profissional que fazia tal serviço. Esta carência técnica 
representa um risco significativo para a administração pública municipal, uma vez que a fiscalização 
inadequada pode resultar em obras com falhas estruturais, não conformidades com normas técnicas 
e legislações vigentes. 0 município possui diversas obras em andamento e outras planejadas que 
necessitam de acompanhamento técnico especializado para garantir que sejam executadas conforme 
os projetos aprovados, dentro dos prazos estabelecidos e com a qualidade esperada. A ausência desse 
acompanhamento pode resultar em prejuízos financeiros, atrasos nas entregas e comprometimento 
da segurança das edificações. Além da fiscalização in loco, existe a necessidade de elaboração de 
Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) para os diversos serviços de engenharia, documento 
exigido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) que garante a responsabilização 
técnica pelos serviços prestados. A falta desse documento pode acarretar em sanções ao município e 
paralisação de obras. Outro aspecto crítico é a obrigatoriedade de alimentação de sistemas 
governamentais como o GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV e SIMEC, que são plataformas de 
controle e transparência das ações governamentais. A não alimentação ou alimentação incorreta 
desses sistemas pode resultar em bloqueio de repasses financeiros, impossibilidade de celebração 
de novos convênios e até mesmo em responsabilização dos gestores municipais. 0 município não 
dispõe em seu quadro de servidores efetivos profissionais com a qualificação necessária para 
desempenhar essas funções técnicas específicas, tornando imprescindível a contratação de serviços 
especializados. A complexidade das atividades requer conhecimento técnico aprofundado em 
engenharia construtiva e familiaridade com os sistemas governamentais mencionados. A contratação 
de serviços técnicos especializados na área de engenharia construtiva visa, portanto, suprir essa 
lacuna, garantindo que as obras municipais sejam devidamente fiscalizadas, supervisionadas e 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento — PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: 5576.35F5.005E.8B98.33CB.4AEA.8483.B596. 
Formalização de demanda. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 10:14. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

20

20



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

gerenciadas, com a devida elaboração de documentação técnica e alimentação dos sistemas de 
controle, assegurando a conformidade legal e a qualidade das construções públicas municipais. 

3.O.ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO 
3.1.A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas 
diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e 
detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, 
eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos. 

Livramento - PB, 25 de Março de 2025. 

\ &1 i' OBi' 
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS 
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SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº IN00009/2025 

1.0 - DO OBJETIVO 
Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação 
vigente, as razões da singularidade da seguinte despesa: Contratação de serviços Técnicos 
especializados na área de engenharia construtiva para fiscalização, supervisão e gerenciamento de 
obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, projetos e/ou orçamentos) 
incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado 
de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) da Prefeitura Municipal de 
Livramento-PB. 

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das especificações técnicas e 
informações complementares constante desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada: A 
Prefeitura Municipal de Livramento-PB enfrenta atualmente a ausência de profissionais técnicos 
qualificados para fiscalizar, gerenciar obras e alimentar sistemas governamentais, comprometendo 
a qualidade e conformidade legal das construções municipais devido o encerramento do contrato do 
atual profissional que fazia tal serviço. Esta carência técnica representa um risco significativo para a 
administração pública municipal, uma vez que a fiscalização inadequada pode resultar em obras com 
falhas estruturais, não conformidades com normas técnicas e legislações vigentes. 0 município 
possui diversas obras em andamento e outras planejadas que necessitam de acompanhamento 
técnico especializado para garantir que sejam executadas conforme os projetos aprovados, dentro 
dos prazos estabelecidos e com a qualidade esperada. A ausência desse acompanhamento pode 
resultar em prejuízos financeiros, atrasos nas entregas e comprometimento da segurança das 
edificações. Além da fiscalização in loco, existe a necessidade de elaboração de Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ARTs) para os diversos serviços de engenharia, documento exigido pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) que garante a responsabilização técnica pelos 
serviços prestados. A falta desse documento pode acarretar em sanções ao município e paralisação 

de obras. Outro aspecto crítico é a obrigatoriedade de alimentação de sistemas governamentais como 

o GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV e SIMEC, que são plataformas de controle e transparência das 
ações governamentais. A não alimentação ou alimentação incorreta desses sistemas pode resultar 
em bloqueio de repasses financeiros, impossibilidade de celebração de novos convênios e até mesmo 
em responsabilização dos gestores municipais. 0 município não dispõe em seu quadro de servidores 
efetivos profissionais com a qualificação necessária para desempenhar essas funções técnicas 

específicas, tornando imprescindível a contratação de serviços especializados. A complexidade das 

atividades requer conhecimento técnico aprofundado em engenharia construtiva e familiaridade 
com os sistemas governamentais mencionados. A contratação de serviços técnicos especializados na 

área de engenharia construtiva visa, portanto, suprir essa lacuna, garantindo que as obras municipais 
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sejam devidamente fiscalizadas, supervisionadas e gerenciadas, com a devida elaboração de 
documentação técnica e alimentação dos sistemas de controle, assegurando a conformidade legal e a 
qualidade das construções públicas municipais. 

S 

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 
A escolha do profissional GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA, Engenheiro civil, apresenta-
se como a solução mais adequada e vantajosa para a administração pública municipal. Este 
profissional possui mais de 5 anos de atuação na área de engenharia civil, o que representa um 
diferencial importante, pois garante experiência consolidada na fiscalização e gerenciamento de 
obras públicas, conhecimento das normas técnicas aplicáveis e familiaridade com os procedimentos 
administrativos necessários. 
A experiência acumulada ao longo desses anos permite ao profissional identificar com maior precisão 
possíveis falhas na execução das obras, antecipar problemas e propor soluções técnicas adequadas, 
contribuindo para a qualidade final das construções e para a otimização dos recursos públicos 
investidos. 
Além da vasta experiência na área de fiscalização de obras, o profissional possui experiência 
comprovada na operação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV e SIMEC (Sistema 
Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação), conhecimento 
fundamental para garantir a correta prestação de contas e transparência na aplicação dos recursos 
públicos. 
0 domínio desses sistemas é particularmente relevante, pois sua alimentação incorreta ou 
intempestiva pode resultar em bloqueio de repasses financeiros e impossibilidade de celebração de 
novos convênios, comprometendo a continuidade de obras essenciais para o município. 
Analisando o currículo e os atestados de capacidade técnica apresentados pelo profissional, 
verificamos que ele possui experiência em projetos similares aos que serão desenvolvidos no 

município, demonstrando conhecimento técnico específico nas áreas de interesse da administração 
municipal. 
Após a análise de toda sua vasta documentação, constatamos que o profissional se enquadra na 

contratação direta por Inexigibilidade de licitação com fundamento no Art. 74, III, alínea d) da Lei 

14.133/2021, que permite a contratação direta de profissional de notória especialização para 

serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. 

A notória especialização do profissional é evidenciada por sua formação, experiência e desempenho 

anterior em atividades semelhantes às que serão contratadas, tornando seu trabalho essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 
Considerando todos esses fatores, concluímos que a contratação do engenheiro GREGORY PRIMEIRO 

FERNANDES DE PAIVA representa a melhor solução para atender às necessidades da Prefeitura 

Municipal de Livramento-PB, garantindo a qualidade técnica dos serviços e o cumprimento das 

exigências legais relacionadas à fiscalização e gerenciamento de obras públicas. 

4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
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A estimativa do preço da contratação foi realizada considerando os valores praticados no mercado 
para serviços similares, bem como a complexidade e o volume das atividades a serem desenvolvidas 
pelo profissional contratado. 0 valor da presente contratação é de valor mensal de R$ 4.400,00 e 
valor total de R$ 52.800,00. 
Este valor se justifica tendo em vista outros valores praticados pelo profissional perante outros 
órgãos, levando em conta a demanda de processos do município e tomando como base o tamanho do 
mesmo. A pesquisa de preços realizada demonstrou que o valor proposto está alinhado com a média 
praticada no mercado para serviços de fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras em 
municípios de porte semelhante. 
É importante ressaltar que o valor contempla não apenas as atividades de fiscalização in loco, mas 
também a elaboração de documentação técnica, como ARTs, e a alimentação dos sistemas 
governamentais GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV e SIMEC, atividades que demandam 
conhecimento específico e responsabilidade técnica. 
Considerando a importância estratégica dos serviços para a garantia da qualidade e conformidade 
legal das obras públicas municipais, bem como para a regularidade dos repasses financeiros e 
possibilidade de celebração de novos convênios, o valor estimado representa um investimento com 
excelente relação custo-benefício para a administração municipal. 

5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL 

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que 

a própria legislação enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por 

Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 74, inciso III, alínea d, da Lei 14.133/21: 

"Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:" 

"III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente 

intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 

serviços de publicidade e divulgação:" 

"d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;" 

6.0 - DA CONCLUSÃO 

A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do 

processo em apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a 

minuta do respectivo contrato. 

Livramento - PB, 26 de Março de 2025. 

HA 

Secretário de Serviços Urbanos 
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REFERENTE: PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Realização do referido procedimento de contratação direta: 

Objeto: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de engenharia construtiva para 
fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs 
(fiscalização, projetos e/ou orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, 
TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da 
Educação) da Prefeitura Municipal de Livramento-PB. 

DECLARAÇÃO 

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a 
devida execução do objeto a ser contratado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva 

orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o 

compromisso a ser assumido: 

Dotação orçamentária: 

02.070-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 

02070.15.452.1009.2065 - DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS 

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIR -PES OA JURIDICA, Fonte: 500 

Livramené6 -/Pø 25 de Mamo de 2025. 

MARCUS M fl 1ÍGRO DE AQUINO 

Secretário de Administração e Finanças 
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/04/2025 às 10:14:01 foi protocolizado o documento
sob o Nº 53483/25 da subcategoria Licitações , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Livramento,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Ernandes Barbosa Nobrega.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Livramento
Número da Licitação: 00009/2025
Órgão de Publicação: Jornais de grande circulação
Data de Homologação: 27/03/2025
Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Livramento
Modalidade: Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor: R$ 52.800,00
Fontes de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos (500).
Objeto: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de engenharia construtiva para fiscalização,
supervisão e gerenciamento de obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, projetos e/ou
orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema
Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) da Prefeitura Municipal de
LivramentoPB.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim
[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Nº de Dias Fora do Prazo: 18
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 52.800,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (Nome): Gregory Primeiro Fernandes de Paiva
Proposta 1 - Proponente Pessoa Física (CPF): 138.951.174-04
Proposta 1 - Situação: Vencedora

RECIBO DE PROTOCOLO

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

Análise jurídica da contratação Sim 71ed60cc7838f66cc394b20684e8ab7d

Autorização da autoridade competente Sim 15409a6da21a16001a3e3725d6d90e5b

Estimativa da despesa Sim b31da3c8297ed98b48df65af130a39fd

Estudo Técnico Preliminar Sim 3c7648505a5399862588237928e527ee

Formalização de demanda Sim 557635f5005e8b9833cb4aea8483b596

Justificativa de preço Não

Justificativa para a escolha do contratado Sim 0388a61e13d18c92c55f4fad662cf370

Previsão Orçamentária Sim bf96dd331b2631fdfbe9b846a581836f

Proposta 1 - Proposta e Anexos - Gregory Primeiro Fernandes de Paiva Sim 66473ebb817b039b4502214016412203
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João Pessoa, 28 de Abril de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando 

for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do 

fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 

a 136, da Lei 14.133/21. 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: 

Dotação orçamentária: 

02.070-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 

02070.15.452.1009.2065 - DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS 

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, Fonte: 500 

CLÁUSULA SEXTA- DO PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos 

adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da 

seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA: 
Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que 

admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados 

e serão considerados da assinatura do Contrato: 

a - Início: Imediato; 

b - Conclusão: 1 (um) ano. 

A vigência do presente contrato será determinada: até 28/03/2026, considerada da data de sua 

assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 

14.133/21. 

CLÁUSULA OITAVA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 
a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as 

respectivas cláusulas do presente contrato; 

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço 

contratado; 

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, 

exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas 

responsabilidades contratuais e legais; 

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos 

estabelecidos na norma vigente, ou pelos resp tivas substitutos, especialmente para coordenar as 

atividades relacionadas à fiscalização e aco p nhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, 

permitida a contratação de terceiros para ssi tência e subsídio da fiscalização com informações 

pertinentes a essa atribuição; 

Página 3 de 7

Endereço: Rua José Amé� co de Almeida, nº 386, Centro, Livramento - PB. 

CNPJ: 08.738.916 001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

GABINETE DO PREFEITO 

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor Júlio Cézar Portela de Sales, Agente Administrativo, para Fiscal 
Técnico; do contrato decorrente do procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2025, 
que objetiva: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de engenharia construtiva 
para fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, podendo sempre que necessário elaborar 
ARTs (fiscalização, projetos e/ou orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do 
TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do 
Ministério da Educação) da Prefeitura Municipal de Livramento-PB; com as atribuições nos termos 
da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato. 

Publique-se e cumpra-s 

Livramento - PB, 27 de Març• de 2025. 
i 

ERNANDES B RBO A N i BREGA 

Prefei o 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento — PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: D876.5197.48B5.EC38.E11E.0D24.792E.C3B7. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 
"Boletim Oficial do Município' 

Criado pela Lei Municipal n.  073 de Outubro de 1974 

LIVRAMENTO PB, 28 DE MARÇO DE 2025 

PODER EXECUTIVO 

Prefeito: Emandes Barboza Nóbrega 
Vice-Prefeita: Manoel Adeilson Filho 
Sec. de Adm e Finanças: Marcus Montenegro de Aquino 
Sec. de Saúde: Joao Paulo Marques de Sousa 
Sec. de Educação: Neumany Cristina Soares de Araújo 
Sec. de Ação Social: Janina Michely Alcântara Limeira 
Sec. de Agric. Meio Ambiente e Rec. Hídricos:Alefy Bruce Leite Nobrega 
Sec. de Serv. Urbanos:Enoch Alves Sobrinho 
Sec. de Cult. Tur. Esporte e Lazer: Ubiratan Ramalho de Lima 
Sec. Geral e Planejamento: Adriana Alves de Brito 
Sec. De Controle de Despesas Públicas: Ivanildo Barbosa Nóbrega 

A 2dlt~~th9 hIbllSØ~v 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00007/2025 
A Prefeitura de Livramento — PB, toma público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Jose Américo de Almeida, 386 - Centro - Livramento - PB, às 09:00 horas do dia 14 de Abril de 2025, licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestar serviço na locação de estruturas/equipamentos para 
festividades do Município de Livramento—PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal n° 
14.133/21; Lei Complementar n° 123/06; Decreto Municipal n°730/24; Decreto Municipal n°732/2024/24; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3477-1042. E-mail: pmllicitacoes@gmail.com. Edital: www.livramento.pb.gov.br/acesso-a-
informacao/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/pncp. 

Livramento - PB, 28 de Março de 2025 
UBIRATAN RAMALHO DE LIMA 

Secretário de Esportes, Cultura e Lazer 

EXTRATO DE CONTRATO N° 043/2025 — INEXIGIBILIDADE 009/2025 

c ontratante: Prefeitura de Livramento - PB 
contratada: Gregory Primeiro Fernandes de Paiva, CPF: 138951174-04 
Valor: R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). 
OBJETO: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de engenharia construtiva para fiscalização, supervisão e 
gerenciamento de obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, projetos e/ou orçamentos) incluindo 
alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e 
Finanças do Ministério da Educação) da Prefeitura Municipal de Livramento—PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação n° IN00009/2025, nos termos do Art. 74, inciso III, alínea d, da Lei 14.133/21. 
Dotação orçamentária: 02.070-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 02070.15.452.1009.2065 - DESENVOLVER AS 
ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, 
Fonte: 500. VIGÊNCIA: até 28/03/2025. 
Partes Contratantes: Emandes Barboza Nóbrega (pela contratante) e o Sr. Gregory Primeiro Femandes de Paiva - CPF 138951174-
04 - R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). 

Livramento - PB, 28 de Março de 2025 
ERNANDES BARBOZA NOBREGA — Prefeito 
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Paraíba, 25 de Abril de 2025 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba ANO XVI I N°3855 

HIDRICOS 18.122.2016.2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIO, MEIO 
AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS 500 RECURSOS NÃO 
VINCULADOS DE IMPOSTO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE 
CONSUMO 20.122.2016.2037 MANUTENÇÃO E ADM. 
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIO E 
ABASTECIMENTO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 
IMPOSTO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 22.00 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.1001.2007 MANUTENÇÃO E 
ADM. DA SEC. DE SAÚDE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS 
DE IMPOSTO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
10.301.1001.2055 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUS 600 
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE REUCRSOS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 10.302.1001.2125 MANUTENÇÃO 
DO SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -
SAMU 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 600 
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE REUCRSOS 

PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 3.3.90.30.01 
MATERIAL DE CONSUMO 22.10 FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTËNCIA SOCIAL 08.244.100.2100 MANUTENÇÃO DOS 
PROGRAMAS SOCIAS 660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1002.2101 
MANUTENÇÃO CRAS 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 

POSTO 660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 
ACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 3.3.90.30.01 

MATERIAL DE CONSUMO 22.40 SECRETARIA MUNDOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 08.243.100.2032 
MAN DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E 

ADOLECENTE 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 

IMPOSTO 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 
08.243.1002.2060 MANUTENÇÃO DO PROG. PRIMEIRA 
INFÂNCIA NO SUAS 660 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO 
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 

3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final 

do exercício financeiro de 2025.PARTES CONTRATANTES: 

Prefeitura Municipal de Lagoa e: CT N° 00054/2025 - 24.04.2025 -
ALDENORA CUSTODIO DA SILVA - CNPJ 07.580.742/0001-82 -

R$ 232.982,95 (duzentos e trinta e dois mil novecentos e oitenta e 
dois reais e noventa e cinco centavos). 

Publicado por: 
Livalci Otacilio da Silva 

Código Idenfificador:6381636B 

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

, REGÃO PRESENCIAL N° 00010/2025 
orna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de 

Apoio, sediada na Praça Deputado Francisco Pereira, 02 - Centro -

Lagoa - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Maio de 2025, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 

Sistema de Registro de Preços objetivando contratações furaras, para: 

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER 

A NECESSIDADE DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, 

VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS, PERTENCENTES A 

DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE LAGOA—PB. 

Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 

Federal n° 14.133/21; Lei Complementar n° 123/06; Decreto Federal 

n° DECRETO 004/2024, 02 JANEIRO/23; Decreto Federal n°

DECRETO N *005.02 DE JANE/24; e legislação pertinente, 

consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 

Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no 

endereço supracitado. E-mail: licitalagoapb@gmail.com.Edital: 

pmlagoapb@gmail.com; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/pncp; 

podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Lagoa - PB, 24 de abril de 2025 

LIVALCI OTACILIO DA SILVA —
Pregoeiro Oficial 

Publicado por: 
Livalci Otacilio da Silva 

Código Identificador:72B2 19BA 

EST#tiu DA 1 
~4IIJIVICÏPY#li DEL 

GABINETE DO PREFEITO 
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE N° 

IN00009/2025 

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de 
Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria 
Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação n° IN00009/2025, 
fundamentada no Art. 74, inciso III, alinea d, da Lei 14.133/21, que 
objetiva: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de 
engenharia construtiva para fiscalização, supervisão e gerenciamento 
de obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, 
projetos e/ou orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas 
GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado 
de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) 
da Prefeitura Municipal de Livramento—PB; ADJUDICO o seu objeto 
e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: Gregory 
Primeiro Fernandes de Paiva, CPF: 138951174-04, com o valor total 
de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). 

Livramento - PB, 27 de Março de 2025 

ERNANDESBARBOZA NÓBREGA— 
Prefeito 

Publicado por: 
Renato Eduardo Marques 

Código Identificador:36C7BDC2 

GABINETE DO PREFEITO 
EXTRATO DE CONTRATO N° 043/2025 — INEXIGIBILIDADE 

009/2025 

Contratante: Prefeitura de Livramento - PB 
Contratada: Gregory Primeiro Fernandes de Paiva, CPF: 138951174-
04 
Valor: R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). 
OBJETO: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de 
engenharia construtiva para fiscalização, supervisão e gerenciamento 
de obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, 
projetos e/ou orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas 
GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado 

de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) 
da Prefeitura Municipal de Livramento—PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação n° IN00009/2025, nos termos 

do Art. 74, inciso IIL alínea d, da Lei 14.133/21. 
Dotação orçamentária: 02.070-SECRETARIA DE SERVIÇOS 
URBANOS 02070.15.452.1009.2065 - DESENVOLVER AS ATIV. 

DE MANUT. DOS SERV. URBANOS 3.3.90.39.00.00 OUTROS 

SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, Fonte: 500. 
VIGÊNCIA: até 28/03/2025. 
Partes Contratantes: Emandes Barboza Nóbrega (pela contratante) e o 
Sr. Gregory Primeiro Fernandes de Paiva - CPF 138951174-04 - RS 
52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais). 

Livramento - PB, 28 de Março de 2025 

ERNANDESBARBOZA NÓBREGA— 

Prefeito 

Publicado por: 
Renato Eduardo Marques 

Código Identificador: 145 BADE4 

STADO AA PARAÍBA 
€LCÍPÍO DE PATOS  ... . 

www. iariomunicipal.com.br/famup 6 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

GABINETE DO PREFEITO 

DESIGNAÇÃO DE GESTOR DE CONTRATO 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

~ 
DESIGNAR o servidor Enoch Alves Sobrinho, Secretário de Serviços Urbanos, como Gestor do 

contrato decorrente do procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2025, que objetiva: 
Contratação de serviços Técnicos especializados na área de engenharia construtiva para fiscalização, 
supervisão e gerenciamento de obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, 
projetos e/ou orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, 
SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) da 
Prefeitura Municipal de Livramento-PB; com as atribuições nos termos da norma vigente, 
especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização do referido contrato. 

Publique-se e cumpra-se. 

Livramento - PB, 27 de Março . 2025. 

ERNANDES BARBO A NÓ : REGA 

Prefe o 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento — PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: 2B25.4564.27AA.65AD.2C05.2689.97F7.9136. 
Designação do gestor do contrato. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 

Realização do referido procedimento de contratação direta: 

Objeto: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de engenharia construtiva para 
fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs 
(fiscalização, projetos e/ou orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, 
TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da 
Educação) da Prefeitura Municipal de Livramento-PB. 

DECLARAÇÃO 

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a 
devida execução do objeto a ser contratado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva 

orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o 

compromisso a ser assumido: 

Dotação orçamentária: 

02.070-SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS 

02070.15.452.1009.2065 - DESENVOLVER AS ATIV. DE MANUT. DOS SERV. URBANOS 

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIR -PES OA JURIDICA, Fonte: 500 

Livramené6 -/Pø 25 de Mamo de 2025. 

MARCUS M fl 1ÍGRO DE AQUINO 

Secretário de Administração e Finanças 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento — PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: BF96.DD33.1B26.31FD.FBE9.B846.A581.836F. 
Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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CNP do Matar 0) 471.477:0001 11 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDO PAIVA 
CONEGO JOSE VIANA, 044 
ESTACAO 
58807-320 - SOUSA - PB 

O 
Olá, GREGORY! 
Conheça a Fatura 
Fácil TIM. 

Agora ficou mais fácil 
revisar e pagar a sua 
fatura. Acompanhe 
seu consumo, veja seu 
detalhamento da fatura 
e muito mais através do 
App Meu TIM. 

Fique por dentro 

-TIM 

O Atenção 

0 Mantenha o seu cadastro de e-maU atualizado 
e receba 4 çrantcJ digital corn maior 
comodidade. Atualize na página Perfil/Dados 
no APP MeuTIM ou através do Site https:// 
meutim.tim.com.br/ 

Identificação do Débito Automático: 
00000000980571849011 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDO PAIVA 

8468000O000-8 78720109011 

II 1 

rAfURA PERIUiJU CIfISSAO t'íì_, i _ :.(D 

5429760478 14/02o13/03 14/03/2025 24/03/2025 

Você tem 1 linha ativa 
SEUS NÚMEROS UM 

8399967-2341 TIM CTRL Redes Sociais 70 

CPF/CNPJ 13895117404 
cliente 1.35384783 

FATURA RESUMO 

Plano R$ 76,99 

MULTAS R$1,52 

$ JUROS R$ 0,21 

Total geral R$ 7872 

Mais comodidade poro você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App 
Meu Tiim. 

MAR/2025 14/03/2025 07/04/2025 R$ 78,72 

- 7 00542976047 -2 80080571849-4 Pague corn P x 

II I'll" 'I'll Esconeie o QR Code ao lodo e 
efetue o pagamento da sua 
fatura peio PIX. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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r  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
?-ESTRUTURA 

{? S[C!.ETAR!A. NAC OVAL DE TRANSITO - SENATRAN 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
`.1 1l.ltl(PI.~ I~h INIF:tï1N'(IfrF~. 

CARTEIRA NACIONAL DE HARIIITAÇÃO/ DRIVER LICENSE/ FERMi5O DE CONDUCCIÓN 

[GREGORY PRIMEIRO FERNINDESDEPAIVA (I3/07Icm l 

[
3 tlA[A COüC I It  a wASc+wts~ 
25/°U1957. NA1AL. RN 

} 

1o>I ]1° '°2 ir i p 
r

tA i)O[ PJ ADS JCrÇ 214Ç¢J,11X 

253176 SSP RN 

f
WCPt   4M•lfdi?O (AIMAt 

7:i8.951.174-o4 
}(o22499SHI0V1 

M 1

(
wcenKlalAa 

BRASILEIRO 

. IAs;so  

GREGORIO DE OLIVEIRA PAIVA 

~ As,arauuaoO PwnAnOA 

GESULMIRAEERNANOES DE PAIVA 

11 

~ Oxlvlon 

F 
~ Ot~Jli/i021 

c osvno2z 

oauwAçocs 

ASSRIACOOIGRMM°rt1 

( "'''4 PLSsoA re 

PARAÍBA 

u1P,vrwww cuAouA1 ~ IANmm 

SO2S50S.^23O 

PBMs339.59 

t t ' I/Cmt .] 7NNM ! IICPIOIt Y tll►Jt Ott ddifb1/KID•MlUleIItJP..mtJtLRM[JdlCoaAo.-1. DtU♦ 
rN4 Os Iltxme.c I Dtle tM KYe tl (♦nn ¡,9/V WYWT! hLN f WM 9t MKNa10 - tt DiA M {wfW 1YiYK MW I7MNMN I thfit Ot Is•Yh.. 10. 
~M a vtel.a. ~ í.n•w«+ 9nl óDntwvrJr ! WNo Wltt - Alt. A ItutlA.nJ 40nnttb CnMwln/w ( IdriV DIAY>*Mi N+YIh.Awy . 
:1ar.amPMWnsr..K~or. tX rA F,00dfOOCt - td. CiF - 5. FgPyp do Iq¢fP b(\M J AYwlApJ111MoRo J WmonOtte.daodtCoaNca- 1 
=f.:R+•: dº IYl.tlfra4n CwM~ !C KIdlMilo / Mo. A:OM óri 1 CAlgnt do 7Ms1WP N CMiYat - IIR11/fAn10t INISG1WyJ q,11w6g1Q. 
HWl1V 1 JFyIJ~ ! GtWiG - '1 .i01CUM.Gf I Chdl.Mba JODsa.ros.t5' iat( JP4p ( (yy' 

L<BRA022699510<091 «««««« 

5701254M2712055BRA««<«««0 

GREGORY«PR<FERNANDES<DE<PAIVA 

QR-CODE 

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória n° 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
https:llwww.serpro.gov.br/assinador-digita). 

SERPRO / SENATRAN 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 1/2 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÌSICA 

Lei Federai N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

N°198100/2024 
Emissão: 31/01/2024 

Validade: 31/03/2025 

Chave: BCw8Y 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-PB. 

  Interessado(a)  

Profissional: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Registro: 2101932385 

CPF: 138.**' ***-04 

Endereço:  

Tipo de Registro: Visto Profissional 

Data Inicial: 13/03/2007 

Data Final: Indefinido 

Numero do Visto: 1805 

  Tituto(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ATIVIDADES DE N°S 01 A 18 DA RESOLUCAO N° 218 DE 29.06.73, E AS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS CONSTANTES DO ARTIGO 
7° DA MESMA RESOLUCAO. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

Data de Formação: 27/12/1980 

Descrição 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FíSICA 

  Informações / Notas  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(óesj no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

  Última Anuidade Paga  

Ano: 2024 (1/1) 

 Autos de Infração  

Nada consta 

Responsabilidades Técnicas   _ 

€represa: JOSÉ iVANILDO DE SOUSA - ME 

Registro: 0003436551 

CNPJ: 20.425.271/0001-04 

Data Inicio: 24/01/2020 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia: Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum 
horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; 
Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia; 

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -20 HORAS SEMANAIS 

Empresa: TRAFF ELETRIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA 

Registro: 0003530361 

CNPJ: 37.708.786/0001-06 

Data Inicio: 04/11/2021 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 ás 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00 
08:00:00 ás 14:00:00; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este 
Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: 12:00:00 às 18:00:00; 

A auteoti idade desta Gertidãú pode ser verificada em: http:l/o'ea-pb,sitac.com.br/publicoi, com a chave: BCw8Y 
Impresso em: 31/01/2024 às 14:35:19 por: adapt. ip: 167.249.102.48 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ 

CERTIDÃO 

CÓDIGO: 0145.2EEB.8AAB.6C62 Emitida no dia 12/03/2025 às 11:04:04 

Identificação do requerente: 
CNPJ/CPF: 138.951.174-04 
R.G. : 253176 - SSP/RN 

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os 
assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação 

'"` REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais 
administrativos e inscritos em Dívida Ativa.A referida identificação não pertence a 
contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba. 

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem 
exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela 
porventura devidos pelo referido requerente. 

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, 
devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço Validar Certidão de Débito na 
página www.sefaz.pb.gov.br. 

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não 
compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado 
estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à 
prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no 
âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica. 

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Certidão de Débito emitida via 'Internet'. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
CPF: 138.951.174-04 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos: e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada ã verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 08:26:14 do dia 05/11/2024 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 04/05/2025. 
Código de controle da certidão: 5A96.F262.7BE1.86DD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 

08999874000153 SECRETARIA DE FINANÇAS 
RUA CORONEL JOSÉ GOMES DE SÁ. 27, CENTRO. 58800050 

Número 
88181 

Emles80 

13/0312025 08:24: S4 
w, .: lr¿• •rxf t.. rir a3..,»P 1N ! hdl ` a~ i rºYI { a x. » : ' 7r¡i sï#•i~.~,.w TF ._som /v:~t aa,.m~._:t 
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INSCRIÇAO: 47015 CNPJ/CPF: 138.951.174M4 NOME: GREGORY PRIMEIRO 
ENDEREÇO: RUA CONEGO JOSE VIANA, 44 
COMPLEMENTO: BAIRRO: ESTAÇAO 
CIDADE: SOUSA CEP: 588000 UI': PB QUADRA: 
LOTEAM

EEE

N

j
TOOy

yy'Q 

F s s *'g? 
_ 
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FERNANDES DE PAIVA 

LOTE: 

... ... 

rv'Tdi+'i I ç .sa 
~. º~:J +a Ws L_e^Y;Y^ ^? rJ'éF ~'Sn'Á _~ M i 5 .ty ~ypç} py9~ 

RECEITAS DIVERSAS  
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x 

~._ A
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ESTA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TEM FINALIDADE DE FAZER PROVAS JUNTO A 
ORGAOS PUBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS 

RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DE FINANÇAS COBRAR EVENTUAIS DÍVIDAS DE 
RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE ACIMA QUE VIEREM A SER APURADAS 
MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PARA FINS DE PROVAS JUNTO A 
ORGAOS PÚBLICOS E EMPRESAS PRIVADAS 

VALIDA POR 90(NOVENTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO. 

1 - v, 

. AUTENTICIDADE: 54IEZSXBIATNPARU0R02 u " ' -i. 

COCA' 13/03/2025 08:2454 

OPCEQTNVIOl0l3 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
CPF: 138.951.174-04 

Certidão n°: 76671790/2024 

Expedição: 05/11/2024, às 09:26:43 

Validade: 04/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA, inscrito(a) no 
CPF sob o n° 138.951.174-04, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 

disposição legal, contiver força executiva. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

46

46



~ 

EStdui! uá r'sai'dl~d 

Pf rp,jefeitura Municipal de São Bentinho 
4,- iE P~ ~ 

4`9~ ~ 9 
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ATESTADO 

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, e a órgãos públicos: municipais, estaduais e federais. Que o 

engenheiro GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA — CREA 210193238-5 D/RN, prestou serviço á esta Prefeitura 

Municipal de São Bentinho, corno fiscal da obra relacionada abaixo, e desiguinado para alimentação do SIMEC 

(Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle). NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 Á DEZEMBRO DE 

2024. 

Atestamos também que o mesmo detém qualificação técnica para o devido fim. 

Informamos ainda que as prestações dos serviços, foram executados de forma satisfatória a este órgão, apresentando 

bom desempenho operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica 

e comercialmente, até a presente data. 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C -- PADRÃO FNDE, NO MUNICÍPIO DE 

LIVRAMENTO — PB. 

VALOR GA OBRA: R$ 3.271.353,97 

ART N 2 PB20220446635 PE^iODO: INÍCIO - 21/04/2022 TERMINO--- EM EXECUÇÃO 

EMPRESA EXECUTORA: RETA CONSTRUÇÕES £ INCORPORAÇÕES LTDA - CT 106/2022 

Convênio com o FNDE — TERMO DE COMPROMISSO - 202003856-1 

ANEXOS: 

1- SIMEC- CADASTRO DA OBRA 

3 - SIMEC- LICITAÇÃO 

5- SIMEC- CRONOGRAMA 

7 - SIMEC- VISTORIA 01 

9 - SIMEC- VISTORIA 03 

11 - SIMEC- VISTORIA 05 

13 - SIMEC- VISTORIA 07 

15 - SIMEC- VISTORIA 09 

17 - SIMEC- VISTORIA 11 

19 - SIMEC- VISTORIA 14 

2 - SIMEC- PROJETO EXECUTIVO 

4- SIMEC- CONTRATAÇÃO DA OBRA 

6- SIMEC- CRONOG RAMA ATUALIZAÇÃO 
8 - SIMEC- VISTORIA 02 

10- SIMEC- VISTORIA 04 
i- c rr~ I,e rI r){A nc 
a L - JIN Cl. -  V ..) I lJlfr% l/U 

14 - SIMEC- VISTORIA 08 

16 - SIMEC- VISTORIA 10 

18 - SIMEC- VISTORIA 12 

20 - SIMEC- VISTORIA 20 
;z _ SIMEC- RESUMO DAS VISTORIAS REALIZADAS c.i 1.i.~wv 1~~.. 

22 - SIMEC- MEDIÇÕES INSERIDAS 23 - SIMEC- NOTAS FISCAIS INSERIDAS 

()vuce 

SÃO BENTINHO — PB, 30 de dezembro de 2024 

çc~ 

Monica dos Santos Ferreira 

Prefeita Constitucional 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

47

47



SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação Impresso por. GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva Órgão: 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação Hora da Impressão 16/03/2022 - 1254:55 

Dados da Obra 
Projeto Executivo 
Licitação 
Contratação 
Cronograrna 
Vistorias 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Diligência 
Solicitação de Desembolso 
Solicitações 
Funcionamento da Obra 
Cumprimento do Objeto 
Execução Financeira 

Situação atual: Planejamento pelo proponente I Última atualização: Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

~1 I Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Cadastro de Obra 

Indica Campo Obrigatório. 

Tipo de Ensino: Educação Básica 

Foto: 

Unidade 
PREF MUN DE SAO BENTINHO 

Implantadora: 

,.1  Nome da Obra: Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Nível de Obra: Nível 2 v 

Tipologia da Obra: Creche Pré-Escola - Tipo 1 

Tipo da Obra: Construção 4

Classificação da 
Obra: Selecione... .' 4 

Descrição / 
Composição da 

Obra: 

Valor Previsto 
(R$): 

Dados da Obra 

Esfera: Municipal 

Programa: Outros 

Modalidade de Infantil Ensino: 

2.604.455.16 < 

~ 

~ 

Estado Atual 

Planejamento 
pelo proponente 

Ações 

Enviar para 
licitação 

Histórico 

~ 

Histórico de Paralisações 

Não foram encontrados Registros. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Local da Obra 

CEP: 58.857-000 

Logradouro: RUA PROJETADA 

Número: Sn 

Complemento: AS MARGENS DA BR 230 

Bairro: DEP. FRANCISCO PEREIF 

Município/UF: São Bentinho PB 

Coordenadas Geográficas 

Latitude 6 ~ 53 ' 9 „ SI 

Longitude 37 ° 43 ' 44 " W I 

Localização geográfica 

Mapa 
~ 

Contatos 

Nome E-mail Telefone 

FLAVIA DE MELLO DUARTE PEREIRA flavia.pereira@fnde.gov.br (61) 2022-4179 

VANISA SOUSA SILVA empecpdf@hotmail.com (84) 3377-2196 

Responsáveis pela Obra 

Nome E-mail Telefone Perfil Situação do 
cadastro 

( 030.743.684-54 ) MARCIA MARIA DA SILVA NOBRE marciaalex2412@gmail.com (83) 99671- Gestor Ativo 
9219 Unidade 

( 108.274.914-17 ) MONICA DOS SANTOS FERREIRA monicasantosf@hotmaiLcom (83) 99665- Gestor Ativo 
1750 Unidade 

( 138.951.174-04 ) GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE gregprim@bol.com.br (84) 3386-2213 Fiscal Unidade Ativo 
PAIVA 

Contatos do PAR 

j Visualizar Contatos PAR 

A 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação Impresso por. GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva Órgão: 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação Hora da Impressão: 16/03/2022 - 14 41 38 

Dados da Obra 
Projeto Executivo 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Diligência 
Solicitação de Desembolso 
Solicitações 
Funcionamento da Obra 
Cumprimento do Objeto 
Execução Financeira 

Situação atual: Planejamento pelo proponente Última atualização: I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

0 Lista de Opções 

~ 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Versão utilizada (ano) 

Quais projetos foram 

alterados? 

Projeto Executivo 

Tipologia Creche Pré-Escola - Tipo 1 

Tipo do Projeto Projeto elaborado pelo FNDE 

Conjunto de documentos do projeto utilizado no canteiro de obras 

2017 

O 
O 
❑ 

O 

Implantação 

Fundação 

Estrutural 

Elétrica 

Hidráulica 

Arquitetura 

~i ART/RRT dos projetos alterados 

Iserir os projetos que não 

sofreram alteração 1 Fundação 

Estrutural 

Elétrica 

Escolher arquivo 
I M PLANTAÇÃO. pdf 

Nenhum arquivo selecionado 

l Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado 
ART_loc_PB20210350747_creche_S_Bentinho_ASS.pdf 

Escolher arquiy9 j Nenhum arquivo selecionado 
CRECHE_TIPO_01_FUNDAÇÃO.zip 

Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado 
cRECHE_TIPO_01 ESTRUTURAL.zip 

_Escolher arquivo ¡ Nenhum arquivo selecionado 
CRECHE_TIPO_01_ELÉTRICO_220Vzip 

Hidráulica Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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CRECHE TIPO_01_HIDRAULICO.zip 

Nenhum arquivo selecionado Escolher arquivo 
Arquitetura 

CRECHE_TIPO_01_ARQUITETÔNICO.zip 

1 

Solicitações de Uso de Saldo/ Alteração de Projeto/Serviço/ Alteração de Terreno) 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação Impresso por: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva Órgão: 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação Hora da Impressão: 17/05/2022 - 08:04:47 

Dados da Obra 
Projeto Executivo 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Diligência 
Solicitação de Desembolso 
Solicitações 
Funcionamento da Obra 
Cumprimento do Objeto 
Execução Financeira 

S uação atual: Execução I Última atualização: I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Acórdão do TCU vedando a utilização da modalidade licitatória Pregão a obras de engenharia 

Modalidade de Licitação: Concorrência 

Número da Licitação: 022021 

Fases de Licitação 

A 
r IJ Publicação de Edital 

Homologação da Licitação 

Descrição Data 

02/12/2021 

12/04/2022 

Lista de Opções 

Estado Atual 

Execução 
Ações 

Enviar para 
conclusão 

Histórico 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação Impresso por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva Órgão: 

y ~ DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação Hora da Impressão: 17/05/2022 - 08:05:17 

Dados da Obra 
Projeto Executivo 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Diligência 
Solicitação de Desembolso 
Solicitações 
Funcionamento da Obra 
Cumprimento do Objeto 
Execução Financeira 

Situação atual: Execução Última atualização: Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA O Lista de Opções 
~~

 Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Contratação 

Licitação: 022021 - Concorrência 

Empresa Contratada (40.761.924/0001-25) RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 

Data de Assinatura do 
Contrato: 

Prazo de Vigência do Contrato 
(dias): 

20/04/2022 

306 

)ata de término do contrato: 20/02/2023 

Valor do Contrato (R$): 3.271.353,97 

Valor Previsto da Obra (R$): 2.604.455,16 

Percentual BDI: 25.00 (Administração, taxas. emolumentos, impostos e lucro.) 

Data de Inserção: 26/04/2022 

Contrato digitalizado em PDF: J CTEF.pdf 

Vinculo da obra no contrato 

Estado Atual 

Execução 

Ações 

Enviar para 
conclusão 

Histórico 

Obra: 1103849- Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Data de assinatura da ordem de serviço: 28/04/2022 
Total da planilha contratada 3.271.353.97

(R$): 

Inicio da Execução: 28/04/2022 
Área/Quantidade a ser 

Construída: 2400.00 Unidade de Medida: m2 C 

Custo Unitário R$: 1.363,06 (R$ / Unidade de Medida) 

Percentual BDI: 25,00 (Administração, taxas, 
emolumentos, impostos e lucro.) 

Ordem de Serviço assinada e em PDF: r ;-. Planilha de Custo 
i_) ORDEM DE Contratada assinada e em IJ PLANILHA DA 
SERVIÇO.pdf PDF: VENCEDORA 000055.pdf 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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- Q 

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministéno da Educação Impresso por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIV! 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva Orgão 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação Hora da Impressão 17/05/2022-08  054 

Dados da Obra 
Projeto Executivo 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Diligência 
SoFcitação de Desembolso 
Solicitações 
Funcionamento da Obra 
Cumprimento do Objeto 
Execução Financeira 

Situação atual: Execução Última atualização: I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 0 Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Cronograma Fisico-Financeiro 
Apos inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique rinsahr,rr. 

~ 

O cronograma a seguir deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada. 
Todos os serviços pactuados com o FNDE devem ter sido contratados. CLIQUE AQUI para visualizar a planilha dos serviços pactuados com o FNDE. 
Caso haja serviços contratados que não fazem parte dos serviços pactuados com o FNDE, devem ser agrupados na Etapa "SERVIÇOS NAO 
PACTUADOS COM O FNDE" 
Descrição 
Contrato: RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIDA 

Inicio da Execução 
28104!2022 

Lista das Etapas da Obra 

Término da Executvo 
2/202i232 3 

Valor (R$) 

Estado Atual 
E,ec.~so 

A d̀°s 
a,aar Pare 

Ordem 

i," 

Ação 

Ea' 

Descrição 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Data de Inklo 

28/04/2022 

Data de Término 

14/02/2023 

Valor do hem (RS) 

67.432,55 

(%) Referente 
Estrutura 

2,06 

a 

% 
, _~ 

28/04/2022 

, 

14/02/2023 

condusáo 
Hietarico 

1• l E_ ■ MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 44.937,14 ~ 1.37 % ~ 

44 == mos' FUNDAÇÕES 
28/04/2022 14/02/2023 236.345.87 • 7,22 °%

~tl 3. ■~ SUPERESTRUTURA 28/04/2022 14/02/2023 207.378.48 • 6.34 °i° 

E ■: SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO - 28/04/2022 14/02/2023 125.848.62 • 3,85 °%

t t E x' ESQUADRIAS 
28/04/2022 14/02/2023 409.361,01 4 12.51 % 

44 E- ■` SISTEMA DE COBERTURA 28/04/2022 14/02/2023 731.433,86 22.36 % 

. 4 E e IMPERMEABILIZAÇÃO 
28/04/2022 14/02/2023 15.307,31 • 0.47 % 

44, a REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 
28/04/2022 14/02/2023 369.994.32 4 11,31 % 

.i' 4 E. a SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO 
28/04/2022 14/02/2023 

222 108,63 • 6.79 % 
J' __1, 

.f4 E a PINTURA 
28/04/2022 14/02/2023 131.063.22 • 4,01 % 
jfJ, J,

44. R INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
28/04/2022 14/02/2023 52.211,23 • 1.60 % 

4'.' ER' INSTALAÇÕES SANITARIAS 
28/04/2022 14/02/2023 66.632,85 • 2.04 % 

4_ E_ *' LOUÇAS E METAIS 28/04/2022 14/02/2023 75.341.29 4 2.30 °é 

Total 3.271.353.97 100,00 % 

Valor do Contrato 3.271.353,97 100,00 % 

~y Inserir Etapa Valor Restante 0.00 0.00 % 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Ordem Ação Descrição Data de kricio Data de Término Valor do Eem )RS) I%) Referente a 
Estrutura 

44 p. a: INSTALAÇÕES DE GAS COMBUSTÍVEL 
28/04/2022 14/02/2023 8,767,47 ' 0,27 % 

a, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
28/04/2022 14/02/2023 221.835.82 ' 6 78 % 

? Z i. a INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA 
28/04/2022 14/02/2023 41.315,90 ' 1.26 % 

l ~= a• SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
28/04/2022 14/02/2023 62.441.12 ' 1.91 % 

a' SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
28/04/2022 14/02/2023 175.274.51 5.36 % 

J 4 j 4

a SERVIÇOS FINAIS 
28/04/2022 14/02/2023 4.611.35 ' 0.14 % 

t t a AR CONDICIONADO 
28/04/2022 14/02/2023 1.711,42 ' 0.05 % 

Total 3.271.353,97 100.00 % 

Valor do Contrato 3.271.353,97 100.00 % 

"1 Inserir Etapa Valor Restante 0.00 0,00 % 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COMO FNDE FORAM CONTRATADOS? 

~ 

Sim . ' Não 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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11 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação Impresso por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva órgão 
OTI - Diretoria de Tecnologia da Informação Hora da Impressão 28/12/2022 - 1453 25 

Lista de Obras 
Dados da Obra 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Inserir Vistoria 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Execução Orçamentaria 
Solicitação de Desembolso 
Cumprimento do Objeto 

Situação atual: Execução J Ultima atualização: 16/12/2022  (12 dia(s)) J Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA J 0 Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Dados do Acompanhamento ('ler Gráfico de Evuução da Execução da Obra) 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Data do Acompanhamento 2022-12-16 00:00. 

Data Prevista de Conclusao 2023-04-21 00:00: M 

Nome do Responsável REGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA i 

Situação 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

Em Execução 

!) Sim O Não 

v 

Descriçóo 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 

SUPERESTRUTURA 

SISTEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL 
INTERNO E EXTERNO -
PAREDES 

ESQUADRIAS 

SISTEMA DE 
COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

I•VESTIMENTOSNOS E EXTERNOS 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO -
PAVIMENTAÇÃO 

PINTURA 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
SAN ITARIAS 

LOUÇAS E METAIS 

INSTALAÇÕES DE 
GÁS COMBUSTIVEL 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES DE 
REDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 

AR CONDICIONADO 

• 

Valor (RS) 

67.432.55 

44.937.14 

236.345.87 

207.378.48 

125.848.62 

409.361.01 

731.433.86 

15.307 31 

369.994.32 

222.108.63 

131.063.22 

52.211 23 

66.632 85 

75.341 29 

8.767 47 

221.835.82 

41.31590 

62.441 12 

175.274 51 

4.611.35 

1.711.42 

Togl 3.2 71.353.97 

Ultima Supervisao 

1%)  Unidade Sobre Quantidade de 
Medida 

Obra 

Data de Data de 
Início Termino 

28/0412022 14/02/2023 

%) do hem ( já 
Executado 

t00.00 

1,37 28/04/2022 14102/2023 25,Fv 

722 28/04/2022 14/02/2023 9,66 

634 28/04/2022 14/022023 0,00 

3 85 28/04/2022 14/022023 0,00 

1251 28/04/2022 14/02/2023 0,00 

2236 28/04/2022 14/02/2023 0,00 

047 28/04/2022 14/02/2023 0,00 

11.31 28/04/2022 14/02/2023 0,00 

6.79 28/04/2022 14/02/2023 0,00 

4.01 28/04/2022 14/022023 0,00 

1 60 28/0412022 14/02/2023 0,00 

2 04 28/04/2022 14/022023 0,00 

2 30 28/04/2022 14/02/2023 0,00 

0 27 28/04/2022 14/02/2023 0,00 

6.78 28104/2022 14/022023 0,00 

1,26 28/04/2022 14/02/2023 0,00 

1 91 - 28104/2022141022023 0,00 

536 28/04/2022 14/022023 0,00 

0.14 28104/2022 14/02/2023 0,00 

005 28/04/2022 14/02/2023 0,00 

100.00 

Supervisão Atual Diferença para a 
Supervisão anterior 

(%) do Item já
Executado 

Sobre a Obra 

2,06 

0,35 

0,70 

('.0)  Supervisão 

100,00 

25,66 

9,66 

Valor Executado 

67.432.55 

11.530,34 

22.840,19 

(%) do Item 
1ã 

Executado 
sobre a 

Obra após 
Supervisão 

Quantidade Valor ('I.) 
Executada Executado Executado 

0,00 0,00 0.00 300 

0,00 0,00 0.00 000 

0,00 0,00 0.00 000 

0,00 0,00 0.00 '300 

0,00 0,00 0.00 0 o0 OCO '3 00 

0,00 0,00 0.00 000 0,00 000 

0,00 0,00 0.00 cOc' 0.00 ) 00 

0,00 0,00 0.00 O.eO 000 300 

0,00 0,00 0.00 200 000 000 

0,00 0,00 0.00 000 0,00 000 

0,00 0,00 0,00 0% O oú 3W 

0,00 0.00 0,00 000 0,00 ` 0~ 

0,00 0,00 0.00 000 000 200 

0,00 0,00 0.00 '300 000 300 

0,00 0,00 0.00 200 2 QL '000 

0,00 0,00 0.00 000 

0,00 0.00 0.00 30€' O,OG 0 GO 

0,00 0,00 0..00 O OC' 0 3{, 

3,11 ~ 11 

Justificativa da regressão de percentual 

Relatório Técnico do Acompanhamento Responsável Técnico pela execução da Obra Eduardo Jorge de Aquino Lima - ART de Execução N° 
P020220444331 - Todos os projetos (arquitetônicos, estrutural, hidro sanitários, elétricos) encontram-se 
no canteiro de obra. - O canteiro de obras está distnbuido em Escritório, deposito para materiais 
perecíveis, sanitários para funcionários e administração, e espaço para marcenaria e serralharia - Houve 
atraso no inicio da execução devido, a prefeitura Municipal de São Bentinho, disponrbifizou o terreno 
somente em 21/102022. - Pelo motivo acima existe a necessidade de aditivo -A execução da obra está 
em ritmo normal, já foram executados os seguintes serviços SERVIÇOS PRELIMINARES —100,00% 
MOVIMENTO DE TERRA — 25,66% Executados todas as escavações das fundações de pilares 
Executados toda a regularização e compactação de fundo de vala referente a fundação dos pilares 
FUNDAÇÕES — 9,66% Executado todo concreto magro para aplicação de bloco Executado formas e 
estruturas de concreto para as sapatas Si até a S42 

Fotos do Acompanhamento Arraste as imagens para a área de 'Fotos da Galeria' para adicioná-las á galeria. Após adicioná-Ias, dique no botão 'Salvar para confirmar as alterações. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação 

Impresso por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
Órgão. 

Hora da Impressão 13/042023 - 17 22 42 

Lista de Obras 
Dados da Obra 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Inserir Vistoria 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Execução Orçamentária 
Solicitação de Desembolso 
Cumprimento do Objeto 

Situação atual: Execução J Ultima atualização: 12/04/2023 (1 dia(s)) j Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA O Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: í3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: SãoBentinho-PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentmho - PB 

• 
Dados do Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra) 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Data do Acompanhamento 2023-04-12 00:00: 

Data Prevista de Conclusão 2024-04-19 00:00: 

Nome do Responsável GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Situação Em Execução 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? ó Sim O Não 

Detalnamento de Supervisão e Acompanhamento 

V 4 

Descriçào 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 

S
UPERESTRUTURA 

TEMA DE 
VEDA ÇÀO VERTICAL 
INTERNO E EXTERNO -
PAREDES 

ESQUADRIAS 

SISTEMA DE 
COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÁO 

REVESTIMENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO -
PAVIMENTAÇÃO 

PINTURA 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

LOUÇAS E METAIS 

INSTALAÇÕES DE 
GÁS COMBUSTIVEL 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES DE 
REDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 

AR CONDICIONADO 

Ultima Supervisão 

(%) Unidade 
Valor RS Sobre Quantidade 

Unidade Data de Data de 
( ) a Inicio Término ( / ) do Item jã (~~ ) ec Rem jã 

Obra Medida Executado  Executado 
sobre a Obra 

207.378.48 6.34 

125.848 62 385 

409.361.01 1251 

731.43386  2236 

15.307 31 0.47 

369.994.32 11 31 

222.108 63 6.79 

131.06322 4.01 

52.211 23 1.60 

66.63285 2,04 

75.341,29 2 30 

8.767.47 0.27 

221.835 82 678 

41.31590 126 

62.441 12 1.91 

175.274.51 5.36 

4.611 35 0.14 

'.71142 005 

28/04/2022 14/O22023 

28/04/2022 14/O22023 

28/04/2022 14/O22023 

28/O4/2022 14/02/2023 

28/04/2022 14/02/2023 

28/04/2022 14/02/2023 

281042022 14102/2023 

26/04/2022 14/02/2023 

28/04/2022 14/02/2023 

26/O4/2022 14/O22023 

28/04/2022 14/02/2023 

28/04/2022 141022023 

28)042022 14)022023 

28/04/2022 14/O2O023 

28/04/2022 14/O2/2023 

28/042022 14102/2023 

28/04/2022 14/02/2023 

28/04O022 14/022023 

28/04/2022 14/02/2023 

28/(4/2022 14/02/2023 

28/042022 14/022023 

( % ) Supervisão 

100,00 2,06 100.00 

92,59 1,27 92,59 

62,88 4,54 62,88 

35,73 2,27 35,73 

0,00 0,00 0.00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

43,92 0,21 43,92 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

1,51 0,03 1,51 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

Supervisão Atual 

Valor Executado 

67.432,55 

41.608,25 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

(%} do Item 
já 

Executado Quantidade Valor ( % ) 
sobre a Executada Executado Executado 

Obra após 
Supervisão 

148.623.57 4 ...: 

74.102.21

0.00 200 

0.00 000 

0.00 205 

6.722, 52 221 

0,00 '205 

0.00 000 

0.00 '200 

0.00 005 

0.00 200 

0.00 005 

0.00 005 

0.00 005 

0.00 000 

944,58 003 

0.00 200 

0,00 000 

0.00 'TOO 

OCO 

0.00 000 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0,00 000 

0.00 0.00 

0,00 0.00 

0,00 000 

0,00 0.00 

0.00 0.00 

0,00 000 

0,00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.0+i 000 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação 

Impresso per GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA 
Órgão 

Hora da Impressão' 16/05/2023 - 173528 

Lista de Obras 
Dados da Obra 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Inserir Vistoria 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Execução Orçamentaria 
Solicitação de Desembolso 
Cumprimento do Objeto 

Situação atual. Execução I Ultima atualização: 16+052023 (0 (lia(s)) I Fiscal da Unidade. GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA f I Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: ;3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PP 

Dados do Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra) 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Data do Acompanhamento 2023-05-16 00:00: 4

Data Prevista de Conclusão 2024-04-19 00:00: 

Nome do Responsável GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Situação Em Execução v ~ 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? ~) Sim O Não 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

Descrição Valor (R;) 
1%) 

Sobre Quantidade 
aObra 

Unidade 
de 

Medida 

Data de 
Inicio 

Data de 
TArmino 

Ultima Supervisao 

(%)  do Item já (%)  do Item já 
Executado Executado 

sobre a Obra 
(%) Supervisão 

Supervisão Atual 

Valor Executado 

(16) do Item 
já 

Executado 
sobre a 

Obra após 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

Quantidade Valor (%) 

Executada Executado Executado 

Supervisão 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

28/04/2022 14/02/2023 100,00 100.00 67.432,55 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 44.63 14 28/04/2022 19/04/2024 94,95 1,30 94,95 42.667,8 1 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 28/04/2022 19/04/2024 62,88 4,54 62.88 148.623.57 

207.3 7 8.48 6.34 28/04/2022 19/04/2024 58,11 3,68 58.11 120.507.63 3 58 
• PERESTRUTURA

TEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL 
INTERNO E EXTERNO -

125.848.62 3.85 28/04/2022 19104/2024 2,40 0,09 2,40 3.020, 37 ^ ~7G 

PAREDES 

ESQUADRIAS 409.361 01 12.51 28/04/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0,00 000 

SISTEMA DE 
COBERTURA 

731.433.86 22.36 28/04/2022 19214/2024 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 ^ CC' 

IMPERMEABILIZAÇAO 15.307 31 047 28/04/2022 19/04/2024 43,92 0,21 43,92 6.722.52 221 0.00 . ,0 

REVESTIMENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS 

369.994.32 11.31 28/04/2022 19/04/2024 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 000 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 222.10863 6.79 28/04/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 '"Or- 0,00 000 
PAVIMENTAÇÃO 

PINTURA 131.063.22 4.01 28/04/2022 19/04/2024 0.00 0,00 0,00 0.00 '200 0.00 0.00 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

52.211 23 1 60 28/04/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

66.63285 2.04 28/04/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 200 0.00 0.00 

LOUÇAS E METAIS 75.341.29 2.30 28104/2022 19104/2024 0,00 0,00 0.00 0.00 0012 0,00 0.00 

INSTALAÇÕES DE 
GAS COMBUSTIVEL 

8.767 47 0.27 28/04/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0,00 0.00 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

221.835.92 6 73 28/04/2022 19104/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 000 

INSTALAÇÕES DE 
REDE ESTRUTURADA 

41.315.90 1.26 28/04/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000' 0.00 0..00 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 
DESCARGAS 

62.441.12 1.91 28/04/2022 19/04/2024 1,51 0,03 1,51 944.58 ~ ~J'• 0.00 0.00 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 175.27451 5.36 28/04/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0.00 000 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 4.611.35 0.14 28/04/2022 19104/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 n ire. 0.00 000 

AR CONDICIONADO 1.71142 0.05 28/04/2022 19104/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 200 0,00 0.00 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 
Ministério da Educação / SE- Secretaria Executiva 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação 

Impresso per GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
Órgão 

Hora da Impressão 21/06/2023 - 132958 

Lista de Obras 
Dados da Obra 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Inserir Vistoria 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Execução Orçamentária 
Solicitação de Desembolso 
Cumprimento do Objeto 

Situação atual Execução Última atualização: 2110612023 (0 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA I  Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Dado Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra) 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Data do Acompanhamento 2023-06-21 00:00: 

Data Prevista de Conclusão 2024-04-19 00:00: 

Nome do Responsável ;REGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Situação Em Execução 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim 'J Não 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

v 

Descrição Valor (R3) 
1%) Unidade Sobre Quantidade de a 

Medida Obra 

Data de Data de Inicio Término

Ultima Supervisão 

(%)   do hem(%) ec hem )a Executado 
Executado sobre a Obra 

1%>  Supervisao 

Supervisão Atual 

Valor Executado 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

(%) do hem 
ta 

Executado Quantidade Valor ( % ) 
sobre a Executada Executado Executado 

Obra após 
Supervisão 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

67.432 55 - 28104/202214102/2023 100,00 2,06 100.00 67.432.55 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 44.937.14 1.37 28104/2022 19104/2024 94,95 1,30 94,95 42.667,81 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 236.345.87 7.22 28/04/2022 19104/2024 62,88 4,54 62,88 148.623.57 

SUPERESTRUTURA 207.3 7 8.48 6.34 28/0412022 19104/2024 63,00 3,99 63,00 130.648.44 

TEMA DE 
b__ ÇÃO VERTICAL 
INTERNO E EXTERNO -

125.848.62 355 28/04/2022 19/04/2024 36,97 1,42 36,97 46. 526,23 142 J,UC 00/.. 

PAREDES 

ESQUADRIAS 409.361 01 12.51 28/04/2022 19434/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00: 

SISTEMA DE 
COBERTURA 

731.43366 22.36 28/04/2022 19104/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 

IMPERMEABILIZAÇàO 15.307 31 047 28/04/2022 19104/2024 45,00 0,21 45,00 6.888..29 001 0,00 000 

REVESTIMENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS 

369.994.32 11 31 28104/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 000 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 222.108 63 6.79 28/04/2022 19104/2024 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

PAVIMENTAÇÁO 

PINTURA 131.063.22 4.01 28/04/2022 19104/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 200 0.00 000 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

52.211 23 1 60 28/04/2022 1984/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 000 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

66.632 85 2.04 2884/2022 1984/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 200' 0.00 0.00 

LOUÇAS E METAIS 75.341.29 2.30 28/04/2022 19104/2024 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 

INSTALAÇÕES DE 
GÁS COMBUSTIVEL 

8.76747 0.27 2884/2022 19104/2024 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

221.835.82 676 2684/2022 1984/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 

INSTALAÇÕES DE 
REDE ESTRUTURADA 

41.315.90 1.26 2884/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 

SISTEMA DE 
PROTEÇÁO CONTRA 
DESCARGAS 

62.441 12 1 91 28/04/2022 19104/2024 1,51 0,03 1,51 944.58 'OCO 0.00 0.00 

ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 175.274 51 5.36 2884/2022 19!04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 4.611.35 0.14 2884/2022 1984/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 0.00 

AR CONDICIONADO 1.711.42 0.05 28/04/2022 1984/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 000 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação 

Impresso por. GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
Órgão 

Hora da Impressão 19/0712023 - 16 36.5C 

Lista de Obras 
Dados da Obra 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Inserir Vistoria 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Execução Orçamentária 
Solicitação de Desembolso 
Cumprimento do Objeto 

Situação atual Execução Última atualização: 18/0712023 (1 dia(s)) ) Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA `= Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Municipio - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho -PB 

do Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra) 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Data do Acompanhamento 2023-07-18 00:00: 

Data Prevista de Conclusão 2024-04-19 00:00: 

Nome do Responsável GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Situação Em Execução - 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

Sim O Não 

1%) 
Sobre 

Descrição Valor (Rs) a
Obra

Quantidade 
Unidade 

de 
Medida 

Data de Data de 
Inicio Término 

Ultima Supervisão 

%E do Item jã (%) do Item ia )%E E xecutado Executado sobre a Obra 
( % ) Supervisão

Supervisão Atual 

Valor Executado 

1%) do Item 
ja 

Executado 
sobre a 

Obra após 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

Quantidade Valor (%) 
Executada Executado Executado 

Supervisão 

SERVIÇOS 67.432.55 2.06 
PRELIMINARES 

28/04/2022 14102/2023 100,00 2,06 100,00 67.432,55 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 44.937 14 1.37 28104/2022 19/042024 94,95 1,30 94,95 42.667,81 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 236.345.87 7 22 28/04/2022 19/04/2024 74,30 5,37 74,30 175.604.98 

SUPERESTRUTURA 207.378 48 6.34 28/04/2022 19/04/2024 82,13 5,21 82.13 170.319,95 

SISTEMA DE 
ÇAO VERTICAL 125.848 62 385 
NO E EXTERNO -

- 28/04/202219/042024 38,97 1,50 38,97 49.043,21 1 50 

DES 

ESQUADRIAS 409.361.01 1251 28/042022 19/042024 0,00 0,00 0,00 0.00 000' 

SISTEMA DE 731.433.86 22,36 
COBERTURA 

28/042022 19/04/2024 0,00 0,00 0.00 0.00 000 000 000 

IMPERMEABILIZAÇÃO 15.307 31 0.47 28/04/2022 19/042024 45,00 0,21 45,00 6.888.29 c 0.O': oG 

REVESTIMENTOS 369.994 32 11 31 
INTERNOS E EXTERNOS 

26/04/2022 19/04/2024 1,27 0,14 1,27 4.698,93 714 000 000 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 722.108.63 6.79 26/04/2022 191042024 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 
PAVIMENTAÇAO 

PINTURA 131.063.22 401 28/04/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 ?.0G 000 

INSTALAÇÕES 52.211.23 1,60 
HIDRÁULICAS 

28/04/2022 19/042024 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0,00 0.00 

INSTALAÇÕES 66.632 85 204 
SANITÁRIAS 

28/042022 19/04(2024 33,67 0,69 33,67 22.435..28 0.00 000 

LOUÇAS E METAIS 75.341.29 230 28/04/2022 19/04/2024 0.00 0,00 0.00 0.00 000 0.00 000 

INSTALAÇÕES DE 6.76747 027 28/04/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0. r,'t1 0.00 0.00 
GAS COMBUSTIVEL 

INSTALAÇÕES 221.835 82 6.78 
ELÉTRICAS 

26/042022 19/04/2024 0,00 0,00 0.00 0.00 000' 0.00 0,00 

INSTALAÇÕES DE 41.31590 1.26 
REDE ESTRUTURADA 

28/04/2022 19/04/2024 0,00 0,00 0.00 0.00 :00 0,00 0,00 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 62.441 12 191 28/042022 19/04/2024 1,51 0,03 1,51 944,58 o o: 0,00 0.00 
DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 175.274.51 5.36 28/}42022 19/042024 2,16 0,12 2.16 3.785.93 012 0,00 000 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 4.61135 014 28/042022 191042024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0.00 

AR CONDICIONADO 1.71142 0.05 28/04/2022 19/742024 0,00 0,00 0.00 0,00 000 0.00 0.00 

Total 3.271.353 97 100.00 16,62 t5 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação 

Impresso por GREGORY PR/iEIRO FERNANDES DE PANA 
órgão 

Hora da Impressão 26/07/2023 - 19 0003 

Lista de Obras 
Dados da Obra 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Inserir Vistoria 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Execução Orçamentária 
Solicitação de Desembolso 
Cumprimento do Objeto 

Situação atual: Execução J Última atualização: 2610712023 (0 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA J 0 Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 
Opções: Solicitações: 

Município - UF: São Bentinho- PB S_ Controle Financeiro ' Solicitar Desembolso 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Da companhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra) 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Data do Acompanhamento 

Data Prevista de Conclusão 

Nome do Responsável 

Situação 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

Extrato da Obra 

Pendèncias 

(II. Evolução Financeira 

Histórico workflow 

ei Acessar Obras 1 

2023-07-26 OO:OC Editar Licitação 

2024-04-19 OO:OC 
Editar Contrato 

Editar Prazos do Cronograma 
GREGORY PRIMEIRO F 

Inserir aditivo 

Em Execução 
1 Histórico do contrato 

O Sim O Não 

Solicitar Vinculada 

Solicitar Mobiliário 

Solicitar Uso de Saldo 

' Solicitar Desbloqueio do 
Cronograma 

Solicitar Exclusão de Aditivo 

Solicitação para Correção de 
Inconsistência no sistema 

Ultima Supervisão Supervisão Atual Diferença para a 
Supervisão anterior 

Descrição 
(%) Unidade 

Valor (R$) Sobre Quantidade de Data Data de 
Inicio Término 

Obra Medida (%I do Item j4 
Executado 

Item já (X) 
Executado 

sobre a Obra 
(X) Supervisão Valor Executado 

(%) do Item 
já 

Executado 
sobre a 

Obra após 
Supervisão 

Quantidade Valor (%I 
Executada Executado Executado 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

67.432.55 2.06 28!04/2022 14102/2023 100,00 2,06 100,00 67.432,55 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 44.937 14 1 37 28/04/2022 19104/2024 94.95 1,30 94,95 42.667.81 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 236.345.87 7 22 28/04/2022 19104/2024 74,30 5,37 74,30 175.604.98 ~ S 000 

SUPERESTRUTURA 207.378.48 6 34 28/04/2022 19)04/2024 89,06 5,65 89,06 184.691, 27 _ '300 

SISTEMA DE 
VE O VERTICAL 
IN E EXTERNO -

125.848.62 385 01x05/2023 30/12/2023 38,97 1,50 38,97 49.043.21 1 50 OCO' 3 CO 

PA S 

ESQUADRIAS 409.361 01 1251 01/12/2023 29102/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 00 0.00 0 00 

SISTEMA DE 
COBERTURA 

731.433 86 22.36 01108/2023 30/10/2023 0,00 0,00 0,00 0'00 0 0c' 000 000 

IMPERMEABILIZAÇÁO 15.307 31 0.47 01134/2023 30/11/2023 45,00 0,21 45,00 6.888.29 0 _' 1 0.00 300 

REVESTIMENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS 

369.994 32 11 31 01/07/2023 30/01/2024 1,27 0,14 1,27 4.698.93 , 14 000 330 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 222.108.63 6.79 01/10/2023 29102/2024 0,00 0,00 0.00 0.00 0 00 0.00 000 
PAVIMENTAÇÃO 

PINTURA 131.063 22 401 01102/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 '700 CR: 700 

INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS 

52.211.23 1,60 01/09/2023 30101/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 G0 OCO 000 

INSTALAÇÕES 66.632 85 2.04 01i07/2023 30109/2023 51,34 1,05 51,34 34.209.31 1 0~ 390 300' 
SANITÁRIAS 

LOUÇAS E METAIS 75.341.29 2.30 01!03/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0.00 0.00 000 0,00 000 

INSTALAÇÕES DE 
GÁS COMBUSTÍVEL 

8.767 47 0.27 01/09/2023 30/1012023 0,00 0,00 0,00 0,00 O CO 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS 

221.835 82 6.78 01/10/2023 30/03/2024 0,00 0,00 0.00 0.00 O 00 000 0.00 

INSTALAÇÕES DE 41.31590 1.26 01139/2023 30103/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 ^_ 00 .7.00 000 
REDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 62.441.12 1 91 01/07/2023 30/11/2023 56,51 1.08 56.51 35.285,48 1 08 0.00 300 
DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 175.274.51 536 01/07/2023 19104/2024 8,69 0,47 8,69 15.231,35 0 47 0,00 000 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 4.61135 014 01/03/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 C 00 0.00 030 

AR CONDICIONADO 1.711.42 0.05 01/07/2023 19/04/2024 69,80 0,04 69,80 1.194.57 00: 0,053 0 OC 

Total 3 271.353.97 10000 18,86 13 36 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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• Inserir Vistoria 

Situação atual: Execução j Última atualização: 04/10/2023 (13 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA I O Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Dados do Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra) 

Data do Acompanhamento j 2023-0&30 00:00: 

Data Prevista de Conclusão 1 2024-04-19 00:00: 0 
Nome do Responsável GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA i 

Situação 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? 

Detalhamento de Superv.são e Acompanhamento 

Sim Não 

Descrição Valor (R$) 
Sobre Quantidade 

Obra 

Unidade 
de 

Medida 

Data de Data de 
Inicio Término 

Última Supervisão 

e Executado 
o 11cm 

á (%) do Item já (%

Executado sobre a Obra 
(%) 

Supervisão 

Supervisão Atual 

(%) do Item 
já 

Executado Valor Executado 
sobre a 

Obra após 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

Quantidade Valor (%) 
Executada Executado Executado 

Supervisão 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

28/04/2022 14/02/2023 100,00 2,06 100,00 67.432,55 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 28/O4/202219/O4/2024 94,95 1,30 94.95 42.667,81 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 28/04202219/O412024 85,88 6,20 85,88 202.973,83 

SUPERESTRUTURA -0' " 4h 28/04202219/042024 91,06 5,77 91,06 188.838,84 

SISTEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL 25.848 92 393 01/05/202330/12/2023 76,16 2,93 76,16 95.846,31 ) 0;_ _ ...ì 
INTERNO E EXTERNO 
PAREDES 

ESQUADRIAS 4O/.3tì1 01 1S 51 01/12/2023 29/022024 0,00 0,00 0,00 0,00 ; 0C :30 000 

SISTEMA DE s.4:3_-. 3ô .__ 01/08/2023 19i04/2024 6,85 1,53 6,85 50.103,22 ~ì0, 230 
COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇAO h' - 01/04/2023 19/04/2024 45,00 0,21 45,00 6.888,29 021 !.00 .. 23 

REVESTIMENTOS .~::á 9ãd 32 
INTERNOS E EXTERNOS 

'1 01/O7202319/042024 4,02 0,45 4,02 14.873,77 45 :.00 3120 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 222.13393 01/102023 29/02/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 ), Jl 0.02 ^ :`0 
PAVIMENTAÇÃO 

PINTURA '31.09322  401 01/O2/2024 19/O4/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 O 0C 3.0C 030 

INSTALAÇÕES =_._'1 23 ,.i 01/O9/2023 30/01/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 , 0., 302 C ' 0 
ÁULICAS 

NSTALAÇÕES 01/O7/2023 19/0412024 60,56 1,23 60,56 40.352,85 00: 230 
SANITÁRIAS 

LOUÇAS E METAIS - X41 01/03/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,5 000 ;i ;n 

INSTALAÇÕES DE 01/O9/2023 19/O412024 0,00 0,00 0,00 0,00 2 07 00.5 '9 30 
GÁS COMBUSTÍVEL 

INSTALAÇÕES __ F 79 01/10/2023 30/0312024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 000 000 .°3- __ 
ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES DE , , .,15 9J ? _. 01/09/2023 30/O32024 0,00 0,00 0,00 0,00 .3 OU '303  033 
REDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 92.441 155 01/07/2023 30/112023 56,51 1,08 56,51 35.285,48 1 08 'OC 0w 
DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS -.: `1 01/072023 19/04/2024 9,02 0,48 9,02 15.809,76 49 .,. 000 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 01/O3/202419/O4/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 330 000 

AR CONDICIONADO i."1142 205 01/07/2023 19/042024 69,80 0,04 69,80 1.194,57 2' 34 7 0C ,. 30 

Total 3.2 ". . , C C 3') 23,30 

Justificativa da regressão de percentual 

Relatório Técnico do Acompanhamento - Responsável Técnico pela execução da Obra Eduardo Jorge de Aguino Lima - ART de 
Execução N° PB20220444331 - Todos os projetos (arquitetônicos, estrutural hidro sanitários, 
elétricos) encontram-se no canteiro de obra. - O canteiro de obras está distribuído em 
Escritório, deposito para matenais perecíveis, sanitários para funcionários e administração, e 
espaço para marcenaria e serralharia -A execução da obra está em ritmo normal, já foram 
executados os seguintes serviços ITEM 01 - SERVIÇOS PRELIMINARES -100,00% ITEM 02 
- MOVIMENTO DE TERRA -94,95% Fartando somente o movimento de terra (castelo d'água 
e Abrigo de Gás) ITEM 03 - FUNDAÇÕES — 85,88% Executado todo concreto magro para 
aplicação de bloco Executado formas e estruturas de concreto armado para todas sapatas 
Executado todas a vigas baldrames Em fase de conclusão do lastro de concreto Não 
executado (castelo d'água, Mureta e Abrigo de Gás) ITEM 04- SUPERESTRUTURA-91,06% 
Executado todos os pilares até a uma altura de 2, 70 m Executado todas vigas do Bloco Ac B 
Não executado (castelo d'água, Mureta e Abrigo de Gás) ITEM OS —SISTEMA DE VEDAÇÃO 
VERTICAL — 76,16% Em andamento a execução das alvenarias de vedação ITEM 06 -
ESQUADRIAS -0 00% Não iniciado ITEM 07- SISTEMA DE COBERTURA — 6,85% Toda a 
estrutura metálica se encontra na obra faltando somente a sua instalação. ITEM 08 -
IMPERMEABILIZAÇÃO - 45,00% Executado as impermeabilizações de estruturas enterradas 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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SIMEC- Sistema Integrado de Monitoraento do Ministério da Educação 
Ministéno da Educação / SE - Secretaria Executn'a 

k _ 

m 

DTI - Diretona de Tecnologia da Informação 

Impresso pe GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
Órgão. 

Hora da Impressão 05110/2023-133833 

Lista de Obras 
Dados da Obra 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Inserir Vistoria 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Execução Orçamentária 
Solicitação de Desembolso 
Cumprimento do Objeto 

Situação atual. Execução Ultima atualização: 04/10/2023(1 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA I 0 Lista de Opçoes 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Municipio - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra) 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Data do Acompanhamento 2023-10-04 00:00: 

Data Prevista de Conclusão 2024-04-19 00:00: 

Nome do Responsável GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 4 

Situação Em Execução ., 4 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? OQ Sim O Não 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

(~) Sobre 
Descricao Valor (RS) Quantidade 

Unidade 
de 

Data de Data de 

Ultima Supervisão 

(% ) do hem

Supervislo Atual 

(%) do hem 
la 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

a 
Obra Medida 

Inicio Término ( % 1 ec hem
Executado 

Executado 
sobre a Obra 

(%) Supervisáo Valor Executado Executado 
sobre a 

Obra após 

Quantidade Valor (%( 
Executada Executado Executado 

Supervisão 

SERVIÇOS 5' 4 1,:,;.: 
PRELIMINARES 

28/04/2022 14/02/2023 100,00 2,06 100,00 67.432,55 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 28/04202219/04/2024 94,95 1,30 94,95 42.667.81 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 28104/202219/042024 85,88 6,20 85,88 202.973.83 i 

SUPERESTRUTURA 28/04202219/04/2024 91,06 5,77 91,06 188.838, 84 

SISTEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL 1 25.848.6_ .385 

EXTERNO -
01/05/2023 30/12)2023 76,16 2,93 76,16 95.846, 31 2 y3 

• JOEES 

_ESQUADRIAS 01112/2023 29/02)2024 0,00 0,00 0,00 0,00 

SISTEMA DE 7 31.43 ; 86 22.36 01/08/2023 30/10/2023 24,42 5,46 24,42 178.616,15 5 46 
COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇAO 011104/2023 30/11/2023 45,00 0,21 45,00 6.888,29 021 0 00 C CC 

REVESTIMENTOS 3.33'50432 11 
INTERNOS E EXTERNOS 

01/07/2023 30/01/2024 11,93 1,35 11,93 44.140, 32 1 35 3 2ti • 0.00 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 01/10202329/02/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 000' '3'3.3  000 
PAVIMENTAÇÃO 

PINTURA 1'1 0ô3.22 431 01/02202419/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 D;;r' ^00 ;ï0 

INSTALAÇÕES 52.2 123 160' 01/09/2023 30/01/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 7.20 00 0Lw 
HIDRÁUUCAS 

INSTALAÇÕES 66.632.85 204 01/07/20233O)09/2023 60,56 1,23 60,56 40.352.85 1 23 033 COO 
SANITÁRIAS 

LOUÇAS E METAIS - 5. .341 29 2.33: 01/03202419/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 003:' 002 C00 

INSTALAÇÕES DE 8.767.47 0 27 01/092023 30/10/2023 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 3: 20 
GAS COMBUSTIVEL 

INSTALAÇÕES 221 835 82 07/ 01/10/2023 30/0312024 0,00 0,00 0,00 0.00 030 0_ú CGü 
ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES DE 41.3103:0 1 2 01/092023 30/03/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 G JO 000 0.30 
REDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 62, 441,12 1 91 01/07/2023 30111/2023 56,51 1,08 56,51 35.285, 48 1 28 0 J.^. 0 r30 
DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 175.274,51 536 01/07/2023 19/04/2024 9,02 0,48 9,02 15.809.76 0 45 000 000 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 4.611,30 0 1» 01/03/2024 19104/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 J ÚJ 0.00 0.00 

AR CONDICIONADO 1. 71 1, 4 2 ~~ ~ r,5 01/07/2023 19!04/024 69,80 0,04 69,80 1.194,57 0.04 000 000 

Total 3.271 ' 0 5- t n,̀ 28,12 2512 

Justificativa da regressão de percentual 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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20/02/2024, 16:20 simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir vistoria&acao=V&supid=813630 

• Inserir Vistoria 

Situação atual: Execução I Última atualização: 07102/2024 (13 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA I O Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Municiplo - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Dados do Acompanhamento (Ver Grático de Evolução da Execução da Obra) 

Data do Acompanhamento i 2023-11-16 00:00:' 

Data Prevista de Conclusão { 2024-04-19 00:00: 

Nome do Responsável GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA i 

Situação 

A 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

Sim Não 

(%) 
Descrição Valor (RS) Sobre Quantidade 

aObra 

Unidade 
de 

Medida 

Data e Data dº 
Inlcb Término 

Última Supervisão 

(%) do Item Já 1'41 Item já 

Executado Executado 
sobre a Obra 

1%I 
Supervisão 

Supervisão Atual 

(%) do Item 
já 

Executado Valor Executado sobre a 
Obra após 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

Quantidade Valor (%) 
Executada Executado Executado 

Supervisão 

SERVIÇOS 67.432 55 2.0ti 
PRELIMINARES 

28/04/2022 14/02/2023 100,00 2,06 100,00 67.432.55 J0'7 COO 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 44$37.14 1..37 28/04/202219/04/2024 94,95 1,30 94,95 42.667,61 130 003 0 70 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 236.345.87 7.22 28/04/2022 19/04/2024 85,88 6,20 85,86 202.973.83 620 000 000 

SUPERESTRUTURA 207.378.48 6 34 28/04/2022 19/04/2024 93,92 5,95 93,92 194.769,67 595 400 000 

SISTEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL 125.848.62 385 01/05/2023 19/04/2024 76,16 2,93 76,16 95.846,31 _ 93 300 OX' 
INTERNO E EXTERNO -
PAREDES 

ESQUADRIAS 409.361.01 12.51 01/12/2023 29/02/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 00^ 000 

SISTEMA DE 731.433 86 22,36 01/0812023 19/04/2024 61,30 13,71 61,30 448.368,96 1371 000 000 
COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÁO 15.3073/ 047 01/04/2023 19/04/2024 45,00 0,21 45,00 6.888.29 021 0.00 000 

REVESTIMENTOS 369.994.32 11 31 
INTERNOS E EXTERNOS 

01/07/2023 19/04/2024 11,93 1,35 11,93 44,140,32 1.35 000 030 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 222.108.63 679 01/10/2023 29/02/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 
PAVIMENTAÇÃO 

PINTURA 131.063.22 401 01/02/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 

INSTALAÇÕES 52.211.23 160 01/09/2023 19/04/2024 25,00 0,40 25,00 13.052,81 0.40 300 000 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 66.632 85 2 04 
SANITÁRIAS 

01/07/2023 19/04/2024 60,56 1,23 60,56 40.352,55 1 :3 000 C')0 

LOUÇAS E METAIS 75.341 29 230 01/03/202419/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 

INSTALAÇÕES DE 8.767.47 0.27 01/09/2023 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 G 'CO 
GÁS COMBUSTÍVEL 

INSTALAÇÕES 221.835 82 6.78 01/10/2023 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0')C 
ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES DE 41.31590 1 26 01/09/2023 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 030 0.00 0 00 
REDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 62.441.12 1.91 01/07/202319/04/2024 56,51 1,08 56,51 35,285,48 t ^9 007 0 )0 
DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS '"527401 01/07/2023 19104/2024 10,77 0,58 10,77 18.877,06 0 55 300 G J0 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 01/03/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 7000 0 ')0 

AR CONDICIONADO 01/07/202319/04/2024 69,80 0,04 69,80 1.194,57 730' 

Total _..7- 3c.o. 1 37,04 

Justificativa da regressão de percentual 

Relatório Técnico do Acompanhamento - Responsável Técnico pela execução da Obra. Eduardo Jorge de Aquino Lima -ART de 
Execução N° PB20220444331 - Todos os projetos (argwtetónicos, estrutural, hidro sanitános, 
elétricos) encontram-se no canteiro de obra. - O canteiro de obras está distribuído em 
Escritório, deposito para materiais perecíveis, sanitários para funcionários e administração, e 
espaço para marcenaria e serralhana -A execução da obra está em ritmo normal. -A 
construtora concentrou seus serviços em especial na cobertura metálica, coberta e no 
revestimento do platibanda. ITEM 07 —SISTEMA DE COBERTURA-61,30% Toda a estrutura 
metálica executada.. cobertura em telha executado no Bloco B. São Bentinho — PB, 16 de 
novembro de 2023 

Fotos do Acompanhamento 'Arraste as imagens para a área de 'Fotos da Galeria' para adicioná-las á galeria. Após adicioná-las, dique no botão 'Salvar para confirmar as alterações. 

r- -Fotos do Acompanhamento rFotos da Galeria 

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir vistoria&acao=V&supid=813630 1/2 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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20/02/2024, 16:23 simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir_vistoria&acao=V&supid=815908 

• Inserir Vistoria 

Situação atual: Execução I Última atualização: 07102/2024 (13 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA I O Lista de Opções 

Tlpo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Municipio - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Dados do Acompanhamento (Ver Grático de Evolução da Execução da Obra) 

Data do Acompanhamento 2023-11-30 00:00: 

Data Prevista de Conclusão 2024-04-19 00:00: 

Nome do Responsável GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 4 

Situação E + r x uc::c 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

Sim Não 

Descrição 

~ 

SERVIÇOS 

(%) 
Valor (RS) Sobre Quantidade a 

Obra 

Unidade 
de Data de Data de 

InIcio Término Medida 

28104/20221410212023 

Última Supervisão 

• ( A) do Item Jb 
(OExecutado obre a br

sobre a Obra 

100,00 2,06 

(%) 

Supervisão 

100,00 

Supervisão Atual 

(%) do Item 
já 

Executado Valor Executado sobre a 
Obra após 
Supervisão 

67.432.55 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

Quantidade Valor (%) 
Executada Executado Executado 

PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 28/04/2022 t9/04/2024 94,95 1,30 94,95 42.667,81 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 236.345 87 -.22 - 28/04/202219/04/2024 85,88 6,20 65,88 202.973,83 0 33 J.02 030 

SUPERESTRUTURA 207.378.48 6.34 - 28/04/202219/04/2024 93,92 5,95 93,92 194.769,87 5 ~5 '700  0.00 

SISTEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL 125.848.62 385 01/05/2023 19/04/2024 76,16 2,93 76,16 95.846,31 2 93 0.00 0.00 
INTERNO E EXTERNO -
PAREDES 

ESQUADRIAS 409.361.01 12.51 01/12/2023 29/02/2024 0,00 0,00 0,00 0.00 0 00 0.00 000 

SISTEMA DE 731.433 86 22.36 01/08/2023 19/04/2024 64,29 14,37 64,29 470.238,83 14 000 0.00 
COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÁO 15.307,31 0.47 01/04/2023 19/04/2024 45,00 0,21 45,00 6.838,29 021 0.00 000 

REVESTIMENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS 

369.994.32 1131 01/07/2023 19/04/2024 11,93 1,35 11,93 44.140,32 1.35 000 000 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 222.108 63 679 01/10/2023 29/02/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 000 
PAVIMENTAÇAO 

PINTURA 131.063.22 401 01/02/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 

INSTALAÇÕES 
HIDRAULICAS 

52.211,23 1 60 01/09/2023 19/04/2024 25,00 0,40 25,00 13.052,81 040 0.00 0.00 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

66.632 85 2 04 01/07/2023 19/O4/2024 60,56 1,23 60,56 40.352,85 123 000 0.00 

LOUÇAS E METAIS 75.341 29 2 .30 01/03/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0.00 000 

~ INSTALAÇÕES DE 8.767.47 0.27 01/09/2023 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 
GÁS COMBUSTÍVEL 

INSTALAÇÕES 221.835 82 6.78 01/10/2023 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 
ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES DE 41.31590 126 01/09/2023 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0'70 0.00 0.00 
REDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 62.441.12 1.91 01/07/202319/04/2024 56,51 1,08 56,51 35.285,48 1 0,00 0'37 
DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 175.274 51 536 01/07/2023 19/04/2024 10,77 0,58 10,77 18.877,06 058 0.00 000 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 4.61135 0.14 01/03/2024 19104/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 003 0.00 000 

AR CONDICIONADO 1.711 42 005 01/07/2023 19/04/2024 69,90 0,04 69,80 1.194,57 074 012 000 

Total 3.271.353.97 10000 37,71 

Justificativa da regressão de percentual 

Relatório Técnico do Acompanhamento - Responsável Técnico pela execução da Obra. Eduardo Jorge de Aquino Lima -ART de 
Execução N° PB20220444331 - Todos os projetos (arqurtetónicos, estrutural, hidro sanianos, 
elétricos) encontram-se no canteiro de obra. -O canteiro de obras está distribuído em. 
Escritório, deposito para matenars pereciveis. sanitários para funcionários e administração, e 
espaço para marcenaria e serralhana -A construtora concentrou seus serviços em especial na 
cobertura metálica, coberta e no revestimento do platibanda. ITEM 07- SISTEMA DE 
COBERTURA-64.29 % Toda a estrutura metálica executada, cobertura em telha executado no 
Bloco B. -A obra está em ritmo lento. aguardando a conclusão da Cobertura. 

Fotos do Acompanhamento Arraste as imagens para a área de 'Fotos da Galeria para adicioná-las ã galena. Após adicioná-Ias, dique no botão 'Salvar para confirmar as alterações. 

-Fotos do Acompanhamento - 

k J~ . .. 

~ - 

rFotos da Galeria 

~ 

https://simec.mec.gov. br/obras2/obras2. php?modulo=principal/inserir_Vistoria&acao=V&supid=815908 1/2 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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20/02/2024, 16:25 simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir vistoria&acao=V&supid=816728 

• Inserir Vistoria 

Situação atual: Execução I Última atualização: 07102/2024(13 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA I O Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré obra: :3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Dados do Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra) 

n 

0 

Data do Acompanhamento 

Data Prevista de Conclusão 

Nome do Responsável 

Situação 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? 

Detalhamento de SupeMsão e Acompanhamento 

( 2024-01-0300:00: ~ 

` 2024-04-1900:00: ~ 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 4 

Sim Não 

1%)
Descrição Valor (RS) 

Sobre Quantidade 

Obra 

Unidade 
de 

Medida 

Data de Data de 
Inicio Término 

Última Supervisão 

(%) do Item jâ (%) do Item já 
Executado Executado 

sobre a Obra 
1%) 

Supervisão 

Supervisão Atual 

Item 
já 

Executado Valor Executado sobre a 
Obra após 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

Quantidade Valor (%) 
Executada Executado Executado 

Supervisão 

SERVIÇOS 67.432 55 2.06 28/04/202214/02/2023 100,00 2,06 100,00 67.432.5S 2 •..~6 
PRELIMINARES 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 44.937 14 1.37 28104/202219/04/2024 94,95 1,30 94,95 42.667,81 t 30 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 236.345 87 7.22 28/04202219/04/2024 85,88 6,20 65,88 202.973,83 620 

SUPERESTRUTURA 207.3 7 8.48 6.34 28/04/202219/04/2024 97,27 6,17 97,27 201.717,05 6 17 

SISTEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL 125.848.62 385 01/05/202319/04/2024 76,16 2,93 76,16 95.646,31 293 
INTERNO E EXTERNO -
PAREDES 

ESQUADRIAS 409.361.01 12.51 01/12/2023 29/02/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0 00 0C. 000 

SISTEMA DE 731.433 86 22.36 01/08/2023 19/04/2024 64,58 14,44 64,58 472.359,99 14 44 000 000 
COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÀO 15.307 31 047 01/04/2023 19/04/2024 45,00 0,21 45,00 6.888,29 021 000 100 

REVESTIMENTOS 369.994.32 11 31 
INTERNOS E EXTERNOS 

01437/2023 19/0412024 11,93 1,35 11,93 44.140, 3 2 t .35 000 030 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 222.108 63 679 01/102023 29/022024 0,00 0,00 0,00 0,00 070 ^0J 000 
PAVIMENTAÇÃO 

PINTURA 131.063 22 401 01/02/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 000 

INSTALAÇÕES 52.211.23 1 60 
HIDRÁULICAS 

01/09/2023 19/042024 25,00 0,40 25,00 13.052,81 0.40 O00 0'31 

INSTALAÇÕES 66.632 85 2 04 
SANITÁRIAS 

01/07/2023 19/04/2024 60,56 1,23 60,56 40.352,85 1 23 000 000 

LOUÇAS E METAIS 75.341 29 2 30 01/03/2024 19/042024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 003 007' 

INSTALAÇÕES DE 8.767.47 0.2' 01/09/2023 19/042024 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 O00 000 
GÁS COMBUSTÍVEL 

INSTALAÇÕES 221.835 82 678 01/10/2023 19/04/2024 1,10 0,07 1,10 2.440,19 0 07 000 
ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES DE 41.31590 126 01/09/2023 19/04(2024 0,00 0,00 0,00 0,00 070 000 000' 
REDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 62.441 12 1.91 01/07202319/042024 56,51 1,08 56,51 35.285,48 1 '78 
DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 175,274.51 536 01/0712023 19/04/2024 10,77 0,58 10,77 18.877,06 0 58 307 770 

COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 4.611 35 0.14 01 /03/2024 19/042024 0,00 0,00 0,00 0.00 000 000 030 

AR CONDICIONADO 1.71142 005 01/072023 19/04/2024 69,82 0,04 69,82 1.194,91 004 00 000 

Total 3.271.353.97 10000 38,06 38 06 

Justificativa da regressão de percentual 

Relatório Técnico do Acompanhamento - Responsável Técnico pela execução da Obra: Eduardo Jorge de Aquino Lima -ART de 
Execução N° PB20220444331 - Todos os proletos (arquitetónicos, estrutural, hidro sanitários, 
elétricos) encontram-se no canteiro de obra. - O canteiro de obras está distrrbuldo em 
Escritório, deposito para materiais pereclveis. sanitários para funcionários e administração, e 
espaço para marcenaria e serralharia -A construtora concentrou seus serviços em especial na 
cobertura metálica, coberta e no revestimento do platibanda. ITEM 04 -SUPERESTRUTURA-
97.27% Executado todos os pilares e vigas dos Blocos A e B Em execução as vergas dos 
Blocos A e B Não executado (castelo d'água, MureM e Abrigo de Gás) ITEM 07- SISTEMA 
DE COBERTURA-64,58 % Toda a estrutura metálica executada, cobertura em telha 
executado no Bloco B. -A obra está em ritmo lento, aguardando a conclusão da Cobertura. 

Fotos do Acompanhamento Arraste as imagens para a área de 'Fotos da Galena' para adicioná-las á galeria. Após adicioná-las• dique no botão 'Salvar para confirmar as alterações. 

—Fotos do Acompanhamento rFotos da Galeria 

https://simec. mec.goV. br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir_Vistoria&acao=V&supid=816728 1/2 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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20/02/2024, 16:26 simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir vistoria&acao=V&supid=818430 

• Inserir Vistoria 

Situação atual: Execução I Última atualização: 07/02/2024 (13 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA I O Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Benrinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentnho - PB 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da obra 

Dados do Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Erecução da Obra) 

Data do Acompanhamento 

Data Prevista de Conclusão 

Nome do Responsável 

Situação 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

(2o24-o207 00:00: ~ 

( 2024-04-1900:00: ~ 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA i 

Sim Não 

Descrição Valor (RS) 
(%) Unidade Soaere Quantidade de 

Obra Medida 

Data de 
Inicio 

Data de 
Término 

última Supervisão 

(%) do Item J4 ( Executado Executado sobre a Obra 

1%) 
Supervisão 

Supervisão Atual 

(%) do ham 
já 

Valor Executado Executado 
sobre a 

Obra após 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

Quantidade Valor (%) 
Executada Executado Executado 

Supervisão 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

67.432 55 2.06 28104/20221410212023 100,00 2,06 100,00 67.432.S5 226 2.00 000 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 44.937.14 1.37 28/04/2022 19/04/2024 94,95 1,30 94,95 42.667,81 1 30 0.00 000 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 236.345 87 7.22 - 28/04/2022 19104/2024 85,88 6,20 65,88 202.973,83 620 0,00 000 

SUPERESTRUTURA 207.378.48 6.34 - 28104/202219/04/2024 97,27 6,17 97,27 201.717,05 617 000 0,00 

SISTEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL 125.848.62 385 01/05/2023 19/04(2024 76,16 2,93 76,16 95.846,31 2 3 0.00 000 
INTERNO E EXTERNO -
PAREDES 

ESQUADRIAS 409.361.01 12,51 01/12/2023 29/02/2024 0,00 0,00 0,03 0.00 0.00 0.00 000 

SISTEMA DE 731.433 86 22.36 01 /08/2023 19/04/2024 64,58 14,44 64,58 472.359,99 1444 000 000 
COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÃO 15.307 31 047 01/04/2023 19/0412024 45,00 0,21 45,00 6.888,29 021 0.00 000 

REVESTIMENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS 

369.994.32 11 31 01107/2023 19/04/2024 18,29 2,07 18,29 67.671,96 2.0- 000 000 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 222.10563 679 01/10/202329102/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 
PAVIMENTAÇAO 

PINTURA 131.063 22 4.01 - 01/02/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0,03 0.00 0.00 000 000 

INSTALAÇÕES 52.211,23 160 - 01/09/2023 19/04/2024 59,23 0,95 59,23 30.924,71 0.95 0.00 000 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

66.632 85 2 04 01/07/2023 19/04/2024 60,56 1,23 60,56 40.352.65 1 ï3 0.00 000 

LOUÇAS E METAIS 75.341 29 230 01103/2024 19/04/2024 4,40 0,10 4,40 3.315,02 010 0.00 0.00 

INSTALAÇÕES DE 8.767.47 0.27 01/09/2023 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 000 
GÁS COMBUSTÍVEL 

INSTALAÇÕES 221.835.82 678 01/10/2023 19/04/2024 7,56 0,51 7,56 16.770,79 051 0.00 000 
ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES DE 41.31590 126 01/09/2023 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 072 0.00 0.00 
REDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 62.441.12 1 91 01/07/2023 19/04/2024 56,51 1,08 56,51 35.285,48 1 78 0.00 000 
DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 175.274.51 536 01/07/2023 19104/2024 10,77 0,58 10,77 18.877,06 0 55 rn 000 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 4.611.35 0,14 - 01/03/2024 19/04/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 000 3lC:: 730 

AR CONDICIONADO 1.71142 005 01/07/2023 19/04/2024 69,82 0,04 69,82 1.194,91 004 Do: ~ 

To 3.271.353.97 10000 39,87 39 8 

Justificativa da regressão de percentual 

Relatório Técnico do Acompanhamento - Responsável Técnico pela execução da Obra. Eduardo Jorge de Aquino Lima -ART de 
Execução N° P020220444331 - Todos os projetos (arquitetãnicos, estrutural, hidro sanitános, 
elétricos) encontram-se no canteiro de obra. - O canteiro de obras está distribuído em 
Escritório, deposito para materiais perecíveis, sanitários para funcionários e administração, e 
espaço para marcenaria e serralharia -A construtora concentrou seus serviços em especial na 
revestimento, Instalações Elelétncas e Hdrosanrtárias ITEM 09 - REVESTIMENTOS 
INTERNOS E EXTERNOS — 6,36% Em execução reboco e emboço no Bloco B ITEM 12 —
INSTALAÇAO HIDRAULICA-34,23 % Toda a tubulação de distribuição pronta Todas a 
instalação (tubulação) do Bloco B em fase de finalização ITEM 18— INSTALAÇÃO 
ELÉTRICAS-6.46 % Em fase de finalização tubulação do bloco B 

Fotos do Acompanhamento 'Arraste as imagens para a área de 'Fotos da Galena' para adicioná-las á galeria. Após adicioná-las, dique no botão 'Salvai para confirmar as alterações. 

Fotos do Acompanhamento Fotos da Galeria 

https://simec. mec.goV. br/obras2/obras2. php?modulo=principal/inserir_vistoria&acao=V&supid=818430 1/2 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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11/06/2024, 13:34 

Inserir Vistoria 

~c.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir vi na&acao=V&supid=822944 _ 

~ 

Situação atual: Execução I Última atualização: 03/05/2024 (39 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA I Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Dados do Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra) 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Data do Acompanhamento 2024-05-03 00:00: 

Data Prevista de Conclusão 2025-04-18 00:00: 

Nome do Responsável GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Situação Em Execução ' 

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

Sim Não 

Descrição Valor (R$) 
(%) Unidade Sobre Quantidade de a Medida Obra 

Data de 
Início 

Data de 
Término 

Última Supervisão 

(%) do Item já (%) do Item já 
Executado Executado sobre a Obra 

a 
( ) Supervisão 

Supervisão Atual 

(%) do Item 
já 

Valor Executado Executado 
sobre a 

Obra após 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

a Quantidade Valor (10) 
Executada Executado Executado 

Supervisão 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

67.432.55 2.06 28/04/202214/02/2023 100,00 2,06 100,00 67.432,55 2,06 0,00 0,00 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 44.937.14 1,37 28/04/2022 30/09/2024 96,80 1,33 96,80 43.499,34 1,33 0.00 0.00 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 236.345.87 7,22 28/04/2022 30/10/2024 95,46 6,90 95,46 225.615,77 6,90 0.00 0.00 

SUPERESTRUTURA 207.378,48 6,34 28/04/2022 30/10/2024 97,27 6,17 97,27 201.715,07 6.17 0,00 0,00 

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir vistoria&acao=V&supid=822944 1/3 
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11/06/2024, 13:34 c.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir visa&acao=V&supid=822944 

(%) 
Descrição Valor (R$) Soá re Quantidade 

Obra 

Unidade 
de 

Medida 

Data de Data de 
Inicio Término 

Última Supervisão 

(%) do Item já (%) do Item já Executado 
Executado Supervisão erv

Supervisão Atual 

(%) do Item 
já 

Executado Valor Executado sobre a 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

Quantidade Valor (%) 
Executada Executado Executado sobre a Obra Obra após 

Supervisão 

SISTEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL 125.848,62 3.85 
INTERNO E EXTERNO -

01/05/202330/1212024 87,85 3,38 87,85 110.555,75 3.38 0.00 0,00 

PAREDES 

ESQUADRIAS 409.361.01 12.51 01/12/2023 30/09/2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

SISTEMA DE 731.433,86 22.36 - 01/08/202330/0712024 96,21 21,51 96,21 703.736,75 21.51 0,00 0.00 
COBERTURA 

IMPERMEABILIZAÇÁO 15.307,31 0,47 01/042023 30/112024 43,92 0,21 43,92 6.722,52 0.21 0.00 0.00 

REVESTIMENTOS 369.994.32 11,31 - 01/07/202330/01/2025 41,78 4,73 41,78 154.583,63 4.73 0,00 0,00 
INTERNOS E EXTERNOS 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO - 222.108.63 6,79 01/102023 18/042025 10,39 0,71 10,39 23.077,09 0.71 0,00 0,00 
PAVIMENTAÇÃO 

PINTURA 131.063.22 4,01 - 01/022024 28/02/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

INSTALAÇÕES 52.211,23 1,60 01/09/202328/02/2025 68,37 1,09 68,37 35.695,59 1.09 0,00 0,00 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 66.632,85 2,04 01/07202318/042025 64,31 1,31 64,31 42.852,28 1,31 0,00 0,00 
SANITÁRIAS 

LOUÇAS E METAIS 75.341,29 2.30 01/032024 30/012025 8,79 0,20 8,79 6.624,96 0,20 0,00 0,00 

INSTALAÇÕES DE 8.767.47 0.27 01/092023 30/032025 61,04 0,16 61,04 5.351,31 0.16 0.00 0,00 
GÁS COMBUSTIVEL 

INSTALAÇÕES 221.835.82 6,78 01/102023 30/03/2025 9,56 0,65 9,56 21.202,79 0,65 0.00 0.00 
ELÉTRICAS 

INSTALAÇÕES DE 41.315.90 1,26 01/09/202330/03/2025 8,84 0,11 8,84 3.650,68 0.11 0,00 0,00 
REDE ESTRUTURADA 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 62.441.12 1.91 
DESCARGAS 

01/07/202330/03/2025 56,51 1,08 56,51 35.287,62 1.08 0,00 0,00 

ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 175.274.51 5,36 01/07/202318/042025 16,75 0,90 16,75 29.356,08 0.90 0.00 0.00 
COMPLEMENTARES 

SERVIÇOS FINAIS 4.611.35 0,14 01/032024 18/042025 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

AR CONDICIONADO 1.711.42 0.05 01/07/202330/04/2024 100,00 0,05 100,00 1.711,42 0.05 0.00 0,00 

Total 3.271.353.97 100,00 52,54 52.54 

Justificativa da regressão de percentual 

Relatório Técnico do Acompanhamento - Responsável Técnico pela execução da Obra: Eduardo Jorge de Aquino Lima - ART de 
Execução N° PB20220444331 e Alison Kaio Monteiro de Medeiros ART exc PB20240609521 -
Todos os projetos (arquitetônicos, estrutural, hidro sanitários, elétricos) encontram-se no 
canteiro de obra. - O canteiro de obras está distribuído em: Escritório, deposito para materiais 
perecíveis, sanitários para funcionários e administração, e espaço para marcenaria e 
serralharia ITEM 03- FUNDAÇÕES — 93.18% Todo a fundação concluída — com exceção ao 
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19/12/2024. 14:39 c.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir visa&acao=V&supid=833476 

• Inserir Vistoria 

Situação atual: Execução I Última atualização: 21/11/2024 (28 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA I Lista de Opções 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Percentual executado do contrato 
7215 

atual (%): 

Inserir Vistoria 
Acompanhamento da Obra 

Dados do Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra) 

Data do Acompanhamento 1 2024-11-21 00:00: 

Data Prevista de Conclusão 2025-04-18 00:00: 

Nome do Responsável GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAI VAI 

Situação 4

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? 

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento 

Sim Não 

Descrição Valor (R$) 
(%) Sobre Quantidade a 

Obra 

Unidade 
de 

Medida 

Data de 
Inicio 

Data de 
Término 

Última Supervisão 

(%) do Item já (%) do Item já 
Executado Executado sobre a Obra 

(%) 
Supervisão 

Supervisão Atual 

(%) do Item 
já 

Executado Valor Executado sobre a 
Obra após 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

Quantidade Valor (%) 
Executada Executado Executado 

Supervisão 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

67.432,55 2,06 28/04/2022 14/02/2023 100,00 2,06 100,00 67.432,55 2 00. 0 02 0 00 

MOVIMENTO DE 
TERRAS PARA 44.937,14 1,37 28/04/2022 30/12/2024 96,80 1,33 96,80 43.499,34 1,33 0.00 0.00 
FUNDAÇÕES 

FUNDAÇÕES 236.345.87 7,22 28/04/2022 30/12/2024 95,46 6,90 95,46 225.615,77 6,90 0.00 0.00 

SUPERESTRUTURA 207.378.48 6.34 28/04/2022 30/12/2024 97,27 6,17 97,27 201.715,07 6.17 0.00 0.00 
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19/12/2024. 14:39 si ec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inserir vistoria&acao=V&supid=833476 

(%) 
Descrição Valor (R$) 

Soabre Quantidade 

Obra 

Unidade 
de 

Medida 

Data de Data de 
Inicio Término 

Última Supervisão 

(%) do Item já (%) do Item já 

Executado Executadosobre a Obra 

(%) 

Supervisão 

Supervisão Atual 

(%) do Item 
já 

Executado Valor Executado sobre a 
Obra após 

Diferença para a 
Supervisão anterior 

Quantidade Valor (%) 
Executada Executado Executado 

Supervisão 

SISTEMA DE 
VEDAÇÃO VERTICAL 125.848.62 3,85 - 
INTERNO E EXTERNO -

01/05/202330/12/2024 87,85 3,38 87,85 110.555,75 3,38 0.00 0.00 

PAREDES 

ESQUADRIAS 409.361.01 12.51 - 01/12/202318/04/2025 29,04 3,63 29,04 118.878,44 3,63 0.00 0,00 

SISTEMA DE 731.433,86 22,36 
COBERTURA 

01/08/202330/07/2024 100,00 22,36 100,00 731.433,86 22.36 0.00 0,00 

IMPERMEABILIZAÇAO 15.307,31 0.47 01/04/202318/04/2025 43,92 0,21 43,92 6.722,52 0,21 0,00 0,00 

REVESTIMENTOS 369.994.32 11.31 - 01/07/202318/04/2025 81,30 9,20 81,30 300.805,38 9,20 0,00 0.00 
INTERNOS E EXTERNOS 

SISTEMA DE PISO 
INTERNO E EXTERNO- 222.108,63 6.79 - 01/10/2023 18/04/2025 41,93 2,85 41,93 93,130,15 2,85 0,00 0.00 
PAVIMENTAÇÃO 

PINTURA 131.063,22 4.01 01/02/202418/04/2025 22,43 0,90 22,43 29.397,48 0,90 0,00 0,00 

INSTALAÇÕES 52.211.23 1.60 01/09/2023 28/02/2025 97,91 1,56 97,91 51.120,02 1,56 0.00 0.00 
HIDRÁULICAS 

INSTALAÇÕES 66.632,85 2,04 01/07/202318/04/2025 64,31 1,31 64,31 42.852,28 1,31 0,00 0,00 
SANITÁRIAS 

LOUÇAS E METAIS 75.341,29 2,30 01/03/2024 18/04/2025 8,79 0,20 8,79 6.624,96 0,20 0,00 0,00 

INSTALAÇÕES DE 8,767,47 0,27 
GÁS COMBUSTÍVEL 

01/09/2023 30/03/2025 61,04 0,16 61,04 5.351,31 0,16 0.00 0.00 

INSTALAÇÕES 221.835,82 6.78 - 
ELÉTRICAS 

01/10/2023 30/03/2025 79,27 5,38 79,27 175.849,25 5,38 0,00 0,00 

INSTALAÇÕES DE 41.315.90 1.26 
REDE ESTRUTURADA 

01/09/2023 30/03/2025 73,83 0,93 73,83 30.503,53 0,93 0,00 0.00 

SISTEMA DE 
PROTEÇÃO CONTRA 62.441.12 1.91 
DESCARGAS 

01/07/2023 30/03/2025 93,93 1,79 93,93 58.650,94 1,79 0,00 0.00 

ATMOSFÉRICAS 

SERVIÇOS 175.274.51 5.36 
COMPLEMENTARES 

01/07/202318/04/2025 33,34 1,79 33,34 58.436,52 1,79 0,00 0.00 

SERVIÇOS FINAIS 4.611.35 0.14 - 01/03/2024 18/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

AR CONDICIONADO 1.711.42 0,05 - 01/07/2023 18/04/2025 100,00 0,05 100,00 1.711,42 0,05 0,00 0.00 

Total 3.271.353,97 100,00 72,15 72,15 

Justificativa da regressão de percentual 

Relatório Técnico do Acompanhamento - Responsável Técnico pela execução da Obra: Eduardo Jorge de Aquino Lima - ART de 
Execução N° PB20220444331 e Alison Kaio Monteiro de Medeiros ART exc PB20240609521 -
Todos os projetos (arquitetônicos, estrutural, hidro sanitários, elétricos) encontram-se no 
canteiro de obra. - O canteiro de obras está distribuído em: Escritório, deposito para materiais 
pereciveis. sanitários para funcionários e administração, e espaço para marcenaria e 
serralharia HOUVE EVOLUÇÃO NOS SEGUINTES ITENS ITEM 09- REVESTIMENTOS 
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20/12/2024. 13:57 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Mini o da Educação 

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério dá Educação Impresso por: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva Órgão: 

►/ DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação Hora da Impressão: 20/12/2024 - 13:58:14 

Dados da Obra 
Projeto Executivo 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Diligência 
Solicitação de Desembolso 
Solicitações 
Funcionamento da Obra 
Cumprimento do Objeto 
Execução Financeira 

Situação atual: Execução I Última atualização: 21/11/2024 (29 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Tipo de ensino: Educação Bãsica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Percentual executado do contrato 
72.15 

atual (%): 

Mostrar vistorias realizadas por: Q Instituição MEC ® Empresa O Empresa MI 

Mostrar Documentos ART? Mostrar 

Documentos ART 

Empresa contratada: RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 

Lista de Opções 

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/vistoria&acao=A 1/4 
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20/12/2024, 13:57 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Minis o da Educação 

Fiscal Responsável: 

Descrição do Anexo ART de 
Execução: 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Tipo: ART de Execução 

Arquivo ART de Execução Paga e 
Assinada: 

Descrição do Anexo ART de 
Fiscalização: 

V 4 

¡ Escolher arquivo J Nenhum arquivo escolhido 4 

Tipo: ART de Fiscalização 

Arquivo ART de Fiscalização i Escolher arquivo Paga e Assinada• 

VI 

Nenhum arquivo escolhido 4 

~ 

~ 

~ 

Ação11 Tipo Arquivo Descrição 

ART de 
Execução 

ART de 
Execução 

ART de 
~. Fiscalização 

ART de Execução 

ART EXECUÇÃO ALISON 
KAIO MONTEIRO 

ART de Fiscalização 

Arquivo 

ART de execução devidamente 
assinada.pdf 

ART EXECUÇÃO -ALISON 
KAIO.pdf 

ART de fiscalização 
devidamente assinada. pdf 

Data de 
Inclusão 

12/07/2022 

09/12/2024 

12/07/2022 

Gravado por 

MONICA DOS SANTOS 
FERREIRA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

MONICA DOS SANTOS 
FERREIRA 

Fiscal 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Empresa 

RETA CONSTRUCOES E 
INCORPORACOES LTDA 

RETA CONSTRUCOES E 
INCORPORACOES LTDA 

Total de Registros: 3 

Ação Ordem ID 

1 788958 

2 797297 

3 800038 

.I 4 802911 

1y 5 805150 

6 805690 

Data 
Acompanhamento 

16/12/2022 

12/04/2023 

16/05/2023 

21/06/2023 

18/07/2023 

26/07/2023 

Data 
Inclusão 

28/12/2022 

13/04/2023 

16/05/2023 

21/06/2023 

19/07/2023 

26/07/2023 

Inserido Por 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Instituição 

Situação da 
Obra 

Em Execução 

Em Execução 

Em Execução 

Em Execução 

Em Execução 

Em Execução 

Responsável 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Realizada 
Por 

Instituição 3.11 % 

Instituição 10,38 % 

Instituição 11,92 % 

Instituição 13,56 % 

Instituição 16,62 % 

Instituição 18,86 % 

% do Validada pelo 
Acompanhamento Supervisor 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 
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20/12/2024. 13:57 

J o 7 808683 30/08/2023 05/09/2023 

8 810879 04/10/2023 05/10/2023 

9 813630 16/11/2023 16/11/2023 

10 815908 30111/2023 

11 816728 03/01/2024 

12 818430 07/02/2024 

13 821094 27/03/2024 

14 822944 03/05/2024 03/05/2024 

15 825056 11/06/2024 11/06/2024 

16 825720 21/06/2024 24/06/2024 

17 825779 22/06/2024 25/06/2024 

18 828461 14/08/2024 15/08/2024 

19 831949 16/10/2024 23/10/2024 

20 833476 21/11/2024 21/11/2024 

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 

GREG- PRIMEIRO Em Execução 
GREGORY PRIMEIP. 

FERN DES DE PAIVA FERNANDES DE PAI 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

1911212023 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

05/01/2024 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

07/02/2024 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

27/0312024 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Ação Situação da Supervisão Data da Supervisão 

Ação N° OS 
Situação da Data da 
Supervisão Supervisão 

® 893226802022 Homologado 19/05/2022 

1264926802023 Homologado 25/10/2023 

Em Execução 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Em Execução 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Em Execução 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Em Execução 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Em Execução 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Em Execução 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Em Execução 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Em Execução 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Em Execução 
GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA 

Em Execução 

Em Execução 

Em Execução 

Em Execução 

MEC 

Data de Inclusão Responsável Cargo do Responsável 

Nenhum registro encontrado. 

Responsável 

CONRADO VALDECI 
TAVARES SANTOS 

d CONRADO VALDECI 
TAVARES SANTOS 

Empresa 

Cargo do 
Responsável 

Engenheiro 
Supervisor 

Engenheiro 
Supervisor 

Inserido Por 

Instituição 23,30% 

Instituição 28,12% 

Instituição 37.04 % 

Instituição 37,71 % 

Instituição 38,06 % 

Instituição 39.87 % 

Instituição 51,54° 

Instituição 52,54% 

Instituição 59,02% 

Instituição 59,02% 

Instituição 59,02 % 

Instituição 63,58% 

Instituição 66,76 % 

Instituição 72,15% 

CONRADO VALDECI 
TAVARES SANTOS 

CONRADO VALDECI 
TAVARES SANTOS 

Inserido Por 

% do 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Unidade em Funcionamento? 

Unidade em 
Acompanhamento Funcionamento? 

0,00 % 

26,81 % Não 
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20/12/2024. 14:01 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério ducação 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação 

Impresso por: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
órgão: 

Hora da Impressão: 20/12/2024 - 14:02:06 

Dados da Obra 
Projeto Executivo 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Diligência 
Solicitação de Desembolso 
Solicitações 
Funcionamento da Obra 
Cumprimento do Objeto 
Execução Financeira 

Situação atual: Execução I Última atualização: 21/11/2024 (29 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Percentual executado do contrato 
72.15 

atual (%): 

Execução Financeira Medição 

Licitação 
Contratação 
Medição 
Nota Fiscal 
Pagamento 
Devolução (GRU) 
Finalizar 

:z 
Lista de Opções 

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/IistaExecFinanceira&acao=O 1/3 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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20/12/2024. 14:01 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 

Empresa Contratada: (40.761.924/0001-25) RETA CONSTF OES E INCORPORACOES LTDA (Contrato: 20/04/2) 

Ações Número da Medição Data da Medição Período de Execução Valor da Medição 

~ LLIi 1 15/12/2022 26/10/2022 à 15/12/2022 101.803,08 

2 19/01/2023 16/12/2022 à 19/01/2023 76.428,57 

4 ~ 

~ 3 28/02/2023 20/01/2023 à 28/02/2023 104.143,65 

:~, ,"
> ü 

4 04/04/2023 28/02/2023 à 04/04/2023 57.058,37 

.* I__I 5 10/05/2023 05/04/2023 à 10/05/2023 47.471,49 

6 13/06/2023 11/05/2023 à 10/06/2023 54.464,85 

7 01/08/2023 11/06/2023 à 31/07/2023 149.912,18 

~_.. ~.._.. _ 8 30/08/2023 31/07/2023 à 29/08/2023 129.047,80 

J i *11 9 02/10/2023 30/08/2023 à 30/09/2023 156.069,20 

í~+ ~ IJ 10 01/09/2023 01/10/2023 à 31/10/2023 128.493,00 

Lx. U 11 30/11/2023 01/11/2023 à 30/11/2024 101.998,44 

12 30/01/2024 01/12/2023à31/01/2024 30.000,00 

J, xU 13 06/03/2024 01/02/2024 à 06/03/2024 234.015,75 

14 27/03/2024 07/03/2024 à 27/03/2024 315.209,97 

15 04/06/2024 28/03/2024 à 10/05/2024 49.501,64 

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/iistaExecFinanceira&acao=O 2/3 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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20/12/2024. 1401 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Minis+ o da Educação 

Empresa Contratada: (40.761.924/0001-25) RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (Contrato: 20/04/2022) 

Ações Número da Medição Data da Medição Período de Execução Valor da Medição 

~ 16 11/06/2024 11/05/2024à 11/06/2024 195.226,01 

17 22/08/2024 12/06/2024 à 20/08/2024 45.152,05 

18 02/10/2024 21/08/2024 à 02/09/2024 208.029.53 

Valor Total: 2.184.025,58 

Construtoras e Contratos Incluídos 

Até o momento, não há registro de medições extras cadastradas. 

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/IistaExecFinanceira&acao=O 3/3 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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20/12/2024. 14:03 3 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Minis rio da Educação 

SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva 
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação 

Impresso por: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
órgão: 

Hora da Impressão: 20/12/2024 - 14:03:51 

Dados da Obra 
Projeto Executivo 
Licitação 
Contratação 
Cronograma 
Vistorias 
Recursos 
Documentos 
Galeria de Fotos 
Restrições e Inconformidades 
Diligência 
Solicitação de Desembolso 
Solicitações 
Funcionamento da Obra 
Cumprimento do Objeto 
Execução Financeira 

Situação atual: Execução I Última atualização: 21/11/2024 (29 dia(s)) I Fiscal da Unidade: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Tipo de ensino: Educação Básica 

Pré-obra: (3142325) Espaço Educacional Esperança do Futuro 

Município - UF: São Bentinho - PB 

Obra: (1103849) Espaço Educacional Esperança do Futuro - São Bentinho - PB 

Percentual executado do contrato 
72.15 

atual (%): 

Licitação 
Contratação 
Medição 
Nota Fiscal 
Pagamento 
Devolução (GRU) 
Finalizar 

~ 

Execução Financeira Notas 

I Lista de Opções 

https:/lsimec.mec.gov. br/obras2/obras2.php?modulo=principal/IistaExecFinanceirallotas&acao=O 1/4 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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20/12/2024, 14:03 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 

Empresa Contratada: (40.761.924/0001-25) RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (Contrato: 20/04/2022) 

Ações Fornecedor 

,T ] 

J 

.i ; : x ~~ . _._ ~_...,. 

~ LI 

Número da Nota Data da Nota Medicões % Medição % Medição Física Valor da Nota 
Fiscal Fiscal Físicas Física Acumulada Fiscal 

40.761.924/0001-
1000014 30/08/2023 :8 3,94% 3,94% 129.047,80 

25 

40.761.924/0001-
1000015 09/10/2023 g 4,77% 8,72% 156.069,20 

25 

40.761.924/0001-
1000016 01/11/2023 3,93% 12,64% 128.493,00 

25 
,10 

40.761.924/0001-
25 

1000017 30/11/2023 ,11 3,12% 15,76% 101.998,44 

40.761.924/0001- 
1000020 31/01/2024 12 0,92% 16,68% 30.000,00 

25 

40.761.924/0001-
1000028 06/03/2024 13 7,15% 23,83% 234.015,75 

25 

40.761.924/0001- 
25 

1000032 08/05/2024 ,14 9,64% 33,47% 315.209,97 

40.761.924/0001-
25 

1000033 04/06/2024 '.,15 1,51% 34,98% 49.501,64 

40.761.924/0001-
25 

1000034 01/07/2024 16 5,97% 40,95% 195.226,01 

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/IistaExecFinanceirallotas&acao=O 2/4 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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20/12/2024. 14:03 SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação 

Empresa Contratada: (40.761,924/0001-25) RETA CONSTk OES E INCORPORACOES LTDA (Contrato: 20/04/ ) 

Ações Fornecedor 

~ j J 40.761.924/0001-
25 

i] E x LI' 40.761.924/0001-
25 

Número da Nota Data da Nota Medicões % Medição % Medição Física Valor da Nota 
Fiscal Fiscal Físicas Física Acumulada Fiscal 

1000035 22/08/2024 17 1,38% 42,33% 45.152,05 

1000036 02/09/2024 ,18 6,36% 48,69% 208.029,53 

Empresa Contratada: (40.761.924/0001-25) RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (Contrato: 20/04/2022) 

Ações Fornecedor 

x ì 

j_ 1

1 

Valor Total: 1.592.743,39 

Número da Nota Data da Nota Medicões % Medição % Medição Física Valor da Nota 
Fiscal Fiscal Físicas Física Acumulada Fiscal 

40.761.924/0001-
25 

1000005 16/12/2022 1 3,11% 50,28% 101.803,08 

40.761.924/0001-
25 

1000006 19/01/2023 2 2,34% 51,48% 76.428,57 

40.761.924/0001-
25 

1000007 02/03/2023 3 3,18% 53,12% 104.143,65 

40.761.924/0001-
25 

1000008 05/04/2023 1,74% 54,01% 57.058,37 

40.761.924/0001-
25 

1000009 11/05/2023 .5 1,45% 54,76% 47.471,49 

40.761.924/0001- 
25 

1000010 14/06/2023 ,6 1,66% 55,61% 54.464,85 

https://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/IistaExecFinanceirallotas&acao=O 3/4 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de São Bentinho 
CNPJ: 01.612.690/0001-00 

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, e a órgãos públicos: municipais, estaduais e federais. Que o 
engenheiro GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CREA 210193238-S D/RN, prestou serviço á esta Prefeitura 
Municipal de São Bentinho, alimentando o sistema GEOPB (TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA - TCE): NO PERÍODO DE 
AGOSTO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2024. 
Atestamos também que o mesmo detém qualificação técnica para o devido fim: 
Informamos ainda que as prestações dos serviços citados abaixo, foram executados de forma satisfatória a este órgão, 
apresentando bom desempenho operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a 
desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

Nº OBRA DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 

00202018 Serviços remanescentes de Engenharia para execução da implantação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de São Bentinho PB PARALIZADAS 

00012020 

Infraestrutura hidríca, compreendendo serviço de implantação de sistemas de 
abastecimento de água a partir da perfuração, instalação e aparelhamento de 
28 (vinte e oito) poços profundos em comunidades rurais do município de São 
Bentinho PB. 

CONCLUÍDA

00412421 
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO 
BENTINHO/PB. CONCLUÍDA 

00022022 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÃNCIATIPO 1, NO MUNICÍPIO DE SÃO 
BENTINHO/PB. 

EM 
EXECUÇÃO 

00032022 REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CEO - CENTRO DE 
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 

CONCLUÍDA

00042022 CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL CONCLUÍDA 

00012023 CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB 

00022023 SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUINA CASSIMIRA DA 
CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHOPB CONCLUÍDA 

00012024 PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO 
BENTINHO/PB, CONFORME PROJETO E PLANILHA ORCAMENTARIA. 

CONCLUÍDA

00022024 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO 
BENTINHOPB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 
1 0785901 5/2021 /M/E S PORTES/CAIXA 

EM 
EXECUÇÃO 

00032024 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS 
COMUNIDADES (CAPOEIRAS E CAMANO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 
DE SÃO BENTINHOPB 

EM 

EXECUÇÃO 

00042024 SERVIÇOS REMANESCENTE DE CONSTRUÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS 
NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 

CONCLUÍDA 

00052.02.4 RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CAPOEIRAS 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 

CONCLUÍDA 

00052024 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS TIPO I NO 
MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB 

NÃO 

INICIADA 

00072024 RAVIM~NTAÇÃO OU TRECHO DA RUA JOAÓUÍM JOSÉ O SANTANA NO 
MUNICÍPIO DE SAO BENTINHO/PB. 

CONCLUÍDA

00082024 
RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE ANGICOS 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 

CONCLUÍDA 

ANEXO COMPROVAÇÃO 
SÃO BENTINHO - PB; 30 de dezembro de 2024 

Mºnica dos Santos Ferreira 
Prefeita Constitucional 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/05/2024 às 21:35:45 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N°00202018 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20220495404 
Tipo de Execução: CONTINUACAO_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO - PB 
Valor da Obra: 2336123.51 
Descrição Sucinta: Contratação de empresa para prestação de serviços remanescentes de Engenharia para 
execução da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de São Bentinho PB 
Data Início: 2022-11-25 
Data Prevista de Conclusão: 2024-11-22 
Dimensão: 1.00 
Tipo da Obra: OUTRAS 
Contrato: 000001912022 
Data Cadastro: 2024-05-15 21:35:43.958136 
Numero da Obra: 00202018 
Complexo-Descrição: ESGOTAMENTO SANITÃRIO 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim a5967566eacc843c026a53f1 31 ee5d15 

Ordem de Serviço Sim 1 ae4003113f85c21 ecc953f7a6c27b3d 

Planilha Contratada Sim 5df599cdca3769fb86c9a85c055da7b2 

Projeto Básico Sim f4f07bea6215692a734c5beb44d2195 

João Pessoa, 15 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18/93, alterada pela LC 9112309 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 58474/24. Data: 15/05/2024 21:35. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 15/05/2024 21:36. Validação: AE2D.6036.3A8D.BE9C.876F.D963.4222.AD37. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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~ 

~.. 

Tribunal áe Contos áo Estado áo Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/08/2024 às 20:52:16 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00202018 

[Alterado] Medição (10138) - Liquidação (9455) - Número Nota Fiscal: : 202300000000016 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20220495404 
[Alterado] Data Assinatura 1: 2014-07-23 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : INICIAL 
[Alterado] Medição - Data Início: 2023-12-29 
[Alterado] Medição - Data Final: 2024-03-14 
[Alterado] Valor da Obra: 2336123.51 
[Alterado] Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 
[Alterado] Objeto Convênio 1: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE 
SÃO BENTINHO 
[Alterado] Medição (10139) - Liquidação (9456) - Valor Liquidação: : 30831.98 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-05-15 21:35:43.958136 
[Alterado] Condição - Longitude: : -37.73359 
[Alterado] Complexo-Descrição: ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
[Alterado] Medição (10002) - Liquidação (9276) - Número Nota Fiscal: : 202300000000008 
[Alterado] Medição (10000) - Liquidação (9274) - Número Nota Fiscal: : 202300000000006 
[Alterado] Medição (10002) - Liquidação (9276) - CNPJ Nota Fiscal: : 23407509000159 
[Alterado] Data Início: 2022-11-25 
[Alterado] Valor Contrapartida 1: 0.00 
[Alterado] Tipo da Obra: OUTRAS 
[Alterado] Medição (10003) - Liquidação (9277) - Número Nota Fiscal: : 202300000000010 
[Alterado] Contrato: 000001912022 
[Alterado] Medição (10134) - Liquidação (9451) - CNPJ Nota Fiscal: : 23407509000159 
[Alterado] Condição - Latitude: : -6.88403 
[Alterado] Medição (9996) - Liquidação (9268) - CNPJ Nota Fiscal: : 23407509000159 
[Alterado] Medição (10003) - Liquidação (9277) - CNPJ Nota Fiscal: : 23407509000159 
[Alterado] Medição (10139) - Liquidação (9456) - Número Empenho: : 1375 
[Alterado] Valor Convênio 1: 3254009.92 
[Alterado] Tipo de Execução: CONTINUACAO_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO - PB 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de empresa para prestação de serviços remanescentes de Engenharia 
para execução da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de São Bentinho PB 
[Alterado] Medição (10139) - Liquidação (9456) - Número Liquidação: : 0000001 
[Alterado] Medição (10137) - Liquidação (9454) - Número Nota Fiscal: : 202300000000012 
[Alterado] CNPJ Convenente 1: 01.612.690/0001-00 
[Alterado] Medição (9996) - Liquidação (9268) - Número Nota Fiscal: : 202300000000005 
[Alterado] Medição (10134) - Liquidação (9451) - Número Nota Fiscal: : 202300000000011 
[Alterado] Data Término 1: 2024-12-31 
[Alterado] Medição (10000) - Liquidação (9274) - CNPJ Nota Fiscal: : 23407509000159 
[Alterado] Número Convênio 1: 682625 
[Alterado] Medição (10138) - Liquidação (9455) - CNPJ Nota Fiscal: : 23407509000159 
[Alterado] Medição (10137) - Liquidação (9454) - CNPJ Nota Fiscal: : 23407509000159 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2024-11-22 
[Alterado] Dimensão: 1.00 
[Alterado] Medição (10139) - Liquidação (9456) - Número Nota Fiscal: : 2 
[Alterado] Numero da Obra: 00202018 
[Alterado] Medição (9993) - Liquidação (9263) - Número Nota Fiscal: : 202300000000003 

32 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 58474/24. Data: 31/08/2024 20:52. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 31/08/2024 20:52. Validação: 886B.78EF.91 E8.OAD5.DEOD.9B2F.CCDB.587F. 

32 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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37 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim 1 ae4003113f85c21 ecc953f7a6c27b3d 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 5df599cdca3769fb86c9a85c055da7b2 

— [Adicionado] Projeto Básico Sim f4f07bea6215692a734c5beb44d2195

João Pessoa, 31 de Agosto de 2024 

Assinado Eletronicamente 
con/onne LC 18/93, alterada pela LC 91/2209 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA Tc 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

37 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 58474/24. Data: 31/08/2024 20:52. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 31/08/2024 20:52. Validação: 886B.78EF.91 E8.OAD5.DEOD.9B2F.CCDB.587F. 
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/05/2024 às 18:15:40 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N°00012020 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20190292012 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: DIVERSOS - NA ZONA RUARAL DO MUNICIPIO SE SÃO BENTINHO - PB 
Valor da Obra: 708362.64 
Descrição Sucinta: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de obra de infraestrutura 
hídrica, compreendendo serviço de implantação de sistemas de abastecimento de água a partir da perfuração, 
instalação e aparelhamento de 28 (vinte e oito) poços profundos em comunidades rurais do município de São 
Bentinho PB. 
Data Início: 2019-12-13 
Data Prevista de Conclusão: 2024-12-06 
Dimensão: 28.00 
Tipo da Obra: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Contrato: 000001462019 
Data Cadastro: 2024-05-15 18:15:39.855694 
Numero da Obra: 00012020 
Complexo-Descrição: POÇOS 28 UNIDADES 

Documento informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 6f62e74331d45cc3f8f42190bee3b866 

Ordem de Serviço Sim 42a3307b2741a9e057051580ac49825 

Planilha Contratada Sim ae6ad6a8e4c672d7e86c0409f1449828 

rojeto Básico Sim 2391b8e5fcdcd3aab5bee53f306905ba 

João Pessoa, 15 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91!2D09 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 58451/24. Data: 15/05/2024 18:15. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 15/05/2024 18:16. Validação: 2874.E4C7.C89D.9F06.131D.75ED.CD27.AE5A. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal ác Contas áo Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 22/08/2024 às 19:38:14 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N°00012020 

[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20190292012 
[Alterado] Data Assinatura 1: 2017-01-19 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : FINAL 
[Alterado] Medição - Data Início: 2023-08-17 
[Alterado] Medição - Data Final: 2024-07-08 
[Alterado] Valor da Obra: 708362.64 
[Alterado] Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 
[Alterado] Medição (8882) - Liquidação (7575) - Número Liquidação: : 0000001 
[Alterado] Objeto Convênio 1: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNIPIO DE 
SÃO BENTINHO - PB 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-05-15 18:15:39.855694 
[Alterado] Complexo-Descrição: POÇOS 28 UNIDADES 
[Alterado] Medição (8882) - Liquidação (7575) - Série Nota Fiscal: : 1 
[Alterado] Medição (8878) - Liquidação (7571) - CNPJ Nota Fiscal: : 21240497000195 
[Alterado] Medição (8806) - Liquidação (7454) - CNPJ Nota Fiscal: : 21240497000195 
[Alterado] Medição (8881) - Liquidação (7574) - Número Nota Fiscal: : 000000052 
[Alterado] Medição (8882) - Liquidação (7575) - Valor Liquidação: : 170511.60 
[Alterado] Data Início: 2019-12-13 
[Alterado] Medição (8809) - Liquidação (7457) - Número Nota Fiscal: : 000030 
[Alterado] Valor Contrapartida 1: 1323.53 
[Alterado] Tipo da Obra: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
[Alterado] Medição (8879) - Liquidação (7572) - CNPJ Nota Fiscal: : 21240497000195 
[Alterado] Contrato: 000001462019 
[Alterado] Medição (8806) - Liquidação (7454) - Número Nota Fiscal: : 000028 
[Alterado] Data Recebimento: 2024-07-30 
[Alterado] Data de Encerramento: 2024-07-08 
[Alterado] Valor Convênio 1: 882354.82 
[Alterado] Medição (8881) - Liquidação (7574) - CNPJ Nota Fiscal: : 21240497000195 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: DIVERSOS - NA ZONA RUARAL DO MUNICÍPIO SE SÃO BENTINHO - PB 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de empresa especializada de engenharia, para execução de obra de 
infraestrutura hídrica, compreendendo serviço de implantação de sistemas de abastecimento de água a partir da 
perfuração, instalação e aparelhamento de 28 (vinte e oito) poços profundos em comunidades rurais do município 
de São Bentinho PB. 
[Alterado] Medição (8882) - Liquidação (7575) - Número Nota Fiscal: : 60 
[Alterado] Medição (8882) - Liquidação (7575) - Número Empenho: : 3646 
[Alterado] Medição (8879) - Liquidação (7572) - Número Nota Fiscal: : 000048 
[Alterado] CNPJ Convenente 1: 01.612.690/0001-00 
[Alterado] Data Término 1: 2024-12-31 
[Alterado] Medição (8882) - Liquidação (7575) - CNPJ Nota Fiscal: : 21240497000195 
[Alterado] Número Convênio 1: 842474 
[Alterado] Medição (8878) - Liquidação (7571) - Número Nota Fiscal: : 0000033 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2024-12-06 
[Alterado] Dimensão: 28.00 
[Alterado] Medição (8880) - Liquidação (7573) - Número Nota Fiscal: : 0000050 
[Alterado] Medição (8880) - Liquidação (7573) - CNPJ Nota Fiscal: : 21240497000195 
[Alterado] Numero da Obra: 00012020 
[Alterado] Medição (8809) - Liquidação (7457) - CNPJ Nota Fiscal: : 21240497000195 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 58451/24. Data: 22/08/2024 19:38. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 22/08/2024 19:38. Validação: 0AEE.A35D.5E44.BF88.AB9E.33D4.BD65.D332. 

40 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 9e4a9acc47c2695135ac05b96818248 

[Adicionado] Medição - Planítha: Sim 3d35a75889001e0b8c6eb9a0396c359c 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 4dfb803860769b05a858ea75ce9d9963 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim faeb70672166842658b874ac880a728d 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 5ab4a90c83a8e5ef42c168353a6d5787 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim f8e568c3668768e171615df7817d5f6b 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim 42a3307b2741a9e057051580ac49825 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim ae6ad6a8e4c672d7e86c0409f1449828 

(Adicionado] Projeto Básico Sim 2391 b8e5fcdcd3aab5bee53f306905ba 

João Pessoa, 22 de Agosto de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 1893. alterada pela Lc 91/2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RATc 1612009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

48 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 58451/24. Data: 22/08/2024 19:38. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 22/08/2024 19:38. Validação: 0AEE.A35D.5E44.BF88.AB9E.33D4.BD65.D332. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal ác Contos do Estado cio Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/04/2024 às 14:41:14 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00012021 

[Alterado] CNPJ Nota Fiscal: : 20949329000100 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: BR230, RUA RAIMUNDO INACIO DE ALMEIDA 
[Alterado] Valor da Obra: 591960.61 
[Alterado] Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 
[Alterado] Longitude: : -37.73134768009186 
[Alterado] Data Início: 2021-10-04 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2023-09-14 
[Alterado] Número Nota Fiscal: : 217 
[Alterado] Dimensão: 1800.00 
[Alterado] Tipo da Obra: PRAÇA 
[Alterado] Tipo de Condição: : INICIAL 
[Alterado] Contrato: 000001572021 
[Alterado] Numero da Obra: 00012021 
[Alterado] Latitude: : -6.886475000979442 
[Alterado] Complexo-Descrição: Praça de Eventos 
[Alterado] Número ART: PB20210401744 
[Alterado] Data Inicio: 2021-09-21 
[Alterado] Data Final: 2021-11-24 

Documento informado? Autenticação 

(Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim a8f0ae2c80c723aa75efee0505295880 

[Adicionado] Foto Sim 

Sim 

1 ace8add234b061 bf6e782805c34ecfd 

284159267fc1cedd2515aae32f84101f [Adicionado] Foto 

[Adicionado] Foto 

[Adicionado] Foto 

Sim 9cea5011e145d154f0a9870c2202d375 

Sim a33de7468af5ffc2e9abad6167f7c7db 

[Adicionado] Foto Sim 

Sim 

d062cc28d27181f35d50da21c4c9e93d 

[Adicionado] Foto b2bdd71261fec6bba53a96d1a0ccd6b3 

[Adicionado] Foto Sim 

Sim 

c1104dc68be9fb8027df72bc25fac5ff 

86276da1 e3f8baa397624a31 f2d5dfaf [Adicionado] Foto 

[Adicionado] Foto Sim c691b9f4a39b968c0dd5218316ddc17b 

[Adicionado] Foto Sim fc2fa72f8d54ab10e2c747f55a006528 

[Adicionado] Foto Sim 35f45e995dfc6579ee0e8beb2502264b 

[Adicionado] Foto Sim 1 b8999a3c7113dcaa10fbfa76475ea52 

[Adicionado] Foto Sim 44c711dff4da752944ee750a13b62320 

[Adicionado] Foto Sim 3e2bd35fce426976578c2fb9831 c6868 

[Adicionado] Foto Sim 27fcf7676bc93e0251e28fecef0ca961 

9 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 78111/21. Data: 17/04/2024 14:41. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 17/04/2024 14:41. Validação: 50BC.039F.721 B.F966.6CCA.4ACC.8C7A.3401. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Foto Sim 8a2cbde5a37bc4a388f3f143bb1 calab 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim ebb40b164ff08ce7b14808c3051d6c87 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 2ee33b7ef28ae3335b02d0cdab98b249 

[Adicionado] Planilha: Sim acbb4c6f763803cd0d2c653256bc95b2 

[Adicionado] Planilha: Sim 2f56688ac1938ebcad892506502f66d5 

[Adicionado] Projeto Basico Sim 3fd06d56a4a310e9ee967249f1cb6665 

João Pessoa, 17 de Abril de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 1 &93 alterada pela Lc 91,2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RATc 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

10 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 78111/21. Data: 17/04/2024 14:41. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 17/04/2024 14:41. Validação: 50BC.039F.721 B.F966.6CCA.4ACC.8C7A.3401. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal cie Contos áo Estado cio Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/08/2024 às 09:22:42 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00012021 

[Alterado] Data de Encerramento: 2023-09-12 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20210401744 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Medição (8617) - Liquidação (7081) - CNPJ Nota Fiscal: : 20949329000100 
[Alterado] Descrição da Localidade: BR230, RUA RAIMUNDO INACIO DE ALMEIDA 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : FINAL 
[Alterado] Medição - Data Início: 2023-05-16 
[Alterado] Medição - Data Final: 2023-09-11 
[Alterado] Medição (4041) - Liquidação (435) - Número Nota Fiscal: : 376 
[Alterado] Valor da Obra: 591960.61 
[Alterado] Medição (4042) - Liquidação (1977) - Número Nota Fiscal: : 217 
[Alterado] Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 
[Alterado] Medição (8617) - Liquidação (7081) - Série Nota Fiscal: : 000390 
[Alterado] Condição - Longitude: : -37.731170654296875 
[Alterado] Medição (4042) - Liquidação (1977) - CNPJ Nota Fiscal: : 20949329000100 
[Alterado] Complexo-Descrição: Praça de Eventos 
[Alterado] Medição (8617) - Liquidação (7081) - Número Nota Fiscal: : 00390 
[Alterado] Data Início: 2021-09-21 
[Alterado] Medição (4041) - Liquidação (435) - CNPJ Nota Fiscal: : 20949329000100 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2023-09-14 
[Alterado] Dimensão: 1800.00 
[Alterado] Tipo da Obra: PRAÇA 
[Alterado] Contrato: 000001572021 
[Alterado] Numero da Obra: 00012021 
[Alterado] Condição - Latitude: : -6.886544235300148 
[Alterado] Data Recebimento: 2023-09-25 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 1 ace8add234b061 bf6e782805c34ecfd 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 59682eea 156c29b071801 b9b6d857d8e 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 18c586d3f2e58614ccb546b27e521d84 

[Adicionado] Condição - Foto 

[Adicionado] Condição - Foto 

Sim 83d617aa3cd01995061 eb8de617fd579 

Sim 4e793b671b9d53a1fe73935bde4c04a3 

[Adicionado] Condição - Foto 

[Adicionado] Condição- Foto 

Sim 85ee21f89a4ec0a59f1a7e63732b08ca 

Sim af7a8f14430713197a38c59211c3f878 

[Adicionado] Condição - Foto 

[Adicionado] Condição - Foto 

Sim 9b07e62c54aaea4c6f0f126795cea52a 

Sim db4554e5da9673d118c3f0f4490390ae 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 1 d6114d7b31 b633abbe9bc8f9d8fab9b 

[Adicionado] Condição - Foto Sim dcddeca968a7225905b3a71 a53b49ca5 

16 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 78111/21. Data: 10/08/2024 09:22. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 10/08/2024 09:23. Validação: CC7C.7843.3D43.4C29.3754.3A43.6D00.05E8. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tri%c,nal cio Contas cio Estado áo Poraí%a 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/04/2024 às 15:20:46 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00022022 

[Alterado] Valor Convênio 1: 2604455.16 
[Alterado] Data Assinatura 1: 2019-09-29 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 

p [Alterado] Descrição da Localidade: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SÃO BENTINHO-PB CEP: 
58857-000 
[Alterado] Valor da Obra: 3271353.97 
[Alterado] Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 
[Alterado] Convenente 1: FNDE 
[Alterado] Longitude: : -397.7294967881926 
[Alterado] Objeto Convênio 1: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 
[Alterado] Número Nota Fiscal: : 10000020 
[Alterado] Tipo de Condição: : INICIAL 
[Alterado] Série Nota Fiscal: : 1 
[Alterado] Complexo-Descrição: Creche Gov. Federal 
[Alterado] Data Inicio: 2022-04-28 
[Alterado] CNPJ Convenente 1: 00378257000181 
[Alterado] Data Final: 2024-01-31 
[Alterado] Data Término 1: 2022-10-31 
[Alterado] CNPJ Nota Fiscal: : 40761924000125 
[Alterado] Número Convênio 1: 202003856-1 
[Alterado] Data Início: 2023-12-01 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2025-04-18 
[Alterado] Dimensão: 1514.30 
[Alterado] Valor Contrapartida 1: 666898.81 
[Alterado] Tipo da Obra: CRECHE 
[Alterado] Contrato: 000001062022 
[Alterado] Numero da Obra: 00022022 
[Alterado] Latitude: : -6.886723612188087 
[Alterado] Número ART: PB20220444331 

Documento Informado? 

Sim 

Autenticação 

[Adicionado] Foto 16c9600abd651225b652a65689f4c77f 

[Adicionado] Foto Sim 15034e76d2c3a609086389894d515f19 

[Adicionado) Foto Sim 84858fbd06a200d44914ac5861501 b7e 

[Adicionado] Foto Sim í4677a 1 f88751194294c58971262db58 

[Adicionado] Foto Sim 9a702e3ae2f066c85d972d5a66660de0 

[Adicionado] Foto Sim 47ab19d2a4292714f7a30d6a972871fc 

[Adicionado] Foto Sim 6fcf5f25b47a23166c4a761b0641fd32 

[Adicionado] Foto Sim b2b3f5af33d476760eb5f142a82fd1ff 

[Adicionado] Foto Sim fc218cff8fd127bb24ee6198331e1a9f 

[Adicionado] Foto Sim 420coc1 c870b44d09560a596657b6fc8 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 45937/22. Data: 17/04/2024 15:20. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 17/04/2024 15:21. Validação: 4222.B037.59D4.FD04.2671.6167.D716.65CF. 

1 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento Informado? Autenticaçào 

[Adicionado] Planilha: Sim 21826e94821 f86ffe27570a 1db36771 e 

{Adicionado] Planilha: Sim 126dd3133b3154f1 1 c57d 1 3f5b898deb 

[Adicionado] Projeta Básico Sim 2b10cae303f53ab8492fbab1a94ab119 

João Pessoa, 17 de Abril de 2024 

Assinado Eletronicamente 
Conbnne I.0 18193. alterada pela LC 91/2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 1612009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

35 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 45937/22. Data: 17/04/2024 15:20. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 17/04/2024 15:21. Validação: 4222.8037.59D4.FD04.2671.6167.0716.65CF. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal áe Contas áo Estado cia Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 23/12/2024 às 11:19:30 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00022022 

[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20220444331 
[Alterado] Medição (9872) - Liquidação (9129) - Número Nota Fiscal: : 10000035 
[Alterado] Data Assinatura 1: 2019-09-28 
[Alterado] Medição (5032) - Liquidação (1287) - CNPJ Nota Fiscal: : 40761924000125 
[Alterado] Medição - Data Final: 2024-12-11 
[Alterado] Medição (2828) - Liquidação (3930) - Número Nota Fiscal: : 1000005 
[Alterado] Medição (15687) - Liquidação (20263) - Número Liquidação: : 0000001 
[Alterado] Valor da Obra: 3271353.97 
[Alterado] Medição (13667) - Liquidação (15779) - Número Nota Fiscal: : 1000037 
[Alterado] Objeto Convênio 1: CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 
[Alterado] Medição (8619) - Liquidação (7083) - Série Nota Fiscal: : 1 
[Alterado] Medição (8618) - Liquidação (7082) - Número Nota Fiscal: : 1000033 
[Alterado] Medição (2827) - Liquidação (433) - Número Nota Fiscal: : 1000007 
[Alterado] Condição - Longitude: : -37.7297 
[Alterado] Medição (8619) - Liquidação (7083) - CNPJ Nota Fiscal: : 40761924000125 
[Alterado] Medição (8618) - Liquidação (7082) - Número Empenho: : 2907 
[Alterado] Concedente 1: FNDE 
[Alterado] Medição (15687) - Liquidação (20263) - Número Empenho: : 7183 
[Alterado] Data Início: 28/04/2022 
[Alterado] Medição (10450) - Liquidação (10361) - Valor Liquidação: : 208029.53 
[Alterado] Medição (8363) - Liquidação (6168) - Valor Liquidação: : 234015.75 
[Alterado] Tipo da Obra: CRECHE 
[Alterado] Contrato: 000001062022 
[Alterado] Medição (2827) - Liquidação (433) - CNPJ Nota Fiscal: : 40761924000125 
[Alterado] Medição (8619) - Liquidação (7083) - Número Liquidação: : 0000001 
[Alterado] Valor Convênio 1: 2604455.16 
[Alterado] Descrição da Localidade: RUA PROJETADA, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO; SÃO BENTINHO-PB CEP: 
58857-000 
[Alterado] Medição (13667) - Liquidação (15779) - Valor Liquidação: : 130705.27 
[Alterado] Medição (5031) - Liquidação (1231) - Número Nota Fiscal: : 100015 
[Alterado] Medição (2829) - Liquidação (459) - Número Nota Fiscal: : 1000008 
[Alterado] Medição (5034) - Liquidação (1411) - Série Nota Fiscal: : 1 
[Alterado] Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFANCIA TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 
[Alterado] Medição (2831) - Liquidação (391) - CNPJ Nota Fiscal: : 40761924000125 
[Alterado] Medição (13549) - Liquidação (15597) - Número Empenho: : 5919 
[Alterado] Medição (8363) - Liquidação (6168) - Série Nota Fiscal: : 1 
[Alterado] Medição (10450) - Liquidação (10361) - Número Nota Fiscal: : 1000036 
[Alterado] Medição (15685) - Liquidação (20261) - CNPJ Nota Fiscal: : 40761924000125 
[Alterado] Medição (9872) - Liquidação (9129) - Número Empenho: : 4672 
[Alterado] Medição (5030) - Liquidação (1136) - CNPJ Nota Fiscal: : 40761924000125 
[Alterado] Medição (8367) - Liquidação (6177) - Valor Liquidação: : 315209.97 
[Alterado] Medição (15685) - Liquidação (20261) - Valor Liquidação: : 89729.60 
[Alterado] Medição (15685) - Liquidação (20261) - Número Empenho: : 6589 
[Alterado] Medição (8363) - Liquidação (6168) - CNPJ Nota Fiscal: : 40761924000125 
[Alterado] Medição (2831) - Liquidação (391) - Número Nota Fiscal: : 1000006 
[Alterado] Medição (5029) - Liquidação (1116) - Número Nota Fiscal: : 100013 
[Alterado] Data Término 1: 2022-10-30 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 45937/22. Data: 23/12/2024 11:19. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 23/12/2024 11:20. Validação: D978.C7EB.551C.C434.6BF6.F2D6.1322.0097. 
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Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento Infonoado9 Autenticação 

[Adicionado] Medição - Foto Sim bf4bdad22359a268c66b571896975ebe 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 25f0d9bc20d21130b32f16546107d9f6 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 51560a50439301 cff70810189e7ff84b 

[Adicionado] Medição -Planilha: Sim 6399dca39d70e36bee119813b3fc0fd6 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 200a1d2640c238f79c744682a05137b0 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim bc1116819eflaaoa36d9d13987cb9cfa 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim c2c2deca648b679e04ce22b200e0976a 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim cdcc75c7b102b84da321bfd5bcc3ea06 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 17c680ed15c55afa1341b077439b9205 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 35b27578fa93tbbe2a20fe5ff8f5a6d0 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 21826e94821f86ffe27570aidb36771e 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 126dd3133b3154f11 c57d13f5b898deb 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim a1a6d615cd50338ae0a3b5d412c96d41 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 72f93674924408c08d3f365a0a65ecfe 

Adicionado] Medição - Planilha: Sim cO6cad8746abd19c2b75a59f8fe73de8 

(Adicionado] Medição - Planilha: Sim 6cac2d7e263f5bcb3f60fab4c22e8492 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 7644ac217597d68fbadaO1776de966ee 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 6c6ac71bbc968ecfd10ftb5ce51cfac4 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 3494ff6100965797c661955097fd233f 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 5867256f4782f9264ee25f42092f8dd2 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 9c32ce2a19970c01fe81b5075aef9556 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim c8b089413d6ea2069a657d00f3732126 

aa2d3b4d789aae5cd4b2ae30aiffaebd [Adicionado] Medição - Planilha: Sim 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim cb7713ef67c262e543ac3abbb7f6499c 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 19a5089339fc14f4a0f3929a814aadc1 

[Adicionado] Projeto Básico Sim 2b10cae303f53ab8492fbabia94ab119 

João Pessoa, 23 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
confirme LC 19212024 e Regimento Interno -

RN-Tc n°072024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

192 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 45937/22. Data: 23/12/2024 11:19. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 23/12/2024 11:20. Validação: D978.C7EB.551C.C434.6BF6.F2D6.1322.0097. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal cie Contos do Estado cio Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/08/2022 às 10:11:39 Jerson Alves de Sousa 
inseriu os seguintes dados da obra N° 00032022 

Complexo-Tipo: OUTRAS 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$66.729,14 
Descrição Localidade: Rua Francisco Felinto dos Santos 
Descrição Sucinta: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS 
Data Prevista de Conclusão: 06/10/2022 
Dimensão: 156.26 
Tipo da Obra: OUTRAS 
Data Cadastro: 31/08/2022 
Numero da Obra: 00032022 
Tipo de Execução : Reforma 
Complexo-Descrição: REFORMA DO CEO 
Número ART: PB20220452724 
Data Inicio: 06/06/2022 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim c92363a1faddfba71e47b4d2f63f4345 

Planilha Contratada Sim 95a881 be7fa8e76d76983edbc0d075a3 

Projeto Básico Sim f17e33edcd0f5d62284f1baa55187228 

João Pessoa, 31 de Agosto de 2022 

Assinado Eletronicamente 
con`orme LC 18193. alterada pela LC 9112009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18!2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 87002/22. Data: 31/08/2022 10:11. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 31/08/2022 10:11. Validação: 8633.D983.D3D0.8EFE.F6E8.CDD6.E547.7F0B. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal áe Contas áo Estado áo Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 14/05/2024 às 21:14:45 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00032022 

[Alterado] Data de Encerramento: 2023-09-13 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20220452724 
[Alterado] Tipo de Execução: REFORMA 
[Alterado] Descrição da Localidade: Rua Francisco Felinto dos Santos 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : INICIAL 
[Alterado] Valor da Obra: 66729.14 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Reforma do Prédio Onde 
Funcionará o CEO Centro de Especialidades Odontológicas do Município de São Bentinho/PB. 
[Alterado] Data Início: 2022-06-06 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2023-12-29 
[Alterado] Dimensão: 156.26 
[Alterado] Tipo da Obra: OUTRAS 
[Alterado] Contrato: 000001162022 
[Alterado] Numero da Obra: 00032022 
[Alterado] Condição - Longitude: : -37.724 
[Alterado] Complexo-Descrição: REFORMA DO CEO 
[Alterado] Condição - Latitude: : -6.8914 
[Alterado] Data Recebimento: 2023-09-13 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Condição - Foto Sim f1a19a6653a5598f6d0b343c97912ade 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 380ae641636992589112abff9c0a84c1 

Adicionado] Condição - Foto Sim c1 f132201 ab06e49fe9951 d0dd240e1 e 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 393c5835481993fa4c641 a647e740e30 

b6cec0b748cdd46be5f8c12106b7e65d [Adicionado] Condição - Foto Sim 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 19df9f41e9680d39a9b1971b39543c13 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 13894d491754017f052a0400e4711894 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 

Sim 

b05803b8463e3b91 c8f 1 14609e7a6da1 

[Adicionado] Condição - Foto 12719502debe9799648f9d433490c638 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 

Sim 

eb0c9f43766f022e76246b889dc1345a 

[Adicionado] Condição - Foto 91 ee79e8deb97ebf2829bb6a8bcb406b 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 678cb127dc03acf645dcc9da953efb7f 

980b4b5476f445101 d9079ceefd9c62c [Adicionado] Condição - Foto Sim 

[Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim 5a4c02b00f614e018add463486ded424 

[Adicionado] Documento de Formalização de Entrega Sim ae4a0aef1024d7e25c31123e239b32da 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim a64fa8bfdf6c73e32f47379198b24b63 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 74a7f3967402158125a364a7b22a4ef4 

6 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 87002/22. Data: 14/05/2024 21:14. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 14/05/2024 21:15. Validação: 476D.4059.595F.31 B6.E717.B454.D533.142E. 

6 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento Intormado4 Autenticaçio 

[Adicionado) Projeto Básico Sim 2f90ac392016037201df81bccd3b4ddc 

João Pessoa, 14 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 1893, alterada pela LC 91/2909 e 

pelo Regimento Intemo. alterado pela 
RA TC 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇAO DE DADOS. Doc. 87002/22. Data: 14/05/202421:14. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 14/05/2024 21:15. Validação: 476D.4059.595F.3186.E717.B454.D533.142E. 

7 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal áe Contas áo Estado áa Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/12/2022 às 19:40:47 Jerson Alves de Sousa 
inseriu os seguintes dados da obra N° 00042022 

Complexo-Tipo: OUTRAS 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$116.523,12 
Descrição Localidade: Rua Francisca Maria do Egito - S/N, São Bentinho, PB 
Descrição Sucinta: CONSTRUÇÃO DE MURO DE PROTEÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL 
Data Prevista de Conclusão: 05/01/2023 
Dimensão: 370.9 
Tipo da Obra: OUTRAS 
Data Cadastro: 01/12/2022 
Numero da Obra: 00042022 
Tipo de Execução : Construção 
Complexo-Descrição: GARAGEM MUNICIPAL 
Número ART: PB20220489095 
Data Inicio: 05/08/2022 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim e5596cbd0f4e69bb8886fdf6d1a82fea 

Planilha Contratada Sim d44336bad03c61a47561c0891505739c 

Projeto Básico Sim 29b4ce8052254b2521bf3066a1dc1393 

João Pessoa, 01 de Dezembro de 2022 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18193, alterada pela LC 9112909 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 113135/22. Data: 01/12/2022 19:40. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 01/12/2022 19:41. Validação: 2353.A93F.7BOE.39FE.DB90.F154.1FE4.0993. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contos áo Estado cio Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 14/05/2024 ás 20:49:36 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00042022 

[Alterado] Data de Encerramento: 2023-02-15 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20220489095 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: Rua Francisca Maria do Egito - S/N, São Bentinho, PB 
[Alterado] Valor da Obra: 116523.12 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de empresa para construção de muro de proteção da garagem municipal 
de São Bentinho/PB, conforme Projeto Básico. 
[Alterado] Data Início: 2022-08-05 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2022-11-14 
[Alterado] Dimensão: 370.90 
[Alterado] Tipo da Obra: OUTRAS 
[Alterado] Contrato: 000001432022 
[Alterado] Numero da Obra: 00042022 
[Alterado] Complexo-Descrição: GARAGEM MUNICIPAL 
[Alterado] Data Recebimento: 2023-02-15 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim 2afedc89ee0a69baad575fe83a0410be 

[Adicionado] Documento de Formalização de Entrega 

[Adicionado] Ordem de Serviço 

Sim 1d9bcbb2ffd10f976d59f924966c38cd 

Sim 9b6509169a2e26a09d67401341231fe6 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 

Sim 

49fe1 e2e1834820feb781 d851 8422cfb 

([Adicionado] Projeto Básico cfb4ae2c3412728dcae5f25f66ade867 

João Pessoa, 14 de Maio de 2024 

~~. 

Assinado Eletronicamente 
conforme Lc 18193, alterada pela Lc 9112009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RATO 18!2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

4 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 113135/22. Data: 14/05/2024 20:49. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 14/05/2024 20:50. Validação: 8C8E.D892.EF59.E193.B80E.4DDC.8D1 F.B719. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal cie Contas áo Estado áa Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/01/2023 às 10:06:17 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N°00012023 

Complexo-Tipo: PRAÇA 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$34.134,24 
Descrição Localidade: Rua Francisco Felinto dos Santos - S/N - Centro - São Bentinho 
Descrição Sucinta: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB 
Data Prevista de Conclusão: 22/03/2023 
Dimensão: 460 
Tipo da Obra: PRAÇA 
Data Cadastro: 27/01/2023 
Numero da Obra: 00012023 
Tipo de Execução : Construção 
Complexo-Descrição: PRAÇA DA CAMARA 
Número ART: PB20220497113 
Data Inicio: 22/11/2022 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 4bb9bf0880d86aa77d45d7917e5a0155 

Planilha Contratada Sim d607830699b9b0f76f65108708d9d176 

Projeto Básico Sim e0c4d9e8a6abf8d1f5dad10a21086cdf 

João Pessoa, 27 de Janeiro de 2023 

yJ Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18.+93, alterada pela LC 91/2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 07944/23. Data: 27/01/2023 10:06. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2023 10:06. Validação: 022F.3AD9.EB5F.FE02.95D9.7CD2.987F.59DC. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado cia Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/08/2024 às 08:58:38 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00022023 

[Alterado] Tipo da Obra: ESCOLA 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): ART*-*PB20230510977 
[Alterado] Contrato: 000000092023 
[Alterado] Tipo de Execução: SERVICO 
[Alterado] Numero da Obra: 00022023 
[Alterado] Descrição da Localidade: Rua Severina Soares da Silva - S/N - São Bentinho - PB 
[Alterado] Complexo-Descrição: MANUTENÇÃO EMEF JOAQUINA CASSIM IRA 
[Alterado] Valor da Obra: 46277.41 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de empresa para prestação de serviço de pintura na escola municipal 
Joaquina Cassimira da Conceição no município de São BentinhoPB 
[Alterado] Data Início: 2023-01-30 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2023-05-30 
[Alterado] Dimensão: 1581.04 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim f628e061cdd17e6a1a18acdf6713b6b7 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim 1354522c62f7f3285422be320cbc8d3a 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 15fca3b397f97c2cfa525c125e7d8181 

[Adicionado] Projeto Básico Sim 8db1f7f8ee491b56eee8bfeddc31ebbe 

João Pessoa, 31 de Agosto de 2024 

Assinado Eletronicamente 
con`orme LC 18193, alterada pela LC 9112009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18!2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

3 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 14394/23. Data: 31/08/2024 08:58. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 31/08/2024 08:59. Validação: 7304.1 C49.6323.AB25.F1 BA.59D2.40A2.B 198. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/08/2024 às 09:07:05 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00022023 

[Alterado] Data de Encerramento: 2023-03-02 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): ART*-*PB20230510977 
[Alterado] Tipo de Execução: SERVICO 
[Alterado] Descrição da Localidade: Rua Severina Soares da Silva - S/N - São Bentinho - PB 
[Alterado] Valor da Obra: 46277.41 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de empresa para prestação de serviço de pintura na escola municipal 
Joaquina Cassimira da Conceição no município de São BentinhoPB 
[Alterado] Data Início: 2023-01-30 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2023-05-30 
[Alterado] Dimensão: 1581.04 
[Alterado] Tipo da Obra: ESCOLA 
[Alterado] Contrato: 000000092023 
[Alterado] Numero da Obra: 00022023 
[Alterado] Complexo-Descrição: MANUTENÇÃO EMEF JOAQUINA CASSIMIRA 
[Alterado] Data Recebimento: 2023-03-20 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim f628e061cdd17e6a1a18acdf6713b6b7 

[Adicionado] Documento de Formalização de Entrega Sim 

Sim 

a168f4c1c3efaf8f4d0c34cf9a992b7 

1354522c62f7f3285422be320cbc8d3a [Adicionado] Ordem de Serviço 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 15fca3b397f97c2cfa525c125e7d8181 

8db1f7f8ee491b56eee8bfeddc31ebbe ILAdicionado] Projeto Básico Sim 

João Pessoa, 31 de Agosto de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18193, alterada pela LC 9112009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

4 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 14394/23. Data: 31/08/2024 09:07. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 31/08/2024 09:07. Validação: 1 FF3.2295.4CF8.1408.C82D.5333.8E1 F.0F97. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

ry

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/05/2024 às 14:01:46 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00012024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): P820240618386 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB 
Valor da Obra: 352386.00 
Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO/PB, CONFORME PROJETO E 
PLANILHA ORCAMENTARIA. 
Data Início: 2024-04-01 
Data Prevista de Conclusão: 2024-07-01 
Dimensão: 2596.05 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Contrato: 000000472024 
Data Cadastro: 2024-05-08 14:01:45.993246 
Numero da Obra: 00012024 
Complexo-Descrição: PAV BAIRRO ELIAS MENDES CT 47_2024 

Documento Informado? Autenticação 

Ordem de Serviço Sim bdf7e088236ad303bf4174f94414fb4e 

Planilha Contratada Sim bdbc4cc5a8fa10ced8196b90e40d2f69 

Projeto Básico Sim 317be6d08ead071422e9eacfddd238c7 

João Pessoa, 08 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18!93, alterada pela LC 91!2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18!2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 54615/24. Data: 08/05/2024 14:01. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 08/05/2024 14:02. Validação: 4A2C.824E.BE5A.FB47.0246.D2E6.IC41.B00B. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/12/2024 às 18:40:18 Gregory° Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00012024 

[Alterado] Data de Encerramento: 2024-12-16 
[Alterado] Documento do Responsabilidade Técnica (ART!RRT): ART*-*PB20240618386 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO PB 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : FINAL 
[Alterado] Valor da Obra: 352386.00 
[Alterado] Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO/PB, CONFORME 
PROJETO E PLANILHA ORCAMENTARIA. 
[Alterado] Data Inicio: 01/04/2024 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 27/03/2025 
[Alterado] Dimensão: 2536.05 
[Alterado] Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
[Alterado] Contrato: 000000472024 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-05-08T14:01:45.993246 
[Alterado] Jurisdicionado Contrato: 763 
[Alterado] Numero da Obra: 00012024 
[Alterado] Complexo-Descrição: PAV BAIRRO ELIAS MENDES CT 47_2024 
[Alterado] Data Recebimento: 2024-12-27 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Condição - Arquivo KML Sim 10811 d5ca3b56d4932e3ac4b20df4ddc 

4dicionado] Condição - Foto Sim 27ae20a85c050416563565558fcd4f40 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 5cf88e0953d61737c82727942580dcd 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 263284ecbff8e13a64c62fd21fdcfb69 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 732fa97b3120edf3af61 ec3fd7b454fc 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ae45ebc214133da7ca3d8e6ff7ec01df 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e746662876dac5be892e081cb8acd02f 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 7a612e07e7cbb13647d5db913b9d6c7f 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 3eale735fed9e7598ac600f142923db8 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 36c12ae1d199ca66c5123fdfb58645bc 

[Adicionado] Condição - Foto Sim c572cb4d0f3512b29c01 a362d4163329 

[Adicionado] Condição - Foto Sim c6d75c02750ea972ec893fd5b1ab3ae9 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ffbbbd0b31148f37ab934dbb8cde394f 

rAdicionado] Condição - Foto Sim aece5eb95fea8546cdf30eeb934b6d9d 

[Adicionado] Condição - Foto Sim b786955acd2921083ef75364181a2a71 

[Adicionado] Condição - Foto Sim c5363a2274d429c10a6a75af2fb5b66f 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 
1

1ada3bfb20b7df98fa8cd9f3f2e6628 
- 1 3 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 54615/24. Data: 27/12/2024 18:40. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/12/2024 18:40. Validação: 443D.73FC.ECGD.844E.09BD.FCAF.1DBE.CF4F. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/05/2024 às 15:52:27 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00022024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20230557023 
Valor Convênio 1: 382500.00 
Data Assinatura 1: 2021-10-28 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: RUA PROJETADA - S/N - BAIRRO ELIAS MENDES - SÃO BENTINHO - PB 
Número Convênio 1: 916085 
Valor da Obra: 373060.24 
Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 
CAMPO DE FUTEBOL NO MUNIC{PIO DE SÃO BENTINHOPB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 
107869016/2021 /M/ESPORTES/CAIXA 
Data Inicio: 2023-08-17 
Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 
Data Prevista de Conclusão: 2024-08-14 
Objeto Convênio 1: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO - PB 
Dimensão: 8019.61 
Valor Contrapartida 1: 500.00 
Tipo da Obra: OUTRAS 
Contrato: 000001432023 
Data Cadastro: 2024-05-09 15:52:26.173966 
Numero da Obra: 00022024 
Complexo-Descrição: COSTRUÇAO DO CAMPO DE FUTEBOL 
CNPJ Convenente 1: 01.612.690/0001-00 
Data Término 1: 2024-09-30 

Documento Informado? Autenticação 

Ordem de Serviço Sim 6675b61c7d154bd1abe816a8cba9d0d6 

Planilha Contratada Sim 2525ab8b9bb402fbab0afb54f0805681 

Projeto Básico Sim 29ee6d2c0aa86503b 13ff995441 b757f 

João Pessoa, 09 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18/93, alterada pela LC 9112009 e 

peto Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 55572124. Data: 09/05/2024 15:52. Responsável: tramita. 

impresso por convidado em 09/05/2024 15:52. Validação: BB06.CF2B.71 EA.D7DE.31 B8.EEOA.0737.1381. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/05/2024 às 16:35:52 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00022024 

[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20230557023 
[Alterado] Valor Convênio 1: 382500.00 
[Alterado] Data Assinatura 1: 2021-10-28 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: RUA PROJETADA - S/N - BAIRRO ELIAS MENDES - SÃO BENTINHO - PB 
[Alterado] Número Convênio 1: 916086 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : INICIAL 
[Alterado] Valor da Obra: 373060,24 
[Alterado] Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHOPB, CONFORME CONTRATO 
DE REPASSE 107869016/2021!M/ESPORTES/CAIXA 
[Alterado] Data Inicio: 2023-08-17 
[Alterado] Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2024-08-14 
[Alterado] Objeto Convênio 1: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO -
PB 
[Alterado] Dimensão: 8O19.61 
[Alterado] Valor Contrapartida 1: 500.00 
[Alterado] Tipo da Obra: OUTRAS 
[Alterado] Contrato: 000001432023 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-05-09 15:52:26.173966 
[Alterado] Numero da Obra: 00022024 
[Alterado] Condição - Longitude: : -37.71735 
[Alterado] Complexo-Descrição: COSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL 
[Alterado] Condição - Latitude: : -6.89824 
[Alterado] CNPJ Convenente 1: 01.612.690/0001-00 
[Alterado] Data Término 1: 2024-09-30 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 5fd05889e3a101ea87dff46120cbef24 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 5365ea17284e2ec6d25ab70ca564eda0 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ee7201c68e8f7c3e98b77012bcc1886d 

[Adicionado] Condição - Foto Sim fcc553b4b1ef7fa8f3784db6cd6833b5 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 3e055715b3fe12296349b249c677ae68 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 8da75a5e5239cfee10ce54a495c32f7b 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 36791 bf79aa777e436172c906ec87cc4 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 72782e0b120387218fc3dc3b2b6bac4a 

[Adicionado] Condição - Foto Sim a6dabc76912d5ae2f8f132b2bb7d7b68 

[Adicionado] Condição - Foto Sim efe71bda397928968d02d3c84beaf6ff 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 225f712c57ad62fc1ca7a35f6cd19e87 

3 

3 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 55572/24. Data: 09/052024 16:35. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 09/05/2024 16:36. Validação: 306C.6FC0.DBAE.CE67.FCFF.34E6.4C7A.3EFC. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento Informado? Autenticação 
(Adiconado] adorn de Serviço Sim 6675b81c7d154bd1abe816a8cba9d0d6 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 2525ab8b9bb402fbab0afb54f0805681 

[Adicionado] Projeto Básico Sim 29ee6d2c0aa86503b13f1995441 b757í 

João Pessoa, 09 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18)93, alterada pala LC 91!2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RATC 18)2009 

Sistema de Processo Eletrônico do ICE-PB 

4 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS, Doc. 55572/24. Data: 09/05/202416:35. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 03/05/2024 16:36. Validação: 306C.6FC0.DBAE.CE67.FCFF.34E6.4C7A.3EFC. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

~ 

~ 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/05/2024 às 14:30:29 Gregory Primeiro Femandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00032024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20220458528 
Valor Convénio 1: 240000.00 
Data Assinatura 1: 2020-12-31 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: COMUNIDADE CAMANO E CAPOEIRAS - ZONA RURAL DE SÃO BENTINHO - PB 
Número Convênio 1: 907753 
Valor da Obra: 234584.12 
Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES (CAPOEIRAS E CAMANO) NA ZONA RURAL 
DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHOPB 
Data Inicio: 2022-06-27 
Convenente 1: prefeitura municipal de são bentinho - pb 
Data Prevista de Conclusão: 2022-11-27 
Objeto Convênio 1: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO 
BENTINHO -PB 
Dimensão: 414.54 
Valor Contrapartida 1: 1144.00 
Tipo da Obra: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
Contrato: 000001392022 
Data Cadastro: 2024-05-15 14:30:28.818788 
Numero da Obra: 00032024 
Complexo-Descrição: ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CAMANO E CAPOEIRAS 
CNPJ Convenente 1: 01.612.690/0001-00 
Data Término 1: 2024-05-31 

Documento Informado? Autenticação 

Ordem de Serviço Sim 12139d6c0fecf4304b703ce28c7e1aec 

Planilha Contratada Sim 1c50c8c179f8f9d9342e5aea71ebe480 

Projeto Básico Sim 81ea0b8bf9d313a794e51d7a9f0498c4 

João Pessoa, 15 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18193, alterada pela LC 9112009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18/2006 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 58280/24. Bata: 15/05/2024 14:30. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 15/05/2024 14:30. Validação: 624A,DA18.9495.7C89.5089.0247.B04D.C818. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/05/2024 às 14:43:39 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00032024 

[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20220458528 
[Alterado] Valor Convênio 1: 240000.00 
[Alterado] Data Assinatura 1: 2020-12-31 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: COMUNIDADE CAMANO E CAPOEIRAS - ZONA RURAL DE SÃO 
BENTINHO - PB 
[Alterado] Número Convênio 1: 907753 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : INICIAL 
[Alterado] Valor da Obra: 234584.12 
[Alterado] Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES (CAPOEIRAS E CAMANO) 
NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHOPB 
[Alterado] Data Inicio: 2022-06-27 
[Alterado] Convenente 1: prefeitura municipal de são bentinho - pb 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2022-11-27 
[Alterado] Objeto Convênio 1: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE 
SÃO BENTINHO -PB 
[Alterado] Dimensão: 414.54 
[Alterado] Valor Contrapartida 1: 1144.00 
[Alterado] Tipo da Obra: ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
[Alterado] Contrato: 000001392022 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-05-15 14:30:28.818788 
[Alterado] Numero da Obra: 00032024 
[Alterado] Condição - Longitude: : -37.76001 
[Alterado] Complexo-Descrição: ABASTECIMENTO D"ÁGUA - CAMANO E CAPOEIRAS 
[Alterado] Condição - Latitude: : -6.84608 
[Alterado] CNPJ Convene nte 1: 01.612.690/0001-00 
[Alterado] Data Término 1: 2024-05-31 

Documento informado? Autenticação 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 8b1873ee425158a42154436c0a61dbab 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 211242f1ba3e0fdd6bc0e6c0c80a94fd 

[Adicionado] Condição - Foto Sim b9608eb9efba2ed0b59921 €b61 d9d984 

[Adicionado] Condição - Foto Sim dc118157eec246662e1292a2478f6dd7 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 679a49cbec8572a92ae148bceaa88997 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 34bd068c71e7c487d967900afa8a8353 

[Adicionado} Condição - Foto Sim 2d0c285692ea514fa4ecb8adaf898e0a 

[Adicionado] Condição - Foto Sim c2697dc229f0458a54467045ab8d7edf 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 
1 

fbbf967212275bc6b7271 bdee9190f77 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d838804c5bdc9c4bba9f2d186dab053d 

[Adicionado] Condição - Foto Sim aefd18590e246920c8eb6fd26d3ba5f8 

3 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 58280/24. Data: 15/05;2024 14:43. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 15/05/2024 14:44. Validação: FD15.7921.01 E5.56AA.BEOO.B303.5F6A.7772. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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umento lriformadol Autenticação 

Adicionado] Condição - Foto Sim ea2fea1 eb770cc19ee470acda255e72d 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 3256e8467e46b20856ce6b9ft84ada 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim 12139d6c0fecf4304b703ce28c7e1aec 

Adicionado] Planilha Contratada Sim 1 c50c&179f8f9d9342e5aea71 ebe480 

Adicionado] Projeto Básico Sim 81ea0b8bf9d313a794e51d7a9f0498c4 

João Pessoa, 15 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 1893, alterada pe LC 9112009 e 

peb Regimndo 9dmn, a8eradr pelz 
RATC 18/'LT09 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

4 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇAO DE DADOS. Doc. 58280/24. Data: 15/05/2024 14:43. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 15/05/2024 14:44. Validação: FD15.7921.01E5.56AA.BE00.8303.5F6A.7772. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribuna! de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/05/2024 às 17:24:13 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00042024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20240622978 
Tipo de Execução: CONTINUACAO_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: BR 230 - RAIMUNDO INÁCIO DE ALMEIDA - CENTRO - SÃO BENTINHO - PB 
Valor da Obra: 226926.03 
Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS REMANESCENTE DE 
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 
Data início: 2024-02-23 
Data Prevista de Conclusão: 2025-02-23 
Dimensão: 827.03 
Tipo da Obra: OUTRAS 
Contrato: 000000142024 
Data Cadastro: 2024-05-15 17:24:12.469761 
Numero da Obra: 00042024 
Complexo-Descrição: Praça de Eventos 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim e4717f4bcdad9cb7d2b10ebbbldbac5e 

Ordem de Serviço Sim 3108b34654d45cb5f8239b627f70d88b 

Planilha contratada Sim 1159e4023dfc3a0ed4a2f0acce86fafb 

Projeto Básico Sim 89552a606e82f7adfe02289d40e4f0ad 

João Pessoa, 15 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18/93, alterada peta LC 9112009 e 

peio Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18!2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 58440/24. Data: 15/05/2024 17:24. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 15/05/2024 17:24. Validação: 83EB.AAA4.9D2C.337E.054A.D479.18EF.B723. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO D€ DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 04/12/2024 às 17:09:41 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00042024 

[Alterado) Data de Encerramento: 2024-09-25 
[Alterado) Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20240622978 
[Alterado] Tipo de Execução: CONTINUACAO_CONSTRUCAO 
[Alterado) Descrição da Localidade: BR 230 - RAIMUNDO INACIO DE ALMEIDA = CENTRO - SÃO BENTINHO 
PB 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : FINAL 
[Alterado) Valor da Obra: 226926.03 
[Alterado) Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS 
REMANESCENTE DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 
[Alterado) Data Inicio: 23/02/2024 
[Alterado) Data Prevista de Conclusão: 23/02/2025 
[Alterado] Dimensão: 827.03 
[Alterado) Tipo da Obra: OUTRAS 
[Alterado) Contrato: 000000142024 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-05-15717:24:12.469761 
[Alterado) Jurisdicionado Contrato: 763 
[Alterado) Numero da Obra: 00042024 
[Alterado] Condição - Longitude: : -37.73105 
[Alterado) Complexo-Descrição: Praça de Eventos 
[Alterado] Condição - Latitude: : -6.8865 
[Alterado] Data Recebimento: 2024-11-29 

[Documento Informado? Autenticação 

dicionado] Condição - Foto Sim 73f1801431c0f99f5b568cc71c20ddfa 

[Adicionado) Condição - Foto Sim c5dd1cff2a29f44c9408f50db70859b4 

[Adicionado) Condição - Foto Sim b4623ba08fa62f9789f4b36d33b32f4c 

[Adicionado] Condição - Foto Sim deebe2da5d18b€fdb5ff6edb7038469e 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e26e3a55010b3ebffd77909a128971c7 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 10a293715ba2aaf49eafe1ab28037dfc 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d804f9c4124512bf9b05a516b3ad56ce 

[Adicionado) Condição - Foto Sim fd93bb5b488981bfb4f52af756cefa29 

[Adicionado] Condição - Foto Sim aa076d5df58715d595e47a8d376cec67 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e83709c21967f3382f3433a9d3852260 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 14e63dbc89464f46a793355d5bbdc8ac 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 3bec8ba&ac6b02689ad77e912c5c4f72 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 65898028174ec2228ea83d23ea0d86e7 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 8dc02bc1fa009064870f1378c2a3cca0 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 56af07d725eb36b2da36c8f858f6b9e3 

9 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 58440/24. Data: 04/12/2024 17:09. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 04/12/2024 17:10. Validação: A67A.98C3.F12C.810D.ED25.9A37.142B.1263. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento informado? Aubenticaflo 
[Adicionado) Condição - Foto Sim 2162ac91880a1e5106d4f3125c29993d 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 5427c3f3e3a9970f136cc33226b3ae51 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 3b2c14a763849d4f9d45d115da597656 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 4dbc8498b286a86a8aadb173a00dd086 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 4a083d4b2bebd5620ae2cfa0779984c5 

{Adicionado] Condição-Foto Sim 5e4e630b5b01b4d1b8b6bcf48695bboa 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 7a6bec63f3d65339e5a76b2a5464826b 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 15d63a1f1ef61710a6923b387dd0937e 

[Adicionado) Condição - Foto Sim dbea5314adf6aaSdb2f66eb61b6b7ac7 

[Adicionado] Condição -Foto Sim 85166b270t91b8de4a27cb64992431ff 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ac901fe4e3840ba150811aotetd43892 

[Adicionado] Condição - Foto Sim a6160ebb690aaced30c7878415af05df 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 35a4ad192e1ebda524ce4063b94e51cc 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ee36032862a33941b9784fdcdc185610 

Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim e4717f4bcdad9cb7d2b10ebbbldbae5e 

[Adicionado) Document, de Formalização de Entrega Sim 8af66304805bb1b3bfd9099c12c65d7a 

[Adicionado) Citem de Serviço Sim 3108b34654d45cb5f82396827170d88b 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 1159e4023dfc3a0ed4a210acce86fafb 

[Adicionado] Pr*to Básico Sim 895528606e8217adfe02289d40e4f0ad 

João Pessoa, 04 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 182'2024 e Regimento Interno -

RN-TC rP 072024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doo. 58440/24, Data: 04/12/2024 17:09. Responsável: tram ta. 
Impresso por convidado em 04/12/2024 17:10. Validação: A67A.98C3.F12C.810D.ED25.9A37.142B.1263. 

10 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

114

114



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

... 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que ern 09/10/2024 às 11:06:48 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00052024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): ART*-*PB20240660910 
Tipo de Execução: RECUPERACAO 
Descrição da Localidade: COMUNIDADE CAPOEIRA - ZONA RURAL - SÃO BENTINHO - PB 
Valor da Obra: 66888.31 
Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA 
PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CAPOEIRAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 
Data Início: 27/09/2024 
Data Prevista de Conclusão: 27/12/2024 
Dimensão: 379.50 
Tipo da Obra: PASSAGEM MOLHADA 
Contrato: 000001622024 
Data Cadastro: 2024-10-09T11:06:47.849942 
Numero da Obra: 00052024 
Complexo-Descrição: PASSAGEM MOLHADA - CAPOEIRA 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim b5ff8157aa4b53629c7972t2479229c0 

Ordem de Serviço Sim b010cbb44bb4f36977a4b1f5df447ba6 

Planilha Contratada Sim 4fa4f77021165be9cfafb888fbce8fb9 

Projeto Básico Sim e7c55204e5631332e69dc8b2ec54ddbb 

João Pessoa, 09 de Outubro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 192'2024 e Regimento Interno -

RN-TC n° 07'2024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 114318/24. Data: 09/10/2024 11:06. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 09/10/2024 11:07, Validação: 8662,C2F1.55D3.24A8.D0FE,7406.CA2A.9140. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGAIALTERAÇAO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 10/12/2024 ãs 11:23:54 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00052024 

[Alterado] Data de Encerramento: 2024-10-28 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): ART*-*PB20240660910 
[Alterado] Tipo de Execução: RECUPERACAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: COMUNIDADE CAPOEIRA - ZONA RURAL - SÃO BENTINHO - PB 
[Alterado] Valor da Obra: 66888.31 
[Alterado] Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CAPOEIRAS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE 
SÃO BENTINHO/PB. 
[Alterado] Data Início: 27/09/2024 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 27/12/2024 
[Alterado] Dimensão: 379.50 
[Alterado] Tipo da Obra: PASSAGEM MOLHADA 
[Alterado] Contrato: 000001622024 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-10-09T11:06:47.849942 
[Alterado] Jurisdicionado Contrato: 763 
[Alterado] Numero da Obra: 00052024 
[Alterado] Complexo-Descrição: PASSEGEM MOLHADA - CAPOEIRA 
[Alterado] Data Recebimento: 2024-12-06 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim b5ff8157aa4b53629c7972f2479229c0 

[Adicionado] Documento de Formalização de Entrega Sim 4ecf862718c04cc667fdb7c01756b656 

!Adicionado] Ordem de Serviço Sim b010cbb44bb4f36977a4b1f5df447ba6 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 4fa4f77021165be9cfafb888fbce8fb9 

[Adicionado] Projeto Básico Sim e7c55204e5631332e69dc8b2ec54ddbb 

João Pessoa, 10 de Dezembro de 2024 

4 
Assinado Eletronicamente 

-0;  conforme LC 192.2024 e Regimento Interno -
R.l-TC n° 07+2024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 114318/24. Data: 10/12/2024 11:23. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 10/12/2024 11:24. Validação: D57B.E9F2.D725.3385.DB50.1DED.ICEA.37F5. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 30/10/2024 ãs 20:35:28 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00062024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): ART*-*PB20240668040 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: RUA JOSÉ JUSTINO S/N - BAIRRO ELIAS MENDES - SÃO BENTINHO - PB 
Valor da Obra: 824700.89 
Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS TIPO I NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB 
Data início: 28/10/2024 
Data Prevista de Conclusão: 28/10/2025 
Dimensão: 919.43 
Tipo da Obra: PSF 
Contrato: 000001232024 
Data Cadastro: 2024-10-30T20:35:28.449281 
Numero da Obra: 00062024 
Complexo-Descrição: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO ELIAS MENDES 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 3e6f56b639b97f8df99268e3193d00bb 

Ordem de Serviço Sim 855321c5acfd02d2f0bebffc0d1224a5 

Planilha Contratada Sim 74b03174bb47a9f49957765ac4da2df5 

Projeto Básico Sim ee0a3c6f4dd266cc7871290e6fe627ae 

João Pessoa, 30 de Outubro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 192.'2024 e Regimento Interno -

RN-TC n 07?2024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 121489/24. Data: 30/10/2024 20:35. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 30/10/2024 20:35. Validação: 942E.F92C.E220.6329.DA35.A7D4.06F2.9360. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que era 04/11/2024 às 18:53:34 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00072024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): ART*-*PB20240669874 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: RUA JOAQUIM JOSÉ DE SANTANA - S/N - CENTRO - SÃO BENTINHO 
Valor da Obra: 49125.73 
Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO OU TRECHO DA RUA JOAQUIM JOSÉ DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE SÃO 
BENTINHO/PB. 
Data Inicio: 04/09/2024 
Data Prevista de Conclusão: 14/11/2024 
Dimensão: 322.62 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Contrato: 000001572024 
Data Cadastro: 2024-11-04T18:53:34.702907 
Numero da Obra: 00072024 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO 49 

Documento Informado? Autenticação 

Ordem de Serviço Sim b887c7d 12127f9692630ae4099153f86 

Planilha Contratada Sim e25da8d4241 b924e840b3c57477cafe9 

Projeto Básico Sim b11228d4e75ade4e24927cfdea5b3385 

João Pessoa, 04 de Novembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 1922024 e Regimento interno -

RN-TC n° 07.'2024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 122815/24. Data: 04/11/2024 18:53. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 04/11/2024 18:54. Validação: 2ECB.A955.5268.7FBA.A608.1 ECC.18B6.B432. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

M 

CERTIDÃO- ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/12/2024 às 12:53:12 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00072024 

[Alterado] Data de Encerramento: 2024-11-18 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): ARTE-*PB20240669874 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
(Alterado] Descrição da Localidade: RUA JOAQUIM JOSÉ DE SANTANA - SIN - CENTRO - SÃO BENTINHO 
[Alterado] Valor da Obra: 49125.73 
[Alterado] Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO OU TRECHO DA RUA JOAQUIM JOSÉ DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE SÃO 
BENTINHO/PB. 
[Alterado] Data Início: 04/09/2024 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 14/11/2024 
[Alterado] Dimensão: 322.62 
[Alterado] Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
[Alterado] Contrato: 000001572024 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-11-04T18:53:34.702907 
[Alterado] Jurisdicionado Contrato: 763 
[Alterado] Numero da Obra: 00072024 
[Alterado] Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO 49 
[Alterado] Data Recebimento: 2024-12-05 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Documento de Formalização de Entrega Sim 93183df8c328f20c8d969e7d08383e44 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim b887c7d12127f9692630ae4099153f86 

\dicionado] Pianilha Contratada Sim e25da8d4241 b924e840b3c57477cafe9 

[Adicionado] Projeto Básico Sim b11228d4e75ade4e24927cfdea5b3385 

João Pessoa, 10 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 192'2024 e Regimento Interno -

RN-TC n° 07'2024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 122815/24. Data: 10/12/2024 12:53. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 10/12/2024 12:53. Validação: 44BE.D18C.5AC2.6BC8.B08F.54AE.E5C6.9FBC. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

M 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/12/2024 às 15:50:43 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00082024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): Pendente 
Tipo de Execução: RECUPERAÇAO 
Descrição da Localidade: SÍTIO ANGICOS - ZONA RURAL - SÃO BENTINHO - PB 
Valor da Obra: 40671.26 
Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA 
PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE ANGICOS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO/PB. 
Data lnício: 17/12/2024 
Data Prevista de Conclusão: 17/02/2025 
Dimensão: 138.60 
Tipo da Obra: PASSAGEM MOLHADA 
Contrato: 000001672024 
Data Cadastro: 2024-12-19T15:50:43.684502 
Jurisdicionado Contrato: 763 
Numero da Obra: 00082024 
Complexo-Descrição: PASSAGEM MOLHADA ANGICOS 

Documento informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 89cd50fde1e3c9ef5c0411e9adc4eb72 

Ordem de Serviço Sim eb1694cecf5f2a96d77dbf84eb87cfd3 

Planilha Contratada Sim ti 58c3a94792b600bb5523f8e320f72e 

projeto Básico Sim 2b80o80b85ebdffed3bb87bb88bcae5d 

João Pessoa, 19 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 192'2024 e Regimento Interno -

RN-TC r° 07'2024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. D oc. 139184124. Data: 19/12/2024 15:50. Responsável: tramita. 

Impressa por convidado em 19/12/2024 15:51. Validação: 501O.98FA.0975.35IB.EF49.9019.9E02.4CE0. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/12/2024 ás 18:45:43 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00082024 

[Alterado] Data de Encerramento: 2024-12-26 
[AJterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): Pendente 
[Alterado] Tipo de Execução: RECUPERACAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: SÍTIO ANGICOS - ZONA RURAL - SÃO BENTINHO - PB 
[Alterado] Valor da Obra: 40671.26 
[Alterado] Descrição Sucinta: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE ANGICOS ZONA RURAL DO MUNICíPIO DE 
SÃO BENTINHO/PB. 
[Alterado] Data Início: 17/12/2024 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 17/02/2025 
[Alterado] Dimensão: 138.60 
[Alterado] Tipo da Obra: PASSAGEM MOLHADA 
[Alterado] Contrato: 000001672024 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-12-19T15:50:43.684502 
[Alterado] Jurisdicionado Contrato: 763 
[Alterado] Numero da Obra: 00082024 
[Alterado] Complexo-Descrição: PASSAGEM MOLHADA ANGICOS 
[Alterado] Data Recebimento: 2024-12-27 

(Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim 89cd50fde1 e3c9ef5c041 1e9adc4eb72 

[Adicionado] Documento de Formalização de Entrega Sim 619578b22819f169d3cc23e5ccb0480a 

\dicionado] Ordem de Serviço Sim eb1694cecf5f2a96d77dbf84eb87cfd3 

[Adicionado] Planitha Contratada Sim f158c3a94792b600bb5523f8e320f72e 

(Adicionado) Projeto Básico Sim 2b80e80b85ebdffed3bb87bb88bcae5d 

João Pessoa, 27 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 192.2024 e Regimento Interno -

RN-TC ri 072024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

3 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 139184/24. Data: 27/12/2024 18:45. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/12/2024 18:46. Validação: 5A5D.974D.5779.D431.ECC4.8E76.F2D2.0260. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de São Bentinho 
C N PJ : 01.612.690/0001-00 

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, e a órgãos públicos: municipais, estaduais e federais. Que o 
engenheiro GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CREA 210193238-5 D/RN, prestou serviço á esta Prefeitura 

Municipal de São Bentinho, fiscalizou os serviços de REFORMA, RESTAURAÇÕES E/OU CONSTRUÇÕES DE 

DIVERSAS OBRAS, como também elaborou diversos projetos de engenharia: NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 Á 
DEZEMBRO DE 2024. 
Atestamos também que o mesmo detém qualificação técnica para o devido fim. 
Informamos ainda que as prestações dos serviços citados abaixo, foram executados de forma satisfatória a este órgão, 
apresentando bom desempenho operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a 
desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

91 1- SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: Infraestrutura hídrica, compreendendo serviços de implantação de sistemas de abastecimento de águas 

partir da perfuração, instalação e aparelhamento de 28 (vinte e oito) poços profundos em comunidades rurais 

no município de São Bentinho - PB. Obs: A art é vinculada a art nº PB20190292012 do profissional Marcos Jessé 

Rocha Pedrosa. contrato administrativo nº 0146/2019. 

VALOR DA OBRA: 
` 

ART Nº PB20200293695 PERÍODO: INÍCIO 13/12/2019- FINAL 08/07/2024 

ORGÃO CONVENIADO: FUNASA 0672/2016 

EMPRESA EXECUTORA: 

2 -SERVIÇO:  ORÇAMENTO (REPROGRAMAÇÃO) 

OBRA: Orçamento (reprogramação) dos serviços de pavimentação em Paralelepípedos das Ruas:Francisca 

Maria Egito - Ti, Francisca Maria Egito - T2, Rua José A. do Nascimento, Manoel Francisco Nobre, Severino 

Bandeira Costa e projetada 3, nº Município de Sãº Bentinho/Pb, Conforme contrato 035/2018, resultante da 

TP 005/2017 e contrato de repasse CR 1.029.351-25/2016 

ALOR DO SERVIÇO: PROLABORE 

RT Nº - PB20210360995 PERÍODO: FEVEREIRO DE 2021 

` 3 -SERVIÇO:  PROJETO 
OBRA: Projeto, e especificações dos serviços de pavimentação em Paralelepípedos das Ruas: Severino 

Bandeira Costa e projetada 3, no Município de São Bentinho/Pb, As referidas ruas faram parte contrato 

035/2018, e contrato de repasse CR 1.029.351-25/2016, através de uma reprogramação 

VALOR DO SERVIÇO: PROLABORE 

ART Nº - PB20210370448 PERÍODO: ABRIL DE 2021 

4 -SERVIÇO:  FISCALIZAÇÃO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. OBS: A art é vinculada a 

art PB20210400744 do profissional AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR 

VALOR DA OBRA: 

- ART Nº - PB20210403597 

ORGÃO CONV@NIADO: TRANSE. ESPECIAIS 

EMPRESA EXECUTORA: 

PERÍODO: INÍCIO 04/10/2021 - FINAL 25/09/2023 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de São Bentinho 
C N PJ : 01.612.690/0001-00 

5 -SERVIÇO:  FISCALIZAÇÃO 
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE "PROINFANCIA-TIPO 1", NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO- PB, OBS: 

A art é vinculada a art nº P820220446617 do profissional Eduardo Jorge de Aquino Lima 

VALOR DA OBRA: 3.271.353,97 

ART Nº - PB20220446635 PERÍODO: INÍCIO 21/04/2022- FINAL EM EXECUÇÃO 

ORGÃO CONV@NIADO: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (FNDE) 

EMPRESA EXECUTORA: RETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 

6- SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO 

MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB OBS: Art vinculada a Art Nº P920220452724 do profissional Anderson Silva 

Sousa 
VALOR DA OBRA: 66.729,14 

-S ART Nº - P820220456992 PERÍODO: INÍCIO 06/06/2022 - FINAL 13/09/2023 

ORGÃO CONVÊNIADO: 
tMPRESA EXECUTORA: 

7 -SERVIÇO:  FISCALIZAÇÃO 
OBRA: Implantação de sistema de abastecimento de água nas comunidades Capoeiras e Camano na zona rural 
do município de São Bentinho-PB, objeto da Tomada de preços 003/2022 e contrato 139/2022 e contrato de 

repasse 1073973-68/2020 O95: a art é vinculada a art nº P820220458528 no profissional JOSÉ ROBERTO DE 

QUEIROGA GOMES 
VALOR DA OBRA: 234.584,12 

NART Nº - PB20220459230 PERÍODO: INÍCIO 27/06/2022-FINAL EM EXECUÇÃO 

ORGÃO CONV@NIADO: CAIXA ECONÓMICA 

EMPRESA EXECUTORA: 
8- SERVIÇO: PROJETO 

SERVIÇO: Projeto de regularização, compactação com movimento de terra para nivelação e um muro de 

contenção de taludes, do terreno onde será construído uma creche padrão FNDE - Município de São Bentinho-

'PB 
VALOR DO SERVIÇO: PROLABORE 

-' ART Nº - PB20220474398 PERÍODO: AGOSTO/2022 

9 - SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 

OBRA: Sistema de esgotamento sanitário do município de São Bentinho - PB, conforme art de cargo e Função 

Nº P820220496830 obs: vínculo com a art nº P920220495404 do profissional José Vieira Marciel 

VALOR DA OBRA: 2.336.123,51 

N ART Nº - P820220498777 PERÍODO: INÍCIO 12/12/2022 - FINAL EM EXECUÇÃO 

ORGÃO CONV@NIADO: FUNASA- Nº 0612/14/TC/PAC/FUNASA 

EMPRESA EXECUTORA: CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI - CT 191/2022 

10- SERVIÇO: PROJETO 

SERVIÇO: Projeto de implantação (Locação) de um muro de contenção de taludes, no terreno onde será 

construído uma creche padrão FNDE, do programa Pro infância tipo 1, área do terreno 2.400,00m2. art de 

Cargo ou função P920220496830 

VALOR DO SERVIÇO: PROLABORE 

ART Nº - P820220500393 PERÍODO: AGOSTO/2022 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de São Bentinho 
C N PJ: 01.612.690/0001-00 

11- SERVIÇO: ORÇAMENTO (REPROGRAMAÇÃO) 
SERVIÇO: ORÇAMENTO (REPROGRAMAÇÃO) DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA 
PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO - PB. OBS: ART DE CARGO/FUNÇÃO Nº PB20230515157 
VALOR DO SERVIÇO: PROLABORE 
ART Nº - PB20230575360 PERÍODO: NOVEMBRO/2023 

12- SERVIÇO: ORÇAMENTO 
SERVIÇO: Orçamento para a manutenção da UBS CONSTÂNCIA MARIA, (pintura, massa única, esquadrias e 
revestimento cerâmico) na cidade de São Bentinho - PB 
VALOR DO SERVIÇO: PROLABORE 

` ART Nº - PB20230583857 PERÍODO: DEZEMBRO/2023 

13- SERVIÇO: CARGO E FUNÇÃO 
1 SERVIÇO: art de cargo -função nos serviços de Fiscalização de obras contratadas, Projetos, orçamentos e 

ecução (gerenciamento) de obras executadas por administração Direta, pelo contratante, em um total de 
20 hs semanais, conforme contrato nº 0003/2024 
VALOR DA OBRA: PRO LABORE 
ART Nº - P620240598407 PERÍODO: INÍCIO —12/01/2024- FINAL PREVISTO-12/01/2025 

14- SERVIÇO: EXECUÇÃO 
OBRA: Regularização, compactação com movimento de terra para nivelação e construção de um muro de 
contenção de taludes, do terreno onde será construído uma creche padrão FNDE - Município de São Bentinho-PB. 
Obra feita por adm direta. OBS: art de cargo ou Função PB20220496830 
VALOR DA OBRA: 49.500,00 

\ ART Nº - P620220500409 PERÍODO: INÍCIO 01/09/2022— FINAL PREVISTO — 06/01/2023 

EMPRESA EXECUTORA: ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

15- SERVIÇO: PROJETO 
OBRA: Projeto de Implantação (locação) de um Creche padrão FNDE, do Programa Proinfância projeto tipo 1, 

com área construída de 1.317,99 mz, implantada em um terreno de 40x60m, (2.400,00m9. Na sede do 
Município de São Bentinho - PB. 
VALOR DA OBRA: PRO LABORE 

'ART Nº - P820230350747 PERÍODO: INÍCIO 01/12/2020 — FINAL PREVISTO — 31/01/2021 

16- SERVIÇO: CARGO E FUNÇÃO 

OBRA: Fiscalização de obras contratadas, Projetos, orçamentos e execução (acompanhamento) de obras 

executadas por administração Direta, pelo contratante, em um total de 20 hs semanais, conforme contrato 

nº220106DV00001 
VALOR DA OBRA: 

' ART Nº - PB20220496830 PERÍODO: INÍCIO -12/01/2022 —FINAL PREVISTO -12/01/2023 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Estado da Paraíba 
Prefeitura Municipal de São Bentinho 
CNPJ: 01.612.690/0001-00 

17- SERVIÇO: CARGO E FUNÇÃO 
SERVIÇO: art de cargo -função nos serviços de Fiscalização de obras contratadas, Projetos, orçamentos e 
execução (gerenciamento) de obras executadas por administração Direta, pelo contratante, em um total de 
20 hs semanais, conforme contrato nº 00022/2023 
VALOR DA OBRA: 

" ART Nº - P820230515157 PERÍODO: INÍCIO 01/02/2023 — FINAL PREVISTO — 31/12/2023 

SÃO BENTINHO — PB, 30 de dezembro de 2024 

t> OVl1 CGj 4D3 CL'Yl A J :R)u t &ç 
Mônica dos Santos Ferreira 

Prefeita Constitucional 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de ide dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Para ba CREA—PB

ART OBRA / SERVIÇO 

N° PB20200293695 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: I805P6 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO- PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB 

CPF/CN PJ: 01.612.690/0001-00 

N°: 04 

CEP: 58857000 

ART Vinculada: PB20190292012 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 12112/2019 

Valor: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO 

Ação Institucional: Órgão Público 

  3. Dedos de Obra/Serviço  

SITIO Diversos N°: SIN 

Complemento: Bairro Zona Rural 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB CEP: 58857000 

Data de Inlclo: 13/1212019 Previsão de término: 02/12/2021 Coordenadas Geográficas: 0,0 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Propdetádo: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 
Código: Não especificado 

  4. Atividade Técnica  

- DIRETA 

17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 
OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HiDRICOS -> #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 

CPF/C N PJ: 01.61L690/000140 

Quantidade 

26,00 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

Unidade 

un 

  5. ObservaçÕes  

Fiscalização dos serviços de obra de infraestrutura hldrice, compreendendo serviços de implantação de sistemas de abastecimento de águas partir da 
perfuração, Instalação e aparelhamento de 28 (vinte e oito) poços profundos em comunidades rurais no municlpio de São Bentinho - PB. Obs: A art é 
vinculada a art n° PB20190292012 do profissional Marcos Jessé Rocha Pedrosa. contrato administrativo n° 0146/2019. 

 6. Dedaraçóes  

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou Iillglo originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes dedaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas noras técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004. 

7. EntIdade de Classe  

NENHUMA-NÃO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informaçaes acima 

Local 

de de 

~
GREGORY PRIMEIRO FERI7ANDES DE PAIVA-CPF: 138.951.174-04 

k6vU,ccn ç{A, ScVhta V-ouft t.cQ 
data PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB - cNPJ: 

01.812.69010001-00 

_ 9. Informaçães  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferénda no site do Crea. 

` Declaro que estou dente do dever de observáncia das noras relativas á segurança e saúde do trabalho, estabeleddas pela Lei n" 6.514/1977, 

regulamentada pela portada n" 3.214/1978, com fins de prevenção a addentes do trabalho. 

A ART é valida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do CREA-PB. 

_ 10. Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 09/01/2020 

A autenticd 

Valor pago: R$88,78 Nosso Número: 2901314 

e desta ART pode ser verificada em: hltp://craa-pb.sdac.mm.br/publico, com a chave: w7B2c 
Impresso em: 09/012020 às 10:03:06 por: , ip: 138.36.7.173 

sic.cmapb.org.br creapb~creapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax: 
■ CREA-PB LmuNnPepme,mEnpwnma .q~,..e.e..a 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

126

126



Página 112 

S 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei ne 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- P B 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° P620210360995 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805P8 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: 
Cidade: sÃo BENTINHO 

Bairro: CENTRO 
UF: PB 

CPF/CNPJ: 01.612.69 010 0 01-0 0 

N°: 04 

CEP: 58857000 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 15/02/2021 

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridlca de Dlrelto Público 

Ação Institucional: órgão Público 

  3. Dados da Obra/Serviço  
RUA DIVERSAS N°: sn 

Complemento: Bairro: DIVERSOS 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB CEP: 58857000 

Data de Inicio: 15/02/2021 Previsão de término: 3110312031 Coordenadas Geogréflcas: 0,0 

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB CPF/CNPJ: 01.612.69 010 0 01-00 

 4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 3.548,10 m' 
TERRITORIAL> MOVIMENTO DE TERRA> #1468 - TERRAPLANAGEM 

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 3.548,10 m2
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 

38- ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS> 24,15 m' 
ESTRUTURA> #1257 - CONCRETO CICLOPICO 

38. ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > #1623- 930,37 m 
MEIO FIO 

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 43,24 m° 
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO> #1475 - EM CONCRETO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. ObservaçÕes  
Orçamento (reprogramação) dos serviços de pavimentação em Peraleleplpedos das Ruas:Francisca Macia Egito- Ti, Francisca Mana Egito- T2, Rua 
José A. do Nascimento, Manoel Francisco Nobre, Sevenno Bandeira Casta e projetada 3, no Municlplo tle São Bentinho/Pb, Conforme contrato 
035/2018, resultante da TP 005/20170 contrato de repasse CR 1.029.351-25/2016 

  6. Declarações  

- Clausula Compromissórla: Qualquer conflito ou ISigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido par 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as panes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regres de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

 8. Assinaturas 
Declaro serem verdadeiras es infommaçoes acima 

Local 
de 

data 
de 

GREGORY PRIMEIRO F RNANDES DE PANA- CPF: 139.951.17404 

~OV~ArC\ CíCi SOIM tcn -w'5; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO- PB- CNPJ: 

01.612.690,0001-00 

  9. Informações  

' A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor  

A autentic'vJede desta ART pode ser verificada em: httpilorea-pb.silac.com.br/publico/, com a chave: 3CZZy 
Impresso em: 111032021 éss06:4a41 por:, ip: 168.232.151.77 

sic.creapb org.br creapbQcreapb.org br 

Tel: (a3) 3533 2525 Fax: R ÇREA-PB 
op,mwrv2NPmL 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 0510312021 

ART OBRA / SERVIÇO 

N°PB20210360995 

Valor pago: R8 88,78 Nosso Número: 3288183 

A autenticidade desta ART pode ser verlitad2 em: hdp:llcrea-pb.stac.com.bdpubliccl, com a chave: 3CZZy 
Impresso em: 11/032021 Ás06:46:41 por., ip: 166232.151.77 

aiacreapb.org.br creapbocreapbarg.br 

Tel: (63) 3533 2525 Faz: 
■ ÇREAa-PB 

Musa ra 

INICIAL 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Anotaç$o de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° P520210370448 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB 

CPF/CN PJ: 01.612.69010001.00 

N°: 04 

CEP: 58657000 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/04/2021 

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: Órgão Público 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA DIVERSAS N°: sn 

Complemento: Bairro: FRANCISCO PEREIRA VIEIRA 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB CEP: 58857000 

Data de Inicio: 01/04/2021 Previsão de término: 31105/2021 Coordenadas Geográficas: 0,0 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

Código: Não Especificado 

C PF/C N PJ: 01.612.69010001-00 

  4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 675,68 m2
TERRITORIAL> MOVIMENTO DE TERRA> #1468 - TERRAPLANAGEM 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 675,88 m2
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 

5- PROJETO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO> #1623 - MEIO 210,56 m 
FIO 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 7,38 m' 
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO> #1475 - EM CONCRETO 

9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 675,68 m' 
TERRITORIAL> MOVIMENTO DE TERRA> #1468- TERRAPLANAGEM 

9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 675,68 m' 
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 

9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - 210,56 m 
MEIO FIO 

9 - ESPECIFICAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 7,38 m' 
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO> #1475- EM CONCRETO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

Projeto, e especificações dos serviços de pavimentação em Paralelepípedos das Ruas: Severino Bandeira Costa e projetada 3, no Municlpio de São 
Bentinho(Pb, As referidas ruas faram parte contrato 035/2018, e contrato de repasse CR 1.029.351-25(2016, através de uma reprogramação 

  6. Declarações  

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbtagem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbtagem que, expressemente, as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas noras técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296(2004. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

A autenticidade desta ART pode ser vera irada em: Ntp://cree-pb.sdac.combrlpublico/, com a chave: 421Ad 
Impresso em: 27(052021 es 14:03:45 por:, ip: 138.59.100.113 

siacreapb.org.br creapb~creapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2625 Fax: ® ÇREA-PB ~ °.En~n 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

  8. Assinaturas  

Dedaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

de de 

c 

~ 
\ 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° PB20210370448 

INICIAL,_...

GREGORY PRIMEIRO FERNANPES PE PANA - CPF: 138,951.174-04 

u &nicq cl_o1 5CYYZ Ee/Tn_º4n Ç, 
data PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO- PB -CNPJ: 

01.12.69010001-00 

  9. Informaçóes  

` A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no sita do Crea, 

  10. Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 01/05/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3304799 

A autenticidade deste ART pode ser verif da em: http://crea-pb.silac.00m.br/publico{ com a chave: 421Ad 
Impresso em: 27(052021 ás 14:03:45 por: ip: 1385S1co.113 

siacreapb.or9_br creapbecreapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Far. 
■ Ç REA~ PB 

yumm mw7m 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N°PB20210403597 

INICIAL 

  1 Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO (iF: PB 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$ 2.000,00 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: Pessoa Juddlca de Direito Público 

CPF/CNPJ: 01.612.690/0001-00 

N2: 04 

CEP: 58857000 

ART Vinculada: PB20210401744 

3 Dados de ObralServlço  

RUA FRANCISCO FELINTO DOS SANTOS 

Complemento: 

Cidade: SÃO BENTINHO 

Data de Intclo: 04/1012021 Previsão de término: 04)0412022 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

N': SIN 

Bairro: CENTRO 

UF: PB CEP: 58857000 

Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Código: Não Especificado 

CPF/CN PJ: 01.612.89010001-00 

  4. Atividade Técnica  

1 -DIRETA Quantidade Unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 1.800,00 m' 
TERRITORIAL> #1463 - NIVELAMENTO 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS 1.800,00 m' 
CONSTRUTIVOS> SISTEMA CONSTRUTIVO >#1242 - EM ALVENARIA 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA> ARQUITETURA DE INTERIORES 1.800,00 m' 
> DETALHAMENTO > #0877 - PISO 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA> PAISAGISMO> PAISAGISMO > 1.800,00 m' 
#0845 - ACESSOS E PASSEIOS 

17 -FISCALIZAÇÃO> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA> PAISAGISMO 'ARQUITETURA 1 800,00 m2
PAISAGISTICA '#0850 - PRAÇAS 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 1.800,00 m2
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO> #1475 - EM CONCRETO 

17- FISCALIZAÇÃO 'OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES '#1002 - 1.800,00 m2
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

17- FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES '#1003-  1.800,00 m2

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL 'EDIFICAÇÕES '#1005 - 1.800,00 m2
INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5.ObservaçÕes  

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SÃO BENTINHO/PB. OBS: A arte vinculada a 

art PB20210400744 do profissional AYLLANDERSON CARNEIRO DE ALENCAR 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 

5296/2004. 

- Cláusula Compromissõrla: Qualquer conflito ou IOlgio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as panes declaram concordar. 

  7 Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 
~ 

A autenticidade desla ART poda ser verificada em: http:/Icrea-pb.sitac.com.brlpublicol, com a chave: ccl BO 
Impresso em: 25/112024 es 11:20:44 por. . ip: 185.232.197 249 

siacreapb.org.br creapb©creapb.org.br 

Tel: (e3) 3533 2525 Faz: 
® ÇREA PPB / 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

131

131



Página 212 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de ide dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

Locai data 

ART OBRA / SERVIÇO 

N°PB20210403597 

INICIAL 

GRgQORY PRIM FIRO FaRNANpFS pE PAIVA-CPF. 139.951,174(!4 

RÓ%& ec. D ÇDVnt. Vttt -fÇ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO - PB - CNPJ: 

01.912.990/0001-00 

  9 Informações  

`A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10 Valor  

Valor da ART: R$ 86,78 Registrada em: 20/10/2021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3415486 

A autenticidade desta ART pode ser verdrada em: hap://crea-pbsiac.com.br/publico/, mm a chave: wC180 
Impresso em: 25/11/2024 as 11:20:44 por.. ip:186232.197 249 

sincreapb.org.br creapbi creapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax 
® CREA-PB 

CwünaeymtlNénpaMWa 
.m (,..daParem 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N°PB20220446635 

INICIAL 

_ 1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SAO BENTINHO UF: PB 

Contrato: 109/2022 

Valor: R$ 3.271.353,97 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em: 20104/2022 

Tipo de contratante: Pessoa Jurldlca de Direito Público 

CPF/CNPJ: 01£12.69 0 /0 0 01 410 

N°: 04 

CEP: 58857000 

ART Vinculada: PB2 0 2 20 4 4661 7 

 3 Dados da Obra/Serviço  

RUA PROJETADA N°: S/N 

Complemento: CONJUNTO SÃO SEBASTIAO Bairro: SÃO SEBASTIAO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB CEP: 58857000 

Data de Inicio: 21/04/2022 Previsão de término: 21/04/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: Escolar 

Propdetádo: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO- PB 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 01.612.69010001-00 

  4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quamldede Unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > 1.015,65 m' 
EDIFICAÇÃO> #1177 - ALVENARIA 

17 - FISCALIZAÇÃO 'OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS 39,96 m' 
> ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profIssional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE'PROINFÃNCIA - TIPO 1", NO MUNICÍPIO DE SAO BENTINHO - PB, OBS: 
A art é vinculada a art n° PB20220446617 do profissional Eduardo Jorge de Aquino Lima 

_ 6. Declarações  

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou 9tigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas noras técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

  7. Enddade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as Informações acima 

Local 

de 

GREGORY PRIMEIRORERNANDES DE PANA -CPF: 138.951.17404 

data 

de MÓvu.r r- r1 SOtrv1L91 ÇhT sC.  ç 
PREFEITURA MUNICIPAL BE sÍ1O BENTINHO - PB- CNPJ: 

01.512.690/0001.00 

  9. Informações  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea. 

  10. Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 06/05/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3631442 

A autenticidade desta ART pode ser verifi ada em: hdpl/crea-pb.staacom.br/publicol, com a chave: Zww4Z 
Impresso em: 05/052022 ás 11:02:42 por: . ip: 188.232.197.230 

sic.creapb.or9.br creapbr~creapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax: 
■ CREA -PB CmMnR,5

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 1/1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N°PB20220456992 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB 

Contrato: 0116/2022 

Valor: R$ 66.729,14 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em: 10/05/2022 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

CPF/CN PJ: 01.612.690/0001-00 

N°: 04 

CEP: 58857000 

ART Vinculada: PB20220452724 

3 Dados da Obra/Serviço  

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: 

Cidade: SÃO BENTINHO 

Data de Inicio: 06/06/2022 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

Previsão de término: 06/10/2022 

N°: S/N 

Bairro: CENTRO 

UF: PB CEP: 58857000 

Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Código: Não Especificado 

CPF/CN PJ: 01.612.690/0001-00 

  4 Atividade Técnica  

1 -DIRETA Quantidade Unidade 

17- FISCALIZAÇÃO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> #1105 - 160,00 m2
REFORMA COM AMPLIAÇÃO 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > 160,00 m2
MANUTENÇÃO PREDIAL> #1065 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 

17- FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0989 - 1,00 un 
ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

17 -FISCALIZAÇÃO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO> #1614 - 1,00 Un 

REDE HIDRO-SANITÁRIA 

17- FISCALIZAÇÃO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES> #1005 - 1,00 un 

INSTALAÇÃO SANITARIA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARA O CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
DO MUNICÍPIO DE SAO BENTINHO/PB OBS: Art vinculada a Art N° PB20220452724 do profissional Anderson Silva Sousa 

 6 Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas noras técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissóna: Qualquer conflito ou IOigio originado do presente contrato, bem cromo sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo coma Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

 8. Assinaturas  

Dedaro serem verdadeiras as informações acima GREGORY PRIMEIRO'FÉRNANDES DE PANA - CPF: 138.951.174-04 

de de Hàt/I.I.C'A ~1~) SL'l,~✓LLF3-. % 1J 4—t-_v!T' 

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO eENTINHO - PS - CNPJ: 
01.612.69010001-00 

  9 Informações  

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 27/06/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3681422 

A autenticidade desta ART poda ser verificada em: Ntp:llcrea-pb.eitac.com.br/publica/, com a chave: 2aBO1 
Impresso em: 25/082022 és 14:37:11 por:, ip: 138.59.101.1 

sic.creapborg.br creapb~creapb.org.br 

Ter (83) 3533 2525 Fax: ■ ÇREAa-PB 
. roda w,,.a °a:e. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART [~ A ART OBRA / SERVIÇO 
R M 

N°PB20220459230 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385
Registro: 1805PB 

Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO . PB 

RUA SEVERING PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SAO BENTINHO UF: PB 

Contrato: 139/2022 

Valor. R$ 234.584,12 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em 27/06!2022 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

CPF/CNPJ: 01.612.690/0001-00 

N° 04 

CEP 58857000 

ART Vinculada: PB20220456528 

  3. Dados da Obra/Serviço  

SITIO Capoeira e Camano 

Complemento: Comunldades na Zona Rural 

Cidade: SÃO BENTINHO 

Data de inicio: 27/0612022 Previsão de término: 27111!2022 

Finalidade: Saneamento básico 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO • PB 

4. Atividade Técnica 

N°: SIN 

Bairro: Zona Rural 

UF PB CEP: 58857000 

Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Código: Não Especificado 

CPFICNPJ 01.612.69010001-00 

1 - DIRETA Quant Jade Unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E 1,00 in 

RECURSOS H(DRICOS > #14' 6 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRAULCAS E 1,00 un 

RECURSOS HÍDRICOS > #1401 - ADUÇÃO DE ÁGUA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

Fisca ização dos serviços de implantação de sistema de abastecimento de água nas comunidades Capoe:ras e Camano na zona rural do municlpío de 
São Bentinho-PB, objeto da Tomada de preços 003/2022 e contrato 139/2022 e contrato de repasse 1073973-6812020 OBS: a art é vinculada a ai n° 

PB20220458528 no profissional JOSÉ ROBERTO DE QUEIROGA GOMES 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na'egislação especifica e no decreto n 
529612004. 

- Cláusula Compmmissória Qualquer confluo ou lítlgio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

arbitragem, de acordo com a Lei no 9307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

9. Informações 

de 

GREGORY PRIMEIRr FERNANDES DE PANA - CPF: 138.951.174-04 

 de  0L ç t 

data PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO - PB - CNPJ: 
01.612.69010001-00 

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor  

Valor da ART: R$ 88,76 Registrada em: 01!0712022 Valor pago. RS 88,78 Nosso Número: 3685069 

A autenlicidade desta ART pode ser verificada em. http:/Jcrea-pb.sitac.00rn.brlpubLcol, com a chave 47Z01 
Impresso em: 01/0772022 as 12:57:47 por - ip: 177.37.146.91 

sic.creapb org br creaphQcreaph.org_br 

Tel: (83)3533 2525 Fax 
® CREA-PB 

Carook, H Ç-,S ]e --Wort,a.'e 
n pqar,s~e fe PaeCa 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Páglna 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- PB 

Conselho Regional de engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 

N°PB20220474398 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: 

Cidade: SÃO BENTINHO 

Contrato: Não especificado 

Valor R$ 2.000,00 

Ação Institucional: Órgão Público 

Bairro. CENTRO 

UF: PB 

Celebrado em: 01!08!2022 

Tipo de contratante: Pessoa Jurldlca de Dlrefto Público 

CPFlCN PJ : 01.612.69010001 -00 

N°: 04 

CEP 58857000 

  3. Dados da ObrafServlço  

RUA Projetada N°: S/N 

Complemento: l3airro: São Sebastlão 

Cidade SÃO BENTINHO UF: PB CEP. 58857000 

Data de Inicio: 07/08(2022 Previsão de término: 3 0/0912 02 2 Coordenadas Geográflcas: 0, 0 

Finalidade SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB CPFICNPJ: 01.612.690!0001-00 

  4, Atividade Técnica  

- DIRETA Quantidade Unidade 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 4.750,11 m' 
TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA> #1466 ATERRO COMPACTADO 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > 211,10 m' 
#1292 -ALVENARIA 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > 43,14 m' 
ESTRUTURA> #1257 - CONCRE i-O CICLÓPICO 

5 - PROJETO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > 17,12 m' 
ESTRUTURA> #1258 - CONCRETO ARMADO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

Projeto de regularização, compactação com movimento de terra para nivelação e um muro de contenção de taludes, do terreno onde será construido 
uma creche padrão FNDE - Municipio de São Bentinho-PB 

6. Declarações 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisiação especlfica e no decreto n 
5296(2004. 

- Cláusula Compromissória'. Qualquer conflito ou ltigio originado do presente contrato, bem como sua interp etaçâo ou execução, será resolvido po 
arbitragem, de acordo com a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e A bdragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA- NAG OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as info mações acima 

de de 

Local data 

GREGORY PRIMEIRO FERNANOES DE PANA-CPF: 138.951.174-04 

yu,cc cia= SC -r-t ..x-~ ►~c~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB- CNPJ: 

01.612.69010001.00 

  9. Informações  

A ART é válida somente quando qulada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Regtstrada em: 19/0912022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3739260 

A autenlicidade desta ART pode ser verificada em: hdp:llcrua-pb.snac.com.brfpublicof, com a chave: zD7ZY 

impresso em: 20'0912022 As 1308:48 por . ip: 138.59.101.1 

secreapb.org.br creapb@croapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax. 
~ CREA-PB 

Griseno flearv,n oe Fnqen~une 
e nyw ~e Rra~a 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 112 

S 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 

ART OBRA / SERVIÇO 

N°PB20220498777 

INICIAL 

  1 Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SAO BENTINHO UF: PB 

Contrato: 191/2022 

Valor: R$ 2.336.123,51 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em: 22111/2022 

Tipo de contratante: Pessoa Jurldlca de Direito Público 

CPF/CN PJ: 01.612.69010001-00 

N°: 04 

CEP: 58857000 

ART Vinculada: PB20220495404 

3. Dados da Obra/Serviço  

OUTROS VÁRIOS 

Complemento: VARIAS RUAS DO MUNICIPIO 

Cidade: SÃO BENTINHO 

Data de Inicio: 19/12/2022 Previsão de término: 29/12/2023 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO • PB 

N°: SIN 

Bairro : VARIOS BAIRROS DO MUNIClPIO 

UF: PB CEP: 55057000 

Coordenadas Geográficas: 0,0 

Código: Não Especificado 

CPF/CN PJ: 01.612.69010001-00 

 4. Afivldade Técnica  

1 -DIRETA Quantidade Unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > #1604 - 2.200,00 m 
REDE DE ESGOTO 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > 1,00 un 
TRATAMENTO >#1561 -RESIDUOS DOMICILIARES 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > #1602 - 3,00 un 
LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > #1639 - 24,00 un 
POÇO DE VISITA 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 20.000,00 m3
TERRITORIAL> MOVIMENTO DE TERRA> #1466- ATERRO COMPACTADO 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 10.000,00 m3
TERRITORIAL> #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS 50,00 m3
CONSTRUTIVOS> SISTEMA CONSTRUTIVO> #1241 - EM CONCRETO ARMADO 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 3.630,94 m' 
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

Fiscalização na execução do sistema de esgotamento sanitário do munícipio de são Bentinho- PB, conforme art de Cargo e Função N° 
PB20220496830 obs'. vinculo com a art n° P820220495404 do profissional José Vieira Marciel 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
529612004. 

- Cláusula Compromissária: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade do Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

'S 
A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htip:l/crea-pbstac.ccm.brlpubllcor, com a chave: 5d675 

Impresso em: 21102/2024 és 06:32:29 por. ip: 186.232.197.249 

siacreapborg.br creapbQcreapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2625 Fax: 
■ ÇREA PB 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 2/2 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de ide dezembro de 1977 C REA- PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

de de 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° P820220498777 

INICIAL 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA- CPF:138.951.17444 

N v vu C q CLo, SCIi fltS QJ1n9 : 1Ç 
data PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB - CNN: 

01.612.69010001410 

  9. Informações  

' A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 21/12(2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3874354 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpl/crea-pb.sdac.wm.brlpublico/, com e chave: 5d675 
Impresso em: 211022024 es 08:32:29 por:. ip: 186 232.197.249 

slacreapb.urg.br creapb~creapb.org.br 

Tel: (83) 3633 2525 Fax: 
® ÇREA-PB 

p~.mWeav..a. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 1/1 

Anotação de Responsabilidade Técnica -ART ART OBRA / SERVIÇO CREA-PB 
No PB20220500393 

INICIAL 

_ I. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1B0SPB 

Lei n°6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

_ 2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB 

C PF/C N PJ: 01.612.690/0001-00 

N°: 04 

CEP: 58857000 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/08/2022 

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridrea de Direito Público 

Ação Institucional: Órgão Público 

  3 Dados da Obra/Serviço  

RUA PROJETADA N°: S/N 

Complemento: Bairro: SÃO SEBASTIÃO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB CEP: 58857000 

Data de Inicio: 07/08/2022 Previsão de término: 06/01/2023 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO - PB 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 01.612.690/0001-00 

  4. Atividade Técnica  

1 -DIRETA quantidade Unidade 
5 - PROJETO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> LOCAÇÃO> 100,00 m 
#1143 - OBRAS CIVIS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

Projeto de implantação (Locação) de um muro de contenção de taludes, no terreno onde será construldo uma creche padrão FNDE, do programa Pro 
Inféncia tipo 1, área do terreno 2,400,00m°. art de Cargo ou função PB20220496830 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas noras técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litiglo originado do presente contrato, bem como sua Interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

 7. Enadade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  e. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

 de de 

Local 

9. Informações 

data PREFEITURA MUNICIPAL DE áAO BENTINHO - PB -CNPJ: 
01.612.69011001-00 

--  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA - cPF: 138.951.17404 

Uo í wcç c(c , SCL-%;; 6S tvw n i 

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferénda no site do Crea. 

10 Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 28/12/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3876075 

A autenticidade desta ART pode server'Rketla em: hap://crea-pb saac.com.br/publico/, com e chave: Cze5w 
Impresso em: 17/072023 às 14:56:00 por: , ip: 200.25.37.76 

sic.creapb.org. br creapb®cmepborg.br 

Tel: (63) 3533 2525 Fax 
. ÇREA-PB 

é~~ P~~ .. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 1/2 

Anotaçao de Responsabilidade Técnica - ART CREA-PB Lei n° 6.496, de ide dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 

N°PB20230575360 

INICIAL 

_ 1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$ 2.000,00 

Ação Institucional:, Órgão Público 

Celebrado em: 01/11/2023 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direao Público 

CPF/CNPJ: 01,61 .6901001.00 

N°: 04 

CEP: 58857000 

  3 Dados da Obra/Serviço  

TRECHO BR 230 KM 390 N°: SIN 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB CEP: 58857000 

Data de Inlcb: 01/11/2023 Previsão de término: 30/11/2023 Coordenadas Geográficas: 0,0 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO • PB 

Código: Não Especificado 

C PF/C N PJ: 01.612.690/0001.00 

  4. Ativldade Técnica  

15 -Execução Quantidade Unidade 
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 1,00 un 
#TOS_1.1.1A - DE ALVENARIA 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 1,00 Un 
#TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

35- Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS > 1,00 un 
#TOS_l.4.1 - DE SISTEMA DE AGUA POTÁVEL 

35 - Elaboração de orçamento> ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 1,00 un 
ARMADA> #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

35 - Elaboração de orçamento> ELETROTÉCNICA> SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 1,00 un 
- DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

ORÇAMENTO (REPROGRAMAÇÃO) DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE 
SAO BENTINHO - PB. OBS: ART DE CARGO/FUNÇÃO N° PB20230515157 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas noras técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou itligio originado do presente contrato, bem como sua Interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acorro com a Lei no. 9,307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA-CPF: 138.951.174-04 

de de ~l7'V~[.c A ck, sat, Ui11 Lç ,
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO -PB.  cNPJ: 

01.81 z.69ti0001-0e 

  9 Informações  

`A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site dc Crea. 

10. Valor  

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: N1p:Ucre2-pb.sitac.ccm.br/publico/, com a chave: Õ¢B1 
Impresso em: 30/112023 as 15:06:09 por: , ip: 138.59.101.209 

siccreapborg.br creapb@creapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax: 
■ ÇREA~ PB 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 2/2 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de ide dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 

N° P820230575360 

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 10/11/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nossa Número: 4164800 

A autenticidade desta ART pode ser verilicede em: h8p://crea-pb.sfac.com.br/publico/, com a chave: 2xza1 
Impresso em: 30/11/2023  as 15:06:09 por:, ip: 138.59.101.209 

slo.creapb.or9,br 

Tel: (83) 3533 2525 

creapb(àcreapb.or9.br 

Faz: ® CREA-PB co..wro~aaw p : .~: 

INICIAL 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

141

141



Página 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N°PB20230583857 

SUBSTITUIÇÃO à 
P820230583652 

 1 Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO -PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB 

CPF/CNPJ: 01.612.690/0001-00 

N°: 04 

CEP: 58857000 

Contrato: Não especificado Celebrado em: 30/11/2023 

Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: órgão Público 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA MANOEL PEREIRA N°: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB CEP: 58857000 

Data de Inicio: 04/12/2023 Previsão de término: 31/12/2023 Coordenadas Geogtsficas: 0,0 

Finalidade: Saúde Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB CPF/CNPJ: 01.012.090/0001-00 

 4. Atividade Técnica  

14. Elaboração Quantidade Unidade 

35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 1,00 un 
#TOS 1.1.1.1 -DE ALVENARIA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

Orçamento para manutenção da UBS CONSTÂNCIA MARIA, (PINTURA, MASSA UNICA ESQUADRIAS E REVESTIMENTO CERÂMICO) NA 
CIDADE DE SÃO BENTINHO 'PB obs: ART DE CARGO/FUNÇÃO. PB20230515157 

 6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissóda: Qualquer conflito ou htiglo originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA- NAO OPTANTE 

 B. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima
~Y~ r,, 

de de I lOVIACL1 A] 4, ScRA? 'rt V W.. Ç 
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO -PB - CNPJ: 

01.612.690/000140 

GREGORY PRIM - O FERNANDES DE PAIVA-CPF: 138.951.174.84 

_ 9. Informações  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 13/12/2023 

A aulenticidade desta ART pode ser verificada em: h1IpJ/crea-pbailac.com.br/publico/, com a chave: caz5y 
Impresso em: 30/01/2024 as 14:03:59 por. , ip: 186.232.197.249 

slc.creapb.org.br creapb@creapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Faz: ■ CREA-PB cmmroRµ ~~,.a,>.,.v°m. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página Ill 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART CARGO-FUNÇÃO 

N°PB20240598407 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805P8 

2. Contratante  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB 

Pais. Brasil 

Tipo de contratante. Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional Órgão Público 

3. Vfnculo Contratual 

CPF/C N PJ: 01.612.69010001 -00 

N°: 04 

CEP: 58857000 

Unidade administrativa: sede 

RUA SEVERING PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SÃO BENTINHO DE: PB 

Data de inicio. 12101/2024 Previsão de término: 1210112025 

Tipo de vinculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Ident ficação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamenta e fiscalização 

N°: 04 

CEP: 58857000 

  4. Atividade Técnica  

1000- OUTRA Quantidade Unidade 

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - 20,00 h/sem 
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO 
DA EMPRESA) 

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART 

 5. Observações  

art de cargo - função nos serviços de Fiscalização de obras contratadas, Projetos, orçamentos e execução (gerencíamento) de obras executadas por 
administração Direta, peto contratante, em um total de 20 hs semanais, conforme contrato n° 0003/2024 

6. Declarações  

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as infornaçces acima 

Local 

de 

data 

de 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174-04 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB - CNPJ: 
01.612. 69 01000 1-00 

  9. Informações  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 16/02/2024 Valor pago R$ 99,64 Nosso Número: 4378154 

A auten°c,dade desta ART pode ser verificada ern: htlp:Ncrea-pb.sdac.com.br/publico!, corn a chave: yttzZw 
Impresso ern: 16/0272024 às09:13:27 por:, ip: 177.37.145.170 

sicereapb.org.br creapbo@creapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax: U ÇREA-PB 
,.`aaaan Rarprul da FJgM',

e r~Gr- de Psabe 
a 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei ne 6.496, de ide dezembro de 1977 C REA PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° PB20220500409 

INICIAL 

_ 1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805P6 

_ 2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO - PB 

RUA SEVERING PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: SAO BENTINHO UF: PB 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$49.500,00 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em: 0110912022 

Tipo de contratante: Pessoa Juddlca de Direito Público 

CPF/CNPJ: 01.612.690/0001.00 

N°: 04 

CEP: 58857000 

 3 Dados da Obra/Serviço  

RUA PROJETADA N°: S/N 

Complemento: Bairro: SÃO SEBASTIÃO 

Cidade: SÃO BENTINHO UF: PB CEP: 58857000 

Data de Inicio: 01/09(2022 Previsão de término: 06/01/2023 Coordenadas Geográficas: 0,0 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 01.612.6901000100 

  4 Atividade Técnica  

1 -DIRETA 

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 
TERRITORIAL> MOVIMENTO DE TERRA> #1466 - ATERRO COMPACTADO 

15- EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS> 211,10 m' 
#1292 - ALVENARIA 

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS> 43,14 m' 
ESTRUTURA> #1257 - CONCRETO CICLOPICO 

15 - EXECUÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS> 17,12 m' 
ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 

Quantidade 

4.750,11 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

Unidade 

m' 

  5. Observações  

Execução da regularização, compactação com movimento de terra para nivelação e construção de um muro de contenção de taludes, do terreno onde 
será construldo uma creche padrão FNDE - Municiplo de São Bentinho-PB. Obra feita por adm direta. OBS: art de cargo ou Função P620220496830 

 6. Declarações  

- Decaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

arbitragem, de acordo com a Lei no, 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NÃO OPTANTE 

 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

 de de kOVLi.<` CJ cív Sc -n c -ut'-erfa (\C7
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE õA0 BENTINHO - PB -CNPJ: 

01.612.690/0001-00 

GREGORY PRIMEIRt FERNANDES DE PANA - CPF: 138.951.174-04 

  9. Informações  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Croa. 

  10. Valor  

Valor da ART: R$ 233,94 Registrada em: 28/1212022 Valor pago: R$ 233,94 Nosso Número: 3876091 

A autenticidade desta ART pore ser verificada em: hap:r/crea-pbaiac.com.brlpublico/, cam a chave: xca69 
impresso em: 17/072023 às 14:58:43 por , ip: 200.25.37.76 

sic.creapb.org.br creapbi creapb.org.br 

Tel: (63) 3633 2528 Fax: 
® CREA-PB Cexeic .K9iw,,coS.e°.°vr:.°tee vi. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Páglna 111 

~ 

.~~ ~► 

+ . ,~ Anotação de Responsabilidade Técnica - ART r' r 8:: ! 
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 b.s e sV'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA 

Tltu!o profissional ENGENHEIRO CIVIL 

2. Dados do Contrato  

ART OBRA / SERVIÇO 

N° P820210350747 

R:VP 2101932385 

ReQlstro 1805PB 

INICIAL 

Contrata-'te PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Cornplemento Barro CENTRO 

Gldade SÃO BENTINHO LIF PB 

Contrato N8o especificado 

Valor RE 1.000,00 

Aç8o institucional Orgão Publico 

3. Dados da ObralServlço 

RUA SEVERING PEDRO DE ALMEIDA 

o mele mento. 

Cidade SAO BENTINHO 

Dale de :nitro 0/112/2020 

Celebrado em 0111212020 

repo de contratante Pessoaiuridlca de Direito Público 

;PFiCi' PJ 01.612.69010001.00 

' ' 04 

EP 58857000 

P'evtsão de término 31101+2021 

hr 04 

Bairro CENTRO 

OF PB CEP 58857000 

:~D ̂ r 7enadae c Ograflcas 0. 0 

Finalidade Escolar Codlgo Não EspecitteSdo 

Fropr.erlrro PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO .PB CPFICNPJ 01.612.ú901000t-00 

4. Atividade Técnica  

• DIRETA puanbdade 'Jnuade 

5. PROJETO LIBRAS E SERVIÇOS . CONSTRUÇÀO CIVIL } EDIFICAÇÕES> LOCAÇÃO 131799 m' 
#1143. OBRAS CIVIS 

Apes a conc:,she das atividades teenlcas o prolissronat deve çrcLedr a ba'*.a desta .Fr I 

3. Observações  

Projeto de In+planta~8o !locapot de iano Creche padrão FNOF. , rin Prograr+na Pr4trtfftnc4i çuolPtn t.nr. ' r.orti area [onsln tda de 1 31? 99 m' 
I,IIN.a1:..U/ tl l.l yr" :CI1t[!.0 VC .II.AUV1,1 .,1 •.UU 4V.:1 ) 1'b ,tVC .A. .YKM..LI.JIU 'Jr J?V fJrl i1.lY.0 - t'(J 

  6. Declaraçbes  

üalisuta Compromissória Jualquei conflito ou II.g.o O191rlado do presente contrato bem como sua interpretação ou exeGu(no. urra reaut arki pu: 
arbitragem. de acordo com a Ler no. 9 307 d's 23 rIs setembro de 1996 per mero do Centro de Mediação e Atortiegem • CMA. vvxulede ao Cmea.PE 
nos lerrnx do respectivo regulamento de arbitragem q' expressamere as pa-tes declaram concordar 

• afj iue estou Cumprrnda a=. regras (se 7scP.ssftnletadc nre,..slss nas munirias reCfe 5S da ABNT ira ìegistaçao esoecr rica e ran decreto 
52962004 

  7. Entidade de Classe  

'IENHUMA- NAU OPTANTE 

  8. Assinaturas `

Declaro serem verdadeiras as Irdarrria +•xes acrma 

Inca 

de de 

di.la PR - URA 

9. InfomtaçÕes  

N_AN0E3 OE PAIVA -CPF 136-M1.174-04 
~~r Qlra 

tc) !  
~tll' l nab 

1ti 
Gt.6t2.69010001 •  ' 

.Sso 
Atp 

F. ART e valida somenté yua idc g:r:ada. roedra^tr apresergaçao do compsc an:e dc yagare:ntc aL =n^terzncra no este dº Crea 

10. Valor _ 

'/ator da ART RS 88,78 Registrada em 1910112021 Valor pago R$ 88.78 Nossc Numere 3211370 

A.uil.•r•Inadi,nr.:lºsr4 ART lrtxte w<I lelfiradn ern Iir,u `nºio-uu.sl6tc.xlm.Dr'IK.ºBeo• c+..m a';lli+..•. A.J07ç 
snpr.ese:a rV.. 1Sn01.202 • Af. 09 4? 34 p.0 'n 168 ; 32 155 7-

.;: ..rl•ar>t: ..drt ti' 
T,i' (835 35ã3 :n25 

c•n:.{:1:~iV4JLL'..y DI ~ CREA_ -P8 
°••+ ~ ' ~~`.~<r.. 
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Página 1i1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA- PB 

Conselho Regional de Engenharia eAgronomia da Paraíba 

ART CARGO-FUNÇÃO 

N°PB20230515157 

INICIAL 

1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1605P8 

2. Contratante  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO - PB 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: 

Cidade: SÃO BENTINHO 

Pals: Brasil 

Tipo de contratante: Pessoa Jurldlce de Direito Público 

Ação Institucional: órgão Público 

  3. Vinculo Contratual 

Unidade administrativa P M de São Bentlnho 

RUA SEVERINO PEDRO DE ALMEIDA 

Complemento: 

Cidade: SÃO BENTINHO 

Data de Inicio: 01/02)2023 Provlsão de término. 3111212023 

Tipo de vinculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Identiflcação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização 

Bairro: CENTRO 

C PF/C N PJ: 01.612.69010001.00 

N°: 04 

UF: PB CEP: 58857000 

N°: 04 

Bairro: CENTRO 

UF: PB CEP: 58857000 

  4 Atividade Técnica  

1000 - OUTRA Quantidade Unidade 

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 20,00 hlsem 
VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO 
DA EMPRESA) 

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART 

  5. Observaçbes  

art de cargo - função nos serviços de Fscalização de obras contratadas, Projetos, orçamentos e execução (gerenciamento) de obras executadas por 
administração Direta, pelo contratante, em um total de 20 lis semanais, conforme contrato n°00022/2023 

ô. Declaraç6es  

7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informaçbes acima 

Local 

de de 

~ 

GREGORY PRIM RO FERNANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174-04 

Lc -'1' 
dela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO - PB -CNPJ: 

01.612.690/0001-00 

  9. InformaçÕes  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea, 

10. Valor  

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 02/0312023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 3931113 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http:llcree-pb.srlaccom.bdpublica', com a chave: zfd59 
Impresso em: 02103r2023 As 12:25:45 por , ip: 200.25.37.78 

sic.creapb.org br creaplu creapb.o-g.br 

Tel (83) 3533 2525 Fax: 
■ CREA-PB 

f Mu enp°nel °e tnpanl,s'a 
n apMan ea Pami+a 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, e a órgãos públicos: municipais, estaduais e federais. Que o 

engenheiro GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CREA 210193238-5 D/RN, prestou serviço á esta Prefeitura 
Municipal de Condado, alimentando o sistema GEOPB (TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAI BA-TCE): NO PERÍODO DE JANEIRO 
DE 2021 Á DEZEMBRO DE 2024. 
Atestamos também que o mesmo detém quaiifícação técnica para o devido fim, 

Informamos ainda que as prestações dos serviços citados abaixo, foram executados de forma satisfatória a este órgão, 
apresentando bom desempenho operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a 

desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

'N OBRA DESCRIÇÃO SITUAÇÃO 

00032020 
Implementação de sistema solar fotovoitaico conectado a rede elétrica em prédios 
públicos do município de condado pb 

CONCLUÍDA

00012021
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paralelepípedos 
no acesso a Praça de Eventos no município de Condado 

CONCLUÍDA 

00052021 Pavimentação em paralelepípedo em diversas Ruas do Município de Condado - PB CONCLUÍDA 

00062021 
Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de luminárias em 
LED no Sistema de Iluminação Pública no município de Condado 

CONCLUÍDA 

00072021 
Pavimentação de paralepípedos nas ruas: João soares, Jose Inácio, Luiz leite e Jose 
dos Santos Filho 

CONCLUÍDA 

00082021 Construção de uma quadra poliesportiva na E. M. Paulino de Araújo CONCLUÍDA 

00092021
Implantação de sistema solar fotovoltaico conectado á rede elétrica em escolas 
públicas municipais do munic€pio de condado - pb 

CONCLUÍDA 

00022022 Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de condado - pb CONCLUÍDA 

00032022 
Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de condado - pb 

EXE E ÃO Ç 
00042022 Pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município de condado- pb CONCLUÍDA 

00012023 
Pavimentação em paralelepípedo e/ou adeuação de estradas vicinais no município de 
condado - pb 

CONCLUÍDA

00022023 Construção de uma creche padrão integra paraíba 
EM 

EXECUÇÃO 

00012024 
Contratação de empresa para execução de obra de adequação de estradas vicinais no 
município de condado 

EM 
EXECUÇÃO 

00022024 
Execução de obra de pavimentação em paralelepípedos em áreas rurais no município 
de condado 

CONCLUÍDA 

00032024 
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paralelepípedos 

CONCLUÍDA 
em diversas ruas no município de condado 

00042024 
Contratação de empresa para execução de obra de ampliação e modernização do 
campo de futebol no município de condado-pb 

EM 
EXECUÇÃO 

00052024 
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em áreas rurais, no 

I município de condado 
EM 

EXECUÇÃO 
r 

00062024 
Contratação de empresa para execução de obra de reforma da praça edvaldo mota, 
no município de condado 

EM 
EXECUÇÃO 

00072024 
Contratação de empresa para execução de serviços de perfuração de poços tubulares, 
destinados a atender a diversas comunidades do município de condado 

EM 
EXECUÇÃO 

ANEXO COMPROVAÇÃO 
CON DAD — PB, 30 de dezembro de 2024 

r, j —✓ A ~ d 
Marcelo Bezerra Dantas de Sá 

Prefeita Constitucional 

~.. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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2 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/01/202 1 às 11:27:40 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00032020 

Complexo-Tipo: OUTRAS 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$279.848,00 
Descrição Localidade: Ruas: Ageu de Castro e Manoel Dantas deOliveira 
Descrição Sucinta: IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE ELÉTRICA 
EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CONDADO PB 
Data Prevista de Conclusão: 03/02/2021 
Dimensão: 2 
Tipo da Obra: OUTRAS 
Data Cadastro: 25/01/2021 
Numero da Obra: 00032020 
Tipo de Execução: Construção 
Complexo-Descrição: Sistema Solar Fotovoltaico no Samu e Escola Sebastião Alves de Lima 
Número ART: PB20210351287/PB20210351289 
Data Inicio: 03/12/2020 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 13e935569af375e6215b98648ba5908f 

Planilha Contratada Sim 1ced3538437a0c16a54a33c13ae0148e 

Projeto Básico Sim ea91a761e1b24b7b3050ebd2b878d89 

~ 

João Pessoa, 25 de Janeiro de 2021 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18193, alterada pela LC 8112009 e 

peto Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 03731/21. Data: 25/01/2021 11:27. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 19:21. Validação: 1658.D81 D. EF4E.E39D.51 E9.A436.C42E.7991. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 27/05/2021 às 18:31:21 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00012021 

Complexo-Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$277.943,65 
Descrição Localidade: DIVERSAS RUAS 
Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paralelepípedos no 
acesso a Praça de Eventos no município de Condado 
Data Prevista de Conclusão: 31/12/2021 
Dimensão: 3221.95 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO 
Contrato: 000001452020 
Data Cadastro: 27/05/2021 
Numero da Obra: 00012021 
Tipo de Execução : Construção 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS TP00022020 
Número ART: PB20210368816 
Data Inicio: 24/07/2020 

Documento informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 8a33143b304eb77f4f9b6bad4fd56bec 

Planilha Contratada Sim 7a02ea27a385eb546624593f282760ec 

Projeto Básico Sim 949368b2b01 d5aa3d320e6e3e1 c4f4f5 

João Pessoa, 27 de Maio de 2021 

Assinado Eletronicamente 
confomte LC 18/93, alterada pela LC 9112009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RATE 18!2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 36759/21. Data: 27/05/2021 18:31. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 19:26. Validação: C664.F1F9.66E7.F461.1C45.9639.DODO.D042. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da ParaíLa 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

IV 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 29/04/2021 às 13:02:56 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00052021 

Complexo-Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$361.484,22 
Descrição Localidade: RUAS DIVERSAS 
Descrição Sucinta: Pavimentação em paralelepípedo em diversas Ruas do Município de Condado - PB 
Data Prevista de Conclusão: 24/1112021 
Dimensão: 5087.34 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPiPEDO 
Data Cadastro: 29/04/2021 
Numero da Obra: 00052021 
Tipo de Execução: Construção 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO TP06 2020 
Número ART: PB20210368810 
Data Inicio: 24/03/2021 

Documento informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 63dc364c1ec32cb6fca3107bcb504017 

Planilha Contratada Sim d96cd9910d41632064e7131396c31688 

Projeto Básico Sim 34f7cf676c24e53b7fa5868966e70600 

João Pessoa, 29 de Abril de 2021 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18!93. alterada peta LC 9112009 e 

pelo Regimento interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 28669/21. Data: 29/04/2021 13:02. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 29/04/2021 13:03. Validação: 1022.A828.B007.66F2.DEOD.05C2.09FD.563C. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

150

150



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 16/06/2021 às 15:44:29 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00062021 

Complexo-Tipo: ELETRIFICAÇÃO 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$388.997,19 
Descrição Localidade: DIVERSAS RUAS 
Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de serviços de implantação de luminárias em LED no 
Sistema de Iluminação Pública no município de Condado 
Data Prevista de Conclusão: 29/08/2021 
Dimensão: 380 
Tipo da Obra: ELETRIFICAÇÃO 
Contrato: 000000942021 
Data Cadastro: 16/06/2021 
Numero da Obra: 00062021 
Tipo de Execução: Manutenção 
Complexo-Descrição: INLUMINAÇÃO EM LED TP 0007-2020 
Número ART: PB20210374910 
Data Inicio: 29/04/2021 

Documento informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 3e764962715ee37942cd98bc1165d903 

Planilha Contratada Sim 143e4b370ef7960447f3cc3b08689882 

Projeto Básico Sim c6537c473731491018b163fbbfbe8b4 

~1 

João Pessoa, 16 de Junho de 2021 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18/93, alterada pela LC 9112')09 e 

pelo Regírento Interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 42785/21. Data: 16/06/2021 15:44. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 16/06/2021 15:44. Validação: 3895.AC13.B66B.67AA.DDE9.708D.F395.C4D7. 

2 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 15/12/2021 às 11:17:55 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00072021 

Complexo-Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$379.560,77 
Descrição Localidade: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB 
Descrição Sucinta: PAVIMENTAÇÃO DE PARALEPIPEDOS NAS RUAS : JOÃO SOARES, JOSE INACIO, LUIZ 
LEITE E JOSE DOS SANTOS FILHO. 
Data Prevista de Conclusão: 31/12/2021 
Dimensão: 4299.09 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Data Cadastro: 15/12/2021 
Numero da Obra: 00072021 
Tipo de Execução: Construção 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO TP04_2020 
Número ART: PB20210371065 
Data Inicio: 27/11/2020 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim f43960c8533e7da8305f4349d79b9709 

Planilha Contratada Sim 285e3944ddf7f1dc9da14dc23balcba6 

Projeto Básico Sim 7bde30a4fd8a9f927f57a1e2d7a36da3 

João Pessoa, 15 de Dezembro de 2021 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18+93, alterada pela LC 91/2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 100517/21. Data: 15/12/2021 11:17. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 15/12/2021 11:18. Validação: 0827.5D43.51 D7.AA66.0AB7.9A59.0209.9831. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/12/2021 às 11:17:21 Gregoly Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00082021 

Complexo-Tipo: OUTRAS 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$212.521,28 
Descrição Localidade: COMUNIDADE VARZEA DE FEIJÃO - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO PB 
Descrição Sucinta: Construção de uma quadra poliesportiva na E. M. Pauiino de Araújo 
Data Prevista de Conclusão: 16/02/2022 
Dimensão: 322.5 
Tipo da Obra: OUTRAS 
Data Cadastro: 28/12/2021 
Numero da Obra: 00082021 
Tipo de Execução: Construção 
Complexo-Descrição: QUADRA POLIESPORTIVA VARZEA DO FEIJÃO TP 03 
Número ART: PB20210419772 
Data Inicio: 16/12/2021 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 338e83c48e202a7cf5e9c5688f1 e73f9 

Planilha Contratada Sim 507ab798013ebd2245306f05133e50e5 

Projeto Básico Sim 807303c4c54024dae27880440ded6152 

João Pessoa, 28 de Dezembro de 2021 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18/93, alterada pela LC 9112009 e 

pelo Regimento interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PE 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 103876/21. Data: 28/12/2021 11:17. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 28/12/2021 11:17. Validação: 4E20.DD00.6721.BC38.CD43.5633.DF4B.5619. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 31/12/2021 às 17:10:29 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00092021 

Complexo-Tipo: OUTRAS 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$289.000,00 
Descrição Localidade: DIVERSOS 
Descrição Sucinta: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO Á REDE ELÉTRICA 
EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB 
Data Prevista de Conclusão: 05/03/2022 
Dimensão: 2 
Tipo da Obra: OUTRAS 
Data Cadastro: 31/12/2021 
Numero da Obra: 00092021 
Tipo de Execução : Construção 
Complexo-Descrição: ILUMINAÇÃO FOTOVOLTAICO EM ESCOLAS 2022 
Número ART: PB20210420646 
Data Inicio: 03/01/2022 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 5816e846e47d27154af0e06f73d8ba67 

Planilha Contratada Sim da87d611e25e2c7eb361f43c0e9d8dbd 

Projeto Básico Sim 27e1e372038477013ab02efc1b86cfa4 

João Pessoa, 31 de Dezembro de 2021 

Assinado Eletronicamente 
contomie LC 18193, alterada Feia LC 91/23(19 e 

peio Reg/mento Interno, alterado pela 
RA TC 18!2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão- ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doe. 104916/21. Data: 31/12/2021 17:10. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 31/12/2021 17:11. Validação: 77E2.0A31.1A7A.6680.115E.51DB.406A.BE04. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 30/0812024 às 11:15:20 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00092021 

[Alterado] Data de Encerramento: 2022-05-12 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): ART*-*PB20210420646 
[Alterado] Medição (3469) - Liquidação (883) - CNPJ Nota Fiscal: : 35670563000171 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 

'^ [Alterado) Medição (3468) - Liquidação (995) - Número Nota Fiscal: : 013 
[Alterado] Descrição da Localidade: RUA JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA S/N CENTRO - CONDADO - PB 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : FINAL 
[Alterado] Medição - Data Início: 2022-04-25 
[Alterado] Medição - Data Final: 2022-05-11 
[Alterado] Valor da Obra: 289000.00 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de empresa especializada para Implantação de sistema solar 
fotovoltaico conectado à rede elétrica em escolas públicas do Município de Condado 
[Alterado] Complexo-Descrição: ILUMINAÇÃO FOTOVOLTAICO EM ESCOLAS 2022 
[Alterado] Medição (3468) - Liquidação (995) - CNPJ Nota Fiscal: : 35670563000171 
[Alterado] Medição (3469) - Liquidação (883) - Número Nota Fiscal: : 011 
[Alterado] Data Inicio: 2022-01-14 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2022-07-13 
[Alterado] Dimensão: 1.00 
[Alterado] Tipo da Obra: OUTRAS 
[Alterado] Contrato: 000002382021 
[Alterado] Numero da Obra: 00092021 
[Alterado] Data Recebimento: 2022-05-30 

"cumento Informado? Autenticação 

~Hdicionado] Condição - Arquivo KML Sim d85b930388b27ad9a88e2b6ee45be537 

[Adicionado] Condição - Foto Sim bf09f8b96b2a1b3bbe29075eff82d6e5 

7cfc8fb86fef0647f0c9c33764cce2ed [Adicionado] Condição - Foto Sim 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 7cfc8fb86fef0647f0c9c33764cce2ed 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ef95c6f6e00bc570058a20f5815bde27 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ef95c6f6e00bc570058a20f5815bde27 

[Adicionado] condição - Foto Sim 7b490ea7df153045e2b00bfa88eef893 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 7b490ea7df153045e2b00bfa88eef893 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 4702ac352132a2f29f0c6ac1636f2044 

[Adicionado] Condição - Foto Sim aa492318df70aa3a87351b7981ccbe6 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 819a90a0f862edbf792208730019154d 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 87be434cea6aabf9cac382510f1 e13e7 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e07ca0f2904934ef042d22a85045ad92 

[Adicionado] Condição - Foto Sim db0b3929cf128d8d8bdfa8ded735b05e 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 953e2a4db6db9a63f00629d1ee957dd0 

13 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 104916/21. Data: 30/08/2024 11:15. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 15:24. Validação: A4C0.7855.3F2B.F6F6.467B.F931.9946.ECB5. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento Informado? Autenticação 
[Adicionado] Condição - Foto Sim 6abc21497b39f0ibbab819bc277400a1 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 79f6ef0Po42a47724c5b93e024cbf78b 

[Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim 88ó55b2f3522ec7be77e7495c9a0bd97 

[Adicionado) Documento de Formalização de Entrega Sim 25eb92e036c16c01980ba820a3a2c872 

[Adicionado) Medição - Foto Sim c71 b972caabd77d13d2803399bba9909 

[Adicionado) Medição - Foto Sim beat73a0d75a03877547ae3f81e5192d 

[Adicionado] Medição - Foto Sim e634a043f6fb818de7365501d51ec22a 

[Adicionado] Medição - Foto Sim bf57b37838893239db5c058e9cd62882 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 8ba3fe0de3cc00f5067cec4dd2d574ef 

[Adicionado] Medição - Foto Sim b1d1242e99c3077e29b6d02557fd5fd1 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 32d0582f552a2e23e2d2c40d3a2a648c 

[Adicionado) Medição - Foto Sim e86a56ce543fa1Wf0a2a3a8dbd2149 

[Adicionado) Medição - Foto Sim f8f1 d1 e3/f67657a28ecbddc97e8881 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 230eb2cf055195ee8ced53f66d16c430 

Adicionado] Medição - Foto Sim 1d42796af21788a56f8bcf53028457ee 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 899b375a6aad4de08279i844d6d5e262 

(Adicionado] Medição - Foto Sim 6382cc3219f79f6e8135ec90998ccec4 

[Adicionado) Medição - Foto Sim b47454595f8a7a1f6a09ft3a9aaa59c0 

[Adicionado) Medição - Foto Sim 1387ad30cf5b71549fbc332b60c4aede 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 1398e5e26f8da097b856faa31 e18780 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 6b66cdc69fd2ace4a4a274e66e49e0f 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 61e0c17e1d427fc1ec2d6ab535c92b0a 

[Adicionado) Ordem de Serviço Sim 3defca85b30f64etaffcf769fc187d30 

[Adicionado] Planitha Contratada Sim 98ad7fe46813874bd6e25e312850196f 

[Adicionado] Projeto Básico Sim 4415f7ace5d5f1c38a752c083a97df36 

João Pessoa, 30 de Agosto de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme Lc 1093, almtade pela LC 91/2009 e 

pelo Regimento intata, alterado pela 
RATC 10f20cg 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão- ENTREGA/ALTERAÇAO DE DADOS. Doc. 104916/21. Data: 30/08/2024 11:15. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 15:24. Validação: A4C0.7855.3F2B.F6F6.467B.F931S946.ECB5. 

14 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 07/07/2022 às 14:11:16 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00022022 

Complexo-Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$376.092,18 
Descrição Localidade: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB 
Descrição Sucinta: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 
CONDADO - PB 
Data Prevista de Conclusão: 22/08/2022 
Dimensão: 5255.74 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Data Cadastro: 07/07/2022 
Numero da Obra: 00022022 
Tipo de Execução: Construção 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO TP08_2021 
Número ART: PB20220433248 
Data Inicio: 22/02/2022 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim b68873bf39cd2480f9b4tb2bacfdac51 

Planilha Contratada Sim bc47ef0e6dc6f1 e39fd47754e76c074f 

Projeto Básico Sim a695e4e8d84da259f82fd73495daa2db 

João Pessoa, 07 de Julho de 2022 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 1593, alterada pela LC 91/2009 e 

pelo Regimento interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 67774/22. Data: 07/07/2022 14:11. Responsável: tramita, 

Impresso por convidado em 07/07/2022 14:11. Validação: 52FC.E313.CA95.F847.F37B.2D47.9CF8.79B9. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/05/2024 às 20:08:06 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00022022 

[Alterado] Data de Encerramento: 2023-12-12 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20220433248 
[Alterado] Valor Convênio 1: 181585.60 
[Alterado] Data Assinatura 1: 2020-12-31 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : FINAL 
[Alterado] Medição - Data Início: 2022-08-03 
[Alterado] Medição - Data Final: 2023-03-20 
[Alterado] Valor da Obra: 376092.18 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em 
paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado 
[Alterado] Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
[Alterado] Objeto Convênio 1: PAVIMENTAÇÃO DE RUA(S)/VIA(S) DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB 
[Alterado] Medição - CNPJ Nota Fiscal: : 26420889000150 
[Alterado] Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO TP08_2021 
[Alterado] CNPJ Convenente 1: 09.151.473/0001-64 
[Alterado] Data Término 1: 2024-03-30 
[Alterado] Número Convênio 1: 9082652021 
[Alterado] Data Início: 2022-02-22 
[Alterado) Data Prevista de Conclusão: 2023-12-31 
[Alterado] Dimensão: 5255.74 
[Alterado] Valor Contrapartida 1: 481.60 
[Alterado] Medição - Número Nota Fiscal: : 166 
[Alterado) Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
[Alterado] Contrato: 000000902022 
[Alterado] Numero da Obra: 00022022 
[Alterado] Data Recebimento: 2023-12-12 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Condição - Arquivo KML Sim f6e7d96b17329c458d394e6fb89948c7 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 302d845454067aab6a8cfee58930dbec 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 35742dbff970dfecfc6867a1c7e75dc7 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 15407596944d9bbf532de50e193aa7bb 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 8d29b204b5ac6ed042593b75c63782f 

[Adicionado] Condição - Foto Sim dacdcda45b64d3b511 af5196622529df 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e491cea60e7c4af33f84d06700a08608 

[Adicionado] Condição - Foto 

[Adicionado] Condição - Foto 

Sim f404bdd966efc7ae05aba839f72653b4 

Sim 1d983f301509e0796ff83ebbf0b4ac02 

[Adicionado] Condição - Foto 

[Adicionado] Condição - Foto 

Sim 

Sim 

9f592bd6a3eabc5636256257cc5f6638 

4fe06e7b205cac8706a1f7d25df8c8be 

14 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 67774/22. Data: 06/05/2024 20:08. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 13:47. Validação: BCBI.5AEE.86BE.ED6F_F571.50DF.09BF.B101. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento Infamado? Autenticação 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 1 ad556ed9Fad16ec7317050a4a5761 b5 

[Adicionado] Condição - Foto Sim b80o44576a8c890c3fI217b2734206c 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 2e8840844cf03655b5899d76a2ebcfb4 

(Adicionado] Condição - Foto Sim 617d4b20756bdf7666d79c5tabee023c 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 79332ffcb9fb9b0daa3269ff73fd9964 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 1ff362ebad244872a93f8b51da4a37b0 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 7d62ce4fa77746211 c765ec1 b19b9fdc 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e4b79928bca37cee300c6970abbd76e5 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 86b3c9428d5809db1f1f8c4d5cb05210 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 5f4afcffff6a270838728233bfbfof3f 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 4cr48be1 d09715073ada822f14d495fa1 

[Adicionado] Condição - Foto Sim dlb0c24e30891510a5f2b30e3f674200 

[Adicionado] Condição - Foto Sim aec0eo474219b5ca7ce8323e13d471 d5 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 7e3a0cc46f6387b5fc318911c5e549ad 

+ldicionado) Declaração de Acessibilidade Sim 97665acc0190050426ecaf487abd810e 

[Adicionado] Documento de Formalização de Entrega Sim a8a801 d809fdbe6111 b7e52a036c7cf7 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 1f1867aa8fae6183c57843e14acdbfe0 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 82facb9bd1487dd87f0b997ae578607d 

[Adicionado) Medição - Foto Sim c9ab12810890aac4cac2565c482a693b 

[Adicionado] Medição - Foto Sim a3e2e9730643d7f8a52c374abd01b439 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 4774a25b6b5d32fe2687469764788da 

[Adicionado]Medição - Foto Sim bee6511689fa6350bacb5d18e0d43af7 

[Adicionado] Medição - Foto Sim f76d8f95c605191 cba7c8ae454ee1 ccc 

[Adicionado] Medição - Foto Sim fe8a720ea843e3e7e23482c1 1720a17e 

[Adicionado] Medição - Foto Sim b1089308342873ba70760b14cab58c8d 

[Adicionado] Medição - Foto Sim aa21115be44df8453aeb5adabc9e1502 

[Adicionado) Medição - Foto Sim 367a4c626b2d32ca01cf00f00b2b51ce 

1Adicionado] Medição - Foto Sim d1913f45c80077b8f106834acb6ac308 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 7dc8109b57bgffc66acc57dúac60a421 

[Adicionado] Medição - Foto Sim e4edbd3c3a7985f73f9bca71dd24a2b5 

[Adicionado] Medlçao - Foto Sim 44b0611b97ce5541859842630e3cd7e1 

[Adicionado] Medição - Foto Sim c9e9137eb1305bfa54506c116b519180 

[Adicionado] Medição - Foto Sim e4b29653d8c0e508d4712e1869ea87b3 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 89314818220fb2d55d877ceee88f1eb 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 37fda5d20ffa6d14e4a2f4ec14d5fcd3 

[Adicionado] Medição - Ptaniiha: Sim e75240daa04abe270398068f56d113ec 

(Adicionado] Ordem de Serviço Sim eat 6d6dc73a567f44fe3d512dd72c6fa 

(Adicionado] Planilha Contratada Sim daeabe6fdb466f21d286112fdff01fed 

[Adicionado] Projeto Básico Sim 283bccf1657fb2015095doc06439d061 

15 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 67774/22. Data: 06/05/2024 20:08. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 13:47. Validação: BCB1.5AEEMSBEEDSF.F571.50DF.09BF.B101. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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João Pessoa, 06 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conlo,me LC 1893, aenda pela LC 9112009 e 

pelo Regimento Inlaro. a8emtlo pala 
RATC 1&2008 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

16 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇAO DE DADOS. Doo. 67774/22. Data: 06/05/2024 20:08. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 13:47. Validação: BCBI.5AEE.86BE.ED6F.F571.50DF.09BF.B191. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/07/2022 às 08:51:53 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00032022 

Complexo-Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$1.573.474,05 
Descrição Localidade: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB 
Descrição Sucinta: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIP1O DE 
CONDADO - PB 
Data Prevista de Conclusão: 04/11/2022 
Dimensão: 17360.63 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO 
Data Cadastro: 08/07/2022 
Numero da Obra: 00032022 
Tipo de Execução: Construção 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO TP05_2021 
Número ART: PB20220437028 
Data Inicio: 04/03/2022 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 1 db5b3362cc1 df538c59944c4ac5fc13 

Planilha Contratada Sim 2ea2e0d2d943891cf9d59726b4e98f7a 

Projeto Básico Sim f4726242b227f5ae458d760938dee527 

João Pessoa, 08 de Julho de 2022 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18!93, alterada peta LC 91!2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGAIALTERAÇÃO DE DADOS. Doc, 67970./22. Data: 08/07/2022 08:51, Responsável: tramita. 

lmpresso por convidado em 08/07/2022 08:52. Validação: E758.89AA.2B53.A984.991 F.5E46.E596.A4F6. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

~ 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/12/2024 às 03:24:37 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00032022 

[Alterado] Previsão de Entrega: 31/12/2024 
[Alterado] Situação: Em Execução Normal 
[Alterado] Competência: 11/2024 

João Pessoa, 05 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conformo LC 1922024 e Regimento Interno -

RN-TC n° 0712024 

Sistema de Processo Eletrônico do ICE-PB 

44 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 67970/22. Data: 05/12/2024 08:24. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 13:49. Validação: A9C4.0316.4C4D.6DBC.888C.C796.390F.CCB5. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribuna! de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/07/2022 às 10:58:25 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00042022 

Complexo-Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO 
Situação da Obra: Em Execução Norma! (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$206.170,90 
Descrição Localidade: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICf PIO DE CONDADO - PB 
Descrição Sucinta: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPfPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE 
CONDADO - PB 
Data Prevista de Conclusão: 23/08/2022 
Dimensão: 2164.15 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Data Cadastro: 08/07/2022 
Numero da Obra: 00042022 
Tipo de Execução: Construção 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO TP09_2021 
Número ART: PB20220435693 
Data Inicio: 23/02/2022 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 7ab72d8b1b4a2ab205ed0f7ee5697880 

Planilha Contratada Sim 639dc263d9e3c59ce49a280c0ac510da 

Projeto Básico Sim 460690244b4539678edc6962784b917b 

João Pessoa, 08 de Julho de 2022 

Assinado Eletronicamente 
contorme LC 18+93,. alterada peta LC 9112009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18!2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 68166/22. Data: 08/07/2022 10:58. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 08/07/2022 10:58. Validação: 03DD.043E.7769.A231.3C38.6C5E.A661.C79E. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 06/05/2024 às 21:02:35 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00042022 

[Alterado] Data de Encerramento: 2023-05-17 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20220435693 
[Alterado] Valor Convênio 1: 277916.00 
[Alterado] Data Assinatura 1: 2020-06-25 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : FINAL 
[Alterado] Medição - Data Início: 2022-11-26 
[Alterado] Medição - Data Final: 2022-12-22 
[Alterado] Valor da Obra: 206170.90 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em 
paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado 
[Alterado] Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
[Alterado] Objeto Convênio 1: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS)/RUA(S) DO MUNICÍPIO DE CONDADO 
[Alterado] Medição - CNPJ Nota Fiscal: : 26764981000137 
[Alterado] Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO TP09_2021 
[Alterado] CNPJ Convenente 1: 09.151.473/0001-64 
[Alterado] Data Término 1: 2023-06-25 
[Alterado] Número Convênio 1: 8996822021 
[Alterado] Data Início: 2022-02-23 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2023-07-31 
[Alterado] Dimensão: 2164.15 
[Alterado] Valor Contrapartida 1: 300.00 
[Alterado] Medição - Número Nota Fiscal: : 375 
[Alterado] Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
[Alterado] Contrato: 000000922022 
[Alterado] Numero da Obra: 00042022 
[Alterado] Data Recebimento: 2023-06-01 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Condição - Arquivo KML Sim d05786f9e58142bed01eb9c78d2f2d39 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 5ded072a68636c308b9772d23873115 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 88e37ad0755551b809f32b1bbcc245a1 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 

Sim 

872845730b86693b1 b8a122872260bc3 

[Adicionado] Condição - Foto 603faca8b94c20a53a4c313d1ebd5141 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d366f2639e4e7c79a55bc42641f02c49 

[Adicionado] Condição - Foto Sim dc4b6ca46fe951e1126f5713fd04d3a9 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 65399ea95954972c2b03a95faOf9488 

7670d812236d2c4f22eb48e94f1 c6737 Adicionado] Condição - Foto Sim 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 32f78dad19106cd609e59bcfd34ff50f 

[Adicionado] Condição - Foto Sim f80e0ded4c695b40ce0e1141d4d3dcd9 

8 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 68166/22. Data: 06/05/2024 21:02. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 06/05/2024 21:03. Validação: 6DE0.36C9.D814.3DA9.9E1C.ECB8.2891.1308. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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29 
Documento Infamado? Autenticação 
[Adicionado] Condição - Foto Sim ae70a5a3149c70b20bff5bc7cbf8b365 

[Adicionado] Condição - Foto Sim dIe6e0982508675b6b9bf9e41cd0fe4a 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e82fatedcee4885487b690fc13332e7c 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 5e860a4fd7549847ffa519ad99ec34ci 

[Adicionado) Condição - Foto Sim óef2e12f74f54e27f4bd9bdd1d4a2a20 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 93e91aa20a539b63a7db4928dea5b540 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 552097f0e22b26765e988f46345d9df1 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 3814cde11323f15e1 d8a47341905d38 

[Adicionado] Condição - Foto Sim baebeb32a128a5b2ce299e0530a093ab 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 7b7b470968t72f9c37b7b16a8efa4d9c 

[Adicionado] Condição - Foto Sim c2ó4988tbf74c57651cf974681606d6a 

[Adicionado) Condição -Foto Sim 55d00b0428a8dbdd5251c212cede1fóa 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 623f6b363398b03df58b02d991f6530a 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d502aa2205162a27b9f3608244c15f4d 

+ldicionado) Condição - Foto Sim 37e6878e14f29636b335bee975113a6f 

[Adicionado) Condição - Foto Sim d7492dd680501cd8f8225ec90ac74cd3 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ce97318bebc8a92769d9d2590043b96e 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 9f6e9ced9b941b12d355ddb6b56c5f4a 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 748a923a21a8d2a4be04c26fdc8tb242 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 44b4306684b4atb235664e9c0bt636b5 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d94f9ef89d2e6f94ad4896127bd0d851 

[Adicionado) Declaração de Acessibilidade Sim 4f0074b7c29ac89ce3a81bbba30bba7d 

[Adicionado) Documento de Formalização de Entrega Sim 5638794f40d5873762df1105f2396dtb 

[Adicionado) Medição - Foto Sim 45a23475c821fbbc5dd6608c26a2f94c 

(Adicionado) Medição - Foto Sim ce510611 b32890d141512c2a9afdaa9f 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 67f3006e3450a2cd6bb0eb3c6461c4b6 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 50402b96cAacaf4370df5011ff155473

Adicionado) Medição - Foto Sim a021a8bc55bdd4d6c6ae29t1b27625f3 

[Adicionado) Medição - Foto Sim 8d4de4d483a27e2818d392886be57e12 

[Adicionado] Medição - Foto Sim dfef2936e38135d197791d95ca3788f3 

(Adicionado) Medição - Foto Sim dcc84831465ecd868fbff6be7f690dff 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 5a85f58d506236457559737729307de1 

[Adicionado] Medição -Foto Sim 9157f10492d3bee02e79a1eb7261a37 

[Adicionado) Medição - Foto Sim 1 b64e1 ec77cf2a847fa6f86472a0c0b4 

(Adicionado) Medição - Foto Sim f5b8d78362e208a4c6028bbff2948ee8 

[Adicionado) Medição - Foto Sim 65b4fac1123073e8d1b98a035eef6982 

(Adicionado] Medição - Foto Sim 5ac61 a6atca8bd640d84dc0f5871 d4e9 

[Adicionado) Medição - Foto Sim b3cdef6d30d64b37ec233dbe317150c6 

[Adicionado) Medição - Foto Sim 5e0f71o464be4af806937de67aa91565 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 52567e612155dd5e1fd83506218257ee 

(Adicionado) Medição - Foto Sim 4d2886dc9e70a4e38113bicbl5Mda26 

[Adicionado) Medição - Foto Sim 698c8b11f91 b7215381287652dd50fa5 

29 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doo. 68166/22. Data: 06/05/2024 21:02. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 06/05/2024 21:03. Validação: 60E0.36C9.D814.3DA9.9E1C.EC88.2891.1308. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

165

165



30 
Documento tntolmedo7 Autenticação 
[Adicionado] Medição - Foto Sim e2965dd8ad67ed7b25def514b4524b 

[Adicionado] Medição - Foto Sim a89bccb10ab5475ece7b858eacccae99 

[Adicionado] Medição - Foto Sim cc0b9162e8222b1c63dc34e124450116 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 7979f05811 cid1112d27a573602f2992 

(Adicionado) Medição - Foto Sim 6159706d56f67b6c5e3d8c19214a33a3 

(Adicionado] Medição - Foto Sim 2f9e309686fc7f9298d20ad82f7cc7d8 

[Adicionado] Medição - Foto Sim d03cc4cf1e166467a9c0fc54496ee478 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 6ce75f72df794b5d97216a8986ecc119 

[Adicionado] Medição - Foto Sim c070fa164d7a89228707d9e7b411cdd 

(Adicionado] Medição - Foto Sim b886c50bbcd29b31d654eb4a70d7376e 

(Adicionado] Medição - Foto Sim c4a4f47e397a877aa676ddd7dbb47cc2 

[Adicionado] Medição - Foto Sim bfa6cb8756a464ce31c0144c56c971f2 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 92d10133tb5fe06807fd2Mad4cda860 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 7cRd23985087ed86abe68721bf3ead80 

+ldicíonado] Medição - Foto Sim ee3f1 c957f423036976c4cb8f7a59a52 

(Adicionado) Medição - Foto Sim 77e8c0808cc53d55d37f6118a4a81 e05 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 4le89b3aea58albe511 be4e4f0e74853 

(Adicionado] Medição - Foto Sim 27074fd657dcf72336667b5e0e116a48 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 4ed8fe295f9e6f2b166ef377d78e389 

(Adicionado] Medição - Foto Sim 147d69e720a6129bf41f4abf185d5e9d 

[Adicionado] Medição - Foto Sim a8219670d87c7cd9a8effa187977óa77 

[Adicionado] Medição - Foto Sim de296458005de8ad900567cc808cc2d3 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 164dbd05d78479ef2d5b05355ee2bcf6 

[Adicionado] Medição - Foto Sim df617148d30c7f415bbbüc31eeloea4c 

(Adicionado) Medição - Foto Sim 3atbobaeea41750bcbd7f5a64dbfacó2 

[Adicionado] Medição - Foto Sim 9027f4e235bc9cbb37112702d820d9a5 

[Adicionado] Medição - Foto Sim lei ef71602a5322dfa2d09cd8ef68331 

Adicionado] Medição - Foto Sim fe6118d91d692eicf5672c412440e92c 

[Adicionado] Medição - Foto Sim tcfei942d95d108d968fa95fef994c5 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim d6fac26ae4de0a038e15ed53da7cc0ea 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 1e4605052f86a8578e0c9819fac87f9b 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim e7e2379c2ccb62c0fd21 aol b8a4632c2 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 4e485fa047078544d78a27746e1019ec 

[Adicionado] Medição - Planilha: Sim 18eb106d736183a0218fd2e2e197c042 

(Adicionado) Ordem de Serviço Sim b358f8eab77c6487a85b565a3cfI 5ded 

[Adicionado] Planiha Contratada Sim c7d7950a376a79e34d060cdd5a1592d4 

[Adicionado] Projeto Básico Sim 58572228c556a941b769939d82262369 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 68166/22. Data: 06/05/2024 21:02. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 06/05/2024 21:03. Validação: 6DE0.36C9.D814.3DA9.9EIC.ECB8.2891.1308. 

30 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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João Pessoa, OB de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme 10 18.93. a8arada pela LC 91/2009, 

- Regimento Inbrna. aferedo pela 
RATO 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

31 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doe. 68166/22. Data: 06/05/2024 21:02. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 06/05/2024 21:03. Validação: 6DE0.3609.D814.3DA9.9E1C.ECB8.2891.1308. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/07/2023 às 10:10:10 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00012023 

Complexo-Tipo: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$378.487,90 
Descrição Localidade: VIA DE ACESSO AO SITIO RUA DA PALHA 
Descrição Sucinta: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E/OU ADEUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 
MUNICÍPIO DE CONDADO - PB 
Data Prevista de Conclusão: 26/12/2023 
Dimensão: 3.54242 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Data Cadastro: 13/07/2023 
Numero da Obra: 00012023 
Tipo de Execução: Construção 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO TP 06_2022 CV 914889 
Número ART: PB20230537124 
Data Inicio: 26/12/2022 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 3a1ea4f5eaac484534cf141975b0b25e 

Declaração de Acessibilidade Sim 3a1ea4f5eaac484534cf141975b0b25e 

Planilha Contratada Sim 8b4f1838f932568d80447441ff8899fa 

Planilha Contratada Sim 8b4f1838f932568d80447441ff8899fa 

kojeto Básico Sím 4ae0fe0450934b47f24db9ea0c22fb0c 

Projeto Básico Sim 4ae0fe0450934b47f24db9aa0c22fb0c 

João Pessoa, 13 de Julho de 2023 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18!93. alterada pela LC 91;2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 76021/23. Data: 13/07/2023 10:10. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 18/07/2023 16:45. Validação: 79A8.5288.3952.6F55.D6B0.39DE.4C42.6D79. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 07/05/2024 às 19:04:32 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00012023 

[Alterado] Data de Encerramento: 2023-10-27 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20230537124 
[Alterado] Valor Convênio 1: 384605.00 

, [Alterado] Data Assinatura 1: 2021-10-26 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: VIA DE ACESSO AO SÍTIO RUA DA PALHA 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : FINAL 
[Alterado] Valor da Obra: 378487.90 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação eou adequação de 
estradas vicinais no município de Condado 
[Alterado] Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
[Alterado] Objeto Convênio 1: PAVIMENTAÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
[Alterado] Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO TP 06_2022 CV 914889 
[Alterado] CNPJ Convenente 1: 09.151.473/0001-64 
[Alterado] Data Término 1: 2024-09-30 
[Alterado] Número Convênio 1: 9148882022 
[Alterado] Data Início: 2022-12-26 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2023-12-26 
[Alterado] Dimensão: 3.54 
[Alterado] Valor Contrapartida 1: 400.00 
[Alterado] Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
[Alterado] Contrato: 000003122022 
[Alterado] Numero da Obra: 00012023
[Alterado] Data Recebimento: 2024-01-15 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Condição - Arquivo KML Sim 63139fe544be42c9a8dee06239513dcf 

[Adicionado] Condição - Arquivo KML Sim 86bc87cb5ecb80ab574b4f43785eb9e2 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 0758b761 d7bfb5368444ca555c00e73c 

[Adicionado] Condição - Foto Sim bdc1f26274e4a153c6e962ea341713d0 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 6d8948f736708f46d1791ad4f6a08d83 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d7c77d63857683d8aad5e6344838f820 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 6688baff95f3794fbfc9fb12c624dce0 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 6debefcbf4bd4c1e881dc4072f1b558e 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 0cb28f 1 1436ba53f0eb2fe4117d2417a 

[Adicionado] Condição - Foto Sim c0c36108faab1fe66edeaa7c632b1efc 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 71a01db32c10fa39e9c56fb8cb2bde29 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 6ff2329f39454b108dcd411911f9f616 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 13b04a389fc3d3793e5db1a2c323ded1 

7 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 76021/23. Data: 07/05/2024 19:04. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 07/05/2024 19:04. Validação: ED26.DB44.92BA.C5A9.1234.DB74.3AB7.09C7. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento Infamado? Autenticação 
[Adicionado] Condição - Foto Sim 641dca968261973634bc079de99d2dd2 

[Adicionado] Condição - Foto Sim eb61e3cf22a233ce42f4674a9b92d7e1 

[Adicionado] Condição - Foto Sim b2724aee5d52eea369d0877d39a7048d 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 6b6a1be887a8d0bda479bc2f5eb18a62 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e749a83c7955f2dd9c2b3f6db47144ec 

(Adicionado] Condição - Foto Sim 9a34db8190500266e1e54b4c0ad5ca97 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 59d832215575978aa23f9a55f476887a 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 1 b5faa52c937c9dc04a8daade84a55d2 

(Adicionado] Condição - Foto Sim ead85df7e856bce85e8bl c0d8f47de3f 

(Adicionado] Condição - Foto Sim 3b6ee6a1820a5d4f38ctd15f85e3dbdf 

(Adicionado] Condição - Foto Sim 26fc3a7c7618a6f8ae5b2d7912eef927 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ec3e91546ct27e19640482e8792d3934 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 35904e27d6cfac4987c034422t9dc39b 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 98c2403a77767e77e2ced5c790574692 

Adicionado] Condição -Foto Sim 3f389400f574fcac239ef711 a451 e5a9 

(Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim 9e34d33c68e9e23b6c10c9a9ff9b48b0 

(Adicionado] Documento de Formalização de Entrega Sim 49b6be8f1b1e682cab88f2ae5f14d028 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim 557eedc043f5963bb51158e54dcca8f7 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim e49be27f64a24c4221ca8b186e3b9c46 

(Adicionado] Projeto Básico Sim 9c8cbc97489b53ca9f5383882156d90b 

João Pessoa, 07 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conlarne LC 1893, alterada pela LC 91/20090 

pelo Regiment Inlemo, egaôtlo pela 
MIC 182te 

Sistema de Processo Eletrônico do ICE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 76021/23. Data: 07/05/2024 19:04. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 07/05/2024 19:04. Validação: ED26.DB44.92BA.C5A9.1234.D674.3AB7.09C7. 

8 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 21/09/2023 às 10:37:37 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00022023 

Complexo-Tipo: CRECHE 
Situação da Obra: Em Execução Normal (Dentro do Cronograma) 
Valor da Obra: R$1.006.415,24 
Descrição Localidade: RUA PREF. ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA, CETRO, CONDADO-PB 
Descrição Sucinta: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAÍBA 
Data Prevista de Conclusão: 27/04/2024 
Dimensão: 421.77 
Tipo da Obra: CRECHE 
Data Cadastro: 21/09/2023 
Numero da Obra: 00022023 
Tipo de Execução: Construção 
Complexo-Descrição: CRECHE ESTADUAL TP007 
Número ART: PB20230530486 
Data Inicio: 27/04/2023 

Documento Informado? Autenticação 

Planilha Contratada Sim e081640f50115abb29cdcdbd0f0c80f3 

Projeto Básico Sim 979a44e8b9be02c2901e26c31aeb21a3 

João Pessoa, 21 de Setembro de 2023 

Assinado Efetron►camente 
conforme LC 18193, alterada pela LC 9112049 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGAIALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 98429/23. Data: 21/09/2023 10:37. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 21/09/2023 10:37. Validação: 2A7C.DF9F.336F.2F22.2DB4.AABB.7892.BF37. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREOÃ/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/1212024 ás 08:24:26 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00022023 

[Alterado] Previsão de Entrega: 26/04/2025 
[Alterado] Situação: Em Execução Normal 
[Alterado] Competência: 11/2024 

João Pessoa, 05 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 192'2021 e Regimento Intarno -

RN-TC n° Q7í2024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

38 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇAO DE DADOS. Doc. 98429/23. Data: 05/12/2024 08:24. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 15:21. Validação: DD2F.9B04.2477.8C53.FE2B.5CFE.46A7.6D8B. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba ~ 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 05/12/2024 às 08:24:26 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00022023 

[Alterado] Previsão de Entrega: 26/04/2025 
[Alterado] Situação: Em Execução Normal 
[Alterado] Competência: 11/2024 

João Pessoa, 05 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforma LC 4922024 a Ragimanto lntarno - 

RN-TC n° 07:2024 

Sistema de Processo Eletrônico do ICE-PB 

38 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 98429/23. Data: 05/12/2024 08:24, Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 15:21. Validação: DD2F.9804.2477.8C53.FE2B.5CFE.46A7.6D8B. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

173

173



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 01/02/2024 ás 13:48:38 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00012024 

Valor Convênio 1: 955000.00 
Data Assinatura 1: 2019-12-31 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: COMUNIDAES RURAIS: Várzea do Feijão, Rua da Palha, Impueira 
Número Convênio 1: 8935422019 
Valor da Obra: 993419.98 
Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de obra de adequação de estradas vicinais no 
município de Condado 
Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
Data Prevista de Conclusão: 2024-07-27 
Objeto Convênio 1: FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO 
Dimensão: 8010.00 
Valor Contrapartida 1: 38419.98 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇAO PARALEP{PEDO 
Contrato: 000002312023 
Data Cadastro: 2024-02-01 13:48:37.213997 
Numero da Obra: 00012024 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇAO CV 893542 
Número ART: PB20230566684 
Data Inicio: 2023-09-28 
CNPJ Convenente 1:09.151.473/0001-64 
Data Término 1: 2024-05-31 

ocumento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim bdd4988f74df0acfa91972d65c8a925c 

Ordem de Serviço Sim a93d819d7c13c7da0969c9457068adfd 

Planilha Contratada Sim f99773563d1c8b5e2101564178f19035 

Projeto Básico Sim b9547ccbfa8697d873e8ad2b9956b557 

João Pessoa, 01 de Fevereiro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18193, alterada pela LC 9112009 e 

pelo Regimento Interno, alterado peta 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 10457/24. Data: 01/02/2024 13:48. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 15:26. Validação: 8656.6DAD.F6F1.A2C1.AD27.B22E.8777.0A28. 

2 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

G Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 05/12/2024 às 08:24:49 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00012024 

[Alterado] Previsão de Entrega: 27/07/2024 
[Alterado] Situação: Em Execução Normal 
[Alterado] Competência: 11/2024 

João Pessoa, 05 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 1922021 c Rcgimanto lntcrno - 

RN-TC n° 07'2024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doe. 10457/24. Data: 05112/2024 08:24. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 15:27. Validação: C220.604E.173F.9369.E9B7.DDE6.F277.CDE6. 

9 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal do Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 25/04/2024 às 16:57:09 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00022024 

Valor Convênio 1: 239158.00 
Data Assinatura 1: 2022-12-30 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: RUA PROJETADA - SITIO MORORÓ - CONDADO PB 
Número Convênio 1: 907729 
Valor da Obra: 210500/4 
Descrição Sucinta: Execução de obra de pavimentação em paralelepipedos em áreas rurais no município de 
Condado 
Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
Data Prevista de Conclusão: 2024-06-05 
Objeto Convênio 1: PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB 
Dimensão: 2632.00 
Valor Contrapartida 1: 300.00 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Contrato: 000002212023 
Data Cadastro: 2024-04-25 16:57:08.379346 
Numero da Obra: 00022024 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO MORORÓ 
Número ART: PB20240616228 
Data Inicio: 2023-09-05 
CNPJ Convenente 1: 09.151.473/0001-64 
Data Término 1: 2024-06-28 

" locumento informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 219e07eab30828f9f59ef0877129ca60 

Ordem de Serviço Sim 76df1822973347154989780bd8295b2b 

Planilha Contratada Sim 806f5ff071c046ac81aa38c4f9c4912b 

Projeto Básico Sim bea9834f78a47b063ac5bb037fc0b21 

João Pessoa, 25 de Abril de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 1&93, alterada peia LC 9112009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 49209/24. Data: 25/04/2024 16:57. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 13:52. Validação: SCFA.976C.4EA8.8BB9.739E.3372.4094.B200. 

2 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

Tribunal de Contas do Estado da Paraiba 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/06/2024 às 12:39:09 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00022024 

[Alterado] Data de Encerramento: 2024-04-25 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20240616228 
[Alterado] Valor Convénio 1: 239158.00 
[Alterado] Data Assinatura 1: 2022-12-30 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: RUA PROJETADA - SÍTIO MORORÓ - CONDADO PB 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : INICIAL 
[Alterado] Valor da Obra: 210500.14 
[Alterado] Descrição Sucinta: Execução de obra de pavimentação em paralelepípedos em áreas rurais no 
município de Condado 
[Alterado] Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
[Alterado] Objeto Convênio 1: PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE CONDADO - PB 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-04-25 16:57:08.379346 
[Alterado] Condição - Longitude: : -37.62506 
[Alterado] Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO MORORO 
[Alterado] CNPJ Convenente 1: 09.151.473/0001-64 
[Alterado] Data Término 1: 2024-06-28 
[Alterado] Número Convênio 1: 907729 
[Alterado] Data Início: 2023-09-05 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 2024-06-05 
[Alterado] Dimensão: 2632.00 
[Alterado] Valor Contrapartida 1: 300.00 
[Alterado] Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO 
[Alterado] Contrato: 000002212023 
[Alterado] Numero da Obra: 00022024 
[Alterado] Condição - Latitude: : -6.74765 
[Alterado] Data Recebimento: 2024-05-29 

Documento Informado? Autenticação 

[Adicionado] Condição - Arquivo KML Sim d0a15f0cefbc2955fa62d037cd766328 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 861 a924a552a0456aa8 1aa95cefc3809 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 38ca6c7a73c5ac42e158d356966b70f3 

[Adicionado] Condição - Foto 

[Adicionado] Condição - Foto 

Sim 17b21304d5dcfe14a26fce8c27f06df3 

Sim 64a94850e479706193d9b506956f56e1 

[Adicionado] Condição - Foto 

[Adicionado] Condição - Foto 

Sim 

Sim 

f03978964f05739c87efb789fdeb834c 

bac8cfa13d3d47eb87e505ad1e3a5711 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 5a506c2928e9f161bd8a718c7e64670f 

[Adicionado] Condição Foto Sim 2b2eb73cc3baf4b8650509a7cb19aa87 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 8c3fa15f8d3d67547b9e30e5618fee1a 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 2edf9d2bc71028683e3a79918c79c826 

8 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 49209/24. Data: 06/06/2024 12:39. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 13:53. Validação: 9EFC.2F89.2CD5.0CC9.8FB6.B2A3.AE5A.30B9. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento tntormado7 Autenticação 
[Adicionado] Condição - Foto Sim 6ca57488a1Od89a346e35093be790248 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 3f678921cdaf10a7e09e94130ac0c319 

[Adicionado] Condição - Foto Sim f80a7194e42408b28767407bfd531761 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 620d99736ce21ff5289e6737905a5e6 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 1259f51ddf4ada075eb4a476fb220371 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 612d606a83be2a086ef9a808b9414899 

[Adicionado] Condição - Foto Sim abaee80084f6a5cccefaed00d7fc6a60 

[Adicionado] Condição - Foto Sim bc8606acd5590bffdee8eb6001081182d 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 843ff843d9 891 7 2 4 5 616a24f287b6c27 

[Adicionado] Condição - Foto Sim b6ea745c1a80e4734322db5346c5f46e 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 7aSdc4ab8b3ae8b47554a92b979a6a17 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d7ce72e33536f586b3cf6cf111cfe42d 

[Adicionado] Condição - Foto Sim Si d27cr14c8e89badf47ae63600baatd 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e6854d43666eb82e522d962fb70367f0 

bdicíonado] Condição - Foto Sim c7eaea0e948egebad60e4a5755f8649e 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 4831d1345dcace5fe80f743994235ea1 

[Adicionado] Condição - Foto Sim db2d3b3c43bdae6338fdc9160432611I 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 4e7651d8e12e1adc637d08e45efc65f1 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e8454c2e2183b167212b594b9dc80038 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e7027da9a12b5728a8b53a5acef3df39 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d38e7d50c5b6654f389024a9fc563462 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 5474b47c91 fcdcc8ec1066cbe04f969d 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 5bad9e1534df41fce81 e2a763821d201 

(Adicionado] Condição - Foto Sim 64aff09e8e25937087d7c7ae97c9909 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d5455c44bf84beb89735bad817deifad 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 824747b8d51c4cc895777953/ce0db1 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 22072eab6c4649d1fbc32f6cb7d0e370

Adicionado] Condição - Foto Sim 9755cif057177054aee2a51e92adiad2 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 544d6661 a793213b49bbab5f87ebad72 

(Adicionado] Condição - Foto Sim 98c553aa932fff9d261d0d35e28895c9 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 12a602141f6dc63cd23d3103890e9999 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 8367958db5b725942d5b09b1 d68e81 da 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ce9cce8c225c8e94a19c49d4a52e1793 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 301 182fdb9630006f 1 a158f8cet69d0 

[Adicionado] Condição - Foto Sim c8feecaff127d0527c57f98e81 ebf9cb 

(Adicionado] Condição - Foto Sim 65053d86766e24fa450d3353b5de9bc7 

(Adicionado] Condição - Foto Sim a21317eaf5089422ee010bf4fd4c63ab 

[Adicionado] Declaração de Acessibilidade Sim 219e07eab3082819f59ef0877129ca60 

[Adicionado] Documento de Formalização de Entrega Sim 6491fc6e4c2715a81b6e3ae0ad0704ae 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim 76df1822973347154989780bd8295b2b 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 806f5ff071c046ac8taa38o1f9c4912b 

[Adicionado] Projeto Básico Sim bea9834f78a47b063ac5bb037fcOb21 

9 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 49209124. Data: 06/06/2024 12:39. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 13:53. Validação: 9EFC.2F89.2CD5.OCC9SFB6.B2A3.AESA.30B9. 

9 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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10 

João Pessoa, 06 de Junho de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme IC 1693. alwade pela LC 9112009 e 

pale Regimento ebrm. alteado pela 
RA t 162009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇAO DE DADOS. Doc. 49209/24. Data: 06/06/202412:39. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 13:53. Validação: 9EFC.2F89.2CD5.0CC9.8FB6.B2A3.AE5A.30B9. 

10 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica clue em 09/0512024 ãs 12:00:37 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00032024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20240603417 
Valor Convênio 1: 290187.59 
Data Assinatura 1: 2021-08-18 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CONDADO PB 
Número Convênio 1: 912432 
Valor da Obra: 290187.59 
Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paralelepípedos em 
diversas ruas no município de Condado 
Data Início: 2022-12-21 
Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
Data Prevista de Conclusão: 2024-12-26 
Objeto Convénio 1: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS)/RUA(S) 
Dimensão: 2290.77 
Valor Contrapartida 1: 2000.00 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEP1PEDO 
Contrato: 000003112022 
Data Cadastro: 2024-05-09 12:00:36.322636 
Numero da Obra: 00032024 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇAO CV 912432 tp 05_2020 
CNPJ Convenente 1: 09.151.473/0001-64 
Data Término 1: 2024-08-18 

"locumento lníormado? Autenticaçao 

Declaração de Acessibilidade Sim 399f5fc9e0ad4922486df0b32ec1 d58 

Ordem de Serviço Sim 9d672f173eeb634dea2291a7b7d4eb46 

Planilha Contratada Sim 2e3ed011847b7da2ca614876fb3de626 

Projeto Básico Sim ea552c355c8fbecab64aa636668f975a 

João Pessoa, 09 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18/93, alterada pela LC 9112G09 e 

peio Regimento interno, alterado pela 
RA TC 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doe. 55274;24. Data: 03/05/2024 12:00. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 13:56. Validação: 6798.847C.623B.DABA.221 F.3137.211A.E0A0. 

2 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/12/2024 às 10:36:23 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00032024 

[Alterado] Data de Encerramento: 2024-10-25 
[Alterado] Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20240603417 
[Alterado] Valor Convênio 1: 290187.59 
[Alterado] Data Assinatura 1: 2021-08-18 
[Alterado] Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
[Alterado] Descrição da Localidade: DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CONDADO PB 
[Alterado] Condição - Tipo de Condição: : FINAL 
[Alterado] Valor da Obra: 290187.59 
[Alterado] Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em 
paralelepípedos em diversas ruas no município de Condado 
[Alterado] Objeto Convênio 1: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS)/RUA(S) 
[Alterado] Data Cadastro: 2024-05-09T12:00:36.322636 
[Alterado] Junsdicionado Contrato: 645 
[Alterado] Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO CV 912432 tp 05_2020 
[Alterado] Concedente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
[Alterado] Data Término 1: 2024-08-18 
[Alterado] CNPJ Concedente 1: 09.151.473/0001-64 
[Alterado] Número Convênio 1: 912432 
[Alterado] Data Início: 21/12/2022 
[Alterado] Data Prevista de Conclusão: 26/12/2024 
[Alterado] Dimensão: 2290.77 
[Alterado] Valor Contrapartida 1: 2000.00 
[Alterado] Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
[Alterado] Contrato: 000003112022 
[Alterado] Numero da Obra: 00032024 
[Alterado] Data Recebimento: 2024-11-18 

Documento Informado? Autenticação 

(Adicionado) Condição - Arquivo KML Sim fda28a49079fa6fcfe6ac6c543508161 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ebd7cbad67cfc1eeba965d772eb75ce6 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 83d44f1c679e8479d60fc41eebc116f0 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 7106fe488872ca14ae41c77e0cc9158b 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d75d8ce5d1df75700ef22f8584c65f41 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 8d8a0cddfbff9cbdaa9bd0c02a772096 

[Adicionado] Condição - Foto Sim bb894a03934fa3eb5d53681 bc5ab8ba7 

[Adicionado] Condição - Foto Sim bbdb3f1cdf512aa1f49e0a21e43003ab 

(Adicionado) Condição - Foto Sim d45e26990151fecb1890782a1ae05f4a 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 1dcb3031aa5b9080e5dbf4bdb4968f20 

[Adicionado] Condição - Foto Sim d2f92ae6d11dcdd378910e193a39d33e 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 62beaeb8be6a3e6e6ac43a1182af90d2 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 55274/24. Data: 05/12/2024 10:36. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 13:57. Validação: E997.D637.E19B.B870.E6A3.6FBB.ABAD.9B6E. 

9 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Documento Infamado? Autenticação 
[Adicionado]Condição - Foto Sim d067762078b8d5133bfdd8f0aa923b1a 

[Adicionado] Condição - Foto Sim fbc263c23f681b1a5ad2b9c61d0b9409 

(Adicionado] Condição - Foto Sim ba5bc218aeaadda2da30805afd660678 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 22510689bceacc1067ba1d6315dce5d7 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 9920a704395ffa7b300e45a920531132 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 74aa1 e15a28cd095313675ef805413e0 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 854159efc11515b6219a1ffibf3fdba 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 57Bcbfdbb7b80217ada187d5f6317ae 

[Adicionado] Condição - Foto Sim cedbc2e85f02a96f254e79762ac484d4 

[Adicionado] Condição - Foto Sim ada349d0813b45062f575a3528b91966 

[Adicionado] Condição - Foto Sim c368148c5350061ab6343561198dfe86 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 12a017bec90d16c19dic9d3aed0de&D 

[Adicionado] Condição - Foto Sim 4069feb4c8771 ea3d880945499bbd20 

[Adicionado] Condição - Foto Sim e23e67ffc8e9b1 as676fd03714372848 

kdicionado] Condição - Foto Sim 1b4228baa4d341fa9d43e2bca95330d9 

[Adicionado) Condição - Foto Sim 4967e67c542ffc9d9ec5cd9a459ba518 

[Adicionado) Declaração de Acessibilidade Sim 399f5fc9e0ad4922486df0b32ect d58 

[Adicionado] Documento de Formalização de Entrega Sim 64256c6f2796093b0a77771dd5147059 

[Adicionado] Ordem de Serviço Sim 9d672f 1 73eeb634dea2291 a7b7d4eb46 

[Adicionado] Planilha Contratada Sim 2e3ed011847b7da2ca6148761b3de626 

[Adicionado] Projeto Básico Sim ea552c355c8fbecab64aa636668f975a 

João Pessoa, 05 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 192/2024. Reglmento InlBmo - 

RN-TC n° 0712024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-.PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 55274/24. Data: 05/12/2024 10:36. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 13:57. Validação: E997.D637.E19B.B870.E6A3.6FBB.ABAD.966E. 

10 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas d0 Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

~ 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/05/2024 às 15:23:37 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00042024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): P820240618762 
Valor Convênio 1: 382500.00 
Data Assinatura 1: 2021-10-29 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: Rua Manoel Camilo de Andrade - Bairro Condado Novo - Condado - PB 
Número Convênio 1: 916954 
Valor da Obra: 365078.10 
Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de obra de ampliação e modernização do campo de 
futebol no município de Condado-PB 
Data Início: 2023-11-27 
Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
Data Prevista de Conclusão: 2024-11-06 
Objeto Convênio 1: Ampliação e Modernização do campo de futebol no município de Condado-PB 
Dimensão: 351.04 
Valor Contrapartida 1: 500.00 
Tipo da Obra: OUTRAS 
Contrato: 000002402023 
Data Cadastro: 2024-05-13 15:23:36.464562 
Numero da Obra: 00042024 
Complexo-Descrição: CAMPO DE FUTEBOL 
CNPJ Convenente 1: 09.151.473/0001-64 
Data Término 1: 2024-09-30 

ocumento informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 7de4cef5dc2e21 a50865b6962b600561 

Ordem de Serviço Sim e10f775530d4abb2aad401be80dc757e 

Planilha Contratada Sim 771049a7e7536db92ab1602bae04dcd5 

Projeto Básico Sim 5f1711f3b85ec7d67b19684cd56c29f2 

João Pessoa, 13 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conlomie LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 57174/24. Data: 13/05/2024 15:23. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 13/05/2024 15:24. Validação: C439.76C1 .B914.0653.95A4.9BBF.6421 .86F6. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/12/2024 às 08:25:28 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00042024 

[Alterado] Previsão de Entrega: 06/11/2024 
[Alterado] Situação: Em Execução Normal 
[Alterado] Competência: 11/2024 

João Pessoa, 05 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conformº LC 192'2021 º Rºgimºnto intºrno -

RN-TC r,° 0712024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

7 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 57174/24. Data: 05/12/2024 08:25. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 14:10. Validação: CCE4.0999.E4C4.A539.C4F6.B7EB.5854.075D. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 14/05/2024 às 11:29:40 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00052024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20240598818 
Valor Convênio 1: 1914356.00 
Data Assinatura 1: 2020-12-31 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: DIVERSOS LOCAIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB 
Número Convênio 1: 908649 
Valor da Obra: 1558970.23 
Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em áreas rurais, no 
município de Condado 
Data Início: 2023-12-27 
Convenente 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 
Data Prevista de Conclusão: 2024-12-27 
Objeto Convénio 1: PAVIMENTAÇÃO EM AREAS RURAIS 
Dimensão: 13731.40 
Valor Contrapartida 1: 2000.00 
Tipo da Obra: PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 
Contrato: 000002592023 
Data Cadastro: 2024-05-14 11:29:40.137179 
Numero da Obra: 00052024 
Complexo-Descrição: PAVIMENTAÇÃO CV 908649 
CNPJ Convenente 1: 09.151.473/0001-64 
Data Término 1: 2024-12-31 

documento Informado? Autenticação 

Ordem de Serviço Sim 2606d1bc8c8e8917de3085442d2b3812 

Planilha Contratada Sim 22ba74353d910e61a239b399e5b7a2a2 

Projeto Básico Sim 9e767bfd5e594cfa2a0b7452b9d97a00 

João Pessoa, 14 de Maio de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme lC 18193, alterada pela LC 91/2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

2 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doe. 57625/24. Data: 14/05/2024 11:29. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 14/05/2024 11:30. Validação: BOI B.3EFF.56FB.38EB.7996.0EBB.A1C6.156A. 
Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

N 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 06/1212024 às 08:27:47 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00062024 

[Alterado] Previsão de Entrega: 31/12/2024 
[Alterado] Situação: Em Execução Normal 
[Alterado] Competência: 11/2024 

João Pessoa, 05 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforma LC 1922024 a Ragsrnanto {ntarno - 

RN-TC n° 0712024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

6 
Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 81580124. Data: 05/12/2024 08:27. Responsável: tramita. 

Impresso por convidado em 27/01/2025 13:44. Validação: C60D.7234.4A8F.792D.FACD.64AF.454D.3FF5. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/07/2024 às 10:44:57 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00062024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): PB20240636161 
Tipo de Execução: REFORMA,RECUPERACAO 
Descrição da Localidade: RODOVIA BR 230 - KM 374 - CONDADO - PB 
Valor da Obra: 284 102.51 
Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de obra de reforma da praça Edvaldo Mota, no 
município de Condado 
Data Início: 2024-06-17 
Data Prevista de Conclusão: 2024-12-31 
Dimensão: 5099.17 
Tipo da Obra: PRAÇA 
Contrato: 000001162024 
Data Cadastro: 2024-07-10 10:44:56.867805 
Numero da Obra: 00062024 
Complexo-Descrição: PRAÇA EDVALDO MOTA 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 52df223b2feb8fc0db7cd7be750aa4d2 

Ordem de Serviço Sim e93e70eeb26ddd500592f73a20b43ea4 

Planilha Contratada Sim 862aac3865770f44165fa3261813be62 

Projeto Básico Sim 351 b2d45377ba75a4e2ec13bacd211 ee 

João Pessoa, 10 de Julho de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforme LC 18¡93, alterada pela LC 91!2009 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 1812009 

Sistema de Processo Eletrônico do ICE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 81580/24. Data: 10/07/2024 10:44. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 10/07/2024 10:45. Validação: D406.A185.ED13.ICC9.83EE.BDC5.322D.584F. 

2 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribuna) de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 21/08/2024 às 21:07:05 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva inseriu os seguintes dados da obra N° 00072024 

Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT): NULL*-*PB20240645269 
Tipo de Execução: NOVA_CONSTRUCAO 
Descrição da Localidade: DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB 
Valor da Obra: 93804.90 
Descrição Sucinta: Contratação de empresa para execução de serviços de perfuração de poços tubulares, 
destinados a atender a diversas comunidades do município de Condado. 
Data Início: 2024-07-16 
Data Prevista de Conclusão, 2024-11-16 
Dimensão: 15.00 
Tipo da Obra: POÇO ARTESIANO 
Contrato: 000001772024 
Data Cadastro: 2024-08-21 21:07:04.794787 
Numero da Obra: 00072024 
Complexo-Descrição: POÇOS 15 UNIDADES 2024 

Documento Informado? Autenticação 

Declaração de Acessibilidade Sim 371 e43e325c4824e6afa79794025f7a5 

Ordem de Serviço ~ Sim 947714ade227e910987d18c9b4ea05b2 

Planílha Contratada Sim 

Sim 

c5f4b7859d5fa39b4c0f7daa6b200d1 

Projeto Básico 798dcc2dc3b9d39d83fe484e3f5ba2d1 

João Pessoa, 21 de Agosto de 2024 

Assinado Eletronicamente 
confom~e LC 18&93, siterada paia Lc 3112809 e 

pelo Regimento Interno, alterado pela 
RA TC 18/2009 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGAJALTERAÇÃO DE DADOS. Doc. 97819/24. Data: 21/08/2024 21:07. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 14:15. Validação: 62DC.C123.BCF8.A3C6.AE31.ACCC.8B52.5E5A. 

2 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 

TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos 

CERTIDÃO - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS 

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 05/12/2024 às 10:37:41 Gregory Primeiro Fernandes 
de Paiva alterou os seguintes dados desta obra sob o N° 00072024 

[Alterado] Previsão de Entrega: 16/11/2024 
[Alterado] Situação: Em Execução Normal 
[Alterado] Competência: 11/2024 

João Pessoa, 05 de Dezembro de 2024 

Assinado Eletronicamente 
conforma LC 192:2024 e Regimento Interno -

R`d-TC n 07°2024 

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB 

Certidão - ENTREGA/ALTERAÇÃO DE DADOS. Doc, 97819/24. Data: 05/12/2024 10:37. Responsável: tramita. 
Impresso por convidado em 27/01/2025 14:16. Validação: 3354.57D5.2370.2424.1E14.3BFB.F36F.241G. 

5 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

189

189



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 

ATESTADO

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, e a órgãos públicos: municipais, estaduais e federais. Que o 
engenheiro GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA — CREA 210193238-5 D/RN, prestou serviço á esta Prefeitura 
Municipal de Condado, fiscalizou os serviços de REFORMA, RESTAURAÇÕES E/OU CONSTRUÇÕES DE DIVERSAS 
OBRAS, como também elaborou diversos projetos de engenharia: NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO 
DE 2024. 
Atestamos também que o mesmo detém qualificação técnica para o devido fim. 
Informamos ainda que as prestações dos serviços citados abaixo, foram executados de forma satisfatória a este órgão, 
apresentando bom desempenho operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a 
desabone técnica e comercialmente, até a presente data. 

1- SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO INTEGRA 
PARAIBA NO MUNICIPIO DE CONDADO - PB, CONFORME Nº DE CONTRATO: 00120/2023, OBS: ART vinculada a 
ART P920230530486 da profissional Carla Priscila Menezes da Silva ART DE CARGO/FUNÇAO - PB20230503881 
VALOR DA OBRA: 1,006,415,24 
ART N? - P920230530775 P€RÍODO: INICIO 27/04/2023 -- FINAL PREVISTO 27/04/2024 
ORGÃO CONVtNIADO: CAIXA ECONÔMICA 

2 - SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 

OBRA: Pavimentação em paralelepípedo das Ruas João Soares Ferreira, José Inácio Rodrigues - Trecho 2, Luiz 
Leite Fontes e José dos Santos Filho no Município de Condado, Conforme Contrato n4 0216/2020 
VALOR DA OBRA: 379.560,77 
ART Nº - PB20210371339 PERÍODO: INICIO 27/11/2020 — FINAL PREVISTO 31/12/2021 
ORGÃO CONVËNIADO: CAIXA ECONÕMICA 

3 - SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB, COM 

ÁREA TOTAL DE 5.255,74 M2, REFERENTE AO CV.:908265/2020 MDR, CONFORME CONTRATO N 90/2022 OBS: A 

ART É VINCULADA A ART NºP820220433248 DO PROFISSIONAL ALEXANDRE FELINTO FERNANDES 

VALOR DA OBRA: 376.092,18 

ART Nº - PB20220435673/ PB20230583664 PERÍODO: INICIO 22/02/2022 — FINAL PREVISTO 28/02/2024 
ORGÃO CONVÉNIADO: CAIXA ECONÔMICA 

4- SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 

OBRA: Implantação de pavimentação em paralelepípedo na cidade de Condado-PB, contrato de repasse 

número899682/2020 OBS: a art é vinculada a art ne P920220435693 da profissional Jaffason Honório Gores da 

Silva 
VALOR DA OBRA: 206.170,90 

ART Nº - PR20220436043 

ORGÃO CONVENIADO: CAIXA ECONÔMICA 

PERÍODO: INÍCIO 23/0z/2ª22 = FINAL PREVISTO 23/09/2022 

Atestado = P6glna 1 de 4 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 

S - SERVIÇO: ORÇAMENTO (R€PROGRAMAÇAO) 
SERVIÇO: ORÇAMENTO (REPROGRAMAÇÃO) DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DOMUNICÍPIO DE CONDADO, NAS LOCALIDADES DE ALGODÕES, 
CAIÇARA DE CIMA, JATOBADA ESTRADA I, JATOBÁ DA ESTRADA II EIMPUEIRA DOS LINHARES 
VALOR DO SERVIÇO: PROLABORE 
ART Nº - PB20220437358 PERÍODO: INÍCIO - MARÇO/2022 

6- SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIODE CONDADO (RUA JOSE DOS 
SANTOS FILHO, RUA SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS, RUA DR. AGEU DE CASTRO, RUA ODILONLINHARES, 
RUA LUIZ LEITE FONTES, RUA RAIMUNDO MATIAS ALVES, RUA EXPEDITO FELIPE DE SOUSA, RUA VALERIANO 
GUILHERME DEARAUJO, RUA JOÃO SOARES FERREIRA), CONFORME CONTRATO N 093/2022, CONTRATO 
REPASSE N@ 908270/2020 ORS: A ART VINCUL-ADA A ART N0 PR2022043702B DO PROFISSIONAL DAVI 
DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR 
VALOR DA OBRA: 1,573,474,05 
ART N PB2®22043881 P€RIODO: INÍCIO 04/03/2022 = FINAL PREVISTO 04/11/2022 
OR~AO CONV NIADOs CAIXA ECONÔMICA 

7 _ SERVIÇO: ISCALIMÇÃO 
OBRA: Execução de um canal para escoamento de aguas pluviais no trecho entre a rua Odilon Linhares e a rua 

Ozório Queiroga de Assis, na cidade de condado - PB. Obs: a art é vinculada a art n2 PB20220440177 do 
profissional Sebastião Cícero dos Santos. 
VALOR DA OBRA: 29.342,43 
ART NO - P820220441582 PERÍODO: INICIO 28/03/2022 - FINAL PREVISTO 24/05/2022 

8- SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB, com área de 8.010,00m2, 

convênio 893542/2019 operação 1069650-60 OBS: art vinculada a art nº PB20230566684 do profissional 

Waghney de Oliveira Alves ART cargo/função nº P820230503881 
VALOR DA OBRA: 993.419,98 
ART NO - P820230567563 PERÍODO: INÍCIO 09/10/2023 - FINAL PREVISTO 27/07/2024 

ORGÃO CONVENtADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

9 - SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB. DE 

CONVÉNIO N?: 914889/2021, TP 806/2022- CONTRATO ADM 00312/2022 ©BS: 1> A ert vinculada e ART 

PB20230537124 da pfa0fional CARLA PRISCILA M€N€ZES DA SILVA 2 = ART de carga/função n° PB20230503B81 

VALOR DA OBRA: 378.487,90 
ART Nº - P820230545537 PERÍODO: INÍCIO 26/12/2022 - FINAL PREVISTO 26/12/2023 

ORGAO CONV~NIADO: CAIXA ECONÔMICA 

Atestado - Página 2 de 4 
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Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

191

191



ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 

10 - SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: Fiscatizaç8o dos serviços de Execução de obra de pavimentação em paralelepípedos em áreas rurais no 
município de Condado • PB, Tomada e Praço 00007/2021. Contrato Administrativo uns 00091/2022. Contrato de 
Repasse ne 908649/2020 O85: a art ê vinculada a art n P820220435940 da profissional PALOMA DE SOUSA 
VALOR DA OBRA: 1.624.677,03 
ART N - P920220437346 PERÍODO: INÍCIO 23/02/2022 - FINAL PREVISTO 23/10/2022 
ORGÃO CONVENIADO: CAIXA ECONÔMICA 

11 - SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREAS RURAIS, NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB, COM ÁREA 
TOTAL DE 2.632,00 M 2, REFERENTE AO CV.:907729/2020 MOR, CONFORME CONTRATO N 89/2022 OBS: A ART 
É VINCULADA A ART Nº PB20220433246 DO PROFISSIONAL ALEXANDRE FELINTO FERNANDES 
VALOR DA OBRA: 187.783,43 
ART Nº - PB20220436125 PERÍODO: INÍCIO 22/02/ 2022 - FINAL PREVISTO 22/08/2022 
ORGÃO CONVENIADO:CAIXA ECONÔMICA 

12 -SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: Construção de pavimentação em paralelepípedo das ruas José Inácio Rodrigues - Trecho 01 e Rua Dr. 
Ageu de Castro -CR 1.068.977-86 OBS: A art é vinculada a art nº PB20210369559 do profissional Saulo Teixeira 
Burity 

VALOR DA OBRA: 379.272,12 
ART Nº - PB20210369755 PERÍODO: INÍCIO 27/11/2020 - FINAL PREVISTO 31/12/2021 
ORGÃO CONVENIADO:CAIXA ECONÔMICA 

13 -SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 

OBRA: Pevimentaçko em pareleleplpedos em áreas rurais no municlpio de (:andado, Contrato de repasse MIDR 

907729/2020 - Opereç&o 1073962-38 O95: Art vinculada as arts Pb2023B582520 e Pb20240616228 do 
profissional Davi Formige dos Santos Junior ART de Cargo/função PB PB2@240004499 
VALOR DA OBRA: 210.500,14 
ART Nº - PB20240616738 PERÍODO: INÍCIO 05/09/2023 - FINAL PREVISTO 05/06/2024 
ORGÃO CONVÊNIADO:CAIXA ECONÔMICA 

14 -SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB. 
CONVÊNIO Nº 912432/2021, TP 005/2022- CONTRATO ADM 00311/2022. OBS: ART VINCULADA AS ARTS 
P820230501338 E PB20240603417 DA PROF.CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA ART DE CARGO/FUNÇÃO 
P920240604499 
VALOR DA OBRA: 290.187,59 
ART Nº - PB20240630328 PERÍODO: INÍCIO 26/12/2022 - FINAL PREVISTO 26/12/2024 

ORGÃO CONVENIADO:CAIXA ECONÔMICA 

15 -SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: Ampliação e modernização do campo de futebol no municipio de Condado-PB, sob Contrato nº 
00240/2023, Convênio 916954/2022 Operação 1079015-2022, Tomada de Preços n 003/2023 OBS: art 
vinculada a art nº PB20240618762 ART de cargo/função nº PB20240604499 
VALOR DA OBRA: 365.078,10 

ART Nº - PB20240650665 PERÍODO: INÍCIO 06/05/2024 - FINAL PREVISTO 06/11/2024 

ORGÃO CONVÊNIADO:CAIXA ECONÔMICA 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 

16- SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: PAVIMENTAÇÃO €M DIvERSA$AREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE CONDADO- PB, CONTRATO 00259/2023 
E CONVÉNIO 908649/2020 065: ART VINCULADA A ART PB20240598818 DA PROF. IZABELE OLIVEIRA 
NASCIMENTO ART DE CARGO/FUNÇÃO PB20240604499 
VALOR DA OBRA: 1.558.970,23 
ART NQ - PB20240630346 PERÍODO: INÍCIO 27/12/2023 - FINAL PREVISTO 27/12/2024 
ORGÃO CONVENIADO:CAIXA ECONÔMICA 

17- SERVIÇO: FISCALIZAÇÃO 
OBRA: Fiscalização na execução de serviços de abastecimento simples, destinados a atender a diversas 

comunidades do município de Condado-Pb. OBS: art vinculada a art nº PB20240645269 ART de cargo/função 
PB20240604499 

VALOR DA OBRA: 93.804,90 
ART Nº - PB20240650670 PERÍODO: INÍCIO 15/07/2024 — FINAL PREVISTO 15/11/2024 
ORGÃO CONVENIADO: ESTADO DA PARAÍBA 

CONDADO— PB, 30 de dezembro de 2024 

Marcelo Bezerra Dantas de Sá 
Prefeita Constitucional 

~ 
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Página 112 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharias e Agronomia da Paraiba 

. . 1. Responsável T4cnico, 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo proflesional: ENGENHEIRO CIVIL 

ART OBRA / SERVIÇO 

No PB20230530775 

TNICIAL 

---  2. Dados do Contrata -

Coniratanto: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO P13 

RUA PADRE AMANCI4 LEITE 

Contpiombnlo. 

(id€tdor CONDADO 

RNP: 2101932385 

Rd{ilstro: 1000Pt!1 

Bairro. C1yNTRO 
UF: Pb 

CPF/f;N C~J: 09.101.473/0001 .I4 
t•i"' 395 

CP: 56114000 
ART Vinculada: P82O23O53O486 

Contrato: : 0012012023 Colebrado om: 26/04/2023 

Valor: R9 1.006.415,24 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Ação Institucional: Outros 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA PADRE AMANCIO LEITE Ni': 395 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cilada. CONDADO UF: PB CEP: 58714000 

Data de Inicio: 27/04/2023 Previsão de término: 27/041"1024 Coordenadas Geogréficas: 0,0 

Finatfdad4: Escolar Código: Nilo Especificado 
Proprietário, PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

a. Atividade Técnica 

CPF/CNPJ: 09.161.47310001-64 

18 - Fiscalização Quantidade 

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 54,00 
ARMADA> #TOS 2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

60- Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> 421,77 
DE OBRAS DE TERRA> #TOS_3.3.1.5 - REATERRO 

60- Flecafzação de obra > ESTRUTURAS> PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 386.74 
- CE LAJES rRE-FABRICADAS 

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 1.033,51 
#TOS 1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > 211.72 
#TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

1.200.00 60- Flscalizaçãº de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS 11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 

60 - Fiscalização de obra> SANEAMENTO AMBIENTAL> SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS 6.1.3.5 - INSTALAÇÕES 

i~M Sufi€P t I~Sfi€ IM€~3T ) r 
§0 f ik iVIi K IWSfiÃ A It Ifr 

IR!§tÃLÃf t StSfii=1MÃ €€ €5 3fiN Ss f~lrt l i9 

1.200,00 

Unidade 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Nj~` 

?3 0 i0fi ui€lto9§ t t 14 €1 bí ! 18V6 16€01 O 3Otí* O1O A~fi 

t-ib6ALi ÇÂ6 NA EXECVÇA6 8E 6ERV1Ç66 raE Gt~NS -RUÇA6 8E UMA 6RE6HE PAB .AÔ iNiEGRA rAi~AiBA N6 MUNi6iPIO 8e 
CONDADO - PB. CONFORME N° DE CONTRATO: 00120/2023. OBS: ART vinculada a ART P82O23O53O486 da profissional Caria Priscila Menezes 
de Silva ART DE CARÚO/1-UNÇÁO - W810L30b03881 

 6. DeciaraçÕes  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5256/2004. 

- Clt~usuIã Compromissor►a: Qualquer conflito ou ttigre originado ao presente contrato. Dam como sua lnterpretaçao ou execução, sara resolvido por 
arbitragem, do acordo com a Lei no. 9,307, do 23 dc setembro de 1998, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem- CMA vinculado no Creta-PB, 
rias tentos dcl r poetivo regulamento de artiltrerjen qua, sxprgssemonta. ae partes declaram concordar. 

- ~  7. Entldade da Classe 

taENhtUMA - NÃO OPTANTE 

A oniat3u slrN:ia .qR?' rtcn asar vArd!c,edA arm' h4la Pti,3+ia~.~rn, zrJptrb#us~r. cam a c!?sre fit7Oii 
trnproaao em: 20f()ílf*r11r1 ãs (1C::38:91 por: , rp: 1i3r3.131.1 .Ì4t3 

5ic.creapb.orçl.br 

Teu; (a3} 3 2626 

crept2~crPaph.org.br 

Fax: U CREAPBó\.n.~rr k6S~ v• ~ ,yi Gr•grhto-;; 
n!„~. cNF'N~t`11Rt 
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d i I~ iilidrRtia `t6€ niu* ART 
~ ~1 ►~z ~~~# da 7 da da rnt~ro i7/ C R EAII.0 p B 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

 8. Assinaturas  

Oeciaro serem verdadeiras as Informaçóes acima 

AT OdRA / RIRVÇO 
p~62€323C33OTTh 

)NICXAL 

GRI~GORY PROABtRO ERNANDES DE PAfYA - CPP: 1 í$.951.1 T4.Ua 

de da   _ 11 11LL 
f_Gt:-a~i clbtft l~t2t:I EItUIa.A MUNICIPAI. I7E CONDADO - Pó - CNP3: 99.461.473Ibttt)1-84 

A ART 6 v~tida somente quando quitada, mediante apr4sentatr(~o do r,t1rnprvdantc do pagamento ou conferencia no rate do Crea. 

  iQ. V&or 

Valor de ART: R$ 96,62 Regktrnde Yrn 15/ó5t2O23 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Ntamsro: 4019631 

A rstrterrtir-~.dade deste ART pode tier versfic,~sde em: tmpJ/cttea-pb ccom.tx/pubNr,av, corn .9 r.h.ave: $d0ó0 
trnpre:i8o grn:291O2'2A24 Ás q5:á6:â1 por: , 'p: 1116 32.1%7.2.49 

sr r.r pb:ºrç,br creaphf creapb.orq.br 

Tel: (81.I ;1a U t i Fax: 
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Página 1/f 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° PB20210371339 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANpES DE PAIVA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805P8 

 2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 
RUA PADRE AMÃNCIO LEITE 

Complemento: 
Cidade: CONDADO 

Contrato: 216/2020 

Valor: R$ 379.560,77 

Ação Institucional: Órgão Público 

Bairro: CENTRO 

UF: PB 

Celebrado em: 27/11/2020 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: PB20210371065 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA Conforme Descrição do Campo Observação N°: sn 
Complemento: Bairro: Centro 
Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000 
Data de Início: 27/11/2020 Previsão de término: 31/12/2021 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64 

  4. Atividade Técnica  

1 ais€TA Quantidade Unidade 

17 - FISCALIZAÇAO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 4.229,09 m2
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> TRANSPORTE> #1361 - 5.00 un 
SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  
1={craliocç5o dAo çoc do oon ct, ç5o do Pavimentação cm parolclepípedo das Ruas Joao Soares Ferreira, José Inácio Rodrigues - Trecho 2, Luiz 

Leite Fontes e José dos Santos Filho no Município de Condado, Conforme Contrato n°0216/2020 OBS: A art e vinculada a art n° PB202 1037 1065 no 
profissional Saulo Teixeira Burity 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Ciáusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente çontrato, bem como sua interpretação ou execução. será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB. 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente. as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE - - - / 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB - CNPJ: 09.151.473/000164 

~ 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174-04 

  9. Informações   - - -

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 05!0512021 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3306846 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pb.sitac.com.brtpubtíca. com a chave: 8d28a 

impresso em: 04/01!2023 às 16.37:50 por: , ip: 200.25.37.76 

slc.creapb.org. br 

Tel (83) 3533 2525 

creapbCcreapb.org.br CREA-PB 
cw~ a&. tio.,: ~ Eo,c': ,:-, 

e Wxeno,,%.+ d9 Par,lib.+ Fax: 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página Ill 

Anotação de Responsabilidade Tunica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CR. EA-PB 

Conse6ho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA ¡ SERVIÇO 
N° PB20220435673 

SUBSTITUIÇÃO à 
P520220434331 

-- -- 1. Resnonsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Título profissionai: ENGENHEIRO CML RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

  2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFlJTURA MUNICIPAL DE CONDADO : PB 

^UA PADRE AMANClO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: CONDADO UF: PB 

CPF/CN PJ: 09.15t473/000144 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: P920220433248 
Contrate: 40,12022 Celebrado em: 22/02/2022 
Valor: R$ 376.092,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação lnstitudoral: Órgão Público 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA DIVERSAS N°: S/N 

Complemento: Bairro: DIVERSOS 

Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000 
Data de inicio: 22/02/2022 Previsão de término: 22106r2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: lnfraestrutura Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB CPF/CNPJ: 09.151.47310001-64 

  4. Atividade Técnica  

1 DIRETA Quanlidaue unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 5.255,74 m' 
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 

17- FISCAL IZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623- 739.75 m 
MEIO FIO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

-- 5. Observações  

FISCALIZAÇÃO AIA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS. NO MUNIClPIO DE CONDADO-PB. COM 
AREA TOTAL DE 5.255.74 M=, REFERENTE AO CV.:908265/2020 MOR, CONFORME CONTRATO N 9012022 OBS: A ART E VINCULADA A ART N° 
PB20220433248 DO PROFISSIONAL ALEXANDRE FELINTO FERNANDES 

6. Declarações  

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sue interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB.. 
nos termos do respectivo regulamento de amaragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e r.o decreto ri. 
5296/2004. 

7. Entidade de Classe  

NENHUMA-NAU OPTANTE 

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

de de 

GREGORY PRtMEIR0 FERNANDES DE PANA- CPF: 138.951.174-04 

( Io1  , ____*çI_>

deiH PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB - CNPJ: 09.151.47310081-84 

  9. Informações  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  - 

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 16/03/2022 

A autenticidade desta ART pode ser verihcada em: htip:Ncrea-pb.sitac.com.br/pubtcol, com a chave: 2W31b 
tmçresso em. 17/0312022 à3 09:28.38 por. . ip: 181.174.240.15 

sic.oeapb.org.br creapb@creapb.org hr 

Tct: (83) 3533 2525 Fax. ® CxsAcRr~un.~:.eEmtari-~~¢ 
CftEA-PB 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREAP 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° PB20230583664 

C0MPLtNiENTACÃ0 ã 
PB20220435673 

  1. Responsável Técnico' 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2 Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 
RUA PADRE AMANCIO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: CONDADO UF: PB 

CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: PB20230583216 
Contrato: 9012022 Celebrado em: 22/02/2022 

Valor: R$ 376.092,18 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 
Amo Institucional: Órgão Público 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA DIVERSAS NO: S/N 

Complemento: Bairro: DIVERSOS 

Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000 

Data de inicio: 22/02/2022 Previsão de término: 28/02/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64 

  4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 
17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 5.255,74 m2
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 

17 - FISCALIZAÇÃO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - 739,75 m 
MEIO FIO 

Após a conclusão das atividades técnii as o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS. NO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB, COM 
AREA TOTAL DE 5.255,74 M', REFERENTE AO CV.:908265/2020 MDR. CONFORME CONTRATO N 90/2022 OBS: A ARTE VINCULADA A ART N° 
P820220433248OO PROFISSIONAL ALEXANDRE FEL1NTO FERNANDES 
Aditivo: ADITIVO DE PRAZO 003 

6. Declarações  

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

8. Aesltcaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

~ 

GREGORY PRIMEIRO RNANDE3 DE PANA - CPF: 138 951.174.04 
1 

~ 
w  de d@ ia ✓1 ~ 

ïj rYyK~ ~ { Y~~-~ p~.0 

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB - CNPJ: 09.151.47310001-64 
~ 

  9. Informações  

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  

Esta ART é isenta de taxa Reçístrada em: 13/12/2023 

A autenticiidade desta ART pode set verificada em: Mtp://caea-pt, útac i//co/, mm a ct ave- ct6c3 
Impresso em: 13/12/2023 às 10:10:49 por: , ip: 181.174.240.78 

eic.creepb.o' .br ereepb@creepb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax. U cR!A-PB 
Ca.,aro Repanol de e+Marú 

o M~Uoert13 do PWaIW 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 1/1 

~ 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° PB20220436043 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

  2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

RUA PADRE AMÂNCiO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CONDADO UF: PB 

Contrato: 9212022 

Valor: R$ 206.170,90 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em: 23/02/2022 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

CPF/CN PJ : 09.151.473/0001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: PB20220435693 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA DIVERSAS 

Complemento: 

Cidade: CONDADO 

Data de Inicio: 23/02/2022 

Finalidade: Infraestrutura 

N°: S/N 

Bairro: Bairro do Alto 

UF: PB CEP: 58714000 

Previsão de término. 23/08/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64 

  4. Atividade Técnica  

1 - DiRETA Quantidade Unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 2.164,15 m2
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPiPEDOS 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 2.164,15 m' 
TERRITORIAL> LOCAÇÃO > #1452 ARRUAMENTO 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - 777,23 m 
MEIO FIO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

Fiscalização na Execução dos serviços de implantação de pavimentação em paralelepipedo na cidade de Condado PB. contrato de repasse número 
899682/2020 OBS: a art é vinculada a art n° PB20220435693 do profissional Jeffeson Honório Gomes da Silva 

  6. Declarações  

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 

arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307. de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente. as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004 

7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Dedaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

de de 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA - CPF: 138.951.174-04 

1 •I 1 -,, d t3 7

data PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB - CNPJ: 09.151.47310001.64 

  9. Informações  

'A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 21/03/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3576363 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em. httpilcrea-pb.sttac.com.br/pubiico. com a chave. 07395 
impresso em: 23/03/2022 às 10:44:26 por: , ip: 181.174.240.15 

sic.creapb.orp.br pb~3¡crº~pb.org.úr 

Tel: (63) 3533 2525 Fex: 
.  CREA-Pb 

Cc-rw~,` u Re W!w+ ~1u ~ r wrrm~e a 
e q?rono•nu ~ Parartu 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 1!1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART s 
Lei n o 6e496, de 7 de dezembro de 1977 . á ' 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA j SERVIÇO 
N° PB20220437358 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNAN iES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805P8 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

RUA PADRE AMANCIO LEITE 

Cornplemenro: Bairro: CENTRO 
Cidade: CONDADO UF: PB 

Contrato: Não especificado 

Valor: R$ 2.000,00 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em: 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

CPF/CN PJ: 09.151.473/0001-64 
N': 395 

CEP: 58714000 

  3. Dados da Obra/Serviço  
RUA PADRE AMANCIO LEITE 

Complemento: 

Cidade: CONDADO 

Data de inicio: 01/03/2022 

Bairro: CENTRO 

UF: PB 

N°: 395 

CEP: 58714000 
Previsão de término: 31103/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

  4. Atividade Técnica 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64 

1 - DIRETA 

38 - ORÇAMENTO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> OBRAS HIDRÁULICAS E 
RECURSOS HÍDRICOS > #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Quantidade 

5.00 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

Unidade 

un 

  5. Observações  

ORÇAMENTO (REPROGRAMAÇÃO) DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO 
MUNICIPIO DE CONDADO, NAS LOCALIDADES DE ALGODÕES. CAIÇARA DE CIMA, JATOBADA ESTRADA I, JATOBÁ DA ESTRADA II E 
IMPUEIRA DOS LINHARES 

  6. Declarações  

Declaro quo estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas tecnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
529612004. 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou iítígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996. por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe  

NENHUMA-NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Dedaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

-~..--• _ .~~-- _ — _-- — 

6REGORY PR1M IR ERidANDES DE PAIVA - CPF: 138.451.174-04 

~~ orví~ ~3!~~~,..,,,-,,._ ~,-~.,rY•-../ I 

Loca' data PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB - CNPJ: 09.151.473/0001.64 

  9. Informações  

* A ART é válida somente quando quitaoa. mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 25/03/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3579637 

A autanIe idade desta ART pode ser veeitcaoa em: http:ocrea-pb.sitac.com.br/pubiicoi, com a chave. d5ZA0 
Impresso em: 04/0112023 ás 16:29:40 por: , ip: 200.25.37.76 

sic.creapb.org.br creapb(ocreapb.org.br 

Tal: (83) 3533 2525 Fax. 
~CREA-PB 

CUrr.eS~o RoR,onal dc E~~~ntuv a 
o A;ccmC.mcd ds PCr.,Na 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° P820220438831 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANpES DE PAh/A 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

  2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 
RUA PADRE AMÃNCIO LEITE 

Complemento: 
Cidade: CONDADO 

Contrato: 93/2022 
Valor: R$ 1.573.4"74,05 

Ação Institucional: Órgão Público 

RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

Bairro: CENTRO 

UF: PB 

Celebrado em: 24/02/2022 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64 
N°  39.5 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: PB20220437028 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA JOÃO SOARES FERREIRA 

Complemento: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 

Cidade: CONDADO 

Data de inicio: 04!03/2022 Previsão de término: 04/11/2022 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

N°: sin 

Bairro: DIVERSOS 

UF: PB CEP: 58714000 

Coordenadas Geográficas 0, 0 

Código: Não Especificado 

CPF/CN PJ: 09.151.473/0001-64 

  4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVICOS - CONSTRIÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 17.360,63 rn' 
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS 242.12 m3
> LAJES > #1276 - CONCRETO 

17- FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - 4.157.48 m 
MEIO FIO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM FARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO 
DE CONDADO (RUA JOSE DOS SANTOS FILHO, RUA SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS, RUA DR. AGEU DE CASTRO, RUA ODILON 
LINHARES, RUA LUIZ LEITE FONTES. RUA RAIMUNDO MATIAS ALVES, RUA EXPEDITO FELIPE DE SOUSA, RUA VALERIANO GUILHERME DE 
ARAUJO, RUA JOÃO SOARES FERREIRA). CONFORME CONTRATO N° 093/2022, CONTRATO REPASSE N°908270/2020 OBS: A ART É 
VINCULADA A ART N° P820220437028 DO PROFISSIONAL DAVI DOMINGOS DOS SANTOS JUNIOR 

  6. Declarações  

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB. 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente. as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
529612004. 

7. Entidade de Classe 

NENHUMA- NAO OPTANTE — -~ 

  8. Assinaturas  

Dedaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

Local data 

GREGORY PRIM . - RNANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174-04 

y, ¡ ) L 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDADO - PB - CNPJ: 09.151.47310001-64 

  9. Informações  

" A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 01/0412022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3584227 

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: h►tp://crea-pb.sítac.com.br/pubiicG', com a chave. 8D9w2 

Impresso em. 03/04/2022 às 1229.07 por: . ip: 177.37.146.91 

sic.creapb.org.br 

Tel. 1&ïb s'3 N+9F+ 

creapb~creapb.org.br ÇREA-PB. 
M MI" 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 9/1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n o 6.496, de 7 de dezembro dc .977 ~~.. 

Conselho Region& de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N°PB20220441582 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANpES DE PAIVA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

  2. Dados do Contrato  

RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

RUA PADRE AMÃNCIO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CONDADO UF: PB 

Contrato: 00 1 2 212 0 22-C PL 

Valor: R$ 29.342,43 

Ação Institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço  

Celebrado em: 24/03/2022 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

C PF/CN PJ: 09.151.473/0001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada PB20220440177 

RUA trecho entre a Rua Odilon Linhares e a Rua Ozório Queiroga de Assis N°: S/N 

Complemento: Bairro: Centro 

Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000 
Data de Início: 28/0312022 Previsão de término 24/05/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB CPFJCNPJ. 09.151.473/0001-64 

  4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 
17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO 315,00 mz 
>#1152-  DRENAGEM 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 315.00 m7
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 

17 - FISCALIZAÇÃO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - 207,00 m 
MEIO FIO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

Fiscalização dos serviços de execução de um canal para escoamento de aguas pluviais no trecho entre a rua Odilon Unhares e a rua Ozório Queiroga 
d2 Assis, na cidade de condado - PB. Obs: a art é vinculada a art n° PB20220440 1 7 7 do profissional Sebastião Cicero dos Santos. 

  6. Declarações  

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307. de 23 de setembro de 1996. por nieio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente, as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Dedaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

GREGORY PRIMEIRO fERNANDES DE PAIVA. CPF: 138.951.174-04 

de de V r ~a ~~~,~ls ~x~ ,, ~-..4 ~ ~.•-~ ~~• :~ . 
data PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO- PB - CNPJ: 09.151.473/0001-64 

  9. Informações  

* A ART é válida somente quando quitada. mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10- Valor  

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 22104/2022 Valor pago: R$ 88,78 Nosso Número: 3617239 

A autentiadade desta ART pode ser venlicada em: http:llcrea-pb.sitac.com.bripublrcoL com a chave: D7CCA 
Impresso em. 28.'04/2022 às 10:27:06 por: , ip. 177.37.146.91 

sic.creaob.oro.bi creapbíglcraapb.o~y.br 

T&: (83) 3633 2626 Faye: 

CRf~A-PB 
GonsMro Rr.i,nnal dc Enüenti..rN 

e AQrcnorrN da Pxa~Ua 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n o 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REAP 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA ¡ SERVIÇO 
H°PB20230567563 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico, 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CiViL RN P: 2101932385 

Registro: 1805P8 

 2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 
RUA PADRE AMÁNCIO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: CONDADO UF: PB 

Contrato: 231/2023 

Valor. R$ 993.419,98 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em: 28/09/2023 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

C P F/CN PJ: 09.151.473/0001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: PB20230566684 

 3. Dados da Obra/Serviço  

POVOADO diversas 

Complemento: Várzea do FeI]áo - Rua da Palha - impueira 

Cidade: CONDADO 

Data de inicio: 09/10/2023 Previsão de término: 27/0712024 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

N': SIN 

Bairro: Zona Rural 

UF: PB CEP: 58714000 

Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Código: Não Especificado 

CPF/CN PJ: 09.151.473/0001-64 

  4. Atividade Técnica  

18 - Fiscalização Quantidade Unidade 
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HiDRICOS > SISTEMAS DE 2.584,00 m 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#TOS 5.3.1.7 - MEIO-FiO 

60- Fiscalização de obra > TRANSPORTES> iNFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO 8.010.00 m2 
> #TOS 4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 

60. Fiscalização de otxs > OBRAS IlIDRAULICAS E RECURSOS HiDRICOS 'OBRAS FLUVIAIS> 8.010.00 m2 
DE OBRAS FLUVIAIS > #TOS_5.1.1.7 - REGULARIZAÇÃO DO LEITO 

60- Fiscalização de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO> DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.4 - 646,00 m2 
VIÁRIA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

Fiscalização na executo dos serviços de ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB, com área de 8.010,00m2, 
convênio 893542/2019 operação 1069650-60 OBS:art vinculada a art n° PB2Q230566684 do profissional Waghney de Oliveira Alves ART cargo/função 
n° P520230503881 

 6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as negras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissôria: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem. de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAINA - CPF: 138.951.174-04 

 de d  
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO -P - CNPJ: 09.151.47310001-64 

  9. Informações  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  

Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 16/10/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Número: 4163118 

A autenìicdade desta ART pode ser verificada em: hUp:ticrea-p b. tac.com.orfeub!ica~, ciam a chave: ►34wY3 
impresso em: 16!1012023 às 17:01:05 por:. ip: 192.168.100.1 

sic.creapb.orgbr creapb@aeapb.org.br 

lei: (83) 3533 2525 Fax: 
CREA-PB 
rA1:9A9'O RKjia:ºI db ~¡Mrrf4' 

e ºyrorenw.+ da Per.eR+a 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Pá9ina 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n o 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

.  1. Responsável Técnico,  

~~~~,~• ,~. 
i ART OBRA SERVIÇO

n° f ~iC23V~ {.6.7~"if~S.S7 

tNrCtAL

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RN P: 2101932385 

Registro: 1805PB 

  2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

RUA PADRE AMANCtO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: CONDADO UF: PB 

Contrato: 31212022 

Valor. R$ 378.487,90 

Ação institucional: Órgão Público 

3. Dados da Obra/Serviço 

Celebrado em: 21!12/2022 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-fi4 

N°: 395 

CEP: $8714000 

ART Vinculada: P820230537124 

StTio RUA DA PALHA N': SIB.? 

Ctytttpinm0nta: 9&tirrtr. ZONA RURAL 

ÇIdr~+`#i;: (E?NAAf)O i,lF: fF+2 f.',1=P: fiti7i4fX1tì 

Ottitil tir) lrii~it;; 26/1212022 Prtiv1¢llo Cif, t~rlT,IftfiE, 26/12/2023 C,pf)rtt~rl(lfili0 i~c~g~r k, it, 0 

t"iflfilit3fit3tii: fnfrí~3>3tïtitzll'h Cd1 N0 8~it~ifl++4d0 
i0t0{.1r►r:#t~tir3' PRLf°FITt1RA MUNICIPAL 13E CONDADO Pfa CPi /trNPJ: 00A $1,4y3/AO(i1..ÇtQ 

----__ -- 4, AtIvidndo TQenle  
18 - Fiscalizado Quantidade Unidade 

60 - Fiscatzação de obra > TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO 3.542,42 m2 
> #1O5 4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 

60 - Fiscalizado de obra > OBRAS HIDRÁULICA E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 98264 m 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
.#TOS 5.3.1.7 - MEIO-FIO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

f,. Obseevaçãey  

FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAI2ALELEPIPEt7CJS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNIC1falO DE 
CONDADO/PB. DE (;C}NV€ldlC? N?: s1g&£i9/2(321: TP flS)6/2t32a- CONTRATO At3ib4 oí}312/2022 C}BI~3 1•• rA art á v►nr,uIada a ART P22t323t3537124 da 
trrofisslonrll CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA 2- ART de cargcs/funçáa n PB2923í)<5Ci3881 

- Declaro que estou cumprindo as regras de aceso ibilldade previstas nas normas tbenIcas de AUNT, na legislação especifica e riu decreto n. 
5296/2004. ' 

- t,láusuia Compromissória' Qualquer conflito ou litrgio originado do presente contrato, hem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no 9.307, dc 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB. 
nos termos do respectiva regulamento de arbitragem gua expretsssemtente, as partes declaram concordar, 

_.~. 7. Entidade de Classe  

~ 

NENHUMA - NAU C)PTANTf 

8 . Assfnaturag 

~  

 —
Declaro serem verdadeiras as informaç_c)es acima GREGORY PRIFdEIRO~ERNANDES DE PANA -CPF: 130,951,174.04 

de de  
\'\'\ a v~ ~S. ~Y ~~ ~ .r..,c.~ '2"  ~ 1. 

Local data PREFEITURA MitNICtPAI. DE CONDADO -P8-  CtIPJ: 09.151.473/0001-84 

g. informações 

' A ART é vfilitlu amante U+#x1O Wuiteclra. ittedlr#ttfa € d>3 corn;uc3v»ntá tio txtgatattsnto rxtl (hrtf+:?r#anc:i.3 no iite cio Cret,. 

a 1fl. Valor - 

Valor da ART; RS '$t62 Registrada om: i410 12JX 3 Valor pago: RS 66,62 Nosso Núntnn-,: 4079146 

A autenticidade dcrnta AR' ' rXsdn ::er verfirrnda r. rn • rilp:i/c,raa-pb.c:i sr;.cpm,t7r/pu?il;c,ol, r,rirn a chave: Yçcw() 
Impreaso en: ió/O7l2O23 ã» 0`3:62:60 put; , ip: 2ïh?."1.6.ár.76 

sic.aeapb.org,br 
Tel• (t5ì) 3533 2525 

cre,r,bf97rre'.apb.a: c;. br CR~~~-!~~ ~ - ~~~~ 
~. ~.l9~fl:+..• 

~ 4priM:rr~ ca ~x -

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Pi~i;na 111 

.4 ~ 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
°~- Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

1. Responsável Técnico 

ART OBRA / SERVIÇO 
No PR2O 4374f 

INICIAL 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

2. Dados do Contrato 

RN P: 2101932385 

Registro: 1805PB 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO • PB 

RUA PADRE AMANCiO LEITE 

Complemento: 

Cidade: CONDADO 

Contrato: 0091/2022 

Valor: R$1.624.677,03 

Ação Institucional: Órgão Público 

Bairro: CENTRO 

UF: PB 

Celebrado em: 23/02/2022 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

C P F/C N P J: 09.151.473!0001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: PB20220435940 

3. Dados da Obra/Serviço  

AREA AREA RURAL 

Complemento Bairro RURAL 

Cidade: CONDADO UF: PB 

Data de Início: 2310212022 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PS 

N°: SIN 

CEP: 58714000 

Previsão (te término: 23(1012022 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Código: Não Especificado 

CPF/CNPJ: 09.151.47310001-64 

  4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 18.951.60 m2
TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1452 -ARRUAMENTO 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 18.951.60 m' 
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PAPAL.ELEPiPEDOS 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623- 6.487,28 m 
MEIO FIO 

17 - FISCALIZAÇÃO % OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SISTEMAS ESTRUTURAIS 124,78 m' 
> ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5.Obser:açõos  

Fiscalização dos serviços de Execucão de obra de pavimentação em paralelepipedos em áreas rurais no municipio de Condado - PB. Tomada e Preço 
0000712021. Contrata Administrativo n°00091/2022. Contrato de Repasse n°906649/2020 OBS: a art é vinculada a art n° PB20220435940 da 
profissional PALOMA DE SOUSA 

6. Declarações  

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996; por meio do Centro de Mediarão e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB:
rins termos do respectivo regulamento du arbitragem que, expcessair,eriw, as Nanes hr .làiaiu uwiit t.iu,he. 

- Declaro que estou cumpríndo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296(2004. 

  7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE 

 8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

dc de 

Lcsl daia 

~ 
GREGORY PRIMEIRO F~l2NANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174-04 

t, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB - CNPJ: 09.151.473/0001-64 

  9. Informações  

' A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor   _ 

Valor da ART: R$ 88,78 Registrada em: 25/03/2022 Valor pago: RS 88.78 Nosso Número: 3579571 

A autentecidade desta ART C=oºe ser verihcada em hthi:ilcre2-t+;t.sitac.corr br pntbltrr+', mm e cti3•re. zA0C?Z 

Impresso em: 25/03,2022 ás 09:43:06 por: , ip: 186.232.197230 

cwoo poKúoreapo.o.g. rx 

I. ;3X 

CReAPB 
Tel; (83) 3533 2525 LORLW:., Rery: ~nx~ . ;r En;wnh.r n 

e A¡~r~~.s7r.m u~ Pxo~U4 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 111 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

ART OBRA % SERVIÇO 
p4o PB2422O436125 

SUBSTITUIÇÃO á 
PB20220434323 

 2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

RUA PADRE AMANCtO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CONDADO UF: PB 

Contrato: 89/2022 

Valor: R$ 187.783,43 

Ação Institucional: Órgão Público 

RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

Celebrado em: 2410212022 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

C PFlCN PJ: 09.151.473/0001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: PB20220433246 

  3. Dados da ObraiServiço  

RUA PROJETADA N°: SIN 

Complemento: 

Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000 
Data de Inicio: 22/02/2022 Previsão de término: 22/08/2022 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

Bairro: SFT1O MORORÓ 

Código: Não Especificado 

CP F/CN PJ: 09.151.473/0001-64 

R ^ 4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 
17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 2.632,00 rrr 
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 

17 - FISCALIZAÇÃO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> SANEAMENTO > #1623 - 738.00 m 
MEIO FIO 

Após a conchisáo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM ÁREAS RURAIS, NO MUNICIPIO DE CONDADO-PB, COM 
AREA TOTAL DE 2.632,00 M2, REFERENTE AO CV.:907729/2020 MDR, CONFORME CONTRATO N 8912022 OBS: A ART E_ VINCULADA A ART N° 
PB2022.0433246 DO PROFISSIONAL ALEXANDRE FELINTO rERNANDES 

6. Declarações  

- Cl&usula Campromissdlya: Qualquer conflito ou lrgio originado do presente çontrato, bem como sua interpretação ou execução, sere resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307. de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legislação específica e no decreto n. 
5296/2004. 

  7. Entidade de Classe 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acime 

de 
`n ~' ~l 7 

de 1 v1 

GREGORY PRI4+tiEiRÓ T - NANDES DE PAIVA - CPP: 13&951.174-34 

~+P 
I 

4:' 
iidlë PREFEITURA MUNICIPAL DE CCNVDAD(7 -PB - CNPJ: 09.'151.473/0001${ 

9. Informações  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentarão do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea. 

  10. Valor  

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 17103/2022 

A autenticcida Ie Ceia AI(T porte ser verificada em. flttpJécra-pb.sitac.com.br/pubiicot. com a chave. 3wY4B 
hnpresso em: 18I03í2022 rs 11:05:51 por , Ip: 186.232.187.230 

sic.creapb.org.br creapbtl creapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax: 
CREA~PB 
l.:t:-%f~'~ ~;~•,1'it,Yl úl• rJ1y6t~Xl4 

_ ~ i..ndi G~) PIIfJiild 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 1/1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
-s" Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

1. Responsável Técnico 

ART OBRA / SERVIÇO 
f*jCPB2©2303697SS 

INICIAL 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

RUA PADRE AMANCIO LEITE 

Complemento: 

Cidade: CONDADO 

Contrato: Não especificado 

Valor: RS 379.272,12 

Ação Institucional: Órgão Público 

Bairro: CENTRO 

UF: PB 

Celebrado em: 27/11/2020 

Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

C P F/CN PJ: 09.151.473/0001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: PB20210369559 

  3. Dados da Obra/Serviço  

RUA Conforme descrito 

t'\ Complemento: 

Cidade: CONDADO 

Data de Inicio: 27/11/2020 Previsão de término: 31/12/2021 

N°: sn 

Bairro: Centro 

UF: PB CEP: 58714000 

Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado 

Propnetáno: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64 

  4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

17 - FISCALIZAÇÃO > OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 4.251,93 m2
TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO> #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 

17 - FISCALIZAÇÃO> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> TRANSPORTE > #1361 - 4,00 un 
SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

Fiscalização dos serviços de Construção de pavimentação em paralelepípedo das ruas José Inácio Rodrigues - Trecho 01 e Rua Dr. Ageu de Castro -
CR 1.068.977-86 OBS: A art é vinculada a art n° PB20210369559 do profissional Saulo Teixeira Burity 

  6. Declarações  

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução. será resolvido por 
arbitragem. de acordo com a Lei no. 9.307. de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente. as partes declaram concordar. 

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normfis técnicas da ABNT, na tegislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

  7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 
t~ 

  de  de ~~~~ n~~C~ ~iJt.~~s y~ ~•a- ~
r_

Lcca1 data PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PS - CNPJ: 09.151.473!0401-64 

1.1

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174-04 

  9. Informações  

' A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferencia no site do Crea. 

10. Valor  

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 27/04/2021 Valor pago: R8 88,78 Nosso Número: 3303482 

A autenticidade desta ART pode ser veriãcada em: http://crea-pb sitac.com.brlpubhcol, com a chave: z34zZ 

Impresso em: 27i04/2021 às 18:36.55 por. , ip. 177.152.68.22 

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax. 
CREA-PB 
Cnn :5x Req[+nai oº

r ~.r.:ctea ri P:ra:ti 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 9l1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CR EA P 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

  1. Responsável Técnico, 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titula profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

ART OBRA / SERVIÇO 
Na P8202406i6738 

INICIAL 

RN P: 2101932385 

Registro: 1805P6 

 2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

RUA PADRE AMÁNCIO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CONDADO UF: PB 

Contrato: 221/2023 

Valor R$ 210.500,14 

Ação Institucional: órgsie Púib##co 

3, Pados de Obra/Ssrvtçº ., 

RUA Projetada (Sltlo Mororó) 

Complemento: 

Cidade: CONDADO 

Data de Inicio; 05/0912023 

Celebrado urn: 46/09/2423 

Tipo de contratante: Pauoa Jurídica de Direito Público 

C PF/CN PJ: 09.151.473/0001-64 
N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada; P620240618228 

Previsão de término; 05/06/2024 

Finalidade: fn raestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

Bairro: Zona Rural 

UF: PB 

íY4: í3/N 

CEP: 58714000 

Coordenadas Geográficas: 0,0 

Código: Não Especificado 

CP F/CN PJ: 09.151.473/0001.64 

4. Atividade Técnica 

18- Fiscalização Quantidade Unidade 
60- Flscalizaçáo de obra > TRANSPORTES> iNFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO 2.632,00 m2 
> #TOS 4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS 

60- Fiscalização de obra > GEOTECNiA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> 2.63200 m2 
DE OBRAS DE TERRA > #TOS 3.;3.1.9 - TERRAPLENAGEM 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

Fiscalização na Execução de obra de pavimentação em paraielepipedos em áreas rurais no município de Condado. Contrato de repasse MIDR 
907729/2020 - Operação 1073962-38 OBS: Art vinculada as arts Pb20230582520 e Pb20240616228 do profissional Davi Formiga dos Santos Junior 
ART de Cargo/átnção PS P920240604499 

 6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade provistas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissdria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307; de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entldade de Classe  - 

NENHUMA - NAO OPTANTE 

_  H< Allrslnaturas  

Daslarti tar!)fti vllyderStlltarì !~s iritC3r111eçãe8 rlclrnri 

c t~sar dáLià 
--- ~ _--

~¡ NR8f#C7N1' ãtOiRb NAN@IIf6 06 I1AiVA • OPf: 138.4131.1Y4-04 
~ 

fl   c4!".. 
P5 IftfM 1ìttJN6iPAl. f3i~-~ dsQo • PS - l:hiPJi 0$.lIf1.413/íidOt•64 

9. #Itfermeçs.s   .. . . .... _,  . .. . . .- ,.._ 
~A ART r+ lrt3lidili *orri@.'r1tH qutNlrtrl (ylaitai§, iYidiMittF Nrj9r9sdrltHçfló de comprovante do ltlrl•lwnto ou nfr+r~nt`•l?1 r10 t:itm firi

10. Valor  . . - _  . 

Vaiar da ART: Ri 99.64 Registrada am: 2310412024 Valor pago; R$ 59.64 Nosso Número; 4466499 

A trr.trtesrr desta AFi"i prx}e nets v+snf+cede ran: ►sNp:!/ e-prs.s.tzc,r.am.hrlpubllea?, ceR+ ?; e'rvcs: ãaafib 
imoresao em 24tQ4/2C;24 às 11:2a52 o<r ua 1 1 174 340 1:i3 

C,e. - ~ k,oplr. 314s ôv~r'hr~Z 
UTel: (83)353:32525 Fax: 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 1/1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART f 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 w' 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° P820240630328 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 
RUA PADRE AMANCIO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: CONDADO UF: PB 

Contrato: 00311/2022 

Valor: R$ 290.187,59 

Ação institucional: Orgão Público 

Celebrado em: 21/12/2022 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

CPF/CN PJ: 09.151.473/0001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: P820230501338 

  3, Dados da Obra/Serviço  

RUA DIVERSAS N°: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000 
Data de Inicio: 26/12/2022 Previsão de término: 26/12/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: lnfraestrutura Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB CPF/CNPJ: 09.151.473/0001-64 

  4. Atividade Técnica  

18- Fiscalização Quantidade Unidade 
60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 492,34 m 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#TOS 5.3.1.7 - MEIO-FIO 

60- Fiscalização de obra > TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO 2.290.77 m2 
> #TOS 4.2.1.3 - EM PARALELEPiPEDO PARA VIAS URBANAS 

60 - Fiscalização de obra Y CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 80.49 m2 
#TOS 1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

60- Fiscalização de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO 29.45 m3 
> #TOS 4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS, NO MUNICÍPIO DE 
CONDADO/PB. CONVÊNIO N°912432/2021, TP 005/2022- CONTRATO ADM 00311/2022. OBS: ART VINCULADA AS ARTS PB20230501338 E 
PB20240603417 DA PROF.CARLA PRISCILA MENEZES DA SILVA ART D CARGO/FUNÇÃO P820240604499 

  6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as negras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem come r.+'a interpretaçio ou execução. será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB.. 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Ciasse 

NENHUMA- NAO OPTANTE 

  8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

LOc9+ 

9. Informações 

de dé 

r 

GREGORY PRIMÉIRt3. NANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174-04 

~ ~¡ 
9 

-~ Vti~~d : (~l~C -~ t~5 s~ r ✓~ .sy- G' :J - 5 

data data PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB - CNPJ: 09,15L473/0001.64 

'A ART e válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor  

Valor da ART: RS 99,64 Registrada em: 11/06/2024 Valor pago: RI 99,64 Nosso Número: 4534387 

A auterdfcidade desta ART pode ser verificade em: httpl/crea-pb.sitac.00rn.br/pub/od, cem a clave: e2Y7b 
Impresso ern: 12/06/2024 às 11:12:18 por: , cp: 181.174.240.133 

sic.creapb.org.br creapb@creapb.org.br 

lei: (83) 3533 2525 Fax: 

•1. 

CRER-PB CI 
Car ~nte R~Isrnf M Er..,;prhen. 

e A;rNcn-:a ée P,:r_:ine 

EI

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 5/2 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 

  1. Responsável Técnico 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL_ 

p3 ART OBRA / SERVIÇO 
N°PB20240650665 

SUBSTITUI CÃO à 
P620240650188 

RNP: 2101932385 

Registro: 1805PB 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

RUA PADRE AMÂNCIO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: CONDADO UF: PB 

Contrato: 00240/2023 
Valor: R$ 365.078,10 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em: 17/11/2023 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

CP F/CNPJ: 09.151.473/0001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: P820240618762 

3. Dados da Obra/Servlço  

RUA MANOEL CAMILO DE ANDRADE 

Complemento: 

Cidade: CONDADO 

Data de Início: 06/05/2024 Previsão de término: 06/11/2024 

Finalidade: Esportivo 

Proprietário; PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 

N°: S/N 

Bairro: CENTRO 

UF: PB CEP: 58714000 

Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Código: Não Especificado 
CP F/C NPJ: 09.151.473/0001-64 

  4. Atividade Técnica  

18 - Fiscalização Quantidade Unidade 

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> 96.00 m3 
DE OBRAS DE TERRA > #TOS_3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 

60 - Fiscalização de obra> GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> 84.00 m3 
DE OBRAS DE TERRA > #TOS 3.3.1.5 - REATERRO 

60• Fiscalização de obra> GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA> OBRAS DE TERRA> 98.76 m3 
DE OBRAS DE TERRA > #TOS 3.3.1.3 - ATERRO 

60 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 56,16 m3 
ARMADA> #TOS 2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > 36,30 m2 
#TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABIL1ZAÇAO APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > 743.29 m2 
#TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 

60- Fiscalização de obra > ESTRUTURAS> PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #TOS_2.8.3 93,09 m2 
- DE LAJES PRÉ-FABRICADAS , 

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES> DE ACESSIBILIDADE DE 93,09 m2 
EDIFICAÇÃO> #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS 

60 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > 93.09 m2 
#TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 

50 - Fiscalização de obra > CONSTRUÇÃO CML > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS = 93,09 m2 
#TOS 1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 

60 - Fiscalização de obra > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS> DE INSTALAÇÕES 93,09 m2 
ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS 11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

  5. Observações  

Fiscalização dos serviços de execução de obra de ampliação e modemlzação do campo de futebol no municípío de Condado-PB. sob Contrato n° 
00240/2023, Convénio 916954/2022 Operação 1079015-2022. Tomada de Pregas n 003/2023 OBS: art vinculada a art n° P820240618762 ART de 
cargo/função n° PB20240604499 

 6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
529612004. 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou iitigio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem: de acordo com a Lei no. 9.307. de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 

nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar. 

A s,nerrlicidode denta AFT pede ocr verificado cm: ►Kspltrrot:-pb.shc.ccm.bdp;-b col, con ceve; y6T.6AA 
impresso em: 23/08/2024 às 06:58:55 por: , ip: 181.174.240.13.3 

/ 

~-~ 

slc.creapb.org.br creapb©creapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax: 
C6tEA-PB 
cor.aeB,e R.qio.1 eB a;~nart:~ 

e n.çrxromºn Ca h,rr.ilvs 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

210

210



P iii;"s d;`' 

Anotação de Respora~abiiºdade Técnica - ART 
Le á n° 6.496, de 7 d dezembro ele í.977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

7. Entldas92 de Classe 

NENI-lJIViA- NAO OPTANTE 

8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras es informações acima 

Local 

de dP 

r 

ART OBRA / SERVIÇO 
NQ PB2O24O~5C 5 

SUBSTITUIÇÃO à 
PB20240650188 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CPF: 138.851.17444 

~ M ~ !-'- 44_.....--..a.  ' - -  ~ 
data J PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO -PB • CNPJ: 09.151473/0001.64 

  9. Informações  

A ART ê válida somente quando quitada, mediante apresentaçáo do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Vaiar  

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 22/08/2024 

A aatereicddade desta ART pode sir verificada em.: i rttpJ/crea-pl .sitac.eonn.br/pub!ioa/, com a chave: y8Z6A 
Impresso em: 23/08/2024 às 06:58:55 por:, ip: 181.174240.133 

stc.o-eaph.org.br craaph0icreepb.orro.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax: 
CREA®P~ 
Ca^a~ka Rc3ix ffi Cx Er erfc ~ 

s A¡a~ca cy Farm 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 1/1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CR E 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA ¡ SERVIÇO 
N° P820240630346 

INICIAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805P6 

2. Dados do Contrato  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB 
RUA PADRE AMÁNCIO LEITE 

Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: CONDADO UF: PB 

Contrato: 00259/2023 

Valor: R$ 1.558.970,23 

Ação Institucional: Órgão Público 

Celebrado em: 27/12/2023 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

CPF/CN PJ: 09.151147310001-64 

N°: 395 

CEP: 58714000 

ART Vinculada: PB20240598818 

 3. Dados da Obra/Serviço  

SÍTIO LOCALIZADO EM DIVERAS AREAS RURAIS Na: S/N 
Complemento: Bairro: ZONA RURAL 

Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000 
Data de Inicio: 27/12/2023 Previsão de término: 27/12/2024 Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: Infraestrutura Código: Não Especificado 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO -PB CPFICNPJ: 09.151.473/0001-6o 

  4. Atividade Técnica  

18 - Fiscalização Quantidade Unidade 

60- Fiscalização de obra > TRANSPORTES> INFRAESTRUTURA URBANA> DE PAVIMENTAÇÃO 13.731,40 m2 
> #TOS 4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE 4.558,20 m 
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > 
#TOS 5.3.1.7 - MEIO-FIO 

80 - Fiscalização de obra > ESTRUTURAS> ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA 124,78 m3 
ARMADA> #TOS_2.1.4 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLÓPICO 

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS> BARRAGENS E 78,00 m3 
DIQUES> DE BARRAGENS > #TOS 52.1.5 - DE ENROCAMENTO 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a banca desta ART 

5. Observações  

FISCALIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS AREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE CONDADO - PB, CONTRATO 
00259/2023 E CONVÈNiO 90864912020 OBS: ART VINCULADA A ART PB20240598818 DA PROF. IZABELE OLIVEIRA NASCIMENTO ART DE 
CARGO/FUNÇÃO PB20240604499 ' 

 6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT; na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio oriair acto do presente contrato, bem como sua interpretação Q4,$ execução, será resolvido por 
arbitragem. de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que. expressamente, as partes declaram concordar. 

  7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE 

 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

de dé 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CPr: 138.951.174-04 

: ~~~r' ✓~~-ãa .40 <' 

data PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO -PB - CNPJ: 09.151.47310001-64 

  9. Informações  

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

  10. Valor  

Valor da ART: R$ 99,64 Registrada em: 11(0612024 Valor pago: R$ 99,64 Nosso Número: 4534420 

A autenlic:dade desta ART pale ser verificada em: httpllcrea-pb.salac.com.br?publico+, com a chave: _zyy34 
Impresso em: 12106;2024 às 11:09:31 por: , up: 181.174.240.133 

sic.creapb.org.br c"eapb@creapb.org.bu-

Tel: (83) 3533 2525 Fax: UCREA-PB 
Ca:s~H~a Ra7brM M Er..,,}}ee~~nh.vL~ 

• 41...,<,.,u H P.tn~kn 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 911 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREAPB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 
N° P820240650670 

SUBSTITUICçÃO á 

1. Responsável Técnico 

PB20240650205 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES D6 PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2101932385 

Registro: 1805P6 

2. Dados do Contrato 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB CP F/CN PJ: 09.151.47310001-64 
RUA PADRE AMÁNCIO LEITE NO: 395 
Complemento: Bairro: CENTRO 
Cidade: CONDADO UF: PB CEP: 58714000 

ART Vinculada: PB20240645269 
Contrato: 00177/2024 Celebrado em: 15/07/'2024 
Valor: R$ 93.804,90 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação Institucional: Órgão Público 

 3. Dados da ObrslServlco  

SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADE 

Complemento: 

Cidade: CONDADO 

Data de inicio: 15/07/2024 Previsão de término: 15!1112024 

NO: SIN 

Bairro: ZONA RURAL 
UF: PB CEP: 58714000 

Coordenadas Geográficas: 0, 0 

Finalidade: Outro Código: Não Especificado 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB CPF/CNPJ: 09.151.473/00{1-64 

4. Atividade Técnica 

18 - Fiscalização Quantidade Unidade 
60 - Fiscalização de obra> SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 15.00 un 
ÁGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS_6.1.3.5 - INSTALAÇÕES 
HIDRÁULICAS EM SISTEMAS DE ABAS I t.  CIMENTO DE ÁGUA 

60 - Fiscalização de obra > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 15,00 un 
AGUA > DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA > #TOS 6.1.3.8 - REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART 

 5. Observações  

Fiscalização na executo de serviços de abastecimento simples, destinados a atender a diversas comunidades do município de Condado-Pb. OBS art 
visculada a art n° P820240645269 ART de cargo/função P820240604499 

 6. Declarações  

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 
5296/2004. 

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litiglo originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por 
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem- CMA vinculado ao Crea-PB, 
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar_ 

  7. Entidade de Ciasse 

NENHUMA. NAO OPTANTE 

 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

Local 

GREGORY PRIMEIRO F RNANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174-04 

de de 1 " 7~ )n~ L ?~ ~ Z,~y  ~p~-~ ~ tot~ <  
— 

data PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO - PB - CNPJ: 09.151.473l0001-64 

  9. informações  

A ART e válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferencia no site do Crea. 

  10. Valor  

Esta ART e isenta de taxa Registrada em: 22108/2024 

A aulenticdade desta ART pode ser verificada em: httpJ/croa-pb.srtac.asrn br/pub}ico/, corn a chave: dvr2Y7 
Impresso em: 23/08/2024 às 07:01:01 por: , ip: 181.174.240.133 

sic.creapb.org.br creapbQcreapb.org.br 

Tel: (83) 3533 2525 Fax: 
CREA-PB
cmueo-~ aopbrai

s 0.~rxrnxa Ca Paca3w 

~* 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO 

ATESTADO 

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, e a órgãos públicos: municipais, estaduais e federais. Que o 
engenheiro GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CREA 210193238-5 D/RN, prestou serviço á esta Prefeitura 
Municipal de Condado, no ateste de medições inseridas na plataforma TRANFEREGOV.BR, conforme tabela abaixo. 
NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 Á DEZEMBRO DE 2024. 
Atestamos também que o mesmo detém qualificação técnica para o devido fim. 
Informamos ainda que as prestações dos serviços, foram executados de forma satisfatória a este órgão, apresentando bom 
desempenho operacional, tendo cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e 
çºmgrçi7lmentg, a presente data. 

CONTRATO DE CONTRATO DE 
MEDIÇÕES 

REPASSE EXECUÇÃO 
PERÍODO 

914889/2021 00312/2022 BM 01 16/01/2023 - 09/07/2023 
BM 02 10/07/2023 - 1%8/2023 
BM_03 11/08/2023 - 20/09/2023 
BM_04 21/09/2023 - 27/10/2023 
BM_0S - FINAL 28/10/2023 - 11/01/2024 

899682/2020 00092/2022 BM_01 23/02/2022 - 26/08/2022 
8M02 27/08/2022 - 25/11/2022 
BM_03 26/11/2022 - 22/12/2022 
BM_04 23/12/2022 - 05/01/2023 
BMg05 - FINAL 06/01/2023 - 17/05/2023 

908265/2020 00090/2022 BM 01 06/05/2022 - 21/07/2022 
BM 02 - FINAL 22/02/2022 - 22/08/2022 

9U 27O/2O24 Õí393/2022 BM 01. 04(05/2022 - 18/08/2022 - 
BM_02 19/08/2022 - 08/12/2022 
BM_03 09/12/2022 - 10/03/2023 
Biw_04 11/03/2023 - 15/08/2023 
BM 05 16/08/2023 - 08/12/2023 

BMO6 09/12/2023 - 23/04/2024 
BM 07 24/04/2024 - 12/07/2024 
BM 08 13/07/2024 - 14/10/2024 

893542/2019 00231/2023 BM_0l 09/10/2023 - 16/01/2024 
BM 02 17/01/2024 - 02/12/2024 

916954/2021 00240/2023 BM 01 05/05/2024 - 23/08/2024 
BM 02 24/08/2024 - 17/12/2024 

908649/2020 00259/2023 I BM_01 17/06/2024 - 01/10/2024 

CONDADO— PB, 31 de dezembro de 2024 

d 
Marcelo Bezerra Dantas de Sá 

Prefeita Constitucional 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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29.25 
Atraso è dnformeção 

~ 4. Transfere CPF. 

Q Cadastramento 

O Cadastros 

0 Verificação de Regularidade 

Q Programas 

f3 Acornp. e Fiscalização 

O Propostas 

Prestação de Contas 

Q Execução 

O Administração 

I / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento  / Medição / Detalhar Medição 

MEDIÇÃO 

Medição 1 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 914889/2021 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00312/2022 

Observacôes

Medição 

Data de Inicio do Objeto Situação 

16/01/2023 

Data de Início da Medição 

ní  Inf. Gerenciais 

a TCE 

07.156.006/0001-00 - M. J. B. PAIXAO EIRELI 

Enviada para Complementação do Convenente Q Acumulada na Medição S 

Data Fim da Medição 

16/01/2023 09/07/2023 

Submetas 

Descrição 

Empresa Convenente 
Convedente / 

Mandatária 

Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 77.228,54 20,40 77.228,54 20,40 
1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 378.487,90 

Acumulado 77.228,54 20,40 77.228,54 20,40 

Período 77.228,54 20,40 77.228,54 20,40 

Total 378.487,90 
Acumulado 77.228,54 20,40 77.228,54 20,40 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XIS, PDF ou XML Itens por pág. 10 v 

Q 

- ~ - 

Voltar 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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295 è+-'~•ia'-'' ~~~d>=r~~:ri=.-44~~r~~„' 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Trans CPF: 138.951.174..4 

Cadastramento Programas Propostas 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas 

Verificação de Regularidade 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 2 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 914889/2021 

• 
v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00312/2022 

Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

16/01/2023 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

10/07/2023 10/08/2023 

Submetas 

Descrição 

Execução 

Administração 

Inf. Gerenclais 

TCE 

Sair do Sistema 

x 

07.156.006/0001-00- M. J. B. PAIXAO EIRELI 

Empresa Convenente 
ConcedenteI 
Mandatária 

Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 74.619,42 19,72 74.619,42 19,72 

1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 378.487,90 
Acumulado 151.847,96 40,12 151.847,96 40,12 

Período 74.619,42 19,72 74.619,42 19,72 

Total 378.487,90 
Acumulado 151.847,96 40,12 151.847,96 40,12 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML Itens por pág. 10 

Q 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Usuário: 

iF 
=f 

Tran CPF: 

Cadastramento 

Cadastros 

Q Verificação de Regularidade 

4 Programas 

O Acomp. e Fiscalização 

Ø Propostas 

fl Prestação de Contas 

0 Execução 

Administração 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição 

MEDIÇÃO 

Medição 3 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 914889/2021 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00312/2022 

Observacgg~

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

16/01/2023 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

11/08/2023 20/09/2023 

Submetas 

Q Inf. Gerencfais 

U TCE 

07.156.006/0001-00 - M. J. B. PAIXAO EIRELI 

Q Acumulada na Medição 4 

Empresa Convenente 
ConvedenteI 

Mandatária 

Descrição Valor (RS) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 74.619,42 19,72 74.619,42 19,72 
1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 378.487,90 Q 

Acumulado 226.467,38 59,83 226.467,38 59,83 

• 
- ----

Período 74.619,42 19,72 74.619,42 19,72 
Total 378.487,90 

Acumulado 226.467,38 59,83 226.467,38 59,83 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML Itens por pág. 10 v _ ® _ 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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2823 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA 

TrBtn CPF: 13a.9sI.17a-oa 
Cadastramento Programas Propostas Execução 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Administração 

Verificação de Regularidade 

*  / Acorrlpanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 4 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 914889/2021 

~ ão e/ou Fornecimento 1v Contrato de Execução  003 2/2022

Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

16/01/2023 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

21/09/2023 27/10/2023 

Submetas 

Descrição 

Inf. Gerendais 

TCE 

Sair do Sistema 

x 

07.156.006/0001-00- M. J. B. PAIXAO EIRELI 

Empresa Convenente 
Concedente / 
Mandatária 

Valor (R$) Realizado R$ % R$ % RS % Ações 

Período 74.619,42 19,72 74.619,42 19,72 

1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 378.487,90 Q 
Acumulado 301.086,80 79,55 301.086,80 79,55 

Período 74.619,42 19,72 74.619,42 19,72 

Total 378.487,90 
Acumulado 301.086,80 79,55 301.086,80 79,55 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML hens por pág. 10 v « 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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~ Transfe~e cPF: 
~ ~ Ø Cadastramento 

Usuárc: 

a Cadastros 
a Verificação de Regularidade 

O Programas 

O Acomp, e Fiscalização 

Ø Propostas 

Ø Prestação de Cortas 

D Execução 

( Administração 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição S 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 914889/2021 

® Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00312/2022 

fvíedicão Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

16/01/2023 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

28/10/2023 11/01/2024 

Submetas 

O Inf. Gerenciais 

Q ICE 

K 

07.156.006/0001-00 - M. J. B. PAIXAO EIRELI 

Empresa Convenente 
Concedente / 
Mandatária 

Descrição Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 77.401,10 20,45 77.401,10 20,45 
1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 378.487,90 

Acumulado 378.487,90 100,00 378 487,90 100,00 

Período 77.401,10 20,45 77.401,10 20,45 
Total 378.487,90 

Acumulado 378.487,90 100,00 378.487,90 100,00 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML Itens por pág. 10 v 

a 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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29:49 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
•l Af Af O11M♦ 

CPF: 138.951.174-04 

i  Cadastramento Programas Propostas Execução 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Administração 

Verificação de Regularidade 

«  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç4 / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 1 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

Inf. Gerenciais 

TCE 

Sair do Sistema 

x 

26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI 

v Contrato de Repasse 899682/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00092/2022 

Observaç

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

23/02/2022 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

23/02/2022 26/08/2022 

Submetas 

Descrição 

Empresa Convenente 

Valor (R$) Realizado R$ 94 R# 

Concedente / 
Mandatária 

R$ 96 Ações 

Período 42.477,80 20,60 42.477,80 20,60 
1.1 -PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS 206.170,90 Q 

Acumulado 42.477,80 20,60 42.477,80 20,60 

Período 42.477,80 20,60 42.477,80 20,60 
Total 206.170,90 

Acumulado 42.477,80 20,60 42.477,80 20,60 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TxI CSV, XJ~, PDF ou XML Itens por pág. 10 v < b 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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2948 

Pl~f~iOAM♦ 
Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

CPF: 138.951.174-04 

Cadastramento Programas Propostas 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas 

Verificação de Regularidade 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç~,q / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 2 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

Execução 

Administração 

Inf. Gerencials 

TCE 

Sair do Sistema 

x 

26.764.981/0001-37-OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI 

v Contrato de Repasse 899682/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00092/2022 

Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

23/02/2022 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

27/08/2022 25/11/2022 

Submetas 

• Descrição 

Empresa Convenente 
Concedente / 

Mandatária 

Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 39.661,18 19,24 39.661,18 19,24 
1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 206.170,90 

Acumulado 82.138,98 39,84 82.138,98 39,84 

Período 39.661,18 19,24 39.661,18 19,24 
Total 206.170,90 

Acumulado 82.138,98 39,84 82.138,98 39,84 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, PDF ou XML Itens por pág. 10 v ~ _ 

Q 
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29:49 

  Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

BRASIL. CPF: 138.951.174-04 

+i Cadastramento Programas Propostas Execução 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Administração 

Verificação de Regularidade 

I / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 3 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

Sair do Sistema 
28'1.2. 

Inf. Gerenciais 

TCE 

x 

26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI 

v Contrato de Repasse 899682/2020 

O 
v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00092/2022 

Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

23/02/2022 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

26/11/2022 

Submetas 

22/12/2022 

Empresa Convenente 
Concedente / 

Mandatária 

Descrição Valor (R#) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 34.250,33 16,61 34.250,33 16,61 
1.1 -PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 206.170,90 Q 

Acumulado 116.389,31 56,45 116.389,31 56,45 

Período 34.250,33 16,61 34.250,33 16,61 
Total 206.170,90 

Acumulado 116.389,31 56,45 116.389,31 56,45 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XL. PDF ou XML Itens por pág. 10 v 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Usuário: 

CPF: 

a [adestramento 

Q Cadastros 

O Verificação de Regularidade 

a Programas 

a Acomp. e Fiscalização 

Q Propostas 

O Prestação de Contas 

Q Execução 

O Administração 

* / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç~Q / Detalhar Medição 

MEDIÇÃO 

Medição 4 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 899682/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00092/2022 

Inf. Gerendais 

O ICE 

26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI 

• 

Observaççg~

Medição 

Data de Início do Objeto 

23/02/2022 

Data de Início da Medição 

23/12/2022 

Submetas 

Situação 

Aceita 

Data Fim da Medição 

05/01/2023 

Q Acumulada na Medição 5 

Empresa Convenente 
Concedente / 
Mandatária 

Descrição Valor (R$) Realizado R$ % R$ % as % Ações 

Período 38.192,84 18,52 38.192,84 18,52 

1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS 206.170,90 Q 
Acumulado 154.582,15 74,98 154.582,15 74,98 

Período 38.192,84 18,52 38.192,84 18,52 

Total 206.170,90 
Acumulado 154.582,15 74,98 154.582,15 74,98 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PD F ou XML Itens por pág. 10 
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2939 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA Sair do Sistema 
Tran CPF: 138.951.174-04 

Cadastramento Programas Propostas Execução 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Administração 

Verificação de Regularidade 

4  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç~Q / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 5 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 899682/2020 

Inf. Gerenciais 

ICE 

„

x 

26.764.981/0001-37 - OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00092/2022 t E ç 

Observaççg~

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

23/02/2022 Atestada 

Data de Inicio da Medição Data Fim da Medição 

06/01/2023 17/05/2023 

Submetas 

• Descrição Valor (RS) Realizado 

Convedente/ 
Empresa Convenente 

Mandatária 

R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 51.588,75 25,02 51.588,75 25,02 
1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 206.170,90 

Acumulado 206.170,90 100,00 206.170,90 100,00 

Período 51.588,75 25,02 51 .588,75 25,02 

Total 206.170,90 
Acumulado 206.170,90 100,00 206.170,90 100,00 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, IX S, PDF ou XML Itens por pág. 10 v r ≤ 

4 
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29:31 

• 
Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

~l At t•OIIMA 

y CPF: 138.951.174-04 

i•  Cadastramento Programas Propostas 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas 

Verificação de Regularidade 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 1 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 908265/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00090/2022 

Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

06/05/2022 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

06/05/2022 21/07/2022 

Submetas 

Execução 

Administração 

Inf. Gerenciats 

TCE 

Sair do Sistema 
(4/OS. 2 

x 

26.420.889/0001-50 - GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI 

Empresa Convenente 
ConcedenteI 

Mandatária 

Descrição Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 106.247,32 28,25 106.247,32 28,25 
1.1 -PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 376.092,18 q 

Acumulado 106.247,32 28,25 106.247,32 28,25 

Período 106.247,32 28,25 106.247,32 28,25 
Total 376.092,18 

Acumulado 106.247,32 28,25 106.247,32 28,25 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT CSV, XLS, PDF ou (ML Itens por pág. 10 v 
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27 34 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA 

Transfere CPF: 138.951.174-04 • B govir 
Cadastramento Programas Propostas 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas 

Verificação de Regularidade 

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 2 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

• 
. Contrato de Repasse 908265/2020 

Número Convenente 

908265/2020  [1' MUNICIPIO DE CONDADO 

Objeto 

Pavimentação de Rua(s)Nia(s) do Município de Condado-PB 

A Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00090/2022 

• 

Execução 

Administração 

of. Gerendais 

TCE 

Sair do Sistema 
15;,_;23 

x 

26.20.889/0001-50 - GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA 

Objeto 

Execução de obra de Pavimentação em Paralelepípedos em Diversas Ruas do Município de Condado 

Valor Total Valor referente ao Contrato de Repasse 

R$ 376.092,18 R$ 376.092,18 

Data da Assinatura Data Fim de Vigência 

22/02/2022 22/08/2022 

Observaççg~

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

06/05/2022 Atestada 

Data de Inicio da Medição Data Fim da Medição 

22/07/2022 14/12/2023 

Submetas 

UF 

PB 

Acompanhado por Eventos 

Sim 

Empresa Convenente 
Concedente / 
Mandatária 

Descrição Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 269.844,86 71,75 269.844,86 71,75 
1.1 -PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 376.092,18 

Acumulado 376.092,18 100,00 376.092,18 100,00 

Período 269.844,86 71,75 269.844,86 71,75 

Total 376.092,18 
Acumulado 376.092,18 100,00 376.092,18 100,00 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV. XL, PDF ou )CML Itens por pág. 10 v s ≤ 

Q 
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29:49 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
~lA••FORM1 

4BR MA S1Si CPF: 138.951.174.04 
L 

Cadastramento Programas Propostas Execução 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Administração 

Verificação de Regularidade 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 1 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

• 
v Contrato de Repasse 908270/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 0093/2022 

Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

04/05/2022 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

04/05/2022 

Submetas 

18/08/2022 

Empresa Convenente 
Concedente / 
Mandatária 

Descrição Valor (R$) Realizado R$ % R.$ % R$ % Ações 

Período 163.395,93 10,38 163.395,93 10,38 
1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.573.474,05 Q 

Acumulado 163.395,93 10,38 163.395,93 10,38 

Período 163.395,93 10,38 163.395,93 10,38 
Total 1.573.474,05 

Acumulado 163.395,93 10,38 163.395,93 10,38 

Sair do Sistema 
02!09 "72 

Inf. Gerenciais 

TCE 

x 

36.240.305/0001-18 - GERPLAN ENGENHARIA LTDA 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato ]XL~$L XL PDF ou XML Itens por pág. 10 v a < ~ 
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22ç 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
~LAT Af ORNA 

} CPF: 138.951.174-04 

Cadastramento Programas Propostas 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas 

Verificação de Regularidade 

Execução 

Administração 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç~o / Alterar Mediç / Preencher Medição Submeta 

O Submeta assinada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Preencher Medição 2 
Informe abaixo quais Serviços foram medidos na Medição 

v Contrato de Repasse 908270/2020 

M Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00 /2022 ç 93 

• 

Medição 

Data de Início do Objeto 

04/05/2022 

Data de Início da Medição 

19/08/2022 

Situação 

Em Ateste pelo convenente 

Data Fim da Medição 

08/12/2022 

1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 

Assinatura Responsável Técnico 

Inf. Gerenciais 

ICE 

Sair do Sistema 
09!12!22 

x 

36.240.305/0001-18 - GERPLAN ENGENHARIA LTDA 

CPF Nome Perfil CREA/CAU Data da Assinatura 

065.459.964-
52 

138.951.174-
04 

DAVI FORMIGA DOS SANTOS JUNIOR 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Empresa 

Convenente 

1072452017/PB 

2101932385/PB 

08/12/2022 - 20:18:53 

09/12/2022 - 09:22:23 

— Frente de Obra: RUA SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS 

Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

~ Macrosserviço: 2- PAVIMENTAÇAO 

Planejado: 
1.077,48 M2 

2.1 - LOCAÇÃO DE 
Valor (M2) 1.077,48 1.077,48 

SERVIÇOS 
Unitário: 

PAVIMENTAÇAO (02605 

ORSE).Af 10/2019 
R$ 1,09 

Valor Total: 
(R$) 1.174,45 L174,45 

R$ 1.174,45 

Voltar /( Salvar Rascunho Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

2.2 - REGULARIZAÇÃO 
DE SUBLEITO 

Planejado: 
1.077,48 M2 

Valor 

Unitário: 

R$ 1,19 

Valor Total: 
R$ 1.282,20 

(M2) 

(R$) 

1.077,48 1.077,48 

1.282,20 1.282,20 

Planejado: 
2.3 -ASSENTAMENTO 341,16M 
DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

341,16 341,16 
TRECHO RETO, Valor (M) 

CONFECCIONADA EM Unitário: 
CONCRETO PRÉ- R$ 33,16 
FABRICADO, 

DIMENSÕES... Valor Total: (R$) 11.312,87 11.312,87 
R$ 11.312,87 

Planejado: 
2.5- EXECUÇÃO DE 1.077,48 M2 
PAVIMENTO EM 

PARALELEPIPEDOS, Valor (M2) 

REJUNTAMENTO COM Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 61,40 
(CIMENTO E AREIA). 
AF_05/2020 Valor Total: 

(R$) 
R$ 66.157,27 

Macrosserviço: 3 - PASSEIO PARA PEDESTRES 

1.077,48 1.077,48 

66.157,27 66.157,27 

Planejado: 
3.1 -ALVENARIA EM 61,57 M2 
TIJOLO CERÂMICO 61,57 61,57 61,57 61,57 
FURADO 9X19X19 CM, 1 Valor (M2) 

VEZ (ESPESSURA 19 Unitário: 
CM), ASSENTADO EM R$ 96,50 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... Valor Total: (R$) 5.941,51 5.941,51 5.941,51 5.941,51 

R$ 5.941,51 

Planejado: 
3.2- EXECUÇÃO DE 22,38 M3 
PASSEIO (CALÇADA) OU 22,38 22,38 22,38 22,38 
PISO DE CONCRETO Valor (M3) 

COM CONCRETO Unitário: 
MOLDADO IN LOCO, R$ 579,43 

FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO... Valor Total: (R$) 12.967,64 12.967,64 12.967,64 12.967,64 

R$ 12.967,64 

Planejado: 
3.3- PISO TÁTIL 83,24 M2 
DIRECIONAL E/OU 

$2,91 82,91 
ALERTA, DE CONCRETO, Valor 

(MZ) 82,91 82,91 

NATURAL, Unitário: 
P/DEFICIENTES VISUAIS, R$ 63,65 
DIMENSÕES 25X25CM, 
APLICADO COM... Valor Total: (R$) 5.277,22 5.277,22 5.277,22 5.277,22 

R$ 5.298,23 

Planejado: 
83,24 M2 

3.4 - PINTURA ACRILICA Valor (M2) 

EM PISO CIMENTADO Unitário: 
DUAS DEMAOS R$ 12,92 

Valor Total: (R$)
R$ 1.075,46 

Macrosserviço: 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

4.1 -RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE 
ESTREITA, ESP=7CM, 
L=1,20M (CONFORME 
PROJETO 

ESPECIFICO).AF 03/2021 

Planejado: 
4,00 UN 

Valor 

Unitário: 

R$ 351,04 

(UN) 4,00 

Valor Total: (R$) 1.404,16 
R$ 1.404,16 

4,00 4,00 4,00 

1.404,16 1.404,16 1.404,16 

~ Macrosservlço: 5 -SINALIZAÇÃO 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa 

Período 

Convenente Concedente / Mandatária 

Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

5.1 - PLACA DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
VERTICAL EM AÇO N96 
GALVANIZADO, COM 
PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA E 
SUPORTE EM TUBO D... 

Planejado: 
2,00 UN 

Valor 
Unitário: 
R$ 152,32 

Valor Total: 
R$ 304,64 

Planejado: 
85,30 M2 

5.2 - CAIACAO EM MEIO 
Valor 

FIO 
Unitário: 
R$ 3,26 

Valor Total: 
R$ 278,08 

(UN) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

Macrosservlço: 6- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 

6.1 - POSTE DE FERRO 
GALV. 0 2", H = 3,20M 

(SENDO 0,70M 
ENTERRADO E 2,SOM DE 
ALTURA)COM 2 PLACAS 
DE 2OX45CM EM CHAPA 
ESMALTADA PARA... 

Planejado: 
2,00 UN 

Valor 
Unitário: 
R$ 246,48 

Valor Total: 
R$ 492,96 

(UN) 

(R$) 

Macrosserviço: 7- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 - LIMPEZA FINAL 
COM VARRIÇÃO E 

REMOÇÃO DE 
ENTULHOS (GIDUR 
84523) 

Planejado: 
1.077,48 M2 

Valor 
Unitário: 
R$ 0,40 

Valor Total: 
R$ 430,99 

(M2) 

(R$) 

— Frente de Obra: RUA ODILON UNHARES 

Serviço 

Empresa 

Período 

Convenente 

Acumulado Período 

Concedente / Mandatária 

Acumulado Período Acumulado 

Macrosserviço: 2- PAVIMENTAÇÃO 

2.1 - LOCAÇÃO DE 

SERVIÇOS 
PAVIMENTAÇÃO (02605 
ORSE).AF_10/2019 

Planejado: 
1.098,00 M2 

Valor 

Unitário: 
R$ 1,09 

Valor Total: 

R$ 1.196,82 

Planejado: 

(M2) 

(R$) 

1.098,00 

1.196,82 

1.098,00 

1.196,82 

1.098,00M2 

Valor (M2) 1.098,00 1.098,00 

2.2 - REGULARIZAÇÃO 
Unitário: 

DE SUBLEITO 
R$ 1,19 

Valor Total: (R$) 1.306,62 1.306,62 
R$ 1.306,62 

Planejado: 
2.3- ASSENTAMENTO 348,00 M 
DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, Valor 
(M) 348,00 348,00 

CONFECCIONADA EM Unitário: 
CONCRETO PRÉ- R$ 33,16 

FABRICADO, 
DIMENSÕES... Valor Total: 

(R$) 11.539, 68 11.539, 68 
R$ 11.539,68 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
12,00 M 

2.4- MEIO-FIO EM 6,00 12,00 6,00 12,00 
PEDRA GRANÍTICA, Valor (M) 

REJUNTADO COM Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 24,27 
(CIM:AREIA) - CORDÃO 

Valor Total: (R$) 145,62 291,24 145,62 291,24 
R$ 291,24 

Planejado: 
2.5 - EXECUÇÃO DE 1.098,00 M2 
PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, Valor 

(M2) 1.098,00 1.098,00 

REJUNTAMENTO COM Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 61,40 
(CIMENTO E AREIA). 

AF 05/2020 Valor Total: 67.417,20 67.417,20 
R$ 67.417,20 

(R$) 

Macrosserviço: 3- PASSEIO PARA PEDESTRES 

Planejado: 
3.1 -ALVENARIA EM 71,44 M2 
TIJOLO CERÂMICO 
FURADO 9X19X19 CM, 1 Valor 

VEZ (ESPESSURA 19 Unitário: 
CM), ASSENTADO EM R$ 96,50 

ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... Valor Total: 

R$ 6.893,96 

(M2) 70,31 

(R$) 6.784,92 

70,31 70,31 70,31 

6.784,92 6.784,92 6.784,92 

Planejado: 
3.2 - EXECUÇÃO DE 22,90 M3 
PASSEIO (CALÇADA) Ou 22,90 22,90 22,90 22,90 
PISO DE CONCRETO Valor 

(M3) 

COM CONCRETO Unitário: 
MOLDADO IN LOCO, R$ 579,43 
FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO... ValorTotai: (R$) 13.268,95 13.268,95 13.268,95 13.268,95 

R$ 13.268,95 

Planejado: 
3.3- PISO TÁTIL 84,94 M2 
DIRECIONAL E/OU 82,99 82,99 82,99 82,99 
ALERTA, DE CONCRETO, Valor 

lM2) 

NATURAL, Unitário: 

PJDEFICIENTES VISUAIS, R$ 63,65 

DIMENSÕES 25X25CM, 
APLICADO COM... Valor Total: (R$) 5.282,31 5.282,31 5.282,31 5.282,31 

R$ 5.406,43 

Planejado: 
84,94 M2 

3.4- PINTURA ACRIUCA Valor 

EM PISO CIMENTADO Unitário: 

DUAS DEMAOS R$ 12,92 

(M2) 

Valor Total: 
(R$) 

R$ 1.097,42 

Macrosserviço: 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

4.1 -RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE 
ESTREITA, ESP=7CM, 
L=1,20M (CONFORME 

PROJETO 
ESPECÍFICO)AF 03/2021 

Planejado: 
6,00 UN 

Valor 
Unitário: 
R$ 351,04 

(UN) 6,00 6,00 6,00 6,00 

Valor Total: 
(R$) 

R$ 2.106,24 

Macrosserviço: 5- SINALIZAÇÃO 

Planejado: 
5.1 - PLACA DE 2,00 UN 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

VERTICAL EM AÇO N°16 Valor 

GALVANIZADO, COM Unitário: 

PELÍCULA R$ 152,32 

RETRORREFLETIVA E 
SUPORTE EM TUBO D... Valor Total: 

R$ 304,64 

(UN) 

(R$) 

2.106,24 2.106,24 2.106,24 2.106,24 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa 

Período 

Convenente Concedente / Mandatária 

Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
87,00 M2 

Valor 
5.2 - CAIACAO EM MEIO 
FIO 

Unitário: 
R$ 3,26 

Valor Total: 
R$ 283,62 

(M2) 

(R$) 

Macrosserviço: 6- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 

6.1 - POSTE DE FERRO 
GALV. 0 2", H = 3,20M 
(SENDO 0,70M 
ENTERRADO E 2,50M DE 
ALTURA)COM 2 PLACAS 
DE 20X45CM EM CHAPA 
ESMALTADA PARA... 

Planejado: 
2,00 UN 

Valor 
Unitário: 
R$ 246,48 

Valor Total: 
R$ 492,96 

(UN) 

(R$) 

Macrosserviço: 7 -SERVIÇOS  COMPLEMENTARES 

7.1 - LIMPEZA FINAL 
COM VARRIÇÃO E 
REMOÇÃO DE 
ENTULHOS (GIDUR 
84523) 

Planejado: 
1.098,00 M2 

Valor 
Unitário: 
R$ 0,40 

Valor Total: 
R$ 439,20 

(M2) 

(R$) 

— Frente de Obra: RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO 

Serviço 

Empresa 

Período 

Convenente 

Acumulado Período 

Concedente / Mandatária 

Acumulado Período Acumulado 

Macrosserviço: 2- PAVIMENTAÇÃO 

Planejado: 
944,55 M2 

2.1 - LOCAÇÃO DE Valor 
(M2) 944,55 944,55 944,55 944,55 

SERVIÇOS 
Unitário: 

PAVIMENTAÇÃO (02605 
R$ 1,09 

ORSE).AF 10/2019 

Valor Total: 
(R$) 1.029,56 1.029,56 1.029,56 1.029,56 

R$ 1.029,56 

Planejado: 
944,55 M2 

Valor (M2) 944,55 944,55 944,55 944,55 

2.2 - REGULARIZAÇÃO Unitário: 
DE SUBLEITO 

R$ 1,19 

Valor Total: 
(R$) 1.124,01 1.124,01 1.124,01 1.124,01 

R$ 1.124,01 

Planejado: 
2.3- ASSENTAMENTO 209,90 M 
DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, Valor 

(M) 209,90 209,90 209,90 209,90 

CONFECCIONADA EM Unitário: 
CONCRETO PRÉ- R$ 33,16 

FABRICADO, 
DIMENSÕES... Valor Total: (R$) 6.960,28 6.960,28 6.960,28 6.960,28 

R$ 6.960,28 

Planejado: 
18,00 M 

2.4- MEIO-FIO EM 
PEDRA GRANÍTICA, Valor (M) 12,00 12,00 12,00 12,00 

REJUNTADO COM Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 24,27 

(CIM:AREIA) - CORDÃO 
Valor Total: (R$) 291,24 291,24 291,24 291,24 
R$ 436,86 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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• Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
2.5 - EXECUÇÃO DE 944,55 M2 
PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, Valor 
REJUNTAMENTO COM Unitário: 
ARGAMASSATRAÇO1:3 R$ 61,40 
(CIMENTO E AREIA). 
AF 05/2020 Valor Total: 

R$ 57.995,37 

(M2) 944,55 944,55 944,55 944,55 

(R$) 57.995,37 57.995,37 57.995,37 57.995,37 

• Macrosserviço: 3- PASSEIO PARA PEDESTRES 

3.1 - ALVENARIA EM 

TIJOLO CERÂMICO 

Planejado: 
42,01 M2 

FURADO 9X19X19 CM, 1 Valor 
(M2) 

VEZ (ESPESSURA 19 Unitário: 
CM), ASSENTADO EM R$ 96,50 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... Valor Total: 

R$ 4.053,97 
(R$) 

Planejado: 
3.2- EXECUÇÃO DE 13,60 M3 
PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO Valor (M3) 

COM CONCRETO Unitário: 
MOLDADO IN LOCO, R$ 579,43 

FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO... Valor Total: 

(R$) 
R$ 7.880,25 

Planejado: 
3.3 - PISO TÁTIL 49,70 M2 
DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, DE CONCRETO, Valor 

(M2) 

NATURAL, Unitário: 
P/DEFICIENTES VISUAIS, R$ 63,65 
DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM... Valor Total: 
(R$) 

R$ 3.163,41 

Planejado: 
49,70 M2 

3.4- PINTURA ACRILICA Valor (M2) 

EM PISO CIMENTADO Unitário: 
DUAS DEMAOS R$ 12,92 

Valor Total: 
(R$) 

R$ 642,12 

• Macrosserviço: 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

4.1 -RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE 
ESTREITA, ESP=7CM, 
L=1,20M (CONFORME 
PROJETO 
ESPECÍ FICO).AF_03/2021 

Planejado: 
4,00 UN 

Valor 
Unitário: 
R$ 351,04 

Valor Total: 

R$ 1.404,16 

• Macrosserviço: S - SINALIZAÇÃO 

Planejado: 
5.1 -PLACA DE 1,00 UN 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

VERTICAL EM AÇO N°16 Valor 

GALVANIZADO, COM Unitário: 
PELÍCULA R$ 152,32 

RETRORREFLETIVA E 
SUPORTE EM TUBO D... Valor Total: 

R$ 152,32 

5.2- CAIACAO EM MEIO 

FIO 

Planejado: 
52,48 M2 

Valor 
Unitário: 
R$ 3,26 

(UN) 

(R$) 

(UN) 

(R$) 

(M2) 

Valor Total: 

R$ 171,08 
(R$) 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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• Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
6.1 - POSTE DE FERRO 1,00 UN 
GALV. 0 2", H = 3,20M 
(SENDO 0,70M Valor 
ENTERRADO E 2,S0M DE Unitário: 
ALTURA)COM 2 PLACAS R$ 246,48 
DE 20X4SCM EM CHAPA 
ESMALTADA PARA... Valor Total: 

R$ 246,48 

(UN) 

(R$) 

Macrosserviço: 7 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Planejado: 
944,55 M2 

7.1 - LIMPEZA FINAL 
COM VARRIÇÃO E Valor 
REMOÇÃO DE Unitário: 
ENTULHOS (GIDUR R$ 0,40 
84523) 

Valor Total: 
R$ 377,82 

(M2) 

(R$) 

• Macrosserviço: 8- ENTRADA LATERAL DE ÁGUA 

8.1 - EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO EM 

Planejado: 
5,40 M2 

PARALELEPIPEDOS, Valor (M2) 

REJUNTAMENTO COM Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 61,40 
(CIMENTO E AREIA). 
AF OS/2020 Valor Total: 

R$ 331,56 (R$) 

Planejado: 
8.2 -ALVENARIA EM 1,08 M2 
TIJOLO CERÂMICO 
FURADO 9X19X19 CM, i Valor (M2) 

VEZ (ESPESSURA 19 Unitário: 
CM), ASSENTADO EM R$ 96,50 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... Valor Total: 

R$ 104,22 
(R$) 

Planejado: 
8.3- CHAPISCO 2,02 M2 
APLICADO EM 
ALVENARIAS E Valor (M2) 

ESTRUTURAS DE Unitário: 
CONCRETO INTERNAS, R$ 3,63 
COM COLHER DE 
PEDREIRO.ARGAMASS... Valor Total: 

R$ 7,33 
(R$) 

Planejado: 
8.4- MASSA ÚNICA, 2,02 M2 
PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM Valor (M2) 

ARGAMASSA TRAÇO Unitário: 
1:2:8, PREPARO R$ 29,09 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 4001,... Valor Total: 

R$ 58,76 
(R$) 

Planejado: 
5,40 M2 

8.5 - PLACA EM Valor 
(M2) 

CONCRETO ARMADO, Unitário: 
ESP= 8CM (ORSE 12019) R$ 128,49 

Valor Total 
R$ 693,85 (R$) 

• Macrosserviço: 9- DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 

Planejado: 
0,80 M3 

9.1 - ESCAVAÇÃO 
MANUAL DE VALA COM Valor 

PROFUNDIDADE Unitário: 

MENOR OU IGUALA R$ 70,89 
1,30 M. AF 03/2016 

(M3) 

Valor Total: 
R$ 56,71 (R$) 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
1,80 M2 

9.2 -FORMA DE 
MADEIRA 

Valor 

P/REAPROVEITAMENTO 
Unitário: 

(10 VEZES) 
R$ 7,40 

Valor Total: 
R$ 13,32 

Planejado: 
9.3- CONCRETO FCK = 0,66 M3 
15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO! AREIA Valor 
MÉDIA/ BRITA 1) - Unitário: 
PREPARO MECÂNICO R$ 375,38 
COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 Valor Total: 

R$ 247,75 

Planejado: 
0,45 M3 

9.4- ENROCAMENTO Valor 
PEDRA DE MAO Unitário: 
ARRUMADA R$ 109,97 

Valor Total: 
R$ 49,49 

(M2) 

(R$) 

(M3) 

(R$) 

(M3) 

(R$) 

— Frente de Obra: RUA RAIMUNDO MATIAS ALVES 

Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

~ Macrosserviço: 2- PAViMENTAÇÃO 

Planejado: 
1.719,20 M2 

2.1 - LOCAÇÃO DE 
SERVIÇOS Valor Unitário: 
PAVIMENTAÇÃO (02605 R$ 1,09 

ORSE).AF_10/2019 

2.2 - REGULARIZAÇÃO 
DE SUBLEITO 

2.3 -ASSENTAMENTO 

DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, 
DIMENSÕES... 

2.4- MEIO-FIO EM 
PEDRA GRANÍTICA, 

REJUNTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIM:AREIA) - CORDÃO 

2.5- EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). 

AF_05/2020 

Valor Total: 
R$ 1.873,93 

Planejado: 
1.719,20 M2 

Valor Unitário: 
R$ 1,19 

Valor Total: 
R$ 2.045,85 

Planejado: 
327,84 M 

Valor Unitário: 
R$ 33,16 

Valor Total: 
R$ 10.871,17 

Planejado: 
40,00 M 

Valor Unitário: 
R$ 24,27 

Valor Total: 
R$ 970,80 

Planejado: 
1.719,20 M2 

Valor Unitário: 

R$ 61,40 

Valor Total: 
R$ 105.558.88 

(M2) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

(M) 

(RS) 

(M) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente ! Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

31-ALVENARIA EM 
TIJOLO CERÂMICO 

Planejado: 
64,30 M2 

FURADO 9X19X19 CM, 1 (M2) 
Valor Unitário: 

VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 

R$ 96,50 

Valor Total: 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... R$ 6.204,95 

(R$) 

3.2 - EXECUÇÃO DE Planejado: 

PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO 

22,48 M3 
(M3) 

Valor Unitário: 
COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO... 

R$ 579,43 

Valor Total: 
R$ 13.025,59 

(R$) 

3.3 - PISO TÁTIL Planejado: 

DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, DE CONCRETO, 

79,49 M2 
(M2) 

Valor Unitário: 
NATURAL, 

P/DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, 
APLICADO COM... 

R$ 63,65 

Valor Total: 
R$ 5.059,54 

(R$) 

Planejado: 

3.4- PINTURA ACRILICA 

79,49 M2 
(M2) 

Valor Unitário: 
EM PISO CIMENTADO 
DUAS DEMAOS 

R$ 12,92 

Valor Total: 
(R$) 

R$ 1.027,01 

Macrosserviço: 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

Planejado: 
4.1 - RAMPA DE 4,00 UN 
ACESSIBILIDADE (UN) 
ESTREITA, ESP=7CM, Valor Unitário: 
L=1,20M (CONFORME R$ 351,04 

PROJETO 
ESPECÍFICO).AF_032021 Valor Total: (R$)

R$ 1.404,16 

Macrosserviço: 5 -SINALIZAÇÃO 

5.1 - PLACA DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
VERTICAL EM AÇO N°16 
GALVANIZADO, COM 
PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA E 
SUPORTE EM TUBO D... 

Planejado: 
1,00 UN 

Valor Unitário: 
R$ 152,32 

Valor Total: 
R$ 152,32 

Planejado: 
81,96 M2 

(UN) 

(R$) 

(M2) 
5.2 - CAIACAO EM MEIO Valor Unitário: 

FIO R$ 3,26 

Valor Total: 
R$ 267,19 

(R$) 

Macrosserviço: 7- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 - LIMPEZA FINAL 
COM VARRIÇÃO E 

REMOÇÃO DE 
ENTULHOS (GIDUR 

84523) 

Planejado: 
1.719,20 M2 

(M2) 
Valor Unitário: 

R$ 0,40 

Valor Total: 
R$ 687,68 

(R$) 

Macrosserviço: 8- ENTRADA LATERAL DE ÁGUA 

8.1 - EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

Planejado: 
7,42 M2 

Valor Unitário: 
R$ 61,40 

(M2) 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

6.2- ALVENARIA EM 
TIJOLO CERÂMICO 
FURADO 9X19X19 CM, 1 
VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... 

8.3- CHAPISCO 
APLICADO EM 
ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASS... 

8.4 - MASSA ÚNICA, 
PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L,... 

8.5 - PLACA EM 
CONCRETO ARMADO, 
ESP= 8CM (ORSE 12019) 

Planejado: 
1,62 M2 

Valor Unitário: 
R$ 96,50 

Valor Total: 
R$ 156,33 

Planejado: 
2,76 M2 

(M2) 

(R$) 

(M2) 
Valor Unitário: 
R$ 3,63 

Valor Total: 
R$ 10,02 

Planejado: 
2,76 M2 

Valor Unitário: 
R$ 29,09 

Valor Total: 
R$ 80,29 

Planejado: 
7,42 M2 

Valor Unitário: 
R$ 128,49 

Valor Total: 
R$ 953,40 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

Macrosserviço: 9- DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 

9.1 - ESCAVACÃO 
MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUALA 
1,30 M. AF 03/2016 

Planejado: 
1,10 M3 

Valor Unitário: 
R$ 70,89 

Valor Total: 
R$ 77,98 

Planejado: 
2,72 M2 

9.2- FORMA DE 
MADEIRA Valor Unitário: 
P/REAPROVEITAMENTO R$ 7,40 
(10 VEZES) 

9.3- CONCRETO FCK = 
1 SMPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO! AREIA 
MÉDIA! BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

9.4-ENROCAMENTO 
PEDRA DE MAO 
ARRUMADA 

Valor Total: 
R$ 20,13 

Planejado: 
0,94 M3 

Valor Unitário: 
R$ 375,36 

Valor Total: 
R$ 352,86 

Planejado: 
0,60 M3 

(M3) 
Valor Unitário: 
R$ 109,97 

(M3) 

(R$) 

(M2) 

(RS) 

(M3) 

(R$) 

Valor Total: 
R$ 65,98 (R$) 

— Frente de Obra: RUA DR. AGEU DE CASTRO 

Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Macrosserviço: 2- PAVIMENTAÇÃO 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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• Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
1.258,20M2 

2.1 - LOCAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

Valor (M2) 1.258,00 1.258,00 1.258,0( 1.258,00 

PAVIMENTAÇÃO (02605 
Unitário: 

ORSE).AF 10/2019 
R$ 1,09 

Valor Total: 
R$ 1.371,44 

(R$) 1.371,22 1.371,22 1.371,22 1.371,22 

Planejado: 
1.258,20 M2 

Valor (M2) 1.258,20 1.258,20 1.258,2( 1.258,20 
2.2 - REGULARIZAÇÃO 

Unitário: 
DE SUBLEITO 

R$ 1,19 

Valor Total: (R$) 1.497,26 1.497, 26 1.497, 26 1.497,26 
R$ 1.497,26 

Planejado: 
2.3 -ASSENTAMENTO 261,60M 
DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, Valor 

(M) 261,60 261,60 261,60 261,60 

CONFECCIONADA EM Unitário: 
CONCRETO PRE- R$ 33,16 
FABRICADO, 
DIMENSÕES... Valor Total: 

R$ 8.674,66 
(R$) 8.674,66 8.674,66 8.674,66 8.674,66 

Planejado: 
18,00 M 

2.4- MEIO-FIO EM 
PEDRA GRANÍTICA Valor 

(N1) 18,00 18,00 18,00 18,00 

REJUNTADO COM Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 24,27 
(CIM:AREIA) - CORDÃO 

Valor Total: (R$) 436,86 436,86 436,86 436,86 
R$ 436,86 

Planejado: 
2.5- EXECUÇÃO DE 1.258,20 M2 
PAVIMENTO EM (M2) 1.258,20 1.258,20 1,258,2( 1.258,20 
PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM 

Valor 

Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 61,40 
(CIMENTO E AREIA). 
AF_05/2020 Valor Total: (R$) 77,253,48 77.253,48 77.253,48 77.253,48 

R$ 77.253,48 

• Macrosserviço: 3 - PASSEIO PARA PEDESTRES 

3.1 -ALVENARIA EM 
TIJOLO CERÂMICO 

Planejado: 
47,25 M2 

FURADO 9XI9X19 CM, 1 Valor 
(M2) 

VEZ (ESPESSURA 19 Unitário: 
CM), ASSENTADO EM R$ 96,50 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... Valor Total: 

(R$) 
R$ 4.559,63 

Planejado: 
3.2 - EXECUÇÃO DE 15,80 M3 
PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO Valor (M3) 

COM CONCRETO Unitário: 
MOLDADO IN LOCO, R$ 579,43 
FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO... Valor Total: 

(R$) 
R$ 9.1S4,99 

Planejado: 
3.3 - PISO TÁTIL 58,60 M2 
DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, DE CONCRETO, Valor 

(M2) 

NATURAL, Unitário: 
P/DEFICIENTES VISUAIS, R$ 63,65 

DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM... Valor Total: 
(R$) 

R$ 3.729,89 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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• Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
58,60 M2 

3.4- PINTURA ACRILICA Valor 
EM PISO CIMENTADO Unitário: 
DUAS DEMAOS R$ 12,92 

Valor Total: 
R$ 757,11 

(M2) 

(R$) 

• Macrosserviço: 4- RAMPA DE ACESSIBIUDADE 

4.1 -RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE 
ESTREITA, ESP=7CM, 
L=1,20M (CONFORME 
PROJETO 
ESPECÍ FICO).AF_03/2021 

Planejado: 
8,00 UN 

Valor 
Unitário: 
R$ 351,04 

Valor Total: 

(UN) 

R$ 2.808,32 (R$)

• Macrosservlço: 5 -SINALIZAÇÃO 

5.2- CAIACAO EM MEIO 
FIO 

Planejado: 
67,65 M2 

Valor 
Unitário: 
R$ 3,26 

Valor Total: 
R$ 220,54 

(M2) 

(R$) 

• Macrosserviço: 6- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 

Planejado: 
6.1 - POSTE DE FERRO 1,00 UN 
GALV. 02", H = 3,20M 
(SENDO 0,70M Valor 
ENTERRADO E2,S0M DE Unitário: 
ALTURA)COM 2 PLACAS R$ 246,48 
DE 20X45CM EM CHAPA 
ESMALTADA PARA... Valor Total: 

R$ 246,48 

(UN) 

(R$) 

• Macrosserviço: 7- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Planejado: 
1.258,20 M2 

7.1 - LIMPEZA FINAL 
COM VARRIÇÃO E Valor 
REMOÇÃO DE Unitário: 
ENTULHOS (GIDUR R$ 0,40 
84523) 

Valor Total: 
R$ 503,28 

(M2) 

(R$) 

— Frente de Obra: RUA EXPEDITO FELIPE DE SOUSA 

• Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

• Macrosserviço: 2- PAVIMENTAÇÃO 

Planejado: 
2.438,20 M2 

2.1 -LOCAÇÃO DE (M2) 
SERVIÇOS Valor Unitário: 
PAVIMENTAÇÃO (02605 R$ 1,09 

ORSE).AF 102019 

2.2 - REGULARIZAÇÃO 
DE SUBLEITO 

Valor Total: 
R$ 2.657,64 

Planejado: 
2.438,20 M2 

(M2) 
Valor Unitário: 
R$ 1,19 

(R$) 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

2.3- ASSENTAMENTO 
DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRE-
FABRICADO, 
DIMENSÕES... 

2.4- MEIO-FIO EM 
PEDRA GRANÍTICA, 
REJUNTADO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIM:AREIA) - CORDÃO 

2.5- EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO EM 

PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). 
AF 05/2020 

Planejado: 
550,00 M 

(M) 

Valor Unitário: 
R$ 33,16 

Valor Total: 
R$ 18.238,00 

(R$) 

Planejado: 
64,00 M 

Valor Unitário: 
R$ 24,27 

Valor Total: 
R$ 1.553,28 

Planejado: 
2.438,20 M2 

Valor Unitário: 
R$ 61,40 

Valor Total: 
R$ 149.705,48 

(M) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

Macrosserviço: 3 

3.1 -ALVENARIA EM 
TIJOLO CERÂMICO 

- PASSEIO PARA PEDESTRES 

Planejado: 
86,61 M2 

FURADO 9X19X19 CM, 1 (M2) 
Valor Unitário: 

VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 

R$ 96,50 

Valor Total: 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... R$ 8.357,87 

(R$) 

3.2 - EXECUÇÃO DE Planejado: 

PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO 

34,89 M3 
(M3) 

Valor Unitário: 
COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, 

R$ 579,43 

FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO... 

Valor Total: 

R$ 20.216,31 
(R$)

3.3 -PISO TÁTIL Planejado: 

DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, DE CONCRETO, 

130,01 M2 
(M2) 

Valor Unitário: 
NATURAL, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, 

R$ 63,65 

Valor Total: 
APLICADO COM... R$ 8.275,14 (R$) 

Planejado: 

3.4 - PINTURA ACRILICA 

130,01 M2 
(M2) 

EM PISO CIMENTADO 
Valor Unitárfo: 

DUAS DEMAOS 
R$ 12,92 

Valor Total: 
(R$) 

R$ 1.679,73 

Macrosserviço: 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

Planejado: 
4.1 - RAMPA DE 8,00 UN 
ACESSIBILIDADE (UN) 
ESTREITA, ESP=7CM, Valor Unitário: 

L=1,20M (CONFORME R$ 351,04 

PROJETO 
ESPECÍFICO).AF 03/2021 Valor Total: (R$)

R$ 2.808,32 

Macrosserviço: 5- SINALIZAÇÃO 

5.1 -PLACA DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
VERTICAL EM AÇO N°16 

GALVANIZADO, COM 
PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA E 
SUPORTE EM TUBO D... 

Planejado: 
4,00 UN 

Valor Unitário: 
R$ 152,32 

Valor Total: 
RR FfQ.7R 

(UN) 

(R$) 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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• Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
137,51 M2 

(M2) 
5.2 - CAIACAO EM MEIO Valor Unitário: 
FIO R$ 3,26 

Valor Total: 
R$ 448,28 (R$) 

• Macrosservlço: 6- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 

6.1 - POSTE DE FERRO 
GALV. 02", H = 3,20M 
(SENDO 0,70M 
ENTERRADO E 2,SOM DE 
ALTURA)COM 2 PLACAS 
DE 20X45CM EM CHAPA 
ESMALTADA PARA.. 

Planejado: 
3,00 UN 

Valor Unitário: 
R$ 246,48 

Valor Total: 
R$ 739,44 

(UN) 

(R$) 

• Macrosserviço: 7 -SERVIÇOS  COMPLEMENTARES 

7.1 - LIMPEZA FINAL 
COM VARRIÇÃO E 
REMOÇÃO DE 
ENTULHOS (GIDUR 
84523) 

Planejado: 
2.438,20 M2 

Valor Unitário: 
R$ 0,40 

Valor Total: 
R$ 975,28 

(M2) 

(R$) 

• Macrosserviço: 8- ENTRADA LATERAL DE ÁGUA 

8.1 - EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). 
AF_052020 

8.2 - ALVENARIA EM 
TIJOLO CERÂMICO 
FURADO 9X19X19 CM, 1 
VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... 

8.3 - CHAPISCO 
APLICADO EM 
ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASS... 

8.4- MASSA ÚNICA, 
PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L,... 

8.5- PLACA EM 
CONCRETO ARMADO, 
ESP= 8CM (ORSE 12019) 

Planejado: 
3,71 M2 

Valor Unitário: 
R$ 61,40 

Valor Total: 
R$ 227,79 

Planejado: 
0,81 M2 

Valor Unitário: 
R$ 96,50 

Valor Total: 
R$ 78,17 

Planejado: 
1,38 M2 

(M2) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

(M2) 
Valor Unitário: 
R$ 3,63 

Valor Total: 
R$ 5,01 

Planejado: 
1,38 M2 

Valor Unitário: 
R$ 29,09 

Valor Total: 
R$ 40,14 

Planejado: 
3,71 M2 

Valor Unitário: 
R$ 128,49 

Valor Total: 
R$ 476,70 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

• Macrosserviço: 9- DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 

9.1 - ESCAVAÇÃO 
MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 

Planejado: 
0,55 M3 

Valor Unitário: 
R$ 70,89 

(M3) 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
1,36 M2 

9.2 - FORMA DE 
MADEIRA Valor Unitário: 
P/REAPROVEITAMENTO R$ 7,40 
(10 VEZES) 

9.3 -CONCRETO FCI< = 
15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA 
MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

9.4- ENROCAMENTO 
PEDRA DE MAO 

ARRUMADA 

Valor Total: 
R$ 10,06 

Planejado: 
0,47 M3 

Valor Unitário: 
R$ 375,38 

Valor Total: 
R$ 176,43 

Planejado: 
0,30 M3 

(M2) 

(R$) 

(M3) 

(R$) 

(M3) 
Valor Unitário: 
R$ 109,97 

Valor Total: 
R$ 32,99 

(R$) 

— Frente de Obra: RUA VALERIANO GUILHERME DE ARAÚJO 

Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Macrosserviço: 2- PAVIMENTAÇÃO 

Planejado: 
2.760,30 M2 

2.1 - LOCAÇÃO DE 
SERVIÇOS Valor Unitário: 
PAVIMENTAÇÃO (02605 R$ 1,09 

ORSE).AF 10/2019 

2.2 - REGULARIZAÇÃO 
DE SUBLEITO 

2.3 -ASSENTAMENTO 

DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRE-
FABRICADO, 
DIMENSÕES... 

2.4- MEIO-FIO EM 
PEDRA GRANÍTICA, 
REJUNTADO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIM:AREIA) - CORDÃO 

2.5- EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO EM 
PARALELEPIPEDOS, 

REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). 

AF 05/2020 

Valor Total: 
R$ 3.008,73 

Planejado: 
2.760,30 M2 

(M2) 

(R$) 

(M2) 
Valor Unitário: 
R$ 1,19 

Valor Total: 
R$ 3.284,76 

Planejado: 
613,40 M 

Valor Unitário: 
R$ 33,16 

(R$) 

(M) 

Valor Total: 
(R$) 

R$ 20.340,34 

Planejado: 
36,00 M 

Valor Unitário: 
R$ 24,27 

Valor Total: 
R$ 873,72 

Planejado: 
2.760,30 M2 

Valor Unitário: 
R$ 61,40 

Valor Total: 
R$ 169.482,42 

(M) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

Macrosserviçº: 3- PASSEIO PARA PEDESTRES 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

3.1 -ALVENARIA EM 
TIJOLO CERÂMICO 

Planejado: 
112,51 M2 

FURADO 9X19X19 CM, 1 (M2) 

VEZ (ESPESSURA 19 
Valor Unitário: 

CM), ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRAÇO 

R$ 96,50 

Valor Total: 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... R$ 10.857,22 

(R$) 

3.2 - EXECUÇÃO DE Planejado: 

PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO 

41,99 M3 
(M3) 

Valor Unitário: 
COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO... 

R$ 579,43 

Valor Total: 
R$ 24.330,27 

(R$) 

3.3 - PISO TÁTIL Planejado: 

DIRECIONAL E/OU 
ALERTA DE CONCRETO, 

147,92 M2 
(M2) 

Valor Unitário: 
NATURAL, 
P/ DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, 

R$ 63,65 

Valor Total: 
APLICADO COM... R$ 9.415,11 

(R$) 

Planejado: 

3.4- PINTURA ACRILICA 

147,92 M2 
(M2) 

EM PISO CIMENTADO 
Valor Unitário: 

DEMAOSDUAS 
R$ 12,92 

Valor Total: 
(R$) 

R$ 1.911,13 

Macrosserviço: 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

Planejado: 
4.1 -RAMPA DE 8,00 UN 
ACESSIBILIDADE (UN) 
ESTREITA, ESP=7CM, Valor Unitário: 
L=1,20M (CONFORME R$ 351,04 

PROJETO 
ESPECÍFICO).AF 03/2021 Valor Total: 

R$) 
R$ 2.808,32 

( 

Macrosservíço: 5- SINALIZAÇÃO 

5.1 - PLACA DE 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
VERTICAL EM AÇO N°16 

GALVANIZADO, COM 
PELÍCULA 
RETRORREFLETIVA E 
SUPORTE EM TUBO D... 

Planejado: 
5,00 UN 

Valor Unitário: 
R$ 152,32 

Valor Total: 

R$ 761,60 

Planejado: 
153,36M2 

(UN) 

(R$) 

(M2) 
5.2 - CAIACAO EM MEIO Valor Unitário: 

FIO R$ 3,26 

Valor Total: 
R$ 499,95 

(R$) 

Macrosserviço: 6- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 

6.1 - POSTE DE FERRO 
GALV. 02", H = 3,20M 
(SENDO 0,70M 
ENTERRADO E 2,50M DE 
ALTURA)COM 2 PLACAS 

DE 20X45CM EM CHAPA 

ESMALTADA PARA... 

Planejado: 
2,00 UN 

Valor Unitário: 

R$ 246,48 

Valor Total: 

R$ 492,96 

(UN) 

(R$) 

Macrosserviço: 7 -SERVIÇOS  COMPLEMENTARES 

7.1 -LIMPEZA FINAL 
COM VARRIÇÃO E 
REMOÇÃO DE 
ENTULHOS (GIDUR 

Planejado: 
2.760,30 M2 

(M2) 
Valor Unitário: 
R$ 0,40 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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• Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

• Macrosserviço: 8 - ENTRADA LATERAL DE ÁGUA 

8.1 - EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO EM 
PARALELEPlPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). 
AF 05/2020 

8.2 -ALVENARIA EM 
TIJOLO CERÂMICO 
FURADO 9X19X19 CM, 1 
VEZ (ESPESSURA 19 
CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... 

8.3 - CHAPISCO 
APLICADO EM 
ALVENARIAS E 
ESTRUTLIRAS DE 
CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASS... 

8.4 - MASSA ÚNICA, 
PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO 
MECÁNICO COM 
BETONEIRA 400L,... 

8.5 -PLACA EM 
CONCRETO ARMADO, 
ESP= 8CM (ORSE 12019) 

Planejado: 
7,42 M2 

Valor Unitário: 
R$ 61,40 

Valor Total: 
R$ 455,59 

Planejado: 
1,62 M2 

Valor Unitário: 
R$ 96,50 

Valor Total: 
R$ 156,33 

Planejado: 
2,76 M2 

(M2) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

(M2) 
Valor Unitário: 
R$ 3,63 

Valor Total: 
R$ 10,02 

Planejado: 
2,76 M2 

Valor Unitário: 
R$ 29,09 

Valor Total: 
R$ 80,29 

Planejado: 
7,42 M2 

Valor Unitário: 
R$ 128,49 

Valor Total: 
R$ 953,40 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

• Macrosserviço: 9- DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 

9.1 -ESCAVAÇÃO 
MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 
1,30 M. AF_03/2016 

Planejado: 
1,10 M3 

Valor Unitário: 
R$ 70,89 

Valor Total: 
R$ 77,98 

(M3) 

(R$) 

Planejado: 
2,72 M2 

9.2- FORMA DE (M2) 
MADEIRA Valor Unitário: 
P/REAPROVEITAMENTO R$ 7,40 
(10 VEZES) 

9.3 -CONCRETO FCK = 
1 SMPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 
(CIMENTO/ AREIA 
MEDIA/ BRITA 1). 
PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 600 L. 
AF 07/2016 

9.4- ENROCAMENTO 
PEDRA DE MAO 
ARRUMADA 

Valor Total: 
R$ 20,13 

Planejado: 
0,94 M3 

Valor Unitário: 
R$ 375,38 

Valor Total: 
R$ 352,86 

Planejado: 
0,60 M3 

(R$) 

(M3) 

(R$) 

(M3) 
Valor Unitário: 
R$ 109,97 

Valor Total: 
R$ 65,98 

(R$) 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Macrosserviço: 2- PAVIMENTAÇÃO 

2.1 - LOCAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
PAVIMENTAÇÃO (02605 
ORSE).AF_10/2019 

2.2 - REGULARIZAÇÃO 
DE SUBLEITO 

Planejado: 
1.475,70 M2 

Valor 
Unitário: 
R$ 1,09 

Valor Total: 
R$ 1.608,51 

Planejado: 
1.475,70 M2 

Valor 
Unitário: 
R$ 1,19 

(M2) 

(R$) 

(M2) 

Valor Total: 
(R$) 

R$ 1.756,08 

Planejado: 
2.3 -ASSENTAMENTO 297,60 M 
DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, Valor (M)
CONFECCIONADA EM Unitário: 
CONCRETO PRÉ- R$ 33,16 

FABRICADO, 
DIMENSÕES... Valor Total: 

(R$) 
R$ 9.868,42 

Planejado: 
65,00 M 

2.4- MEIO-FIO EM 
PEDRA GRANÍTICA, Valor 
REJUNTADO COM Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 24,27 

(CIM:AREIA) - CORDÃO 

(M) 

Valor Total: 
(R$) 

R$ 1.577,55 

Planejado: 
2.5- EXECUÇÃO DE 1.475,70 M2 
PAVIMENTO EM 

PARALELEPIPEDOS, Valor 
REJUNTAMENTO COM Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 61,40 

(CIMENTO E AREIA). 
AF_05/2020 Valor Total: 

R$ 90.607,98 

(M2) 

(R$) 

Macrosserviço: 3- PASSEIO PARA PEDESTRES 

3.1 - ALVENARIA EM 

TIJOLO CERÂMICO 

Planejado: 
49,68 M2 

FURADO 9X19X19 CM, 1 Valor (M2) 

VEZ (ESPESSURA 19 Unitário: 

CM), ASSENTADO EM R$ 96,50 

ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO E AREI... Valor Total: 
(R$) 

R$ 4.794,12 

Planejado: 
3.2 - EXECUÇÃO DE 16,78 M3 
PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO Valor (M3) 

COM CONCRETO Unitário: 

MOLDADO IN LOCO, R$ 579,43 

FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO... Valor Total: (R$)

R$ 9.722,84 

Planejado: 
3.3- PISO TÁTIL 60,02 M2 
DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, DE CONCRETO, Valor 

(M2) 

NATURAL, Unitário: 

P/DEFICIENTES VISUAIS, R$ 63,65 

DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM... Valor Total: 
(R$) 

R$ 3.820,27 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
60,02 M2 

3.4- PINTURA ACRILICA Valor 
EM PISO CIMENTADO Unitário: 
DUAS DEMAOS R$ 12,92 

Valor Total: 
R$ 775,46 

(M2) 

(R$) 

Macrosserviço: 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

4.1 -RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE 
ESTREITA, ESP=7CM, 
L=1,20M (CONFORME 
PROJETO 
ESPECÍFICO).AF 03/2021 

Planejado: 
8,00 UN 

Valor 
Unitário: 
R$ 351,04 

Valor Total: 
R$ 2.808,32 

Macrosservlço: 5 -SINALIZAÇÃO 

Planejado: 
5.1 -PLACA DE 1,00 UN 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
VERTICAL EM AÇO N°16 Valor 
GALVANIZADO, COM Unitário: 
PELÍCULA R$ 152,32 
RETRORREFLETIVA E 
SUPORTE EM TUBO D... Valor Total: 

R$ 152,32 

Planejado: 
74,41 M2 

5.2- CAIACAO EM MEIO 
Valor 

FIO 
Unitário: 
R$ 3,26 

Valor Total: 
R$ 242,58 

(UN) 

(R$) 

(UN) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

• Macrosservlço: 6- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 

Planejado: 
6.1 - POSTE DE FERRO 1,00 UN 
GALV, 02", H = 3,20M 
(SENDO 0,70M Valor 
ENTERRADO E 2,50M DE Unitário: 
ALTURA)COM 2 PLACAS R$ 246,48 

DE 20X45CM EM CHAPA 
ESMALTADA PARA... Valor Total: 

R$ 246,48 

(UN) 

(R$) 

Macrosservlço: 7 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Planejado: 
1.475,70 M2 

7,1 - LIMPEZA FINAL 
COM VARRIÇAO E Valor 
REMOÇÃO DE Unitário: 
ENTULHOS (GIDUR R$ 0,40 
84523) 

Valor Total: 
R$ 590,28 

(M2) 

(R$) 

— Frente de Obra: RUA JOSÉ DOS SANTOS FILHO 

Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Macrosservlço: 2- PAVIMENTAÇÃO 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

2.1 - LOCAÇÃO DE 
SERVIÇOS 
PAVIMENTAÇÃO (02605 

ORSE).AF_10/2019 

2.2 - REGULARIZAÇÃO 
DE SUBLEITO 

Planejado: 
1.331,52 M2 

Valor 

Unitário: 
R$ 1,09 

Valor Total: 
R$ 1.451,36 

Planejado: 
1.331,52 M2 

Valor 
Unitário: 
R$ 1,19 

Valor Total: 
R$ 1.584,51 

Planejado: 
2.3- ASSENTAMENTO 274,56 M 
DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, Valor 
CONFECCIONADA EM Unitário: 
CONCRETO PRE- R$ 33,16 
FABRICADO, 
DIMENSÕES... Valor Total: 

R$ 9.104,41 

Planejado: 
47,00 M 

2.4- MEIO-FIO EM 
PEDRA GRANÍTICA, Valor 
REJUNTADO COM Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 24,27 

(CIM:AREIA) - CORDÃO 
Valor Total: 

R$ 1.140,69 

Planejado: 
2.5- EXECUÇÃO DE 1.331,52 M2 
PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, Valor 

REJUNTAMENTO COM Unitário: 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 R$ 61,40 

(CIMENTO E AREIA). 
AF_0S/2020 Valor Total: 

R$ 81.755,33 

(M2) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

(M) 

(R$) 

(M) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

Macrosserviço: 3 - PASSEIO PARA PEDESTRES 

3.1 -ALVENARIA EM 
TIJOLO CERAMICO 

Planejado: 
51,77 M2 

FURADO 9X19X19 CM, 1 Valor 
(M2) 

VEZ (ESPESSURA 19 Unitário: 

CM), ASSENTADO EM R$ 96,50 
ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8 (CIMENTO E AREI... Valor Total: 
(R$) 

R$ 4.995,81 

Planejado: 
3.2 - EXECUÇÃO DE 15,88 M3 
PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO Valor 
(M3) 

COM CONCRETO Unitário: 
MOLDADO IN LOCO, R$ 579,43 

FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO... Valor Total: 

(R$) 
R$ 9.201,35 

Planejado: 
3.3 - PISO TÁTIL 59,47 M2 
DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, DE CONCRETO, Valor 

(M2) 

NATURAL, Unitário: 

P/DEFICIENTES VISUAIS, R$ 63,65 

DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM... Valor Total: 
(R$) 

R$ 3.785,27 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
59,47 M2 

3.4- PINTURA ACRILICA Valor 
EM PISO CIMENTADO Unitário: 
DUAS DEMAOS R$ 12,92 

Valor Total: 
R$ 768,35 

(M2) 

(RS) 

Macrosserviço: 4- RAMPA DE ACESSIBILIDADE 

4.1 -RAMPA DE 
ACESSIBILIDADE 
ESTREITA, ESP=7CM, 

L=L20M (CONFORME 
PROJETO 
ESPECÍFICO).AF 03/2021 

Planejado: 
8,00 UN 

Valor 
Unitário: 
R$ 351,04 

Valor Total: 

R$ 2.808,32 

Macrosserviço: 5- SINALIZAÇÃO 

Planejado: 
5.1 - PLACA DE 1,00 UN 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

VERTICAL EM AÇO N°16 Valor 

GALVANIZADO, COM Unitário: 
PELÍCULA R$ 152,32 
RETRORREFLETIVA E 
SUPORTE EM TUBO D... Valor Total: 

R$ 152,32 

Planejado: 
68,64 M2 

5.2- CAIACAO EM MEIO 
Valor 

FIO 
Unitário: 

R$ 3,26 

Valor Total: 
R$ 223,77 

(UN) 

(R$) 

(UN) 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

Macrosserviço: 6- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 

Planejado: 
6.1 - POSTE DE FERRO 1,00 UN 
GALV. 02", H = 3,20M 

(SENDO 0,70M Valor 

ENTERRADO E 2,50M DE Unitário: 
ALTURA)COM 2 PLACAS R$ 246,48 

DE 20X45CM EM CHAPA 
ESMALTADA PARA... Valor Total: 

R$ 246,48 

(UN) 

(R$) 

Macrosserviço: 7- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Planejado: 
1.331,52 M2 

7.1 - LIMPEZA FINAL 
COM VARRIÇÃO E Valor 

REMOÇÃO DE Unitário: 
ENTULHOS (GIDUR R$ 0,40 

84523) 
Valor Total: 

R$ 532,61 

(M2) 

(RS) 

— Frente de Obra: RUA JOÃO SOARES FERREIRA 

Serviço 

Empresa Concenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Macrosserviço: 2- PAVIMENTAÇÃO 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
3.257,48 M2 

2.1 -LOCAÇÃO DE 
SERVIÇOS Valor Unitário: 
PAVIMENTAÇÃO (02605 R$ 1,09 
ORSE)AF 10/2019 

2.2 - REGULARIZAÇÃO 
DE SUBLEITO 

2.3 - ASSENTAMENTO 
DE GUIA (MEIO-FIO) EM 

TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, 

DIMENSÕES... 

2.5 - EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTO EM 
PARALELEPIPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA). 
AF 05/2020 

Valor Total: 
R$ 3.550,65 

Planejado: 
3.257,48 M2 

(M2) 

(R$) 

(M2) 
Valor Unitário: 
R$ 1,19 

Valor Total: 
R$ 3.876,40 

Planejado: 
933,42 M 

(M) 
Valor Unitário: 
R$ 33,16 

(R$) 

Valor Total: 

R$ 30.952,21 

Planejado: 
3.257,48 M2 

Valor Unitário: 
R$ 61,40 

Valor Total: 
R$ 200.009,27 

(R$) 

(M2) 

(R$) 

Macrosserviço: 3- PASSEIO PARA PEDESTRES 

3.1 -ALVENARIA EM 

TIJOLO CERÂMICO 

Planejado: 
104,85 M2 

FURADO 9X19X19 CM, 1 (M2) 
Valor Unitário: 

VEZ (ESPESSURA 19 

CM), ASSENTADO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 

R$ 96,50 

Valor Total: 
1:2:8 (CIMENTO E AREI... R$ 10.118,03 

(R$) 

3.2 - EXECUÇÃO DE Planejado: 

PASSEIO (CALÇADA) OU 
PISO DE CONCRETO 

35,42 M3 
(M3) 

Valor Unitário: 
COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 
R$ 579,43 

FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO... 

ValorTotal: 
R$ 20.523,41 (R$) 

3.3- PISO TÁTIL Planejado: 

DIRECIONAL E/OU 
ALERTA, DE CONCRETO, 

113,56 M2 
(M2) 

Valor Unitário: 
NATURAL, 
P/DEFICIENTES VISUAIS, 
DIMENSÕES 25X25CM, 

R$ 63,65 

Valor Total: 
APLICADO COM... R$ 7.228,09 

(R$) 

Planejado: 

3.4- PINTURA ACRILICA 

113,56 M2 
( 42) 

EM PISO CIMENTADO 
Valor Unitário: 

DUAS DEMAOS 
R$ 12,92 

Valor Total: 
(R$) 

R$ 1.467,20 

Macrosserviço: 4 -RAMPA  DE ACESSIBILIDADE 

Planejado: 
4.1 -RAMPA DE 10,00 UN 
ACESSIBILIDADE (UN) 
ESTREITA, ESP=7CM, Valor Unitário: 

L=1,20M (CONFORME R$ 351,04 

PROJETO 
ESPEC(FICO).AF 03/2021 Valor Total: (R$)

R$ 3.510,40 

~ Macrosservlco: 5 - SINALIZACÁO 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Serviço 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Planejado: 
233,35 M2 

(M2) 
5.2 - CAIACAO EM MEIO Valor Unitário: 
FIO R$ 3,26 

Valor Total: 
R$ 760,72 

(R$) 

Macrosserviço: 6- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO 

6.1 - POSTE DE FERRO 
GALV. 02', H = 3,20M 
(SENDO 0,70M 
ENTERRADO E 2,50M DE 
ALTURA)COM 2 PLACAS 
DE 20X4SCM EM CHAPA 
ESMALTADA PARA... 

Planejado: 
2,00 UN 

Valor Unitário: 
R$ 246,48 

Valor Total: 
R$ 492,96 

(UN) 

(R$) 

Macrosserviço: 7- SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1 -LIMPEZA FINAL 
COM VARRIÇÃO E 
REMOÇÃO DE 
ENTULHOS (GIDUR 
64523) 

Planejado: 
3.257,48 M2 

Valor Unitário: 
R$ 0,40 

Valor Total: 
R$ 1.302,99 

— Frente de Obra: PLACA DA OBRA 

Serviço 

(M2) 

(R$) 

Empresa Convenente Concedente / Mandatária 

Período Acumulado Período Acumulado Período Acumulado 

Macrosserviço:1 - PLACA DE OBRA 

1.1 -PLACA 
INDICATIVA DE 
OBRA 

Planejado: 
8,00 M2 

(M2) 8,00 8,00 

Valor Unitário: 
R$ 232,90 

Valor Total: 
R$ 1.863,20 

(R$) 

Empresa 

1.863,20 1.863,20 

Convenente Concedente / Mandatária 

R$ % R$ % R$ % 

Total Medição 02: 209.812,51 13,33 209.812,51 13,33 

Acumulado Medição 02: 373.208,44 23,72 373.208,44 23,72 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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2953 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA 

Transfere CPF: 138.951.174-04 
Cadastramento Programas Propostas 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas 

Verificação de Regularidade 

Acomp. e FiscalizaçSo 

.Agendar - Fiscais, Supervisores e Terceiros 
Bloqueios/Desbloqueios da Execução Financeira do Convênio - Solicitações 

" Esclarecimentos 
Ftensagens de Acompanhamento 

» Notificação Prévia Inadimplénda 
» Notificações de Irregularidades 
~l Relatório Convénio - Acompanhamento 
.> Relatório Fotografico 

*  / Acon~panhamentº de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / MediçãQ / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 3 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

• 
v Contrato de Repasse 908270/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 0093/2022 

Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

04/05/2022 Atestada 

Data de Início da Medição 

09/12/2022 

Submetas 

Descrição 

Data Fim da Medição 

10/03/2023 

Execução 

Administração 

Inf. Gerenciais 

TCE 

Sair do Sistema 
13/03/23 

n Relatorio de Aceite de Licitação 
" Relatório de Acompanhamento - Itens de Despesas (PAD) 
Pi Vincular - Fiscais, Supervisores e Terceiros 

x 

36.240.305/0001-18 - GERPLAN ENGENHARIA LTDA 

Empresa Convenente 

Valor (RS) Realizado R$ 

Convedente / 
Mandatária 

% RS % R$ % Ações 

Período 21.615,70 1,37 21.615,70 1,37 

1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.573.474,05 O%
Acumulado 394.824,14 25,09 394.824,14 25,09 

Período 21.615,70 1,37 21.615,70 1,37 

Total 1.573.474,05 
Acumulado 394.824,14 25,09 394.824,14 25,09 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML Itens por pág. 10 v r 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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29.54 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

TlnSfef CPF: 138.951.174-04 

Cadastramento Programas Propostas Execução 

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Administração 

Verificação de Regularidade 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 4 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 908270/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 0093/2022 

Observaçç~

Medição 

Data de Inicio do Objeto Situação 

04/05/2022 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

11/03/2023 15/08/2023 

Submetas 

~ Descrição 

Sair do Sistema 
22:'22123 

Inf. Gerenciais 

ICE 

x 

36.240.305/0001-18 - GERPLAN ENGENHARIA LTDA 

Empresa Convenente 
Concedente / 
Mandatária 

Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Aç>3es 

Período 123.883,87 7,87 123.883,87 7,87 

1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.573.474.05 
Acumulado 518.708,01 32,97 518.708,01 32,97 

Período 123.883,87 7,87 123.883,87 7,87 

Total 1.573.474,05 
Acumulado 518.708,01 32,97 518.708,01 32,97 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato ~TX , aC l , PDF ou ≥(ML

a 

Itens por pág. 10 v « < » 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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2951 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PANA 

Tran CPF: 138.951.174-04 

Cadastramento Programas Propostas 

Cadastros 

Verificação de Regularidade 

Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas 

ft  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição S 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 908270/2020 

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 0093/2022 

Observações

Medição 

Data de início do Objeto Situação 

04/05/2022 Atestada 

Data de início da Medição Data Fim da Medição 

16/08/2023 08/12/2023 

Submetas 

Execução 

Administração 

Inf. Gerenciais 

TCE 

Sair do Sistema 

x 

36.240.305/0001-18 - GERPLAN ENGENHARIA LIDA 

Empresa Convenente 
Concedente/ 
Mandatária 

Descrição Valor (RS) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 130.347,18 8,28 130.347,18 8,28 
1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.573.474,05 

Acumulado 649.055,20 41,25 649.055,20 41,25 518.708,01 32,97 

Período 130.347,18 8,28 130.347,18 8,28 

Total 1.573.474,05 
Acumulado 649.055,20 41,25 649.055,20 41,25 518.708,01 32,97 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XI.$ PDF ou XML itens por pág. 10 v « 5 
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29/04/2024, 16:08 

a _. 

Medição 

-" ~ernÍBilsaw~ae'. 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Transfere CPF: 138.951.174-04 

Cadastramento Programas Propostas 

Inf. Gerenclais Cadastros Acomp. e Flscalizaçào 

Administração ICE Verificação de Regularidade 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento  / Mediç / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 6 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 908270/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 0093/2022 

Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

04/05/2022 Atestada 

Data de Inicio da Medição Data Fim da Medição 

09/12/2023 23/04/2024 

Submetas 

Descrição 

Execução 

Prestação de Contas 

Sa r do Sistema 

x 

36.240.305/0001-18 - GERPLAN ENGENHARIA LTDA 

Empresa Convenente 
Concedente / 
Mandatária 

Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 73.959,98 4,70 73.959,98 4,70 
1.1 -PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS 1.573.474,05 o '

Acumulado 723.015,18 45,95 723.015,18 45,95 518.708,01 32,97 

Período 73.959,98 4,70 73.959,98 4,70 

Total 1.573.474,05 
Acumulado 723.015,18 45,95 723.015,18 45,95 518.708,01 32,97 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XIS, PDF ou XML Itens por pág. 10 ' q s 

https:!/medicao.transteregov.sistema.gov.brlmedicao/acompanhamento/proposta/1613955Jcontrato/6149hnedicaá41917/detaRrar 111 
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18/07/2024, 17:31 

Zs _ 

Mediç3o 

• 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Transfere CPF: 138.951.174-04 

Cadastramento Programas Propostas 

Inf. Gerenciais Cadastros Acomp. e Fiscalização 

Administração TCE Verificação de Regularidade 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento/ Mediu / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 7 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 908270/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 0093/2022 

Observações 

Medição 

Data ae Início do Objeto 

04/05/2022 

Situação 

Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

24/04/2024 12/07/2024 

Submetas 

Descrição 

Execução 

Prestação de Contas 

Sair do Sistema 

x 

36.240.305/0001-18 - GERPLAN ENGENHARIA LTDA 

Empresa Convenente 
Concedente / 
Mandatária 

Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 188.380,64 11,97 188.380,64 11,97 

1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS 1.573.474,05 Q 
Acumulado 911.395,82 57,92 911.395,82 57,92 518.708,01 32,97 

Período 188.380,64 11,97 188.380,64 11,97 
Total 1.573.474,05 

Acumulado 911.395,82 57,92 911.395,82 57,92 518.708,01 32,97 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato DÇL, CSV, , PDF ou XML Itens por pág. 10 ' U 

https://medìcao.transferegov.sistema.gov.br/medicao/acompanhameMo/proposta/1613955/contrato/6149Jmedic~oJ48842/detalhar 1/1 
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15/10/2024, 16:44 Medição 

go' 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

CPF: 138.951.174-04 

Cadastramento Programas Propostas 

Inf. Gerencnais Cadastros Acomp. e Fiscalizaçào 

Administração ICE Verificação de Regularidade 

*  / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 8 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 908270/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 0093/2022 

OI?s~rvações 

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

04/05/2022 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

13/07/2024 14/10/2024 

Submetas 

Execução 

Prestação de Contas 

Sair do Sistema 
sn i 

x 

36.240.305/0001-18 - GERPLAN ENGENHARIA LTDA 

Empresa Convenente 
Concedente/ 
Mandatária 

Descrição Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 151.548,61 9,63 151.548,61 9,63 

1.1 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 1.573.474,05 Q 
Acumulado 1.062.944,45 67,55 1.062.944,45 67,55 518.708,01 32,97 

Período 151.548,61 9,63 151.548,61 9,63 

Total 1.573.474,05 
Acumulado 1.062.944,45 67,55 1.062.944,45 67,55 518.708,01 32,97 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato I[.  ~C V, IX S, E  ou XM L Itens por pág. 10 e' b 

https://medicao.transfereçov sistema gov.br/medicao/acompanhamento/pn>posta/1613955/contrabo/6149/medicao/56704/detalhar 111 
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Usuário: 

T~r 
cPF: 

~~ D Cadastramento 

a Cadastros 
O Verificação de Regularidade 

Q Programas 

Q Acomp. e Fiscalizaçáo 

Q Propostas 

O Prestaçào de Contas 

Q Execução 

Q Administração 

* / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 1 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 893542/2019 

'v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00231/2023 

A-!ediçàc Observações 

Medição 

Data de Início do Objeto 

09/10/2023 

Situação 

Atestada 

Data de início da Medição Data Fim da Medição 

09/10/2023 16/01/2024 

Submetas 

O Inf. Gerendais 

O TCE 

x 

35.586.809/0001-21 - A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCOES, E SERVICOS LTDA 

Empresa Convenente 
Convenente/ 
Mandatária 

Descrição Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 239.513,52 24,11 239.513,52 24,11 
1.1 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 993.419,98 

Acumulado 239.513,52 24,11 239.513,52 24,11 

Período 239.513,52 24,11 239.513,52 24,11 

Total 993.419,98 
Acumulado 239.513,52 24,11 239.513,52 24,11 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TXT, CSV, XLS, PD F ou ≥(ML

R 

Itens por pág. 10 v « iA _ 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

257

257



05/12/2024, 12:30 Medição 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

x 
Transfer CPF: 138.951.174-04

V. 
Cadastramento Programas Propostas 

Iní. Gerenciais Cadastros Acomp. e Fiscalização 

Administração TCE Verificação de Regularidade 

I /Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento] ç~ / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 2 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 893542/2019 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00231/2023 

Sair do Sistema 

Execução 

Prestação de Contas 

x 

35.586.809/0001-21 -A.R.J. MONTEIRO CONSTRUCOES, E SERVICOS LTDA 

Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

09/10/2023 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

17/01/2024 02/12/2024 

Submetas 

Descrição 

Empresa Convenente 
Concedente / 
Mandatária 

Valor (R$) Realizado R$ % R$ % R$ % Ações 

Período 426.313,12 42,91 426.313,12 42,91 
1.1 - ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 993.419,98 Q 

Acumulado 665.826,64 67,02 665.826,64 67,02 

Período 426.313,12 42,91 426.313,12 42,91 
Total 993.419,98 

Acumulado 665.826,64 67,02 665.826,64 67,02 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato I L CSV, IX S PDF ou XMl_ Itens por pág. 10 v R ~ 

hops://medicao.tranaferegay.sistema.gov.br/medicao/acompanhamento/propoata/1468022/oorNrato/18214/medicao/60459/detakw 1/1 
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30/08/2024, 20:57 

2447 

Medição 

• 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

` Transfer CPF: 138.951.174-04 

~  Cadastramento Programas Propostas Execução 

m i. Gerenciao Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas 

Administração TCE Verificação de Regularidade 

* / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Mediç / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 1 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 916954/2021 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00240/2023 

Observações

Medição 

Data de Início do Objeto Situação 

06/05/2024 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

06/05/2024 

Submetas 

23/08/2024 

Concedente 
Empresa Convenente / 

Mandatária 

Descrição Valor (R$) Realizado R$ 96 R.$ % R.$ % 

1.1 -AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE 
365.078,10 

Período 61.237,83 16,77 61.237,83 16,77 

FUTEBOL Acumulado 61.237,83 16,77 61.237,83 16,77 

Período 61.237,83 16,77 61.237,83 16,77 
Total 365.078,10 

Acumulado 61.237,83 16,77 61.237,83 16,77 

Satr do Sistema 

x 

29.482.689/0001-10 - CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato I CSV, XL$, PDF ou XML Itens por pág. 10 v « 

Ações 

Q 
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18/12/2024, 11:58 

Z' 

Medição 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

tf Trans CPF: 138.951.174-04 d 
90V Cadastramento Programas Propostas 

m i. Gerenciais Cadastros Acomp. e Fiscalização 

Administração TCE Verificação de Regularidade 

* / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento1, ç Q / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 2 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

v Contrato de Repasse 916954/2021 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00240/2023 

Observações

Medição 

Data de Inicio do Objeto Situação 

06/05/2024 Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

24/08/2024 17/12/2024 

Submetas 

Descrição 

Execução 

Prestação de Contas 

Sair do Sistema 

x 

29.482.689/0001-10- CONSTRUTORA BETAGAMA LTDA 

Concedente 
Empresa Convenente / 

Mandatária 

Valor (R$) Realizado R$ % R$ % RS % Ações 

Período 55.896,70 15,31 55.896,70 15,31 
1.1 -AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CAMPO DE 

365.078,10 
FUTEBOL Acumulado 117.134,53 32,08 117.134,53 32,08 

Q 

Período 55.896,70 15,31 55.896,70 15,31 

Total 365.078,10 
Acumulado 117.134,53 32,08 117.134,53 32,08 

Exportar o conteúdo dessa tabela no fomtato TXT, CSV, DX S PDF ou XML Itens por pág. 10 v 

hops://medicao.transteregov. aieema.gov.br/medicao/acom panham ento/¡xoposta/1670781 /contrato/18192/medicao/61723/detalhar 1/1 
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04/10/2024, 09:59 MedìçBo 

-,Acáríó i iPdbswi~ípiry 

Usuário: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

CPF: 138.951.174-04 

Cadastramento Programas Propostas 

Inf. Gerenciais Cadastros Acomp. e Fiscalização 

Administração TCE Verificação de Regularidade 

I / Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento,/ Medic / Detalhar Medição 

O Medição atestada com sucesso. 

MEDIÇÃO 

Medição 1 
Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição 

Execução 

Prestação de Contas 

Sair do Sistema 
,t4; p' 24 

x 

15.091.778/0001-20- QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIDA 

v Contrato de Repasse 908649/2020 

v Contrato de Execução e/ou Fornecimento 00259/2023 

Observações 

Medição 

Data de Início do Objeto 

17/06/2024 

Situação 

Atestada 

Data de Início da Medição Data Fim da Medição 

17/06/2024 01/10/2024 

Submetas 

Descrição 

Empresa 

Valor (R$) Realizado R$ 

Concedente / 
Convenente 

Mandatária 

% R$ % R$ % Ações 

Período 158.392,66 10,16 158.392,66 10,16 
1.1 - Pavimentação em Areas Rurais 1558.970,23 

Acumulado 158.392,66 10,16 158.392,66 10,16 

Período 158.392,66 10,16 158.392,66 10,16 

Total 1.558.970,23 
Acumulado 158.392,66 10,16 158.392,66 10,16 

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato TX_I CSV, QE ou XML Itens por pág. 10 v 

Q 

https://medicao.transferegov.sistema.gov.br/medicaohacompanhamento/proposta!1613991/corNrato!20899/medicaoJ55876/detakiar 1/1 
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[XFA:Y/1I&4i4w.5 fq; I3&&SI.I7FPI 
Ikia flll/yslb~v t1rq. ♦I, FiY(M / _Ssa;P  ; 

GP Projetos, Consultoria e Fiscalização 

CREA: 210193238-5 — CPF: 138.951.174-04 
Rua Cônego José Viana, N° 44, Estação 

Sousa — PB 

DIVERSOS 

CERTIFICADOS 

- CERTIFICADO - Curso de Orçamento e calculo do BDI de Obras Civis Públicas e/ou privadas 

- CERTIFICADO - Curso de extensão em Patologia e recuperação das Estruturas de Concreto 

- CERTIFICADO - Curso de Autocad aplicado a topografia 

- CERTIFICADO - Treinamento do Sistema Geo-PB: envio de dados de obras e serviços de engenharia ao 

TCE-PB 

CAT - CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

CAT 185750/2013 - SUPERMERCADO (4 pavimentos) 

CAT 9941/2014-ACADEMIA DA SAÚDE 

CAT 106265/2015 - PASSAGEM MOLHADA 

CAT 108631/2015 - LIMPEZA PÚBLICA 

CAT 103521/2015 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

CAT 193820/2023 - PASSAGENS MOLHADAS 

CAT 209506/2024 - ESCOLA 

CAT 198798/2024 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 

~ 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

CPF: 138.951.174-04 

CREA nº2101932385 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Certificamos que GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA participou do 
curso Orçamento e Cálculo do BDI de Obras Civis Públicas e/ou Privadas, 

promovido pelo IPOG - Instituto de Pós-Graduação e Graduação, ministrado peia 
professora INALARA BARCELOS, com carga horária de 16 horas, realizado nos dias 

03 a 45 de março de 2017 na cidade de Natal - RN. 

Goiânia, 04 de abril de 2017. 

AUono Fºrnondes Quorte Con~do 
Se rpt;xaa14airrnku 

IPOG 
Certificado Registrado em 04!0412017, no Livro 012, Folha 31. 
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INBEC 
PÓS-GRADUAÇÃO 

Certificamos que 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

concluiu o Curso de Extensão em 

Patologia e Recuperação das Estruturas de Concreto, 

realizado no período de 16/O8/2O19 a 18/08/2019 na 

cidade de João Pessoa - PB, com a carga horária de 2Oh. 

INBEC - Instituto Bra eiro de Educaçao Continuada 
Diretor: Antônio Baencourt Nobre 

Professor: Esp. E. rdo '1 eira Soares Lima 

Participante 

1 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO DE EXTENSÃO EM 
PATOLOGIA E RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO - 20h ~ 

~ 

COORDENAÇÃO 

Esp. Eduardo Teixeira Soares Lima: Especialista em Engenharia Diagnostica - UNIP, Especialista em Avaliações e Perícias de Engenharia - UNIP, Especialista em Gestão de 
Cidades e Meio Ambiente, Especialista em Politicas Públicas e Governabilidade pela Escola de Formação de Governantes, Graduação em Engenheiro Civil. Consultor de 

Obras e Serviços de Engenharia Públicos e Privados. Ex-Secretário de Obras de Guaramiranga. Prestou Serviços em mais de 50 Prefeituras no Estado do Ceara. Ex-Con-

sultor Técnico da SEINF/Fortaleza. Ex-Delegado Ambiental pelo IBEMA - Instituto Brasileiro de Engenharia e Meio Ambiente, OCIP. Professor das Disciplinas: Licitações de 
Obras e Serviços de Engenharia: Medição. Fiscalização e Controle de Obras e Serviços de Engenharia: Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia: Vistorias e Inspe-

ções Prediais: Patologia e Recuperação das Estruturas em Concreto Armado: Perlcia e Assisténcia Técnica de Engenharia e Tecnologias Construtivas, de Cursos de 

Extensão e Pós-Graduação do INBEC. 

MÓDULOS DO CURSO 

► Introdução à patologia estrutural: 

► Causas de patologias em estruturas: 

► Mecanismos de deterioração: 

► Corrosão de armaduras: 

► Fissuração: 

► Determinação do grau de deterioração das estruturas: 

► Recuperação de estruturas: 

► Indicação das materiais e equipamentos dispostos em mercado para recuperação de estruturas. 

CERTIFICADO REGISTRADO EM  24 /08 1 2019 

NO LIVRO  O2  FOLHA(S)  70 

Fortaleza. 24  DE  Agosto  DE  2019 

SECRETARIO(A) 

1 
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Conferido a GREGORY PRIMEIRO F. DE PAIVA 

Pela participação no "CURSO DE AUTOCAD APLICADO A TOPOGRAFIA". 

Realizado no período de 15 à 17 de Maio de 2017 

Com carga horária de 24 horas/aula 

Ministrado pela Instrutora Vital Maria Pinheiro Vieira 

Monteiro, 23 de Maio de 2017. 
1 

José ' ti v" 'o Santos. 
Ana a I do SEB' • E- Monteiro 

SEBRAE Paraíba 
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Acesse https://doity.com.br/validar-certificado para verificar se este certificado vlido. Cdigo de validao: 190RZZPF 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA 
ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA 

CERTIFICADO 
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

participou do Treinamento do Sistema Geo-PB: envio de dados de obras e serviços 
de engenharia ao TCE-PB, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, 
através da Escola de Contas Conselheira Otacilio Silveira - ECOSIL, no dia 12 de 
fevereiro de 2025, com carga horária total de 04 horas/aula. 

Joãç Pessoa, 13 de fevereirjdl 

J 
FERNANDO RÕDRIGUES CATÃO 

COORDFNADOR DA FCOS/! 
CARLOS PESS • 'E. 'f,  UINO 

SFCRFT -!O DA ER' S!! 

5. 

/Lrf/° 
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CREAIRN 
Conselho Regional da Engenharia a Agronomia do Rio Grande do Norte 

WSU • 1$876012013 

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO 

CERTIDÃO : WEB -18575012013 
PROTOCOLO : PRO0007592113 
DATA DE EMISSÃO : 02112/2013 

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisao de Diretoria n 00417005. de 19J08i2005 do Conselho Regional de Engenharia e Agrónomo ao Rio Grande do 

Norte, em clerrpnmento ao disposto na resolução 1025. de 1 211 012 0 0 9 do CONFEA. CERTIFICAMOS que o Prortssronal abaixo quairlrcaoo registrou ais) Anotação(es) de 

Responsabdldade(s) T2cnlca(si - ART's constrnteis) da Presente CERTIDÃO, lendo silo comprovada a execução e cuoUusao da(s) obrais) elou serviços) indicado(s) 

conforme desalçeo(des) abaixo. 

Nurse do Pruflgslonal GREGORY PRIMEIRO f-LRNANDES Of PAIVA 

Carteira 21019323A.5XXXX 

CPF.13895117404 

Titulo(s) 

Engenheiro Clvll 

Pbs-Graduaç3o(des) 

ART(s) 

ART. 00021019323655006220 Tlpo da ART Norrnal 
Registrada em 11101,2912 
Babada em 24/10/2013 
Endereço da Obra RUA JOSE%. MOREIRA DO NASCIMENTO - 256, CENTRO, CEP. 59955 TENENTE ANANUIS/RN 
Propnetáno SINVAL VIEIRA LEMOS 
Contratante SMIAL VIEIRA LEMOS 

AtMaade(s) 

EXECUCAO E ?ROJETO 
ATUACAO 
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 
Olmensão do Trabalho 997.16 M2 

EXECUCAO E PROJETO 
ATUACAO 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
Drrnensáo do Trabalno 997,1612 

~ 

EXECUCAO E PROJETO 
ATUACAO 
REDE HIDRO-SANITÁRIA 
Dimensão do Trabalho ' 997.16 M2 

EXECUCAO E PROJETO 
ATUACAO 
ACESSIBILIDADE 
Oánensao 0o Trabalho . 997,16 M2 

EXECUCAO E PROJETO 
ATUACAO 
TUBULACAO 1 ELE?ONICA PREDIAL 
Dimensão do Trabakro 997.16 M2 

EXECUCAO 
ATUACAO 
INSTALACAO ELETRICA EM B TENSAO P/ FINS RESIDICORIERC 
Dlmensão do Trabalho . 997,16 M2 

PROJETO E EXECUCAO DE UM PREDIO PARA FINS COMERCIAIS, EM QUATRO PAVIMENTOS, SENDO, SUB-SOLO. TERREO. PRIMEIRO ANDAR E SEGUNDO 

ANDAR. EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO E COBERTA EM ESTRUTURA METALICA COM TELHA EM ACO 

ZINCADO. TENDO AREA CONSTRUIDA TOTAL DE 997 16M1

ART 00021019323855006520 Tipo da ART Complementar 
ART Vinculada 00021019323855006220 
ProissionalVinculado 2101932385 
Regrntcada eco . 30105!2012 
Baixada enr 24/10/2013 
Endereço da Obra . RUA JOSE%. MOREIRA DO NASCIMENTO - 256. CENTRO, CEP . 59955 TENENTE ANANIASIRN 

dv Sen.ao• Salgado F8r10 1547 t.eWa •tiar5 7yafaNRX 79 058-000 
1elerorigsU0r7N4SadoY005/700 -No.awo3J!. 2602 Calm ï42i .261D-Pi'a:?a933'2424-CYo~oa.34r2 740/ 

mp7es,o 510 0272?0~3 0pr aaa Nr rlA'hdl 
Pa pna !¡1,

Assu.f33'7~65 Faa 18414006/201 
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CREA / RN 
Conselho Regional co Engenharia • Agronomia do Rlo Grande do Norte 

MfEB -1$ 160 12013 

Proprielanc SIWAL FIEIRA LEMOS 
Contratante . SIWAL VIEIRA LEMOS 

Alivldaoe(gl 

FJ(ECUGAO E PROJETO 
ATLIACAO 
PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFCS INR23) 
Dlmens90 do Trabaólo 997.16 M2 

FSTA ART E DE COMPLEMENTACAO A AR f DE 0002 10932855006220 

E nade mots telydv sWv i que,idu, eapaaunos a presente CERTIDAO PE ACERVO TÉCNICO, cora a(s) respectNa(s) balxa(s) ue ART(s) averbarldase o(c) 
ATESTADO(s). DECLARAÇAO(ões) elou CERTIDAO(r esi em anexo como parte tntegrarde da meara, somente o4 serviços a que se relerem as atrioulçdes 110 

ProRssional adora citado. devidamente chancelada. que vai dslada e asslna7a. por quem de dUeAo-

~ 

A 

1`—~Y~vt.~.d.t.~ l~ 4lR.tu' N • ~`..~w`'"-'~ 

Masiana de Me~o Araújo ~~~~ 

Get9ntN It1e (1p~Ia~ 
M~s.Iía4ri eit~n!~N r~,~: ' .nc~?reC,

tí55ional rr9 SURor Tér.tlico P:+1 

A1ar'79C24 - ,Il~~¡H~ 

dv Sevr7da sºIgsáo F411O. 1640 LegOa Nova JNataVfsA' 59059.000 

1pa/DaasDCL 64$atla.RO0672rX1 ólosaoro33~4240i Caao 3f24-2619-Y/d.voaJ391-2424 CNovc+6.34r114U/-auir333r-2366 Fie. V64006 1201 
lmpaaao su1. 07/12r1013 0pvaõp NE71AtMA 

Fàgnu 2Q' 
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Mariana de 
CrrPnie 

Mar. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

aújo Dantas 
açbea IP 
C,R~Alnu 

Certificamos para os fins que se fizerem necessários e de comprovação junto ao CREA/RN, que o 
engenheiro GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CREA 210193238-5, executou os serviços de 
CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO PARA FINS COMÉRCIAIS, EM QUATRO PAVIMENTOS, SENDO, SUB-SOLO, 
TÉRREO, 1º ANDAR, 2º ANDAR, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICO, ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO E COBERTA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHA EM AÇO ZINCADO, TENDO ÁREA TOTAL 
CONSTRUÍDA DE 997,16. Na Rua José Moreira do Nascimento 258 — Centro — Tenente Ananias — RN. 
Obra referente a ART 00021019323855006220 e a ART 00021019323855006520. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTID. 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS 
1.1 Locação da Obra m' 392,68 

2.0 INF RAE STRUTURA 

2.1 Trabalhos em Terra 
2.1.1 Escavação Manual até 2,0Cm m' 107,49 
2.1.2 Escavação mecanizada m' 109,90 
2.1.3 Aterro com Aproveitamento do Material m' 64,98 

2.2 FundaçÕes e Outros Serviços 
2.2.1 Alvenaria de Pedra Argamassada m' 85,13 
2.2.2 Baldrame (alvenaria de 1 vez) m2 70,14 
2.2.3 Radier em Concreto Armado m' 8,33 
2.2.4 Concreto armado para sapata m' 54,00 

3.0 SUPRAESTRUTURA 

3.1 Pilares em Concreto Armado m' 25,51 
3.2 Vigas em Concreto Armado m' 35,06 
3.3 Cintas e Vergas em Concreto Armado m' 9,39 
3.4 Laje Pré-moldada para piso m2 664,77 
3.5 Laje em concreto armado m' 11,54 

4.1 Alvenarias 

4.1.1 Alvenaria Tijolos 8 furos 1/2 (meia) vez m' Í 841,21 
Alvenaria Tijolos 8 furos 1 (uma) vez m2 I 318,31 

1 

ele CarrdgtoaeMree 
rbraico-PSI 

dar. 79621- CRM/RN 
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I 4.2 

Manana Ide 
Gerente 

Mat. 

M: t Ar ú¡o Qantas 

9,i".PEAirtru 

I Esquadrias 

4.2.1 Esquadrias de alumínio 
4.2.1.1 Esquadrias de alumínio Cl vidro liso de 8mm m2 47,20 

4.2.2 Esquadrias de Vidro 

4.2.2.1 

4.2.2.2 

Portas e janelas de vidro temperado 10mm inclusive ferragens m2 60,66 
Fachada em estrutura de aluminio com vidro temperado de 10mm m2 50,00 

4.2.3 Esquadrias de ferro 
4.2.3.1 Portões de ferro com ferragens m2 16,81 

5.0 COBERTURAS E PROTEÇÕES 

5.1 Telhados 
5.1.1 Coberta em estrutura metálica com telha de aço zincado m2 343,91 
5.1,2 Calhas e Rufos m 95,40 

6.0 REVESTIMENTOS ELEMENTOS DECORATIVOS 

6.1 Revestimentos Internos 
6.1.1 Chapisco m2 1-306, 87 
6.1.2 Emboço m2 153,21 
6-1.3 Reboco (Massa Única) m2 1.153,66 

6.2 Cerâmica em Parede 
6.2.1 Cerâmica PI4 pra parede m2 153,21 
6.2.2 Pastilhas Cerâmicas m2 30,58 

6.3 Forro 
6.3.1 Forro de gesso m2 422,10 

7.0 PAVIMENTAÇÃO 

7.1 Cimentado 
7.1.1 Laje de Impermeabilização m' 55,73 
7.1.2 Contrapiso / regularização 

m2. 
910,78 

~ 7.2 Cerâmica 
7.2.1 Piso Cerâmico m2 437,45 
7.2.2 Piso Em pocelanato m2 473,33 

7.3 Revestimento Escadas 

7.3.1 Granito m2 43,72 

2 
, : ilU::';I':•~,~lÚ ~; 

'.
r:';f,~.' lé~? r

'̀ ; , á..r;::•. 

~a _-: 
_   ' 'I , On2 I ~ = . ,~Á 3 

Íano ~j : r1!'. CarYallto(If Aí1rW 
de Supone Tkmco . P3T 

Mat. 79024- CAEI♦,rRN 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

271

271



7.5 

Manam de 
Gerente p9 

Mat. q41'7-

Ias 
açbes • G0P 

 rac amp 

f Rodapés, Soleiras e Peitoris ~ 

7.5.1 Rodapé 

7.5.1.1 Cerámica m 273,84 

7.5.2 Soleiras e acabamentos de piso, fachadas, portas e janelas de vidro 
temperado 

I 
I 

7-5.2.1 Granito ml 185,27 ~ 

8.0 INSTALAÇÕES E APARELHOS 

8.1 Elétricas e Telefónicas 

8.1.1 Ponto de Luz Comum un 69,00 
8.1.2 Ponto de Tomada Universal un 61,00 
8.1.3 Luminária fluorescente em calha 2x40W completa un 47,00 
8.1.4 Luminária 28w un 19,00 
8.1.6 Entrada Trifásica padrão com Quadro de Medição un 1,00 
8.1.7 Quadro de Distribuição un 6,00 

8.1.8 Quadro Geral un 1,00 
8.1.9 Fio a 2,5mm m 330,00 

8.1.10 Fio é 4 mm m 170,00 
8.1.11 Fios 6 mm m 30,00 

8.1.12 Fio # 10 mm m 20,00 

8.1.13 Fio p 25 mm m 180,00 

8.1.14 Enfiação áreas privativas m 730,00 

:,. ~.~::~ .-w •:..~: 

8.2 Hidráulicas I t 

8.2.1 Água Fria 

8.2.1.1 Pontos de Água com Rede un 13,00 

8.2.1.2 Ramal Distribuição 20mm m 33,00 

8.2.1.3 Ramal Alimentação 25mm m 31,00 

8.3 

8.3.1 

8.3.2 

8.3.3 

8.3.4 

8.3.6 

8.3.7 

8.4 

J 
8.4.1 

Esgoto e Águas Pluviais 

Pontos de esgoto un 16,00 

Rede Térreo - esgoto DN 50 mm m 13,00 

Rede Térreo- esgoto DN 100 mm m 30,00 

Caixa de Inspeção de 0,60x0,60 m un 1,00 

Prumadas - esgotolventilação ~ m 11,84 

Prumadas - pluvial m 23,68 

Aparelhos e Acessórios ~ 

Louças e Metais 

Bacia Sanitária com caixa acoplada louça branca 

~...çIL~ 

ta Carvalho de aú~eu 'rop81Onai de~ , . Ttcaic'- PST Mat. 7g0P/-GRFA.Iury 

4,00 

3 
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Manava de M auto antas 
Gerente de açbes GOP 

' •.91 ' ' . • 

~ 

8.4.1.2 Lavatório de louça em bancada de granito un 5,00 

8.4.1.3 Torneira metálica para lavatório cromada dE 114" un 5,00 

8.4.2 Complemento 

8.4.2.1 Porta-Papel em Louça un 5,00 

8.4.2.2 Cabide em Louça un 3,00 

8.4.2.3 Saboneteira em Louça un 5,00 
8.4.2.4 Duchinha em Plástico un 2,00 

8.4.2.5 Porta toalha un 2,00 

a 

4 9.0 Pinturas 

9.1 Pintura latex em forros m2 422,10 
9.2 Esmalte sobre Esquadrias de Madeira m2 25,20 

9.3 
y 

Esmalte sobre Esquadrias de Ferro m2 16,80 
t~ 

9.4 Tinta Acrïlica com massa corrida m2 336,38 

9.5 Tinta Acrilica sem massa corrida m2 817,28 

10.0 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 

10.1 Extintor de agua pressurizada 10 Its — ABNT 
NBR 15508 un 03 

10.2 Extintor de pó Químico 4 Kg ABNT NBR 15508 un 03 

10.3 Corrimão em aço inox m 98,90 
10.4 Limpeza Final m2 997,16 

Eu, abaixo assinado, declaro que as informações prestadas são a expressão da verdade. 

• 7 --~~ , 
," I I , 

Engº RANULFO TOMAZ DA SILVA 
CREA 020.366.301-2 

CPF 140.484.424-49 

r 

~`-. 
UF5C/® \. 

Tenente Ananias — RN, 27 de novembro de 2013 

•ó g3 35 5 3). 
~ Se-viço ;~otanal e Registral 3" Oficio de Sousa 

~ ~g•°^fo  'Gc.  -  P3 • tP 58300.330 • F.~ e ;83 Z52a • r-; 
iebeliáo: Bel. Plinla Henriqee Rokipues Neves 

~ RECONHEC MEN T 
conheço a(: ) firrr r(s}~ o semelhanca de: ~ ~ `  . 

Q 
Em test° lTV jL_ da verdade. 
Dou t Sous~i r )1 ` --

(_ Tabeliáo: Boi. Plinio Hennr!gt. Rodngues Neves 
~ui'sStLtOS ❑ `A'aPi' C: ' h". ^~ Fiar,^.~.,  Coca=r'r ? Nees ❑ t2,nses F;',sno Cxsareo 

SINVAL VIEIRA LEMOS — CPF/CNP! : 70029053000110 ^ 

Gv ~► ~~► 

~°'~~~ Ow ~i1► m3~~i¡,~• / 

'' S9̀9SsC'~s,~~ooQ

< p

71áetRUilDE.NBT,ÇADO ..
..:.NtO GnAyQE OG tloRTE.. 

Í~ dtAllt@tiddd2-
K.•, <, 

~/ti>4"' - ~.~ ' '~. •  •~
FIRMA id. AIIanIa$ -1=fb 

iRA*RtN _.:'--.ti 
v~HOiÍC1a18d08•.'~e1g15taO8 

: :ne 4brlb du flWirb Aguln i : 
~ 

4 
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Página 1/10 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

N°99041/2014 
Emissão: 30/07/2014 

Validade: Indefinida 

Chave: Dby4b 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

  Interessado(a)  

Profissional: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Registro: 210193238-5 

CPF: 138.951.174-04 

Endereço: RUA CONEGO JOSE VIANA, 44, ESTACAO, SOUSA, PB, 58803160 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS) 

Data Inicial: 10/04/1981 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ATIVIDADES DE NÂ°S 01 A 18 DA RESOLUCAO NÃO 218 DE 29.06.73, E AS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS CONSTANTES DO 
ARTIGO 7Â° DA MESMA RESOLUCAO. 

  Empresa Contratada  

GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP 

  Informações / Notas  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue 
no momento da habilitação ou da entrega das propostas. 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade 
deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia - CONFEA. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

  ART(s)  

10000000000024529 

Certidão n° 99041/2014 

01/06/2017, 10:32 

Chave de Impressão: Dby4b 

A autenticidade desta certidão pode ser verificada em: httpJ/crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: Dby4b 

Impresso em: 01/06/2017 às 10:32:18 por: adapt, ip: 177.8.179.228 
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Página 2/10 

ESTADO DA PARAIBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
_L .0  0)

N  

ó 
CO

 ~ :ª 
U w 

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, que o engenheiro GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE o 
PAIVA — CREA 210193238-5 D/RN, executou os serviços CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE C
BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB,cuja ART tem o número 10000000000024529, ' 
objeto do contrato celebrado entre a empresa GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP CNPJ 10.589.150/0001-36 E 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, CONTRATO N4026/2013 

õ 
2 
- rn

a) rn0) a) 
0 

c c~ o « 

e" a 
rn ~ 

o w Ú c 
a) 
E -~o 'r° 
~ 
ó ~ -o°.a 

ó 
—°̀ 
~ 

~ aoi c 
W > 

VALOR DO CONTRATO R$ 99.000,15 

PRAZO DE EXECUÇÃO  120 DIAS 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS: 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT UNID. 

001 SERVIÇOS PRELIMINARES 

001.01 Placa de obra em chapa zincada, instalada 6,00 m2

001.03 Locação de construção de edificação com gabarito de madeira 109,97 m2 

002 BLOCO DE APOIO 

002.01 MOVIMENTO DE TERRAS 

001.01 .01 Escavação manual, para baldrames e sapatas, em material de 1a categoria, 
profundidade até 1,50m 

13,60 m3 

001.01.02 Apiloamento manual de fundo de vala 33,71 m2 
001.01.03 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sepo, sem controle do 

grau de compactação 
5,30 m3 

001.01.04 Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão. 17,15 m3 

002.02 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 

002.01 SAPATAS 
002.01.01 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecãnico - inclusive aditivo, conforme 

projeto. 
0,80 m2 

002.01.02 Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, 
adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. 

3,70 m3 

002.02 BALDRAME 

002.02.01 Concreto armado - para vigas baldrames (fck25MPa), incluindo preparo, 
lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme 
projeto. 

3,31 m3 

002.03 SUPERESTRUTURA 

003.01 CON  O
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

003.01.01 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, 
com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 

2,02 m3 

003.01 .02 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, 
com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) 

3,39 

003.01.03 Laje pré-moldada tre►içada para forro (fck=25mpa), inclusive capeamento e 
escoramento 

002.04 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

31,98 

004.01 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL 

004.01.01 Tubo pvcrígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm 

m3 

2 

6,40 m 

004.01.02 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm 5,00 m 

004.01.03 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm 5,90 m 

004.01 .04 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm 20,00 m 
004.02 ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO 

004.02.01 "Adaptador de pvc rígido soldável curto Cl bolsa e rosca p/ registro diãm = 50mm x 
11/4" 

004.02.02 "Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 
3/4 

004.02.03 

004.03 

"Adaptador de pvc rígido soldável curto Cl bolsa e rosca p/ registro diám = 20mm x 
1/2 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 

004.03.01 Registro gaveta bruto, DN 40 mm (1112") 

2,00 unid. 

2,00 unid. 

3,00 unid. 

1,00 unid. 

004.03.02 Registro gaveta bruto, DN 50 mm (2") 2,00 unid. 
004.04 

004.04.01 

REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO 

Registro gaveta c/ canopla cromada, DN 25 mm (1") 1,00 unid. 

004.06 DIVERSOS - ÁGUA FRIA 

004.06.01 Caixa d'água em fibra de vidro cap. 3501, montada em estrutura das paredes, 
com pé esquedo de 3,50m, laje de apóio (fornecimento e montagem) 

004.06.02 Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento pio muro ou 
fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção 

004.06.03 Torneira de jardim, inclusive poste de proteção 

1,00 

0,00 

1,00 

unid. 

unid. 

unid. 
004.07 TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO 

004.07.01 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=40 mm 5,80 m 

004.07.02 Tubo pvc rígido Cl anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d=50 mm 4,80 m 

004.07.03 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário. d=75 mm 4,00 m 

004.07.04 Tubo pvc rígido Cl anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d=100 mm 

004.08 DIVERSOS - ESGOTO 

004.08.01 Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma sairia, d = 100x100x50mm, 
acabamento alumínio 

004.08.02 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha 
redonda acabamento cromado 

004.08.03 Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) 

19,00 m 

3,00 unid. 

0,00 unid. 

1,00 

004.08.04 Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) 1,00 

unid. 

unid. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

004.09 LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
004.09.01 Bacia sanitaria convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de 

vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico 
2,00 unid. 

004.09.02 Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico torneira de metal, 
válvula cromada, conjunto de fixação, conforme especificações 

2,00 unid. 

004.09.03 Papeleira de louça, conforme especificações 11,00 unid. 

004.10 METAIS 
004.10.01 "Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 0 1/2""' 2,00 unid. 
004.10.02 Válvula de descarga cromada 2,00 unid. 

002.05 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (220V) 

005.01 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 

005.01 .0f "Eletroduto de pvc rígido roscável, diám = 32mm (1'"')" 83,81 m 
005.02 FIOS E CABOS 

005.02.01 Fio isolado em pvc seção 1,5mm2 - 750v / 70°c 141,10 m 
005.02.02 Fio isolado em pvc seção 2,5mm2 - 750v / 70°c 274,50 m 
005.02.03 Fio isolado em pvc seção 6,omm2 - 750v / 70°c 54,00 m 

006.03 INTERRUPTOR 
006.03.01 interruptor 01 seção simples 5,00 unid. 
006.03.02 Interruptor 03 seções simples 2,00 unid. 

006.04 TOMADAS ELÈTRICAS DE EMBUTIR 

006.04.01 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t 10,00 unid. 

006.05 CAIXA DE EMBUTIR DE PVC 

006.05.01 "Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4'"' x 2" com tampa" 12,00 unid. 
006.05.02 "Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4 10,00 unid. 

006.06 QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS 

0O6. 06.01 Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 3 
disjuntores padrão DIN (Europeu - linha branca), exclusive disjuntores 

1,00 unid. 

006.06.02 Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) 1,00 unid. 
006.06.03 Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) 2,00 unid. 
006.06.04 Disjuntor termomagnetico monopolar 40 A, padrão DIN (linha branca) 1,00 unid. 

006.07 CAIXA DE MEDIÇÃO 

00 O7 01 Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril 1,00 unid. 

006.08 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 
006.08.01 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 

x0.60x0.60m 
2,00 unid. 

006.10 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE 

006.10.01 Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m 1,00 unid. 
006.11 LUMINÁRIAS 

006.11.01 Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme 
especificações 

2,00 unid. 
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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

006.11.02 Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme 
especificações 

8,00 unid. 

006.12 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFËRICAS 

006.12.01 Cabo de cobre nú 35 mm2 15,00 m 

006.12.02 Conjunto Terminal aéreo, presilha e fixação 10,00 unid. 

006.12.03 Conector e descida para pilares 2,00 unid. 

002.06 PAREDES E PPJNES 

006.01 ALVENARIA 

006.01.01 Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0.09 m, com argamassa traço - 
1:2:8 (cimento / cal / areia) 

137,95 m2 

006.01 .02 Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm 12,94 m 

006.01 .03 Aperto de Alvenaria em tijolo cerâmico maciço, esp = 0,10m, com argamassa 
traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), à revestir 

45,73 m 

006.02 ELEMENTO VAZADO 

006.02.01 Cobogó cerâmico (elemento vazado), 15xl5xl0cm, assentado com argamassa 
fraco 1:4 de cimento e areia 

0,48 m2 

006.03 IMPERMEABILIZAÇÕES 

006.03.01 Impermeabização de baldrame com emulsão asfáltica 11,47 m2 

002.07 ESQUADRIAS 

007.01 MADEIRA 

007.01.01 Porta em madeira de lei, lisa, semi-Oca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens - PM-2 2,00 unid. 

007.01.02 Porta em madeira de lei, lisa, semi-Oca, 0.60 x 2,10 m, com batentes e ferragens - 
PM-4 

2,00 unid. 

007.02 PLICAS 
007.02.01 Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - 

vide quadro de esquadrias) 
4,08 m2 

007.03 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA 

007.03.01 Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme 
especificações 

2,00 unid. 

007.03.02 "Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 
1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações" 

6,00 unid. 

002.08 COBERTURA 

008.01 TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA 

008.01 .01 Telhado em telha colonial de primeira qualidade. 136,63 m2 
008.01.02 Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento 26,04 m 

008.01.03 Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada 136,63 m2 

008.02 CHAPAS 

008.02.01 Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm 0,00 m 

002.09 REVESTIMENTO 

009.01 MASSA 

1 009.01.01 Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (ciment/ areia) 313,93 m2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

009.01.02 Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia). 0,00 m2 

009.01.03 Reboco paulista para parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal/ areia), 
espessura 2,5 cm 

73,43 m2 

009.01.04 Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / areia), espessura 
1,5 cm 

222,47 m2 

009.01.05 Reboco paulista aplicado para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / 
areia), espessura 1.5 cm - massa única 

0,00 m2 

009.02 ACABAMENTO 

009.02.01 Revestimento cerâmico para parede, pei -3, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço, conforme 
especificações 

0,00 m2 

002.10 PAVIMENTAÇÃO 

010.01 CAMADA IMPERMEABILIZADORA 

010.01.01 Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização 5,15 m3 

010.02 ACABAMENTO 

010.02.01 Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com 
argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base, 
conforme especificações 

102,81 m2 

010.03 CALÇADA EM CONCRETO 
010.03.01 Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm 0,00 m2 

002.11 SOLEIRAS E RODAP -

011.01 SOLEIRA 

011.01.01 Soleira em granito cinza andorinha, I = 15 cm, e = 2 cm, inclusive 
impermeabilização 

0,00 m 

011.02 RODAPÉ 

011.02.01 Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa 
industrializada ac-i, rejuntado, conforme especificações 

56,62 m 

002.12 PINTURAS 

012.01 ACRILICA 

012.01.01 Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 
02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 

222,47 m2 

012.01.02 Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 
demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 

0,00 m3 

012.02 ESMALTE 

012.02.01 Pintura de acabamento, sobre madeira, com lixamento, aplicação de 02 demãos 
de esmalte, inclusive emassamento 

4,14 m2 

012.02.02 Pintura de acabamento, sobre estrutura de madeira, com lixamento, aplicação de 
01 demão de esmalte sintético, inclusive emassamento 

4,14 m2 

012.02.03 Pintura sobre superfícies metálicas, com lixamento, aplicação de 01 demão de 
tinta á base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte 

4,08 m2 

002.13 ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS 

013.01 BANCADA 

Ccsrrc Simo, s c+► i.)latrc, 

Atestado capacidade técnica - Academia de Saúde ~~~J0" I
Sog. do TraDa

gp.108 7g4-' 

5 

C
er

tid
ão

 n
° 

99
04

1/
20

14
 

L 
.fl ~ 

o ca ' ~ ` 
C 

~ 
C

U " 
o (B ~ 
c ~ 
o _cu ~- 
'D E ~ 
•`'-' ~ N c 
•~ó~ 

~ 
` Q rn
con a~ °~ ~ o
(0 c~ c .~ 

"-
0 (00
C)

 'á̀ a) vs ~ 
o W Ú c 
a) cu E ~ 
~ 
~ 

o 
-
Qó 

~ 
~ ' ~ 

~cn aoi c W ~ > 

01
/0

6/
20

17
, 

10
:3

2 

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 O
by

4b
 

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 0
1/

06
/2

01
7 

e
 c

on
té

m
 1

0 
fo

lh
as

 

N- 
ó 
N 
(.O 
C 
~ 
o 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

279

279



Página 7/10 

GOVERNO MUNICIPAL 

coVtlww t WK:+ot cw e w.acno 

ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

013.01.01 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com 
testeira 7 cm, com instalação de 2 cubas e um corte circular, polido, para lixeira 
conforme projeto. 

1,00 unid. 

013.02 MADEIRA 

013.02.01 Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melaminico, inclusive 
suporte com mão francesa, conforme projeto 

2,68 m2 

013.04 VIDROS 

013.04.01 Vidro liso incolor 4mm 4,04 m2 

003 BLOCO DE APOIO 

003.01 EQUIPAMENTOS E PISTA DE CAMINHADA 

001.01 EQUIPAMENTOS DE GINASTICA 

001.01.01 
001.01.02 

Barra de flexão de braços vertical em tubo de ferro galy. 0=2", conjunto 1,00 unid. 
unid. Barra de flexão de braços horizontal em tubo de ferro galy. s=2", conjunto 1,00 

001 .01.03 Prancha para exercícios abdominais em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e 
pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar 

1,00 unid. 

001.01.04 Espaldar 1,00 unid. 

001.01.05 I Passeio em concreto simples Cl cimentado e=3cm 325,33 m2 

001.01.06 Area dos equipamentos concreto simples c/ cimentado e=3cm 206,00 m2 

001.02 TOTEM 

001.02.01 Totem principal menor 1,00 unid. 

001.02.02 Totem de identificação e direcional 1,00 unid. 

001.02.03 Placa logomarca academia de saúde 1,00 m2 

001.02.04 Placas assinaturas (Prefeitura, SUS, Ministério da Saúde e Governo federal) 1,00^ m2 

003.02 LIMPEZA DA OBRA 

002.01 
002.01.01 

LIMPEZA 
Limpeza 961,12 m2 

PREFEITURA DE JUNCO DO SERIDÓ — PB, 16 de Junho de 2014. 
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Atestado capacidade técnica - Academia de Saúde 
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Página 9/10 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

ART OBRA / SERVIÇO 

N°10000000000024529 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 210193238-5 

Empresa contratada: GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP Registro: 000033957-0 

  2. Contratante  

Contratante: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ CPF/CNPJ: 13.069.201/0001-97 

AVENIDA BALDUINO GUEDES N°: S/N 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: JUNCO DO SERIDÓ UF: PB CEP: 58640000 

Pais: Brasil 

Telefone: Email: 

Contrato: 026/2013 Celebrado em: 09/08/2013 

Valor: R$ 99.000,15 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional: Órgão Público 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

Descrição: Solicitação de baixa devido a conclusão da OBRA. 

Data da Situação: 07/07/2014 

3. Dados da Obra/Serviço  

Proprietário: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ 

DISTRITO DISTRITO DE BOM JESUS 

Complemento: Bairro: DISTRITO 

Cidade: JUNCO DO SERIDÓ UF: PB 

Telefone: Email: 

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0 

Data de Inicio: 09/08/2013 Previsão de término: 31/12/2013 

Finalidade: Saúde 

CPF/CNPJ: 13.069.201/0001-97 

N°: S/N 

CEP: 58640000 

  4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 109,97 m' 
EDIFICAÇÕES -> #1002- INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 109,97 m' 
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇAO -> #1177 - ALVENARIA 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 109.97 m' 
SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 109.97 m' 
SANEAMENTO -> #1614- REDE HIDRO-SANITÁRIA 

  5. Observações  

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO BOM JESUS. ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ -
PB 

 6. Declarações  

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas noras técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004. 

7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE 

 8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CPF: 138.931.174-04 

Local data FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ - CNPJ: 
13.069.20110001-97 

9. Informações  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 
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A autenticidade desta ART pode ser verificada em: httpí/crea-pb silac.com.br/publicol, com a chave: 5AcD8 

Impresso em: 01/06/2017 ás 10:32:18 por adapt. ip: 177.8.179.228 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 10/10 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

10. Valor 

Valor da ART: R$ 158,08 Pago em: 17!1012013 Nosso Número: 1027849 

ART OBRA / SERVIÇO 
N°10000000000024529 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

A aute amdade desta ART pode ser venf cada em: http://crea-pb.mac.com br/publico/, com a chave: 5AcO8 
Impresso em: 01/06/2017 9s 10:32:18 por. adapt, ip: 177.8.179.228 
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Página 1/4 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CRER-PB 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

N°106265/2015 
Emissão: 07/05/2015 

Validade: Indefinida 

Chave: A3x2w 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descnção(ões) abaixo. 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

  Interessado(a)  

Profissional: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Registro: 210193238-5 

C PF: 138.951.174-04 

Endereço: RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, 44, ESTAÇÃO, SOUSA, PB. 58803160 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PA(S) 

Data Inicial: 10/04/1981 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ATIVIDADES DE NÃ°S 01 A 18 DA RESOLUCAO NÃO 218 DE 29.06.73, E AS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS CONSTANTES DO 
ARTIGO 7Â° DA MESMA RESOLUCAO. 

  Empresa Contratada  

GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP 

  Informações I Notas  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 
jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de 
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194166 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

  ART(s)  

10000000000041078 

Certidão n° 106265/2015 

01/06/2017, 10:24 

Chave de Impressão: A3x2w 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http:IIcrea-pb.sitac.com.br/publicol. com a chave. A3x2w 

Impresso em: 01106/2017 às 10.24:09 por: adapt, ip. 177.8.179.228 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 2/4 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, que o engenheiro GREGORY PRIMEIRO 
FERNANDES DE PAIVA - CREA 210193238-5, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE UMA 
PASSAGEM MOLHADA, SOBRE O RIO DAS ALDEIAS, NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DISTRITO 
DE BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB, cuja ART tem o número 
10000000000041078, objeto do contrato nº 054/2013, celebrado entre a empresa GIRLEUDO 
FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP CNPJ 10.589.150/0001-36 E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO 
DO SERIDÓ - PB 

VALOR DO CONTRATO R$ 93.973,26 

PRAZO 180 DIAS 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS 

Item Discriminação Un. Qde. 

001 SERVIÇOS PRELIMINARES 

001.01 Placa indicativa da obra confome órgão financiador m2 6,00 

001.02 Locação da obra - auxílio topográfico área até 5.000m2 m2 280,00 

001.03 Instalação do canteiro de obras m2

002 MOVIMENTO DE TERRA 
FUNDAÇÃO E CORPO 

002.02 Escavação mecânica de solo 1a cat. Com profundidade até 2,00m m3 44,35 

002.03 Escavação mecânica de solo 2a cat Com profundidade até 2,00m m3 103,56 
002.04 Aterro compactação manual s/ controle, material com adquisição m3 308,46 

002.05 Carga e descarga mecanizada de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3 m3 149,55 
003 ESTRUTURA 

003.01 
Alvenaria de pedra argamassada traço 1:3 (cimento e areia) - MURO DE 
ARRIMO - agregado adquirido m$ 209,33 

003.02 
Revestimento em paralelepípedo inclusive colchão de areia rejuntado no traço 
1:3 (cimento e areia) m2 199,93 

004 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Aquisição e assentamento de tubo de concreto armado para galeria de águas 

004.01 pluvias D=1000mm rejuntado com areia e cimento1:4 m 42,00 

004.02 Enrocamento com pedra de mão arrumada {adquirida) m3 16,80 
Balizador em PVC rígido D=4" com enchimento de concreto comp. = 1,10m 

.03 inclusive pintura zebrada(0,80m+0,30m) unid. 22,00 

JUNCO DO SERIDÓ - 

Prefeito Constitucional 

ATESTADO PASSAGEM MOLHADA 

e setembro de 2014 

ngéhheiro Fiscal 
:ivaldo Moura de Arauto 

E~9o. Cìvìi e SeQ do trabalho 
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Certidão n° 106265/2015 

01/06/2017, 10:24 

Chave de Impressão: A3x2w 

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/06/2017 e contém 4 folhas 

Este documento encontra-se registrado no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, 
vinculado à Certidão n° 106265/2015, emitida em 
01/06/2017 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Página 4/4 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ART OBRA / SERVIÇO 
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

N°10000000000041078 

INICIAL 
INDIVIDUAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 210193238-5 

Empresa contratada: GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP Registro. 000033957-0 

  2. Contratante  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ CPF/CNPJ: 09.084.054/0001-57 

AVENIDA Balduino Guedes N°: 218 

Complemento: Bairro: Centro 

Cidade JUNCO DO SERIDÓ UF: PB CEP 58640000 

País: Brasil 

Telefone. Email: 

Contrato: 054/2013 Celebrado em. 26/11/2013 

Valor: RS 93.973,26 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO 

Ação Institucional: Órgão Público 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM Data da Situação: 26/09/2014 

Motivo. CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

Descrição. CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA, SOBRE O RIO DAS ALDEIAS, NA ESTRADA QUE DAR ACESSO AO DISTRITO 

DE BOM JESUS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB. contrato n° 054/2013 

3. Dados da Obra/Serviço  

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 

RODOVIA Zona Rural 

Complemento: Bairro: Zona Rural 

Cidade: JUNCO DO SERIDÓ UF. PB 

Telefone: Email: 

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0 

Data de Início: 02/12/2013 Previsão de término: 02/0612014 

Finalidade: Rural 

CPF/CNPJ: 09.084.054/0001-57 

N°: sin 

CEP: 58640000 

  4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 1,00 on 
TRANSPORTE -> #9306 - PASSAGEM MOLHADA 

5. Observações  

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA DE ACESSO AO DISTRITO DE BOM JESUS NA 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ - PB 

6. Declarações  

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no decreto n. 5296/2004. 

  7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE 

8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

Locai 

9. Informações 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174.04 

data PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO - CNPJ: 09.084.054/0001-57 

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conteréncia no site do Crea 

10. Valor  

Valor da ART: R$ 167,68 Pago em: 23/01/2014 Nosso Número: 1070876 
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A autent/ddade desta ART pode ser verficada em'. http.//crea-pb slot oxn br/pubi:co!. com a chave 0yd2y 
Impresso em: 01/06/20175v 10:24:10 por adapt, ip: 177.8.179.228 
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Página 1/3 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREÃ-PB 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

N°108631/2015 
Emissão: 14/08/2015 

Validade: Indefinida 

Chave: WZb81 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins. que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) 
Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) 
conforme descrição(ões) abaixo. 

  Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

  Interessado(a)  

Profissional: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Registro: 210193238-5 

C PF : 138.951.174-04 

Endereço: RUA CÔNEGO JOSÉ VIANA, 44, ESTAÇÃO, SOUSA. PB, 58803160 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS ) 

Data Inicial: 10/04/1981 

  Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ATIVIDADES DE NÂ°S 01 A 18 DA RESOLUCAO NÂ° 218 DE 29.06.73, E AS ATRIBUICOES PROFISSIONAIS CONSTANTES DO 
ARTIGO 7Â° DA MESMA RESOLUCAO. 

  Empresa Contratada  

GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP 

  Informações I Notas  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa 

jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de 
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

  ART(s)  

10000000000086549 

Certidão n° 108631/2015 

01/06/2017, 10:20 

Chave de Impressão: WZb81 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http.//crea-pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: WZb81 

Impresso em: 01106)2017 às 10.20:25 por: adapt, ip. 177 8.179.228 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 

ESTADO DA PARAÍBA 

• 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

0 0t ~ 
o •~ v7 
c ca o a. 
U 

c ~ 
o @ 

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, que o engenheiro GREGORY ó 
PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CREA 210193238-5 D/RN, executou os serviços de LIMPEZA ó 
PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA, QUE COMPREENDE, VARREDURA DE VIAS PUBLICAS, E 

Q 
COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO), No município de Cacimbas — PB. 

cuja ART tem o número 10000000000085902, objeto do contrato Nº 071/2013, celebrado
entre a empresa GIRLEUDO FEITOSA DE LIMA - EPP - CNPJ 10.589.150/0001-36A E A ó 

U L 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS- PB, CNPJ - Nº 01.612.686/0001-34. CONTRATO 
m 

071/2013 o w 
O 

E 
O 
o-00 

VALOR DO CONTRATOCOM O ADITIVO  R$ o c 
O_ 

CJ ~ 518.999,76 

PRAZO DE EXECUÇÃO (CONTRATO MAIS ADITIVO)   18 MESES 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS: 

ITEM 

1.0 

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT 

LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA, MÊS T 18 

COMPREENDENDO, VARREDURA DE VIAS PÚBLICAS, 
COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Cacimbas — PB, 06 de Julho de 2015 

PREFEITO 

I Itcco,d,c,i, Vcrdadcira (POR AITCFNTIC•Ili:Wr:) a Firma dc: 

Geraldo Tetto da Silva 
r._eFo.to 
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coza Lcandra Tato da Silva.( )fic,ala 
Sclo Digital: ABti.3527()-'I :tC'Q 

('onlira os dados do ato an IN,nc : ccln )io:,.l ,:nh :,..

L: ;. Torto da SilUll a ~... 
~ Olïcia~Ia Cacimbas - rB 
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~ 
ENG. FISCAL >r~ ✓o •• ,,1 °~ yY 

:~ °v 00°0'~` 
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 ~ 

MONTEIRO DA FRANCA 
+,UOr)LA io..'- ,r»K-) 

oi:l?._ar üt} as) ^1ì'1'i

JGII3 PfSÚA

Ea test.da v~rdade. Joac Ees^o.s--P!t A/O- '2Q15 16: 
Ililia ilarla da Silva - Escrevenic 

, - -,Ç ~ ~,T IYDI (t~15-~h79Jf11ü'L•k$ $r_r: 1=~1Fv~4:fi#- G,:1 , _, •.. • 
Lt7 IJLT lO2JL- f:íP6 
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Página 3/3 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

CREA-PB 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 

ART OBRA / SERVIÇO 

N°10000000000086549 

SUBSTITUIÇÃO à 
10000000000085902 

INDIVIDUAL 

  1. Responsável Técnico  

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 210193238-5 

Empresa contratada: GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP Registro: 000033957-0 

2. Contratante  

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 

RUA SÃO JOSÉ 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: CACIMBAS UF: PB 

Pais: Brasil 

Telefone: Email: 

Contrato: 071/2013 Celebrado em: 01/07/2013 

Valor: RS 518.999,76 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA 

Ação Institucional: órgão Público 

Situação: BAIXA DE ART 

Atendido: SIM 

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO 

Descrição: Pedido de baixa, conclusão do serviço. 

CPF/C NPJ: 01.612.686/0001-34 

N°: 35 

CEP: 58698000 

Data da Situação: 30/07/2015 

3. Dados da Obra/Serviço  

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS 

RUA DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CACIMBAS 

Complemento: Bairro: TODOS 

Cidade: CACIMBAS UF: PB 

Telefone: Email: 

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0 

Data de Inicio: 01/07/2013 Previsão de término: 31/12/2014 

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 

CPF/CNPJ: 01.612.686/0001-34 

N°: S/N 

CEP: 58698000 

  4. Atividade Técnica  

1 - DIRETA Quantidade Unidade 

15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 545,00 d 
SANEAMENTO -> COLETA -> #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 

5. Observações  

SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA E MANUTENÇÃO URBANA. QUE COMPREENDE, VARREDURA DE VIAS PÚBLICAS. COLETA E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO) 

6. Declarações  

  7. Entidade de Classe  

NENHUMA - NAO OPTANTE 

8. Assinaturas  

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de de 

GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA - CPF: 138.951.174.04 

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS - CNPJ: 01.612.686/000134 

9. Informações  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. 

10. Valor  

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 30/10/2014 

A autenticidade desta ART pode ser verAcada em: http//crea-pb.sitac.com.br/publico!, com a chave: 66A35 
Impresso em: 01 /0620 1 7 Ss 10:20:27 por adapt, ip: 177.8.179.228 
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Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia da Paraíba 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Data de Emissão: 12/02/2015 

Página 1/3 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 
ATESTADO 

N° 0000000103521 

11111111111111111111 11111111 11111 1111 II 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) 
obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 

Profissional: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL 
Registro Nacional: CREA no 2101932385 

Validade: Indefinida 

Número do ART: 184107 Tipo do ART: ART Registrado em: 29/08/2002 

Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Empresa Contratada: LUCIL - LIMPEZA URBANA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 
CNPJ: 04513044000176 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO CPF/CNPJ: 08924060000102 

R. DA MATRIZ, S/N N° 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: TRIUNFO UF: PB CEP: 

Contrato: 0 celebrado em 

Valor do Contrato: R$ 116.367,20 Tipo do Contratante: Não Informado 

Data de Inicio: Data de Fim: 

Atividade Técnica 

1 - ATUACAO Quantidade Unidade 

15 - EXECUÇÃO > A0534 - RESOLUÇÃO 218> MEIO FIO E SARGETAS 947,84 M 

15- EXECUÇÃO > A0509 - RESOLUÇÃO 218> PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 4.869,61 M2 

Endereço da obra/serviço 

SEM DEFINIÇÃO R. DA MATRIZ, SIN 

Complemento: 

Cidade: TRIUNFO 

Coordenadas Geográficas: 0 0 

N°0 

Bairro: CENTRO 

UF: PB CEP: 58920000 

  1. Descrição  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

 2. Informações  

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade 
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e 
Quitação (CRQ) apresentada 

A autenticidade desta certidão pode ser verificada em: http://sitac.creapb.org.br/publico/. com a chave: 9YIB3YW3A72D3ZY7WB7W 
Impresso em: 13/02/2015 às 06:49.24 por: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA, ip: 200.10.50.66 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia da Paraíba 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 

Página 2/3 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM 

ATESTADO 

N°0000000103521 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, 
expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das 
informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em 
conformidade com a Lei n°5.194166 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

  3. Responsáveis Técnicos  

Certidão n° 103521/2015 

13/02/2015, 08:49 

Chave de Impressão: 9Y1B3YW3A72D3ZY7WB7W 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, que o engenheiro GREGORY PRIMEIRO 

FERNANDES DE PAIVA - CREA 210193238-5 0/RN, executou os serviços de CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLÇHAO DE AREIA, Na Rua Da Matriz s/n, Bairro 

Ccntro, no (m unicípio dc Triunfo PB, cuja ART tem o número 184107, cbjcto dc contráto 

celebrado entre ª empresa LUCIL — LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA E A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO. 

VALOR DO CONTRATO R$ 116.367,20 

PRAZO DE EXECUÇÃO  150 DIAS 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS: 

w NID Q. 11 NT 
ITEÌVÌ LJÌ.~I.RÌÌVÌÌÌVAS.HG ÜIVIU l.(ÚHIV 1 

01 - Pavirrientaçáo em Paralelepípedo sobre colchão de areia In2 4.869,61 

m J47,84 
A^I IAA..:.. s•.. .J.... ..:i.:.-
.j. -- ItIICIV IIV CIÌÌ pC1Je O sralÌt.i~a 

- .._......  ... II. C Isu3tI.lON, DE TRIUNFOJPB 

Ru 7 DE . 0TEMBR0, 118 - CENTRO 
~~pRIACF

~nania~Glacer ~; Reconheço, por semelhança, ;T , a(s) a 
DAMISIO MAL GUEIRA Õ' ILVA ~- 

Dou fé.Triunfo/Paraíba - 04/02/2015 ~Fr/¡jur y ~ çNotário: JOAO ROSCO MACENA 
Selo Digital:AAV43318-VA1E 
Consulte a autenticidade em https://selodigital.tjpb.jus.br 

TRIUNFO, PB 02 de Fevereim de 2015 

'co 

sé M. Pesso 
064-29 
63370 

CARTÓRIO DEI' OFICIO "ORLAS ANORIOLA" - REGISTRO DE 11TUL05 DOCUMENTOS E TABELIONATO 
Rua B.IIu Marsuei 6,1,80,44- Cento- CEP: 58900.000 • C,Jaulas! /,,albs • h1.1,ú: 113) 3511.3019 

EaIW: ar 4$Mu/Cb891mndItk.toa.b• • CIFJ: 01.3 /5 59310001-03 1 IRUL,AR: 1E11E bt0031A• TA8CUA0 rÓsjC0 

RÇCOIU4 O COMO AUTtNIICA A (S) FIRMA (S) OE3 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
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Página 1/16 
Certidão de Acervo Técnico - CAT 

1~ 

~ 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 
Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 

Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023 

CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

193820/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba Atividade concluída 

CERTIFICAMOS; em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo 
Técnico do profissional GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Registro: 1805PB RNP: 2101932385 
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: 10000000000068297 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/08/2014 Baixada em: 09/02/2024 
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ CPF/CNPJ. 08.749.525/0001-36 
Endereço do contratante: RUA ARIANO SUASSUNA N°: 363 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: TAPEROÁ UF: PB CEP: 58680000 

Contrato: 01/2014 Celebrado em 16/06/2014 

Valor do contrato: R$ 316.116,58 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 
Ação institucional: Outros 
Endereço da obra/serviço: SEM DEFINIçãO DIVERSAS LOCALIDADES N°: S/N 
Complemento: Bairro: ZONA RURA 

Cidade: TAPEROÁ UF: PB CEP: 58680000 

Data de inicio: 16/06/2014 Conclusão efetiva: 16/09/2014 

Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ CPF/CNPJ: 08.749.525/0001-36 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS. CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #9306. PASSAGEM MOLHADA 15 - EXECUÇÃO 
3.00 unidade: 

Observações  

Execução dos serviços de RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS. SENDO 01 RECUPERAÇÃO E O2 CONSTRUÇÕES. 

Número da ART: PB20150028406 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/06/2015 Baixada em: 09/02/2024 
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ CPF/CNPJ: 08.749.525/0001-36 
Endereço do contratante: RUA ARIANO SUASSUNA N°: 363 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: TAPEROÁ UF: PB CEP: 58680000 

Contrato: TP 0002-01/2015 Celebrado em: 08/06/2015 
Valor do contrato: R$ 573.979,73 Tipo de contratante: Pessoa Juridica 
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS N°: S/N 
Complemento: Bairro. DIVERSOS 

Cidade: TAPEROÃ UF: PB CEP: 58680000 

Data de início: 08/06/2010 Conclusão efetiva: 06/10/2015 

Finalidade: Outro 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ CPF/CNPJ: 08.749.525/0001-36 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL> MOVIMENTO DE TERRA> 
#1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 5820.00 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-
ESTRUTURA TERRITORIAL> PAVIMENTAÇÃO > #1478 EM PARALELEPIPEDOS 15 EXECUÇÃO 5820.00 metro quadrado: 

Observações  

Execução dos serviços de construção de Pavimentação em paralelepipedo nas seguintes ruas: Rua Antonio Noel de Farias, Rua Apolõnia da 
Conceição, Rua da UBS II, Rua so SAMU 1, Rua do Samu 2. Rua Efigénio Queiroz. Rua Ester Carneiro e a Rua Irineu Andrade de Farias, em um 
total de 08 (oito) ruas na sede do município de Taperoá - PB. total 5.820,00 m2 de pavimento 

Número da ART PB20160092290 Tipo de ART: OBRA! SERVIÇO Registrada em: 30/09/2016 

Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL 

Empresa contratada: GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 
Av. Dom Pedro I, 809 - lambia- Joào Pessoa. PB 

Tel: + 55 183) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br 

Baixada em: 09/02/2024 

CREA- 
PB 

Impresso em: 11dn)f "  , as,.5&38. 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 
Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 

Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023 

CREA-PB 

Página 2/16 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

193820/2023 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba Atividade concluída 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ CPF/CNPJ: 08.749.525/0001-36 
Endereço do contratante: RUA ARIANO SUASSUNA N°: 363 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: TAPEROÁ UF: PB CEP: 58680000 

Contrato: TP 0002-01/2015 Celebrado em: 08/06/2015 
Valor do contrato: R$ 573.979,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica 
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS N°: S/N 
Complemento: Bairro: DIVERSOS 

Cidade: TAPEROÁ UF: PB CEP: 58680000 

Data de início: 08/06/2010 Conclusão efetiva: 29/07/2016 
Finalidade: Outro 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ CPF/CNPJ: 08.749.525/0001-36 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA> 
#1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 5820.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> INFRA-
ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 5820.00 metro quadrado; 

Observações  

Execução dos serviços de construção de Pavimentação em paralelepípedo nas seguintes ruas: Rua Antonio Noel de Farias, Rua Apolania da 
Conceição, Rua da UBS II. Rua so SAMU 1, Rua do Samu 2, Rua Efigénio Queiroz, Rua Ester Cameiro e a Rua Irineu Andrade de Farias, em um 
total de 08 (oito) ruas na sede do município de Taperoá - PB, total 5.820,00 m2 de pavimento 
Aditivo: Aditivo de prazo, devido a obra não está concluída. 

Número da ART: PB20170136355 Tipo de ART: OBRA! SERVIÇO Registrada em: 28/06/2017 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP 

Baixada em: 07/02/2019 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ CPF/CNPJ: 08.749.525/0001-36 
Endereço do contratante: RUA ARIANO SUASSUNA N°: 363 
Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: TAPEROÁ UF: PB CEP: 58680000 

Contrato: TP 0001-01)2017 Celebrado em: 12/06/2017 
Valor do contrato: R$ 285.540,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 
Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS N°: S/N 

Complemento: Bairro: BAIRROS DO ALTO 

Cidade: Taperoá UF: PB CEP: 58680000 

Data de inicio: 12/06/2017 Conclusão efetiva: 12/10/2017 
Finalidade: Infraestrutura 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ CPF/CNPJ: 08.749.525/0001-36 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA> 
#1468 - TERRAPLANAGEM 15 - EXECUÇÃO 4345.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> INFRA-
ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1264.09 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E 
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 -
EXECUÇÃO 4345.29 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO 15 -
EXECUÇÃO 840.94 metro; 

_ Observações  

Pavimentação de diversas Ruas do município de Taperoá - PB, conforme contrato n° TP0001 - 01/2017 e convénio n°818921/2015 Mcides 

  Informações Complementares  

• NOTIFICAMOS QUE A ART CORRETA É A 10000000000068297, que é a Execução dos serviços de RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 
PASSAGENS MOLHADAS, SENDO 01 RECUPERAÇÃO E O2 CONSTRUÇÕES,CONTRATO 01/2014. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB 

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapbQcreapb.org.br 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 
Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 

Resolução N°1137 de 31 de Março de 2023 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

CREA-PB 

Página 3/16 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

193820/2023 
Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 193820/2023 
09/02/2024, 14:51 

8215b 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de 
Registro e Quitação (CRQ) apresentada. 

Certificamos que se encontra vinculado á presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
juridica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela 
veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de 
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade 
profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8215b 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 
Av. Dom Pedro I, 809 - lambia - João Pessoa - PB 

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br 
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PB 
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O 

Prefeitura Municipal de Taperoá 
Gabinete do Prefeito 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA 

A ~hOY 
~ O 
4 0 

Y Y \ 

O Município de TAPEROA - P13. inscrito no CNPJ sob o n° 0H.7a9.~25 1)1101-36. nc,te ,lt a 
representada pelo Responsável Técnico pela obra ( fiscal de obra). Sr.(a) Ana Carla dc O. I cite. I.nz. ('k II. 
CREA 4'_.666 D'PE. atesta que a obra de "RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS 
MOLHADAS, SENDO 01 RECUPERAÇÃO E 02 CONSTRUÇÕES", neste Município, conforme 
Contrato Administrativo N° TP0001-U1/"1014-CPL. FOI CONCLUÍI)A nesta data e de acordo 
com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações 
técnicas. 

Construtora: GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - ME, CNPJ N° 10.589.150/0001-36 
Responsvel técnico Gregory Primeiro Fernandes de Paiva - Crea - N°2101932313-5 
ART N° 10000000000068287 

Taperoá/PE3, 30/10/2017 

En6 Civil - CREA 42.666 D/PE 
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TAPEROÁ 
Goremando para todos 

1'refeitura \li iirilr.t) de Tapero~í 

Em~ao:inrw:n,t 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
o cu í E 
Ç  .0 G) 

O 

U 
E 

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA/PB, que o engenheiro GREGORY PRIMEIRO º °' 
FERNANDES DE PAIVA - CREA 210193238-5, executou os serviços de RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO o .~ 
DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO, no município de Taperoá/PB, Em o ó 

cuja ART tem o número 10000000000068287, objeto do contrato celebrado entre a empresa ó No
GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ. CONTRATO ≥v Q 
TP0001-01/2014-CPL

o 
1. Dados da Obra c 'L c~ 
• Contrato TP0001-01/2014-CPL º 
• Local de execução da obra: Taperoá/Pb — Zona Rural á Q, 
• Prazo contratual . 16/06/2014 á 16/09/2014 o w Ú 
• Valor do contrato inicial: R$ 316. 116,58 Ca) 
• Data de Assinatura do Contrato 16/06/2014

o C ~° 
2. Dados do Contratante ó 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ/PB - CNPJ 08.749.525/0001-36 ' 

cn a> c 
• Endereço: RUA ARIANO SUASSUNA, 363. CENTRO. TAPEROÁ/PB, w O '> 
• Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO. 

3. Dados da Contratada 
• Razão Social GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP - CNPJ. 10.589.150/0001-36 
• Endereço RUA CICERO DE FARIAS. 328,CENTRO, TAPEROÁ/PB 
• Registro Nacional. 000033957-0 

4. Responsável (is) Técnico (s) 
• Nome completo GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
• Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
• RNP - (Registro Nacional Profissional) 210193235-5 
• ART DA OBRA N° 10000000000068287 

5. Descrição dos Serviços realizados 

- RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS, SENDO 01 
RECUPERAÇÃO E 02 CONSTRUÇÕES 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS: 

LOCAL: SÍTIO JUÁ E MINEIRO DA VOLTA 
ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT , Und l 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
a ~ 

1.1 Limpeza do terreno 380.00 m2

1.2 Placa da obra 8,00l m2 ; 

2.0 
{ 
FUNDAÇÃO 

-t 
I 

Contrato TI'U00 -011 -'2()14 - Nu I 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB 

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br 

CREA-
PB 

Impresso em: 11i0212B 4,.x.,)6.38. 

C') 
CV 
O 
N 

Ó 
N 
~ 

o) 

C 
O 0)-D 
a) 
O 

0)
M 
(O 
c-

v 
N 
O 
N 

N 
C 

09
/0
2/
20
24
 

~ ~ r 
_õ 
CM 

E .5, 
C 
O 
U 
a) 
~ 
N 
C 
_N

~ (V 
~ O 
~ Q) 
N C 

~ E 
O a7 
`@ O 

á = 
a~ 
E 

Do 
V 

> E 
s ~ 
U O)

a) 
O 
Ca 
a> 
'a 
a) C 
O 
C a) 
E ~ 
U 
O 

V 

o 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

298

298



Página 6/16 

2.1 

2.2 

Prefeitura Municipal de Taperoá 

Escavação em material de 1a categoria 

Alvenaria de pedra argamassada p/ fundação 

3.0 ELEVAÇÃO 

l`v'o .~o'o` 

f ó 

10.80 m' 

10,80' m' 

3.1 Alvenaria de pedra argamassada 7,52 m' 

3.2 

3.3 

4.0 

4.1 

Lastro de concreto simples, no traço 1.6, p/apoio dos tubos de concreto 
armado 

Aterro compactado c/material de empréstimo 

TUBOS DE CONCRETO ARMADO 

Fornecimento e assentamento de tubo em concreto armado DN 800 

5.0 PISTA DE ROLAMENTO 

5.1 Lastro de concreto simples, no traço 1'6, p/apoio dos tubos de concreto 
armado 

5.2 
t 

5.3 ~ 

Pista de rolamento em concreto armado. com esp = 0.20m 

Fornec e assent de balizas de proteção c/tubo pvc dn 75mm preenchido 
com concreto simples 

LOCAL: RIACHO DO SILVA - SITIO SILVA 

4.99' m' 
  + ; 

86.69 ; m' 

28.00 and ¡ 

76.00 m' ; 

76,00 ; m' 

30 00' und 

ITENS DISCRIMINAÇAO QUANT. UNO 

1.0 PRELIMINARES 

11 Confecção de placa 

2.0 PASSAGEM MOLHADA 

8,00 ¡ m2

2.1 Movimento de terra e fundações 
Escavação manual (retirada do material antigo) em material de 1a ' 

2.1.1 categoria até 1,OOm de profundidade 

2 1 2 Fundação em alvenaria de pedra argamassada, traço cim:arela, 1:6 

2,2 Paredes 

2.2.1 Alvenaria de pedra argamassada, traço cim:areia. 1:6 

2.2 .3 Amarração em alvenaria de pedra argamassada, traço clm:arela, 1:6 

2,3 Pavimentação e enchimento do caixão 

24,00 m' 

24,00 r m' 

16,00 m' --.-__ 
7,39 m' 

2.3 1 Reaterro compactado do caixão com material de empréstimo 

Lastro em concreto simples, traço 1:4:8, para apoio da pista de 
2.3.4 rolamento, e = 0.05m 

Pista de rolamento em concreto, com e = 0,20m, reforçada com armação 
23.5 de aço CA 50 dia. 8,Omm. espaçamento 15 x 15 cm 1 

Balizadores em tubo PVC DN 75mm, preenchidos com concreto simples. 
2.3.5 h = 75cm 

20,00 and 

76,61 m' 

25,00 m' 

50,00 m' 

LOCAL: RIACHO ALBERTINA - SITIO SALGADO 

ITENS DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNO 

1.0  PRELIMINARES 

1 1  Confecção de placa

2.0 I PASSAGEM MOLHADA 

2.1 Movimento de terra e demolição de alvenaria de pedra argamassada 

8.00t und 
~ 

Contrato T-I'000 I -0 I :'201-1 - I':_ _'

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 
Av. Dom Pedro i, 809 - Tambia - João Pessoa - PB 

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br 
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~ 

2.1.1 

Prefcitura 1luniciirtl tic'fapelu.í 

Escavação manual (retirada do material antigo) em material de 1•' 
categoria até 1,0Cm de profundidade 

2.1.2 

2.2 

Demolição de alvenaria de pedra argamassada (incluindo 3 cintas de 
amarração medindo 3.50 x 0.35 x 1,80 m, cada 
Paredes 

2.2.1 Alvenana de pedra argamassada, traço cim:areia. 1:6 

2.2.3 Amarração em alvenaria de pedra argamassada, traço cim:areia, 1:6 

2.3 Pavimentação e enchimento do caixão 
2.3.1 Reaterro compactado do caixão com material de empréstimo 

2.3.4 Lastro em concreto simples, traço 1:4:8, para apoio da pista de 
rolamento, e = 0,05m 

~`a~o ne,po

r ~ 
~ ~ 
4 p 

~ 
t 1 l 1º! t 

E.bFOo :f(~)i:01! 

115.50 m' i 

25.14 m' 

18,90 m' 

6,62 m' 

109.26 m 

14.00 m' 

2.3.5 
Pista de rolamento em concreto, com e = 0,12m, reforçada com armação 
de aço CA 50 dia. 8,0mm, espaçamento 15 x 15 cm 

1680 rir' 

Taperoa Pb. 
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• 

• 

Construtora: GIRLEUDO FEITOSA l)A ti ll.V: LIMA — ME. CNPJ N° 10.589.150/0001-36 
Responsável te.cnico Cregurl• I'rimeiru Fernandes tle Paiva —Crea - N°210193238-5 
AR'I's: N° PB20150028406, e nº PB20160092290 

Taperoá.lPl3. 10/1021 1 " 

Ana Carla de O. Leite 

F.ng Civil — CRFA 42.ô6Ú D PL 
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ATESTADO DE CONCLUSAO DA OBRA a) 

U ~ 
o '3) 

OCD
O Município de I APCROA - I't3. inscrito no CNPJ sob o n° 08.749.5'_5/0001-36. neste ato á 

representada pelo Responsável Técnico pela abra t t eal de obra). Sr.ta) Ana ('arla dc O. I .cite. F i . C' vil. ó N 

CRIA 42.666 C)'('1:- atesta que a obra de "Construção em paralelepípedo nas seguintes ruas: Rua ó ó 

Ester Carneiro, Rua da UBS II, Rua Efigênio Queiroz, Rua Apolônia da Conceição, Rua Irineu . 
Andrade de Farias, Rua Antônio Noel de Farias, Rua do SAMU I — 1(NORTE), e a Rua do SAMU ú; 
1-2 (SUL)", neste Município, conforme Contrato Administrativo N° TP0002-01/2015. l Ol ca 
CONC LUÍIDA nesta data e de acordo com as condições contratuai,. normas técnicas em vigor e em ó c~ 
ohediencia aos projetos e especificações técnicas. !ó 

w Ú 
Iv 
E -~ 'CD 

7 
'1 R.'1(U \LJi iRt,1L ' ')1.r .  ." ¡~ ~ . '&r 

ItI r.I"TIt11 etc: 1\t'rltr ' ' - i/• ~•~ 

RECONHECIMENTO OE FIRMA No 2023-00/9ti-=--_> ' t:; 

Raec.)naro Por semelhrtnCa a tnma de 
JUNhtIDI GOuVEra fAN01S l . j 

• %a 
h: ,; 

~ 

6ou te em texemunAo da aerdade Taoeroa- P8 0410512029 0747 25 
EMOI CC I? 50 tEP, AS 2.50 FtaRPE►, RS t 56 SS RS D 00 
Stir DIGITAL A0CI02'•9-r4u! 
(orR'a e wrem ddade e+ MtPs 'seiedrpr.ar yPh • s hr 

LIDAS VICIOUS MONTEIRO LIMA - ESCREVENTE 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB 

Tel. + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb~creapb.org br 

• CREA-
PB 

Impresso em: 11i~2,f20~a . ,.D&38 

C
er

tid
ão

 n
° 

19
38

20
12

02
3 

~ 
Lh 
CO 

V 
N 
O 
(N
N 
O 

09
/0

2/
20

24
 

N 
CII 
L 
o 

~ 

E 
Q) 
C 
o 
o 
a) 
~ 
N 
O 
N 

~ N 
~ O 

~- ) 
(N Q 

O a) 
'O O N ~ 

a _ 
á E 

E 50
~ O 

~ O 

> ~ 
ro 

L N 
U ~ 

o 
io 
a) 
II, 
a)
C 
O 
C 
a) 
E 
7 
U 
O 
'O 

o 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: E985.63E9.99E7.3790.3605.A8B9.3540.1FB3. 
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.

301

301



Página 9/16 

Prefeitura Municipal de Taperoá 

O c E 

ATESTADO DE CAPACIDA TÉCNICA 
c~ 

o a
o a)
c 

o c~ï 

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA — PB, que o Engenheiro Civil Gregory ó ó 
Primeiro Fernandes de Paiva — CREA/PB n° 210193238-5, EXECUTOU os serviços de N ó ò 
Construção em paralelepípedo nas seguintes ruas: Rua Ester Carneiro, Rua da UBS II, Rua 

Q M Efigênio Queiroz, Rua Apolônia da Conceição, Rua Irineu Andrade de Farias, Rua Antônio ) rn
Noel de Farias, Rua do SAMU I - 1(NORTE), e a Rua do SAMU I - 2 (SUL), no município de `~ o
Taperoá — PB, cuja ART tem o número PB20150028406. e ART de complementação de prazo n° Ç 2 Ç 
PB20160092290, objeto do contrato celebrado entre a empresa GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA o 2 O 
LIMA - EPP - CNPJ 10.589.150/0001-36 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB. m 
CONTRATO N° TP 0002-01/2015. g w U 

a~ 
1. Dados da Obra E - .' 

• Contrato: TP0002-01/2015-CPL v — o 
• Local de execução da obra: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE TAPEROO/PB -°v ó 
• Prazo contratual: 18/06/2015 à 06/10/2015 —Aditivo 08/06/2015 á 29/07/2016 '~ v 
• Valor do contrato inicial: R$ 573.979,73 o °' 5w ~ > 
• Data de Assinatura do Contrato 08/06/2015 

2. Dados do Contratante 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ/PB - CNPJ. 08.749.525/0001-36 
• Endereço: RUA ARIANO SUASSUNA, 363, CENTRO. TAPEROÁ/PB 
• Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO. 

3. Dados da Contratada 
• Razão Social GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP - CNPJ. 10.589.150/0001-36 
• Endereço: RUA CICERO DE FARIAS, 328,CENTRO, TAPEROÁ/PB 
• Registro Nacional: 000033957-0 

4. Responsável (s) Técnico (s) 
• Nome completo GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
• Titulo Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
• RNP - (Registro Nacional Profissional) 210193235-5 
• ART DA OBRA N° PB20150028406, e n° PB20160092290 

5. Descrição dos Serviços realizados 

Execução dos serviços de construção de Pavimentação em paralelepípedo nas•seguintes ruas: Rua 
Antônio Noel de Farias, Rua Apolônia da Conceição, Rua da UBS II, Rua do SAMU 1, Rua do SAMU 2, 
Rua Efigênio Queiroz, Rua Ester Carneiro e a Rua Irineu Andrade de Farias, b1n um total de 08 (oito) ruas 
na sede do município de Taperoá - PB, total 5.820,00 m2 de pavimento 

\ ` 
./ 
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Prefeitura Municipal de Taperoá 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS 
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS 

,\Q '<l 
"'>o 

? ~ 

S O 

~ 

QTDE IUND 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Placa da obra em chapa de aço galvanizado 10,00 m' _ _ 

1.0 
PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTER CARNEIRO 
TERRAPLENAGEM 

1.1 

3.0 

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide 1 G00,00 m2

PAVIMENTAÇÃO 
3.1 Regularização e compactação de sublelto ate 20 cm de espessura 

_ 
1.600,00 m2

3.2 Meio-fio em pedra granitica, rejuntado clargamassa cimento e areia 1:3) 383,00 

1.600,00 

m 

3.3 Revestimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1 : 3 m2- _ 

m23.4 Caiação de meio-fio 95,75 
3.6 Calçada (passeio público) 
3.6.1 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 93 90 

469,50 

m2 

3.6.2 
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), 
preparo mecânico. espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira, incluso 
lançamento e adensamento 

—; 

m2

3.6.3 Rampa de acesso para PNE 15,00 und 
3.6.4 Sinalização vertical 11,00 und 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA UBS 11 
1.0 TERRAPLENAGEM 

1 1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços 360.00 
acompanhamento e greide 

m2

3.0 
_ _ 

PAVIMENTAÇÃO 
3.1 Regularização e compactação de sublelto ate 20 cm de espessura 360,00 m3
3.2 Meio-fio em pedra granítica, rejuntado clargamassa cimento e areia 1:3) 120,00m 

3.3 Revestimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de 360,00 
cimento e areia no traço 1 3 

m2

3.4 Caiação de meio-fio 30,00 m2
3.6 Calçada (passeio público) 
3.6.1 Aterro apiloado,manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 29,04 m3

Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), 
3.6.2 preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira, incluso 

lançamento e adensamento 
145.20 m2

3.6.3 Rampa de acesso para PNE 4,00 und 
3.6.4 Sinalização vertical 4,00 und 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA EFIGÊNIO QUEIRÕZ _ 

m~ " 
__ __ _ 

1.0 TERRAPLENAGEM 
1 

1 
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide 

720.00 
. 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 
3.1 Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura 720,00 m3
3.2 Meio-fio em pedra granitica, reiuntado c/argamassa cimento e areia 1:3) 212.00 m 

3.3 

3.4 

Revestimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1 . 3 

720,00 m2

Caiação de meio-fio 53,00 m~ 
3.6 Calçada (passeio público) 
3.6 .1 

3.6 2 

Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo i 226,08 nì~
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita). 
preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira, Incluso 
lançamento e adensamento 

58.08 m2 ! 

3.6.3 Rampa de acesso para PNE 8.00: unç 

Contrato n° TP 0002-0112015 Pagina 2 de 4 
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Prefeitura Municipal de Taperoá 

3.6.4 Sinalização vertical 6,00 und _ 
PAVIMENTAAÇAO DA RUA APOLÕNIA DA CONCEiÇ-AO - 

1.0 TERRAPLENAGEM 
Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços. 1.1 acompanhamento e greide__ 700.00 2m 

3.0 
_ 

PAVIMENTAÇ O 
3.1 
3.2 

Ree,gularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura 700,00 
280,00 

m3
m rMeio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3) 

3.3 Revestimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no tra 1 : 3 ço 700,00 2m 

3.4 _ 
3.6 

Caiação de meio-fio 70,00 m2
Calçada (passeio público) 

3.6.1 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 
_ 

73,56 m3

3.6.2 
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), 
preparo mecãnico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira, incluso 
lançamento e adensamento 

367,80 m2

3.6.3 Rampa de acesso para PNE 6,00 und 
3.6.4 Sinalização vertical 4,00 und 

PAVIMENTAÇr Õ A RUA IRINEU ANDRADE DE FARIAS 
1.0 TERRAPLENAGEM -I 
1 1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 

acompanhamento e greide 840,00 m2

3.0 PAVIMENTAÇÃO 
+ 840,00 m' 3.1 Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura 

3.2 Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1'3) 280 00 

840,00 

m 

m 3.3 Revestimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1 : 3 

3.4 Caiação de meio-fio 210,00 m2
3.6 Calçada (passeio público) 
3.6.1 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 73,56 m3

3.6.2 
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita). 
preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira, incluso 
lançamento e adensamento 

367,80 m' 

3.6.3 Rampa de acesso para PNE 6.00 und 
3.6.4 Sinalização vertical 4,00 und 

_ 

m' _ 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTÔNIO NOEL DE FARIAS 
1.0 TERRAPLENAGEM

1 1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide 1.200.00 

3.0 PAVIMENTAÇÃO 
3.1 
3.2 

Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 1.200,00 rn' 
Meio-fio empedra granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3) 386.00 m 

3.3 Revestimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1 . 3 

1 200,00 m2

3.4 Caiação de meio-fio 96,50 m2

3.5 Transporte de pedras graníticas para implantação de pavimentação (frete jazida até 
obra = 120km~ 

1 
. 

20000 m2 

m3
3.6 Calçada (passeio público) 

_ .

82.08_ 

410,40 

3.6.1 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPA, traço 1:3.5 icimento/areia/brita). 

3.6 2 preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira. Incluso 
lançamento e adensamento 

m> 

unddd 

. TJJ 

3.6.3 Rampa de acesso para PNE - _ ,8 00~.und 
6,0Õ _3.6.4_ Sinalização vertical 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SAMU I -1 (NORTE) 
. _ 

__ 
1.0 TERRAPLENAGEM _ _ { 

Contrato n2 TP 0002-01'2015 Pag na 3 de 4 
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Prefeitura Municipal de Taperoá 

1 1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, 
acompanhamento e greide 300,00 m 2

3.0 PAVIMENTAÇÃO 
3.1 
3.2 

Regularizarão e compactação de subleito ate 20 cm de espessura 300,00 m' 
Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3) 120,00 m 

3.3 Revestimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1: 3 

_ 

300,00 m 2

3.4 Caiação de meio-fio 30,00 m2
3.6 Calçada (passeio público) 
3.6 1 Aterro apiloado (manual) em camadas de 20 cm com material de empréstimo 21,84 

109,20 

m' 1 

m23.6.2 
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), 
preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira, incluso 
lançamento e adensamento 

3.6.3 Rampa de acesso para PNE 4,00 und 
3.6.4 Sinalização vertical 4 00 und 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SAMU 1 - 2 (SUL) _ 
1.0 TERRAPLENAGEM _ 

1 1 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços 
acompanhamento e greide 30000 , m2

3.0 PAVIMENTAÇÃO 
~i 

m2 ' 3.1 Regulanzação e compactação de subleito ate 20 cm de espessura 300,00 
3.2 Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3) 120,00 m 

3.3 Revestimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de 
cimento e areia no traço 1 . 3 

30000 
, 

24,00 

m' 
_ 

m23.4 Caiação de meio-fio 
3.6 
3.6.1 

Calçada (passeio público) 
m' J 

m' 

apiloado (manual) em camadas de 20 cm com matenal de empréstimo 21,84 

3.6.2 

_Aterro 
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 MPA, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), 
preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira, incluso 
lançamento e adensamento 

109,20 

3.6.3 Rampa de acesso para PNE 4,00 und 
3.6.4 Sinalização vertical 4.00 und 
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Prefeitura Municipal de Taperoá 
Gabinete do Prefeito 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA 

~`QsO 

APgOÓ 
4 O 

I 1 1 1It I. •.t 
(Ov ao 2003'5H2 

O Município de TAPLROA - PB, inscrito no CNPJ sob o n° 08.74t).ã2~.UUUI-3h. neste ato 
representada pelo Responsável Técnico pela obra ( fiscal de obra), Sr.(a) Ana Carla de O. Leite. Lug. Civil. 
CRER 42.666 D/PE, atesta que a obra de "PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS". neste 
Município, conforme Contrato Administrativo N° TP0001-0I/2017, FOI CONCLUIDA nesta data e de 
acordo com as condiçôes contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e 
especilicações técnicas. 

Construtora: GIRLEUDO FEITOSA I)A SILVA LIMA - ,M E. CNPJ N° 10.ã89.I50/0001-36 
Responsável técnico Gregur Primeiro Fernandes de Paiva — Crea - N°210193238-ã 

ART N° PB20150136355 

Taperoá/PB. 30/0-(
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 
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Prefeitura Municipal de Taperoá 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

0 4#. ,

c 
4

o. ~ 
4. p 

Eaiçao 2(Y.n~~:Gi 2 

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA — PB, que o Engenheiro Civil Gregory 
Primeiro Fernandes de Paiva — CREA/PB n° 210193238-5. EXECUTOU os serviços de 
Pavimentação de diversas ruas. no município de Taperoá — PB, cuja ART tem o número 
PB20150136355, objeto do contrato celebrado entre a empresa GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA 
LIMA - EPP - CNPJ 10.589.150/0001-36 e a PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB. 
CONTRATO N° TP 0001-01/2017, Celebrado em 12/06/2017. 

1. Dados da Obra 
• Contrato: TP0001-01/2017 
• Local de execução da obra: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DE TAPEROÓ/PB 
• Prazo contratual 12/06/2017 à 12/10/2017 
• Valor do contrato Inicial Ra 285. 540,03 
• Data de Assinatura do Contrato 12/06/2017 

2. Dados do Contratante 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ/PB - CNPJ 08 749 525/0001-36 
• Endereço RUA ARIANO SUASSUNA. 363 CENTRO. TAPEROÁ/PB 
• Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO 

3. Dados da Contratada 
• Razão Social GIRLEUDO FEITOSA DA SILVA LIMA - EPP - CNPJ. 10.589.150/0001-36 
• Endereço: RUA CICERO DE FARIAS. 328.CENTRO. TAPEROÁ/PB 
• Registro Nacional: Õ00033957-0 

4. Responsável (is) Técnico (s) 
• Nome completo GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
• Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
• RNP - ,Registro Naclonai Profissional) 210193235-5 
• ART DA OBRA N° PB20150136355 

Contrato n° TP 001/2017 - Pagina 1 de 3 
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• 

Prefeitura Municipal de Taperoá 

5. Descrição dos Serviços realizados 

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CONDADO/PB. 

PRINCIPAIS SERVICOS EXECUTADOS 
Item Discriminação Qtdé Unid. 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

1 1 
Placa da obra em chapa aço galvanizado 

10,00 m2

1.0 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORONEL DORGIVAL VILAR 

TERRAPLENAGEM 

to 

3.0 

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide 1.618.95 + m' 
PAVIMENTAÇÃO 

31 Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura 1 618.95 m' 

290.75 ' m 3 2 
_ 

Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 

3.3 
Revestimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 1.618.95 ' m2

130.84 m' j 3.4 Caiação de meio-fio 

3.6 _ 

3 1 

Execução de passeio (calçada) em concreto 12 Mpa. traço 1.3'5 (cimento/areia/bnta) preparo mecánico. 
espessura 7.00 cm. comunt8 de dilatação 
Rampa de acesso PNE 

i 
438.7E ; 

9.00 ur.o 

3 8 Sinalização vertical 4.00 und 

1.0 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA VILA NOVA - TRECHO 1 
--- 

TERRAPLENAGEM 
T 
1 

1.0 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota cie serviços, acompanhamento e greide 614.644,m2

3.0 PAVIMENTAÇÃO _ 

3.1 Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura 614,64 r m' 

3.2 Meio-fio em pedra granitica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 141.30 ' m 

33 
Revestimento em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 614,64 m2

34 Caiação de meio-fio _ 63,58 m 2

3.6 
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 Mpa. traço 13:5 (cimento/areia/brita) preparo mecãmco. 
espessura 7,00 cm, comlunta de dilatação. _ _ 141,30 m2

3.8 Sinalização vertical 2,00 ` und 

PAVIMENTAÇÃO DA RUA VILA NOVA - TRECHO 2 

TERRAPLENAGEM X1.0 

1.0 Serviços topográficos para pavimentação. inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide 678.22 , 

1 

678,22 

m' 

nr 
3.0 PAVIMENTAÇÃO 

31 Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura - 

3.2 Meio-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1:3 141.30 m' 

33 
Revestimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1:3 •

678.22 

63.58 

m2 _ 

3.4 Caiação de meio-fio m2

3.6 
Execução de passeio (calçada) em concreto 12 Mpa, traço 13:5 (cimento/areia/brita) preparo meànico. 
espessura 1,00 cm, com junta de dilatação " Z82,59 m' 

Contrato n° TP 001/2017 - Página 2 de 3 
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Prefeitura Municipal de Taperoá 
x >; 
4 ~ 

~•L::~ 

k AKu : .•. :• . . , : 

3 8 Sinalização vertical 2.00 und 

I 

_ PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA GROTA - TRECHO 1 E 2 

1.0 TERRAPLENAGEM 

1.0 

3.0 

Serviços topograficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide 
i 

1.433.49 ! m' 
PAVIMENTAÇAO 

3.1 Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura 1.433.49 m= 
3.2 Melo-fio em pedra granítica, rejuntado c/argamassa cimento e areia 1.3 267.60 m 

33 

3.4 

3.6 

Revestimento em paraielepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 
1.3 — 1.433.54 • ni 
Caiação de meio-tio 120,42 m2 

—i 
401 45 m' 

Execução de passeio (calçada) em concreto 12 Mpa, traço 1:3.5 (cimento/arela/bnta) preparo mecãnico, 
espessura 7,00 cm, com junta de dilatação 

3.8 Sinalização vertical 5,00 und 

Taperoá PB, 

.l~
a aria ae u.tétte 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Lei Federal N°5194 de 24 de Dezembro de 1966 
Lei Federal N° 6496 de 07 de Dezembro de 1977 
Resolução N° 1050 de 13 de Dezembro de 2013 

Resolução N° 1137 de 31 de Março de 2023 

CREA-PB CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

209506/2024 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido 
comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo. 

Profissional GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Registro: 1805PB RNP: 2101932385 

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: PB20220422374 

Forma de registro: INICIAL 

Empresa contratada: JOSÉ IVANILDO DE SOUSA - ME 

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/01/2022 Baixada em: 24/10/2024 

Participação técnica: INDIVIDUAL 

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 

Endereço do contratante: RUA ARIANO SUASSUNA 

Complemento: 

Cidade: TAPEROÁ 

Contrato: 10176/2021 CPL 

Valor do contrato R$ 382.247,80 

Ação institucional: Órgão Público 

Endereço da obra/serviço: RUA Julia Ribeiro 

Complemento: 

Cidade: TAPEROÁ 

Data de inicio: 28/12/2021 

Finalidade: Escolar 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROÁ 

Bairro: CENTRO 

UF: PB 

Celebrado em: 28/12/2021 

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Conclusão efetiva: 27/04/2022 

Bairro: Centro 

UF:PB 

CPF/CNPJ: 08.749.525/0001-36 
N°: 363 

CEP: 58680000 

N°: S/N 

CEP: 58680000 

C PF/C N PJ: 08.749.525/0001-36 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA 
TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 503.04 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 -
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 EXECUÇÃO 503.04 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL> EDIFICAÇÕES 
> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 503.04 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > 
EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 503.04 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL> 
EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 503.04 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS -
CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 503.04 metro quadrado: 

Observações  

Execução dos serviços de Reforma. Ampliação e Modernização da EMEF PADRÃO MELQUTADES FERNANDES PIMENTA no Município de 
Taperoá - PB. conforme contrato N° 10176/2021 CPL 

Informações Complementares  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -- CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 209506/2024 
25/10/2024, 15:15 

260yx 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) á qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de 
Registro e Quitação (CRQ) apresentada. 

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados 
técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de 
substituição ou anulação de ART. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 14.133/21, expedido pela 
pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a 
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele 
constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da 
atividade profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e 
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia -
CONFEA 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 260yx 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB 

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail creapb©creapb.org.hr 
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TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DA OBRA 
ESCOLA EMEF MELQLTÍADES FERNANDES PIMENTA 

Edifício: EMEF MELQUÍADES FERNANDES PIMENTA 

Endereço: RUA DONA JULIA RIBEIRO, S/N, CENTRO, TAPEROÁ - PB 

TERMOO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DE OBRA 

Certifica o (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE T:APEROÁ PB. inscrita no ('NPJ. OS.749.525 (M)l)l-;6..oh 
a penalidades da lei, par.i .tin- de comprovação Junto a Secretaria de Municipal de Educação, que a empresa: 
JR CONSTRUÇOES - .IOSE IVANILDO SOUSA ME, inscrita no CNP1: 20.4'_5.271 (0)01-04. concluiu a 
obra de reforma da EMEF MELQL.ÍADES FERNANDES PIMENTA, localizada na Rua Duna 1ulr.r Ribeiro. 
S N no Centro de Taperori I'I . O ohtetu ternlct cie compromisw foi ENTRE6L E E ACEITA colnrr ultimada 
cte acordo com os padrões tcknicos r\lgrdos e pactuados, vc quais encontram-se c'In perteitia estado de 
funcionamento. atendendo plenamente a ciimunidade e :Eo fim a que se destina. 
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PREFEITt'RA MUNICIPAL DE TAPEROá- PB 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉC\ICA 

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA - PB, que o Engenheiro Civil Gregory 
Primeiro Fernandes de Paiva - CREA/PB n° 210193238-5. EXECUTOU os serviços de Engenharia 
destinados a Reforma, Ampliação e Modernização da EMEF PADRÃO MELQUTAADES PIMENTA no 
município de Taperoá-PB, cuja ART tem o número PB20220422374, objeto do contrato celebrado 
entre a empresa JOSÉ IVANILDO DE SOUSA -ME CNPJ. 20.425.271/0001-04 e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAPEROÁ - PB, CONTRATO N° 10176/2021 - CPL. 

1. Dados da Obra 
• Contrato: N° 10176/2021 - CPL 
• Local de execução da obra: Rua Dona Julia Ribeiro, S/N, Centro, Taperoá - PB 
• Prazo contratual: 28/12/2021 á 27/04/2022 
• Valor do contrato inicial: R$ 382.247,80 
• Data de Assinatura do Contrato: 28/12/2027 

2. Dados do Contratante 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA/PB - CNPJ. 08.749.525/0001-36 
• Endereço: RUA ARIANO SUASSUNA, 363, CENTRO, TAPEROA/PB. 
• Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO. 

3. Dados da Contratada 
• Razão Social; JOSÉ IVAN ILDO DE SOUSA -ME CNPJ. 20.425.271/0001-04 
• Endereço: SÍTIO POLAR 1. S/N. ZONA RURAL - JUNCO DO SERIDO-PB 
• Registro Nacional: 00034366551-PB 

4. Responsável (s) Técnico (s) 
• Nome completo GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 
• Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
• RNP - (Registro Nacional Profissional) 210193235-5 
• ART EXCUÇÃO DA OBRA N° PB20220422374 
• Nome completo PLINTO CAMPOS MEDEIROS 
• Título Profissional ENGENHEIRO CIVIL 
• RNP - (Registro Nacional Profissional) 161600646-3 

5. Descrição dos Serviços realizados 

Lxecuçìio dos serviços de Engenharia destinados a Reforma. Ampliação e Modernização da EMEF PADRÃO 
~1ELQUTAADES PIMENTA no município de Taperuá-PB. conforme contrato n" 1017ô2021 CPL 

1 0 1 "6 'I)22 I - CPL - P;igina I dc 7 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA - PB 

PRI~C'IPAIS SERVICOS E\EC t TADOS 

¡ Item 

1 

1.1 

t.4 

IS 

1.6 

l.' 

2 

'I 
~ 1 

2.3 

2.1 

3 

3.1 

t.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

1. t .4 

3.1.6 

i 
~ Descrição 
SERVIÇOS PRFIJIII I .t RFS 

Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal 

Remoção de louças, de torna manual. 

Demolição dc' alvenaria dc bloco fumado, de fona manual. ccm rcaproveitamcnro. 
Remoção de trama de madeira de cobertura e forma manual 

Remoção dc telhas cerânucas de tirania manual. 

MOVIMENTO DE TERRA PARA FL'NDACBES 

Aterro apaloado cm camadas dc 0.20 m com material arguo-arenoso. 

Escavação manual para blocos dc cors. amento ou sapatas, com pprevisào dc tõrmas. 

Regularização e compactaçào do fundo dc valas 

Lastro de areia, espessura de 50 cm para playgroud. 

FUNDAÇÕES 

CONCRETO .ARMADO - SAPATAS / VIGAS B.1LDRAMES 

astro de eont'rrtt► não-estrrataaral. ,•,pessllra Sem 

Fabricação. montagem e dcsmontagcm dc forma dc madeira para fundações, com 4 
reapro vei unnen to. 

Armação dc aço (A -Sal ti) 10.00 mm: incluso tornecimento. corte, dobra e colocação para blocos. 
vigas baldrames c sapatas. 

Armação de aço CA-SO 0 6.30 mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação para blocos. 
vigas baldrarurs r safiatas 

t oncretagem de sapatas. tck .30 Mpa, com uso de jenca, lançamento, adensamento e acabamento. 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. PARA 
EUIFIC'M 11 ) NABIt AC'8)NAI MI'1.TIFAMI1 JAR T1=RREA. FC'K= ?5 MI'A 

Qtde j I.. nil , 

5,00 M' 

7.00 UN 
3y.xy m' 

50.3.04 ml 

503,04 in 

I 520 ni' 

19.56 m' 

18,91 m= 

13.91 in' 

20.16 ta( 

8.25 na' 

127.80 KG 

28,73 KG 

3: 20 m' 

3.46 nl' 

~!
~7

~i
Ii7

~~
iY

~ 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - FIGAS 
N 

4 I . 1 Montagem e desmontagem de forma para viga, madeira serrada com reaproveitamento 19.42 m= c 
õ 

4.1 ? Armação de aço CA-S0 O 10.00 mm: incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 70.48 KG o 
4.1 .3 Armação tle :iço ('A-60 1) 3.4 a 6.tharon: incluso f i necinarnto, corte. dobra e colocação 20.48 KG 

Concretagem de vigas e lajes, para lajes maciças ou nenvradas, com jericas e elevador de cabo. 
4.1 •4 lançamento. Ick= tOMPa: inclumtlo preparo, lançamento e adensamento 1.`tO m o 

aa 
EXECUÇÂO DE ESTRU URAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL. PARA N 

1 LUIHCAÇÀO UAlil l ACIONAL MUL 1 ll-AMlLlAR l U.RLA, FCK= 25 Ml'A 10.71 m' N 
0 

• 4,2 CONCRETO ARMADO - I..tJFS F PI1.ARFS . N 
4._. 1 Montagem e desmontagem de forma para laje, madeira compensada com rcaproveitamento 30.43 m~ N N N E o ~ 

Montagem e.Icsuaotttagcut de nitria dc paku act,ulgulares e esttulutas siuuLucs, uaadcua ó ~_ a°a o 
compensada resinada. 31.6)C m- 

ó 
,,

N N áE 
Armação de aço CA-SO O 10.00 mm: incluso fornecimento, corte. dobra e coloca •ao cQ E 4.. ,3 4 4• x6.x7 KG ã 

4,2.•1 Armação de aço CA-SO) O 8.0() mm: incluso fornecimento. corte, dobra e coloração 256.01 KG 

4.2.5 Armação de açu CA-60 Cf 3,4 a 6,0mm; incluso fornecimento. corte. dobra e colocação 80.85 KG
4 2.6 Concreto Bombeado fck= 2SMPa: incluindo preparo. lançamento e adensamento 5,51 m' O 'rn U ~ 

o 
10176 _`021 - CPL - Página 2 dc 7 a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE T.• PEROÁ — PB 

4.2.7 Laje de concreto pré-moldada para lorro com escoramento 30,43 m! 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRFTO ARMADO C'ONVEN('IONAL, PARA 

4 2 .8 EDIFICAÇÃO IIAB11 AC'IONAL MUI I IFAMILIAR FÉRREA. FCK- 25 Ml'A 4,32 m' 

4,2.8 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRA«RGAS 

4.2» Verga pré-moldada para portas tck= 20MPa, seção I0x l0cm 14.40 M 

4.2.I0 Verga e contraverga pré-moldada para janelas vão até 1,50 m, fcl= 20MPa, scçào I0x)(Icnt 7.00 M 

4.2 I I Verga e contraverga pré-moldada rara janelas fck= 2OMPa. seção l0x 10cm 69,4() M 

S SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAI, 

S-I ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos de 8 furos 9x19x19em em''. vez: assentamento com 
5.1.2 argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 762,37 m= 

5.2 BALDRAME EM ALVENARIA 

Alvenaria de tijolo cerâmico Qr I Qx l Q em I vei: assentamento com argamassa traço 12:8 
5 '

Y1 (cimento. cale areia) 2x,x t m= 

6 ESQUADRIAS 

6j PORTAS DE MADEIRA 

6.1.1 
Kit dc Porta dc madeira, senti-uca (leve ou média), dintcnaõcs 80x210cm, capcsaura 3,5cm: 
incluso dobradiças, montagem de batentes, fechadura com furss. Fornecimento e instalação. 

14,00 UN 

6.2 JANELAS DE ALUMÍNIO 

Janela de aluminio de correr com 4 filhas, inclusos vidros, batentes, acabamentos com acetato 
~.2 I brilhante e ferragens. Fomecintentrr e instalação. 60,39 rn= 

7 SISTEMAS DE COBERTURA 

Trama de madeira composta por ripas. caibros e terças para telhados até 2 águas para telhas 
cerâmicas capa canal, incluso transporte vertical 42;3. 7 0 m' 

Telhamento com telhas cerâmicas capa-canal. tipo colonial, com mais de duas aguas, incluso 
, 2 

transporte vertical. 483,70 m= 

7.4 
Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum. Itabaiana ou similar, corn reposição 
de 30% do nratçrial m= 

Calha em chapa de aço galvanizado número 24. desenvolvimento de 1,00 in - Incluso transporte 
7.5 vertical. 75.00 ;VI 

Calha dc beiral scrnicirreular dc PVC. diamcno 125,00 troe. incluindo cabeceiras. emendas. 
7.6 bocais, suportes e vedaçóes. Inclusos transporte vertical. 56,37 vl 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

X I lmpenneabilização de superticie com tinta betuminosa em fundações. 2 demãos 2,00 m' 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 

q, l Chapisco em parede com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) 1.331,54 m' 

9 2 Emboço de parede com argamassa traço 1:2:8 Icimento, cal e areia), espessura 2cm. '1.331.54 ut' 

r).3 
Revestimento cerâmico para piso, corn placas tipo esmaltadas extra, aplicadas em ambientes 
internos. 56,77 m= 

9.4 
Piso cimentado com acabamento desempolado para recebimento de revestimentos cerâmicos e ou 
=rani 1 itc. 

483.7(1 m' 

9.5 Piso em granilite. ou granitina em diversos ambientes. 483,70 nt= 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba 
A. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB 
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9.6 

9,7 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERUA — PB 

Revestimento cerâmico para paredes, com placas tipo esmaltadas extra, aplicadas em ambientes 
internos. 

Rcvcstintcut++ ccr.+n+ico pata parede.. 10x 10 cot PEi aplicado cran argamassa itsht.triahrula AC 
I1. reluste e regularizações inclusos. 

9.8 Bate carteira em madeira maciça tipo lpt ou equivalente 

lu PINTURAS E ACABAMENTOS 

10,1 Aplicação manual de fundo selador acrilico cm paredes externas 'interna, duas demão. 

10.2 Aplicação manual dc fundo selador acrilico cm tetos, uma demão. 

10.3 Aplicação e lixamento manual dc massa latex em parede, duas dcmào. 

10.4 Aplicação e lixantcnto uuutual de utas~a latex em tetos, duas.kntão. 

10.5 Aplicação Manual de pintura comtinta latex acrilica em paredes, duas demãos 

10.6 Aplicação Manual de pintura texturizada coin tinta acrilica em paredes externas. 

10,7 Aplicação Manual de pintura com tinta latex acrilica em tetos, duas demãos 

ti INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

11,1 TUBI LAÇOES E CONEXÕES DE PVC 

1 1.1.1 Tubo PVC soldável C) 2( nun. turnecur►cnto e ut_stalação 
1 1.1.2 Tubo PVC soldável O 25mm, fornecimento e instalação 

1 1.1.3 Tubo PV(. soldável t 32mm. fornecimento e instalação 

1 1.1,4 Tubo PVC soldável 0 50mm, fornecimento e instalação 

1 l .1.5 Joelho PVC 9IY' soldável t9 25mm. fornecimento e instalação 

1 1.1.6 Joelho PVC' 9(" soldável ( 1 t 'mm, f►rnccimcnu+ e instaLaç:to 

1 1.1.7 I .uva PVC de redução 90" st►Idávcl 40mm r 3?mm, fornecimento e instalação 

1 1.1.8 Joelho PVC de rcchtçà++ 90" s+►Irlávcl cr+rrt hucha 1k latão 75mm x 1 7" tì+rttcY in+ertto e insta ladà+► 

I t .l.') Té PVC de redução soldável 32mm x 25mm. fornecimento e instalação 

1 1.1.10 Té PVC de redução soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação 

11.1.11 Luva soldável C) t2mm, fornecimento e inslalaç:ln 

1 1,1.12 Luva redução suldávcl 40niin x 32nsm, fornecimento c instalação 

1 1.1.13 Bucha redução 'soldável 50mm x 40mm, fornecimento e instalação 

11,2 REGISTROS E OUTROS 

I 1 2. I Registro de gaveta bruto O 1 ! ". fornecimento e instalação 

1 1.2,2 Registro de gaveta com canopla cromada I ! ". fornecimento e instalação 

1 1.2.3 Registro de gaveta com canopla cromada I". fornecimento e instalação 

1 i .2.4 Registro de pressão com canopla O ' ". fornecimento e instalação 

I I ?.5 Adaptador PVC tioldavel O 25mm s s" part rc rstrn, lï+rnecitnentu e instalação 

i 1.2.6 Engate flexivel plástico ' :" x 30cm. fornecimento e instalação 

1 1.2.7 Adapitador com Flange para caixa d'água © 32mm. fornecimento e instalação 

I I '.x Adapitador com Flange para caixa d'água O 50mm. fornecimento e instalação 

11.2.') Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros 

1 1.2.10 Caixa d'água em poliéster. capacidade 2.OOOL. fornecimento e instalação. 

Conjunto hidráulico para instalação de bolmba de sucção, para edificação de até 4 pavimentos 

154,39 m= 

156.19 m' 

158.22 m' 

980.16 m' 
70,I% m= 

980,16 n r 

370,18 m= 

739?3 nr' 

40,93 111' 

483.70 m= 

76.50 M 
33.00 M 
41.20 M 

13.50 NI 

10.00 UN 

4,00 UN 

2.00 UN 

22,00 UN 

t 7i3O() UN 

1.00 UN 

4.00 UN 

2.00 UN 

I.(N) UN 

3.00 UN 

3.00 UN 

8.00 UN 

4.00 UN 
8,00 UN 

15.00 UN 

2.00 UN 
1.INr UN 

2,00 un 
1.00 UN 

t ,f 10 UN 
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PREFEITURA 111'NICiPAL DE TAPER().á — PB 

BOMBA CENTRWUGA COM MOTOR ELETRIC'O MONOFASICO. POTEM lA 0.33 IIP, 

1 1._2.12 BOCAIS 1 " X 3 '4". DIAMETRO DO ROTOR 99 MM. HM!Q — 4 MCA r S,5 M ; FIA 18 MCA . ( ,00 UN 
0.90 M 3 N 

12 INSTALAÇAO SANITÁRIA 

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC 

I _.1. I tubo de PVC' Série Normal W 40mm. fornecimento e instalação 1 _ação ~ .4t) M 

12.1.2 Tubo de PVC Série Normal (3 50mm. fornecimento e instalação 27,96 M 

12.1 .3 Tubo de PVC Sèric Normal O 100mm. fornecimento e instalação 64.59 M 

1 2.1 .4 Tubo de PVC' Série Normal O 1 50mnm. fi)rnecimentor e instalação 28,70 M 

12.1.5 Joelho PVC 45" O 50mm, série normal. esgoto predial. fornecimento e instalação. 16.00 UN 

12.1.6 Joclho PVC 90" O 100mm, fornecimento e instalação 10.00 UN 

12.1 .7 Joelho PVC' 90" com anel 40mm x 1 ", fornecimento e instalação 11.00 (TN 

12.1.1í Junção PVC esgoto t(N) mm x 10)0 nun. fornecimento e instalação 8,00 UN 

12 I 9 Junção PVC esgote) S0 mm s 40 mm, fornecimento e instalação 2.00 (TN 

12.2 CAIXAS E ACESSÓRIOS 

i 2.2.1 Caixa Sifonada i50xI50x50mnt. fornecimento e instalação I.00 UN 

12.2.2 Caixa Sifonada l(H)xl(N)xS()nun. fornecimento e instalação 8,00 UN 

l 2.2.3 Caixa de inspeção cm alvenaria 60x6(lx6(lcm 3,00 UN 

1 2.2.4 Caixa de gordura retangula. em alvenaria de bloco cerámico 40x70x8Ocm. 1.00 UN 

12.2.5 Terminal de Ventilação Série Normal O 50mm. fornecimento e instalação 3.00 M 

1 _' '.6 Sito PVC tipo copo I" x I' S". fornecimento e instalação 11,00 UN 

i 2?.7 Válvula de retenção para lavatório O i ". fornecimento e instalação 10.00 UN 

13 LOUÇAS. A('ESS )RIOS F SlFTalS 

Vaso sanitário linha Ravena. Ueca ou similar cont eaixav de descarga acoplada, inclusive 
13.1 assentosanitário, conexões, vedações, engate. 5.00 

UN 

Vaso sanitário linha infantil. ('ELiTE ou similar c'cx acoplada . inclusive assento sanitário 

I) 2 infantil. conjunto de fixação DELA SPI 3 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com 

acabamento crotpado e engate plástico 
.}_00 un 

Cuba de aço inox 304. dimensões (:0 x 50cm. para instalação em bancada. c váivula crom ada 

13.3 (dera ref 1623), sifao cromado (deva refe 1680), torneira cromada (deva linha c40 reli 159) e 
engate de pki.tico ou similares - Re'S 1)2 

1.00 ttn 

13,4 Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação 6.(K) UN 

(3.5 Lavatório Pequeno Ravena'lz cor Branco Ciclo, código L.915: DECA ou equivalente 3,00 UN 

13.6 Tanque de louça tranca com coluna, inclusive, conexões. sigo. engate. 1.0X1 UN 

13.7 Torneira cromada para tanque padrão médio. 1.00 UN 

13.8 Torneira para lavatório dc mesa bica baixa Dy. código i 193.C37; DECA ou equivalente 8,00 ( iN 

13,9 Torneira cromada para uso geral. DECA 1 152 C39 ou similar 3,08) un 

13.10 C'hu cito cktnco Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas. 4,00 UN 

13.11 Papeleira metálica Linha l~v. código 20_20.C37. DECA ou equivalente: fornecimento e instalação 9.010 UN 

i 3,12 Dispenser para toalha interflhadas Linha Exccllencc. Melhoramentos ou equivalente 5.00 un 

1 3.13 Dispenser para sabonete líquido Linha Excellence. Melhoramentos ou equivalente 5.0 un 

14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA I`CÉNCIO 

14.1 Extintor l'QS (ABC') 0kg. fornecimento e instalação 3,00 UN 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERO.Á — PB 

l ;? Luminária de emergencc3 34) LL-1), fornecimento e instalação 

14.3 Marcação de piso para localização de extintor. dimensões l OOx IOQem com fita auto adesiva. 
14.4 Placa de sinalização em PVC fotolummescente. "Saida de cmergéncia" 

14.5 Placa de sinalização em PVC fotoluminescentc. "Saida de cmergéncia" 

is INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220' 

15.1 CENTRO DE DIS I KWI:IÇÃO 

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizada paru 18 disjuntores. fornecimento 
t iilSralaÇik) 

15. I ., Disjuntor termomagnético monopolar 10 A. padrão DIN (linha branca) 

15.1 ? Disjuntor termomagnético monopolar 16 A. padrão DIN (linha branca) 

15.1.4 Disjuritnr trrrnoriragurtico iiiompolar 20 A. padrão DIN (linha branca) 

1't. ) .s Disjuntor tcnnomagmético monopolar 25 A. padrão DIN (linha branca) 

l 5. t .6 Disjuntor termomagnético tripolar SOA, fornecimento e instalação 

15 1 7 Disjuntor residual diferencial - DR 125 A. In 30 ma 

15,2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 

15.2.1 Fletnxhrto PVC flexível corrugaih+ reforçado O 2Smm, fornecimento e instalaçãr+ 

15.2.2 Elotroduto PVC rigido roscável 032 mm. fornecimento e instalação 
15.2.3 Tomada 2P + T dembutir. 10 A. completa 

15,3,4 Tomada 2P + T dembutir. 20 A. completa 

Intenuptor simples 1 (uma) módulo 10 A / 230V, incluindo suporte e placa. Fornecimento e 

15 25 instalação 

Interruptor simples 2 (dois) módulo 10 A ' 250'. incluindo suporte e placa. Fornecimento e 
instalação 

Interruptor simples t (trés) modulo Io Ai 250V, incluindo suporte e placa. Fornecimento e 
instalação 

Caixa retangular 4 x 2 alta (2.00 m do piso), cm PVC instalada cm parede, fornecimento e 
instalação. 

Caixa retangular 1 x 2 alta (1,30 m do piso). em PVC instalada cm parede, fornecimento e 
instalação. 

15 2 10 Caixa de passagem octogonal 4x4" em l'VC, fornecimento e instalação 

15.3 CABOS E FIOS CONDUTORES 

15.3.1 Cabo de cobre flexível, isolado. seção de I.5mm=: anti-chama 450750V 

153.2 Cabo de cobre fcxi. el, isolado, seção de _2.5mm': anti-chama 450í750V 

15,3,3 Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 4mm=: anti-chama 450750V 

15.3.4 Cabo de cobre flexivel, isolado, seção de 6rnm=: anti-chama 450.750V 

15.3.5 Cabo de cobre flexivel, isolado. ecç5o dc l0mm 2: anti-chama 450750V 1 KV 

15.3.6 Luminárias com lâmpada dc LED tubular l x18W de sobrepor completa. tbmcctns nto e instalação 

15,3,7 Luminária tipo arandela com difusor cm vidro fosco, branca ou preta. 

16 SERVIÇOS COMPI.F.MENTARES 

16.11 GERAL 

lb. I  .1 Bancada cni granito cinza aiidoi inha. cspcssuia 2cm. 

Alambrado (ht=2.00m) com tela galy. 2"x2" (h=  1,50m1. montantes em tubo de aço galvanizado de 
I h.1 .2 2" a cada 2m. tuha de aço galvanizado dc l" (horizontais), mureru (h=t).5üm) em alvenaria de 

blocos de cimento resestidu e pintada em psa látex 2 demãos 

15.2.7 

15?.8 

I 5.2.9 

9,(l0 UN 
9.00 un 

12.00 Un 
3 .00 U n 

1,(1() UN 

2,00 UN 

1.00 UN 

9,00 UN 
;,tx) 1 'N 

2.00 UN 

I .UO tin 

48.20 M 

100.00 M 
2(.0O L^V 

3h,(H) UN 

1 ̀ i 1N) 1.'!V 

43.04) UN 

1 1,00 UN 

6.00 UN 

86,00 UN 

18,00 UN 

300.00 M 
400.00 M 

300.00 M 
400,00 t 
100.00 M 

56.00 un 

8,00 un 

3,59 in 

25 .25 m 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPERUÁ — PB 

16. I . t Forro em placa de gesso pare ambientes internos 

6.1 .4 Plantio dc Grama em placas 
16.1.5 Barra dc apoio reta, cm aço inoxidável pálido, compnmcnto dc 70 cm, fixada cm parede. 

17 SERVIÇOS FINAIS 

17. I Limpeza geral para entrega da obra 

TaperoárPB, 12v1 1.2023 

~ 
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r ~I 1)E i.oPrRri cEP 58 9 
.rew.ia^ar c 
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OEONGE CIRO MONTEIRO OE FANFAS 
PORrO CAMPOS MEOE+POS 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA-PB 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

198798/2024 
Atividade em andamento 

CERTIFICAMOS, em cumprimenta ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que 
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo 
Técnico do profissional GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA referente à(s) Anotação(ões) de 
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA 

Registro: 1805PB RN P: 2101932385 

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL 

Número da ART: PB20220484697 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2022 

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL 
Empresa contratada: TRAFF ELETRIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 

Contratante: Prefeitura Municipal de Caraúbas 

Endereço do contratante: RUA Expedicionário Luiz Tenório Leão 

Complemento: 

Cidade: CARAÚBAS 
Contrato: 20701/2022 
Valor do contrato: RS 308.121,46 

Ação institucional: Órgão Público 
Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS 

Complemento: 

Cidade: CARAÚBAS 
Data de inicio: 19/10/2022 

Finalidade: Infraest►utura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Caraúbas 

CPF/CNPJ: 01.612.638/0001-46 
N°: 791 

Bairro: CENTRO 
UF: PB CEP: 58595000 

Celebrado em: 19/10/2022 
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público 

Situação: atividade em andamento 

Bairro: CENTRO 
UF: PB 

N°: S/N 

CEP: 58595000 

CPF/C NPJ: 01.612.638/0001-46 

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA> PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0845 - ACESSOS E PASSEIOS 15 -
EXECUÇÃO 1025.85 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO 
VERTICAL 15 - EXECUÇÃO 1.20 metro quadrado: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA 
TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS 15 - EXECUÇÃO 2765.10 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E 
SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623- MEIO FIO 15- EXECUÇÃO 943.70 metro; 

- Observações  

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, CONFORME 
CONTRATO 1076307-82 - SICONV 911436, contrato administrativo n° 20701/2022 

Informações Complementares  

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido 
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabildade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° 198798/2024 
27/02/2024, 16:20 

87Z3w 

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado 
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica 
somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de 
Registro e Quitação (CRQ) apresentada. 

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado 
apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa 
jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela 
veracidade e exatidão das informações nele constantes. E de 
responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade 
profissional em conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resoluções do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA 

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração 
posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme 
período ou quantitativos constantes do atestado anexo. 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
pb.sitac.com.br/publico/, com a chave: 87Z3w 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba 
Av. Dom Pedro I, 809- Tambia - João Pessoa - PB 

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapbQcreapb.org.br 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO 

GABINETE DO PREFEITO 

DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 
atribuições legais, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o servidor Júlio Cézar Portela de Sales, Agente Administrativo, para Fiscal 
Técnico; do contrato decorrente do procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2025, 
que objetiva: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de engenharia construtiva 
para fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras, podendo sempre que necessário elaborar 
ARTs (fiscalização, projetos e/ou orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do 
TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do 
Ministério da Educação) da Prefeitura Municipal de Livramento-PB; com as atribuições nos termos 
da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato. 

Publique-se e cumpra-s 

Livramento - PB, 27 de Març• de 2025. 
i 

ERNANDES B RBO A N i BREGA 

Prefei o 

Endereço: Rua José Américo de Almeida, n° 386, Centro, Livramento — PB. 
CNPJ: 08.738.916/0001-55, E-mail: pmllicitacoes@gmail.com 

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: D876.5197.48B5.EC38.E11E.0D24.792E.C3B7. 
Designação do fiscal administrativo do contrato. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: Ernandes B. Nobrega.
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O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/04/2025 às 11:57:08 foi protocolizado o documento
sob o Nº 53675/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Livramento,
mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Ernandes Barbosa Nobrega.

Número do Contrato: 000000432025
Data da Publicação: 25/04/2025
Data da Assinatura: 28/03/2025
Data Final do Contrato: 28/03/2026
Valor Contratado: R$ 52.800,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: Contratação de serviços Técnicos especializados na área de engenharia construtiva para fiscalização,
supervisão e gerenciamento de obras, podendo sempre que necessário elaborar ARTs (fiscalização, projetos e/ou
orçamentos) incluindo alimentação dos sistemas GEOOPB do TCE/PB, TRANFEREGOV, SIMEC (Sistema
Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação) da Prefeitura Municipal de
LivramentoPB.
Contratado (Nome): Gregory Primeiro Fernandes de Paiva
Contratado (CPF): 138.951.174-04

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

RECIBO DE PROTOCOLO

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

Comprovante de publicidade Sim f8f6345520f9c81450f86797ddccc9cb

Comprovantes de regularidade da contratada Sim e98563e999e737903605a8b935401fb3

Comprovação da existência de dotação orçamentária Sim bf96dd331b2631fdfbe9b846a581836f

Contrato ou instrumento equivalente Sim abcae129522bfdcc7b3af453388056c9

Designação da fiscalização técnica do contrato Sim d876519748b5ec38e11e0d24792ec3b7

Designação do fiscal administrativo do contrato Sim d876519748b5ec38e11e0d24792ec3b7

Designação do gestor do contrato Sim 2b25456427aa65ad2c05268997f79136

João Pessoa, 28 de Abril de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: 47CA.C42B.F649.5440.EA18.C03B.FEDA.5B4F. 
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Subcategoria:
Jurisdicionado:
Exercício:

Documento:

CERTIDÃO

53483/25
Licitações

Prefeitura Municipal de Livramento
2025

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 28/04/2025 às 11:57h o usuário TRAMITA (operação

automática) anexou o Documento 53675/25 ao Documento 53483/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos

para os autos eletrônicos do Documento 53483/25:

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoPáginasDocumento

Contrato ou instrumento equivalente 28 - 34 abcae129522bfdcc7b3af453388056c9

Designação da fiscalização técnica do contrato 35 d876519748b5ec38e11e0d24792ec3b7

Comprovante de publicidade 36 - 37 f8f6345520f9c81450f86797ddccc9cb

Designação do gestor do contrato 38 2b25456427aa65ad2c05268997f79136

Comprovação da existência de dotação
orçamentária 39 bf96dd331b2631fdfbe9b846a581836f

Comprovantes de regularidade da contratada 40 - 319 e98563e999e737903605a8b935401fb3

Designação do fiscal administrativo do contrato 320 d876519748b5ec38e11e0d24792ec3b7

RECIBO PROTOCOLO 321 47cac42bf6495440ea18c03bfeda5b4f

João Pessoa, 28 de Abril de 2025

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Impresso por convidado em 28/04/2025 15:02. Validação: CC49.86B9.9F60.26C1.C490.42DE.06A2.6F55. 
Certidão - ANEXAÇÃO. Doc. 53483/25. Data: 28/04/2025 11:57. Responsável: tramita.
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