



## Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

# Documento Nº 18851/25

**EXERCÍCIO:** 2025

**SUBCATEGORIA:** Licitações

**JURISDICIONADO:** Prefeitura Municipal de Juru

**DATA DE ENTRADA:** 19/02/2025

**ASSUNTO:** Licitação - 00007/2025 - Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021) - A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB.

**INTERESSADOS:** SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA



## PROPOSTA

**REF.: INEXIGIBILIDADE N° IN00007/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU

OBJETO: A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.

PROPONENTE: **JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI**

CNPJ n° 33.418.501/0001-41

Rua Manoel Prudente Nunes, Sn

Centro - Juru - Pb - 58750–000

(83) 9654-1306

jeffersonengenharia@outlook.com

Prezados Senhores,

Considerada a proposta apresentada, ocorrências e observações eventualmente apontadas durante o processo licitatório, bem como os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final do referido certame - Inexigibilidade n° IN00007/2025 -, produziu-se o seguinte resultado que representa a **proposta inicial devidamente atualizada**:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	P. UNIT	P. TOTAL
1	Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.	Serv.	11	R\$ 4.500,00	R\$ 49.500,00
				<b>TOTAL</b>	R\$ 49.500,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$ **49.500,00**

PRAZO – 11 meses

PAGAMENTO – Mensal ou 30 dias após a entrega dos projetos.

VALIDADE DA PROPOSTA – 60 Dias.

Juru -PB, 14 de fevereiro de 2024.



Morais Engenharia  
CNPJ 33.418.501/0001-41.  
Jefferson Cordeiro de Morais.  
Engenheiro civil/ Proprietário.  
CREA 1616725648

**MORAIS ENGENHARIA CNPJ N° 33.418.501/0001-41 (83) 99654-1306**  
**Rua Manoel Prudente Nunes, N° 23, Centro – Juru PB – CEP. 58.750-000**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ**  
**ASSESSORIA JURÍDICA**

**Origem:** EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.º IN00007/2025  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**Assunto:** A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB.

**Interessados:** Prefeitura Municipal de Juru e: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI.

**Anexo:** Exposição de motivos correspondente e seus elementos, inclusive a minuta do respectivo contrato.

**PARECER**

Analisada a matéria, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e observado o teor dos documentos e informações apresentados, esta Assessoria Jurídica é de parecer favorável ao reconhecimento da situação de Inexigibilidade de Licitação, como se contém no despacho de acolhimento exarado pela Senhora Prefeita, o qual está de acordo com o Art. 74, inciso III, alínea c, da Lei 14.133/21.

Quanto à formalização do processo, restou demonstrado o atendimento dos requisitos exigidos no Art. 72, da Lei 14.133/21; estando devidamente instruído, inclusive, dos seguintes elementos: documento de formalização de demanda; estudo técnico preliminar contendo, ainda, a análise de risco; termo de referência; estimativa da despesa definida por meio de parâmetro de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21; demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido; razão da escolha do contratado; justificativa de preço; e autorização da autoridade competente.

Esta Assessoria Jurídica esclarece, ainda, que deverá ser juntada aos autos a documentação da comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária e, conforme o disposto no parágrafo único do Art. 72, da Lei 14.133/21, deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial, o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato celebrado; observadas as disposições do referido diploma legal.

Juru - PB, 14 de Fevereiro de 2025.

---

**JOSEILDO RODRIGUES DE MEDEIROS**

Assessor Jurídico

OAB PB



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ**  
**GABINETE DA PREFEITA**

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**AUTORIZAÇÃO**

**Expediente:** SOLICITAÇÃO  
Secretaria de Infraestrutura.  
**Assunto:** Procedimento de inexigibilidade de licitação.  
**Anexo:** Solicitação correspondente devidamente instruída com a justificativa para a necessidade da demanda requerida.

**DESPACHO**

AUTORIZO a realização do procedimento de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 74, inciso III, alínea c, da Lei 14.133/21, objetivando:

A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.

Destaca-se que o referido certame, como evidenciado na etapa inicial do processo, será regido pela seguinte regra:

**Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.**

Conforme informação do setor responsável existe disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, inclusive restou devidamente demonstrada a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.

Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo. Nesse sentido, atesto que a Administração vislumbrou uma maior vantagem econômica em razão da contratação plurianual, após a avaliação das circunstâncias pertinentes, inclusive quanto aos potenciais benefícios e os riscos previsíveis, considerando: a inconveniência da suspensão das atividades cujo desempenho deve ocorrer de modo contínuo; a ampliação do risco de insucesso, haja vista que a multiplicação de contratações, cada qual pactuada por prazo mais curto e com contratados diversos, elevaria a iminência de fracasso; o ônus da renovação constante de procedimentos, pela necessidade de realização de certames permanentemente em decorrência de eventual contratação firmada por um período abreviado, o que acabaria por multiplicar-se os custos e as despesas administrativas; e os ganhos de escala econômica, uma vez que a contratação por prazo mais longo propicia previsível redução de dispêndios em vista da ampliação do prazo de execução do contrato, por um único e mesmo contratado. Entende-se, portanto, que a extensão do prazo de vigência do contrato permite, usualmente, a redução dos custos do contratado, o que se refletirá em preços mais vantajosos para a Administração.

Remeta-se a solicitação em tela, instruída de todas as informações e elementos correspondentes inclusive com a justificativa para a necessidade da demanda requerida, ao Setor de Contratação deste órgão para formalização do referido procedimento de contratação direta por Inexigibilidade de Licitação.

Juru - PB, 11 de Fevereiro de 2025.

---

SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA  
Prefeita



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

## JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

**OBJETO:** A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.

### 1.0.DA JUSTIFICATIVA

1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.2.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

### 2.0.DO SERVIÇO

2.1.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e utilização prováveis são:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	OBS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades	...	MESES	11

Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no Termo de Referência.

Juru - PB, 11 de Fevereiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
 JOSE MARCELO VASCO SOARES  
 Secretario de Infraestrutura



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

### 1.Introdução

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

### 2.Objeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.

### 3.Necessidade da contratação

A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

### 4.Alinhamento aos planos da Administração

A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

### 5.Requisitos da contratação

As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
ETP 1	Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.	MESES	11

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 11 (onze) meses.

A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

O serviço a ser contratado, para o caso das atividades decorrentes a serem desenvolvidas pela Administração, é considerado continuado, pois visa atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando o funcionamento das ações programadas, de modo que sua interrupção na forma como se apresenta, pode comprometer a devida prestação dos serviços.

A contratação do serviço, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes normativos: Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e financeira com o orçamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

### 6.Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento do serviço

O adequado equilíbrio entre a demanda requerida e a dimensão da correspondente contratação é fundamental para o seu planejamento e execução, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessários ou, ainda, a necessidade da realização de novo certame, com conseqüente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do serviço delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a seqüência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

## 7. Levantamento de mercado

Foram analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos respectivos sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração e as identificadas, quando possível e consideradas viáveis, foram incorporadas na contratação em análise. Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas entidades públicas efetivaram a contratação de forma análoga à que se pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas.

## 8. Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

Destaca-se que a Administração vislumbrou uma maior vantagem econômica em razão da contratação plurianual, após a avaliação das circunstâncias pertinentes, inclusive quanto aos potenciais benefícios e os riscos previsíveis, considerando: a inconveniência da suspensão das atividades cujo desempenho deve ocorrer de modo contínuo; a ampliação do risco de insucesso, haja vista que a multiplicação de contratações, cada qual pactuada por prazo mais curto e com contratados diversos, elevaria a iminência de fracasso; o ônus da renovação constante de procedimentos, pela necessidade de realização de certames permanentemente em decorrência de eventual contratação firmada por um período abreviado, o que acabaria por multiplicar-se os custos e as despesas administrativas; e os ganhos de escala econômica, uma vez que a contratação por prazo mais longo propicia previsível redução de dispêndios em vista da ampliação do prazo de execução do contrato, por um único e mesmo contratado. Entende-se, portanto, que a extensão do prazo de vigência do contrato permite, usualmente, a redução dos custos do contratado, o que se refletirá em preços mais vantajosos para a Administração.

Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os benefícios de cada opção prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administração, a contratação do objeto do presente estudo técnico preliminar, da forma como se apresenta.

## 9. Estimativas preliminares dos preços

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.

Na pretensa contratação o valor estimado foi definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização do seguinte parâmetro: utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso.

Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

A estimativa preliminar total a ser considerada é equivalente a R\$ 64.825,75.

## 10. Descrição da solução como um todo

Conforme os elementos apresentados, a solução é: A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB. Entende-se que o serviço poderá ser realizado por execução indireta.

## 11. Justificativa para o parcelamento ou não da solução

De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala. A norma ainda permite cotação de quantidade inferior à demandada no certame, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o ato convocatório fixar quantitativo mínimo. Nesse sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da presente contratação será realizado em um único item, conforme as características e especificações constantes da tabela acima destacada.

Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dinâmica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratação não poderá incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, não permitindo a impraticável cotação de quantidade inferior à demandada no procedimento para o respectivo item; quer seja na forma material, não sendo possível a execução em consórcio ou ocorrer a autorização para a realização de subcontratação.

## 12. Resultados pretendidos

A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB.

Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis.

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratação em análise, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração.

Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

### **13.Providências para adequação do ambiente da Administração**

Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas no ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação.

### **14.Análise de risco**

Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação do presente serviço deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto.

### **15.Conclusão**

Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.

Juru - PB, 11 de Fevereiro de 2025.

---

JOSE MARCELO VASCO SOARES  
Secretario de Infraestrutura



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ  
GABINETE DA PREFEITA

## ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - APROVAÇÃO

**OBJETO:** A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.

### 1.0.DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1.1.O referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi analisada a contratação pretendida, ao final avaliada como viável, demonstrando os elementos e as indicações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

### 2.0.DA APROVAÇÃO

2.1.Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.

**Estudo Técnico Preliminar aprovado** - Art. 6º, XX, da Lei 14.133/21:

*"Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:*

...

*XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação."*

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação - planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade técnica bem como o tratamento de seu impacto ambiental.

Juru - PB, 11 de Fevereiro de 2025.

---

SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA  
Prefeita



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

### 1.0. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

1.1. Constitui objeto da pretensa contratação: A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.

1.2. Classificação do objeto: Comum.

### 2.0. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação descrita é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de serviço para suprir demanda específica – Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

### 3.0. ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO

3.1. A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

### 4.0. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
DFD 1	Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.	MESES	11

4.2. O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

4.2.1. Início: 3 (três) dias;

4.2.2. Conclusão: 11 (onze) meses.

4.3. A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

4.4. O serviço a ser contratado, para o caso das atividades decorrentes a serem desenvolvidas pela Administração, é considerado continuado, pois visa atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando o funcionamento das ações programadas, de modo que sua interrupção na forma como se apresenta, pode comprometer a devida prestação dos serviços.

### 5.0. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

5.1. A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.

### 6.0. ESTIMATIVA DOS PREÇOS

6.1. Na pretensa contratação o valor estimado foi definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização do seguinte parâmetro: utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso.

6.2. Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

6.3. O valor total é equivalente a R\$ 64.825,75.

### 7.0. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. Relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.

## 8.0.RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1.A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

8.1.1.Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB;

8.1.2.Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis;

8.1.3.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a referida contratação, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração;

8.1.4.Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

## 9.0.DA CONTRATAÇÃO

9.1.Forma de contratação:

9.1.1.Inexigibilidade, nos termos do Art. 74, inciso III, alínea c, da Lei 14.133/21.

Juru - PB, 11 de Fevereiro de 2025.

---

JOSE MARCELO VASCO SOARES  
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA



**PREFEITURA DE JURU - PB**  
**PESQUISA DE PREÇOS**

CNPJ: 08.888.950/0001-06

Responsável: RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Departamento: COMPRAS



## Relatório de Cotação: Contratação de engenheiro civil

Pesquisa realizada entre 14/02/2025 15:07:49 e 14/02/2025 15:09:18

Relatório gerado no dia 14/02/2025 15:11:54 (IP: 177.155.239.15)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Mediana dos preços obtidos - Preço calculado com base na mediana de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. Sendo a mediana o elemento central dos itens, caso número de elementos seja ímpar, ou a média dos dois elementos centrais caso número de elementos seja par.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	Total
1) Contratação de engenheiro civil	4	11 Meses	R\$ 5.893,25 (un)	-	R\$ 5.893,25	R\$ 64.825,75

**Valor Global: R\$ 64.825,75**

## Detalhamento dos Itens

### Item 1: Contratação de engenheiro civil

Preço Estimado: R\$ 5.893,25 (un)    Percentual: -    Preço Estimado Calculado: R\$ 5.893,25    Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 5.893,25

Quantidade	Descrição	Observação
11 Meses	Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais**

**R\$ 12.100,00**

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 14/02/2025 15:11:54 (IP: 177.155.239.15)

Código Validação: Pp8vEJicRIdtQm1WavOvmD03zaX1vPQFbOoNjydoTGkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Pp8vEJicRIdtQm1WavOvmD03zaX1vPQFbOoNjydoTGkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Justificativa de preço. Doc. 18851/25. Data: 19/02/2025 20:14. Responsável: SOLANGE M. F. BARBOSA.

Impresso por convidado em 19/02/2025 20:42. Validação: B56B.F364.9916.5024.AC44.A89B.3FBE.A17A.

**CNPJ:** 06.572.788/0001-97

**Órgão:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ

**Objeto:** Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a prestação de serviços de inspeção predial no edifício-sede do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará-Coren/CE. OBS: Todas as especificações do serviço o bjetto desta Contratação Direta, encontram-se po rmenorizados no Termo de Referência.

**Descrição:** **SERVICO ENGENHARIA - SERVIÇO ENGENHARIA:** INSPEÇÃO PREDIAL NA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ - COREN/CE, ATENDENDO AS ORIENTAÇÕES DA LEI MUNICIPAL N . 9.913/2012. ÁREA CONTRUÍDA: 1.875,51M A CONTRATADA DEVERÁ POSSUIR EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS, PARA AS DEVIDAS INSPEÇÕES, TAIS COMO: 1.1. MECÂNICA: 1.1.1. ELEVADORES 02 UND 1.1.2. CONDICIONADORES DE AR 37 UND 1. 2. CIVIL: 1.2.1. FACHADAS CONFORME PLANTA BAIXA 1.2.2. ESTRUTURAL CONFORME PLANTA BAIXA 1.2.3. COBERTA CONFORME PLANTA BAIXA 1.2.4. RAMPAS CONFORME PLANTA BAIXA 1.3. ELÉTRICA: 1.3.1. BAIXA TENSÃO DEVERÁ AINDA ENTREGAR OS MEMORIAIS DESCRITIVOS INFORMANDO AS ANOMALIAS/ IRREGULARIDADES, JUNTO COM O RELATÓRIO FOTOGRÁFICO. DEVERÁ APRESENTAR AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES A SEREM REALIZADOS PARA CORREÇÕES DAS ANOMALIAS/ IRREGULARIDADES APRESENTADAS. O LAUDO TÉCNICO DEVERÁ SER REALIZADO POR PROFISSIONAIS HABILITADOS NO CREA, FICANDO OBRIGADO A APRESENTAR O REGISTRO DO CREA A ART DOS LAUDOS/ RELATÓRIOS, E A ART DOS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS. OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, VISAM A REGULARIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES PARA A OBTENÇÃO DO HABITE-SE E DO ALVARA DE FUNCIONAMENT

**CatSer:** 22225 - Serviço Engenharia

**Data:** 29/01/2025 08:00

**Modalidade:** Dispensa Eletrônica

**SRP:** NÃO

**Identificação:** Dispensa de Licitação Nº 90003/2025 / UASG: 926587

**Lote/Item:** /1

**Ata:** N/A

**Homologação:** 30/01/2025 13:16

**Fonte:** www.gov.br/compras/pt-br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
41.192.604/0001-64	P M SOARES SENA	R\$ 11.800,00
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
05.216.202/0001-99	TAURUS ENGENHARIA S/S LTDA	R\$ 11.900,00
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
46.986.925/0001-54	GIRLAN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	R\$ 12.000,00
<b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
38.218.230/0001-02	JM ENGENHARIA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 12.700,00
<b>*VENCEDOR*</b> <b>Marca:</b> <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais**

**R\$ 4.437,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 14/02/2025 15:11:54 (IP: 177.155.239.15)

Código Validação: Pp8vEJicRIDtQm1WavOvmD03zaX1vPQFbOoNjydoTGkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Pp8vEJicRIDtQm1WavOvmD03zaX1vPQFbOoNjydoTGkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Justificativa de preço. Doc. 18851/25. Data: 19/02/2025 20:14. Responsável: SOLANGE M. F. BARBOSA.

Impresso por convidado em 19/02/2025 20:42. Validação: B56B.F364.9916.5024.AC44.A89B.3FBE.A17A.

**Órgão:** Prefeitura Municipal de Munhoz

**Objeto:** Engenharia - serviços

**Data:** 22/01/2025 15:01

**Modalidade:** Dispensa

**SRP:** NÃO

**Identificação:** 002\_2025\_Munhoz

**Lote/Item:** 1/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** www.bbmnetlicitacoes.com.br

**Quantidade:** 12

**Unidade:** Serviço

**UF:** MG



Relatório gerado no dia 14/02/2025 15:11:54 (IP: 177.155.239.15)

Código Validação: Pp8vEJicRIDtQm1WavOvmD03zaX1vPQFbOoNjydoTGkqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Pp8vEJicRIDtQm1WavOvmD03zaX1vPQFbOoNjydoTGkqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Justificativa de preço. Doc. 18851/25. Data: 19/02/2025 20:14. Responsável: SOLANGE M. F. BARBOSA.

Impresso por convidado em 19/02/2025 20:42. Validação: B56B.F364.9916.5024.AC44.A89B.3FBE.A17A.

**Descrição:** SV ENGENHARIA 16 HORAS SEMANAIS contratacao de empresa para prestacao de servico de engenheiro civil e/ou outro servico que necessite desse profissional, para o departamento de obras do municipio de Munhoz/MG, conforme descricao no termo de referencia, pa - SV ENGENHARIA 16 HORAS SEMANAIS contratacao de empresa para prestacao de servico de engenheiro civil e/ou outro servico que necessite desse profissional, para o departamento de obras do municipio de Munhoz/MG, conforme descricao no termo de referencia, parte integrante deste edital.O objeto da licitacao constante deste edital devera ser prestado no Municipio de Munhoz, na razao de 16 (dezesseis) horas semanais. A licitante vencedora devera executar os seguintes servicos:Elaboracao de projetos de engenharia, sempre que determinada demanda de obra ou servico de engenharia, recurso de convenio destinado especificamente para elaboracao dos mesmos. Correcao, revisao, adequacao e detalhamento do passivo de projetos existentes em analise nos orgao governamentais de fomento. Fiscalizacao de obras inclusive dos cronogramas fisico-financeiros sendo responsavel pela elaboracao dos boletins de medicoes, relatorios fotograficos e reprogramacoes sempre que estas forem necessarias.Prestar assessoria especializada, quando solicitado, na analise das reivindicacoes das construtoras para alteracao de prazos, custos, metodos executivos, solucoes tecnicas, emitindo parecer conclusivo sobre o assunto. Aprovar os locais e projetos dos canteiros de obra, bem como exigir sua manutencao durante a execucao das obras.Elaborar pareceres conclusivos sobre qualquer assunto que envolva alteracoes nos contratos, suspensao total ou parcial dos servicos, execucao de servicos nao previstos nos contratos, alteracao de precos unitarios e/ou composicoes de custos de novos servicos, tendo em vista o impacto nos custos e nos prazos contratuais das obras. Efetuar controle fisico-financeiro dos contratos atraves de apontamentos de campo e da analise das medicoes mensais dos servicos executados pelas construtoras, em comparacao com os cronogramas fisico-financeiros dos contratos. Analises de estremeacao.Assinaturas de certidoes de engenharia (ex: divisa, extensao urbana)Diligenciar para o rigoroso cumprimento dos prazos de entrega ou conclusao dos servicos das construtoras, com emissao de relatorios consubstanciados. Fiscalizacao da qualidade das obras e servicos, incluindo sua conformidade com os projetos e especificacoes tecnicas. Fiscalizacao da conformidade com os projetos e especificacoes dos equipamentos instalados. Agendamento e participacao de reunioes periodicas com as construtoras para avaliacao do andamento das obras e servicos em comparacao com o cronograma fisico-financeiro. Verificar o registro no Diario de Obra da empresa de todas as ocorrencias verificadas nas obras bem como os servicos realizados.Emitir dos Boletins de Medicao dos contratos. Exigir das Empreiteiras a apresentacao de as built dos projetos das obras executadas, sempre que necessario; Avaliacao Tecnica de predios e equipamentos publicos quanto a necessidade de recuperacao/reforco estrutural, restauracao e outros servicos correlatos. Analise de pareceres de alvara de construcao. Emitir pareceres para defesa civil, sempre que necessario laudo de engenharia ou arquitetura. Acompanhar e representar conjunta e solidariamente o setor tecnico do Municipio de Munhoz junto aos orgaos de fomento, fiscalizacao e convenios do Governo Estadual e Federal.Os produtos a serem fornecidos pela contratada serao no minimo:a)ART de responsabilidade tecnica pelos servicos prestados.b) Execucao de projetos conforme normas da ABNT e dos agentes financiadores;c) Relatorios e Documentos das Obras e Contratosdevendo ser elaborados cronogramas de Avanco Fisico acompanhamento das obras, relatorio fotografico dos servicos executados, Boletins de Medicoes e Notificacoes quando se fizerem necessarios. d) Laudos, Pareceres e informacoes pertinentes as atividades de avaliacao de alvaras, defesa civil, dentre outras atividades.e) servico tecnico de topografia (levantamento planialtimetrico, planimetricos georreferenciados levantamentos georreferenciados com certificacao no SIGEF INCRA, todos com memorial descritivo e emissao de art. de cada servico) -zona rural, . COM EMISAO DE ART, RRT OU TRT,atendendo a demanda do municipio. f) servicos tecnicos de topografia -estradas planialtimetrico, planimetricos georreferenciados todos com memorial descritivo e art. de cada servico).COM EMISAO DE ART, RRT OU TRT, atendendo a demanda do municipio.g) servico tecnicos e topografia- terrenos urbanos. COM EMISAO DE ART, RRT OU TRT, atendendo a demanda do municipio. h) estudo hidrologico, os estudos hidrologicos sao baseados em principios cientificos que envolvem a medicao e analise de diversos parametros relacionados a agua, como precipitacao, evaporacao, infiltracao, escoamento superficial e subterraneo e servira como base para elaboracao do dimensionamento da rede de drenagem pluvial de diversos projetos. COM EMISAO DE ART, RRT OU TRT, atendendo a demanda do municipio. Cabera a Contratada, a inteira responsabilidade pela qualidade dos servicos junto ao Contratante, devendo observar as normas tecnicas e profissionais pertinentes.



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
54.860.934/0001-22 *VENCEDOR*	NASCIMENTO E ALMEIDA ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.437,00
<b>Marca:</b> PROPRIA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais</b>		<b>R\$ 2.733,00</b>

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

<b>CNPJ:</b> 23.455.313/0001-30	<b>Data:</b> 24/04/2024 00:00
<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Objeto:</b> REGISTRO DE PREÇOS para FUTURA e EVENTUAL contratação de serviços de locação de Tablado, Camarote, Arquibancada, Ground, Stands Octanorme, Camarim, Túnel Geo, Palco Grande e Gerador para atender aos diversos eventos da Secretária Municipal de Turismo.	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE CAMAROTE VIP: CAMAROTES VIPS, GALVANIZADO, COM COBERTURA EM ESTRUTA Q30 OU Q50, COM TABUA DE 75CM, SENDO DE ATÉ 04 ANDARES, COM CAPACIDADE PARA 10 A 15 PESSOAS PARA CADA CAMAROTE, ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM MALHAS ANTICHAMAS, CORREDOR DE ACESS - LOCAÇÃO DE CAMAROTE VIP: CAMAROTES VIPS, GALVANIZADO, COM COBERTURA EM ESTRUTA Q30 OU Q50, COM TABUA DE 75CM, SENDO DE ATÉ 04 ANDARES, COM CAPACIDADE PARA 10 A 15 PESSOAS PARA CADA CAMAROTE, ACABAMENTO DA ESTRUTURA COM MALHAS ANTICHAMAS, CORREDOR DE ACESSO, ELEVAÇÃO DO TETO DE 10 M, ESCADAS DE ACESSO LADOS DIREITO E ESQUERDO, COBERTURA EM LONAS ANTICHAMAS DECORANDO OS CAMAROTES, COM REVESTIMENTO EM LYCRA AZUL, UMA SALA VIP DE ESPERA INTEGRADA AOS CAMAROTES VIP. TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA LICENCIAMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, EQUIPE TÉCNICA E ENGENHEIRO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM ART, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS. CADA LOCAÇÃO SERÁ CONSIDERADA UMA DURAÇÃO DE ATÉ 06 (SEIS) DIAS.	<b>Identificação:</b> 87834
	<b>Lote/Item:</b> /2
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitanet.com.br
	<b>Quantidade:</b> 90
	<b>Unidade:</b> SERVIÇO
	<b>UF:</b> GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
21.570.782/0001-74 *VENCEDOR*	AMPLA COMERCIO, SERVICOS E EVENTOS EIRELI	R\$ 2.733,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
12.329.924/0001-15	T P DE BARROS 06895540601 ME	R\$ 2.733,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
38.200.924/0001-04	R A R SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$ 2.733,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
23.860.396/0001-42	AF ESTRUTURAS E EVENTOS EIRELI	R\$ 2.733,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais** **R\$ 7.349,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 14/02/2025 15:11:54 (IP: 177.155.239.15)

Código Validação: Pp8vEJicRiDtQm1WavOvmD03zaX1vPQFbOoNjydoTGkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Pp8vEJicRiDtQm1WavOvmD03zaX1vPQFbOoNjydoTGkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Justificativa de preço. Doc. 18851/25. Data: 19/02/2025 20:14. Responsável: SOLANGE M. F. BARBOSA. 5 / 7

Impresso por convidado em 19/02/2025 20:42. Validação: B56B.F364.9916.5024.AC44.A89B.3FBE.A17A.

CNPJ: 23.455.313/0001-30

Órgão: MUNICÍPIO DE ITUMBIARA/GO

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS para FUTURA e EVENTUAL contratação de serviços de locação de Tablado, Camarote, Arquibancada, Ground, Stands Octanorme, Camarim, Túnel Geo, Palco Grande e Gerador para atender aos diversos eventos da Secretária Municipal de Turismo.

**Descrição:** LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 260KVA:LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVAS. SUPER SILENCIADO (75DB A 1,5M), COM REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO GERAL A DIESEL. COM 100M DE CABEAMENTO DE CONDUTOR ELÉTRICO + CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL E DEMAIS COMPONENTES - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 260KVA:LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DE 260 KVAS. SUPER SILENCIADO (75DB A 1,5M), COM REFRIGERAÇÃO E INSTALAÇÃO GERAL A DIESEL. COM 100M DE CABEAMENTO DE CONDUTOR ELÉTRICO + CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS À CONEXÃO DO GERADOR À SUBESTAÇÃO DO LOCAL DO EVENTO OU POSTE. TEMPO DE MONTAGEM/DESMONTAGEM NÃO É CONTABILIZADO PARA EFEITOS DE DIÁRIA. A SOLICITAÇÃO ESPECIFICARÁ O HORÁRIO A PARTIR DO QUAL O GERADOR DEVERÁ ESTAR EM FUNCIONAMENTO E SUA UTILIZAÇÃO SERÁ DE ATÉ 12 HORAS. A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR COMBUSTÍVEL, EQUIPAMENTOS SOBRESSALENTES CASO HAJA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E REALIZAR A INSTALAÇÃO DOS MESMOS EM ATÉ 30MINUTOS A CONTAR DO DEFEITO APRESENTADO. TÉCNICO RESPONSÁVEL PRESENTE DURANTE TODO O PERÍODO DE LOCAÇÃO. TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA LICENCIAMENTO SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. A EMPRESA DEVERÁ PROVIDENCIAR AS DEVIDAS ARTS EXIGIDAS EM LEI.INCLUSO – TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM,ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE TODA EQUIPE, INSTALAÇÃO, EQUIPE TÉCNICA E ENGENHEIRO TÉCNICO RESPONSÁVEL COM ART, RESPONSABILIDADE CIVIL PELA SEGURANÇA DOS EQUIPAMENTOS

Data: 24/04/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 87834

Lote/Item: /10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 30

Unidade: DIARIA

UF: GO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
38.200.924/0001-04 *VENCEDOR*	R A R SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	R\$ 7.300,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
51.244.815/0001-57	MUNIZ ESTRUTURAS & EVENTOS LTDA	R\$ 7.300,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
12.265.891/0001-97	FABRICA DE SHOWS, PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	R\$ 7.399,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
28.491.007/0001-72	NACIONAL PROJETOS, CONSTRUCOES, PRODUCOES E SERVICOS EIRELI	R\$ 7.399,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		



Relatório gerado no dia 14/02/2025 15:11:54 (IP: 177.155.239.15)

Código Validação: Pp8vEJicRIDtQm1WavOvmD03zaX1vPQFbOoNjydoTGkqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://app.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Pp8vEJicRIDtQm1WavOvmD03zaX1vPQFbOoNjydoTGkqHU8nPtm6WA%253d%253d

Justificativa de preço. Doc. 18851/25. Data: 19/02/2025 20:14. Responsável: SOLANGE M. F. BARBOSA. 6 / 7

Impresso por convidado em 19/02/2025 20:42. Validação: B56B.F364.9916.5024.AC44.A89B.3FBE.A17A.


**Extrato de fontes utilizadas neste relatório**

**ATENÇÃO** - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

**Fontes utilizadas nesta cotação:**

1 - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br	<i>Data:</i> 14/02/2025 15:09:29 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
2 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br	<i>Data:</i> 14/02/2025 15:09:38 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>
3 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	<i>Data:</i> 14/02/2025 15:10:14 Acessar a fonte <a href="#">aqui</a>





**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

## **JUSTIFICATIVA DA PADRONIZAÇÃO E DO CATÁLOGO ELETRÔNICO**

**OBJETO:** A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.

### **1.0.DA JUSTIFICATIVA**

1.1.Modelos padronizados de documentos: no presente processo de contratação serão utilizados modelos diversos de minutas de elementos necessários para a sua formalização, tais como, termo de referência e contrato, todos padronizados, pela disponibilidade de sistema específico de instrução e gestão de processos licitatórios e contratos o qual permite, sem prejuízo das funcionalidades, a informatização dos procedimentos e ampla instituição de modelos de minutas de editais e contratos padronizados, dentre outros, com auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, dispensando, inclusive, a adoção das minutas do Poder Executivo Federal; de que trata o Art. 19, inciso IV, da Lei 14.133/21.

1.2.Catálogo eletrônico de padronização: observados os aspectos e as características do objeto do presente processo, bem como abordadas todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na pretensa contratação, entende-se que o processo não recepciona de forma devida, a utilização de catálogo eletrônico de serviços, quer por inconsistência ou inexistência de adequada padronização em catálogo quando criado pela Administração, quer por inviabilidade ou incompatibilidade da adoção do respetivo catálogo eletrônico de padronização do Poder Executivo Federal; de que trata o Art. 19, inciso II, da Lei 14.133/21.

Juru - PB, 11 de Fevereiro de 2025.

---

JOSE MARCELO VASCO SOARES  
Secretario de Infraestrutura



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ**

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Realização do referido procedimento de contratação direta:

Objeto: A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.

**DECLARAÇÃO**

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser contratado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o compromisso a ser assumido:

Recursos não Vinculados de Impostos:

02.130 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

2070 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura

3390.35 99 Serviços de Consultoria

3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Juru - PB, 11 de Fevereiro de 2025.

---

DIEGO ALVES RAMOS  
Secretário de Finanças



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/02/2025 às 20:14:36 foi protocolizado o documento sob o Nº 18851/25 da subcategoria Licitações , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Juru, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Juru  
Número da Licitação: 00007/2025  
Órgão de Publicação: Sítio Eletrônico do Município  
Data de Homologação: 14/02/2025  
Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Juru  
Modalidade: Inexigibilidade (Lei Nº 14.133/2021)  
Tipo do Objeto: Compras e Serviços  
Tipo de Compra ou Serviço: Outros  
Valor: R\$ 49.500,00  
Fontes de Recursos: Recursos a Classificar (898).

Objeto: A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 49.500,00


Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Jefferson Cordeiro de Morais Eireli

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 33.418.501/0001-41

Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
Análise jurídica da contratação	Sim	85f09d922cad066cabd19f646aa33d3b
Autorização da autoridade competente	Sim	c4778c1f7e0ab8b216a0dfd71028d18f
Estimativa da despesa	Sim	8312eae25bd314e3bf4b3be84425a2e5
Estudo Técnico Preliminar	Sim	3e0188f945a9d0dd085ea98a4bf29f9f
Formalização de demanda	Sim	be625fc0943bdd325f72367edbaa388a
Justificativa de preço	Sim	b56bf36499165024ac44a89b3fbae17a
Justificativa para a escolha do contratado	Sim	48983199a72790bedf6a471aa648841d
Previsão Orçamentária	Sim	20f2f536aaf75d223d1dc4e30a0fc77b
Proposta 1 - Proposta e Anexos - Jefferson Cordeiro de Morais Eireli	Sim	273e51ce2b6b3c63d5de86b3961979f9

**João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2025**



**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ**  
**SETOR DE CONTRATAÇÃO**

**INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2025**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 250212IN00007

**CONTRATO Nº: 00017/2025-SDC**

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ E JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Juru - Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Juru - PB, CNPJ nº 08.888.950/0001-06, neste ato representada pela Prefeita Solange Maria Felix Barbosa, Brasileiro, Casada, Agricultora, residente e domiciliada na Rua Severino Barbosa, 106 - Casa - São Sebastião - Juru - PB, CPF nº 460.135.804-30, Carteira de Identidade nº 2.780.561 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI - RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, SN - CENTRO - JURU - PB, CNPJ nº 33.418.501/0001-41, neste ato representado por Jefferson Cordeiro de Moraes, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Manoel Prudente Nunes, 23, Centro - Juru - PB, CPF nº 081.401.664-21, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:**

Este contrato decorre da Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2025, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:**

O presente contrato, cuja lavratura foi autorizada pela Portaria nº IN 00007/2025 - 03, de 14 de Fevereiro de 2025, tem por objeto: A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:**

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS).

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB.	MESES	11	4.500,00	49.500,00
				<b>Total:</b>	49.500,00

**CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:**

Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

**CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:**

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos não Vinculados de Impostos:

02.130 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

2070 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura

3390.35 99 Serviços de Consultoria

3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

**CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:**

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

a - Início: 3 (três) dias;

b - Conclusão: 11 (onze) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21, especialmente as disposições do Art. 107, por tratar-se a presente contratação, de serviço contínuo.

**CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição. Nesse sentido foram

designados: Jose Marcelo Vasco Soares, Secretario de Infraestrutura, como Gestor; Jose Alves da Silva, Controle Interno, para Fiscal Técnico e Wendel Marcolino Ramos, Setor Jurídico, para Fiscal Administrativo;  
e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

**CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:**

- a - Executar devidamente o serviço descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
- b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;
- c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
- d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;
- e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
- g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;
- h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;
- i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

**CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:**

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:**

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinatura pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:**

O fornecedor ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no

referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de três anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de três anos e máximo de seis anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:**

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula:  $EM = N \times VP \times I$ , onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado:  $I = (TX \div 100) \div 365$ , sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:**

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:**

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Água Branca – Pb.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Juru - PB, 14 de Fevereiro de 2025.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

---

---

**SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA**

Prefeita

460.135.804-30

PELO CONTRATADO

---

---

**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI**

JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

081.401.664-21



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete da Prefeita**

**P O R T A R I A**  
**Nº 002/2024**

**DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE JURU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JURU**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 79, inciso I e IX da Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990 c/c Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 6º, LX e 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no Decreto Municipal nº 124/2024, que dispõe sobre as regras de atuação demais disposições das funções do Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, Gestor e Fiscal dos contratos;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto no § 3º do art. 8º, art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 124/2024, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos Administrativos celebrados pela Prefeitura Municipal de Juru:

I – Gestor dos Contratos: **WENDEL MARCOLINO RAMOS**, Mat.: nº 1841;

II – Fiscal dos Contratos: **JOSÉ ALVES DA SILVA**, Mat.: nº 808 e **CASSIANO SEVERINO DA SILVA**, Mat.: 1781.

**Art. 2º** - A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia conforme esta Portaria de designação até 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogada por interesse da administração pública municipal.

**Parágrafo único.** Na hipótese de haver prorrogações dos contratos, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração, com nomeação de novo Gestor e Fiscais.

**Art. 3º** - As atribuições dos servidores acima nomeados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Decreto Municipal nº 124/2024.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete da Prefeita**

**Art. 5º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Juru,  
Estado da Paraíba, em 02 de janeiro de 2024.



**SOLANGE MARIA FÉLIX BARBOSA**  
Prefeita Constitucional



# Estado da Paraíba Governo Municipal Diário Oficial do Município Juru - PB

Lei Nº 075/74, de 22/07/1974–Edição Extraordinária - Terça-Feira, 24 de dezembro de 2025

## ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU

### ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2025

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2025, que objetiva: Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI - R\$ 49.500,00.

Juru - PB, 14 de Fevereiro de 2025

SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU

### GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2025

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB; DESIGNO os servidores Jose Marcelo Vasco Soares, Secretario de Infraestrutura, como Gestor; e Jose Alves da Silva, Controle Interno, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade nº IN00007/2025, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Juru - PB, 14 de Fevereiro de 2025

SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA – Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU

### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00007/2025. OBJETO: Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, inciso III, alínea c, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 14/02/2025.

ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU

### CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Inexigibilidade nº IN00007/2025. OBJETO: Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação

objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21: Jefferson Cordeiro de Moraes Eireli - CNPJ 33.418.501/0001-41. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Manoel Florentino de Medeiros, 29 - Centro - Prédio - Juru - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3484-1245.

Juru - PB, 14 de Fevereiro de 2025

SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA - Prefeita



"Gabinete da Prefeita"

\*\*\*\*\*

Prefeita Constitucional

# Edição Extra



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete da Prefeita**

**P O R T A R I A**  
**Nº 002/2024**

**DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE JURU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JURU**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 79, inciso I e IX da Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990 c/c Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 6º, LX e 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no Decreto Municipal nº 124/2024, que dispõe sobre as regras de atuação demais disposições das funções do Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, Gestor e Fiscal dos contratos;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto no § 3º do art. 8º, art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 124/2024, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos Administrativos celebrados pela Prefeitura Municipal de Juru:

I – Gestor dos Contratos: **WENDEL MARCOLINO RAMOS**, Mat.: nº 1841;

II – Fiscal dos Contratos: **JOSÉ ALVES DA SILVA**, Mat.: nº 808 e **CASSIANO SEVERINO DA SILVA**, Mat.: 1781.

**Art. 2º** - A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia conforme esta Portaria de designação até 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogada por interesse da administração pública municipal.

**Parágrafo único.** Na hipótese de haver prorrogações dos contratos, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração, com nomeação de novo Gestor e Fiscais.

**Art. 3º** - As atribuições dos servidores acima nomeados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Decreto Municipal nº 124/2024.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete da Prefeita**

**Art. 5º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Juru,  
Estado da Paraíba, em 02 de janeiro de 2024.



**SOLANGE MARIA FÉLIX BARBOSA**  
Prefeita Constitucional



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ**

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA**

Realização do referido procedimento de contratação direta:

Objeto: A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru–PB.

**DECLARAÇÃO**

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser contratado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o compromisso a ser assumido:

Recursos não Vinculados de Impostos:

02.130 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano

2070 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Infraestrutura

3390.35 99 Serviços de Consultoria

3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Juru - PB, 11 de Fevereiro de 2025.

---

DIEGO ALVES RAMOS  
Secretário de Finanças



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.418.501/0001-41</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>22/04/2019</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MORAIS ENGENHARIA</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente</b> <b>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica</b> <b>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia</b> <b>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R MANOEL PRUDENTE NUNES</b>	NÚMERO <b>00</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
--	---------------------	-----------------------------

CEP <b>58.750-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>JURU</b>	UF <b>PB</b>
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JEFFERSONENGENHARIA@OUTLOOK.COM</b>	TELEFONE <b>(83) 9654-1306</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>22/04/2019</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL  
--------------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/01/2025** às **11:35:41** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU - PB

# Alvará de Licença - 2025

Certifico que o contribuinte abaixo está em situação regular.

Inscrição Mercantil: **4.5.8.0036**

CNPJ/CPF: **33.418.501/0001-41**

Razão Social ...: **JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI**

Nome Fantasia: **MORAIS ENGENHARIA**

Ativ. Principal .....: **7112.0/00 - SERVIÇO DE ENGENHARIA**

Ativ. Secundária ...: **4120.4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

**4213.8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**

**4299.5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESP..ANTERIORMENTE**

**4311.8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas**

**4321.5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

Endereço.: **RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, 00 - \*\*\*\***

**CENTRO - JURU - PB**

Restrições:

Emissão ..: **13/01/2025**

Válido até: **31/12/2025**

João Tarciano da Silva  
Chefe da Divisão de  
Fiscalização de Tributos  
CPF: 094.760.534-70

Secretaria de Finanças  
Diretor(a) de Tributos



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU - PB

# Alvará de Licença - 2025

Certifico que o contribuinte abaixo está em situação regular.

Inscrição Mercantil: **4.5.8.0036**

CNPJ/CPF: **33.418.501/0001-41**

Razão Social ...: **JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI**

Nome Fantasia: **MORAIS ENGENHARIA**

Ativ. Principal .....: **7112.0/00 - SERVIÇO DE ENGENHARIA**

Ativ. Secundária ...: **4120.4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

**4213.8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**

**4299.5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESP..ANTERIORMENTE**

**4311.8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas**

**4321.5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**

Endereço.: **RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, 00 - \*\*\*\***

**CENTRO - JURU - PB**

Restrições:

Emissão ..: **13/01/2025**

Válido até: **31/12/2025**

João Tarciano da Silva  
Chefe da Divisão de  
Fiscalização de Tributos  
CPF: 094.760.534-70

Secretaria de Finanças  
Diretor(a) de Tributos



**INFORMAÇÃO MERCANTIL:**

**DATA FUND.:** 22/04/19

**INSC. MERCANTIL ..:** 4.5.8.0036      **CNPJ/CPF.:** 33.418.501/0001-41      **INSC. EST.:** ...-  
**RAZÃO SOCIAL .....** JEFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI  
**NOME FANTASIA ...:** MORAIS ENGENHARIA  
**CÓD. ATIVIDADE ...:** 7112.0/00 - SERVIÇO DE ENGENHARIA

**LOCAL DE FUNCIONAMENTO:**

**INSC. DO IMOVEL ..:** ....  
**ENDEREÇO .....** RUA MANOEL PRUDENTE NUNES      00      \*\*\*\*      **CEP:** 58750-000  
**BAIRRO ..:** CENTRO      **CIDADE ..:** JURU      **SIGLA UF:** PB

**INFORMAÇÃO DO VEÍCULO:**

**TIPO DO VEÍCULO ...:**      **ANO DE FABRICAÇÃO ..:**  
**MARCA DE VEÍCULO ..:**      **PLACA DO VEÍCULO ...:**  
**CHASSI DO VEÍCULO :**      **UF (ESTADO) .....**  
**PRAÇA (DESTINO) ...:**

**INFORMAÇÕES DAS TAXAS:**

<b>VALOR ISSQN - FIXO</b>	0,00	<b>ALÍQUOTA DO ISSQN ...:</b>	0,00 %
<b>TAXA DE LOC E FUNCIONAMENTO - TLF</b>	315,74	<b>CAT. TRIBUTÁRIA .....</b>	3
<b>TAXA DE LOC DE PUBLICIDADE - TLP</b>	0,00	<b>LOCALIZAÇÃO .....</b>	2
<b>TAXA DE EXPEDIENTE</b>	15,49	<b>ÁREA m<sup>2</sup> .....</b>	10
<b>TOTAL DAS TAXAS</b>	331,23		

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI**

PÁGINA 1/2

**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, engenheiro, natural da cidade de Princesa Isabel – PB, data de nascimento 20/05/1993, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 05325485165, expedida por dnt/PB em 04/11/2015 e CPF: nº 081.401.664-21, residente e domiciliado na cidade de Juru - PB, na RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, nº 00, CENTRO, CEP: 58750-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL**

A empresa girará sob o nome empresarial de **JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI** e usará a expressão **MORAIS ENGENHARIA** como nome fantasia.

**CLÁUSULA II - DA SEDE**

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, nº 00, CENTRO, Juru - PB, CEP: 58750000.

**CLÁUSULA III - DAS FILIAIS**

A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

**CLÁUSULA IV - DO OBJETO**

A empresa terá o seguinte objeto: SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia  
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas  
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios  
CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas  
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem  
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica  
CNAE Nº 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia  
CNAE Nº 7120-1/00 - Testes e análises técnicas

**CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado da Paraíba e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA VI - DO CAPITAL**

O capital será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

**CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO**

A administração da empresa será exercida por **JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da empresa, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 14:54 SOB Nº 25600093221.  
PROTOCOLO: 190222840 DE 17/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901798359. NIRE: 25600093221.  
JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 22/04/2019  
www.redesim.pb.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI  
JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI**

PÁGINA 2/2

**CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL**

O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.066 do Código Civil.

**CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI**

O titular **JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

**CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO**

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**CLÁUSULA XI - FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Juru - PB, para qualquer ação fundada neste ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Juru - PB, 10 de abril de 2019

*Jefferson Cordeiro de Moraes*  
JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS  
Titular/Administrador

CARTÓRIO UNICO DE NOTAS  
E REGISTRO CIVIL  
JURU - PARAIBA  
CNPJ 09.259.447/0001-88  
Odon Teixeira da Rocha Neto  
CENTRAL



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 14:54 SOB Nº 25600093221.  
PROTOCOLO: 190222840 DE 17/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901798359. NIRE: 25600093221.  
JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
SECRETÁRIA-GERAL  
JOÃO PESSOA, 22/04/2019  
www.redesim.pb.gov.br

**CARTEIRO ROCHA**  
 Cartório Unico de Notas e do Registro Civil de Juru-PE  
 Reconheço a(s) firma(s) Por Autenticidade de: JEFFERSON  
 CORDEIRO DE MORAIS : Dou fé:  
 Juru, 10 de Abril de 2.019

Odon Teixeira da Rocha-Actm-Tab.º 111111  
 SELO DIGITAL: AJJ52222-M1P1  
 consulte autenticidade em: <https://selodigital.tpb.ju>

**CARTEIRO UNICO DE NOTAS E DO REGISTRO CIVIL**  
 M. F. BARBOSA  
 CNPJ: 07.239.470/0001-88  
 Odon Teixeira da Rocha-Actm-Tab.º 111111



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/04/2019 14:54 SOB Nº 25600093221.  
 PROTOCOLO: 190222840 DE 17/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11901798359. NIRE: 25600093221.  
 JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI

Maria de Fátima Ventura Venâncio  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 JOÃO PESSOA, 22/04/2019  
 www.redesim.pb.gov.br

# TERMO DE ABERTURA

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 23 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e servirá de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA  
Endereço : R MANOEL PRUDENTE NUNES, 00 - CASA  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 58750-000  
Cidade : JURU / PB

Registrado em JUNTA COMERCIAL  
sob NIRE nº 25600093221

Arquivado em 22/04/2019

Inscrição Estadual nº ISENTO  
C.N.P.J. nº 33.418.501/0001-41

Juru/PB, 01 de Janeiro de 2023

## LIVRO DIÁRIO

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

0015

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	184.601,70
Abert	Débito	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	67.431,60
Abert	Crédito	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR	1.200,00
Abert	Crédito	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER	4.696,09
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	6.573,19
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	100.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	139.564,02
		<b>Total Saldo de Abertura do ATIVO ==&gt;</b>	<b>252.033,30</b>
		<b>Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==&gt;</b>	<b>252.033,30</b>
10/01	1.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
10/01	36.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	85,00
		Total Débitos	185,00
		Total Créditos	185,00
11/01	14.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	85,00
		Total Débitos	85,00
		Total Créditos	85,00
16/01	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00
		Total Débitos	35.000,00
		Total Créditos	35.000,00
27/01	83.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	57,95
		Total Débitos	57,95
		Total Créditos	57,95
30/01	37.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	800,00
30/01	59.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
30/01	60.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	8.500,00
30/01	84.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EXTRAS	3.500,00
30/01	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.600,00
		Total Débitos	16.784,00
		Total Créditos	16.784,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>304.145,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>304.145,25</b>

## LIVRO DIÁRIO

**JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA**

**0015**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	304.145,25
			Créditos :	304.145,25
		<b>Total do Mês =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>304.145,25</b>
			<b>Créditos :</b>	<b>304.145,25</b>
		A Transportar =====>	Débitos :	304.145,25
			Créditos :	304.145,25

**LIVRO DIÁRIO****JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA****0015**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>304.145,25</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>304.145,25</b>
10/02	2.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
10/02	35.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	50,00
		Total Débitos	150,00
		Total Créditos	150,00
11/02	15.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	120,00
		Total Débitos	120,00
		Total Créditos	120,00
27/02	52.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	68,36
		Total Débitos	68,36
		Total Créditos	68,36
28/02	38.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	950,00
28/02	56.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	364,00
28/02	61.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	9.500,00
28/02	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.500,00
		Total Débitos	13.334,00
		Total Créditos	13.334,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>317.817,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>317.817,61</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>317.817,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>317.817,61</b>

**LIVRO DIÁRIO****JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA****0015**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>317.817,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>317.817,61</b>
10/03	3.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorários a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
10/03	34.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	84,00
		Total Débitos	184,00
		Total Créditos	184,00
11/03	16.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	65,00
		Total Débitos	65,00
		Total Créditos	65,00
27/03	81.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
30/03	39.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	1.050,00
30/03	57.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
30/03	62.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	9.500,00
30/03	85.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EXTRAS	6.800,00
30/03	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00
		Total Débitos	20.734,00
		Total Créditos	20.734,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>338.880,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>338.880,61</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>338.880,61</b>	<b>Créditos :</b>	<b>338.880,61</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

**LIVRO DIÁRIO****JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA****0015**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>338.880,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>338.880,61</b>
10/04	4.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
10/04	17.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00
10/04	33.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	80,00
		Total Débitos	280,00
		Total Créditos	280,00
15/04	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.000,00
		Total Débitos	23.000,00
		Total Créditos	23.000,00
27/04	80.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	59,00
		Total Débitos	59,00
		Total Créditos	59,00
29/04	40.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	650,00
29/04	56.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
29/04	63.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	10.300,00
		Total Débitos	11.534,00
		Total Créditos	11.534,00
30/04	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.500,00
		Total Débitos	8.500,00
		Total Créditos	8.500,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>382.253,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>382.253,61</b>

		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>382.253,61</b>	<b>Créditos :</b>	<b>382.253,61</b>
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

## LIVRO DIÁRIO

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

0015

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>382.253,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>382.253,61</b>
10/05	5.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
10/05	18.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	95,00
10/05	32.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	85,00
		Total Débitos	280,00
		Total Créditos	280,00
27/05	79.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	68,00
		Total Débitos	68,00
		Total Créditos	68,00
30/05	41.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	650,00
30/05	55.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
30/05	64.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial, PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	11.500,00
30/05	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.800,00
		Total Débitos	16.334,00
		Total Créditos	16.334,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>398.935,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>398.935,61</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>398.935,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>398.935,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

0015

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>398.935,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>398.935,61</b>
10/06	6.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
10/06	19.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	52,00
10/06	31.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	65,00
		Total Débitos	217,00
		Total Créditos	217,00
19/06	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.500,00
		Total Débitos	27.500,00
		Total Créditos	27.500,00
27/06	78.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	84,00
		Total Débitos	84,00
		Total Créditos	84,00
30/06	42.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	750,00
30/06	54.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
30/06	65.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	9.600,00
30/06	86.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EXTRAS	3.850,00
30/06	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000,00
		Total Débitos	17.584,00
		Total Créditos	17.584,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>444.320,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>444.320,61</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>444.320,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>444.320,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

0015

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>444.320,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>444.320,61</b>
10/07	7.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
10/07	20.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	65,00
10/07	30.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	140,00
		Total Débitos	305,00
		Total Créditos	305,00
27/07	77.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	75,00
		Total Débitos	75,00
		Total Créditos	75,00
31/07	43.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	850,00
31/07	53.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
31/07	66.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	11.360,00
31/07	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.600,00
		Total Débitos	28.184,00
		Total Créditos	28.184,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>472.884,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>472.884,61</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>472.884,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>472.884,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

0015

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>472.884,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>472.884,61</b>
10/08	8.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
10/08	21.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	63,00
10/08	29.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	200,00
		Total Débitos	363,00
		Total Créditos	363,00
27/08	76.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	80,00
		Total Débitos	80,00
		Total Créditos	80,00
30/08	52.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
30/08	67.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima pi industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	7.800,00
30/08	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.500,00
		Total Débitos	20.684,00
		Total Créditos	20.684,00
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>494.011,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>494.011,61</b>
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>494.011,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>494.011,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

**JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA**

**0015**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>494.011,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>494.011,61</b>
11/09	9.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
11/09	22.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	55,00
11/09	28.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	80,00
		Total Débitos	235,00
		Total Créditos	235,00
19/09	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.700,00
		Total Débitos	36.700,00
		Total Créditos	36.700,00
27/09	75.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	69,00
		Total Débitos	69,00
		Total Créditos	69,00
30/09	44.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	950,00
30/09	51.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
30/09	68.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	12.350,00
30/09	87.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EXTRAS	6.540,00
30/09	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.250,00
		Total Débitos	21.474,00
		Total Créditos	21.474,00
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>552.489,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>552.489,61</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>552.489,61</b>
		<b>Débitos :</b>	<b>552.489,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>552.489,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

0015

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>552.489,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>552.489,61</b>
10/10	10.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
10/10	113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.350,00
		Total Débitos	10.450,00
		Total Créditos	10.450,00
11/10	23.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	54,00
11/10	27.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	250,00
		Total Débitos	304,00
		Total Créditos	304,00
27/10	74.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	68,00
		Total Débitos	68,00
		Total Créditos	68,00
30/10	45.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	520,00
30/10	50.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
30/10	69.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ Industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	14.500,00
30/10	91.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650,00
		Total Débitos	16.054,00
		Total Créditos	16.054,00
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>579.365,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>579.365,61</b>

		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>	<b>579.365,61</b>	<b>Créditos :</b>	<b>579.365,61</b>
--	--	--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## LIVRO DIÁRIO

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

0015

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>579.365,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>579.365,61</b>
10/11	11.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
11/11	24.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	80,00
11/11	25.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	150,00
		Total Débitos	230,00
		Total Créditos	230,00
27/11	73.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	65,00
		Total Débitos	65,00
		Total Créditos	65,00
30/11	46.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	1.040,00
30/11	49.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
30/11	70.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	15.368,00
30/11	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.500,00
		Total Débitos	25.292,00
		Total Créditos	25.292,00
<b>Total do Mês =====&gt;</b>		<b>Débitos :</b>	<b>605.052,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>605.052,61</b>
		<b>A Transportar =====&gt;</b>	<b>Débitos :</b>
			<b>605.052,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>605.052,61</b>

## LIVRO DIÁRIO

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

0015

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTA

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>605.052,61</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>605.052,61</b>
11/12	12.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês HONORARIOS DE CONTADOR	100,00
11/12	13.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	80,00
11/12	26.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA	130,00
		Total Débitos	310,00
		Total Créditos	310,00
27/12	72.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês: PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	59,00
		Total Débitos	59,00
		Total Créditos	59,00
30/12	47.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL	890,00
30/12	48.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes PARCELAMENTO DO SIMPLES	384,00
30/12	71.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. PARCELAMENTO DO MATERIAL USADO NAS CONSTRUÇÕES	9.508,00
30/12	88.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS EXTRAS	6.800,00
30/12	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.500,00
		Total Débitos	27.082,00
		Total Créditos	27.082,00
31/12	114.0000	3.01.01.02.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	204.950,00
31/12	115.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	833,31
31/12	116.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	117.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.668,00
		<b>A Transportar =====&gt; Débitos :</b>	<b>844.094,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>844.094,92</b>

## LIVRO DIÁRIO

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

0015

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 22/04/2019

Nº do Registro : 25600093221

Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023

LIVRO : 0004

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		<b>De Transporte =====&gt; Débitos :</b>	<b>844.094,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>844.094,92</b>
31/12	118.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.399,00
31/12	119.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	914,00
31/12	120.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	9.300,00
31/12	121.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERÍODO 4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	27.490,00
		Total Débitos	250.694,31
		Total Créditos	250.694,31
		<b>Total do Mês =====&gt; Débitos :</b>	<b>883.197,92</b>
		<b>Créditos :</b>	<b>883.197,92</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

0015

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JURU / PB

CNPJ : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual : ISENTO

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 22/04/2019

Número Registro: 25600093221

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 16

**ATIVO**

CIRCULANTE	412.438,99 D
DISPONIVEL	215.231,39 D
CAIXA	215.231,39 D
CAIXA MATRIZ	215.231,39 D
ESTOQUES	197.207,60 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	197.207,60 D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	197.207,60 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>412.438,99 D</b>

**PASSIVO**

CIRCULANTE	13.669,28 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.400,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.400,00 C
HONORARIOS A PAGAR	2.400,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.269,28 C
IMPOSTOS A RECOLHER	11.269,28 C
ISS A RECOLHER	4.696,09 C
SIMPLES A RECOLHER	6.573,19 C
PATRIMONIO LIQUIDO	398.769,71 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	298.769,71 C
LUCRO NO EXERCICIO	298.769,71 C
LUCRO NO PERIODO	298.769,71 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>412.438,99 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 412.438,99 ( Quatrocentos e Doze Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos )

JURU/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023****JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA**

0015

R. Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000

Juru / PB

CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41

Inscrição Estadual: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 22/04/2019

Nº do Registro: 25600093221

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 17

**Receita Bruta de vendas e/ou serviços**

## RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## SERVIÇOS PRESTADOS

204.950,00

204.950,00

**(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**

204.950,00

**(=) Lucro Bruto**

204.950,00

**(-) Despesas Operacionais**

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

## ENERGIA ELETRICA

833,31

## HONORARIOS CONTABEIS

1.200,00

2.033,31

## DESPESAS TRIBUTARIAS

## TAXAS FEDERAIS

4.608,00

4.608,00

## DESPESAS GERAIS

## MATERIAL DE LIMPEZA

1.399,00

## MATERIAL DE ESCRITORIO

914,00

## DESPESAS COM COMBUSTIVEL

9.300,00

## DESPESAS DIVERSAS

27.490,00

39.103,00

**(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**

159.205,69

**(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO**

159.205,69

JURU / PB, 31 de Dezembro de 2023

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JURU / PB

CNPJ: 33.418.501/0001-41

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 22/04/2019

Nº do Registro: 25600093221

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 18

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ****ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{0,00}{13.669,28} \quad \text{ILG : } 0$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE**

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{0,00}{13.669,28} \quad \text{ILC : } 0$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA**

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{-197.207,60}{13.669,28} \quad \text{ILS : } -14,4271$$

**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA**

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{215.231,39}{13.669,28} \quad \text{ILI : } 15,7456$$

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO****ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{215.231,39}{0,00} \quad \text{IPD : } 215231,39$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES**

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{197.207,60}{0,00} \quad \text{IPE : } 197207,6$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE**

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{0,00}{412.438,99} \quad \text{IPAC : } 0$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES**

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{IPC : } 0$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JURU / PB

CNPJ: 33.418.501/0001-41

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 22/04/2019

Nº do Registro: 25600093221

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 19

**ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO****ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{398.769,71}{239.564,02} \quad \text{IVRP : } 1,6646$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.**

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{398.769,71}{0,00} \quad \text{IPELP : } 398769,71$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL**

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{398.769,71}{13.669,28} \quad \text{IPET : } 29,1727$$

**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO**

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{398.769,71}{412.438,99} \quad \text{IPP : } 0,9669$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO****CAPITALIZAÇÃO**

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{39.876.971,00}{412.438,99} \quad \text{C : } 96,6857$$

**IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO**

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{398.769,71} \quad \text{IC : } 0$$

**LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{0,00}{398.769,71} \quad \text{LRP : } 0$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JURU / PB

CNPJ: 33.418.501/0001-41

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 22/04/2019

Nº do Registro: 25600093221

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 20

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO****ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{13.669,28}{412.438,99} \quad \text{IEG : } 0,0331$$

**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE**

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{13.669,28}{412.438,99} \quad \text{IEC : } 0,0331$$

**ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS**

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{13.669,28}{398.769,71} \quad \text{ICT : } 0,0343$$

**ÍNDICE DE RENTABILIDADE****ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{204.950,00}{412.438,99} \quad \text{IGA : } 0,4969$$

**MARGEM OPERACIONAL**

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{204.950,00} \quad \text{MO : } 0$$

**RENTABILIDADE DO ATIVO**

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{298.769,71}{412.438,99} \quad \text{RA : } 0,7244$$

**RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{29.876.971,00}{398.769,71} \quad \text{RPL : } 74,9229$$

**ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS**

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{204.950,00}{45.744,31} \quad \text{IRD : } 4,4803$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JURU / PB

CNPJ: 33.418.501/0001-41

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 22/04/2019

Nº do Registro: 25600093221

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 21

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{398.769,71}{412.438,99} \quad \text{IIF} : \quad 0,9669$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{412.438,99}{13.669,28} \quad \text{ISG} : \quad 30,1727$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{398.769,71} \quad \text{IGI} : \quad 0$$

## NOTAS EXPLICATIVAS

**JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JURU / PB

CNPJ: 33.418.501/0001-41

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Nº do Registro: 25600093221

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/04/2019

FOLHA: 22

Sem qualquer reserva, a empresa Jefferson Cordeiro Moraes, declara que estas Demonstrações contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000. A Empresa estabelecida Rua Manoel Prudente Nunes, 00 centro Juru PB, CEP: 58.750.000, tem como atividades: **Serviços de Engenharia**. O Capital Social é de R\$: 100.000,00 (cem mil reais), a empresa iniciou as atividades em 22 de abril de 2019 e a duração é por tempo indeterminado e seu contrato social esta devidamente registrado na JUCEP - PB, sob o numero 25600093221, a empresa elaborou as Suas Ddemonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; de acordo com ITG 1000 - Modelo contábil para Microempres e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a empresa não possui empréstimos ou financiamentos. A Empresa não tem leasing financeiro.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 23 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 23 e serviu de Livro Diário nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA  
Endereço : R MANOEL PRUDENTE NUNES, 00 - CASA  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 58750-000  
Cidade : JURU / PB

Registrado em JUNTA COMERCIAL  
sob NIRE nº 25600093221

Arquivado em 22/04/2019

Inscrição Estadual nº ISENTA  
C.N.P.J. nº 33.418.501/0001-41

Juru/PB, 31 de Dezembro de 2023



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08140166421	JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS
75239477434	IVONALDO CHAVES SANTANA

# TERMO DE ABERTURA

## BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 4

Contém este balanço 9 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e servirá de Balanço Patrimonial nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA  
Endereço : R MANOEL PRUDENTE NUNES, 00 - CASA  
Bairro : CENTRO  
C.E.P. : 58750-000  
Cidade : JURU / PB

Registrado em JUNTA COMERCIAL  
sob NIRE nº 25600093221

Arquivado em 22/04/2019

Inscrição Estadual nº ISENTA  
C.N.P.J. nº 33.418.501/0001-41

Juru/PB, 01 de Janeiro de 2023



IVONALDO CHAVES SANTANA

Contador

C.P.F.: 752.394.774-34

R.G. : 1492734

C.R.C.: PB-PB01253008



JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

DIRETOR

C.P.F.: 081.401.664-21

R.G.: 3530480

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>	
JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA <span style="float: right;">0015</span>	
R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000	
JURU / PB	
CNPJ : 33.418.501/0001-41	Inscrição Estadual : ISENT0
Local de Registro : Junta Comercial	Data Registro : 22/04/2019
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023	Número Registro: 25600093221
	Folha: 1
<b>ATIVO</b>	
CIRCULANTE	412.438,99 D
DISPONIVEL	215.231,39 D
CAIXA	215.231,39 D
CAIXA MATRIZ	215.231,39 D
ESTOQUES	197.207,60 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	197.207,60 D
COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS	197.207,60 D
<b>TOTAL DO ATIVO =====&gt;</b>	<b>412.438,99 D</b>
<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	13.669,28 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.400,00 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.400,00 C
HONORARIOS A PAGAR	2.400,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	11.269,28 C
IMPOSTOS A RECOLHER	11.269,28 C
ISS A RECOLHER	4.696,09 C
SIMPLES A RECOLHER	6.573,19 C
PATRIMONIO LIQUIDO	398.769,71 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	298.769,71 C
LUCRO NO EXERCICIO	298.769,71 C
LUCRO NO PERIODO	298.769,71 C
<b>TOTAL DO PASSIVO =====&gt;</b>	<b>412.438,99 C</b>

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 412.438,99 ( Quatrocentos e Doze Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos )

JURU/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

<b>JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA</b>		<b>0015</b>
R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro Cep : 58750-000		
Juru / PB		
CNPJ / CEI : 33.418.501/0001-41	Inscrição Estadual: ISENT0	
Local de Registro: Junta Comercial	Data do Registro: 22/04/2019	Nº do Registro: 25600093221
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 2
<hr/>		
<b>Receita Bruta de vendas e/ou serviços</b>		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	204.950,00	204.950,00
<b>(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços</b>		<b>204.950,00</b>
<b>(=) Lucro Bruto</b>		<b>204.950,00</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELETRICA	833,31	
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00	2.033,31
DESPEAS TRIBUTARIAS		
TAXAS FEDERAIS	4.608,00	4.608,00
DESPEAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.399,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	914,00	
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	9.300,00	
DESPEAS DIVERSAS	27.490,00	39.103,00
<b>(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro</b>		<b>159.205,69</b>
<b>(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<b>159.205,69</b>

JURU / PB, 31 de Dezembro de 2023

### ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JUÍRU / PB

CNPJ: 33.418.501/0001-41

I.E.: ISENTA

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 22/04/2019

Nº do Registro: 25600093221

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 3

#### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

##### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{0,00}{13.669,28} \quad \text{ILG : } 0$$

##### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{0,00}{13.669,28} \quad \text{ILC : } 0$$

##### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{-197.207,60}{13.669,28} \quad \text{ILS : } -14,4271$$

##### ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{215.231,39}{13.669,28} \quad \text{ILI : } 15,7456$$

#### ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

##### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPD} = \frac{215.231,39}{0,00} \quad \text{IPD : } 215231,39$$

##### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPE} = \frac{197.207,60}{0,00} \quad \text{IPE : } 197207,6$$

##### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IPAC} = \frac{0,00}{412.438,99} \quad \text{IPAC : } 0$$

##### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad \text{IPC} = \frac{0,00}{0,00} \quad \text{IPC : } 0$$

### ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JURU / PB

CNPJ: 33.418.501/0001-41

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 22/04/2019

Nº do Registro: 25600093221

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 4

### ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

#### ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{398.769,71}{239.564,02} \quad \text{IVRP : } 1,6646$$

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$\text{IPELP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad \text{IPELP} = \frac{398.769,71}{0,00} \quad \text{IPELP : } 398769,71$$

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$\text{IPET} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{IPET} = \frac{398.769,71}{13.669,28} \quad \text{IPET : } 29,1727$$

#### ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{398.769,71}{412.438,99} \quad \text{IPP : } 0,9669$$

### ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

#### CAPITALIZAÇÃO

$$\text{C} = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad \text{C} = \frac{39.876.971,00}{412.438,99} \quad \text{C : } 96,6857$$

#### IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$\text{IC} = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IC} = \frac{0,00}{398.769,71} \quad \text{IC : } 0$$

#### LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{LRP} = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{LRP} = \frac{0,00}{398.769,71} \quad \text{LRP : } 0$$

## ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

**JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JURU / PB

CNPJ: 33.418.501/0001-41

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 22/04/2019

Nº do Registro: 25600093221

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 5

### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{13.669,28}{412.438,99} \quad \text{IEG : } 0,0331$$

#### ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{13.669,28}{412.438,99} \quad \text{IEC : } 0,0331$$

#### ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{13.669,28}{398.769,71} \quad \text{ICT : } 0,0343$$

### ÍNDICE DE RENTABILIDADE

#### ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad \text{IGA} = \frac{204.950,00}{412.438,99} \quad \text{IGA : } 0,4969$$

#### MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{204.950,00} \quad \text{MO : } 0$$

#### RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad \text{RA} = \frac{298.769,71}{412.438,99} \quad \text{RA : } 0,7244$$

#### RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{RPL} = \frac{29.876.971,00}{398.769,71} \quad \text{RPL : } 74,9229$$

#### ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad \text{IRD} = \frac{204.950,00}{45.744,31} \quad \text{IRD : } 4,4803$$

**ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JURU / PB

CNPJ: 33.418.501/0001-41

I.E.: ISENTO

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 22/04/2019

Nº do Registro: 25600093221

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 6

**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA****ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{398.769,71}{412.438,99} \quad \text{IIF :} \quad 0,9669$$

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{412.438,99}{13.669,28} \quad \text{ISG :} \quad 30,1727$$

**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO****ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{0,00}{398.769,71} \quad \text{IGI :} \quad 0$$

**NOTAS EXPLICATIVAS****JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA**

R Manoel Prudente Nunes, 00 - Casa - Centro - Cep : 58750-000

JURU / PB

CNPJ: 33.418.501/0001-41

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Nº do Registro: 25600093221

Inscrição Estadual: ISENT0

Data de Registro: 22/04/2019

FOLHA: 7

Sem qualquer reserva, a empresa Jefferson Cordeiro Moraes, declara que estas Demonstrações contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000. A Empresa estabelecida Rua Manoel Prudente Nunes, 00 centro Juru PB, CEP: 58.750.000, tem como atividades: **Serviços de Engenharia**. O Capital Social é de R\$: 100.000,00 (cem mil reais), a empresa iniciou as atividades em 22 de abril de 2019 e a duração é por tempo indeterminado e seu contrato social esta devidamente registrado na JUCEP - PB, sob o numero 25600093221, a empresa elaborou as Suas Ddemonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2023; de acordo com ITG 1000 - Modelo contábil para Microempres e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), a empresa não possui empréstimos ou financiamentos. A Empresa não tem leasing financeiro.



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08140166421	JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS
75239477434	IVONALDO CHAVES SANTANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2024 12:08 SOB N° 20240449754.  
 PROTOCOLO: 240449754 DE 25/01/2024.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401252704. CNPJ DA SEDE: 33418501000141.  
 NIRE: 25600093221. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2023.  
 JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO  
 SECRETÁRIA-GERAL  
[www.redesim.pb.gov.br](http://www.redesim.pb.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 18851/25. Data: 19/02/2025 20:21. Responsável: SOLANGE M. F. BARBOSA.  
 Impresso por convidado em 19/02/2025 20:42. Validação: 16E7.CD5E.0DB8.5DDD.5B7A.F963.B6C2.C90F.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 4

Contém este balanço 9 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 9 e serviu de Balanço Patrimonial nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : JEFFERSON CORDEIRO MORAIS LTDA  
 Endereço : R MANOEL PRUDENTE NUNES, 00 - CASA  
 Bairro : CENTRO  
 C.E.P. : 58750-000  
 Cidade : JURU / PB

Registrado em JUNTA COMERCIAL  
 sob NIRE nº 25600093221

Arquivado em 22/04/2019

Inscrição Estadual nº ISENTO  
 C.N.P.J. nº 33.418.501/0001-41

Juru/PB, 31 de Dezembro de 2023


  
 IVONALDO CHAVES SANTANA

Contador

C.P.F.: 752.394.774-34

R.G. : 1492734

C.R.C.: PB-PB01253008

  
 JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

DIRETOR

C.P.F.: 081.401.664-21

R.G.: 3530480



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA**  
**CNPJ: 33.418.501/0001-41**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 12:38:16 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/07/2025.

Código de controle da certidão: **FF5D.1FAC.1D24.D96B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CERTIDÃO

CÓDIGO: **A6BE.A434.5FA1.CDF8**

Emitida no dia 13/01/2025 às 09:27:06

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: **33.418.501/0001-41**

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa**. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página [www.sefaz.pb.gov.br](http://www.sefaz.pb.gov.br).

**OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.**

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da  
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.  
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SECRETARIA EXECUTIVA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

CERTIDÃO Nº: 250204171500126

1. Denominação Social/Nome

JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA

2. Inscrição Municipal

4.5.8.0036

3. Endereço

RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, 00 - \*\*\*  
CENTRO - JURU - PB - CEP: 58750-000

4. CNPJ /CPF

33.418.501/0001-41

5. Atividade Econômica Principal

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

6. Descrição

Certifico para os fins de direito e a quem interessar possa que o contribuinte acima qualificado e em atendimento ao previsto nos termos dos artigos 166 - 171 do Código Tributário Municipal, Lei Municipal Nº 592/2016, em conformidade com os registros cadastrais desta Fazenda Pública, nesta data, o referido encontra-se regularizado com o erro concernente ao Imposto Sobre Serviços - ISS e Alvará de Funcionamento.

7. Validade/Autenticidade

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua expedição e sua autenticidade deverá ser confirmada na página <http://www.juru.pb.gov.br/>.

Certidão equivalente ao Certificado de Regularidade Fiscal, nos termos da Lei Municipal Nº 592/2016 e abrange as esferas administrativa e judicial (devida ativa).

A Prefeitura Municipal de Juru poderá cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas.

8. Código de Autenticidade

2404.1131.4893

9. Expedida em

Juru, 04 de FEVEREIRO de 2025 às 17:15:08

10. Esta certidão é válida até

05/04/2025

11. Certidão emitida com base nos pagamentos registrados até

15/01/2025

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.418.501/0001-41  
**Razão Social:** JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI  
**Endereço:** RUA MANOEL PRUDENTE NUNES 23 / CENTRO / JURU / PB / 58750-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/01/2025 a 23/02/2025

**Certificação Número:** 2025012510145378611865

Informação obtida em 04/02/2025 17:02:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.418.501/0001-41

Certidão nº: 68830644/2024

Expedição: 08/10/2024, às 11:31:44

Validade: 06/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.418.501/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
 Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA

### FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 33.418.501/0001-41

Razão Social: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA

Nome Fantasia: MORAIS ENGENHARIA

**Certidão emitida** às 18:34 de 04/02/2025.

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **+ANE0Mn9**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
 Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA CRIMINAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos criminais ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 33.418.501/0001-41

Razão Social: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA

Nome Fantasia: MORAIS ENGENHARIA

**Certidão emitida** às 18:34 de 04/02/2025.

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM, SEEU.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **1Erk.WPR2**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA  
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES  
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)  
 Telefone: (83) 3216-1440



## CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 33.418.501/0001-41

Razão Social: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA

Nome Fantasia: MORAIS ENGENHARIA

**Certidão emitida** às 18:34 de 04/02/2025.

Validade 30 dias

- 
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
  2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
  3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
  4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
  5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOM.
- 

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **kk4m.bQ9r**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 04/02/2025 18:42:57

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS LTDA**  
 CNPJ: **33.418.501/0001-41**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
 Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
 Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
 Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
 Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
 Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 202966/2024**  
**Emissão: 02/05/2024**  
**Validade: 31/03/2025**  
**Chave: cd33Y**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS  
Registro: 1616725648  
CPF: 081.\*\*\*.\*\*\*-21  
Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 14/08/2017

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA  
Data de Formação: 26/07/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: EMIR NUNES DA SILVA NETTO LTDA  
Registro: 0003539202  
CNPJ: 45.338.312/0001-48  
Data Início: 25/11/2022  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO

Empresa: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI - ME  
Registro: 0003490670  
CNPJ: 33.418.501/0001-41  
Data Início: 03/05/2019  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO-20 HORAS/SEMANAIS



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cd33Y  
Impresso em: 02/05/2024 às 04:18:06 por: adapt, ip: 177.155.239.15



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 202228/2024**  
**Emissão: 23/04/2024**  
**Validade: 31/03/2025**  
**Chave: BaB7y**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

**Interessado(a)**

Profissional: KLEYTON CORDEIRO DE MORAIS  
Registro: 1619446847  
CPF: 081.\*\*\*.\*\*\*-01  
Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 02/07/2020

**Título(s)****GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA/FACULDADE MAURÍCIO D

Data de Formação: 22/01/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI - ME

Registro: 0003490670

CNPJ: 33.418.501/0001-41

Data Início: 30/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: 08:00:00 às 12:00:00;

Observação: SÓCIO

Empresa: J A P SERVIÇOS E PRODUÇÃO TEATRAL EIRELI

Registro: 0003455521

CNPJ: 11.008.714/0001-62

Data Início: 16/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: 08:00:00 às 12:00:00; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BaB7y  
Impresso em: 02/05/2024 às 04:15:15 por: adapt, ip: 177.155.239.15



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB****Nº 210502/2024****Emissão: 03/12/2024****Validade: 31/03/2025****Chave: Y1Dbd****Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI - ME

CNPJ: 33.418.501/0001-41

Registro: 0003490670

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 22/04/2019

Faixa: 2

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA; TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. CONFORME ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA EIRELI, REGISTRADA NA "JUCEP" EM 22/04/2019.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA MANOEL PRUDENTE NUNES, 00, CENTRO, JURU, PB, 58750000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/05/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003490670DDPB

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

Registro: 1616725648

CPF: 081.\*\*\*.\*\*\*-21

Data Início: 03/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: KLEYTON CORDEIRO DE MORAIS

Registro: 1619446847

CPF: 081.\*\*\*.\*\*\*-01

Data Início: 30/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 5 da Resolução 1073 2016 do CONFEA, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7 da Resolução 218 73 do CONFEA.



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1Dbd  
Impresso em: 03/12/2024 às 22:35:45 por: adapt, ip: 177.155.239.14



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PB**

**Nº 210502/2024**  
**Emissão: 03/12/2024**  
**Validade: 31/03/2025**  
**Chave: Y1Dbd**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

---

Sócio: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

CPF: 081.\*\*\*.\*\*\*-21

Função: ADMINISTRADOR(A)

---

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y1Dbd  
Impresso em: 03/12/2024 às 22:35:45 por: adapt, ip: 177.155.239.14





A Reitora do Centro Universitário de João Pessoa-UNIPÊ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o Termo de Colação de Grau do dia 26 de Julho de 2017, confere o título de **BACHAREL EM ENGENHARIA CIVIL** a **JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**, nascido(a) em 20 de Maio de 1993, natural de Princesa Isabel-PB, portador(a) da cédula de identidade nº 3.530.480-SSDS/PB, e outorga-lhe o presente Diploma, por ter concluído o **CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**, para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

João Pessoa-PB, 26 de Julho de 2017

Antônio Carlos S. Trindade  
 Coordenador(a) do Curso

[Handwritten Signature]  
 Reitora

Jefferson Cordeiro de Moraes  
 Diplomado(a)




CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA - UNIPÊ  
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - PREG  
SECRETARIA GERAL DE ENSINO - SEGEN  
SETOR DE EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMAS E CERTIFICADOS - SERDC


ATO DE RECONHECIMENTO DO CURSO:  
Reconhecido pela PORTARIA MINISTERIAL Nº 421 de 08 de maio de 2017, e publicado no  
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO de 10/05/2017.


Registrado sob o nº 682, no livro 008.17, fl.18, com  
Base no § 4º do Art. 2º do Decreto nº 5.786, de 24.05.2006.


Processo nº 021/20171 - SEGEN

João Pessoa-PB, 26 de Julho de 2017

  
Secretaria Geral de Ensino

Registrado no Sistema CONFEA/CIB  
Sob o Nº 1616725648  
João Pessoa 24/08/2017  
  
Benalva Pereira do Nascimento  
Tec. Administrativo

VISTO   
PRÓ-REITOR





**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA**



**CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA – CET**

*Entidade Mantenedora: Centro de Serviços Técnico-Educacionais e Científicos LTDA-ME  
Avenida São Paulo, 1149 - Bairro dos Estados - João Pessoa - Paraíba - CEP: 58.030-041  
CNPJ nº 11.390.936/0001-92-Reconhecido pela resolução nº 057/2012 do CEE-PB - D.O. 20/10/2016.*

# DIPLOMA

*O Diretor do Centro de Serviços Técnico-Educacionais e Científicos, nos termos do inciso VII do art. 24 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 e do Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004, confere a **Jefferson Cordeiro de Moraes**, Nacionalidade **Brasileiro**, identidade nº **3503480**, órgão emissor **SSP-PB**, natural de **Princesa Isabel**, estado da **Paraíba**, nascido em **20 de maio de 1993**, o presente **DIPLOMA**, por haver concluído em **17/09/2016**, o Curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, no Eixo Tecnológico de Infra-estrutura, com Habilitação em **TÉCNICO EM AGRIMENSURA**.*

João Pessoa, 10 de janeiro de 2017.

**Laercio Gomes Dantas**  
Diretor. Autorização SEC/GEAGE nº 9059  
CPF nº 190.998.274-15 – CREA/RJ 941113699

**Jefferson Cordeiro de Moraes**  
Concluinte

**Wolfegon Costa de Araújo**  
Secretário-GPF nº 160.308.344-87

<b>HABILITAÇÃO</b>  <b>TÉCNICO EM AGRIMENSURA</b> <b>Eixo Tecnológico Infra-estrutura</b>			<b>Ensino Médio/1991</b>	
			Curso Anterior e Ano de Conclusão	
			Escola Estadual Tomé Francisco da Silva Estabelecimento	
			<b>Quixaba - PE</b> Localidade e Unidade de Federação	
			O presente documento foi registrado sob o nº <u>087</u> da folha <u>88</u> do livro nº <u>001</u> deste estabelecimento, conforme listagem publicada no diário oficial de <u>20 de outubro de 2016, página nº 23.</u>	
MÓDULOS	DISCIPLINAS	CARGA HORÁRIA	Observações :	
Qualificação Intermediária em Topografia de Campo	Matemática Aplicada	60	Estágio Supervisionado realizado na Empresa: <b>Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba</b> (cumpriu a carga horária descrita, totalizando as 300 horas)	
	Introdução à Informática	50		
	Topografia I	100		
	Desenho Técnico	60		
	Inglês Técnico	40		
	Informática Aplicada I	60		
	Estatística	40		
	<b>CARGA HORÁRIA DO MÓDULO PROFISSIONAL I</b>	<b>410</b>		
Qualificação Intermediária em Programas Aplicativos de Topografia	Topografia II	100		
	Informática Aplicada II	60		
	Estradas	40		
	Cartografia I	60		
	Sensoriamento Remoto	40		
	Sistema de Posicionamento Global	40		
	Tecnologia em Construção Civil	60		
	<b>CARGA HORÁRIA DO MÓDULO PROFISSIONAL II</b>	<b>400</b>		
Qualificação Intermediária em Agrimensura	Cartografia II	60		
	Topografia III	100		
	Sistema de Informações Geográficas	60		
	Glebas	40		
	Geodésia	40		
	Cadastro Técnico	40		
	Ajustamento de Observações	40		
	Legislação e Avaliação de Terras	40		
<b>CARGA HORÁRIA TOTAL DOS MÓDULOS (I, II E III)</b>		<b>1230</b>	<b>Competência Profissional</b>  O técnico em agrimensura realiza levantamentos e implantações topográficas e geodésicas; executa por meio de técnicas de mensuração e automatização, a coleta de dados para o georreferenciamento de imóveis; interpreta fotografias aéreas ou imagens de satélites. Elabora plantas, cartas e mapas georreferenciados; e participa do planejamento de loteamentos, desmembramentos e obras de engenharia e locação.	
Estágio Supervisionado		300		
<b>CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO</b>		<b>1530</b>		
			João Pessoa, 10 de janeiro de 2017.   Wolffegon Costa de Araújo Secretário- CPF nº 160.308.344-87   Laercio Gomes Dantas Diretor- Autorização SEC/ GEAGE no 9059 CPF nº 190.998.274-15 CREA/RJ 941113699	

República Federativa do Brasil  
 Serviço Público Federal  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

**CREA-PB**  
 Registro Crea Nº  
 1070003/2017

Nome  
**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

Data do Registro no Crea-PB  
 14/08/2017

Título Profissional  
**ENGENHEIRO CIVIL  
 TÉCNICO EM AGRIMENSURA**

Registro Nacional  
 1616725648  
 Data de Emissão  
 14/08/2017

Presidente do Confea  
Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

Presidente do Crea PB

República Federativa do Brasil  
 Serviço Público Federal  
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
 Carteira de Identidade Profissional

**CREA-PB**  
 Crea de Registro

Nome  
**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

Filiação  
**MIRTES MARIA CORDEIRO RAMOS MORAIS  
 CLETO NICOLAU DE MORAIS**

Nascimento CPF Doc. de Identidade  
 20/05/1993 081.401.664-21 3530480 SSP/PB

Nacionalidade  
**BRASILEIRA**

Naturalidade  
**PRINCESA ISABEL PB**

Tipo Sang. Título de Eleitor  
 042212751287

*Jefferson Cordeiro de Morais*  
 Assinatura do Profissional

Nacionalidade  
**BRASILEIRA**

PIS/PASEP

# CERTIFICADO

**IPOG** INSTITUTO DE  
PÓS-GRADUAÇÃO  
& GRADUAÇÃO

Certifico que  
**Jefferson Moraes**

participou do evento

## Licitações e Contratos - Contratações Sustentáveis

no dia 05/04/2019 na cidade de João Pessoa-PB com  
carga horária de 4h .

  
\_\_\_\_\_  
IPOG - INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO

\_\_\_\_\_  
PARTICIPANTE


# CERTIFICADO

Certifico que

**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

concluiu com êxito o **CURSO GESTÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM**, ministrado pelo Ms. Macel Wallace Queiroz Fernandes, com carga horária de 20 (vinte) horas de atividades extra-curriculares, na qualidade de participante, finalizando-o no dia

**16/01/2021**



Ms. MACEL WALLACE QUEIROZ FERNANDES  
(Engenheiro Civil – Facilitador do Curso Prático de Terraplanagem)





# CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS



Participou com aproveitamento do **Curso de Formação em Engenharia de Avaliações e Perícias de Imóveis Urbanos** com inferência estatística aplicada com carga horária de 160 horas aula.

  
**José Murilo Moura dos Reis**  
Engenheiro Civil CONFEA n° 110440994-1  
Esp. Engenharia de Avaliações e Perícias

CNPJ 23.108.960/0001-75  
J M M DOS REIS - ME  
Rua General Arthur Carvalho nº 27  
Bom Jardim  
CEP: 65.110-000  
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA

30/04/2024

Data

**Escola Brasileira de Engenharia de ELITE. CNPJ 23.108.960/0001-75**  
**R. General Arthur Carvalho, 27 – Bom Jardim, São José de Ribamar - MA**  
**(98) 98842-0809**



Certificamos que o aluno

**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

concluiu sua participação no curso:

**Bim**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jefferson", is written over a circular stamp or seal.

Carga horária: 10h



09 de março de 2021



Certificamos que o aluno

**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

concluiu sua participação no curso:

**Dimensionamento estrutural**

Carga horária: 3h



15 de abril de 2021



Certificamos que o aluno

**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

concluiu sua participação no curso:

**Educação Financeira Básica**

Carga horária: 3h



23 de fevereiro de 2021

 intelbras

# CERTIFICADO

A Academia de Conhecimento da Intelbras certifica que  
**Jefferson Cordeiro** concluiu e obteve aprovação  
no curso **Certificação: energia solar on grid - Parceiros**,  
com carga horária de **16:00 hora(s)** no período de **26/03/2022** a **28/03/2022**.

Código: 2084837



Certificamos que o aluno

# JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

concluiu sua participação no curso:  
Financiamento de Obras residenciais

Carga horária: 3 horas



16 de agosto de 2020



Certificamos que o aluno

# JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

concluiu sua participação no curso:

Gestão de Obras

Carga horária: 4h



09 de outubro de 2020



Certificamos que o aluno

# JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

concluiu sua participação no curso:

Gestão de Projetos



Carga horária: 20



09 de outubro de 2020



Certificamos que o aluno

# JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

concluiu sua participação no curso:

Gestão do tempo

Carga horária: 3h



09 de outubro de 2020



Certificamos que o aluno

# JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

concluiu sua participação no curso:

**Gestão Financeira para empresa**



Carga horária: 20h



22 de fevereiro de 2021



Certificamos que o aluno

**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

concluiu sua participação no curso:

**Imersãoblack**

Carga horária: 15



11 de abril de 2021





Certificamos que o aluno

# **JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

concluiu sua participação no curso:

**Minicurso estruturas metálicas**

Carga horária: 1h



11 de abril de 2021



Certificamos que o aluno

# JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS

concluiu sua participação no curso:

Neuronegociação



Carga horária: 3h



26 de julho de 2020



Certificamos que o aluno

**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

concluiu sua participação no curso:

**Orçamento de obras**



Carga horária: 10h



23 de fevereiro de 2021



Certificamos que o aluno

**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

concluiu sua participação no curso:

**Planejamento de Obras**

Carga horária: 50



11 de abril de 2021



Certificamos que o aluno

**JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**

concluiu sua participação no curso:

**Vendas e Negociações**

Carga horária: 30h



11 de abril de 2021







*Certificado*  
ONLINE

Certificamos que

**Jefferson Cordeiro de Moraes**

concluiu o curso de  
**EBERICK Essencial**  
realizado pela **SPOT Cursos**, na modalidade **ONLINE (EAD)**.

Carga Horária - 20:00 horas

06/05/2020

Yuri Abas Frazão  
Sócio-Diretor

Ricardo Barros Aguado  
Sócio-Diretor



03 a 05 de março de 2020

# I SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO


Campina Grande/PB

## CERTIFICADO


Certifico que JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS participou do "I SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BÁSICO" cujo objetivo foi atualizar os agentes envolvidos na construção dos Planos Municipais de Saneamento Básico - PMSB's do Estado da Paraíba selecionados no Termo de execução Descentralizado - TED\_ Funasa/Universidade Federal de Campina Grande – UFCG.

O evento aconteceu durante os dias 03 a 05 de março de 2020 na cidade de Campina Grande – Paraíba.


Campina Grande, PB, 05 de março de 2020



Michelle Rodrigues Correia  
Chefe de Gabinete da FUNASA na Paraíba



Virginia Maria Velloso Borges  
Superintendente da FUNASA na Paraíba



Fundação  
Nacional  
de Saúde



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



PÁTRIA AMADA  
**BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL



**INFORMAÇÃO MERCANTIL:**

**DATA FUND.:** 22/04/19

**INSC. MERCANTIL ..:** 4.5.8.0036      **CNPJ/CPF.:** 33.418.501/0001-41      **INSC. EST.:** ...-  
**RAZÃO SOCIAL .....** JEFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI  
**NOME FANTASIA ...:** MORAIS ENGENHARIA  
**CÓD. ATIVIDADE ...:** 7112.0/00 - SERVIÇO DE ENGENHARIA

**LOCAL DE FUNCIONAMENTO:**

**INSC. DO IMOVEL ..:** ....  
**ENDEREÇO .....** RUA MANOEL PRUDENTE NUNES      00      \*\*\*\*      **CEP:** 58750-000  
**BAIRRO ..:** CENTRO      **CIDADE ..:** JURU      **SIGLA UF:** PB

**INFORMAÇÃO DO VEÍCULO:**

**TIPO DO VEÍCULO ...:**      **ANO DE FABRICAÇÃO ..:**  
**MARCA DE VEÍCULO ..:**      **PLACA DO VEÍCULO ...:**  
**CHASSI DO VEÍCULO :**      **UF (ESTADO) .....**  
**PRAÇA (DESTINO) ...:**

**INFORMAÇÕES DAS TAXAS:**

<b>VALOR ISSQN - FIXO</b>	0,00	<b>ALÍQUOTA DO ISSQN ...:</b>	0,00 %
<b>TAXA DE LOC E FUNCIONAMENTO - TLF</b>	315,74	<b>CAT. TRIBUTÁRIA .....</b>	3
<b>TAXA DE LOC DE PUBLICIDADE - TLP</b>	0,00	<b>LOCALIZAÇÃO .....</b>	2
<b>TAXA DE EXPEDIENTE</b>	15,49	<b>ÁREA m<sup>2</sup> .....</b>	10
<b>TOTAL DAS TAXAS</b>	331,23		



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Total de Registros: 215

**Profissional: JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS**  
**CPF: 081.401.664-21**

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20170160381	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			16/11/2017

**Observação:**

construção de uma residencia térreo mais 2.

Contratos:		CPF:		
<b>Contratante:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	102.782.744-63		
<b>Proprietário:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	102.782.744-63		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
1N	R\$25.000,00	16/11/2017	31/01/2019	RUA Rua Major Inocencio Nobrega 68 - centro - Juru/PB - 58750000

Atividades:				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
FISCALIZAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	250.00	metro quadrado
FISCALIZAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	250.00	metro quadrado
FISCALIZAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	250.00	metro quadrado
FISCALIZAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	250.00	metro quadrado
FISCALIZAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	FISCALIZAÇÃO	250.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20170161179	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			21/11/2017

**Observação:**

Residencia com térreo, pavimento 1 e coberta sendo: Térreo com 150m² Pavimento 1 com 162m² coberta com 162m²

Contratos:		CPF:		
<b>Contratante:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	102.782.744-63		
<b>Proprietário:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	102.782.744-63		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
01 Vinicius Ramos	R\$120.000,00	21/11/2017	31/01/2019	RUA Maj. Inácio Inocência Nóbrega 68 - centro - Juru/PB - 58750000

Atividades:				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
FISCALIZAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
FISCALIZAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
FISCALIZAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20170161187	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			21/11/2017

**Observação:**

Residencia com térreo, pavimento 1 e coberta. Com: Térreo com 150m² Pavimento 1 com 162m² Coberta com 162m²

Contratos:		CPF:		
<b>Contratante:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	102.782.744-63		
<b>Proprietário:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	102.782.744-63		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
02 Vinicius	R\$200,00	21/11/2017	31/01/2019	RUA Maj. Inácio Inocência Nóbrega 68 - centro - Juru/PB - 58750000

Atividades:				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1292 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20170161188	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			21/11/2017

**Observação:**

Residência com térreo, pavimento 1 e coberta. Com: Térreo com 150m² Pavimento 1 com 162m² Coberta com 162m²

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	<b>CPF:</b>	102.782.744-63	
<b>Proprietário:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	<b>CPF:</b>	102.782.744-63	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
02 Vinícius	R\$200.000,00	21/11/2017	31/01/2019	RUA Maj. Inácio Inocêncio Nóbrega 68 - centro - Juru/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado
ORIENTAÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1292 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	474.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20170162471	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	30/11/2017		28/11/2017

**Observação:**

Execução de uma Residência térrea, com área total de 474m². Sendo um pavimento Térreo com 150m² e um Pavimento superior com 162m²(1º andar) e um pavimento superior com 162 m²(2º andar).

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	<b>CPF:</b>	102.782.744-63	
<b>Proprietário:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	<b>CPF:</b>	102.782.744-63	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
01 Vinícius Ramos	R\$120.000,00	21/11/2017	31/01/2019	RUA Maj. Inácio Inocêncio Nóbrega 68 - centro - Juru/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20170165250	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			15/12/2017

**Observação:**

Execução de uma Residência térrea, com área total de 350m². Sendo um pavimento Térreo com 175m² e um Pavimento superior com 175m²(1º andar).

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Maria de Lourdes Ramos Leite	<b>CPF:</b>	062.398.954-90	
<b>Proprietário:</b>	Maria de Lourdes Ramos Leite	<b>CPF:</b>	062.398.954-90	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
Maria de Lourdes	R\$120.000,00	21/11/2017	31/12/2018	RUA Manoel Galdino s/n - Centro - Juru/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO	EXECUÇÃO	474.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
-----	------	----------------------	-------------------	-----------	-----------	----------

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

PB20170165252      OBRA / SERVIÇO      INDIVIDUAL      INICIAL      18/12/2017      15/12/2017

**Observação:**

Execução de uma Residência térrea, com área total de 350m². Sendo um pavimento Térreo com 175m² e um Pavimento superior com 175m²(1º andar).

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	Maria de Lourdes Ramos Leite	<b>CPF:</b>	062.398.954-90		
<b>Proprietário:</b>	Maria de Lourdes Ramos Leite	<b>CPF:</b>	062.398.954-90		
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
Maria de Lourdes	R\$120.000,00	21/11/2017	31/12/2018	RUA Manoel Galvão s/n - Centro - Juru/PB - 58750000	

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUÇÃO	350.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUÇÃO	350.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUÇÃO	350.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUÇÃO	350.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	EXECUÇÃO	350.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO	EXECUÇÃO	350.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180173796	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			08/02/2018

**Observação:**

ART motivada devido ao relatório de fiscalização Nº 500 004593. Projeto residencial, com área total de 474m². Sendo um pavimento Térreo com 150m² e um Pavimento superior com 162m²(1º andar) e um pavimento superior com 162 m²(2º andar).

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	<b>CPF:</b>	102.782.744-63		
<b>Proprietário:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	<b>CPF:</b>	102.782.744-63		
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
01 Vinicius Ramos	R\$120.000,00	21/11/2017	31/01/2019	RUA Maj. Inácio Inocêncio Nóbrega 68 - centro - Juru/PB - 58750000	

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	PROJETO	474.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180173799	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			08/02/2018

**Observação:**

ART motivada devido ao relatório de fiscalização Nº 500 004593. Projeto residencial, com área total de 474m². Sendo um pavimento Térreo com 150m² e um Pavimento superior com 162m²(1º andar) e um pavimento superior com 162 m²(2º andar).

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	<b>CPF:</b>	102.782.744-63		
<b>Proprietário:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	<b>CPF:</b>	102.782.744-63		
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
01 Vinicius Ramos	R\$120.000,00	21/11/2017	31/01/2019	RUA Maj. Inácio Inocêncio Nóbrega 68 - centro - Juru/PB - 58750000	

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	474.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	PROJETO	474.00	metro quadrado
--------	--	---------	--------	----------------

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180173802	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	19/02/2018		08/02/2018

**Observação:**

ART motivada devido ao relatório de fiscalização Nº 500 004593. Projeto residencial, com área total de 474m². Sendo um pavimento Térreo com 150m² e um Pavimento superior com 162m²(1º andar) e um pavimento superior com 162 m²(2º andar).

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	<b>CPF:</b>	102.782.744-63
<b>Proprietário:</b>	José Vinícius Barbosa Ramos	<b>CPF:</b>	102.782.744-63

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
01 Vinicius Ramos	R\$5.000,00	21/11/2017	31/01/2019	RUA Maj. Inácio Inocêncio Nóbrega 68 - centro - Juru/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	474.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	PROJETO	474.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180173810	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	19/02/2018		08/02/2018

**Observação:**

ART motivada devido ao relatório de fiscalização Nº 500 006929. Projeto residencial, com área total de 350m². Sendo um pavimento Térreo com 175m² e um Pavimento superior com 175m²(1º andar).

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Maria de Lourdes Ramos Leite	<b>CPF:</b>	062.398.954-90
<b>Proprietário:</b>	Maria de Lourdes Ramos Leite	<b>CPF:</b>	062.398.954-90

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
Maria de Lourdes	R\$3.700,00	21/11/2017	31/12/2018	RUA Manoel Galdino s/n - Centro - Juru/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	350.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	350.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PROJETO	350.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	350.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	350.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	PROJETO	350.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180174301	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	14/02/2018		14/02/2018

**Observação:**

ART motivada devido ao relatório de fiscalização Nº 500 004598. Projeto e execução de uma residencial, com área total de 384m². Sendo um pavimento Térreo com 120m² e um Pavimento superior com 132m²(1º andar) e um outro pavimento superior com 132 m²(2º andar).

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Oday Ramos Sousa	<b>CPF:</b>	805.038.104-87
<b>Proprietário:</b>	Oday Ramos Sousa	<b>CPF:</b>	805.038.104-87

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
Marquinhos 1	R\$120.000,00	21/11/2017	31/01/2019	AVENIDA Dalmo Teixeira 997 - centro - Juru/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	384.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	384.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E	384.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E	384.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E	384.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180190389	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	14/05/2018		11/05/2018

**Observação:**

ART motivada devido ao relatório de fiscalização Nº 500 006226. Execução e projeto de uma Residencia térreo mais um pavimento,com área total de 292 m². Sendo um pavimento térreo com 147m² e um Pavimento superior com 147m²(1º andar)

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	DEOCLÉCIO ALVES DA SILVA	<b>CPF:</b>	027.364.204-97
<b>Proprietário:</b>	DEOCLÉCIO ALVES DA SILVA	<b>CPF:</b>	027.364.204-97

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$120.000,00	01/05/2018	20/05/2019	RUA MANOEL CARNEIRO DA SILVA 152 - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 294.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 294.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 294.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 294.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 294.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180206520	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	10/08/2018		10/08/2018

**Observação:**

ART motivada devido ao relatório de fiscalização Nº 500 005768. Projeto residencial Térreo mais 3, com área total de 691,20m². Sendo todos os pavimento com área de 172,80m².

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	MARCELO SIMÃO VERAS	<b>CPF:</b>	046.954.384-10
<b>Proprietário:</b>	MARCELO SIMÃO VERAS	<b>CPF:</b>	046.954.384-10

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$435.000,00	10/07/2018	31/12/2019	RUA Maria Henrique de Lima 16 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 691.20	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 691.20	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 691.20	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 691.20	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 691.20	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180210826	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	03/09/2018		03/09/2018

**Observação:**

Construção de uma pousada e restaurante térreo mais 1 com 322,40 m², sendo o térreo com 161,2 m² e o pavimento um com 161,2 m².

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	AMAURI NOGUEIRA DA SILVA	<b>CPF:</b>	780.465.304-25
<b>Proprietário:</b>	AMAURI NOGUEIRA DA SILVA	<b>CPF:</b>	780.465.304-25

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$320.000,00	03/09/2018	30/12/2019	AVENIDA CAP. DALMO TEIXEIRA S/N - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 322.40	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 322.40	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 322.40	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 322.40	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 322.40	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180211412	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	05/09/2018		05/09/2018

**Observação:**

Projeto residencial Térreo mais 1, com área total de 480 m². Sendo a área construída por pavimento de 125,5 m² tendo uma área total de 251,00 m².

Contratante:		CPF:		
MARCOS PAULO DE FARIAS		116.634.378-23		
Proprietário:		CPF:		
MARCOS PAULO DE FARIAS		116.634.378-23		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$225.000,00	03/09/2018	30/06/2020	RUA JOÃO ALVES BARBOSA S/N - CENTRO - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 251.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 251.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 251.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 251.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 251.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS	EXECUCAO PROJETO	E 251.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180220633	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	31/10/2018		27/10/2018

**Observação:**

Construção de uma loja com 384,00 m² no térreo e uma residência no pavimento 1 com 350 m².

Contratante:		CPF:		
Edvamildo Rodrigues de Araújo		097.389.514-45		
Proprietário:		CPF:		
Edvamildo Rodrigues de Araújo		097.389.514-45		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$765.500,00	22/10/2018	31/12/2019	RUA Manoel Carneiro da silva s/n - Centro - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 734.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 734.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 734.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 734.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 734.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS	EXECUCAO PROJETO	E 734.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
-----	------	----------------------	-------------------	-----------	-----------	----------

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

PB20180224837      OBRA / SERVIÇO      INDIVIDUAL      SUBSTITUIÇÃO      21/11/2018

**Observação:**

Projeto e execução da Construção de uma pousada e restaurante térreo mais 1 com 322,40 m<sup>2</sup>, sendo o térreo com 161,2 m<sup>2</sup> e o pavimento um com 161,2 m<sup>2</sup>.

Contratos:				
<b>Contratante:</b> AMAURI NOGUEIRA DA SILVA	<b>CPF:</b> 780.465.304-25			
<b>Proprietário:</b> AMAURI NOGUEIRA DA SILVA	<b>CPF:</b> 780.465.304-25			
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$320.000,00	03/09/2018	30/12/2019	AVENIDA CAP. DALMO TEIXEIRA S/N - CENTRO - JURU/PB - 58750000

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	322.40	E	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	322.40	E	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	322.40	E	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	322.40	E	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	322.40	E	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20180228502	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	11/12/2018		11/12/2018

**Observação:**

Projetos estruturais de: Uma caixa com capacidade de 50,58m<sup>3</sup> de água; Uma Caixa com capacidade de 115,77m<sup>3</sup> de água; Uma estação elevatória com 30,03 m<sup>2</sup>

Contratos:				
<b>Contratante:</b> Prefeitura de princesa isabel	<b>CNPJ:</b> 08.888.968/0001-08			
<b>Proprietário:</b> Prefeitura de princesa isabel	<b>CNPJ:</b> 08.888.968/0001-08			
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$4.500,00	17/12/2018	31/12/2019	RUA Dr Arrojado Lisboa S/N - Centro - PRINCESA ISABEL/PB - 58755000

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	50.58		metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	115.77		metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	30.03		metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190235515	CARGO-FUNÇÃO	INDIVIDUAL	INICIAL	06/02/2019		01/02/2019

**Observação:**

ART comprovatória de vínculo do profissional com a prefeitura municipal de Juru - PB

Contratos:				
<b>Contratante:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06			
<b>Proprietário:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06			
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$2.500,00	14/01/2019	14/01/2020	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
OUTRA	OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO	16.00	DE	hora por semana

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190235522	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	06/02/2019		01/02/2019

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA ESCOLAR COM 06 SALAS

Contratos:				
<b>Contratante:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06			
<b>Proprietário:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06			
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.121.224,74	05/07/2018	31/12/2019	LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE S/N - NOVO HORIZONTE - JURU/PB - 58750000

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190236521	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			07/02/2019

**Observação:**  
FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA ESCOLAR COM 06 SALAS

Contratante:		CNPJ:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06		
Proprietário:		CNPJ:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
47/2018CPL	R\$1.121.224,71	05/11/2018	31/12/2019	LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE S/N - NOVO HORIZONTE - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190236734	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	11/02/2019		08/02/2019

**Observação:**  
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE JURU - PB

Contratante:		CNPJ:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06		
Proprietário:		CNPJ:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
34/2018-CPL	R\$389.664,17	23/05/2018	23/08/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	FISCALIZAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS	FISCALIZAÇÃO	116.00	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	331.30	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO	FISCALIZAÇÃO	882.26	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS	FISCALIZAÇÃO	353.94	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	63.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA	FISCALIZAÇÃO	57.31	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	FISCALIZAÇÃO	1521.12	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190237344	CARGO-FUNÇÃO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			13/02/2019

**Observação:**

ART comprovatória de vínculo do profissional com a prefeitura municipal de Juru - PB REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO: CONTRATO DE TRABALHO; REMUNERAÇÃO MENSAL: R\$ 2.500,00; HORÁRIO DE TRABALHO 16 HORAS SEMANAIS.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
	R\$2.500,00	14/01/2019	14/04/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000	

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
OUTRA	OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO	DE 16.00	hora por semana

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190242136	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	15/03/2019		15/03/2019

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS NO SÍTIOS BARRA DOS PIRES, MALHADA REAL, VARZEA, PROJETADA QT12

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
00013/2019	R\$383.720,65	18/03/2019	18/09/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000	

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1260 - MADEIRA	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1638 - FILTRO	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190242817	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			20/03/2019

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS NO SÍTIOS BARRA DOS PIRES, MALHADA REAL, VARZEA, PROJETADA QT12(zona urbana). (3 casas tipo I com 35,19m² cada, 3 casas tipo II com 42,41m²cada, 2 casas tipo III com 49,64²cada)

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
00013/2019	R\$383.720,65	18/03/2019	18/09/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000	

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1260 - MADEIRA	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1638 - FILTRO	FISCALIZAÇÃO	332.11	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190242831	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	20/03/2019		20/03/2019

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. TENDO A ART DE EXECUÇÃO PB20190241025. MINHA RESPONSABILIDADE TÉCNICA INICIA A PARTIR DO DIA 14/01/2019. OS SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO ANTERIORES FICAM COM RESPONSABILIDADE DA ANTIGA ENGENHEIRA CIVIL PELA ART PB20160092071.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
21/2015CPL	R\$297.310,18	14/01/2019	11/09/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	157.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	157.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	157.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	157.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	157.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	FISCALIZAÇÃO	157.55	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190242843	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	20/03/2019		20/03/2019

**Observação:**

PROJETOS DE ADEQUAÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS NO DISTRITO DALMOPOLIS.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$8.050,00	20/03/2019	30/12/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIREÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	1230.00	metro quadrado
DIREÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	1230.00	metro quadrado
DIREÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1194 - MURO DE ARRIMO	PROJETO	1230.00	metro quadrado
DIREÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	PROJETO	1230.00	metro quadrado
DIREÇÃO	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	1230.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190243825	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	26/03/2019		26/03/2019

**Observação:**

Projeto e execução de uma residencia Térreo com laje com 440,10 m².

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Riclaudio Ferreira da Silva	<b>CPF:</b>	039.105.414-70	
<b>Proprietário:</b>	Riclaudio Ferreira da Silva	<b>CPF:</b>	039.105.414-70	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$72.580,01	21/08/2017	31/03/2020	CHÁCARA Sitio Serra Branca s/n - Serra Branca - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 440.10	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 440.10	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 440.10	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 440.10	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 440.10	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190247351	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	16/04/2019		16/04/2019

**Observação:**

projetos de "as buits" das pavimentações das ruas: Rua Santo Antônio; Projetada 02 - Povoado Cachoeira; Projetada 03 - Povoado Cachoeira; Projetada 02 - Distrito Dalmópolis; Projetada 03 - Distrito Dalmópolis; Trav. Nezinha Burgo - Distrito Dalmópolis; Cont Da Rua João Luiz; Cont. Da Rua Antônio De Sousa Lima; Cont. Da Rua José De Souza - Distrito Dalmópolis; Rua Antônio Galdino Da Silva; Rua Antônio Roberto - Distrito Dalmópolis; Rua Charles Pires De Almeida; Rua Do Cemitério; Rua Gigliolla Teixeira De Araújo; Rua Manoel Berlamino Da Silva; Rua Manoel Galdino; Rua Maria Da Roça Grande; Rua Maria Henrique De Lima; Rua Miguel Cândido; Rua Projetada 1; Rua Projetada 2; Trav. Manoel Carneiro Da Silva.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$100,00	14/01/2019	10/07/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	PROJETO AS BUILT	22.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190248690	CARGO-FUNÇÃO	INDIVIDUAL	INICIAL	24/04/2019		24/04/2019

**Observação:**

ART comprovatória de vínculo e responsabilidade técnica. Com 16 horas semanais de trabalho.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI	<b>CNPJ:</b>	33.418.501/0001-41
---------------------	-------------------------------------	--------------	--------------------

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$7.654,21	23/04/2019		RUA MANOEL PRUDENTE NUMES 23 - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
OUTRA	OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO	16.00	hora por semana

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190248880	CARGO-FUNÇÃO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			25/04/2019

**Observação:**

REGISTRO DO CARGO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO, NATUREZA DO SERVIÇO: SÓCIO/PROPRIETÁRIO, REMUNERAÇÃO: PRÓ-LABORE, CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI	<b>CNPJ:</b>	33.418.501/0001-41
---------------------	-------------------------------------	--------------	--------------------

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$0,00	23/04/2019		RUA MANOEL PRUDENTE NUMES 23 - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
OUTRA	OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO	20.00	hora por semana

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190251155	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	10/05/2019		09/05/2019

**Observação:**

Execução e projeto de uma unidade de saúde coberta com laje com 83,52 m<sup>2</sup> referente ao auto de infração: n° 500016029

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$22.638,00	01/05/2019	31/10/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	83.52	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	83.52	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	83.52	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E	83.52	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E	83.52	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190251177	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	09/05/2019		09/05/2019

**Observação:**

ART REFERENTE PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO COM 120 M² (TÉRREO M 1º ANDAR) MOTIVADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 5000160025

Contratos:		CPF:		
<b>Contratante:</b>	SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA	043.772.414-00		
<b>Proprietário:</b>	SEBASTIÃO SOUZA PEREIRA	043.772.414-00		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$60.250,00	08/05/2019	09/05/2020	SITIO VARZEA S/N - SITIO - JURU/PB - 58750000

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 120.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 120.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 120.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 120.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 120.00	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190254360	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			27/05/2019

**Observação:**

Projeto Elétrico de uma residencia multifamiliar, com 166,95 m² por pavimento com dois apartamentos por andar, tendo uma área total de 500,85 m². Sendo que já existe ligação no térreo.

Contratos:		CPF:		
<b>Contratante:</b>	Dulcinete paulino da silva	026.717.084-08		
<b>Proprietário:</b>	Dulcinete paulino da silva	026.717.084-08		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$2.700,00	27/05/2019	20/06/2020	RUA Av. Cap. Dalmo Teixeira 835 - Centro - JURU/PB - 58750000

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 333.90	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190255512	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	03/06/2019		03/06/2019

**Observação:**

ART de fiscalização de uma quadra coberta com vestiários com 1114,00m² com vestiário no Distrito de Dalmopolis Município de Juru - PB.

Contratos:		CNPJ:		
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
0016/2017	R\$242.843,02	11/03/2019	10/06/2019	RUA JOSÉ ALVES BARBOSA 128 - CENTRO - JURU/PB - 58750000

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1280 - PRÉ-MOLDADA	FISCALIZAÇÃO	88.60	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	FISCALIZAÇÃO	1114.00	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190256114	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	06/06/2019		06/06/2019

**Observação:**

ART MOTIVADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO 500016126 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ARQUIBANCADA PARA O PARQUE DE VAQUEJADA COM 100 M²

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b> JULIANO DINIZ MORAIS			<b>CPF:</b> 053.824.004-07		
<b>Proprietário:</b> JULIANO DINIZ MORAIS			<b>CPF:</b> 053.824.004-07		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
	R\$8.956,00	05/06/2019	05/12/2019	RUA ABEL FERREIRA 24 - CENTRO - SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB - 58758000	

<b>Atividades:</b>					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 100.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 100.00	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190256453	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	12/06/2019		07/06/2019

**Observação:**  
Projeto de uma rede de distribuição de água tratada para a comunicatividade do sitio barra dos ramos.

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
	R\$7.859,21	07/06/2019	20/06/2020	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000	

<b>Atividades:</b>					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	884.41	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	884.41	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	884.41	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	884.41	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	884.41	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1628 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	PROJETO	884.41	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA	PROJETO	884.41	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190258033	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			14/06/2019

**Observação:**  
Projeto de uma rede de distribuição de água tratada para a comunicatividade do sitio barra dos ramos.

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
	R\$7.859,21	07/06/2019	20/06/2020	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000	

<b>Atividades:</b>					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	80.40	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	884.41	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	27.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	884.41	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1628 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	PROJETO	30.00	metro cúbico	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA	PROJETO	884.41	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190259021	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	21/06/2019		21/06/2019

**Observação:**  
Ligação provisória para o sítio João no bairro São Sebastião na cidade de Juru - PB.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.562,00	22/06/2019	26/06/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 10.00	hora por semana

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20190259022	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	21/06/2019		21/06/2019

**Observação:**  
Ligação provisória para o são João no bairro do açude na cidade de Juru - PB

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.562,00	22/06/2019	26/06/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 10.00	hora por semana

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20190259026	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	21/06/2019		21/06/2019

**Observação:**  
Ligação provisória para o são João no bairro do serra branca de Juru - PB

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.562,00	22/06/2019	26/06/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 10.00	hora por semana

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20190259320	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	13/08/2019		25/06/2019

**Observação:**  
Construção de uma residencia familiar no primeiro andar com 42,58 m².

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	Gervalho Mendes do Nascimento	<b>CPF:</b>	151.290.488-06	
<b>Proprietário:</b>	Gervalho Mendes do Nascimento	<b>CPF:</b>	151.290.488-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$14.895,05	01/07/2019	28/02/2020	TRAVESSA João Silverio da Silva S/n - São Sebastião - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 42.58	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 42.58	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 42.58	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 42.58	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 42.58	metro quadrado

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
------------	-------------	-----------------------------	--------------------------	------------------	------------------	-----------------

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

PB20190259350      OBRA / SERVIÇO      INDIVIDUAL      INICIAL      02/07/2019      26/06/2019

**Observação:**

Projeto e execução da ampliação de um ponto comercial com 88,40 m²

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Emanoel Correia dos Santos	<b>CPF:</b>	013.747.364-81	
<b>Proprietário:</b>	Emanoel Correia dos Santos	<b>CPF:</b>	013.747.364-81	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$58.168,79	26/06/2019	20/06/2020	RUA Antonio de Souza Lima s/n - centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 88.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 88.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 88.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 88.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 88.40	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190259385	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			26/06/2019

**Observação:**

Projeto Elétrico de uma residencia multifamiliar, com 166,95 m² por pavimento com dois apartamentos por andar, tendo uma área total de 500,85 m². Sendo que já existe ligação no térreo.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Dulcinete paulino da silva	<b>CPF:</b>	026.717.084-08	
<b>Proprietário:</b>	Dulcinete paulino da silva	<b>CPF:</b>	026.717.084-08	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$2.700,00	27/05/2019	20/06/2020	RUA Av. Cap. Dalmo Teixeira 835 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 333.90	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190259448	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			26/06/2019

**Observação:**

Projeto Elétrico de uma residencia multifamiliar, com 166,95 m² por pavimento com dois apartamentos por andar, tendo uma área total de 500,85 m². Sendo que já existe ligação no térreo.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Dulcinete paulino da silva	<b>CPF:</b>	026.717.084-08	
<b>Proprietário:</b>	Dulcinete paulino da silva	<b>CPF:</b>	026.717.084-08	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.703,20	27/05/2019	20/06/2020	RUA Av. Cap. Dalmo Teixeira 835 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 333.90	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190259477	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	26/06/2019		26/06/2019

**Observação:**

Projeto Elétrico de uma residencia multifamiliar, com 166,95 m² por pavimento com dois apartamentos por andar, tendo uma área total de 500,85 m². Sendo que já existe ligação no térreo.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Dulcinete paulino da silva	<b>CPF:</b>	026.717.084-08	
<b>Proprietário:</b>	Dulcinete paulino da silva	<b>CPF:</b>	026.717.084-08	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.703,20	27/05/2019	20/06/2020	RUA Av. Cap. Dalmo Teixeira 835 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
-------	-----------------------	-------------------	-----	-------------------

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	333.90	metro quadrado
--------	---	---------	--------	----------------

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190259851	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			27/06/2019

**Observação:**

UMA Ligação provisoria para o são João no bairro da serra branca de Juru - PB Com aproximadamente 9900w.

**Contratos:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU **CNPJ:** 08.888.950/0001-06

**Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU **CNPJ:** 08.888.950/0001-06

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.562,00	22/06/2019	26/06/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 990.00	watt

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190259852	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			27/06/2019

**Observação:**

UMA Ligação provisoria para o são João no bairro da serra branca de Juru - PB Com aproximadamente 9900w.

**Contratos:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU **CNPJ:** 08.888.950/0001-06

**Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU **CNPJ:** 08.888.950/0001-06

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.562,00	22/06/2019	26/06/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 990.00	watt

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190259853	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			27/06/2019

**Observação:**

UMA Ligação provisoria para o são João no bairro da serra branca de Juru - PB Com aproximadamente 9900w.

**Contratos:**

**Contratante:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU **CNPJ:** 08.888.950/0001-06

**Proprietário:** PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU **CNPJ:** 08.888.950/0001-06

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.562,00	22/06/2019	26/06/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 990.00	watt

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190261757	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	09/07/2019		09/07/2019

**Observação:**

Execução de uma instalação provisoria de baixa tensão para um perímetro de 120 metros. Com uso de 8600 w

**Contratos:**

**Contratante:** Wanderley Rodrigues Severino **CPF:** 274.742.768-44

**Proprietário:** Wanderley Rodrigues Severino **CPF:** 274.742.768-44

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.000,00	13/07/2019	16/07/2019	RUA Maria da Roça Grande s/n - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	8600.00	watt

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190266039	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	02/08/2019		02/08/2019

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - POSTO DE ATENDIMENTO (ÂNCORA) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURU PB. CONTRATO Nº: 00037/2019-CPL

Contratos:		CNPJ:		
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
00037/2019	R\$32.996,79	17/06/2019	17/10/2019	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190267903	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	14/08/2019		13/08/2019

**Observação:**

ART MOTIVADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 500016937 PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA RESIDENCIA TÉRREO MAIS DOIS PAVIMENTO COM UMA ÁREA DE 190 M² POR PAVIMENTO, TENDO AREA TOTAL DE 570 M²

Contratos:		CPF:		
<b>Contratante:</b>	JOCIEL NOGUEIRA SANTOS	100.790.774-63		
<b>Proprietário:</b>	JOCIEL NOGUEIRA SANTOS	100.790.774-63		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$162.500,00	13/08/2019	30/10/2020	AVENIDA CAP. DALMO TEIXEIRA S/N - CENTRO - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 570.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 570.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 570.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 570.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 570.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190267906	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			13/08/2019

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - POSTO DE ATENDIMENTO (ÂNCORA) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURU PB. CONTRATO Nº: 00037/2019-CPL

Contratos:		CNPJ:		
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
00037/2019	R\$32.996,79	17/06/2019	17/10/2019	SÍTIO VARZEA S/N - VARZEA - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190268502	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	19/08/2019		16/08/2019

**Observação:**

Projeto de Dimensionamento da rede de distribuição de água - Bairro São Silvestre - Princesa Isabel PB

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Prefeitura de princesa isabel	<b>CNPJ:</b>	08.888.968/0001-08	
<b>Proprietário:</b>	Prefeitura de princesa isabel	<b>CNPJ:</b>	08.888.968/0001-08	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$2.332,00	16/08/2019	27/12/2019	LOTEAMENTO São Silvestre S/N - São Silvestre - PRINCESA ISABEL/PB - 58755000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA	PROJETO	2000.48	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA	PROJETO	2000.48	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190278152	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	08/10/2019		08/10/2019

**Observação:**

Fiscalização da construção de melhorias sanitárias domiciliares (MSD) nas seguintes localidades, sítio Rajada, Povoado Cachoeira, sítio Tamanduá, sítio Várzea, sítio Barra dos Souza, vila Dalmópolis, sítio Brejo e sítio Rosilho, 41 (quarenta e um) conjuntos sanitário domiciliar na zona rural do município de Juru - PB. Recursos Convênio CV 0949/2017 (Funasa/Prefeitura). Tomada de preço nº 00008/2018. Contrato nº 00069/2019-CPL

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00069/2019	R\$390.574,25	19/08/2019	22/01/2020	SÍTIO DIVERSAS LOCALIDADES S/N - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	114.80	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	114.80	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	114.80	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	114.80	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1260 - MADEIRA	FISCALIZAÇÃO	114.80	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO	FISCALIZAÇÃO	41.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS	FISCALIZAÇÃO	41.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190279369	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			14/10/2019

**Observação:**

Fiscalização da construção de melhorias sanitárias domiciliares (MSD) nas seguintes localidades, sítio Rajada, Povoado Cachoeira, sítio Tamanduá, sítio Várzea, sítio Barra dos Souza, vila Dalmópolis, sítio Brejo e sítio Rosilho, 41 (quarenta e um) conjuntos sanitário domiciliar na zona rural do município de Juru - PB. Recursos Convênio CV 0949/2017 (Funasa/Prefeitura). Tomada de preço nº 00008/2018. Contrato nº 00069/2019-CPL

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00069/2019	R\$390.574,25	19/08/2019	22/01/2020	SÍTIO DIVERSAS LOCALIDADES S/N - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	114.80	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	114.80	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	114.80	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	114.80	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1260 - MADEIRA	FISCALIZAÇÃO	114.80	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO	FISCALIZAÇÃO	41.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS	FISCALIZAÇÃO	41.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190279370	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			14/10/2019

**Observação:**

Projeto de Dimensionamento da rede de distribuição de água -Bairro São Silvestre - Princesa Isabel PB

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Prefeitura de princesa isabel	<b>CNPJ:</b>	08.888.968/0001-08	
<b>Proprietário:</b>	Prefeitura de princesa isabel	<b>CNPJ:</b>	08.888.968/0001-08	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$2.332,00	16/08/2019	27/12/2019	LOTEAMENTO São Silvestre S/N - São Silvestre - PRINCESA ISABEL/PB - 58755000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA	PROJETO	2000.48	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190279371	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			14/10/2019

**Observação:**

Execução de uma instalação provisória de baixa tensão para um perímetro de 120 metros(Para as barracas que participarão da festividades) . Com uso de 8600 w

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Wanderley Rodrigues Severino	<b>CPF:</b>	274.742.768-44	
<b>Proprietário:</b>	Wanderley Rodrigues Severino	<b>CPF:</b>	274.742.768-44	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.000,00	13/07/2019	16/07/2019	RUA Maria da Roça Grande s/n - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	8600.00	watt

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190279372	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			15/10/2019

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - POSTO DE ATENDIMENTO (ÂNCORA) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURU PB. CONTRATO Nº: 00037/2019-CPL

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
00037/2019	R\$32.996,79	17/06/2019	17/10/2019	SÍTIO VARZEA S/N - VARZEA - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	83.50	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190279373	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	23/10/2019		15/10/2019

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA E SUASA COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1021951-75 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE JURU-PB ADITIVO: 1º TERMO ADITIVO CONT. 119/2017

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
119/2017-CPL	R\$255.073,83	14/10/2019	12/12/2019	RUA R. PROJETADA, S/N, CONJUNTO ESPERANÇA, JURU - PB S/N - CONJUNTO ESPERANÇA - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba				
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538				
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br				



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS	FISCALIZAÇÃO	231.59	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	FISCALIZAÇÃO	47.58	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	443.18	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	33.90	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	251.59	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	251.59	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	251.59	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1615 - SUMIDOURO	FISCALIZAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1636 - FOSSAS SEPTICAS	FISCALIZAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190280399	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	23/10/2019		19/10/2019

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA (1) PRAÇA DE EVENTOS NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICÍPIO DE JURU/PB. Aditivo: ADITIVO Nº 10 A RESPONSABILIDADE DA ART DE FISCALIZAÇÃO ATE A DATA DE 16/10/2019 É PB20160085262. MINHA RESPONSABILIDADE INICIA-SE A PARTIR 17/10/2019 DATA DE ENVIO DA ART DE EXECUÇÃO DA EMPRESA.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Inicio</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
013/2016	R\$411.509,13	17/10/2019	10/11/2019	PRAÇA DALMOPOLIS S/N - DISTRITO DE DALMOPOLIS - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	1412.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	3732.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	230.55	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190281477	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	25/10/2019		25/10/2019

**Observação:**

EXECUÇÃO E PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM JUNTAS DE DILATAÇÃO.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	CONDOMINIO VILAGE DEL MAR III	<b>CNPJ:</b>	41.221.193/0001-98	
<b>Proprietário:</b>	CONDOMINIO VILAGE DEL MAR III	<b>CNPJ:</b>	41.221.193/0001-98	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Inicio</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$4.328,35	25/10/2019	28/12/2019	RUA MARIA ALVES DA ROCHA 45 - AEROCCLUBE - JOÃO PESSOA/PB - 58036865

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	EXECUCAO PROJETO	E 592.95	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1463 - NIVELAMENTO	EXECUCAO PROJETO	E 177.85	metro cúbico

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190287449	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			28/11/2019

**Observação:**

Execução de pavimentação em Paralelepipedo para o acesso e a Unidade Básica de Saúde - UBS no sitio Catolé

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Inicio</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$51.585,89	12/11/2019	12/12/2019	SÍTIO catolé s/n - Sitio - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
-------	-----------------------	-------------------	-----	-------------------

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	EXECUÇÃO	1250.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1463 - NIVELAMENTO	EXECUÇÃO	1250.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	EXECUÇÃO	1250.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO	EXECUÇÃO	263.00	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1467 - ATERRO MECÂNICO	EXECUÇÃO	34.00	metro cúbico

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190287450	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	05/12/2019		28/11/2019

**Observação:**

Execução e projeto da pavimentação em Paralelepípedo para o acesso e estacionamento da Unidade Básica de Saúde - UBS no sítio Catolé

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$51.585,89	12/11/2019	12/12/2019	SÍTIO catolé s/n - Sítio - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	EXECUCAO PROJETO	E 1250.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1463 - NIVELAMENTO	EXECUCAO PROJETO	E 1250.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	EXECUCAO PROJETO	E 1250.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO	EXECUCAO PROJETO	E 263.00	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1467 - ATERRO MECÂNICO	EXECUCAO PROJETO	E 34.00	metro cúbico

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190291804	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	19/12/2019		19/12/2019

**Observação:**

Instalação elétrica de baixa tensão para iluminação de 06 barracas para festa de médio porte. Instalação de sistema de sonorização com 8 caixas line sub graves, 4 par led de 3w cada com aterramento completo para evento de médio porte.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.200,00	19/12/2019	20/12/2019	AVENIDA Cap. Dalmo Teixeira s/n - centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1744 - ILUMINACAO CÊNICA	EXECUÇÃO	4.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETRÔNICA E COMUNICAÇÃO > #1691 - SONORIZAÇÃO	EXECUÇÃO	60.00	watt
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA > ELETROTÉCNICA APLICADA > SISTEMA DE ATERRAMENTO AS-BUILT > #3085 - ATERRAMENTO	EXECUÇÃO	35.00	ampére
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUÇÃO	50.00	watt

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190292117	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			20/12/2019

**Observação:**

Projeto e execução de uma residencia com área total de 126,72 m², sendo 42,24 m² por pavimento.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Alcides da costa silva	<b>CPF:</b>	052.182.354-40	
<b>Proprietário:</b>	Alcides da costa silva	<b>CPF:</b>	052.182.354-40	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$65.500,50	20/12/2019	31/12/2020	TRAVESSA João Silvério da Silva s/n - centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
-------	-----------------------	-------------------	-----	-------------------

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E	126.72	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E	126.72	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E	126.72	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E	126.72	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E	126.72	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20190292330	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			23/12/2019

**Observação:**

Projeto de rede de abastecimento de água tratada para a comunidade Catolé com reservatório elevado e rede de distribuição.

Contratos:		Contratante:		CNPJ:	
Número		Valor		Data de Início	
Data de Fim		Endereços			
R\$250.000,00		23/12/2019		31/12/2020	
				SÍTIO catolé s/n - Centro - JURU/PB - 58750000	

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	880.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ELABORAÇÃO	85.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	27.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	880.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1628 - TANQUE OU RESERVATÓRIO EM MATERIAL SINTÉTICO	PROJETO	30.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1605 - REDE DE ÁGUA	PROJETO	880.50	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200294771	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			15/01/2020

**Observação:**

Projeto de reprogramação da praça de eventos com 1.412,33 metros quadrados.

Contratos:		Contratante:		CNPJ:	
Número		Valor		Data de Início	
Data de Fim		Endereços			
R\$192.748,24		20/02/2020		19/06/2020	
				DISTRITO Dalmopolis S/n - distrito - JURU/PB - 58750000	

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	47.79	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO	PROJETO	15.08	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	15.08	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	1422.00	watt	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	6.55	metro	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado	

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado
--------	--	-----------	---------	----------------

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200299216	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			07/02/2020

**Observação:**

Projeto e execução de uma residencia unifamiliar com 84,00 m² Sendo 2 pavimentos. motivada pelo auto de infração N°500016785

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Alcides da costa silva	<b>CPF:</b>	052.182.354-40	
<b>Proprietário:</b>	Alcides da costa silva	<b>CPF:</b>	052.182.354-40	
Número	Valor	Data de Inicio	Data de Fim	Endereços
	R\$54.600,00	07/02/2020	07/02/2021	TRAVESSA João Silvério da Silva s/n - centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 84.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 84.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 84.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 84.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 84.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200300352	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	18/02/2020		13/02/2020

**Observação:**

Projeto e execução de uma residencia unifamiliar com 126,00 m² Sendo 3 pavimentos com 42,00 m² por pavimentos com 2 lajes. motivada pelo auto de infração N°500016785

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Alcides da costa silva	<b>CPF:</b>	052.182.354-40	
<b>Proprietário:</b>	Alcides da costa silva	<b>CPF:</b>	052.182.354-40	
Número	Valor	Data de Inicio	Data de Fim	Endereços
	R\$54.600,00	07/02/2020	07/02/2021	TRAVESSA João Silvério da Silva s/n - centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 126.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 126.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 126.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 126.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 126.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200310286	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	04/05/2020		30/04/2020

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL(ADUÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO) NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE BARRA DOS RAMOS, NO MUNICÍPIO DE JURU.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Inicio	Data de Fim	Endereços
0017/2020	R\$234.993,61	13/04/2020	13/04/2021	SÍTIO BARRA DOS RAMOS S/N - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	FISCALIZAÇÃO	0.01	unidade

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1402 - ADUTORA	FISCALIZAÇÃO	385.00	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1414 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA	FISCALIZAÇÃO	20.00	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1410 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	FISCALIZAÇÃO	20.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200316966	ANOTAÇÃO DE ART A POSTERIORI (OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO)	INDIVIDUAL	INICIAL	22/06/2021		29/06/2020

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA. NO MUNICÍPIO DE JURU. ART DE EXECUÇÃO Nº PB20180227898

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
47/2018 CPL	R\$1.121.224,71	05/11/2018	31/12/2019	RUA Rua projetada S/N - Loteamento novo horizonte - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1006 - INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	771.45	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200317210	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	01/07/2020		01/07/2020

**Observação:**

Projeto de revitalização da Quadra de Areia no município de Juru - PB

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.500,00	01/07/2020	30/07/2020	RUA José miguel de sousa s/n - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS	PROJETO	640.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM	PROJETO	640.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	PROJETO	59.12	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO	LOCAÇÃO	54.32	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	PROJETO	640.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO	PROJETO	640.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	PROJETO	2.60	metro cúbico

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
-----	------	----------------------	-------------------	-----------	-----------	----------

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

PB20200317240      OBRA / SERVIÇO      INDIVIDUAL      INICIAL      01/07/2020      01/07/2020

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JURU/PB, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONÔMICA Nº 1068998-28.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00037/2020	R\$957.039,54	30/06/2020	30/12/2020	RUA Diversas s/n - Sede no município - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	FISCALIZAÇÃO	10071.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	FISCALIZAÇÃO	10071.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA	FISCALIZAÇÃO	10071.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0852 - ACESSOS E PASSEIOS	FISCALIZAÇÃO	10071.75	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200317301	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	02/07/2020		01/07/2020

**Observação:**

Fiscalização da Implantação de pavimentação de paralelepípedos em ruas públicas no Município de Juru/PB. Recursos contrato de repasse 1052304-37 Caixa Econômica Federal. RUA PROJETADA - POVOADO CACHOEIRA, RUA JOSÉ MIGUEL DE SOUSA, RUA PROJETADA (TRECHO 01) - POVOADO RAJADA, RUA PROJETADA (TRECHO 02) - POVOADO RAJADA, RUA MANOEL ALVES PEREIRA, RUA MAJOR INOCÊNCIO NÓBREGA (TRECHO 1), AVENIDA CAPITÃO DALMO TEIXEIRA, RUA JOSÉ RAFAEL DA SILVA, RUA PROJETADA.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
034/2020	R\$315.243,19	06/07/2020	06/11/2020	RUA Diversos s/n - Povoados - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
ASSISTENCIA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	FISCALIZAÇÃO	4397.58	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200317408	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			02/07/2020

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JURU/PB, CONTRATO DE REPASSE CAIXA ECONÔMICA Nº 1068998-28.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00037/2020	R\$957.039,54	30/06/2020	30/12/2020	RUA Diversas s/n - Sede no município - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	FISCALIZAÇÃO	10071.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	FISCALIZAÇÃO	10071.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA	FISCALIZAÇÃO	10071.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0852 - ACESSOS E PASSEIOS	FISCALIZAÇÃO	10071.75	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200317701	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			03/07/2020

**Observação:**

Fiscalização da Implantação de pavimentação de paralelepípedos em ruas públicas no Município de Juru/PB. Recursos contrato de repasse 1052304-37 Caixa Econômica Federal. RUA PROJETADA - POVOADO CACHOEIRA, RUA JOSÉ MIGUEL DE SOUSA, RUA PROJETADA (TRECHO 01) - POVOADO RAJADA, RUA PROJETADA (TRECHO 02) - POVOADO RAJADA, RUA MANOEL ALVES PEREIRA, RUA MAJOR INOCÊNCIO NÓBREGA (TRECHO 1), AVENIDA CAPITÃO DALMO TEIXEIRA, RUA JOSÉ RAFAEL DA SILVA, RUA PROJETADA.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

PEREIRA, RUA MAJOR INOCÊNCIO NÓBREGA (TRECHO 1), AVENIDA CAPITÃO DALMO TEIXEIRA, RUA JOSÉ RAFAEL DA SILVA, RUA PROJETADA.

Contratos:						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços		
034/2020	R\$315.243,19	06/07/2020	06/11/2020	RUA Diversos s/n - Povoados - JURU/PB - 58750000		

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	FISCALIZAÇÃO	4397.58	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200317858	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	09/07/2020		06/07/2020

**Observação:**  
Laudo de avaliação de imóvel

Contratos:						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços		
	R\$1.500,00	01/06/2020	30/07/2020	DISTRITO Dalmopolis S/N - Dalmopolis - JURU/PB - 58750000		

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS	LAUDO	211.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA	LAUDO	211.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	LAUDO	1.00	unidade	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200320104	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	20/07/2020		20/07/2020

**Observação:**  
Projetos complementares dos serviços da escola de 6 salas

Contratos:						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços		
	R\$1.000,00	20/07/2020	20/08/2020	RUA Projetada s/n - Loteamento Novo Horizonte - JURU/PB - 58750000		

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS	PROJETO	655.84	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA	PROJETO	92.26	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	PROJETO	92.26	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO	PROJETO	696.90	metro	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	655.84	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	ORÇAMENTO	1.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA	ORÇAMENTO	1.00	unidade	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200320134	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	20/07/2020		20/07/2020

**Observação:**  
Projeto de reforma e ampliação da E. M. E. I. Prof. Rita Pires Teixeira.

Contratos:						
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços		

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

	R\$1.500,00	10/07/2020	30/07/2020	RUA Projetada s/n - Loteamento novo horizonte - JURU/PB - 58750000
--	-------------	------------	------------	--

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS	PROJETO	90.98	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2191 - MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS E ROCHAS	PROJETO	22.81	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS	PROJETO	382.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	382.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	382.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PROJETO	1363.25	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	1363.25	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	PROJETO	508.04	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO	PROJETO	338.82	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	PROJETO	432.19	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO	PROJETO	178.68	metro cúbico

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200320186	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	24/07/2020		20/07/2020

**Observação:**

Projeto de pavimentação em paralelepípedo da Rua Severino Barbosa, zona urbana do município de juru.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.000,00	15/07/2020	30/07/2020	RUA severino barbosa s/n - São sebastião - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO	PROJETO	210.00	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	PROJETO	561.60	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0845 - ACESSOS E PASSEIOS	PROJETO	14.44	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2191 - MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS E ROCHAS	PROJETO	561.60	metro cúbico

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200320946	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	24/07/2020		23/07/2020

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO E/OU AGUA DO GIRADOURO SITUADO A PB-306, NA ESTRADA DA CIDADE DE JURU -PB.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$28.832,60	12/06/2020	12/10/2020	RODOVIA MARGENS DA RODOVIA PB-306 S/N - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRRO COMPACTADO	FISCALIZAÇÃO	1968.54	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA	FISCALIZAÇÃO	1968.54	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO	FISCALIZAÇÃO	51.60	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1639 - POÇO DE VISITA	FISCALIZAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200321019	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			24/07/2020

**Observação:**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Projeto de reforma e ampliação da E. M. E. I. Prof. Rita Pires Teixeira.

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.500,00	10/07/2020	30/07/2020	RUJA Projetada s/n - Loteamento novo horizonte - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS	PROJETO	90.98	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2191 - MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS E ROCHAS	PROJETO	22.81	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS	PROJETO	382.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	382.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	382.55	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PROJETO	1363.25	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	1363.25	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	PROJETO	508.04	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO	PROJETO	338.82	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	PROJETO	432.19	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO	PROJETO	178.68	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO	PROJETO	1363.25	metro quadrado

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20200321033	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			24/07/2020

**Observação:**

Laude de avaliação de 01 (um) imóvel e elaboração de memorial descritivo. imóvel localização na zona rural do município (vila dalmopolis) terreno com área de 211,50 m².

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.500,00	01/06/2020	30/07/2020	DISTRITO Dalmopolis S/N - Dalmopolis - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1179 - MATERIAIS MISTOS	LAUDO	211.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	LAUDO	211.50	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	LAUDO	1.00	unidade

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20200325211	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	17/08/2020		17/08/2020

**Observação:**

ART de projeto e execução de uma ampliação residencial (1º andar) com 85,00m², motivada pelo auto de infração nº 500021551

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	Antonio Rodrigues da Silva		<b>CPF:</b>	265.199.168-62
<b>Proprietário:</b>	Antonio Rodrigues da Silva		<b>CPF:</b>	265.199.168-62
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$58.990,20	12/08/2020	12/08/2021	POVOADO Dalmopolis, rua José de Souza 642 - povoado - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 85.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 85.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 85.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E	85.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	EXECUCAO PROJETO	E	85.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200325401	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	18/08/2020		18/08/2020

**Observação:**

ART de execução e projeto de uma edificação (terréa e 1º andar), com área de 98,00 m² por pavimento. Motivada pelo auto de infração nº 500021714

Contratante:		CPF:		
Miguel Cesar de Sousa		759.302.774-00		
Proprietário:		CPF:		
Miguel Cesar de Sousa		759.302.774-00		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$88.423,68	18/08/2020	18/09/2020	DISTRITO Rua Antonio Roberto, Distrito Dalmopolis s/n - centro - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 196.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 196.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 196.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 196.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 196.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200325410	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	18/08/2020		18/08/2020

**Observação:**

ART referente ao projeto de uma cobertura metálica para o estacionamento dos veículos.

Contratante:		CNPJ:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06		
Proprietário:		CNPJ:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.500,00	01/08/2020	31/08/2020	RUA Antonio Sousa de Lima S/N - centro - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS	PROJETO	198.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA	PROJETO	198.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	PROJETO	198.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	198.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ORÇAMENTO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200325422	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	20/08/2020		18/08/2020

**Observação:**

ART de projeto da revitalização da quadra de areia

Contratante:		CNPJ:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06		
Proprietário:		CNPJ:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.500,00	02/08/2020	21/08/2020	RUA Rua José Miguel de Sousa s/n - centro - JURU/PB - 58750000

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS	PROJETO	600.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA	PROJETO	600.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	PROJETO	600.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	600.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	600.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA	PROJETO	600.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ORÇAMENTO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200325433	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			18/08/2020

**Observação:**

ART referente ao Projeto, orçamento e locação da revitalização da Quadra de Areia no município de Juru - PB

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.500,00	01/07/2020	30/07/2020	RUA José miguel de souza s/n - Serra Branca - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1143 - OBRAS CIVIS	PROJETO	640.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM	PROJETO	640.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	PROJETO	59.12	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #0996 - ATERRAMENTO	LOCAÇÃO	54.32	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	PROJETO	640.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO	PROJETO	640.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	PROJETO	2.60	metro cúbico

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200325461	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			18/08/2020

**Observação:**

ART referente ao projetos, orçamentos e locação do muro de arrimo.

Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	CNPJ:	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.500,00	05/08/2020	25/08/2020	AVENIDA Cap. Dalmo teixeira s/n - Serra Banca - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1142 - ESTRUTURAS	PROJETO	177.26	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > PROJETO	177.26	metro quadrado
	#1241 - EM CONCRETO ARMADO		
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > CONTENÇÕES > #1206 - MURO DE ARRIMO	177.26	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200328541	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			02/09/2020

**Observação:**

Fiscalização da execução dos serviços de uma praça de eventos no distrito de dalmopolis, município de juru com repasse da CEF nº 1016971-28/2014

Contratos:		CNPJ:		
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$188.896,18	02/07/2020	02/11/2020	PRAÇA Distrito Dalmopolis S/N - zona rural - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	FISCALIZAÇÃO	15.08	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO	FISCALIZAÇÃO	15.08	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO	FISCALIZAÇÃO	48.38	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	62.87	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	FISCALIZAÇÃO	219.09	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	10.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	FISCALIZAÇÃO	101.36	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	69.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	606.93	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	1.43	metro cúbico

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200332285	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	24/09/2020		22/09/2020

**Observação:**

Lauda de avaliação de 01 (um imóvel, elaboração de memorial descritivo, imóvel localizado na zona urbana com área de 550 m²)

Contratos:		CNPJ:		
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.000,00	15/09/2020	25/09/2020	RODOVIA PB 306 S/N - SERRA BRANCA - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	LAUDO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0758 - DE LOCALIZAÇÃO	PROJETO	550.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0757 - DE SITUAÇÃO	PROJETO	550.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200341284	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			10/11/2020

**Observação:**

Projeto de pavimentação em paralelepípedo da Rua Severino Barbosa, zona urbana do município de juru.

Contratos:		CNPJ:		
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.000,00	15/07/2020	30/07/2020	RUA severino barbosa s/n - São sebastião - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
-------	-----------------------	-------------------	-----	-------------------

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO	PROJETO	210.00	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	PROJETO	561.60	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0845 - ACESSOS E PASSEIOS	PROJETO	14.44	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1222 - MOVIMENTO DE SOLOS E ROCHAS	PROJETO	561.60	metro cúbico

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200343185	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	23/11/2020		20/11/2020

**Observação:**

Projeto e execução de uma ampliação de um pavimento superior com 60m², motivada pelo Auto de infração N°500023448

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Joselito de Sousa Nascimento	<b>CPF:</b>	478.989.334-00	
<b>Proprietário:</b>	Joselito de Sousa Nascimento	<b>CPF:</b>	478.989.334-00	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$13.750,85	11/11/2020	30/12/2020	RUA José de Sousa Nascimento 166 - Distrito Dalmópolis - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 60.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 60.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 60.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 60.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 60.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200343310	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	20/11/2020		20/11/2020

**Observação:**

Projeto e execução de uma edificação comercial com área de 635,00 m², motivado pelo AUTO DE INFRAÇÃO N° 500023447

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	J A P SERVIÇOS E PRODUÇÃO TEATRAL EIRELI	<b>CNPJ:</b>	11.008.714/0001-62	
<b>Proprietário:</b>	J A P SERVIÇOS E PRODUÇÃO TEATRAL EIRELI	<b>CNPJ:</b>	11.008.714/0001-62	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$399.662,40	01/11/2020	31/12/2020	AVENIDA CAP DALMO TEIXEIRA S/N - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 636.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 636.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 636.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 636.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 636.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200348931	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	22/12/2020		21/12/2020

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

**Observação:**

Fiscalização da execução dos serviços de uma praça de eventos no distrito de dalmopolis, município de juru com repasse da CEF nº 1016971-28/2014

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
0047/2020-CPL	R\$188.896,18	02/07/2020	31/12/2020	PRAÇA Distrito Dalmopolis s/n - Zona rural - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	FISCALIZAÇÃO	15.08	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO	FISCALIZAÇÃO	15.08	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO	FISCALIZAÇÃO	48.38	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	62.87	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	FISCALIZAÇÃO	219.09	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	10.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	FISCALIZAÇÃO	101.36	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	69.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	606.93	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	1.43	metro cúbico

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200349065	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	22/12/2020		22/12/2020

**Observação:**

Projeto de reprogramação da praça de eventos com 1.412,33 metros quadrados.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
047/2020-CPL	R\$192.748,24	20/02/2020	22/12/2020	DISTRITO Dalmopolis S/n - distrito - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	47.79	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO	PROJETO	15.08	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	15.08	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	1422.00	watt
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	6.55	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1269 - VIGA DE FUNDAÇÃO	ORÇAMENTO	1412.33	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20200349329	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			24/12/2020

**Observação:**

Fiscalização da execução dos serviços de uma praça de eventos no distrito de dalmopolis, município de juru com repasse da CEF nº 1016971-28/2014

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06		
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
0047/2020-CPL	R\$188.896,18	02/07/2020	31/12/2020	PRAÇA Distrito Dalmopolis s/n - Zona rural - JURU/PB - 58750000	

<b>Atividades:</b>					
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	FISCALIZAÇÃO	15.08	metro cúbico	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO	FISCALIZAÇÃO	15.08	metro cúbico	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO	FISCALIZAÇÃO	48.38	metro cúbico	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	62.87	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	FISCALIZAÇÃO	219.09	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	10.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	FISCALIZAÇÃO	101.36	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	69.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	606.93	metro	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	1.43	metro cúbico	

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20210351463	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			11/01/2021

**Observação:**

Fiscalização da execução dos serviço de uma praça de eventos no distrito de dalmopolis, município de juru com repasse da CEF nº 1016971-28/2014

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06		
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
0047/2020-CPL	R\$188.896,18	02/07/2020	30/04/2021	PRAÇA Distrito Dalmopolis s/n - Zona rural - JURU/PB - 58750000	

<b>Atividades:</b>					
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA	FISCALIZAÇÃO	15.08	metro cúbico	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1257 - CONCRETO CICLÓPICO	FISCALIZAÇÃO	15.08	metro cúbico	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO	FISCALIZAÇÃO	48.38	metro cúbico	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	62.87	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS	FISCALIZAÇÃO	219.09	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	10.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	FISCALIZAÇÃO	101.36	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	69.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	606.93	metro	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	1.43	metro cúbico	

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20210354699	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			29/01/2021

**Observação:**

Laude de avaliação de 01 (um) imóvel e elaboração de memorial descritivo. imóvel localização na zona urbana do município de juru, terreno com área de 1.575,00 m².

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06		
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
	R\$1,00	26/01/2021	15/02/2021	RUA MARIA HENRIQUE DE LIMA S/N - SERRA BRANCA - JURU/PB - 58750000	

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1445 - PARCELAMENTO DE SOLO	LAUDO	1575.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1451 - DEMARCAÇÃO	LAUDO	1575.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1445 - PARCELAMENTO DE SOLO	AVALIAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1451 - DEMARCAÇÃO	AVALIAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	LAUDO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210356564	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	08/02/2021		08/02/2021

**Observação:**

ART referente a projeto e execução de uma ampliação de um escritório contábil com laje medindo 330,00m² por pavimento, auto de infração nº 500023063

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	IVONALDO CHAVES SANTANA	<b>CNPJ:</b>	32.433.244/0001-54	
<b>Proprietário:</b>	IVONALDO CHAVES SANTANA	<b>CNPJ:</b>	32.433.244/0001-54	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$213.107,40	03/02/2021	31/12/2021	RUA Valeriano Alves 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	EXECUCAO PROJETO	E 1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210356701	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	09/02/2021		09/02/2021

**Observação:**

Laude de avaliação de 01 (um) imóvel e elaboração de memorial descritivo. imóvel localização na zona urbana do município de juru, terreno com área de 1.575,00 m².

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1,00	26/01/2021	15/02/2021	RUA MARIA HENRIQUE DE LIMA S/N - SERRA BRANCA - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1445 - PARCELAMENTO DE SOLO	LAUDO	1575.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1451 - DEMARCAÇÃO	LAUDO	1575.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1445 - PARCELAMENTO DE SOLO	AVALIAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1451 - DEMARCAÇÃO	AVALIAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	LAUDO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210356974	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			10/02/2021

**Observação:**

ART referente a projeto, execução, orçamento e memorial descritivo dos serviços a serem prestados de uma ampliação de um escritório contábil com laje medindo 330,00m² por pavimento, No térreo - Reparos e ampliação, 110,00m² Pavimento 1 - Ampliação, 110m² Pavimento 2 - Ampliação, 110m² auto de infração nº 500023063

Contratos:		CNPJ:	
Contratante:	IVONALDO CHAVES SANTANA	32.433.244/0001-54	
Proprietário:	IVONALDO CHAVES SANTANA	32.433.244/0001-54	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim
	R\$213.107,40	03/02/2021	31/12/2021
Endereços			
RUA Valeriano Alves 21 - Centro - JURU/PB - 58750000			

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 330.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	EXECUCAO PROJETO	E 1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1277 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210364435	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	25/03/2021		23/03/2021

**Observação:**

Projetos de quadra poliesportiva com vestiário tendo sua coberta metálica com sua estrutura da coberta em aço.

Contratos:		CNPJ:	
Contratante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06	
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim
	R\$100,00	22/03/2021	05/04/2021
Endereços			
DISTRITO Dalmopolis S/N - Zona rural - JURU/PB - 58750000			

Atividades:	
<b>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba</b> Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538 Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br	



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	980.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	980.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PROJETO	980.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	PROJETO	980.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO AS BUILT	980.40	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210366553	ANOTAÇÃO DE ART A POSTERIORI (OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO)	INDIVIDUAL	INICIAL	08/04/2021		07/04/2021

**Observação:**

ART de fiscalização da execução da rede coletora de esgoto e/ou água do giraouro situado a PB-306

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
0049/2020 - CPL	R\$28.832,60	12/06/2020	12/10/2020	RODOVIA Margens da Rodovia PB-306 s/n - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRAMENTO COMPACTADO	FISCALIZAÇÃO	1968.54	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1460 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA	FISCALIZAÇÃO	1968.54	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1604 - REDE DE ESGOTO	FISCALIZAÇÃO	51.60	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1637 - CORTE DE RAMAL DE LIGAÇÃO	FISCALIZAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210366577	ANOTAÇÃO DE ART A POSTERIORI (OBRA/SERVIÇO CONCLUÍDO)	INDIVIDUAL	INICIAL	08/04/2021		07/04/2021

**Observação:**

ART de Fiscalização da Execução dos serviços de construção de cobertura metálica para estacionamento dos veículos que fazem o transporte de pacientes e funcionários da saúde no Município de Juru-PB.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$56.239,64	30/07/2020	30/12/2020	RUA Antônio de Souza Lima s/n - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	217.80	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	217.80	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	FISCALIZAÇÃO	217.80	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - MECÂNICA > MECÂNICA APLICADA > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #2241 - METÁLICOS	FISCALIZAÇÃO	217.80	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210366911	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			08/04/2021

**Observação:**

Projeto e execução de uma edificação comercial com área de 635,00 m².

**Contratos:**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratante:</b>	JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	<b>CNPJ:</b>	40.370.324/0001-36	
<b>Proprietário:</b>	JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	<b>CNPJ:</b>	40.370.324/0001-36	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$399.662,40	01/11/2020	30/12/2021	AVENIDA CAP DALMO TEIXEIRA S/N - CENTRO - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 636.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 636.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 636.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 636.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 636.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	1.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	1.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210376186	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	07/06/2021		31/05/2021

**Observação:**

Projeto de reforma/ampliação das escolas municipais em diversa localizações. E.M.E.I.F. Manoel Barbosa, com 521,47m². E.M.E.I.F. Posidônio Costa Veras, com 1600,00m². E.M.E.I.F. Polonordeste, com 1100,15m². E.M.E.I.F. Luiz Sousa Brasil, com 456,00m². E.M.E.I.F. Escola Rita Pires, com 1356,58m².

<b>Contratos:</b>						
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06			
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06			
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>		
	R\$1.000,00	24/05/2021	07/06/2021	OUTROS DIVERSOS S/N - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000		

<b>Atividades:</b>					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO AS BUILT	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PROJETO	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	5034.20	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	5034.20	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210387421	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	10/08/2021		27/07/2021

**Observação:**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Projetos, orçamento e especificações para pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Juru - PB

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.000,00	20/07/2021	10/08/2021	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	PROJETO	20893.63	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	PROJETO	20893.63	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA	PROJETO	20893.63	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0852 - ACESSOS E PASSEIOS	PROJETO	20893.63	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0852 - ACESSOS E PASSEIOS	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	ESPECIFICAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	ESPECIFICAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA	ESPECIFICAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0852 - ACESSOS E PASSEIOS	ESPECIFICAÇÃO	1.00	unidade

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20210395190	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	01/09/2021		01/09/2021

**Observação:**

Projeto e execução de pavimentação em paralelepípedos, orçamento e memorial descritivo.

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	JOSE ADERIVALDO MARINHO SOARES EIRELI		<b>CNPJ:</b>	36.582.028/0001-21
<b>Proprietário:</b>	JOSE ADERIVALDO MARINHO SOARES EIRELI		<b>CNPJ:</b>	36.582.028/0001-21
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$606.629,21	05/07/2021	31/12/2021	SÍTIO LARANJEIRA S/N - ZONA RURAL - IMACULADA/PB - 58745000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 - PLANIMÉTRICO	EXECUCAO PROJETO	E 7250.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	EXECUCAO PROJETO	E 7250.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO	EXECUCAO PROJETO	E 600.00	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM	EXECUCAO PROJETO	E 600.00	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO	EXECUCAO PROJETO	E 430.00	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	EXECUCAO PROJETO	E 400.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 - PLANIMÉTRICO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	ORÇAMENTO	1.00	unidade

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade
--------	--	------------	------	---------

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210410093	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	11/11/2021		11/11/2021

**Observação:**

PROJETO E EXECUÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO TERREA E 1º ANDAR. MOTIVADA PELO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 500023112.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	ANA BURGONDO DO NASCIMENTO	<b>CPF:</b>	021.268.594-52	
<b>Proprietário:</b>	ANA BURGONDO DO NASCIMENTO	<b>CPF:</b>	021.268.594-52	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$30.600,00	11/11/2021	14/12/2021	DISTRITO DALMOPOLIS - RUA ANTONIO ROBERTO S/N - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 72.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 72.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 72.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 72.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 72.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210410141	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	11/11/2021		11/11/2021

**Observação:**

PROJETO E EXECUÇÃO DE UM EDIFÍCIO MISTO DE 3 PAVIMENTOS, SENDO O PAVIMENTO TERREO GARAGEM E OS DEMAIS RESIDENCIAS. MOTIVADO PELO AUTO DE INFRAÇÃO 500023110.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	JACKSON JUNIOR PAULINO DA SILVA	<b>CPF:</b>	072.388.134-08	
<b>Proprietário:</b>	JACKSON JUNIOR PAULINO DA SILVA	<b>CPF:</b>	072.388.134-08	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$251.650,00	11/11/2021	14/12/2022	AVENIDA CAP. DALMO TEIXEIRA S/N - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 405.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 405.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 405.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 405.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 405.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210412421	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			22/11/2021

**Observação:**

ART REFERENTE A REGULARIAZAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINS DE ESCRITURAÇÃO, LOCALIZADO NO DISTRITO DALMOPOLIS MUNICIPIO DE JURU.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.000,00	21/11/2021	06/12/2021	DISTRITO RUA JOSE DE SOUSA S/N - DALMOPOLIS - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0757 - DE SITUAÇÃO	PROJETO	3500.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0758 - DE LOCALIZAÇÃO	PROJETO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	PROJETO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210414113	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	30/11/2021		30/11/2021

**Observação:**

Laudo de avaliação de 01 (um) imóvel e elaboração de parecer tecnico. imóvel localização na zona rural do município (vila dalmopolis) terreno com área de 3.500,00 m²

Contratos:		CNPJ:	
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim
	R\$1.500,00	29/11/2021	15/12/2021
Endereços			
DISTRITO Rua José de Souza s/n - Dalmopolis - JURU/PB - 58750000			

Atividades:				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	LAUDO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	LAUDO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	LAUDO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	LAUDO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	LAUDO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	LAUDO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	LAUDO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210416139	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			08/12/2021

**Observação:**

Projeto e execução de pavimentação em paralelepípedos, orçamento e memorial descritivo.

Contratos:		CNPJ:	
<b>Contratante:</b>	JOSE ADERIVALDO MARINHO SOARES EIRELI	36.582.028/0001-21	
<b>Proprietário:</b>	JOSE ADERIVALDO MARINHO SOARES EIRELI	36.582.028/0001-21	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim
0012021ME	R\$606.629,21	05/07/2021	31/12/2021
Endereços			
SITIO LARANJEIRA S/N - ZONA RURAL - IMACULADA/PB - 58745000			

Atividades:				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 - PLANIMÉTRICO	EXECUCAO PROJETO	E 7250.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍPEDOS	EXECUCAO PROJETO	E 7250.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRAMENTO	EXECUCAO PROJETO	E 600.00	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM	EXECUCAO PROJETO	E 600.00	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO	EXECUCAO PROJETO	E 430.00	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	EXECUCAO PROJETO	E 400.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1226 - ATERRAMENTO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 - PLANIMÉTRICO	ORÇAMENTO	1.00	unidade

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210416140	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			08/12/2021

**Observação:**

Projetos de planta baixa de situação e de localização de um terreno com area de 3.500,00 m2; Levantamento topográfico planialtimétrico do terreno e memorial descritivo."

Contratante:		CNPJ:		
Proprietário:		CNPJ:		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.000,00	21/11/2021	06/12/2021	DISTRITO RUA JOSE DE SOUSA S/N - DALMOPOLIS - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0757 - DE SITUAÇÃO	PROJETO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0758 - DE LOCALIZAÇÃO	PROJETO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	MENSURAÇÃO	3500.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210416145	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			08/12/2021

**Observação:**

Projetos, orçamento e especificações para pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Juru - PB

Contratante:		CNPJ:		
Proprietário:		CNPJ:		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
0059/2019-CPL	R\$1.000,00	20/07/2021	10/08/2021	RUA DIVERSAS RUAS - ZONA URBANA 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	PROJETO	20893.63	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	PROJETO	20893.63	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA	PROJETO	20893.63	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0852 - ACESSOS E PASSEIOS	PROJETO	20893.63	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0852 - ACESSOS E PASSEIOS	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1361 - SINALIZAÇÃO VERTICAL	ESPECIFICAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > TRANSPORTE > #1362 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	ESPECIFICAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA	ESPECIFICAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0852 - ACESSOS E PASSEIOS	ESPECIFICAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210418439	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	23/12/2021		17/12/2021

**Observação:**

Projeto, orçamento e memorial descritivo de uma praça na rua Manoel Carneiro da Silva, centro, Juru - PB

**Contratos:**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.000,00	01/11/2021	17/12/2021	RUA Manoel Carneiro da Silva S/N - Centro - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	PROJETO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	PROJETO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20210420329	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	30/12/2021		29/12/2021

**Observação:**

Fiscalização da construção de praça publica na R. Manoel Carneiro da Silva, s/n, centro, Juru-PB

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$14.001,85	27/11/2021	13/01/2022	RUA Manoel Prudente Nunes s/n - centro - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220421895	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			07/01/2022

**Observação:**

Fiscalização da construção de praça publica na R. Manoel Carneiro da Silva, s/n, centro, Juru-PB

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$14.001,85	27/11/2021	13/01/2022	RUA Manoel Prudente Nunes s/n - centro - JURU/PB - 58750000

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220431584	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			23/02/2022

**Observação:**

avaliação de 02 imóveis urbanos medindo 149,50 m². Avaliação com inferência estática com grau de fundamentação 3.

Contratante:	CPF:			
Cid Silverio da Silva	001.191.044-58			
Proprietário:	CPF:			
Cid Silverio da Silva	001.191.044-58			
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.000,00	20/02/2022	08/03/2022	RUA Manoel Galdino 00 - Loteamento Santa Helena - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	AVALIAÇÃO	299.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220431884	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	03/03/2022		24/02/2022

**Observação:**

Projeto e execução de uma residência unifamiliar com dois pavimentos, tendo uma área total de 144,00 m².

Contratante:	CPF:			
Francisco de Assis Eufrazio Filho	081.464.774-02			
Proprietário:	CPF:			
Francisco de Assis Eufrazio Filho	081.464.774-02			
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$43.500,00	21/02/2022	21/06/2022	LOTEAMENTO Santa Helena s/n - Santa Helena - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	144.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	144.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	144.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	144.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	144.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	144.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	144.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	144.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	144.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	144.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220431899	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	03/03/2022		24/02/2022

**Observação:**

Ampliação de um edifício comercial com área de total de 3.280,00 m², sendo 656,00 m² por pavimento.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		<b>CNPJ:</b>	40.370.324/0001-36	
<b>Proprietário:</b>	JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		<b>CNPJ:</b>	40.370.324/0001-36	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
	R\$2.223.805,67	01/01/2022	31/12/2022	AVENIDA CAPITÃO DALMO TEIXEIRA 774 - CENTRO - JURU/PB - 58750000	

<b>Atividades:</b>					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	3280.00	E	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	3280.00	E	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	3280.00	E	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	3280.00	E	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	3280.00	E	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXECUCAO PROJETO	3280.00	E	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	3280.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	3280.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	3280.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	3280.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	3280.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	ORÇAMENTO	3280.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00		unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220431905	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	07/03/2022		24/02/2022

**Observação:**  
Orçamento, memorial descritivo e projetos Complementares de uma creche padrão com área total de 800,00 m².

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
0592019	R\$1.000,00	24/02/2022	07/03/2022	LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE S/N - NOVO HORIZONTE - JURU/PB - 58750000	

<b>Atividades:</b>					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PROJETO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PROJETO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	800.00		metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	ORÇAMENTO	800.00		metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade
--------	--	------------	------	---------

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220432144	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			25/02/2022

**Observação:**

Avaliação de uma edificação térrea com área de 358,50 m². pelo método de inferência estatística.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Romero Lira	<b>CPF:</b>	034.501.054-00	
<b>Proprietário:</b>	Romero Lira	<b>CPF:</b>	034.501.054-00	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.000,00	25/02/2022	07/03/2022	AVENIDA CAP. DALMO TEIXEIRA 564 - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	AVALIAÇÃO	358.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	AVALIAÇÃO	358.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	AVALIAÇÃO	358.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	AVALIAÇÃO	358.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	AVALIAÇÃO	358.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220433500	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			07/03/2022

**Observação:**

Projeto e execução da ampliação de um edifício comercial com área de total de 3.280,00 m², sendo 656,00 m² por pavimento, com 05 pavimentos; orçamento e elaboração do memorial descritivo da obra. ART inicial da edificação de PB20210366911

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	<b>CNPJ:</b>	40.370.324/0001-36	
<b>Proprietário:</b>	JAP COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	<b>CNPJ:</b>	40.370.324/0001-36	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
01/2022ME	R\$2.223.805,67	01/01/2022	31/12/2022	AVENIDA CAPITÃO DALMO TEIXEIRA 774 - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXECUCAO PROJETO	E 3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	ORÇAMENTO	3280.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220433808	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			08/03/2022

**Observação:**

Projeto e execução de uma residência unifamiliar com dois pavimentos, tendo uma área total de 144,00 m².

Contratos:		CPF:		
<b>Contratante:</b>	Francisco de Assis Eufrazio Filho	081.464.774-02		
<b>Proprietário:</b>	Francisco de Assis Eufrazio Filho	081.464.774-02		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
02/2022ME	R\$43.500,00	21/02/2022	21/06/2022	RUA Projetada. s/n - Santa Helena - JURU/PB - 58750000

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 144.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 144.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 144.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 144.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 144.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	144.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	144.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	144.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	144.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	144.00	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220436130	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	17/03/2022		17/03/2022

**Observação:**

Avaliação de dois imóveis residências sendo: Quadra I, Lote 08, com área de 149,50 m² Quadra I, Lote 09, com área de 149,50 m² Totalizando 299,00 m². Avaliação com inferência estatística com grau de fundamentação 3.

Contratos:		CPF:		
<b>Contratante:</b>	Cid Silverio da Silva	001.191.044-58		
<b>Proprietário:</b>	Cid Silverio da Silva	001.191.044-58		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.000,00	20/02/2022	30/03/2022	RUA Manoel Galdino 00 - Loteamento Santa Helena - JURU/PB - 58750000

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	AVALIAÇÃO	2.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	LAUDO	2.00	unidade	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220438013	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			25/03/2022

**Observação:**

Fiscalização da construção de praça publica na R. Manoel Carneiro da Silva, s/n, centro, Juru-PB

Contratos:		CNPJ:		
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
0018/2021	R\$14.001,85	27/11/2021	13/01/2022	RUA Manoel Carneiro da Silva s/n - centro - JURU/PB - 58750000

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado	

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	FISCALIZAÇÃO	37.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220441710	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	13/04/2022		12/04/2022

**Observação:**

Art referente ao projeto de plantas de situação, localização, desmembramento, memorial descritivo e o Levantamento planialtimétrico de uma área de 8 hectares. com desmembramento de 1.2 hectares.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.000,00	04/04/2022	22/04/2022	LOTEAMENTO Rua Projetada 16 S/N - Novo horizonte - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0757 - DE SITUAÇÃO	PROJETO	8000.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0758 - DE LOCALIZAÇÃO	PROJETO	8000.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1449 - DESMEMBRAMENTO	PROJETO	1200.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	MENSURAÇÃO	8000.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220445755	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	02/05/2022		02/05/2022

**Observação:**

Avaliação de um imóveis urbano com área total de 150,00 m². Avaliação com inferência estatística com grau de fundamentação 1.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	ALVARO ANCELMO TEIXEIRA	<b>CPF:</b>	038.700.684-26	
<b>Proprietário:</b>	ALVARO ANCELMO TEIXEIRA	<b>CPF:</b>	038.700.684-26	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.000,00	01/05/2022	28/05/2022	RUA JOAO LUIZ S/N - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	AVALIAÇÃO	150.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > #0648 - MODELAGEM DIGITAL DO TERRENO E DE ELEVAÇÃO	AVALIAÇÃO	150.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	LAUDO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220447001	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	10/05/2022		06/05/2022

**Observação:**

Projeto e execução de uma ampliação residência unifamiliar de um pavimento com laje, com área total de 75,00 m². e reforma do pavimento térreo.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	FABIANO RAMOS DA SILVA	<b>CPF:</b>	086.152.154-48	
<b>Proprietário:</b>	FABIANO RAMOS DA SILVA	<b>CPF:</b>	086.152.154-48	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$21.500,00	09/05/2022	15/07/2022	RUA MAMOEL BELARMINO DA SILVA 77 - SERRA BRANCA - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	75.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E	75.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E	75.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E	75.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E	75.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220448383	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			13/05/2022

**Observação:**

Avaliação de um terreno, localizado no Loteamento Novo Horizonte, Juru ? PB com 160,00 m², Lote 03 na quadra C. Atingindo grau de fundamentação 3.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Miguel Eufrasio da Silva	<b>CPF:</b>	805.040.354-87	
<b>Proprietário:</b>	Miguel Eufrasio da Silva	<b>CPF:</b>	805.040.354-87	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$500,00	12/05/2022	13/05/2022	LOTEAMENTO Rua José Alves Barbosa S/N - Loteamento Novo horizonte - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	AVALIAÇÃO	160.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	AVALIAÇÃO	160.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	AVALIAÇÃO	160.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	AVALIAÇÃO	160.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	AVALIAÇÃO	160.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220456761	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			17/06/2022

**Observação:**

Projeto e execução de combate a incêndio e instalação elétrica provisória para as festividade Juninas.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
0028/2019	R\$7.500,00	17/06/2022	25/06/2022	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXECUCAO PROJETO	E 1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220456792	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	21/06/2022		17/06/2022

**Observação:**

Projeto e execução de banheiro químicos provisórios para as festividades Juninas.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
0028/2019	R\$6.500,00	17/06/2022	25/06/2022	PRAÇA Diverços 21 - diverços - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 100.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
-----	------	----------------------	-------------------	-----------	-----------	----------

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

PB20220457261      OBRA / SERVIÇO      INDIVIDUAL      INICIAL      28/06/2022      21/06/2022

**Observação:**

Execução da pavimentação do acesso a UBS São Sebastião.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	MUNICIPIO DE TAVARES	<b>CNPJ:</b>	08.944.092/0001-70	
<b>Proprietário:</b>	MUNICIPIO DE TAVARES	<b>CNPJ:</b>	08.944.092/0001-70	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
24/2022	R\$23.851,69	18/05/2022	18/07/2022	RUA PROJETADA S/N - SÃO SEBASTIÃO - TAVARES/PB - 58753000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE	EXECUÇÃO	235.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1463 - NIVELAMENTO	EXECUÇÃO	235.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1468 - TERRAPLANAGEM	EXECUÇÃO	235.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > LOCAÇÃO > #1452 - ARRUAMENTO	EXECUÇÃO	235.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS	EXECUÇÃO	235.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO	EXECUÇÃO	88.00	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220458554	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	28/06/2022		27/06/2022

**Observação:**

Projeto e execução da reforma da casa de show "point do forró" da empresa G PRODUÇÕES & EVENTOS.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	GILVAN GONZAGA VICENTE	<b>CNPJ:</b>	10.656.927/0001-38	
<b>Proprietário:</b>	GILVAN GONZAGA VICENTE	<b>CNPJ:</b>	10.656.927/0001-38	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
001/2022ME	R\$43.000,00	19/04/2022	30/06/2022	SÍTIO BARRA DOS RAMOS S/N - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 614.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	EXECUCAO PROJETO	E 614.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E 614.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 614.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	EXECUCAO PROJETO	E 614.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO	EXECUCAO PROJETO	E 614.33	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1061 - REMOÇÃO DE ENTULHO	EXECUCAO PROJETO	E 614.33	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220460063	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	08/07/2022		05/07/2022

**Observação:**

Projeto, execução, memorial e orçamento da prainha do carneiro.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	BRUNO RAMOS DA SILVA	<b>CNPJ:</b>	40.595.971/0001-46	
<b>Proprietário:</b>	BRUNO RAMOS DA SILVA	<b>CNPJ:</b>	40.595.971/0001-46	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
02/2022ME	R\$26.300,00	20/06/2022	29/07/2022	SÍTIO TIMBAUBA S/N - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	MENSURAÇÃO	15107.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1465 - CORTA	EXECUCAO PROJETO	E 1356.00	metro cúbico

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO	EXECUCAO PROJETO	E	3850.00	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1463 - NIVELAMENTO	EXECUCAO PROJETO	E	15107.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E	328.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E	328.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E	328.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E	328.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E	328.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	EXECUCAO PROJETO	E	328.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	ORÇAMENTO		1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1465 - CORTE	ORÇAMENTO		1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO	ORÇAMENTO		1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1463 - NIVELAMENTO	ORÇAMENTO		1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO		1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO		1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO		1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO		1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO		1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	ORÇAMENTO		1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO		1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220460956	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			07/07/2022

**Observação:**

Levantamento planialtimétrico de um terreno com 1947,00 m².

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$1.500,00	04/07/2022	12/07/2022	SÍTIO Serrinha s/n - zona rural - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 - PLANIMÉTRICO	MENSURAÇÃO	1947.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0757 - DE SITUAÇÃO	DESENHO TÉCNICO	1947.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0758 - DE LOCALIZAÇÃO	DESENHO TÉCNICO	1947.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220463056	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			19/07/2022

**Observação:**

Regularização de uma residência para escrituração. planta de situação, localização, memorial descritivo e avaliação do imóvel.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Zacarias Possidônio da Costa	<b>CPF:</b>	805.037.134-49
<b>Proprietário:</b>	Zacarias Possidônio da Costa	<b>CPF:</b>	805.037.134-49

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

R\$1.000,00	14/07/2022	21/07/2022	RUA João Luiz 82 - centro - JURU/PB - 58750000
-------------	------------	------------	--

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0757 - DE SITUAÇÃO	PROJETO	70.65	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > CARTOGRAFIA > DESENHO DE PLANTA > #0758 - DE LOCALIZAÇÃO	PROJETO	70.65	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #3081 - MEMORIAL DESCRITIVO	ELABORAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	AValiação	70.65	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	AValiação	70.65	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	AValiação	70.65	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	AValiação	70.65	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	AValiação	70.65	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220467556	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	09/08/2022		09/08/2022

**Observação:**

Projeto e execução de 03 Galpões Pré-moldados com uma area total de 633,75 m².

Contratante:	Proprietário:	CPF:
RENATO VANDERLEY CABRAL	RENATO VANDERLEY CABRAL	033.135.424-17
		033.135.424-17

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$267.750,00	08/08/2022	10/01/2023	LOTEAMENTO CIDADE JARDIM S/N - CIDADE JARDIM - PEDRAS DE FOGO/PB - 58328000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS	PROJETO EXECUTIVO	633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	PROJETO EXECUTIVO	633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO EXECUTIVO	633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO EXECUTIVO	633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PROJETO EXECUTIVO	633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	PROJETO EXECUTIVO	633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO EXECUTIVO	633.75	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220469258	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			16/08/2022

**Observação:**

Projeto e execução de 03 Galpões Pré-moldados com uma area total de 633,75 m².

Contratante:	Proprietário:	CPF:
RENATO VANDERLEY CABRAL	RENATO VANDERLEY CABRAL	033.135.424-17
		033.135.424-17

Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$267.750,00	08/08/2022	10/01/2023	LOTEAMENTO CIDADE JARDIM S/N - CIDADE JARDIM - PEDRAS DE FOGO/PB - 58328000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1249 - EM PRÉ-MOLDADOS	EXECUCAO PROJETO	E 633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	EXECUCAO PROJETO	E 633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 633.75	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXECUCAO PROJETO	E	633.75	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E	633.75	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220470859	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	22/08/2022		22/08/2022

**Observação:**

Execução dos serviços revisão de coberta da câmara municipal de Alhandra - PB.

<b>Contratante:</b> ALHANDRA CAMARA MUNICIPAL		<b>CNPJ:</b> 09.597.600/0001-53		
<b>Proprietário:</b> ALHANDRA CAMARA MUNICIPAL		<b>CNPJ:</b> 09.597.600/0001-53		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
0019/2022	R\$17.070,25	18/08/2022	01/09/2022	PRAÇA NS DA ASSUNCAO 6 - centro - ALHANDRA/PB - 58320000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO	EXECUÇÃO	10.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1060 - DEMOLIÇÃO	EXECUÇÃO	3.00	metro cúbico
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUÇÃO	10.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUÇÃO	9.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUÇÃO	4.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS	EXECUÇÃO	134.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220472767	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	30/08/2022		30/08/2022

**Observação:**

Projetos complementares e orçamento do empresarial o Matutão.

<b>Contratante:</b> ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS		<b>CNPJ:</b> 21.655.802/0001-00		
<b>Proprietário:</b> ROBSON DINIZ DE MORAIS COMBUSTIVEIS		<b>CNPJ:</b> 21.655.802/0001-00		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$548.527,60	22/08/2022	02/09/2022	RUA FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS S/N - CENTRO - SÃO JOSÉ DE PRINCESA/PB - 58758000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	PROJETO	301.92	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	PROJETO	301.92	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	PROJETO	301.92	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	PROJETO	301.92	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	PROJETO	301.92	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1477 - EM LAJOTAS	PROJETO	326.07	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	ORÇAMENTO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	ORÇAMENTO	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220476163	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL			14/09/2022

**Observação:**

EXECUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B NO MUNICÍPIO DE BOMBAI - PB

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	MUNICÍPIO DE POMBAL			<b>CNPJ:</b> 08.948.697/0001-39
<b>Proprietário:</b>	MUNICÍPIO DE POMBAL			<b>CNPJ:</b> 08.948.697/0001-39
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
0700/2022	R\$720.877,53	02/09/2022	02/05/2023	PRAÇA MONS VALERIANO PEREIRA S/N - CENTRO - POMBAL/PB - 58840000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20220480834	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	10/10/2022		06/10/2022

**Observação:**

Fiscalização da execução dos serviços de finalização de construção de abastecimento de água na zona rural do município de Juru. recurso FUNASA.

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00121/2022	R\$69.262,92	22/09/2022	31/12/2022	OUTROS sem definição zona rural s/n - zona rural - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	108.00	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA	FISCALIZAÇÃO	231.79	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	FISCALIZAÇÃO	6.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	0.01	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1424 - TRATAMENTO DE ÁGUA	FISCALIZAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO	FISCALIZAÇÃO	0.25	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1265 - ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	FISCALIZAÇÃO	53.00	metro

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20220484869	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			24/10/2022

**Observação:**

Projeto e execução de uma residência familiar com 02 (dois) pavimentos tendo uma área total construída de 180,00 m².

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	Lourival Pires de Souza			<b>CPF:</b> 360.212.884-91
<b>Proprietário:</b>	Lourival Pires de Souza			<b>CPF:</b> 360.212.884-91
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$140.477,40	24/10/2022	30/10/2023	RUA Manoel Carneiro da Silva s/n - centro - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 180.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 180.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 180.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	E	180.00	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E	180.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220489233	CARGO-FUNÇÃO	INDIVIDUAL	INICIAL	23/11/2022		11/11/2022

**Observação:**

ART COMPROVATÓRIA DE VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A CONSTRUTORA CONQUISTE. REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO, REMUNERAÇÃO: PRÓ-LABORE, CARGA HORÁRIA: 20 HORAS SEMANAIS.

Contratos:		Contratante:		CNPJ:	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
	R\$7.272,00	09/11/2022		RUA SÃO VICENTE DE PAULO 100 - CENTRO - ITABAIANA/PB - 58360000	

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
OUTRA	OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	DESEMPENHO CARGO TÉCNICO	20.00	hora por semana	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220494230	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	14/12/2022		04/12/2022

**Observação:**

Projeto e execução da filial da casa de construções São Sebastião (térreo mais um pavimento).

Contratos:		Contratante:		CNPJ:	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
	R\$110.670,55	12/11/2022	31/12/2023	RUA Manoel Carneiro da silva s/n - centro - Juru/PB - 58750000	

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	325.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	325.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	325.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUCAO PROJETO	325.50	metro quadrado	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	325.50	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220496502	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			13/12/2022

**Observação:**

Fiscalização da execução dos serviços de finalização de construção de abastecimento de agua na zona rural do município de Juru. recurso FUNASA. ART DE CARGO E FUNÇÃO: PB20190237344

Contratos:		Contratante:		CNPJ:	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
00121/2022	R\$69.262,92	22/09/2022	31/12/2022	OUTROS sem definição zona rural s/n - zona rural - JURU/PB - 58750000	

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	FISCALIZAÇÃO	108.00	metro	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1413 - REDE DE ÁGUA	FISCALIZAÇÃO	231.79	metro	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1416 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	FISCALIZAÇÃO	6.00	unidade	
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	FISCALIZAÇÃO	0.01	unidade	

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > #1424 - TRATAMENTO DE ÁGUA	FISCALIZAÇÃO	1.00	unidade
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > LAJES > #1276 - CONCRETO	FISCALIZAÇÃO	0.25	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1265 - ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	FISCALIZAÇÃO	53.00	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220500293	OBRA / SERVIÇO	CO-RESPONSÁVEL	INICIAL			27/12/2022

**Observação:**

Projeto e execução da reforma com ampliação da edificação do sindicato dos servidores públicos municipais de Juru - SINDSERJ.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JURU	<b>CNPJ:</b>	07.253.983/0001-17	
<b>Proprietário:</b>	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JURU	<b>CNPJ:</b>	07.253.983/0001-17	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$173.404,92	01/11/2022	20/03/2023	RUA JOAO LUIZ DA SILVA 50 - CENTRO - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO	EXECUCAO PROJETO	E 559.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUCAO PROJETO	E 559.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUCAO PROJETO	E 559.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUCAO PROJETO	E 559.40	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUCAO PROJETO	E 559.40	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20220500320	CARGO-FUNÇÃO	INDIVIDUAL	INICIAL	02/01/2023		27/12/2022

**Observação:**

ART comprovatória de vínculo do profissional com a prefeitura municipal de Juru - PB REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO: CONTRATO 0059/2019; REMUNERAÇÃO MENSAL: R\$ 3.000,00; HORÁRIO DE TRABALHO 16 HORAS SEMANAIS.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
0059/2019	R\$36.000,00	10/09/2019	31/12/2023	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
OUTRA	OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	DESEMPENHO CARGO TÉCNICO	DE 16.00	hora por semana

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230507440	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			25/01/2023

**Observação:**

ART de projeto e execução referente a reforma da secretaria de Educação do município de juru.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
0059/2019	R\$3.000,00	10/09/2019	31/12/2023	AVENIDA Cap. Dalmo Teixeira S/N - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO	EXECUCAO PROJETO	E 242.25	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230511845	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	14/02/2023		13/02/2023

**Observação:**

Contratação de empresa especializada para execução do serviço de engenharia nas Ruas Cícero Bezerra, Bairro: Maia, Luciana Maria Sousa, Bairro: Casusa, no Município de Princesa Isabel.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	Prefeitura de princesa isabel			<b>CNPJ:</b> 08.888.968/0001-08
<b>Proprietário:</b>	Prefeitura de princesa isabel			<b>CNPJ:</b> 08.888.968/0001-08
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
017/2022	R\$1.620.827,36	10/01/2023	10/07/2023	RUA Diversas S/N - Diversos - PRINCESA ISABEL/PB - 58755000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA > MEDIÇÃO DE TERRA > LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #0622 - PLANIMÉTRICO	EXECUÇÃO	30.00	hora
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1465 - CORTE	EXECUÇÃO	1406.32	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > MOVIMENTO DE TERRA > #1466 - ATERRO COMPACTADO	EXECUÇÃO	4032.32	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1623 - MEIO FIO	EXECUÇÃO	3864.49	metro
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1475 - EM CONCRETO	EXECUÇÃO	16001.81	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO	EXECUÇÃO	3824.44	metro quadrado

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20230512065	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	SUBSTITUIÇÃO			14/02/2023

**Observação:**  
EXECUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO TIPO B, NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB.

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	MUNICÍPIO DE POMBAL			<b>CNPJ:</b> 08.948.697/0001-39
<b>Proprietário:</b>	MUNICÍPIO DE POMBAL			<b>CNPJ:</b> 08.948.697/0001-39
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
0700/2022	R\$720.877,53	23/01/2023	23/09/2023	RUA JOÃO INACIO DA SILVA S/N - SANTO AMARO - POMBAL/PB - 58840000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado
DIRETA	OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	EXECUÇÃO	798.91	metro quadrado

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20230531515	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	12/05/2023		12/05/2023

**Observação:**  
ART DE FIZCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM 10 RUAS DO MUNICÍPIO DE JURU ? PB, RUA ARLINDA PESSOA DA SILVA, RUA PROJETADA - (RUA DO CAMPO), RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, TRECHO DA RUA MANOEL BELARMINO DA SILVA, RUA VEREADOR ANTÔNIO LUIZ LEITE, TRAVESSA ISABEL GALDINO NUNES (BELUA), TRAVESSA JOÃO SILVERIO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ ALVES BARBOSA, RUA MANOEL DOMINGUES. Aditivo: 003/2023-CPL

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00058/2020-CPL	R\$480.553,31	05/10/2020	05/10/2023	RUA DIVERSAS RUAS S/N - ZONA URBANA - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
Execução	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Fiscalização de obra	5479.09	metro quadrado
Execução	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Fiscalização de obra	2305.93	metro

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20230531757	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			15/05/2023

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA CRECHE PARA CAPACIDADE DE 50 CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE JURU - PB. ART DE CARGO E FUNÇÃO (ENG FISCAL): PB20220500320

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00120/2022	R\$648.874,76	01/09/2022	01/09/2023	CONJUNTO SERRA BRANCA S/N - SERRA BRANCA - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Fiscalização de obra	754.61	metro quadrado
Fiscalização	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Fiscalização de obra	66.06	metro cúbico
Fiscalização	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Fiscalização de obra	122.00	unidade
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Fiscalização de obra	34.00	unidade
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Fiscalização de obra	34.00	unidade
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Fiscalização de obra	12.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230531762	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			15/05/2023

**Observação:**

ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM 10 RUAS DO MUNICÍPIO DE JURU ? PB, RUA ARLINDA PESSOA DA SILVA, RUA PROJETADA - (RUA DO CAMPO), RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, TRECHO DA RUA MANOEL BELARMINO DA SILVA, RUA VEREADOR ANTÔNIO LUIZ LEITE, TRAVESSA ISABEL GALDINO NUNES (BELUA), TRAVESSA JOÃO SILVERIO DA SILVA, TRECHO DA RUA JOSÉ ALVES BARBOSA, RUA MANOEL DOMINGUES. Aditivo: 003/2023-CPL ART DE CARGO E FUNÇÃO (ENG FISCAL) PB20220500320

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00058/2020-CPL	R\$480.553,31	05/10/2020	05/10/2023	RUA DIVERSAS RUAS S/N - ZONA URBANA - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	Fiscalização de obra	5479.09	metro quadrado
Execução	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Fiscalização de obra	2305.93	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230531809	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			15/05/2023

**Observação:**

PROJETO E EXECUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU - PB.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
0059/2019	R\$135.000,00	08/05/2023	30/06/2023	SÍTIO SERRINHA S/N - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	1031.83	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Projeto	1031.83	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	1031.83	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	1031.83	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	1031.83	metro quadrado
Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS	Projeto	651.88	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Elaboração	TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	Mensuração	1683.71	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Elaboração orçamento	de 1031.83	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Elaboração orçamento	de 1031.83	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Elaboração orçamento	de 1031.83	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Elaboração orçamento	de 1031.83	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Elaboração orçamento	de 1031.83	metro quadrado
Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Elaboração orçamento	de 651.88	metro quadrado
Execução	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	651.88	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	1031.83	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	1031.83	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	1031.83	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Execução de obra	1031.83	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	1031.83	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230531861	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	23/05/2023		15/05/2023

**Observação:**

ART REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE UM TERRENO PARA FINS DE ESCRITURAÇÃO, AVALIAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PARECER TÉCNICO E ASBUIT. LOCALIZADO NO DISTRITO DALMOPOLIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE JURU.

Contratos:		Participação Técnica		Forma de Registro		Pagamento		Taxa Paga		Cadastro	
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06								
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06								
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços							
059/2019	R\$1.000,00	15/05/2023	02/06/2023	RUA JOSÉ DE SOUZA S/N - DISTRITO DALMOPOLIS - JURU/PB - 58750000							

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	AGRIMENSURA > LOCAÇÃO DE OBRAS CIVIS > DE LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA > #TOS_36.9.1.1 - DE OBRAS CIVIS	Levantamento	1457.63	metro quadrado
Elaboração	TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	Levantamento	1457.63	metro quadrado
Elaboração	GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #TOS_34.6.1.1 - URBANO	Levantamento	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Laudo	1457.63	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Laudo	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Laudo	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Laudo	1457.63	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Laudo	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	1457.63	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	1457.63	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Projeto	1457.63	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
-----	------	----------------------	-------------------	-----------	-----------	----------

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

PB20230532177      OBRA / SERVIÇO      INDIVIDUAL      SUBSTITUIÇÃO      16/05/2023

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA CRECHE PARA CAPACIDADE DE 50 CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE JURU - PB. ART DE CARGO E FUNÇÃO (ENG FISCAL): PB20220500320

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00120/2022	R\$648.874,76	01/09/2022	01/09/2023	CONJUNTO SERRA BRANCA S/N - SERRA BRANCA - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Fiscalização de obra	754.61	metro quadrado
Fiscalização	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Fiscalização de obra	66.06	metro cúbico
Fiscalização	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Fiscalização de obra	122.00	unidade
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Fiscalização de obra	34.00	unidade
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Fiscalização de obra	12.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230538641	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	13/06/2023		13/06/2023

**Observação:**

Serviços Técnicos em Caminhão Palco, sistema de sonorização, iluminação, painel em LED, instalações elétricas de baixa tensão e aterramento de estruturas, instalações e equipamentos, para o suporte no São João na Rede no mês de junho de 2023. Instalação provisória para barracas em baixa tensão.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
0059/2019	R\$1.000,00	13/06/2023	18/06/2023	PRAÇA Av Cap. Dalmo Teixeira s/n - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.5 - PARA PALCOS	Execução de serviço técnico	48.00	metro quadrado
Execução	ELETRÔNICA > SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO/VIDEO > DE SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO > #TOS_12.5.1.2 - EXTERNA	Execução de serviço técnico	1.00	unidade
Execução	ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO > #TOS_11.11.1 - DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO	Execução de serviço técnico	1.00	unidade
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de serviço técnico	999.00	volt
Execução	ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > #TOS_11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELÉTRICO	Execução de serviço técnico	5.00	ohm
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de serviço técnico	600.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230540261	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	20/06/2023		20/06/2023

**Observação:**

Reforma do Fórum Antônio Nominado Diniz

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	<b>CNPJ:</b>	09.283.185/0001-63	
<b>Proprietário:</b>	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	<b>CNPJ:</b>	09.283.185/0001-63	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
004/2023	R\$812.781,05	01/06/2023	01/12/2023	RUA JOÃO ROQUE S/N - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB - 58755000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de reforma	655.53	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO	Execução de obra	56.00	metro quadrado
Execução	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	700.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	Execução de obra	120.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230540814	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	22/06/2023		22/06/2023

**Observação:**

ART de execução de instalações elétricas provisórias de baixa tensão e barracas para as festividades no Distrito Dalmopolis, Zona Rural de juru.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
059/2019	R\$1.000,00	23/06/2023	24/06/2023	DISTRITO Dalmopolis s/n - Zona Rural - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de obra	3260.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230564925	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			29/09/2023

**Observação:**

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UMA CRECHE PARA CAPACIDADE DE 50 CRIANÇAS NO MUNICÍPIO DE JURU - PB. ART DE CARGO E FUNÇÃO (ENG FISCAL): PB20220500320

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00120/2022	R\$648.874,76	01/09/2022	01/09/2023	CONJUNTO SERRA BRANCA S/N - SERRA BRANCA - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Fiscalização de obra	754.61	metro quadrado
Fiscalização	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Fiscalização de obra	66.06	metro cúbico
Fiscalização	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.3 - EM BAIXA TENSÃO PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Fiscalização de obra	122.00	unidade
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Fiscalização de obra	34.00	unidade
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Fiscalização de obra	12.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230565225	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	02/10/2023		02/10/2023

**Observação:**

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JURU - PB. ART DE CARGO E FUNÇÃO PB20220500320

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.000,00	02/10/2023	20/10/2023	PRAÇA Diversas s/n - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
-------	-----------------------	-------------------	-----	-------------------

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Projeto	3164.33	metro quadrado
Elaboração	TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	Projeto	3164.33	metro quadrado
Elaboração	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Projeto	1112.80	metro
Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade
Elaboração	TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade
Elaboração	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade
Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Especificação	1.00	unidade
Elaboração	TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	Especificação	1.00	unidade
Elaboração	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Especificação	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230566214	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	05/10/2023		04/10/2023

**Observação:**

PROJETOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, JURU PB. ART DE CARGO E FUNÇÃO PB20220500320

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.000,00	02/10/2023	14/10/2023	AVENIDA CAP. DALMO TEIXEIRA 00 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Projeto	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Projeto	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	Projeto	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Especificação	1.00	unidade
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Especificação	1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Especificação	1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Especificação	1.00	unidade

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Especificação	1.00	unidade
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Especificação	1.00	unidade
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	Especificação	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230567258	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			09/10/2023

**Observação:**

PROJETOS AS'BUIT, VISTORIA E LAUDO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAUARA PIRES DO CARMO, JURU PB. ART DE CARGO E FUNÇÃO PB20220500320

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$450.600,00	02/10/2023	14/10/2023	AVENIDA CAP. DALMO TEIXEIRA 00 - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	Vistoria	185.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	Como construído - ?As built?	185.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	Laudo	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230567259	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			09/10/2023

**Observação:**

PROJETOS AS'BUIT, VISTORIA E LAUDO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAUARA PIRES DO CARMO, JURU PB. ART DE CARGO E FUNÇÃO PB20220500320

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$450.600,00	02/10/2023	14/10/2023	AVENIDA CAP. DALMO TEIXEIRA 00 - Centro - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Vistoria	1801.80	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	Vistoria	185.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Como construído - ?As built?	1801.80	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	Como construído - ?As built?	185.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Laudo	1.00	unidade
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	Laudo	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230573368	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	10/11/2023		01/11/2023

**Observação:**  
PROJETOS DE REFORMA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$1.000,00	23/10/2023	10/11/2023	RUA PROJETADA S/N - LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE II - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Como construído - ?As built?	375.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Como construído - ?As built?	375.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	Como construído - ?As built?	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #TOS_1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO	Como construído - ?As built?	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	Como construído - ?As built?	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Como construído - ?As built?	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Como construído - ?As built?	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Como construído - ?As built?	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	375.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	375.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Projeto	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	Projeto	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #TOS_1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO	Projeto	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	Projeto	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	375.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > PATOLOGIAS > #TOS_1.3.1 - DE PATOLOGIA DA CONSTRUÇÃO	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Elaboração orçamento	de 1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230575236	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	13/11/2023		09/11/2023

**Observação:**

Projeto e execução de um edifício (comercial e residencial) com 2 pavimentos com laje.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Tarciso Andrade Eufrasio da Silva	<b>CPF:</b>	071.262.224-16	
<b>Proprietário:</b>	Tarciso Andrade Eufrasio da Silva	<b>CPF:</b>	071.262.224-16	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Inicio</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$78.000,00	09/11/2023	31/12/2024	RUA João Luuiz s/n - centro - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	240.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	240.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Projeto	240.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	240.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Projeto	240.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	240.00	metro quadrado
------------	---	---------	--------	----------------

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230576221	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	13/11/2023		13/11/2023

**Observação:**

Projeto e execução de uma edificação comercial de dois pavimentos.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA 03939813478	<b>CNPJ:</b>	14.170.058/0001-98	
<b>Proprietário:</b>	SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA 03939813478	<b>CNPJ:</b>	14.170.058/0001-98	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$32.330,00	10/11/2023	30/06/2024	RUA MAJOR INACIO INOCENCIO DA NOBREGA 15 - CENTRO - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	61.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	61.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Projeto	61.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	61.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	61.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	61.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	61.00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de obra	61.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	61.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	61.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20230584119	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			13/12/2023

**Observação:**

Projeto e execução de um edifício (comercial e residencial) com 2 pavimentos com laje.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Tarciso Andrade Eufrasio da Silva	<b>CPF:</b>	071.262.224-16	
<b>Proprietário:</b>	Tarciso Andrade Eufrasio da Silva	<b>CPF:</b>	071.262.224-16	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$78.000,00	09/11/2023	31/12/2024	RUA João Luiz s/n - centro - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	240.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	240.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Projeto	240.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	240.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Projeto	240.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	240.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	240.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	240.00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Execução de obra	240.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	240.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de obra	240.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	240.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240598102	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	14/02/2024		12/02/2024

**Observação:**

AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO FAMILIAR (1º ANDAR).

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Francisco Alves Lourenço	<b>CPF:</b>	400.596.378-11	
<b>Proprietário:</b>	Francisco Alves Lourenço	<b>CPF:</b>	400.596.378-11	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$48.574,30	29/01/2024	31/12/2024	RUA Manoel Belarmino 184 - Serra Branca - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	79.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	79.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Projeto	79.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	Projeto	79.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	79.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	79.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	79.00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Execução de obra	79.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA	Execução de obra	79.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	79.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240599106	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			19/02/2024

**Observação:**

PROJETO E EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DE UMA EDIFICAÇÃO FAMILIAR (1º ANDAR), COM 79,00M2.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Francisco Alves Lourenço	<b>CPF:</b>	400.596.378-11	
<b>Proprietário:</b>	Francisco Alves Lourenço	<b>CPF:</b>	400.596.378-11	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$48.574,30	29/01/2024	31/12/2024	RUA Manoel Belarmino 184 - Serra Branca - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	79.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	79.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Projeto	79.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	79.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	79.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	79.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	79.00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Execução de obra	79.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	79.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	79.00	metro quadrado
----------	---	------------------	-------	----------------

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240600627	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	23/02/2024		23/02/2024

**Observação:**

fiscalização dos serviços de execução da ampliação da UBS/ESF, UNDADE BASICA DE SAUDE II na vila dalmopolis zona rural do município de juru PB. recurso ministério da saúde. tomada de preço nº 00005/2023. processo administrativo nº 231208TP0005

Contratos:		Contratante:		CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
	R\$36.000,00	31/12/2023	31/12/2024	VILA Dalmopolis s/n - dalmopolis - JURU/PB - 58750000	

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	Fiscalização de obra	386.50	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240600647	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	23/02/2024		23/02/2024

**Observação:**

Projeto e execução da reforma e ampliação do prédio do samu.

Contratos:		Contratante:		CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
	R\$36.000,00	31/12/2023	31/12/2024	AVENIDA Cap Dalmo Teixeira s/n - Centro - JURU/PB - 58750000	

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	180.54	metro quadrado	
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	180.54	metro quadrado	
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.10 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	Projeto	180.54	metro quadrado	
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	180.54	metro quadrado	
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	180.54	metro quadrado	
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de reforma	180.54	metro quadrado	
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de reforma	180.54	metro quadrado	
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ENERGIA > #TOS_11.10.10.10 - EM ALTA TENSÃO PARA FINS COMERCIAIS	Execução de reforma	180.54	metro quadrado	
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de reforma	180.54	metro quadrado	
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de reforma	180.54	metro quadrado	

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240602286	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			29/02/2024

**Observação:**

fiscalização dos serviços de execução da ampliação da UBS/ESF, UNDADE BASICA DE SAUDE II na vila dalmopolis zona rural do município de juru PB. recurso ministério da saúde. tomada de preço nº 00005/2023. processo administrativo nº 231208TP0005 tendo a ART que registra o contrato entre a prefeitura e a empresa para fiscalizar obras ART PB20220500320

Contratos:		Contratante:		CNPJ:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços	
	R\$36.000,00	31/12/2023	31/12/2024	VILA Dalmopolis s/n - dalmopolis - JURU/PB - 58750000	

Atividades:					
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida	
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	Fiscalização de obra	386.50	metro quadrado	

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240602292	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			29/02/2024

**Observação:**

Projeto e execução da reforma e ampliação do prédio do samu.

Contratos:		CNPJ:	
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim
059/2019	R\$36.000,00	31/12/2023	31/12/2024
Endereços			
AVENIDA Cap Dalmo Teixeira s/n - Centro - JURU/PB - 58750000			

Atividades:				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	180.54	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	180.54	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Projeto	180.54	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	180.54	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	180.54	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de reforma	180.54	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de reforma	180.54	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de reforma	180.54	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de reforma	180.54	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de reforma	180.54	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240603007	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	04/03/2024		04/03/2024

**Observação:**

Art de prestação de serviços de engenheiro civil, com acompanhamento e fiscalização de obras, elaboração de projetos, planilhas e entre outros que se fizerem necessários para Prefeitura Municipal de Juru PB.

Contratos:		CNPJ:	
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim
059/2019	R\$36.000,00	01/01/2024	31/12/2024
Endereços			
PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000			

Atividades:				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Fiscalização de obra	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240603452	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			05/03/2024

**Observação:**

Fiscalização dos serviços de execução da ampliação da UBS/ESF, UNDAE BASICA DE SAUDE II na vila dalmopolis zona rural do município de juru PB. recurso ministério da saúde. tomada de preço nº 00005/2023. processo administrativo nº 231208TP0005 Art PB20240603007, referente ao contrato entre a empresa JEFFERSON CORDEIRO DE MORAIS EIRELI ? ME e a Prefeitura Municipal de Juru para fiscalizar obras.

Contratos:		CNPJ:	
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim
	R\$230.556,73	12/02/2024	12/06/2024
Endereços			
VILA Dalmopolis s/n - dalmopolis - JURU/PB - 58750000			

Atividades:				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	Fiscalização de obra	386.50	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240604139	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			07/03/2024

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

**Observação:**

Projeto e execução da reforma e ampliação do prédio do samu.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
0059/2019	R\$36.000,00	01/01/2024	31/12/2024	AVENIDA Cap Dalmo Teixeira s/n - Centro - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	180.54	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	180.54	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Projeto	180.54	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	180.54	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	180.54	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de reforma	180.54	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de reforma	180.54	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de reforma	180.54	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de reforma	180.54	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de reforma	180.54	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240604438	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	11/03/2024		08/03/2024

**Observação:**

Projeto e execução de uma edificação de uso misto com 3 pavimentos.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	Alberto Cordeiro Ramos	<b>CPF:</b>	019.098.874-63	
<b>Proprietário:</b>	Alberto Cordeiro Ramos	<b>CPF:</b>	019.098.874-63	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$177.210,00	01/01/2024	31/12/2024	RUA PROF. MARIA ILEA MANDU S/N - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB - 58755000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	247.50	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	247.50	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Projeto	247.50	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	247.50	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	247.50	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	247.50	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	247.50	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Execução de obra	247.50	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	247.50	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	247.50	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240605382	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	14/03/2024		12/03/2024

**Observação:**

Projeto de manutenção em prédios da rede de ensino.

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06		
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
00592019	R\$3.000,00	01/03/2024	30/03/2024	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000	

<b>Atividades:</b>					
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>	
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	3870.72	metro quadrado	
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	3870.72	metro quadrado	
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	3870.72	metro quadrado	
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Projeto	3870.72	metro quadrado	
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	3870.72	metro quadrado	
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	3870.72	metro quadrado	

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20240613025	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	10/04/2024		10/04/2024

**Observação:**  
Projeto e execução de um edifício com laje.

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	Renata Torres Ramos	<b>CPF:</b>	072.639.784-90		
<b>Proprietário:</b>	Renata Torres Ramos	<b>CPF:</b>	072.639.784-90		
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
	R\$60.000,00	05/04/2024	31/12/2024	RUA Manoel Belarmino da Silva s/n - Serra Branca - JURU/PB - 58750000	

<b>Atividades:</b>					
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>	
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	180.00	metro quadrado	
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	180.00	metro quadrado	
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Projeto	180.00	metro quadrado	
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	180.00	metro quadrado	
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Projeto	180.00	metro quadrado	
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	180.00	metro quadrado	
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	180.00	metro quadrado	
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	180.00	metro quadrado	
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Execução de obra	180.00	metro quadrado	
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	180.00	metro quadrado	
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de obra	180.00	metro quadrado	
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	180.00	metro quadrado	

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20240615718	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			18/04/2024

**Observação:**  
Projeto e execução de um edifício galpão/garagem com laje, medido 180,00m² de área construída.

<b>Contratos:</b>					
<b>Contratante:</b>	Renata Torres Ramos	<b>CPF:</b>	072.639.784-90		
<b>Proprietário:</b>	Renata Torres Ramos	<b>CPF:</b>	072.639.784-90		
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
	R\$60.000,00	05/04/2024	31/12/2024	RUA Manoel Belarmino da Silva s/n - Serra Branca - JURU/PB - 58750000	

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	180.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	180.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Projeto	180.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	180.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Projeto	180.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	180.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	180.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	180.00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Execução de obra	180.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	180.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de obra	180.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	180.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240615741	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			18/04/2024

**Observação:**

Projeto de manutenção em prédios da rede de ensino. E.M.E.I.F MANOEL BARBOSA; E.M.E.I.F POLO NORDESTE; E.M.E.I.F POSSIDONIO COSTA VERAS E.M.E.I. PROF. RITA PIRES TEIXEIRA; E.M.E.F. ADGINA PIRES RAMOS; E.M.E.I.F CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO; CRECHE GENI MARQUES;

<b>Contratos:</b>						
<b>Contratante:</b>		<b>Participação Técnica</b>		<b>CNPJ:</b>		
<b>Proprietário:</b>		<b>Forma de Registro</b>		<b>CNPJ:</b>		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços		
00592019	R\$3.000,00	01/03/2024	30/03/2024	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000		

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	3870.72	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	3870.72	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	3870.72	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Projeto	3870.72	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	3870.72	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	3870.72	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240620303	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	07/05/2024		03/05/2024

**Observação:**

Projetos "asbuit" e planta de situação e de localização de um terreno com imóvel com área total de 1.457,63 m2; Levantamento topográfico planialtimétrico do terreno, memorial descritivo e laudo de avaliação do imóvel.

<b>Contratos:</b>						
<b>Contratante:</b>		<b>Participação Técnica</b>		<b>CNPJ:</b>		
<b>Proprietário:</b>		<b>Forma de Registro</b>		<b>CNPJ:</b>		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços		
	R\$3.000,00	22/04/2024	15/05/2024	DISTRITO RUA JOSE DE SOUSA S/N - DALMOPOLIS - JURU/PB - 58750000		

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Como construído - ?As built?	1457.63	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Como construído - ?As built?	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Como construído - ?As built?	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Como construído - ?As built?	1457.63	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #TOS_11.9.20.3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	Como construído - ?As built?	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Como construído - ?As built?	1457.63	metro quadrado
Execução	TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	Levantamento	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Especificação	1457.63	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Especificação	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Especificação	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Especificação	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Especificação	1457.63	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #TOS_11.9.20.3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	Especificação	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Laudo	1457.63	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Laudo	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Laudo	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Laudo	1457.63	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Laudo	1457.63	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #TOS_11.9.20.3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	Laudo	1457.63	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240622696	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	14/05/2024		14/05/2024

**Observação:**

Construção do centro de referencia de assistência social CRAS.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	<b>CNPJ:</b>	09.072.430/0001-93	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	<b>CNPJ:</b>	09.072.430/0001-93	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00004/2023	R\$410.540,21	08/05/2024	06/09/2024	AVENIDA MARIA ELZA S/N - JUCURY - ITABAIANA/PB - 58360000

Atividades:	Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução		ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	1166.33	metro quadrado
Execução		CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #TOS_1.1.8.1 - EM ALVENARIA	Execução de obra	1166.33	metro quadrado
Execução		CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	1166.33	metro quadrado
Execução		CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de obra	1166.33	metro quadrado
Execução		CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	1166.33	metro quadrado
Execução		CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Execução de obra	1166.33	metro quadrado
Execução		ELETROTÉCNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > #TOS_11.9.20.3 - EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE	Execução de obra	1166.33	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240626445	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	28/05/2024		27/05/2024

**Observação:**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Projeto e Execução de estruturas provisórias para as festividades.

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00059/2019	R\$1.000,00	28/05/2024	30/06/2024	AVENIDA Cap Dalmo Teixeira S/N - centro - JURU/PB - 58360000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	Execução de obra	4635.80	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de obra	4635.80	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	Execução de obra	4635.80	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	Projeto	4635.80	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Projeto	4635.80	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	Projeto	4635.80	metro quadrado

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20240628524	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	05/06/2024		04/06/2024

**Observação:**

Projeto e execução de uma área de laser parcialmente coberta com piscina.

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	Odi Marques Canuto		<b>CPF:</b>	388.434.508-75
<b>Proprietário:</b>	Odi Marques Canuto		<b>CPF:</b>	388.434.508-75
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$38.000,00	04/06/2024	31/12/2024	SÍTIO VARZEA s/n - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	89.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	89.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Projeto	89.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	89.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Projeto	89.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	89.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	89.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	89.00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Execução de obra	89.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	89.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de obra	89.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	89.00	metro quadrado

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20240628927	CARGO-FUNÇÃO	INDIVIDUAL	INICIAL	07/06/2024		05/06/2024

**Observação:**

ART comprovatória de vínculo do profissional com a prefeitura municipal de Juru - PB dos serviços que fizerem necessários. REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO: CONTRATO 0059/2019; REMUNERAÇÃO MENSAL: R\$ 3.000,00; HORÁRIO DE TRABALHO 16 HORAS SEMANAIS.

**Contratos:**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
0059/2019	R\$36.000,00	01/01/2024	31/12/2024	PRAÇA Manoel Florentino de Medeiros 21 - Centro - JURU/PB - 58750000	

<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
OUTRA	OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA	16.00	hora por semana

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20240629827	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			07/06/2024

**Observação:**

Projeto e execução de uma residencia unifamiliar com 2 pavimentos

<b>Contratos:</b>				<b>CPF:</b>	840.461.984-00
<b>Contratante:</b>	JORGE SEVERINO DA SILVA			<b>CPF:</b>	840.461.984-00
<b>Proprietário:</b>	JORGE SEVERINO DA SILVA			<b>CPF:</b>	840.461.984-00
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
	R\$65.000,00	03/06/2024	30/06/2025	SÍTIO RAMOS S/N - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000	

<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	360.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	360.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	360.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	360.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Projeto	360.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	360.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	360.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	360.00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Execução de obra	360.00	metro quadrado

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20240630296	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	11/06/2024		10/06/2024

**Observação:**

Levantamento planialtimétrico , projeto, orçamento, memorial descritivo e especificações de pavimentação asfáltica em CBUQ com drenagem.

<b>Contratos:</b>				<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU			<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
	R\$3.000,00	01/05/2024	30/06/2024	DISTRITO DALMOPOLIS S/N - DALMOPOLIS - JURU/PB - 58750000	

<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
Elaboração	TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA	Projeto	5131.29	metro quadrado
Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	Projeto	5131.29	metro quadrado
Elaboração	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Projeto	5131.29	metro quadrado
Elaboração	TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	Levantamento	5131.29	metro quadrado
Elaboração	TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA	Elaboração orçamento	de 5131.29	metro quadrado
Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	Elaboração orçamento	de 5131.29	metro quadrado
Elaboração	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Elaboração orçamento	de 5131.29	metro quadrado
Elaboração	TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA	Especificação	1.00	unidade

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	Especificação	1.00	unidade
Elaboração	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Especificação	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240631652	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			14/06/2024

**Observação:**

Levantamento planialtimétrico , projeto, orçamento, memorial descritivo e especificações de pavimentação asfáltica em CBUQ com drenagem.

Contratante:		CNPJ:		
Proprietário:		CNPJ:		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$3.000,00	01/05/2024	30/06/2024	DISTRITO DALMOPOLIS S/N - DALMOPOLIS - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA	Projeto	5131.29	metro quadrado
Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	Projeto	5131.29	metro quadrado
Elaboração	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Projeto	1282.81	metro
Elaboração	TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	Projeto	5131.29	metro quadrado
Elaboração	TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA	Elaboração orçamento	de 5131.29	metro quadrado
Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	Elaboração orçamento	de 5131.29	metro quadrado
Elaboração	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Elaboração orçamento	de 1282.81	metro
Elaboração	TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA	Especificação	1.00	unidade
Elaboração	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	Especificação	1.00	unidade
Elaboração	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Especificação	1.00	unidade

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240649700	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	19/08/2024		19/08/2024

**Observação:**

Projeto e Execução de uma clínica odontológica

Contratante:		CNPJ:		
Proprietário:		CNPJ:		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
	R\$65.000,00	01/08/2024	12/10/2024	RUA MANOEL CARNEIRO DA SILVA S/N - CENTRO - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	145.70	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	145.70	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	145.70	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	145.70	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Projeto	145.70	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	145.70	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	145.70	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	145.70	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de obra	145.70	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240649705	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	COMPLEMENTAR	19/08/2024		19/08/2024

**Observação:**

Reforma do Fórum Antônio Nominado Diniz

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	<b>CNPJ:</b>	09.283.185/0001-63	
<b>Proprietário:</b>	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	<b>CNPJ:</b>	09.283.185/0001-63	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
004/2023	R\$1.057.167,54	01/06/2023	30/09/2024	RUA JOÃO ROQUE S/N - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB - 58755000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO	Execução de obra	56.00	metro quadrado
Execução	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	700.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	Execução de obra	120.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240650475	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL			21/08/2024

**Observação:**

Projeto e Execução de passagem molhada.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00592019	R\$36.000,00	19/08/2024	30/09/2024	SÍTIO BARBOSA 00 - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	17.20	metro cúbico
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Projeto	18.00	metro
Elaboração	GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA	Projeto	65.80	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	17.20	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de obra	18.00	metro
Elaboração	GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA	Execução de obra	68.80	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240650486	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	22/08/2024		21/08/2024

**Observação:**

Projeto e Execução de passagem molhada.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00592019	R\$36.000,00	19/08/2024	30/09/2024	SÍTIO BARBOSA 00 - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	17.20	metro cúbico
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Projeto	18.00	metro
Elaboração	GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA	Projeto	65.80	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	17.20	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de obra	18.00	metro
Elaboração	GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE CONTENÇÕES > #TOS_3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA	Execução de obra	68.80	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240652012	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	29/08/2024		27/08/2024

**Observação:**

Projeto e execução de uma residencia unifamiliar com 2 pavimentos

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	GERALDO CACHOEIRA AMORIM	<b>CPF:</b>	027.722.894-86	
<b>Proprietário:</b>	GERALDO CACHOEIRA AMORIM	<b>CPF:</b>	027.722.894-86	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$83.500,00	19/08/2024	30/06/2025	RUA MANOEL GALDINO S/N - LOT. SANTA HELENA - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	300.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	300.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	300.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	300.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Projeto	300.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	300.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	300.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	300.00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Execução de obra	300.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240654312	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			04/09/2024

**Observação:**

Projeto e execução de uma residencia unifamiliar com 2 pavimentos

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	GERALDO CACHOEIRA AMORIM	<b>CPF:</b>	027.722.894-86	
<b>Proprietário:</b>	GERALDO CACHOEIRA AMORIM	<b>CPF:</b>	027.722.894-86	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$83.500,00	19/08/2024	30/06/2025	RUA MANOEL GALDINO S/N - LOT. SANTA HELENA - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	300.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	300.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	300.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	300.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Projeto	300.00	metro quadrado

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	300,00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	300,00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	300,00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Execução de obra	300,00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	300,00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240655681	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	10/09/2024		09/09/2024

**Observação:**

Fiscalização dos serviços de especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e meio fio nas ruas TRAVESSA JOÃO BENTO NETO (DOCA BENTO) ? BAIRRO DO AÇUDE, RUA ANTONIO NICOLAU DE OLIVEIRA (SEU TOTO) ? BAIRRO DO AÇUDE, TRAVESSA JOSÉ ALVES BARBOSA, RUA ANTONIO RAMOS, COMPL. RUA GIGLIOLA TEIXEIRA ? CONJ. ESPERANÇA, RUA JOÃO JERONIMO ? CONJ. ESPERANÇA, RUA SEVERINO MOREIRA ? DISTRITO DALMOPOLIS e TRAV. ANTONIO ROBERTO ? DISTRITO DALMOPOLIS do Município de Juru PB. Aditivo: Termo aditivo Nº 0001/2024

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$36.000,00	01/01/2024	31/12/2024	RUA Diversas Localidades s/n - diverços - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Fiscalização	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	3164.33	metro quadrado
Fiscalização	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Execução de obra	1113.80	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240660287	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	25/09/2024		25/09/2024

**Observação:**

ART de corresponsabilidade técnica da reforma do Fórum Juiz Hamilton de Sousa Neves.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	<b>CNPJ:</b>	09.283.185/0001-63	
<b>Proprietário:</b>	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA	<b>CNPJ:</b>	09.283.185/0001-63	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
09/2023	R\$584.311,93	02/12/2023	30/09/2024	RODOVIA PB 400 231 - CENTRO - SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB - 58940000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de reforma	580,00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de reforma	580,00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de reforma	580,00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de reforma	580,00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	Execução de reforma	580,00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	Execução de reforma	580,00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	Execução de reforma	580,00	metro quadrado
Execução	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	157.70	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240660458	CARGO-FUNÇÃO	INDIVIDUAL	INICIAL	25/09/2024		25/09/2024

**Observação:**

ART COMPROVATÓRIA DE VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A JAP SERVIÇO E PRODUÇÃO TEATRAL EIRELI. REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO, REMUNERAÇÃO: PRÓ-LABORE, CARGA HORÁRIA: 10 HORAS SEMANAIS.

**Contratos:**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratante:</b> J A P SERVIÇOS E PRODUÇÃO TEATRAL EIRELI		<b>CNPJ:</b> 11.008.714/0001-62		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
001/2024	R\$4.800,00	02/09/2024	31/10/2024	AVENIDA Capitão Dalmo Teixeira 744 - CENTRO - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
OUTRA	OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO	10.00	hora por semana

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240660504	CARGO-FUNÇÃO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			25/09/2024

**Observação:**

ART COMPROVATÓRIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA JAP SERVIÇO E PRODUÇÃO TEATRAL EIRELI. REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO, REMUNERAÇÃO DE SEIS SALÁRIOS MÍNIMOS, CARGA HORÁRIA: 10 HORAS SEMANAIS.

<b>Contratante:</b> J A P SERVIÇOS E PRODUÇÃO TEATRAL EIRELI		<b>CNPJ:</b> 11.008.714/0001-62		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
001/2024	R\$8.472,00	02/09/2024	31/10/2024	AVENIDA Capitão Dalmo Teixeira 744 - CENTRO - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
OUTRA	OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO	10.00	hora por semana

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240660787	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			26/09/2024

**Observação:**

Fiscalização dos serviços de especializada para execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos e meio fio nas ruas TRAVESSA JOÃO BENTO NETO (DOCA BENTO) ? BAIRRO DO AÇUDE, RUA ANTONIO NICOLAU DE OLIVEIRA (SEU TOTO) ? BAIRRO DO AÇUDE, TRAVESSA JOSÉ ALVES BARBOSA, RUA ANTONIO RAMOS, COMPL. RUA GIGLIOLA TEIXEIRA ? CONJ. ESPERANÇA, RUA JOÃO JERONIMO ? CONJ. ESPERANÇA, RUA SEVERINO MOREIRA ? DISTRITO DALMOPOLIS e TRAV. ANTONIO ROBERTO ? DISTRITO DALMOPOLIS do Município de Juru PB. Aditivo: Termo aditivo Nº 0001/2024. REGISTRO DE CARGO E FUNÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO: CONTRATO 0059/2019 - PB20240628927

<b>Contratante:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06		
<b>Proprietário:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU		<b>CNPJ:</b> 08.888.950/0001-06		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
0001/2024-CPL	R\$289.411,05	10/01/2024	30/09/2024	RUA Diversas Localidades s/n - diverços - JURU/PB - 58750000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Fiscalização	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	3164.33	metro quadrado
Fiscalização	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Execução de obra	1113.80	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240673973	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	14/11/2024		14/11/2024

**Observação:**

Execução de pátio de estacionamento em piso Inter travado com espessura de 8 cm. incluso colchão de areia.

<b>Contratante:</b> THAYNA VITORIA DE SOUSA GUEDES		<b>CNPJ:</b> 57.377.817/0001-09		
<b>Proprietário:</b> THAYNA VITORIA DE SOUSA GUEDES		<b>CNPJ:</b> 57.377.817/0001-09		
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
002-CC	R\$24.708,24	06/11/2024	06/12/2024	AVENIDA ADAUTO PEREIRA DE LIMA 90A - ALTO ALEGRE - ITAIBAIANA/PB - 58360000

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	343.17	metro quadrado
Execução	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Execução de obra	75.12	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240675664	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	22/11/2024		22/11/2024

**Observação:**

Projeto e execução de

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	Netario Marcolino Ramos		<b>CPF:</b>	009.226.568-51
<b>Proprietário:</b>	Netario Marcolino Ramos		<b>CPF:</b>	009.226.568-51
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$135.000,00	01/11/2024	30/12/2025	RUA Manoel Carneiro da Silva s/n - centro - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	420.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	420.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Projeto	420.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Projeto	420.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	420.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	420.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	420.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de obra	420.00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de obra	420.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	420.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240675665	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	22/11/2024		22/11/2024

**Observação:**  
Projeto e execução de uma residencia unifamiliar com 2 pavimentos

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	JORGE SEVERINO DA SILVA		<b>CPF:</b>	840.461.984-00
<b>Proprietário:</b>	JORGE SEVERINO DA SILVA		<b>CPF:</b>	840.461.984-00
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
	R\$65.000,00	03/11/2024	30/06/2025	SÍTIO RAMOS S/N - ZONA RURAL - JURU/PB - 58750000

<b>Atividades:</b>				
Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Projeto	360.00	metro quadrado
Elaboração	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Projeto	360.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Projeto	360.00	metro quadrado
Elaboração	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Projeto	360.00	metro quadrado
Elaboração	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS	Projeto	360.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	360.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	360.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	360.00	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	360.00	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > MÁQUINAS ELÉTRICAS > DE MÁQUINAS ELÉTRICAS > #TOS_11.3.1.1 - DE BAIXA TENSÃO	Execução de obra	360.00	metro quadrado

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240678786	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	COMPLEMENTAR	04/12/2024		04/12/2024

**Observação:**  
Reforma do Fórum Antônio Nominado Diniz

<b>Contratos:</b>				
<b>Contratante:</b>	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA		<b>CNPJ:</b>	09.283.185/0001-63

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**  
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

<b>Proprietário:</b>	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA			<b>CNPJ:</b>	09.283.185/0001-63
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>	
004/2023	R\$1.057.167,54	01/06/2023	30/12/2024	RUA JOÃO ROQUE S/N - CENTRO - PRINCESA ISABEL/PB - 58755000	

<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS EM MADEIRA	Execução de reforma	655.53	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #TOS_1.1.6 - DE MURO	Execução de obra	56.00	metro quadrado
Execução	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	773.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	Execução de obra	120.00	metro quadrado
Execução	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Execução de obra	177.40	metro
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO	Execução de obra	240.00	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #TOS_2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS	Execução de obra	5200.00	quilograma
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #TOS_1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL	Execução de obra	321.07	metro quadrado

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20240678803	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	INICIAL	05/12/2024		04/12/2024

**Observação:**

ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICÍPIO DE JURU - PB. COM A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E LIMPEZA DAS RUAS. DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>
00176/2024 - CPL	R\$517.485,57	18/11/2024	25/02/2025	RUA PRAÇA DO FUNDADOR E RUA JOSÉ DE SOUSA S/N - DISTRITO DE DALMOPOLIS - JURU/PB - 58750000

<b>Nível</b>	<b>Atividade Subordinada</b>	<b>Atividade/Serviço</b>	<b>QTD</b>	<b>Unidade de medida</b>
Fiscalização	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	5131.29	metro quadrado
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS	Execução de obra	8.00	unidade
Fiscalização	TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA	Execução de obra	1282.81	metro

<b>ART</b>	<b>Tipo</b>	<b>Participação Técnica</b>	<b>Forma de Registro</b>	<b>Pagamento</b>	<b>Taxa Paga</b>	<b>Cadastro</b>
PB20240680431	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			10/12/2024

**Observação:**

ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICÍPIO DE JURU - PB. COM A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E LIMPEZA DAS RUAS. DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024. ART comprovatória de vínculo do profissional PB20240628927

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Número</b>	<b>Valor</b>	<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Endereços</b>

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538  
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAÍBA**  
**LEI Nº 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966**

**ARTs (Todas)**

00176/2024 - CPL	R\$517.485,57	18/11/2024	25/02/2025	RUA PRAÇA DO FUNDADOR E RUA JOSÉ DE SOUSA S/N - DISTRITO DE DALMOPOLIS - JURU/PB - 58750000
------------------	---------------	------------	------------	---

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Fiscalização	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	5131.29	metro quadrado
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS	Execução de obra	8.00	unidade
Fiscalização	TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA	Execução de obra	1282.81	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20240683049	OBRA / SERVIÇO	INDIVIDUAL	SUBSTITUIÇÃO			19/12/2024

**Observação:**

ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO DISTRITO DE DALMOPOLIS NO MUNICÍPIO DE JURU - PB. COM A EXECUÇÃO DOS SEGUINTE SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E LIMPEZA DAS RUAS. DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00002/2024. ART COMPROVATÓRIA DE VÍNCULO DO PROFISSIONAL PB20240628927

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU	<b>CNPJ:</b>	08.888.950/0001-06	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
00176/2024 - CPL	R\$517.485,57	18/11/2024	25/02/2025	RUA PRAÇA DO FUNDADOR E RUA JOSÉ DE SOUSA S/N - DISTRITO DE DALMOPOLIS - JURU/PB - 58750000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Fiscalização	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	Fiscalização de obra	5131.29	metro quadrado
Fiscalização	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ACESSIBILIDADE DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.3.4 - PARA FINS DIVERSOS	Fiscalização de obra	8.00	unidade
Fiscalização	TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #TOS_4.9.1.1 - URBANA	Fiscalização de obra	1282.81	metro

ART	Tipo	Participação Técnica	Forma de Registro	Pagamento	Taxa Paga	Cadastro
PB20250686107	OBRA / SERVIÇO	EQUIPE	INICIAL	08/01/2025		08/01/2025

**Observação:**

Construção de um espaço para a feira do agricultor na comunidade de cariatá, em Itabaiana - PB.

**Contratos:**

<b>Contratante:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	<b>CNPJ:</b>	09.072.430/0001-93	
<b>Proprietário:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	<b>CNPJ:</b>	09.072.430/0001-93	
Número	Valor	Data de Início	Data de Fim	Endereços
206/2024-SDC	R\$336.640,74	21/12/2024	28/04/2025	SÍTIO CARIATÁ S/N - SÍTIO CARIATÁ - ITABAIANA/PB - 58360000

**Atividades:**

Nível	Atividade Subordinada	Atividade/Serviço	QTD	Unidade de medida
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	Execução de obra	2207.63	metro quadrado
Execução	ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	Execução de obra	2207.63	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL	Execução de obra	2207.63	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	Execução de obra	2207.63	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	Execução de obra	2207.63	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	Execução de obra	2207.63	metro quadrado
Execução	ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA	Execução de obra	2207.63	metro quadrado
Execução	CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #TOS_1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	Execução de obra	2207.63	metro quadrado
Execução	TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS	Execução de obra	558.90	metro quadrado
Execução	OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.7 - MEIO-FIO	Execução de obra	262.53	metro

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba**

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB, CEP: 58.020-538

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete da Prefeita**

**P O R T A R I A**  
**Nº 002/2024**

**DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATOS NO MUNICÍPIO DE JURU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JURU**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o artigo 79, inciso I e IX da Lei Orgânica Municipal de 05 de abril de 1990 c/c Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 6º, LX e 8º da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e no Decreto Municipal nº 124/2024, que dispõe sobre as regras de atuação demais disposições das funções do Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, Gestor e Fiscal dos contratos;

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** - Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto no § 3º do art. 8º, art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 124/2024, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização dos Contratos Administrativos celebrados pela Prefeitura Municipal de Juru:

I – Gestor dos Contratos: **WENDEL MARCOLINO RAMOS**, Mat.: nº 1841;

II – Fiscal dos Contratos: **JOSÉ ALVES DA SILVA**, Mat.: nº 808 e **CASSIANO SEVERINO DA SILVA**, Mat.: 1781.

**Art. 2º** - A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia conforme esta Portaria de designação até 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogada por interesse da administração pública municipal.

**Parágrafo único.** Na hipótese de haver prorrogações dos contratos, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dispensa ou exoneração, com nomeação de novo Gestor e Fiscais.

**Art. 3º** - As atribuições dos servidores acima nomeados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Decreto Municipal nº 124/2024.



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**Prefeitura Municipal de Juru**  
**Gabinete da Prefeita**

**Art. 5º** - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 6º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Juru,  
Estado da Paraíba, em 02 de janeiro de 2024.



**SOLANGE MARIA FÉLIX BARBOSA**  
Prefeita Constitucional



## RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/02/2025 às 20:21:03 foi protocolizado o documento sob o N° 18853/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Juru, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA.

Número do Contrato: 000000172025

Data da Publicação: 14/02/2025

Data da Assinatura: 14/02/2025

Data Final do Contrato: 31/12/2025

Valor Contratado: R\$ 49.500,00

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: A presente INXIGIBILIDADE tem como objeto, Contratação de engenheiro civil com registro no CREA, para atividades técnicas na área de engenharia, incluindo desenvolvimento de projetos, fiscalização e acompanhamento de obras e serviços de engenharia no Município de Juru-PB.

Contratado (Nome): Jefferson Cordeiro de Moraes Eireli

Contratado (CNPJ): 33.418.501/0001-41

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	693069e44790b18a1ac3915750592b35
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	16e7cd5e0db85ddd5b7af963b6c2c90f
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	20f2f536aaf75d223d1dc4e30a0fc77b
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	ee4286860163e155497f6a51615e09b7
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	9a96867577cf4e6a30e3ee8745c21e80
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	9a96867577cf4e6a30e3ee8745c21e80
Designação do gestor do contrato	Sim	9a96867577cf4e6a30e3ee8745c21e80

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB


**Documento:** 18851/25**Subcategoria:** Licitações**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Juru**Exercício:** 2025

## CERTIDÃO

### CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 19/02/2025 às 20:21h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 18853/25 ao Documento 18851/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 18851/25:

Documento	Páginas	Autenticação
Contrato ou instrumento equivalente	24 - 28	ee4286860163e155497f6a51615e09b7
Designação da fiscalização técnica do contrato	29 - 30	9a96867577cf4e6a30e3ee8745c21e80
Comprovante de publicidade	31	693069e44790b18a1ac3915750592b35
Designação do gestor do contrato	32 - 33	9a96867577cf4e6a30e3ee8745c21e80
Comprovação da existência de dotação orçamentária	34	20f2f536aaf75d223d1dc4e30a0fc77b
Comprovantes de regularidade da contratada	35 - 201	16e7cd5e0db85ddd5b7af963b6c2c90f
Designação do fiscal administrativo do contrato	202 - 203	9a96867577cf4e6a30e3ee8745c21e80
RECIBO PROTOCOLO	204	d99c6451c466f8b09819b62d965d6338

**João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2025****Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**