



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº 16946/25

EXERCÍCIO: 2025

SUBCATEGORIA: Licitações

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

DATA DE ENTRADA: 17/02/2025

ASSUNTO: Licitação - 00031/2025 - Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) - Contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

INTERESSADOS: Paloma Kenned Leite da Silva
Robson Marcos Delfino Laurencio



À
 Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
 Setor de Licitação
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Modalidade: Dispensa nº 031/2025

Processo Administrativo: nº 031/2025

Data e Hora da Realização: 05/02/2025 - 12:00hrs

Objeto: Reforma da escola E.M.E.I.F Pe. Anchieta, escola E.M.E.I.F Augusto Antas, Creche Esmerina Teotônio dos Santos e da escola E.M.E.I.F Presidente Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB

PROPOSTA DE PREÇO

A Proposta que faz A Empresa J. Andrade LTDA, nome fantasia Construtora Andrade com sede na Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 37 - Conj. Antônio Lopes, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Dispensa nº 031/2025, do tipo menor preço, apresenta Proposta de Preço para o fornecimento licitado.

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR
1	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA	R\$ 24.643,08
2	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO	R\$ 17.693,77
3	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 31.541,50
4	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS 2025	R\$ 51.477,51
VALOR TOTAL		R\$ 125.355,86

Pelo presente propõe executar o objeto desta licitação, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, pelo **VALOR GLOBAL é de R\$ 125.355,86 (cento e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)**

- ✓ **Validade desta proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da abertura do certame;
- ✓ **Prazo de e/ou Prestação dos Serviços:** O prazo de entrega do obejto licitado sera determinado pelo órgão contratante;
- ✓ **Condições de Pagamento:** O pagamento do obejto licitado sera determinado pelo órgão contratante;
- ✓ **Dados Bancários:** 001 - Banco do Brasil S/A; Agência: 2001-X Coremas/PB; Conta Corrente: 15.367-0 Titular: J. Andrade Ltda / Construtora Andrade;

DECLARAÇÕES

- ✓ Declaramos que somos optante pelo Simples Nacional sob a alíquota máxima de 18% do ICMS e a alíquota de 5% do ISS;
- ✓ Declaro estar de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos e que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, descarrego, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

J. ANDRADE LTDA
 Construtora Andrade
CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0



- ✓ Declaramos atender as demais exigências pertinentes a proposta de preços exigidas no Termo de Referência e/ou especificações do objeto;
- ✓ Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos;
- ✓ Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão e seus anexos, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta;
- ✓ Declaramos que nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas necessárias à entrega do objeto, como também todos os custos necessários para a prestação de serviço objeto da presente licitação, bem como todos os materiais, equipamentos, impostos, encargos (trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, etc.), taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal transporte cargas e descargas até o destino, treinamento, garantia e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado constante da proposta.

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO E CONTRATO

Nome: Jonas Andrade da Silva

Endereço: Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 91 - Antônio Lopes, Coremas/PB

CPF: 070.380.694-70

RG/Órgão Eexpedidos: 36.562.234-5 SSP/SP

Cargo/Função: Sócio Administrador

Naturalidade: Coremas/PB

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casado

Santana dos Garrotes/PB, 04 de Fevereiro de 2025

JONAS ANDRADE
DA
SILVA:07038069470

Assinado de forma digital por
JONAS ANDRADE DA
SILVA:07038069470
Dados: 2025.02.04 19:56:44
-03'00'

Jonas Andrade da Silva
Administrador
RG 36.562.234-5 SSP/SP
CPF 070.380.694-70

J. ANDRADE LTDA
Construtora Andrade

CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0



RESUMO DO ORÇAMENTO																			
OBRA:	REFORMA DAS ESCOLAS - PE ANCHIETA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, AUGUSTO ANTAS E CRECHE ESMERINDA 2025, MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB	DATA :	BDI : 29,07%																
DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS ESCOLAS - PE ANCHIETA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, AUGUSTO ANTAS E CRECHE ESMERINDA 2025, MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2020/12</td> <td>111,06%</td> <td>69,78%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021/01 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,60%</td> <td>48,16%</td> </tr> <tr> <td>Compras em Próprios</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2020/12	111,06%	69,78%	SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	85,60%	48,16%	Compras em Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
FORTE	VERSÃO	HORA	MES																
ORSE	2020/12	111,06%	69,78%																
SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	85,60%	48,16%																
Compras em Próprios	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																
LOCAL:	SANTANA DOS GARROTES - PB																		
1	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		R\$ 24.643,08	19,66															
2	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		R\$ 17.693,77	14,11															
3	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		R\$ 31.541,50	25,16															
4	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS 2025		R\$ 51.477,51	41,07															
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 28.242,12	100,00															
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 97.113,74																
		VALOR TOTAL:	R\$ 125.355,86																

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
		OBRA:	REFORMA DAS ESCOLAS - PE ANCHIETA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, AUGUSTO ANTAS E CRECHE ESMERINDA 2025, MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB		DATA :		BDI : 29,07%	
		DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS ESCOLAS - PE ANCHIETA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, AUGUSTO ANTAS E CRECHE ESMERINDA 2025, MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB		FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	SANTANA DOS GARROTES - PB		ORSE	2020/12	111,06%	69,78%
					SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%
					Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
1		REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA					R\$ 24.643,08	
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.020,08	
1.1.1	COM-35511112	PLACA INDETIFICADORA DA OBRA (S.G)	Composições Próprias	M²	8,00	R\$ 127,51	R\$ 1.020,08	
1.2		PINTURA					R\$ 18.479,73	
1.2.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	600,80	R\$ 4,40	R\$ 2.643,52	
1.2.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	3,36	R\$ 71,52	R\$ 240,31	
1.2.3	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	195,90	R\$ 46,52	R\$ 9.113,27	
1.2.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	600,80	R\$ 10,79	R\$ 6.482,63	
1.3		RETELHAMENTO					R\$ 3.696,69	
1.3.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	164,59	R\$ 22,46	R\$ 3.696,69	
1.4		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.446,58	

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07033069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



1.4.1	98524	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	245,60	R\$ 5,89	R\$ 1.446,58
2	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO						R\$ 17.693,77
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.012,56
2.1.1	COM-35511112	PLACA INDETIFICADORA DA OBRA (S.G)	Composições Próprias	M²	8,00	R\$ 126,57	R\$ 1.012,56
2.2	PISOS						R\$ 552,66
2.2.1	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	28,40	R\$ 19,46	R\$ 552,66
2.3	PINTURA						R\$ 12.810,46
2.3.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	325,80	R\$ 4,40	R\$ 1.433,52
2.3.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	6,50	R\$ 71,52	R\$ 464,88
2.3.3	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	159,00	R\$ 46,52	R\$ 7.396,68
2.3.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	325,80	R\$ 10,79	R\$ 3.515,38
2.4	RETELHAMENTO						R\$ 2.628,72
2.4.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	117,04	R\$ 22,46	R\$ 2.628,72
2.5	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 689,37
2.5.1	98524	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	117,04	R\$ 5,89	R\$ 689,37
3	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO						R\$ 31.541,50
3.1	PINTURA						R\$ 25.354,24
3.1.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	366,56	R\$ 4,40	R\$ 1.612,86

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



3.1.2	100758	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	3,92	R\$ 71,52	R\$ 280,36
3.1.3	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SINAPI	M2	419,30	R\$ 46,52	R\$ 19.505,84
3.1.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	366,56	R\$ 10,79	R\$ 3.955,18
3.2	RETELHAMENTO						R\$ 3.762,05
3.2.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	167,50	R\$ 22,46	R\$ 3.762,05
3.3	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.425,21
3.3.1	98524	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	411,75	R\$ 5,89	R\$ 2.425,21
4	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS 2025						R\$ 51.477,51
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.482,41
4.1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	8,00	R\$ 86,36	R\$ 690,88
4.1.2	S03967	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	ORSE	M2	132,30	R\$ 21,10	R\$ 2.791,53
4.2	COBERTURA						R\$ 5.899,57
4.2.1	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	262,67	R\$ 22,46	R\$ 5.899,57
4.3	REVESTIMENTO						R\$ 12.578,87
4.3.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	102,65	R\$ 33,95	R\$ 3.484,97
4.3.2	S07602	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	ORSE	m2	102,65	R\$ 53,13	R\$ 5.453,79
4.3.3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	102,65	R\$ 25,93	R\$ 2.661,71

JONAS ANDRADE DA SILVA
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



4.3.4	13439	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 20 X 20 CM, ESMALTADA BRILHANTE, ELIANE, LINHA AZUL CÉU ONDA SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO		M²	20,00	R\$ 48,92	R\$ 978,40
4.4	PINTURA						R\$ 22.609,81
4.4.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	578,70	R\$ 4,40	R\$ 2.546,28
4.4.2	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	578,70	R\$ 23,88	R\$ 13.819,36
4.4.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	578,70	R\$ 10,79	R\$ 6.244,17
4.5	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 6.906,85
4.5.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	1.172,64	R\$ 5,89	R\$ 6.906,85
					VALOR BDI TOTAL:		R\$ 28.242,12
					VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 97.113,74
					VALOR TOTAL:		R\$ 125.355,86

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00"

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
		OBRA:	REFORMA DAS ESCOLAS . PE ANCHIETA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO . AUGUSTO ANTAS E CRECHE ESMERINDA 2025, MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB		DATA :		BDI : 29,07%	
		DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS ESCOLAS . PE ANCHIETA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO . AUGUSTO ANTAS E CRECHE ESMERINDA 2025, MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	SANTANA DOS GARROTES - PB		ORSE	2020/12	111,06%	69,78%
					SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	85,69%	48,16%
					Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%
COM-35511112 PLACA INDETIFICADORA DA OBRA (S.G) (M²)								
Material				FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-98636797	AJUDANTE DE CARPINTEIRO ENCARGOS COMPLEMENTARES			Composições	H	3,69705420	R\$ 16,84	R\$ 62,26
INS-15491982	CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			Composições	H	1,84852710	R\$ 19,76	R\$ 36,53
TOTAL Material:								R\$ 98,79
VALOR:								R\$ 98,79
88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 (M2)								
Material				FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS			SINAPI	L	0,29932107	R\$ 6,32	R\$ 1,89
TOTAL Material:								R\$ 1,89
Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,06756180	R\$ 17,90	R\$ 1,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,02406775	R\$ 13,41	R\$ 0,32
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 1,52

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



					VALOR:	R\$
						3,41
100758 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 (M2)						
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	0,05007395	R\$ 11,83	R\$ 0,59	
00007311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,50054314	R\$ 20,85	R\$ 10,43	
					TOTAL Material:	R\$ 11,02
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,48037035	R\$ 17,90	R\$ 44,39	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 44,39
					VALOR:	R\$ 55,41
88431 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 (M2)						
Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00038877	MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	KG	3,81580754	R\$ 6,35	R\$ 24,23	
					TOTAL Material:	R\$ 24,23
Mão de Obra com Encargos Complementares		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,55588102	R\$ 17,90	R\$ 9,95	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13942890	R\$ 13,41	R\$ 1,86	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,81
					VALOR:	R\$ 36,04
88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,25612791	R\$ 20,64	R\$ 5,28
			TOTAL Material:	R\$ 5,28
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13526904	R\$ 17,90	R\$ 2,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04991209	R\$ 13,41	R\$ 0,66
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,08
		VALOR:		R\$ 8,36
94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)				
Equipamento Custo Horário				
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,03178221	R\$ 12,43	R\$ 0,39
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,02291276	R\$ 13,26	R\$ 0,30
		TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,69
Material				
00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE 44 A 50" CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE 26" TELHAS/M2	MIL	0,01818422	R\$ 652,05	R\$ 11,85
		TOTAL Material:		R\$ 11,85
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24575788	R\$ 13,41	R\$ 3,29
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08191929	R\$ 19,23	R\$ 1,57

Assinado de forma digital por
JONAS ANDRADE DA SILVA
 07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03:00

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. n° 070.380.694-70



					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,86			
					VALOR:	R\$ 17,40			
98524 LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)									
Mão de Obra com Encargos Complementares					FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15371266	R\$ 16,31	R\$ 2,50			
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15371266	R\$ 13,41	R\$ 2,06			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,56			
					VALOR:	R\$ 4,56			
COM-35511112 PLACA INDETIFICADORA DA OBRA (S.G) (M²)									
Material					FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-98636797	AJUDANTE DE CARPINTEIRO ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	H	3,66986230	R\$ 16,84	R\$ 61,80			
INS-15491982	CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Composições	H	1,83493115	R\$ 19,76	R\$ 36,26			
					TOTAL Material:	R\$ 98,06			
					VALOR:	R\$ 98,06			
94996 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)									
Material					FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	SINAPI	M2	0,20852699	R\$ 1,23	R\$ 0,25			
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,03697287	R\$ 3,14	R\$ 0,11			

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00"

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



00004460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,04621609	R\$ 5,59	R\$ 0,25
00007156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	0,20749175	R\$ 21,73	R\$ 4,50
					TOTAL Material:	R\$ 5,11
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORNTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04057195	R\$ 16,70	R\$ 0,67
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05965300	R\$ 16,89	R\$ 1,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10097067	R\$ 13,41	R\$ 1,35
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,02
Serviço		FORNTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,02181461	R\$ 318,66	R\$ 6,95
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,95
					VALOR:	R\$ 15,08
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)						
Material		FORNTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,29305913	R\$ 186,30	R\$ 54,60
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	KG	0,00331157	R\$ 27,03	R\$ 0,09
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00386838	R\$ 14,48	R\$ 0,06
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,94022161	R\$ 4,56	R\$ 4,29
					TOTAL Material:	R\$ 59,04

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10301464	R\$ 16,70	R\$ 1,7 2
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30691524	R\$ 13,41	R\$ 4,1 2
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Comple mentares:	R\$ 5,84
Serviço		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	0,13787928	R\$ 14,72	R\$ 2,0 3
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,03
					VALOR:	R\$ 66,91
S03967 Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar (M2)						
Encargos Complementares		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10553	Encargos Complementares - Pintor	ORSE	h	0,66864370	R\$ 2,86	R\$ 1,9 1
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 1,91
Material		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03143	Removedor de tinta marca Coral ou similar	ORSE	L	0,31836364	R\$ 16,11	R\$ 5,1 3
					TOTAL Material:	R\$ 5,13
Mão de Obra		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04783S	Pintor	ORSE	h	0,66514720	R\$ 13,99	R\$ 9,3 1
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,31
					VALOR:	R\$ 16,35
87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,59504482	R\$ 16,89	R\$ 10,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05950447	R\$ 13,41	R\$ 0,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,84
Serviço		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03570268	R\$ 433,19	R\$ 15,46
TOTAL Serviço:						R\$ 15,46
VALOR:						R\$ 26,30
S07602 Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm (m2)						
Encargos Complementares		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,87708293	R\$ 2,74	R\$ 2,40
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,87010644	R\$ 2,80	R\$ 2,44
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 4,84
Mão de Obra		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I04750S	Pedreiro	ORSE	h	0,87010644	R\$ 13,99	R\$ 12,17
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,87010644	R\$ 10,03	R\$ 8,73
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,90
Serviço		FONTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S03309	Argamassa cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:10) - 1 saco cimento de 50 kg / 2 sacos de cal de 20 kg / 10 padiolas de areia grossa dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,04350532	R\$ 354,55	R\$ 15,42
TOTAL Serviço:						R\$ 15,42
VALOR:						R\$ 41,16

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



87547 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48107568	R\$ 16,89	R\$ 8,12
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17593624	R\$ 13,41	R\$ 2,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,47
Serviço		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02927689	R\$ 328,78	R\$ 9,62
TOTAL Serviço:						R\$ 9,62
VALOR:						R\$ 20,09
13439 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 20 X 20 CM, ESMALTADA BRILHANTE, ELIANE, LINHA AZUL CÉU ONDA SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO (M²)						
Não cadastrado		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
13439	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 20 X 20 CM, ESMALTADA BRILHANTE, ELIANE, LINHA AZUL CÉU ONDA SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO		M²	1,00000000	R\$ 37,90	R\$ 37,90
TOTAL Não cadastrado:						R\$ 37,90
VALOR:						R\$ 37,90
88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)						
Material		FORTE	UNI D	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004051	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	SINAPI	18L	0,09629463	R\$ 55,80	R\$ 5,37
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,19692154	R\$ 0,48	R\$ 0,09

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
		TOTAL Material:				R\$ 5,46
Mão de Obra com Encargos Complementares						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57232183	R\$ 17,90	R\$ 10,24
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20911759	R\$ 13,41	R\$ 2,80
		TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				R\$ 13,04
		VALOR:				R\$ 18,50
S02450 Limpeza geral (m2)						
Encargos Complementares						
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,25091335	R\$ 2,80	R\$ 0,70
		TOTAL Encargos Complementares:				R\$ 0,70
Material						
I01997	Sabão em pó	ORSE	kg	0,01330601	R\$ 7,69	R\$ 0,10
I02414	Vassoura piaçava	ORSE	un	0,13306011	R\$ 9,32	R\$ 1,24
		TOTAL Material:				R\$ 1,34
Mão de Obra						
I06111S	Servente de obras	ORSE	h	0,25091335	R\$ 10,03	R\$ 2,52
		TOTAL Mão de Obra:				R\$ 2,52
		VALOR:				R\$ 4,56

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA:	REFORMA DAS ESCOLAS . PE ANCHIETA . PRESIDENTE CASTELO BRANCO, AUGUSTO ANTAS E CRECHE ESMERINDA 2025, MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB			DATA :		BDI : 29.07%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA DAS ESCOLAS . PE ANCHIETA . PRESIDENTE CASTELO BRANCO, AUGUSTO ANTAS E CRECHE ESMERINDA 2025, MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES - PB			FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		LOCAL:	SANTANA DOS GARROTES - PB			ORSE	2020/12	111.06%
					SINAPI	2021/01 COM DESONERAÇÃO	85.69%	48.16%
					Composição Propria	PRÓPRIA	0.00%	0.00%
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela		
1	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA	R\$ 24.643,08	19,14%	80,86%		100,00%		
			R\$ 4.716,69	R\$ 19.926,39		R\$ 24.643,08		
2	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO	R\$ 17.693,77	36,11%	63,89%		100,00%		
			R\$ 6.389,22	R\$ 11.304,55		R\$ 17.693,77		
3	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 31.541,50	40,19%	59,81%		100,00%		
			R\$ 12.676,53	R\$ 18.864,97		R\$ 31.541,50		
4	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTONIO DOS SANTOS 2025	R\$ 51.477,51	42,66%	57,34%		100,00%		
			R\$ 21.960,31	R\$ 29.517,20		R\$ 51.477,51		
		R\$ 125.355,86	R\$ 45.742,75	R\$ 79.613,11	R\$ 0,00	R\$ 125.355,86		
			R\$ 45.742,75	R\$ 125.355,86	R\$ 125.355,86			

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



COMPOSIÇÃO DO BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20
I	Impostos	
	IMPOSTOS (I) = PIS, COFINS, ISSQN	10,65
	TOTAL	10,65
	BDI = 29,07%	
	$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$	

JONAS ANDRADE DA SILVA
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



TABELA DOS ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,01	0,00
B2	Feriados	4,30	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,78	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,98	0,00

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	13,64	10,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		50,51	20,28

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,45	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	0,50	0,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,10	3,17
C5	Indenização Adicional	0,37	0,29
TOTAL		9,52	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,49	3,41
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37	0,29
TOTAL		8,86	3,70

A + B + C + D = 85,69 48,16

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00

JONAS ANDRADE DA SILVA
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		36,80	36,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86	0,00
B2	Feriados	3,93	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,74	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,44	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	7,69	5,97
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		43,46	15,70

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,73	3,67
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



C3	Férias Indenizadas	5,31	4,12
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,84	2,98
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
TOTAL		14,39	11,17

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	15,99	5,78
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
TOTAL		16,41	6,11

A + B + C + D = 111,06 69,78

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:03:01 -03'00'

Jonas Andrade da Silva
 Sócio Administrador
 RG: 36.562.234-5 SSP/SP
 C.P.F. nº 070.380.694-70



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Assessor Jurídico do Município de Santana dos Garrotes/PB, no uso de suas atribuições, embasado pelos mandamentos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais legislação pertinente, emite o presente **PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO** sobre o processo de dispensa de licitação, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

RELATÓRIO

Trata de parecer jurídico acerca do Processo de Dispensa Licitatório em questão, qual seja: Processo de dispensa de Licitação nº 031/2025 PMSG, destinado a contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei, conforme processo de dispensa de licitação nº 031/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB.

O procedimento, ora objetivo deste parecer, foi iniciado com a abertura do competente processo administrativo nº 045/2025, devidamente atuado, protocolado e numerado, contendo a indicação precisa de seu objeto e demais requisitos pertinentes à modalidade pretendida.

Desta forma, esta assessoria vem agora se manifestar acerca da regularidade do procedimento norteado pela Lei 14.133/2021, com vistas, notadamente, à homologação do certame.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Até data de recebimento e coleta de cotações de preço foi apresentada cotação do seguinte interessado: **J ANDRADE LTDA - CONSTRUTORA ANDRADE EPP - CNPJ: 07.367.680/0001-25, sediada na Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 37, Antônio Lopes, Coremas/PB, CEP: 58.770-000, com valor global R\$ 125.355,86 (cento e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), e após a análise das referidas cotações chegou-se ao seguinte resultado:**

A empresa que apresentou a cotação mais vantajosa para o município foi **J ANDRADE LTDA - CONSTRUTORA ANDRADE EPP - CNPJ: 07.367.680/0001-25, sediada na**



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 37, Antônio Lopes, Coremas/PB, CEP: 58.770-000, com valor global R\$ 125.355,86 (cento e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências forais foram cumpridas e a proposta vencedora foi a de menor preço, a empresa deverá apresentar as certidões atualizadas no momento da assinatura do contrato cumprindo os requisitos delineados pela Prefeitura Municipal. Todos os atos realizados observaram a Lei 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Dada a regularidade do procedimento, que foi realizado na modalidade dispensa de licitação, dando transparência com a devida publicidade do ato e convocação recomendada por Lei, lisura, legalidade, modalidade, publicidade e probidade ao processo, razão assiste a possibilidade da homologação, caso seja interesse da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB.

Ressalta-se que o preço apresentado na cotação vencedora está dentro do praticado no mercado local, de acordo com demonstração das pesquisas de preço apresentadas pela secretaria competente, sendo, portanto, aconselhável a adjudicação e homologação do certame.

Destarte, a presente licitação preenche os requisitos exigidos pela Lei, dando condição satisfatória à sua adjudicação e homologação da proposta.

É o nosso Parecer, à consideração superior.

Santana dos Garrotes/PB, 07 de fevereiro de 2025.

Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Júnior

OAB/PB 13.676

À Comissão de Compras.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Despacho

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

Vistos etc...

Senhor (a) secretário (a),

Autorizo a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.

Anexo à presente, Portaria nº 015, de 02 de janeiro de 2025, designando os membros da comissão de compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, 28 de janeiro de 2025.


Paloma Kennedy Leite da Silva
PREFEITA MUNICIPAL

A
Secretaria Municipal de Educação do município de Santana dos Garrotes/PB
NESTA



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



B.D.I

#REF!

Planilha resumo da Reforma das Escola Pe anchieta, Presidente Castelo Branco, Augusto Antas e Creche Esmerinda 2025

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	Escola Pe anchieta Sítio Barrinho, Distrito de Pitombeira de Dentro	26.459,69
2.0	Escola Presidente Castelo Branco, Distrito de Palestina	33.865,81
1.1	Escola Augusto Antas Sítio Balsamo	10.377,48
2.1	Creche Esmerinda Rua João Araujo Fonseca sede do Município	55.269,02
VALOR TOTAL DA OBRA		125.972,00


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 150255057-3
 Lic. em Ex. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,62%

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00	2,00x4,00
1.2	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	m²	132,30	$(6,30 \times 3,00 \times 3,00) + (8,40 \times 3,00 \times 33,00) = 132,30$
2.0	COBERTURA			
2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	262,67	Área obtida através do AutoCad: 262,67
3.0	REVESTIMENTO			
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	49,08	Área obtida através do AutoCad: 513,24*20%
3.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	49,08	Área obtida através do AutoCad: 513,24*20%
3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	49,08	Área obtida através do AutoCad: 513,24*20%
3.4	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Elane, linha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	20,00	$10,00 \times 2,00 = 20,00$
4.0	PINTURA			
4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	578,70	Área obtida através do AutoCad: 578,70
4.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	578,70	Área obtida através do AutoCad: 578,70
4.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	578,70	Área obtida através do AutoCad: 578,70
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
5.1	LIMPEZA GERAL	m²	1.172,64	Área obtida através do AutoCad: 1.172,64


 José Peretta da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Tbc. em Ex. - CPF: 181.816.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58.795 - 000 Santana dos Garrotes PB
CNPJ nº 08.942.211/0001- 55



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025			
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB			
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO			
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,97%	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 45,62%			

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.738,28
1.1	103889	SINAPI	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00	71,83	92,71	741,68
1.2	3967	ORSE	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	m²	132,30	17,55	22,65	2.096,80
2.0			COBERTURA					6.335,60
2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	262,67	18,66	24,12	6.335,60
3.0			REVESTIMENTO					13.501,65
3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	102,65	28,23	36,43	3.739,54
3.2	7602	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	102,65	44,19	57,03	5.854,13
3.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024	m²	102,65	21,57	27,84	2.857,76
3.4	13436	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Eliane, Inha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	20,00	40,89	52,51	1.050,20
4.0			PINTURA					24.273,88
4.1	86485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	578,70	3,66	4,73	2.737,25
4.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	578,70	19,66	25,63	14.832,08
4.3	86489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	578,70	8,97	11,58	6.701,35
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					7.422,81
5.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	1.172,04	4,50	6,33	7.422,81
								VALOR TOTAL DA OBRA
								55.269,02

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil / CREA nº 160255057-3
 Téc. em EL - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58.795 - 000 Santana dos Garrotes PB
CNPJ nº 08.942.211/0001- 55



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025	
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB	
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE	B.D.I. = 29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA :46,32%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviço s (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,76	3.738,28	3.738,28	100,00	-	
2	COBERTURA	11,48	6.335,60	6.335,60	100,00	-	
3	REVESTIMENTO	24,43	13.501,65	13.501,65	100,00	-	
4	PINTURA	43,91	24.270,68			24.270,68	100,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	13,43	7.422,81			7.422,81	100,00
Total simples		100,00	55.269,02	23.575,53	42,66	31.693,49	57,34
Total acumulado		100,00		23.575,53	42,66	55.269,02	100,00

José Pereira da Silva Filho
 Eng. Civil - CREA nº 160255067-3
 Téc. em Ed. - CPF.: 181.816.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58.795 - 000 Santana dos Garrotes PB
CNPJ nº 08.942.211/0001 - 55



ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São José de Caiana
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA: REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025
 MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARRITOS - PB
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CÁLCULO DE BDI		Construção de Edifícios			Reformas e Ferenças - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Águas, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
Item componente do BDI	% informado	1%Q	Médio	3%Q	1%Q	Médio	3%Q	1%Q	Médio	3%Q	1%Q	Médio	3%Q	1%Q	Médio	3%Q	1%Q	Médio	3%Q
Administração Central (AC)	4,00	3,00	4,00	5,00	3,80	4,01	4,07	3,40	4,55	6,71	1,30	3,46	4,46	5,26	6,82	7,93	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,26	0,44	0,75	0,30	0,46	0,62	0,25	0,51	0,56	0,61	1,27	1,99
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,37	0,30	0,56	0,67	1,00	1,38	1,74	0,98	0,95	0,86	1,03	1,46	1,67	1,46	2,30	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,25	0,59	1,25	1,36	1,02	1,11	1,21	0,94	0,96	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,35
Lucro (L)	7,40	6,16	7,40	8,06	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	6,00	8,31	9,61	7,14	8,40	10,43
Imposto (I) - PIS, COFINS, ISSQN	0,66																		

Fonte: Legislação Específica

Observações

- (1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
- (2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,50% conforme o Município) e CPRB (4,50%).
- (3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Art. 262(1) da Lei, conforme:

B.D.I = 29,07%

Fórmula Utilizada:

$$B.D.I = \left[\frac{(1 + I) + (1 + DF) + (1 + R) + (1 + G) + (1 + S) + (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] \times 100$$

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

- OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
- OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM SE NOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
- OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO
- OS VALORES % INFORMADO DE I, G E R FORAM CONSIDERADOS ZEROADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1%Q	Médio	3%Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Condição de Reformas e Ferenças - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Águas, Coleta de Esgoto	20,70	24,19	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	26,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	20,80	27,44	30,96
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF.: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.4.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$ 1,30
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 2,65
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 2,25
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 4,90


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.

CNPJ Nº 08.942.211/0001 - 55

Estimativa da despesa. Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
 Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.O.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SER.MO	M²			
2.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,36	23,73 R\$	8,57
2.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,12	18,08 R\$	2,18
PREÇO (mão de obra):							R\$	10,74
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	9,11
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	19,86
2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73 R\$	3,87
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08 R\$	0,98
PREÇO (mão de obra):							R\$	4,85
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	4,12
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	8,97
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
2.4	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.

CNPJ Nº 08.942.211/0001-55

Estimativa da despesa. Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em EIL - CPF: 181.816.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2	7602	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Eliane, linha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	SER.MO	M²			
2.1.1	88255	SINAPI	Azuleijista com encargos complementares	m. o.	H	0,74	21,76	R\$ 16,12
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,33	18,08	R\$ 5,89
PREÇO (mão de obra):							R\$	22,01
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	18,68
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	40,69
4.0			PINTURA					
2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
PREÇO (mão de obra):							R\$	1,98
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	1,68
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	3,66

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.

CNPJ Nº 08.942.211/0001-55

Estimativa da despesa. Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.

Jose Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em El. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.1	88323	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,60	21,76	R\$ 13,06
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,60	18,08	R\$ 10,85
PREÇO (mão de obra):							R\$	23,90
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	20,28
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	44,19
3.2	7602	ORSE	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SER.MO	M²			
2.1.1	88323	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,38	21,76	R\$ 8,24
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,19	18,08	R\$ 3,42
PREÇO (mão de obra):							R\$	11,67
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	9,90
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	21,57


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 10,11
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 8,58
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 18,68
3.0			REVESTIMENTO					
3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SER.MO	M²			
2.1.1	88323	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,68	21,76	R\$ 14,82
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,03	18,08	R\$ 0,45
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 15,27
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 12,96
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 28,23
3.2	7602	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	SER.MO	M²			


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Elk. - CPF: 181.618.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES					
1.1	103689	SINAPI	Placa Identificadora da Obra	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Carpinteiro com encargos complementares	m. o.	H	0,37	R\$ 21,21	R\$ 7,91
1.1.2	88261	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,45	R\$ 23,73	R\$ 10,73
1.1.3	88239	SINAPI	Ajudante de carpinteiro encargos complementares	m. o.	H	1,12	R\$ 18,08	R\$ 20,22
PREÇO (mão de obra):							R\$	38,86
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	32,97
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	71,83
1.2	00051	ORSE	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,40	R\$ 23,73	R\$ 9,49
PREÇO (mão de obra):							R\$	9,49
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	8,05
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	17,55
2.0			RETELHAMENTO					
2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.MO	M²			

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Item	Descrição	Unid	Quant.	Memória de Cálculo												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">OBRA:</td> <td>REFORMA DA E.M.E.J.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td>PROPRIETÁRIO:</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB</td> </tr> <tr> <td>LOCAL:</td> <td>SEDE DO MUNICIPIO</td> </tr> <tr> <td>BANCOS:</td> <td>SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</td> <td>HORISTA: 87,25% - MENSALISTA: 49,27%</td> <td></td> </tr> </table>					OBRA:	REFORMA DA E.M.E.J.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB	LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,25% - MENSALISTA: 49,27%	
OBRA:	REFORMA DA E.M.E.J.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO															
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB															
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO															
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE															
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,25% - MENSALISTA: 49,27%															
Memória de Cálculo																
1	SERVÇOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	(1,5²)=3												
2	PISOS															
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 -CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	28,40	2(7,5*0,5)=7,5 2(20,9*0,5)=20,90 (7,5+20,90=28,4)												
3	PINTURA															
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	325,80	8(5,2³)=124,8 4(3,5³)=42,0 (2,9³)=8,7 (3,6³)=10,8 2(4,1³)=24,6 3(1,8³)=16,2 3(2,3³)=20,7 3(1,7³)=15,3 2(8,2³)=37,2 2(2,2³)=13,2 2(2,05³)=12,3 SOMA TOTAL = 325,8												
3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	6,50	1,15²*2,1=2,41 1,95²*1,4=4,09 SOMA TOTAL = 6,50												
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	159,00	2(20,9³,0)=125,4 2(5,8³,0)=33,6 125,4+33,6= 159,0 8(5,2³)=124,8 4(3,5³)=42,0 (2,9³)=8,7 (3,6³)=10,8 2(4,1³)=24,6 3(1,8³)=16,2 3(2,3³)=20,7 3(1,7³)=15,3 2(8,2³)=37,2 2(2,2³)=13,2 2(2,05³)=12,3 SOMA TOTAL = 325,8												
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600,80	8(5,2³)=124,8 4(3,5³)=42,0 (2,9³)=8,7 (3,6³)=10,8 2(4,1³)=24,6 3(1,8³)=16,2 3(2,3³)=20,7 3(1,7³)=15,3 2(8,2³)=37,2 2(2,2³)=13,2 2(2,05³)=12,3 SOMA TOTAL = 325,8												
4	RETELHAMENTO															
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	117,04	5,8²*0,9=117,04												
5	SERVÇOS DIVERSOS															
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	117,04	Área obtida através do AutoCad: 117,04												

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 150235057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.818.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.L.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO			
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTÉS - PB			
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO			
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE			
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	B.O.J	29,07%	

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					407,61
1.1	74200/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	105,27	135,87	407,61
2.0			PISOS					593,28
2.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	28,40	16,19	20,89	593,28
3.0			PINTURA					5.812,73
3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	325,80	3,66	4,73	1.541,03
3.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	6,50	59,48	76,78	498,94
3.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	158,00	38,69	49,94	7.940,46
3.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	325,80	8,97	11,58	3.772,76
4.0			RETELHAMENTO					2.623,00
4.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	117,04	18,68	24,12	2.623,00
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					740,86
5.1	02450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	117,04	4,80	6,33	740,86
								10.377,46


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em El. - CPF.: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	BDI	29,07%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	407,61	407,61	407,61	100,00	-	
9	PISOS	593,28	593,28	296,64	50,00	296,64	50,00
	PINTURA		5.812,73	2.906,37	50,00	2.906,37	50,00
	RETELHAMENTO		2.823,00	-		2.823,00	100,00
14	SERVIÇOS DIVERSOS	740,86	740,86	-		740,86	100,00
	Total simples	1.741,75	10.377,48	3.610,62	36,11	6.766,87	6.766,87
	Total acumulado	100,00		3.610,62	36,11	10.377,48	10.377,48

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

CNPJ Nº 08.942.211/0001-55

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA AUGUSTO ANTAS FILSREINHO
MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CÁLCULO DE BDI		Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portas, Marlimas e Flores.		
Item componente do BDI	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,00	3,00	4,00	5,00	3,00	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,90	3,85	4,49	5,25	5,50	7,00	4,00	5,52	7,95
Seguro (S) e Garantia (G)	5,85	0,60	0,80	1,00	0,37	0,40	0,74	3,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,67	0,25	0,51	0,66	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,00	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,90	0,90	0,90	1,00	1,48	1,57	1,40	2,32	3,15
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,84	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,35
Luzes (L)	7,40	6,16	7,40	8,96	6,94	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,90	5,11	6,22	6,00	8,31	9,87	7,18	8,45	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	0,80																		

Conforme Legislação Específica

Observações	
1)	Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna 0)
2)	Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), IPI (0,50%) conforme o Regulamento e CPRB (4,00%)
3)	O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/013 do TCU, conforme:
B.D.I. = 29,07%	
Fórmula Utilizada:	
$B.D.I. = \left[\frac{(1 + AC + G + DF) * (1 + L) * (1 + R)}{1 - I} - 1 \right] * 100\%$	

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	26,34	22,12	26,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	18,60	20,37	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto	26,76	28,18	28,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	34,00	26,94	37,85
Obras Portuárias, Marlimas e Flores	22,80	27,48	30,96
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,92	14,02	16,80

Observações sobre as % Informadas no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L, ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE BDI E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEM, ABaixo DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/013-TCU-PLENÁRIO


José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ele. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SÍTIO BALSAMO SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 4,12
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 8,97
4.0			RETELHAMENTO					
4.1	94201	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	SER.MO	M²			
4.1.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
4.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 10,11
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 8,58
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 18,68
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
5.1	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			
5.1.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35
5.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$ 1,30
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 2,65
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 2,25
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 4,90

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civi - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Eit - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SÍTIO BALSAMO SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
3.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 1,98
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 1,68
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 3,66
3.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	SER.MO	M²			
3.2.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	1,36	23,73	R\$ 32,18
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 32,18
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 27,30
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 59,48
3.3	100758	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	SER.MO	M²			
3.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,30	23,73	R\$ 7,19
3.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,76	18,08	R\$ 13,74
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 20,93
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 17,76
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 38,69
3.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	SER.MO	M²			
3.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73	R\$ 3,87
3.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08	R\$ 0,98
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 4,85

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PE

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Ed. - CPF. 181.618.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SÍTIO BALSAMO SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES					
1.1	00051	ORSE	Placa Identificadora da Obra	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Carpinteiro de forma com encargos complementares	m. o.	H	1,00	R\$ 21,21	R\$ 21,21
1.1.2	88239	SINAPI	Ajudante de carpinteiro encargos complementares	m. o.	H	2,00	R\$ 17,87	R\$ 35,74
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 56,95
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 48,32
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 105,27
2.0			PISO					
2.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	SER.MO	M²			
2.1.1	88262	SINAPI	Carpinteiro de forma com encargos complementares	m. o.	H	0,13	R\$ 21,97	R\$ 2,86
2.1.2	88309	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,09	R\$ 22,48	R\$ 1,96
2.1.3	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,22	R\$ 18,08	R\$ 3,93
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 8,76
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 7,43
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 16,19
3.0			PINTURA					
3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	SER.MO	M²			

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
R. em Eit. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">OBRA:</td> <td>REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO</td> <td colspan="3" rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td>PROPRIETÁRIO:</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES - PB</td> </tr> <tr> <td>LOCAL:</td> <td>SEDE DO MUNICÍPIO</td> </tr> <tr> <td>BANCOS:</td> <td>SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</td> <td>HORISTA: 67,39% - MENSALISTA: 49,37%</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>					OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO				PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES - PB	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 67,39% - MENSALISTA: 49,37%			
OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO																			
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES - PB																			
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO																			
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE																			
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 67,39% - MENSALISTA: 49,37%																			
Memória de Cálculo																				
1.0	PINTURA																			
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	m²	366,56	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS 2(1,4*3)=8,4 4(4,5*3)=54,0 2(2,1*3)=12,6 6(8,0*3)=144,0 8(5,53*3)=99,54 2(4,5*3)=27,0 2(3,5*3)=21,0 TOTAL= 366,56																
1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,92	1,96*2=3,92																
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	419,30	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS 2(18,3*2)=73,2 2(22,5*2)=90,0 2(18,3*2)=73,2 2(17,4*2)=69,6 (4,7*3)=14,1 (3,7*3)=11,1 (11,4*3)=34,2 2(3,9*3)=23,4 (4,9*3)=14,7 2(8,4*3)=50,4 (17,73*3)=53,2 2(1,4*3)=8,4 (4,6*3)=13,8																
1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	366,56	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS 2(1,4*3)=8,4 4(4,5*3)=54,0 2(2,1*3)=12,6 6(8,0*3)=144,0 8(5,53*3)=99,54 2(4,5*3)=27,0 2(3,5*3)=21,0 TOTAL= 366,56																
2.0	RETELHAMENTO																			
2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPÁ-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	167,50	Área obtida através do AutoCad 167,5																
3.0	SERVIÇOS DIVERSOS																			
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	411,75	Área obtida através do AutoCad: 411,75																

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.618.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO							
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB							
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO							
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%				B.D.I	29,07%		
Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			PINTURA					27.219,33
1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 05/2014	m²	386,56	3,66	4,73	1.733,83
1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	3,92	59,48	76,70	300,90
1.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 08/2014	m²	419,30	38,69	49,94	20.939,94
1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2014	m²	356,56	8,97	11,58	4.244,70
2.0			RETELHAMENTO					4.040,10
2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	187,50	18,68	24,12	4.040,10
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					2.606,38
3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	411,75	4,90	6,33	2.606,38
						VALOR TOTAL DA OBRA		33.865,81


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 180255057-3
 Téc. em Ext. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	BDI	29,07%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	PINTURA	0,80	27.219,33	13.609,67	50,00	13.609,67	50,00
9	RETELHAMENTO	0,12	4.040,10	-		4.040,10	100,00
14	SERVIÇOS DIVERSOS	0,08	2.606,38	-		2.606,38	100,00
	Total simples	1,00	33.865,81	13.609,67	40,19	20.256,15	59,81
	Total acumulado	100,00		13.609,67	40,19	33.865,81	100,00


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
COMPOSIÇÃO DE B.O.I.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRETÓVITE CASTELO BRANCO
MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CÁLCULO DE BOI		Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portos, Barragens e Fluviais		
Item componente do BOI	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,33	3,95	4,33	5,50	3,80	4,01	4,07	5,45	4,50	6,71	1,50	3,45	4,49	6,29	5,92	7,05	4,50	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,26	0,49	0,75	1,30	0,48	0,83	0,25	0,51	0,68	0,81	1,22	1,30
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,90	0,95	0,97	1,00	1,30	1,74	0,95	0,85	0,89	1,00	1,46	1,97	1,46	2,30	3,95
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,88	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,98	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,00	1,33
Luzes (L)	2,41	5,16	7,40	8,95	0,64	7,30	8,60	6,74	3,04	8,40	3,90	6,11	6,22	6,03	8,31	9,51	7,14	8,45	10,43
Argumento (I) - PD, CORRIS, ISSQN	10,65																		

Critério Legislação Específica

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos remissíveis aditivos são: PD (0,65%), CORRIS (2,00%), ISS (2,50% conforme o município) e CPFB (4,50%).
- 3) O cálculo do BOI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/2013 do TCU, conforme:

$$B.O.I = 29,07\%$$

Fórmula Utilizada:

$$M/N = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 = f(x)$$

Observação sobre as % informadas no cálculo do BOI, neste caso:

OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

VALORES DE BOI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	15,80	20,97	24,33
Rede de Abastecimento de Água - Coleta de Esgoto	20,75	24,18	28,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,80
Obras Portuárias, Barragens e Fluviais	20,80	27,48	30,96
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80


José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Et. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,85% - MENSALISTA: 46,62%		

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			PINTURA					
1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	SER.MO	M²			
1.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
1.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
PREÇO (mão de obra):							R\$	1,98
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	1,68
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	3,66
1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	SER.MO	M²			
1.2.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	1,36	23,73	R\$ 32,18
PREÇO (mão de obra):							R\$	32,18
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	27,30
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	69,48
1.3	100758	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	SER.MO	M²			
1.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,30	23,73	R\$ 7,19
1.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,76	18,08	R\$ 13,74
PREÇO (mão de obra):							R\$	20,93
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	17,76
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	38,69
1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	SER.MO	M²			

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

Estimativa da despesa. Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Elt. - CPF.: 161.616.854-67



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,85% - MENSALISTA: 46,62%		

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73	R\$ 3,87
1.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08	R\$ 0,98
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 4,85
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 4,12
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 8,97
2.0	RETELHAMENTO							
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.MO	M²			
2.4.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 10,11
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 8,58
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 18,68


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Et. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,85% - MENSALISTA: 46,62%		

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			
3.1.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35
3.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$ 1,30
PREÇO (mão de obra):							R\$	2,65
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	2,25
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	4,90


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	600,80	$20,9 \times 4 = 83,6$ $83,6 \times 3,5 = 292,6$ $11,75 \times 4 = 47$ $47 \times 3,5 = 164,5$ $5,5 \times 3 = 16,5$ $2 \times 3 = 6,0$ $4,0 \times 3,0 = 12,0$ $3,0 \times 3,0 = 9,0$ $5,5 \times 3,0 = 16,5$ $4 \times 3 = 12,0$ $12,0 \times 4 = 48,0$ $2,9 \times 3,0 = 8,7$ $2,5 \times 3,0 = 7,5$ $1,2 \times 3 = 3,6$ $5,3 \times 3,0 = 15,9$ 600,8
3.0	RETELHAMENTO			
3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	164,59	Área obtida através do AutoCad: 245,60
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	245,60	Área obtida através do AutoCad: 245,60

José Pereira da Silva Filho
 Eng^o Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ext. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB
CNPJ Nº 08.942.211/0001-55 e-mail: pmstdg@gmail.com Telefones: 3485-1226



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	8,00	(4,00 * 2) = 8,00
2.0	PINTURA			
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	600,80	20,9*4=83,6*3,5=292,6 11,75*4=47*3,5=164,5 5,5*3=16,5 2*3=6,0 4,0*3,0=12,0 3,0*3,0=9,0 5,5*3,0=16,5 4*3=12,0*4=48,0 2,9*3,0=8,7 2,5*3,0=7,5 1,2*3=3,6 5,3*3,0=15,9 600,8
2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	3,36	1,6*2,1=3,36
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m ²	195,90	(2*(11,75*3) + (2*(20,90*3) + (125,4+70,5)=195,90

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes - Paraíba
CNPJ N° 08.942.211/0001-55 e-mail: pmstdg@gmail.com Telefones: 3485-1226

José Roberto da Silva Filho
Eng° Civil - CREA nº 180255057-3
Téc. em Ed. - CPF. 181.616.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	B.D.I	29,07%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.094,96
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00	106,05	136,87	1.094,96
2.0			PINTURA					19.840,20
2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	600,80	3,66	4,73	2.841,78
2.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,36	59,48	76,76	257,91
2.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	195,90	38,69	49,94	9.783,25
2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600,80	8,97	11,58	6.957,26
3.0			RETELHAMENTO					3.969,88
3.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	164,59	18,68	24,12	3.969,88
4.0			SERVIÇOS DIVERSOS					1.554,65
4.1	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	245,60	4,90	6,33	1.554,65
							VALOR TOTAL DA OBRA	26.459,69

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA	
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES - PB	
LOCAL:	SÍTIO BARRINHO DISTRITO DE PITOMBEIRA MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB.	
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA,	B.D.I. = 29,07%
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA:87,29%- MENSALISTA:49,27%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,14	1.094,96	1.094,96	100,00	-	
9	PINTURA	74,98	19.840,20	-		19.840,20	100,00
	RETELHAMENTO	15,00	3.969,88	3.969,88	100,00		
14	SERVIÇOS DIVERSOS	5,88	1.554,65	-		1.554,65	100,00
	Total simples	100,00	26.459,69	5.064,84	19,14	21.394,85	80,86
	Total acumulado	100,00		5.064,84	19,14	26.459,69	100,00

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca, s/n – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

CNPJ Nº 08.942.211/0001-55

Estimativa da despesa. Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
 Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA: REFORMA DA B.E. E L.F. DE ANCHETA
MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL: BARRIO BARRIO CENTRO DE ATIVIDADES

CATEGORIA DE BDI	Composição de Elementos			Rodovias e Ferrovias - tetra útilas, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Cálculo em Englobado			Fornecimento de materiais e mão-de-obra			Distribuição e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Perfurnas, Meritimas e Fretadas		
	% Informado	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q
Bem exposto do BDI	4,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,57	4,00	4,00	4,71	4,00	4,49	4,49	4,28	4,50	4,93	4,81	5,12	7,85
Administração Central (AC)	0,80	0,80	1,00	0,80	0,80	0,74	0,80	0,80	0,75	0,80	0,82	0,82	0,75	0,81	0,81	0,81	1,22	1,89
Seguros (S) e Garantias (G)	1,20	0,97	1,27	0,97	0,96	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	2,28	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,20	0,98	1,20	1,02	1,11	1,21	0,94	0,96	1,17	0,88	0,85	1,11	0,88	1,01	1,07	0,94	1,02	1,35
Lucro (L)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
TOTAL (B)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

VALORES DE REFERÊNCIA (3º Q) DE 2014

Item de Obra	1º Q	Médo	3º Q
Constituição de Estação	20,04	22,12	25,00
Constituição de Rede e Fretadas - 1783 Litros, 1783, etc.	19,80	20,50	24,25
Rede de Abastecimento de Água, Cálculo em Englobado	20,16	24,18	28,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obra Perfurnas, Meritimas e Fretadas	20,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Mão-de-obra	11,02	14,00	16,80

Observações:
1) Fornecimento de água e energia (Cálculo em Englobado)
2) Os valores apresentados são os valores de referência (3º Q) de 2014, com base na tabela de preços de referência de 2014 da TCU, conforme o Edital nº 001/2014, de 17 de maio de 2014, publicado no Diário Oficial do Município de Santana dos Garrotes em 17/05/2014.

B.D.I = 29,07%

Fórmula Utilizada:

$$B.D.I = \left[\frac{AC + DF + S + G + L + P + F + C + E + R + T + U + V + W + X + Y + Z}{B} \right] \times 100$$

Observações sobre as % informadas no cálculo do BDI, neste caso:
OBS: OS VALORES DE REFERÊNCIA (3º Q) DE 2014
OS VALORES % INFORMADOS ENQUANTAM SE NOS LIMITES DO ACORDO 2022/013-TCU PL 01/2012
OS VALORES % INFORMADOS DE AC DE S L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDO 2022/013-TCU PL 01/2012
OS VALORES % INFORMADOS DE 2º Q E 3º Q FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ARMAZEMO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACORDO 2022/013-TCU PL 01/2012

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160258157-3
Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA								
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB								
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO								
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE						B.D.I	29,07%	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%								
COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$	1,30
							PREÇO (mão de obra):		R\$ 2,65
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):		R\$ 2,25
							PREÇO TOTAL (mão de obra):		R\$ 4,90

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Elk. - CPF: 191.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MAO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SER.MO	M²			
2.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73	R\$ 3,87
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08	R\$ 0,98
PREÇO (mão de obra):							R\$	4,85
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	4,12
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	8,97
2.0			RETELHAMENTO					
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	SER.MO	M²			
2.4.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
PREÇO (mão de obra):							R\$	10,11
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	8,58
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	18,68
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
2.4	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			
2.4.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.J	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MAO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SER.MO	M²			
2.2.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	1,36	23,73	R\$ 32,18
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 32,18
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 27,30
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 59,48
2.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,30	23,73	R\$ 7,19
2.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,76	18,08	R\$ 13,74
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 20,93
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 17,76
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 38,69

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Etl. - CPF: 161.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES					
1.1	00051	ORSE	Placa Identificadora da Obra	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Carpinteiro com encargos complementares	m. o.	H	1,00	R\$ 21,21	R\$ 21,21
1.1.2	88239	SINAPI	Ajudante de carpinteiro encargos complementares	m. o.	H	2,00	R\$ 18,08	R\$ 36,16
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 57,37
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 48,68
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 106,05
2.0			PINTURA					
2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 1,98
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 1,68
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 3,66

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Elk. - CPF.: 181.616.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



B.D.I

#REF!

Planilha resumo da Reforma das Escola Pe anchieta, Presidente Castelo Branco, Augusto Antas e Creche Esmerinda 2025

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	Escola Pe anchieta Sítio Barrinho, Distrito de Pitombeira de Dentro	26.459,69
2.0	Escola Presidente Castelo Branco, Distrito de Palestina	33.865,81
1.1	Escola Augusto Antas Sítio Balsamo	10.377,48
2.1	Creche Esmerinda Rua João Araujo Fonseca sede do Município	55.269,02
VALOR TOTAL DA OBRA		125.972,00


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Lic. em Ex. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,62%

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00	2,00x4,00
1.2	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	m²	132,30	$(6,30 \times 3,00 \times 3,00) + (8,40 \times 3,00 \times 33,00) = 132,30$
2.0	COBERTURA			
2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	262,67	Área obtida através do AutoCad: 262,67
3.0	REVESTIMENTO			
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	49,08	Área obtida através do AutoCad: 513,24*20%
3.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	49,08	Área obtida através do AutoCad: 513,24*20%
3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	49,08	Área obtida através do AutoCad: 513,24*20%
3.4	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Elane, linha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	20,00	$10,00 \times 2,00 = 20,00$
4.0	PINTURA			
4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	578,70	Área obtida através do AutoCad: 578,70
4.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	578,70	Área obtida através do AutoCad: 578,70
4.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	578,70	Área obtida através do AutoCad: 578,70
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
5.1	LIMPEZA GERAL	m²	1.172,64	Área obtida através do AutoCad: 1.172,64


 José Perceira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Tbc. em Ex. - CPF: 181.816.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58.795 - 000 Santana dos Garrotes PB
CNPJ nº 08.942.211/0001- 55



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025			
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB			
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO			
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,97%	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 45,62%			

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.738,28
1.1	103889	SINAPI	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00	71,83	92,71	741,68
1.2	3967	ORSE	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	m²	132,30	17,55	22,65	2.096,80
2.0			COBERTURA					6.335,60
2.1	84201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	262,67	18,66	24,12	6.335,60
3.0			REVESTIMENTO					13.501,65
3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	102,65	28,23	36,43	3.739,54
3.2	7602	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	102,65	44,19	57,03	5.854,13
3.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024	m²	102,65	21,57	27,84	2.857,76
3.4	13436	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Eliane, Inha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	20,00	40,89	52,51	1.050,20
4.0			PINTURA					24.273,88
4.1	86485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF 04/2023	m²	578,70	3,66	4,73	2.737,25
4.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	578,70	19,66	25,63	14.832,08
4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	m²	578,70	8,97	11,58	6.701,35
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					7.422,81
5.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	1.172,04	4,50	6,33	7.422,81
							VALOR TOTAL DA OBRA	55.269,02

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil / CREA nº 160255057-3
 Téc. em EL - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58.795 - 000 Santana dos Garrotes PB
CNPJ nº 08.942.211/0001- 55



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025	
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB	
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE	B.D.I. = 29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05%- MENSALISTA :46,32%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviço s (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,76	3.738,28	3.738,28	100,00	-	
2	COBERTURA	11,48	6.335,60	6.335,60	100,00	-	
3	REVESTIMENTO	24,43	13.501,65	13.501,65	100,00	-	
4	PINTURA	43,91	24.270,68			24.270,68	100,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	13,43	7.422,81			7.422,81	100,00
Total simples		100,00	55.269,02	23.575,53	42,66	31.693,49	57,34
Total acumulado		100,00		23.575,53	42,66	55.269,02	100,00

José Pereira da Silva Filho
 Eng. Civil - CREA nº 160255067-3
 Téc. em Ed. - CPF.: 181.816.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58.795 - 000 Santana dos Garrotes PB
CNPJ nº 08.942.211/0001 - 55



ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São José de Caiana
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA: REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025
MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARRITOS - PB
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CÁLCULO DE BDI		Construção de Edifícios			Reformas e Ferenças - Extra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Águas, Coleto de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
Item componente do BDI	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,00	3,00	4,00	5,00	3,80	4,01	4,07	3,80	4,33	4,71	1,30	3,46	4,46	5,26	4,82	7,90	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,26	0,44	0,75	0,30	0,46	0,62	0,25	0,31	0,56	0,61	1,22	1,99
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,37	0,30	0,55	0,97	1,00	1,38	1,74	0,36	0,65	0,86	1,00	1,46	1,87	1,96	2,30	3,19
Despesas Financeiras (DF)	1,25	0,59	1,25	1,36	1,02	1,11	1,21	0,94	0,96	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,35
Lucro (L)	7,40	6,16	7,40	8,06	4,44	7,30	8,69	6,74	3,04	6,40	3,52	5,11	6,22	6,00	6,31	6,61	7,14	8,40	10,43
Imposto (I) - PIS, COFINS, ISSQN	0,66																		

Fonte: Legislação Específica

Observações

- (1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)
(2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,50% conforme o Município) e CPRB (4,50%).
(3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Art. 262(1) do TCU, conforme:

$$B.D.I. = 29,07\%$$

Fórmula Utilizada:

$$B.D.I. = \left[\frac{(1 + I) + (1 + DF) + (1 + R) + (1 + G) + (1 + S)}{1 - I} \right] - 1 = 1,00$$

Observações sobre os % Informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM SE NOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013 TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013 TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE R, G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013 TCU-PLENÁRIO

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Ed. - CPF.: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.4.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$ 1,30
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 2,65
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 2,25
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 4,90


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.

CNPJ Nº 08.942.211/0001 - 55

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
 Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.O.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SER.MO	M²			
2.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,36	23,73	R\$ 8,57
2.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,12	18,08	R\$ 2,18
PREÇO (mão de obra):							R\$	10,74
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	9,11
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	19,86
2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73	R\$ 3,87
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08	R\$ 0,98
PREÇO (mão de obra):							R\$	4,85
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	4,12
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	8,97
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
2.4	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.

CNPJ Nº 08.942.211/0001-55

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Ed. - CPF: 181.816.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2	7602	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Eliane, linha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	SER.MO	M²			
2.1.1	88255	SINAPI	Azuleijista com encargos complementares	m. o.	H	0,74	21,76	R\$ 16,12
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,33	18,08	R\$ 5,89
PREÇO (mão de obra):							R\$	22,01
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	18,68
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	40,69
4.0			PINTURA					
2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
PREÇO (mão de obra):							R\$	1,98
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	1,68
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	3,66

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.

CNPJ Nº 08.942.211/0001-55

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.

Jose Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Et. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.1	88323	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,60	21,76	R\$ 13,06
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,60	18,08	R\$ 10,85
PREÇO (mão de obra):							R\$	23,90
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	20,28
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	44,19
3.2	7602	ORSE	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SER.MO	M²			
2.1.1	88323	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,38	21,76	R\$ 8,24
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,19	18,08	R\$ 3,42
PREÇO (mão de obra):							R\$	11,67
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	9,90
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	21,57


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 10,11
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 8,58
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 18,68
3.0			REVESTIMENTO					
3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SER.MO	M²			
2.1.1	88323	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,68	21,76	R\$ 14,82
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,03	18,08	R\$ 0,45
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 15,27
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 12,96
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 28,23
3.2	7602	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	SER.MO	M²			


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - OREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.618.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES					
1.1	103689	SINAPI	Placa Identificadora da Obra	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Carpinteiro com encargos complementares	m. o.	H	0,37	R\$ 21,21	R\$ 7,91
1.1.2	88261	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,45	R\$ 23,73	R\$ 10,73
1.1.3	88239	SINAPI	Ajudante de carpinteiro encargos complementares	m. o.	H	1,12	R\$ 18,08	R\$ 20,22
PREÇO (mão de obra):							R\$	38,86
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	32,97
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	71,83
1.2	00051	ORSE	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,40	R\$ 23,73	R\$ 9,49
PREÇO (mão de obra):							R\$	9,49
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	8,05
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	17,55
2.0			RETELHAMENTO					
2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.MO	M²			

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em EL - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Item	Descrição	Unid	Quant.	Memória de Cálculo												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">OBRA:</td> <td>REFORMA DA E.M.E.J.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> </tr> <tr> <td>PROPRIETÁRIO:</td> <td>PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB</td> </tr> <tr> <td>LOCAL:</td> <td>SEDE DO MUNICÍPIO</td> </tr> <tr> <td>BANCOS:</td> <td>SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE</td> </tr> <tr> <td>ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:</td> <td>HORISTA: 87,25% - MENSALISTA: 49,27%</td> <td></td> </tr> </table>					OBRA:	REFORMA DA E.M.E.J.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO	BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,25% - MENSALISTA: 49,27%	
OBRA:	REFORMA DA E.M.E.J.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO															
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB															
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO															
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE															
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,25% - MENSALISTA: 49,27%															
Memória de Cálculo																
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	(1,5²)=3												
2	PISOS															
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 -CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	28,40	2(7,5*0,5)=7,5 2(20,9*0,5)=20,90 (7,5+20,90=28,4)												
3	PINTURA															
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	325,80	8(5,2³)=124,8 4(3,5³)=42,0 (2,9³)=8,7 (3,6³)=10,8 2(4,1³)=24,6 3(1,8³)=16,2 3(2,3³)=20,7 3(1,7³)=15,3 2(8,2³)=37,2 2(2,2³)=13,2 2(2,05³)=12,3 SOMA TOTAL = 325,8												
3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	6,50	1,15²*2,1=2,41 1,95²*1,4=4,09 SOMA TOTAL = 6,50												
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	159,00	2(20,9³,0)=125,4 2(5,8³,0)=33,6 125,4+33,6= 159,0 8(5,2³)=124,8 4(3,5³)=42,0 (2,9³)=8,7 (3,6³)=10,8 2(4,1³)=24,6 3(1,8³)=16,2 3(2,3³)=20,7 3(1,7³)=15,3 2(8,2³)=37,2 2(2,2³)=13,2 2(2,05³)=12,3 SOMA TOTAL = 325,8												
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600,80	8(5,2³)=124,8 4(3,5³)=42,0 (2,9³)=8,7 (3,6³)=10,8 2(4,1³)=24,6 3(1,8³)=16,2 3(2,3³)=20,7 3(1,7³)=15,3 2(8,2³)=37,2 2(2,2³)=13,2 2(2,05³)=12,3 SOMA TOTAL = 325,8												
4	RETELHAMENTO															
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	117,04	5,9²*0,9=117,04												
5	SERVIÇOS DIVERSOS															
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	117,04	Área obtida através do AutoCad: 117,04												

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 150235057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.818.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.LF AUGUSTO ANTAS FLORENTINO			
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTÉS - PB			
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO			
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE			
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	B.O.J	29,07%	

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					407,61
1.1	74200/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	105,27	135,87	407,61
2.0			PISOS					593,28
2.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	28,40	16,19	20,89	593,28
3.0			PINTURA					5.812,73
3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	325,80	3,66	4,73	1.541,03
3.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	6,50	59,48	76,78	498,94
3.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	158,00	38,69	49,94	7.940,48
3.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	325,80	8,97	11,58	3.772,76
4.0			RETELHAMENTO					2.823,00
4.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	117,04	18,68	24,12	2.823,00
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					740,86
5.1	02450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	117,04	4,80	6,33	740,86
								10.377,46


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF.: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	BDI	29,07%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	407,61	407,61	407,61	100,00	-	
9	PISOS	593,28	593,28	296,64	50,00	296,64	50,00
	PINTURA		5.812,73	2.906,37	50,00	2.906,37	50,00
	RETELHAMENTO		2.823,00	-		2.823,00	100,00
14	SERVIÇOS DIVERSOS	740,86	740,86	-		740,86	100,00
	Total simples	1.741,75	10.377,48	3.610,62	36,11	6.766,87	6.766,87
	Total acumulado	100,00		3.610,62	36,11	10.377,48	10.377,48


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA AUGUSTO ANTAS FLESCHEIRO
 MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARROTES - PB
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CÁLCULO DE BDI		Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portas, Marlimas e Flores.		
Item componente do BDI	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,00	3,00	4,00	5,00	3,00	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,90	3,85	4,49	5,25	5,50	7,00	4,00	5,52	7,95
Seguro (S) e Garantia (G)	5,85	0,60	0,80	1,00	0,37	0,40	0,74	3,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,67	0,25	0,51	0,66	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,00	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,90	0,90	0,90	1,00	1,48	1,57	1,46	3,30	3,15
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,23	1,39	1,07	1,11	1,21	0,84	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,35
Luzo (L)	7,40	6,16	7,40	8,96	6,94	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,90	5,11	6,22	6,00	6,31	6,97	7,18	8,41	10,43
Imposto (I) - PIS, COFINS, ISSQN	0,80																		

Conforme Legislação Específica

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % informado (Coluna 01)
- 2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ITR (0,50% conforme o município) e CPRB (4,00%)
- 3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/013 do TCU, conforme:

B.D.I = 29,07%

Fórmula Utilizada:

$$B.D.I = \left[\frac{(1 + AC + G + DF) * (1 + R) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	26,34	22,10	26,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	18,60	20,37	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto	26,76	28,18	28,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	34,00	26,94	37,85
Obras Portas, Marlimas e Flores	22,80	27,48	30,96
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,90	14,02	16,80

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRA DE REFORMA DE ÁGUA E ESGOTO
 OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L, ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/013-TCU-PLENÁRIO
 OS VALORES % INFORMADO DE BDI E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS DEU SEM, ABaixo DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/013-TCU-PLENÁRIO


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Eht. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SÍTIO BALSAMO SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 4,12
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 8,97
4.0			RETELHAMENTO					
4.1	94201	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	SER.MO	M²			
4.1.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
4.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 10,11
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 8,58
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 18,68
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
5.1	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			
5.1.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35
5.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$ 1,30
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 2,65
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 2,25
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 4,90

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civi - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Eit - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SÍTIO BALSAMO SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
3.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 1,98
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 1,68
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 3,66
3.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	SER.MO	M²			
3.2.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	1,36	23,73	R\$ 32,18
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 32,18
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 27,30
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 59,48
3.3	100758	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	SER.MO	M²			
3.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,30	23,73	R\$ 7,19
3.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,76	18,08	R\$ 13,74
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 20,93
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 17,76
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 38,69
3.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	SER.MO	M²			
3.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73	R\$ 3,87
3.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08	R\$ 0,98
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 4,85

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PE



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SÍTIO BALSAMO SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES					
1.1	00051	ORSE	Placa Identificadora da Obra	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Carpinteiro de forma com encargos complementares	m. o.	H	1,00	R\$ 21,21	R\$ 21,21
1.1.2	88239	SINAPI	Ajudante de carpinteiro encargos complementares	m. o.	H	2,00	R\$ 17,87	R\$ 35,74
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 56,95
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 48,32
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 105,27
2.0			PISO					
2.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	SER.MO	M²			
2.1.1	88262	SINAPI	Carpinteiro de forma com encargos complementares	m. o.	H	0,13	R\$ 21,97	R\$ 2,86
2.1.2	88309	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,09	R\$ 22,48	R\$ 1,96
2.1.3	88316	SINAPI	Serveite com encargos complementares	m. o.	H	0,22	R\$ 18,08	R\$ 3,93
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 8,76
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 7,43
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 16,19
3.0			PINTURA					
3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	SER.MO	M²			

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
R. em Eit. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO			
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES - PB			
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO			
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE			
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 67,39% - MENSALISTA: 49,37%			
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Unid	Quant.	Memória de Cálculo
1.0	PINTURA			
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	m²	366,56	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS 2(1,4*3)=8,4 4(4,5*3)=54,0 2(2,1*3)=12,6 6(8,0*3)=144,0 6(5,5*3)=99,54 2(4,5*3)=27,0 2(3,5*3)=21,0 TOTAL= 366,56
1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,92	1,96*2=3,92
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	419,30	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS 2(18,3*2)=73,2 2(22,5*2)=90,0 2(18,3*2)=73,2 2(17,4*2)=69,6 (4,7*3)=14,1 (3,7*3)=11,1 (11,4*3)=34,2 2(3,9*3)=23,4 (4,9*3)=14,7 2(8,4*3)=50,4 (17,7*3)=53,2 2(1,4*3)=8,4 (4,6*3)=13,8
1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	366,56	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS 2(1,4*3)=8,4 4(4,5*3)=54,0 2(2,1*3)=12,6 6(8,0*3)=144,0 6(5,5*3)=99,54 2(4,5*3)=27,0 2(3,5*3)=21,0 TOTAL= 366,56
2.0	RETELHAMENTO			
2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPÁ-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	167,50	Área obtida através do AutoCad 167,5
3.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	411,75	Área obtida através do AutoCad: 411,75

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO							
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB							
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO							
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE							
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%				B.D.I	29,07%		
Planilha Orçamentária Sintética								
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			PINTURA					27.219,33
1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 05/2014	m²	386,56	3,68	4,73	1.733,83
1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	3,92	69,48	76,70	300,90
1.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 08/2014	m²	419,30	38,69	49,94	20.939,94
1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2014	m²	356,56	8,97	11,58	4.244,70
2.0			RETELHAMENTO					4.040,10
2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	187,50	18,68	24,12	4.040,10
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					2.606,38
3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	411,75	4,90	6,33	2.606,38
						VALOR TOTAL DA OBRA		33.865,81


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 180255057-3
 Téc. em Ext. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	BDI	29,07%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	PINTURA	0,80	27.219,33	13.609,67	50,00	13.609,67	50,00
9	RETELHAMENTO	0,12	4.040,10	-		4.040,10	100,00
14	SERVIÇOS DIVERSOS	0,08	2.606,38	-		2.606,38	100,00
	Total simples	1,00	33.865,81	13.609,67	40,19	20.256,15	59,81
	Total acumulado	100,00		13.609,67	40,19	33.865,81	100,00


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
COMPOSIÇÃO DE B.O.I.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRETÓVITE CASTELO BRANCO
MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CÁLCULO DE BOI		Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portos, Marinas e Fluviais		
Item componente do BOI	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,33	3,95	4,33	5,50	3,80	4,01	4,07	3,45	4,50	6,71	1,50	3,45	4,49	6,29	5,92	7,05	4,50	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,26	0,49	0,75	1,30	0,48	0,83	0,25	0,51	0,68	0,81	1,22	1,30
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,90	0,95	0,97	1,00	1,30	1,74	0,95	0,85	0,89	1,00	1,46	1,97	1,46	2,30	3,95
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,88	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,98	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,00	1,33
Luzes (L)	2,41	5,16	7,40	8,95	0,64	7,30	8,60	6,74	3,04	8,40	3,90	6,11	6,22	6,03	8,31	9,51	7,14	8,45	10,43
Argumento (I) - PD, CORRIG, TISS2H	10,65																		

Conforme Legislação Específica

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos remissíveis aditivos são: PD (0,65%), CORRIG (2,00%), ISS (2,50% conforme o município) e CPFB (4,50%).
- 3) O cálculo do BOI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/2013 do TCU, conforme:

$$B.O.I = 29,07\%$$

Fórmula Utilizada:

$$M/N = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 = f(x)$$

Observação sobre as % informadas no cálculo do BOI, neste caso:

OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

VALORES DE BOI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	15,80	20,97	24,33
Rede de Abastecimento de Água - Coleta de Esgoto	20,75	24,18	28,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,80
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	20,80	27,48	30,96
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Et. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,85% - MENSALISTA: 46,62%		

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			PINTURA					
1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	SER.MO	M²			
1.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
1.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
PREÇO (mão de obra):							R\$	1,98
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	1,68
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	3,66
1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	SER.MO	M²			
1.2.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	1,36	23,73	R\$ 32,18
PREÇO (mão de obra):							R\$	32,18
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	27,30
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	59,48
1.3	100758	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	SER.MO	M²			
1.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,30	23,73	R\$ 7,19
1.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,76	18,08	R\$ 13,74
PREÇO (mão de obra):							R\$	20,93
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	17,76
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	38,69
1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	SER.MO	M²			

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Elt. - CPF.: 161.616.854-67



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,85% - MENSALISTA: 46,62%		

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73	R\$ 3,87
1.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08	R\$ 0,98
PREÇO (mão de obra):								R\$ 4,85
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):								R\$ 4,12
PREÇO TOTAL (mão de obra):								R\$ 8,97
2.0	RETELHAMENTO							
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.MO	M²			
2.4.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
PREÇO (mão de obra):								R\$ 10,11
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):								R\$ 8,58
PREÇO TOTAL (mão de obra):								R\$ 18,68


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Et. - CPF.: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,85% - MENSALISTA: 46,62%		

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			
3.1.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35
3.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$ 1,30
PREÇO (mão de obra):							R\$	2,65
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	2,25
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	4,90


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.816.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	600,80	$20,9 \times 4 = 83,6$ $83,6 \times 3,5 = 292,6$ $11,75 \times 4 = 47$ $47 \times 3,5 = 164,5$ $5,5 \times 3 = 16,5$ $2 \times 3 = 6,0$ $4,0 \times 3,0 = 12,0$ $3,0 \times 3,0 = 9,0$ $5,5 \times 3,0 = 16,5$ $4 \times 3 = 12,0$ $12,0 \times 4 = 48,0$ $2,9 \times 3,0 = 8,7$ $2,5 \times 3,0 = 7,5$ $1,2 \times 3 = 3,6$ $5,3 \times 3,0 = 15,9$ 600,8
3.0	RETELHAMENTO			
3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	164,59	Área obtida através do AutoCad: 245,60
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	245,60	Área obtida através do AutoCad: 245,60

José Pereira da Silva Filho
 Eng^o Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB
CNPJ Nº 08.942.211/0001-55 e-mail: pmstdg@gmail.com Telefones: 3485-1226



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	8,00	(4,00 * 2) = 8,00
2.0	PINTURA			
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	600,80	20,9*4=83,6*3,5=292,6 11,75*4=47*3,5=164,5 5,5*3=16,5 2*3=6,0 4,0*3,0=12,0 3,0*3,0=9,0 5,5*3,0=16,5 4*3=12,0*4=48,0 2,9*3,0=8,7 2,5*3,0=7,5 1,2*3=3,6 5,3*3,0=15,9 600,8
2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	3,36	1,6*2,1=3,36
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m ²	195,90	(2*(11,75*3) + (2*(20,90*3) + (125,4+70,5)=195,90

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes - PB
CNPJ N° 08.942.211/0001-55 e-mail: pmstdg@gmail.com Telefones: 3485-1226

José Roberto da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 180255057-3
Téc. em Ed. - CPF. 181.616.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	B.D.I	29,07%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.094,96
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	8,00	106,05	136,87	1.094,96
2.0			PINTURA					19.840,20
2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	600,80	3,66	4,73	2.841,78
2.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	3,36	59,48	76,76	257,91
2.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m ²	195,90	38,69	49,94	9.783,25
2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	600,80	8,97	11,58	6.957,26
3.0			RETELHAMENTO					3.969,88
3.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	164,59	18,68	24,12	3.969,88
4.0			SERVIÇOS DIVERSOS					1.554,65
4.1	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	245,60	4,90	6,33	1.554,65
							VALOR TOTAL DA OBRA	26.459,69

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA	
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES - PB	
LOCAL:	SÍTIO BARRINHO DISTRITO DE PITOMBEIRA MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB.	
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA,	B.D.I. = 29,07%
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA:87,29%- MENSALISTA:49,27%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,14	1.094,96	1.094,96	100,00	-	
9	PINTURA	74,98	19.840,20	-		19.840,20	100,00
	RETELHAMENTO	15,00	3.969,88	3.969,88	100,00		
14	SERVIÇOS DIVERSOS	5,88	1.554,65	-		1.554,65	100,00
	Total simples	100,00	26.459,69	5.064,84	19,14	21.394,85	80,86
	Total acumulado	100,00		5.064,84	19,14	26.459,69	100,00

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA: REFORMA DA B.E. E L.E. ANQUETA
 MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARROTES - PB
 LOCAL: SÍTIO BARRAGEM DISTRITO DE PITOMBUA

CALCULO DE BDI

Bem correspondente do BDI	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - tetos, túneis, pontes, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Esgoto ou Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Distribuição e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Perfurnas, Marfurnas e Fovinas		
	% Informado	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q
Bem correspondente do BDI	4,00	4,00	5,50	3,80	4,00	4,57	4,80	4,71	6,71	1,30	3,45	4,48	0,28	1,30	7,88	4,80	5,52	7,85
Administração Central (AC)	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,54	0,28	0,48	0,75	0,30	0,42	0,42	0,28	0,30	0,66	0,48	0,52	0,75
Seguros (S) e Garantias (G)	1,20	0,90	1,20	0,50	0,56	0,87	1,00	1,06	1,74	0,58	0,85	0,85	1,00	1,00	1,07	1,46	1,28	1,80
Risco (R)	1,20	0,90	1,20	1,02	1,11	1,25	0,94	0,99	1,17	0,88	0,85	1,11	1,01	1,01	1,11	0,94	1,02	1,35
Lucro (L)	2,40	2,40	3,00	2,64	2,80	3,28	2,74	2,84	3,49	3,50	5,11	5,72	3,00	3,00	3,71	2,34	2,45	3,45
Totais (T) = PB, GP, AL, SS, SN	10,0%																	

Observações
 (1) Fornecer apenas a coluna % informado (Coluna B)
 (2) Os valores apresentados acima são: PB (0,80%), GP (0,50%), AL (0,20%), SS (2,50%) conforme legislação CPSS (4,00%)
 (3) Caso do BDI se basear no item de acordo pelo Anexo 2022/13 de TCU, conforme B.D.I = 29,07%

Fórmula Utilizada:

$$B.D.I = \left[\frac{AC + S + G + R + PB + GP + AL + SS + SN}{1 - L} \right] - L = 29,07\%$$

VALORES DE REFERÊNCIA (3º Q) DE COTA

Item de Cota	1º Q	Médo	3º Q
Construção de Edifícios	20,04	25,12	35,00
Condição de Rodovias e Ferrovias - tetos, túneis, pontes, etc.	19,80	20,50	24,25
Rede de Abastecimento de Água, Esgoto ou Esgoto	20,16	24,18	28,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obra Perfurnas, Marfurnas e Fovinas	20,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,02	14,00	18,80

Observações sobre as % informadas no cálculo do BDI, neste caso:
 CDPAS DE REFORMA DE BARRAGEM ANQUETA
 OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM SE NOS LIMITES DO ALCORÃO 2022/2013 TCU PL 61/2012
 OS VALORES % INFORMADO DE AC DE S.L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ALCORÃO 2022/2013 TCU PL 61/2012
 OS VALORES % INFORMADO DE SNO E FOSAM CONSERVADORES ZERADOS OU SEJA, ABaixo DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ALCORÃO 2022/2013 TCU PL 61/2012

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160258057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA								
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB								
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO								
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE						B.D.I	29,07%	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%								
COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$	1,30
							PREÇO (mão de obra):	R\$	2,65
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$	2,25
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$	4,90


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Elk. - CPF: 191.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MAO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SER.MO	M²			
2.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73	R\$ 3,87
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08	R\$ 0,98
PREÇO (mão de obra):							R\$	4,85
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	4,12
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	8,97
2.0			RETELHAMENTO					
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	SER.MO	M²			
2.4.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
PREÇO (mão de obra):							R\$	10,11
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	8,58
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	18,68
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
2.4	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			
2.4.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	B.D.J	29,07%

COMPOSIÇÃO MAO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SER.MO	M²			
2.2.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	1,36	23,73	R\$ 32,18
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 32,18
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 27,30
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 59,48
2.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,30	23,73	R\$ 7,19
2.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,76	18,08	R\$ 13,74
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 20,93
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 17,76
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 38,69

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Etl. - CPF: 161.616.854-87




ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	B.D.I	29,07%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES					
1.1	00051	ORSE	Placa Identificadora da Obra	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Carpinteiro com encargos complementares	m. o.	H	1,00	R\$ 21,21	R\$ 21,21
1.1.2	88239	SINAPI	Ajudante de carpinteiro encargos complementares	m. o.	H	2,00	R\$ 18,08	R\$ 36,16
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 57,37
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 48,68
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 106,05
2.0			PINTURA					
2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	SER.MO	M²			
2.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 1,98
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 1,68
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 3,66


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Elk. - CPF.: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Processo Administrativo nº 045/2025

Em, 27 de janeiro de 2025.

Senhora Prefeita;

Pelo presente solicitamos de Vossa Excelência a competente autorização para a comissão municipal de compras realizarem o procedimento legal, atendidas todas as exigências, objetivando a contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB.

Sem mais para o momento reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Secretaria Municipal de Educação

A
Exm^a Sr^a
Paloma Kenned Leite da Silva
Prefeita Constitucional do município de Santana dos Garrotes/PB
NESTA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Despacho

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

Vistos etc...

Senhor (a) secretário (a),

Autorizo a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.

Anexo à presente, Portaria nº 015, de 02 de janeiro de 2025, designando os membros da comissão de compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, 28 de janeiro de 2025.


Paloma Kennedy Leite da Silva
PREFEITA MUNICIPAL

A
Secretaria Municipal de Educação do município de Santana dos Garrotes/PB
NESTA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Despacho

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2025

Vistos etc...

Senhor (a) secretário (a),

Autorizo a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.

Anexo à presente, Portaria nº 015, de 02 de janeiro de 2025, designando os membros da comissão de compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, 28 de janeiro de 2025.


Paloma Kennedy Leite da Silva
PREFEITA MUNICIPAL

A
Secretaria Municipal de Educação do município de Santana dos Garrotes/PB
NESTA



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Processo Administrativo nº 045/2025

Em, 30 de janeiro de 2025.

Senhor (a) Secretário (a):

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações para a contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, com

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1004 Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1005 Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1050 Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2012 Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

2016 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE – MDE
 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2022 Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)
 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2024 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%
 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2104 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA – MDE
 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2106 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%
 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2135 Melhoria da Alfabetização nos Anos Iniciais 1º e 2º do Ensino Fundamental- FUNDEB 30%
 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Cordialmente,


 Setor Contábil



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



B.D.I

#REF!

Planilha resumo da Reforma das Escola Pe anchieta, Presidente Castelo Branco, Augusto Antas e Creche Esmerinda 2025

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1.0	Escola Pe anchieta Sítio Barrinho, Distrito de Pitombeira de Dentro	26.459,69
2.0	Escola Presidente Castelo Branco, Distrito de Palestina	33.865,81
1.1	Escola Augusto Antas Sítio Balsamo	10.377,48
2.1	Creche Esmerinda Rua João Araujo Fonseca sede do Município	55.269,02
VALOR TOTAL DA OBRA		125.972,00


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 150255057-3
 Lic. em Ex. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,62%

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00	2,00x4,00
1.2	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	m²	132,30	$(6,30 \times 3,00 \times 3,00) + (8,40 \times 3,00 \times 33,00) = 132,30$
2.0	COBERTURA			
2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	262,67	Área obtida através do AutoCad: 262,67
3.0	REVESTIMENTO			
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	49,08	Área obtida através do AutoCad: 513,24*20%
3.2	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 1:1:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	49,08	Área obtida através do AutoCad: 513,24*20%
3.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF 03/2024	m²	49,08	Área obtida através do AutoCad: 513,24*20%
3.4	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Elane, linha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m²	20,00	$10,00 \times 2,00 = 20,00$
4.0	PINTURA			
4.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	m²	578,70	Área obtida através do AutoCad: 578,70
4.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023	m²	578,70	Área obtida através do AutoCad: 578,70
4.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	578,70	Área obtida através do AutoCad: 578,70
5.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
5.1	LIMPEZA GERAL	m²	1.172,64	Área obtida através do AutoCad: 1.172,64


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.816.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58.795 - 000 Santana dos Garrotes PB
CNPJ nº 08.942.211/0001- 55



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025			
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB			
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO			
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,97%	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 45,62%			

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.738,28
1.1	103889	SINAPI	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	8,00	71,83	92,71	741,68
1.2	3967	ORSE	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	m²	132,30	17,55	22,65	2.096,80
2.0			COBERTURA					6.335,60
2.1	84201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	262,67	18,68	24,12	6.335,60
3.0			REVESTIMENTO					13.501,65
3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	102,65	28,23	36,43	3.739,54
3.2	7602	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço 15 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	102,65	44,19	57,03	5.854,13
3.3	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS, AF 03/2024	m²	102,65	21,57	27,84	2.857,76
3.4	13436	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Eliane, Inha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	20,00	40,89	52,51	1.050,20
4.0			PINTURA					24.273,88
4.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	m²	578,70	3,66	4,73	2.737,25
4.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	m²	578,70	19,66	25,63	14.632,08
4.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	578,70	8,97	11,58	6.701,35
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					7.422,81
5.1	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	1.172,04	4,50	6,33	7.422,81
						VALOR TOTAL DA OBRA		55.269,02

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil / CREA nº 160255057-3
 Téc. em EL - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58.795 - 000 Santana dos Garrotes PB
CNPJ nº 08.942.211/0001- 55



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025	
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB	
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO	
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE	B.D.I. = 29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05%- MENSALISTA :46,32%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviço s (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,76	3.738,28	3.738,28	100,00	-	
2	COBERTURA	11,48	6.335,60	6.335,60	100,00	-	
3	REVESTIMENTO	24,43	13.501,65	13.501,65	100,00	-	
4	PINTURA	43,91	24.270,68			24.270,68	100,00
5	SERVIÇOS DIVERSOS	13,43	7.422,81			7.422,81	100,00
Total simples		100,00	55.269,02	23.575,53	42,66	31.693,49	57,34
Total acumulado		100,00		23.575,53	42,66	55.269,02	100,00

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255067-3
 Téc. em Ed. - CPF.: 181.816.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58.795 - 000 Santana dos Garrotes PB
CNPJ nº 08.942.211/0001 - 55



ESTADO DA PARAÍBA
Prefeitura Municipal de São José de Caiana
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA: REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025
 MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARRITOS - PB
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CÁLCULO DE BDI		Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Extra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Águas, Coleto de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais		
Item componente do BDI	% informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,00	3,00	4,00	5,00	3,80	4,01	4,07	3,80	4,33	4,71	1,30	3,46	4,46	5,26	6,32	7,30	4,00	5,52	7,85
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,26	0,44	0,75	0,30	0,46	0,62	0,25	0,31	0,56	0,61	1,22	1,99
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,37	0,30	0,56	0,67	1,00	1,38	1,74	0,36	0,65	0,66	1,00	1,46	1,67	1,96	2,30	3,16
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,25	1,36	1,02	1,11	1,21	0,94	0,96	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,35
Lucro (L)	7,40	6,16	7,40	8,06	6,64	7,30	8,60	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	6,00	6,31	6,61	7,14	8,40	10,43
Imposto (I) - PIS, COFINS, ISSQN	0,66																		

Fonte: Legislação Específica

Observações

- (1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna 2)
- (2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), ISS (2,50% conforme o Município) e CPRB (4,50%).
- (3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Art. 2622/013 do TCU, conforme:

B.D.I = 29,07%

Fórmula Utilizada:

$$B.D.I = \left[\frac{(1 + AC) + (S + G) + (DF) + (L + Z)}{1 - I} - 1 \right] \times 100$$

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

- OBRAS DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO
- OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM SE NOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/013 TCU-PLENÁRIO
- OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/013 TCU-PLENÁRIO
- OS VALORES % INFORMADO DE S, G E R FORAM CONSIDERADOS ZEROIS DO SELA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/013 TCU-PLENÁRIO

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Condição de Rodovias e Ferrovias - Extra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Águas, Coleto de Esgoto	20,70	24,19	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	26,64	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	20,80	27,44	30,96
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF.: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.4.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$ 1,30
PREÇO (mão de obra):							R\$	2,65
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	2,25
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	4,90


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.

CNPJ Nº 08.942.211/0001-55



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.O.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SER.MO	M²			
2.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,36	23,73 R\$	8,57
2.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,12	18,08 R\$	2,18
PREÇO (mão de obra):							R\$	10,74
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	9,11
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	19,86
2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73 R\$	3,87
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08 R\$	0,98
PREÇO (mão de obra):							R\$	4,85
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	4,12
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	8,97
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
2.4	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.

CNPJ Nº 08.942.211/0001-55

Projeto básico ou termo de referência, conform... Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em EIL - CPF: 181.816.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.2	7602	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 20 x 20 cm, esmaltada brilhante, Eliane, linha azul céu onda ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	SER.MO	M²			
2.1.1	88255	SINAPI	Azuleijista com encargos complementares	m. o.	H	0,74	21,76	R\$ 16,12
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,33	18,08	R\$ 5,89
PREÇO (mão de obra):							R\$	22,01
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	18,68
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	40,69
4.0			PINTURA					
2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
PREÇO (mão de obra):							R\$	1,98
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	1,68
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	3,66

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.

CNPJ Nº 08.942.211/0001-55

Projeto básico ou termo de referência, conform... Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.

Jose Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em El. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.1	88323	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,60	21,76	R\$ 13,06
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,60	18,08	R\$ 10,85
PREÇO (mão de obra):							R\$	23,90
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	20,28
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	44,19
3.2	7602	ORSE	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SER.MO	M²			
2.1.1	88323	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,38	21,76	R\$ 8,24
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,19	18,08	R\$ 3,42
PREÇO (mão de obra):							R\$	11,67
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	9,90
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	21,57


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.

CNPJ Nº 08.842.211/0001-55



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.1.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 10,11
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 8,58
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 18,68
3.0	REVESTIMENTO							
3.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SER.MO	M²			
2.1.1	88323	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,68	21,76	R\$ 14,82
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,03	18,08	R\$ 0,45
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 15,27
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 12,96
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 28,23
3.2	7602	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	SER.MO	M²			


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - OREA nº 160255057-3
 Téc. em Elk. - CPF: 181.618.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS 2025		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 04/2024 - PARAIBA, ORSE - 03/2024 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,05% - MENSALISTA: 46,32%	B.D.I	0,00%

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES					
1.1	103689	SINAPI	Placa Identificadora da Obra	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Carpinteiro com encargos complementares	m. o.	H	0,37	R\$ 21,21	R\$ 7,91
1.1.2	88261	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,45	R\$ 23,73	R\$ 10,73
1.1.3	88239	SINAPI	Ajudante de carpinteiro encargos complementares	m. o.	H	1,12	R\$ 18,08	R\$ 20,22
PREÇO (mão de obra):							R\$	38,86
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	32,97
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	71,83
1.2	00051	ORSE	Remoção de pintura com aplicação 01 demão de removedor de tinta, marca Coral ou similar	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,40	R\$ 23,73	R\$ 9,49
PREÇO (mão de obra):							R\$	9,49
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	8,05
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	17,55
2.0			RETELHAMENTO					
2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.MO	M²			


José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca S/N Planalto CEP 58795-000, Santana dos Garrotes PB.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Item	Descrição	Unid	Quant.	Memória de Cálculo
OBRA: REFORMA DA E.M.E.J.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO BANCOS: SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: HORISTA: 87,25% - MENSALISTA: 49,27%				
Memória de Cálculo				
1	SERVÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	(1,5*2)=3
2	PISOS			
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 -CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	28,40	2(7,5*0,5)=7,5 2(20,9*0,5)=20,90 (7,5+20,90=28,4)
3	PINTURA			
3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	325,80	8(5,2*3)=124,8 4(3,5*3)=42,0 (2,9*3)=8,7 (3,6*3)=10,8 2(4,1*3)=24,6 3(1,8*3)=16,2 3(2,3*3)=20,7 3(1,7*3)=15,3 2(8,2*3)=37,2 2(2,2*3)=13,2 2(2,05*3)=12,3 SOMA TOTAL = 325,8
3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	6,50	1,15*2,1=2,41 1,95*2,1=4,09 SOMA TOTAL = 6,50
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	159,00	2(20,9*3,0)=125,4 2(5,8*3,0)=33,6 125,4+33,6= 159,0 8(5,2*3)=124,8 4(3,5*3)=42,0 (2,9*3)=8,7 (3,6*3)=10,8 2(4,1*3)=24,6 3(1,8*3)=16,2 3(2,3*3)=20,7 3(1,7*3)=15,3 2(8,2*3)=37,2 2(2,2*3)=13,2 2(2,05*3)=12,3 SOMA TOTAL = 325,8
3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600,80	8(5,2*3)=124,8 4(3,5*3)=42,0 (2,9*3)=8,7 (3,6*3)=10,8 2(4,1*3)=24,6 3(1,8*3)=16,2 3(2,3*3)=20,7 3(1,7*3)=15,3 2(8,2*3)=37,2 2(2,2*3)=13,2 2(2,05*3)=12,3 SOMA TOTAL = 325,8
4	RETELHAMENTO			
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	117,04	5,9*20,9=117,04
5	SERVÇOS DIVERSOS			
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	117,04	Área obtida através do AutoCad: 117,04


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 150235057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.818.854-87



[Faint, illegible handwritten text or markings]



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.LF AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTÉS - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE	B.O.J	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					407,61
1.1	74200/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	105,27	135,87	407,61
2.0			PISOS					593,28
2.1	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO AF_07/2016	m²	28,40	16,19	20,89	593,28
3.0			PINTURA					5.812,73
3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	325,80	3,68	4,73	1.541,03
3.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	6,50	59,48	76,78	498,94
3.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	158,00	38,69	49,94	7.940,48
3.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	325,80	8,97	11,58	3.772,76
4.0			RETELHAMENTO					2.823,00
4.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	117,04	18,68	24,12	2.823,00
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					740,86
5.1	02450	ORSE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	117,04	4,80	6,33	740,86
								10.377,46

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF.: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	BDI	29,07%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	407,61	407,61	407,61	100,00	-	
9	PISOS	593,28	593,28	296,64	50,00	296,64	50,00
	PINTURA		5.812,73	2.906,37	50,00	2.906,37	50,00
	RETELHAMENTO		2.823,00	-		2.823,00	100,00
14	SERVIÇOS DIVERSOS	740,86	740,86	-		740,86	100,00
	Total simples	1.741,75	10.377,48	3.610,62	36,11	6.766,87	6.766,87
	Total acumulado	100,00		3.610,62	36,11	10.377,48	10.377,48

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA: REFORMA DA ESCOLA AUGUSTO ANTAS FILSREINHO
 MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARROTES - PB
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CÁLCULO DE BDI		Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portas, Marlimas e Flores.		
Item componente do BDI	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,00	3,00	4,00	5,00	3,00	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,90	3,85	4,49	5,25	5,50	7,00	4,00	5,52	7,90
Seguro (S) e Garantia (G)	5,85	0,60	0,80	1,00	0,37	0,40	0,74	3,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,67	0,25	0,51	0,66	0,81	1,22	1,99
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,00	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,90	0,90	0,90	1,00	1,48	1,57	1,40	2,32	3,15
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,59	1,23	1,39	1,00	1,11	1,21	0,84	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02	1,30
Luzes (L)	7,40	6,16	7,40	8,96	6,94	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,90	5,11	6,22	6,00	6,31	6,97	7,18	8,41	10,43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	0,80																		

Conforme Legislação Específica

Observações
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna 0)
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%), IRR (0,50%) conforme o Regulamento e CPRB (4,00%)
3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/013 do TCU, conforme:
B.D.I. = 29,07%
Fórmula Utilizada:
$B.D.I. = \left[\frac{(1 + AC + G + DF) * (1 + L) * (1 + R)}{1 - I} - 1 \right] * 100$

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	26,34	22,10	26,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	18,60	20,37	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto	26,76	28,18	28,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	34,00	26,54	27,85
Obras Portuárias, Marlimas e Flores	22,80	27,48	30,96
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,90	14,02	16,80

Observações sobre as % Informadas no cálculo do BDI, neste caso:

OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L, ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE BDI E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEM, ABaixo DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/013-TCU-PLENÁRIO

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Eht. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SÍTIO BALSAMO SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 4,12
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 8,97
4.0			RETELHAMENTO					
4.1	94201	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	SER.MO	M²			
4.1.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
4.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 10,11
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 8,58
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 18,68
5.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
5.1	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			
5.1.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35
5.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$ 1,30
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 2,65
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 2,25
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 4,90

José Pereira da Silva Filho
Engº Civi - CREA nº 160255057-3
Téc. em Eit - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

Projeto básico ou termo de referência, conforme Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SÍTIO BALSAMO SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
3.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 1,98
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 1,68
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 3,66
3.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	SER.MO	M²			
3.2.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	1,36	23,73	R\$ 32,18
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 32,18
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 27,30
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 59,48
3.3	100758	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	SER.MO	M²			
3.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,30	23,73	R\$ 7,19
3.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,76	18,08	R\$ 13,74
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 20,93
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 17,76
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 38,69
3.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	SER.MO	M²			
3.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73	R\$ 3,87
3.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08	R\$ 0,98
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 4,85

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PE

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Ed. - CPF: 181.618.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS FLORENTINO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SÍTIO BALSAMO SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES					
1.1	00051	ORSE	Placa Identificadora da Obra	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Carpinteiro de forma com encargos complementares	m. o.	H	1,00	R\$ 21,21	R\$ 21,21
1.1.2	88239	SINAPI	Ajudante de carpinteiro encargos complementares	m. o.	H	2,00	R\$ 17,87	R\$ 35,74
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 56,95
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 48,32
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 105,27
2.0			PISO					
2.1	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	SER.MO	M²			
2.1.1	88262	SINAPI	Carpinteiro de forma com encargos complementares	m. o.	H	0,13	R\$ 21,97	R\$ 2,86
2.1.2	88309	SINAPI	Pedreiro com encargos complementares	m. o.	H	0,09	R\$ 22,48	R\$ 1,96
2.1.3	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,22	R\$ 18,08	R\$ 3,93
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 8,76
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 7,43
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 16,19
3.0			PINTURA					
3.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	SER.MO	M²			

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
R. em Eit. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO			
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB			
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO			
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE			
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 67,39% - MENSALISTA: 49,37%			
Memória de Cálculo				
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo
1.0	PINTURA			
1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_05/2014	m²	366,56	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS $2(1,4*3)=8,4$ $4(4,5*3)=54,0$ $2(2,1*3)=12,6$ $6(8,0*3)=144,0$ $6(5,5*3)=99,54$ $2(4,5*3)=27,0$ $2(3,5*3)=21,0$ TOTAL= 366,56
1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,92	$1,96*2=3,92$
1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	419,30	PINTURA DAS PAREDES EXTERNAS $2(18,3*2)=73,2$ $2(22,5*2)=90,0$ $2(18,3*2)=73,2$ $2(17,4*2)=69,6$ $(4,7*3)=14,1$ $(3,7*3)=11,1$ $(11,4*3)=34,2$ $2(3,9*3)=23,4$ $(4,9*3)=14,7$ $2(8,4*3)=50,4$ $(17,7*3)=53,2$ $2(1,4*3)=8,4$ $(4,6*3)=13,8$
1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	366,56	PINTURA DAS PAREDES INTERNAS $2(1,4*3)=8,4$ $4(4,5*3)=54,0$ $2(2,1*3)=12,6$ $6(8,0*3)=144,0$ $6(5,5*3)=99,54$ $2(4,5*3)=27,0$ $2(3,5*3)=21,0$ TOTAL= 366,56
2.0	RETELHAMENTO			
2.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	167,50	Área obtida através do AutoCad 167,5
3.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	411,75	Área obtida através do AutoCad: 411,75


José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO								
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB								
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO								
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE								
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%					B.D.I	29,07%		
Planilha Orçamentária Sintética									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total	
1.0			PINTURA					27.219,33	
1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 05/2014	m²	386,56	3,66	4,73	1.733,83	
1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020	m²	3,92	59,48	76,70	300,90	
1.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 08/2014	m²	419,30	38,69	49,94	20.939,94	
1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2014	m²	356,56	8,97	11,58	4.244,70	
2.0			RETELHAMENTO					4.040,10	
2.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	m²	187,50	18,68	24,12	4.040,10	
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					2.606,38	
3.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	411,75	4,90	6,33	2.606,38	
						VALOR TOTAL DA OBRA		33.865,81	

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 180255057-3
 Téc. em Ext. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	BDI	29,07%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	PINTURA	0,80	27.219,33	13.609,67	50,00	13.609,67	50,00
9	RETELHAMENTO	0,12	4.040,10	-		4.040,10	100,00
14	SERVIÇOS DIVERSOS	0,08	2.606,38	-		2.606,38	100,00
	Total simples	1,00	33.865,81	13.609,67	40,19	20.256,15	59,81
	Total acumulado	100,00		13.609,67	40,19	33.865,81	100,00


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
COMPOSIÇÃO DE B.O.I.

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRETÓVITE CASTELO BRANCO
MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO

CÁLCULO DE BOI		Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portos, Marinas e Fluviais		
Item componente do BOI	% Informado	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q	1º Q	Médio	3º Q
Administração Central (AC)	4,33	3,00	4,00	5,00	3,80	4,01	4,07	3,40	4,50	6,71	1,50	3,45	4,49	6,29	5,00	7,00	4,50	5,50	7,80
Seguro (S) e Garantia (G)	0,80	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,26	0,40	0,75	1,30	0,48	0,83	0,25	0,51	0,68	0,81	1,20	1,30
Risco (R)	1,27	0,97	1,27	1,27	0,90	0,95	0,97	1,00	1,30	1,74	0,95	0,85	0,89	1,00	1,46	1,97	1,46	2,30	3,00
Despesas Financeiras (DF)	1,23	0,88	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,98	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,00	1,30
Luzes (L)	2,41	5,16	7,40	8,96	0,64	7,30	8,60	6,74	3,04	8,40	3,90	6,11	6,20	6,00	8,31	9,01	7,14	8,80	10,43
Argumento (I) - PD, CORRIG. TISSOT	10,66																		

Critério Legislação Especial

Observações

- 1) Preencher apenas a coluna % informado (Coluna B)
- 2) Os Tributos remissíveis aditivos são: PD (0,65%), CORRIG (2,00%), IS (2,50% conforme o município) e OPRB (4,50%).
- 3) O cálculo do BOI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/2013 do TCU, conforme:

$$B.O.I = 29,07\%$$

Fórmula Utilizada:

$$M/N = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 = I(x)$$

Observações sobre as % informadas no cálculo do BOI, neste caso:

OBRA DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC, DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACORDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

VALORES DE BOI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1º Q	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	16,80	20,97	24,33
Rede de Abastecimento de Água - Coleta de Esgoto	20,75	24,18	28,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	26,84	27,80
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	20,80	27,48	30,96
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,00	16,80


José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Et. - CPF: 181.616.854-87




ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,85% - MENSALISTA: 46,62%		

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			PINTURA					
1.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES,	SER.MO	M²			
1.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
1.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 1,98
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 1,68
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 3,66
1.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO	SER.MO	M²			
1.2.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	1,36	23,73	R\$ 32,18
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 32,18
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 27,30
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 59,48
1.3	100758	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA	SER.MO	M²			
1.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,30	23,73	R\$ 7,19
1.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,76	18,08	R\$ 13,74
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 20,93
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 17,76
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 38,69
1.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX	SER.MO	M²			


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Elt. - CPF.: 161.616.854-67



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,85% - MENSALISTA: 46,62%		

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73	R\$ 3,87
1.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08	R\$ 0,98
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 4,85
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 4,12
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 8,97
2.0	RETELHAMENTO							
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SER.MO	M²			
2.4.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 10,11
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 8,58
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 18,68


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em El. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2024 - PARAIBA, ORSE - 12/2024 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 84,85% - MENSALISTA: 46,62%		

COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			
3.1.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35
3.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$ 1,30
PREÇO (mão de obra):							R\$	2,65
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	2,25
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	4,90


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.816.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	600,80	$20,9 \times 4 = 83,6$ $83,6 \times 3,5 = 292,6$ $11,75 \times 4 = 47$ $47 \times 3,5 = 164,5$ $5,5 \times 3 = 16,5$ $2 \times 3 = 6,0$ $4,0 \times 3,0 = 12,0$ $3,0 \times 3,0 = 9,0$ $5,5 \times 3,0 = 16,5$ $4 \times 3 = 12,0$ $12,0 \times 4 = 48,0$ $2,9 \times 3,0 = 8,7$ $2,5 \times 3,0 = 7,5$ $1,2 \times 3 = 3,6$ $5,3 \times 3,0 = 15,9$ 600,8
3.0	RETELHAMENTO			
3.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	164,59	Área obtida através do AutoCad: 245,60
4.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	245,60	Área obtida através do AutoCad: 245,60

José Pereira da Silva Filho
 Eng^o Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

CNPJ Nº 08.942.211/0001-55 e-mail: pmstdg@gmail.com Telefones: 3485-1226

Projeto básico ou termo de referência, conform... Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
 Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	8,00	(4,00 * 2) = 8,00
2.0	PINTURA			
2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	600,80	20,9*4=83,6*3,5=292,6 11,75*4=47*3,5=164,5 5,5*3=16,5 2*3=6,0 4,0*3,0=12,0 3,0*3,0=9,0 5,5*3,0=16,5 4*3=12,0*4=48,0 2,9*3,0=8,7 2,5*3,0=7,5 1,2*3=3,6 5,3*3,0=15,9 600,8
2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	3,36	1,6*2,1=3,36
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m ²	195,90	(2*(11,75*3) + (2*(20,90*3) + (125,4+70,5)=195,90

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes - PB
CNPJ N° 08.942.211/0001-55 e-mail: pmstdg@gmail.com Telefones: 3485-1226

Projeto básico ou termo de referência, conform... Doc. 16946/25. Data: 17/02/2025 09:17. Responsável: Robson M. D. Laurencio.
Impresso por convidado em 17/02/2025 19:04. Validação: 4B21.0B42.D256.8A08.AEE3.7E9C.5DE4.D024.

José Roberto da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 180255057-3
Téc. em Ed. - CPF. 181.616.854-87



GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes



OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA, ORSE - 12/2020 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	B.D.I	29,07%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit sem BDI	Valor Unit com BDI	Total
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.094,96
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	8,00	106,05	136,87	1.094,96
2.0			PINTURA					19.840,20
2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	600,80	3,66	4,73	2.841,78
2.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	3,36	59,48	76,76	257,91
2.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	195,90	38,69	49,94	9.783,25
2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600,80	8,97	11,58	6.957,26
3.0			RETELHAMENTO					3.969,88
3.1	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	164,59	18,68	24,12	3.969,88
4.0			SERVIÇOS DIVERSOS					1.554,65
4.1	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	245,60	4,90	6,33	1.554,65
						VALOR TOTAL DA OBRA		26.459,69

Rua Severino Teotônio dos Santos, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes




GOVERNO DO ESTADO
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA	
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES - PB	
LOCAL:	SÍTIO BARRINHO DISTRITO DE PITOMBEIRA MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES PB.	
BANCOS:	SINAPI - 1/2021 - PARAIBA,	B.D.I. = 29,07%
ENCARGOS SOCIAIS	HORISTA:87,29%- MENSALISTA:49,27%	

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Discriminação dos serviços	Peso (%)	Valor das obras/serviços (R\$)	Mês 01 R\$	%	Mês 02 R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,14	1.094,96	1.094,96	100,00	-	
9	PINTURA	74,98	19.840,20	-		19.840,20	100,00
	RETELHAMENTO	15,00	3.969,88	3.969,88	100,00		
14	SERVIÇOS DIVERSOS	5,88	1.554,65	-		1.554,65	100,00
	Total simples	100,00	26.459,69	5.064,84	19,14	21.394,85	80,86
	Total acumulado	100,00		5.064,84	19,14	26.459,69	100,00

José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

OBRA: REFORMA DA B.E. E L.E. ANQUETA
MUNICÍPIO: SANTANA DOS GARROTES - PB
LOCAL: SÍTIO BARRAGEM DISTRITO DE PITOMBURA

CALCULO DE BDI

Bem especificado do BDI	Construção de Edifícios			Rodovias e Ferrovias - terra úmida, praças, calçadas, etc.			Abastecimento de Água, Cálculo em Espelho			Fornecimento de materiais e equipamentos			Contratção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Perfurnas, Meritmas e Fretadas		
	% Informado	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q	1º Q	Médo	3º Q
Benefícios do BDI	4,00	3,80	4,00	4,17	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Administração Central (AC)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Seguros (S) e Garantias (G)	1,20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Impostos (I)	1,20	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Lucro (L)	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Total (B)	10,00	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80

Fonte: Tabela de Referência de Preços - 2022

VALORES DE REFERÊNCIA (3º Q) DE COTA

Item de Cota	1º Q	Médo	3º Q
Construção de Edifícios	20,04	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - terra úmida, praças, etc.	19,80	20,97	24,25
Rede de Abastecimento de Água, Cálculo em Espelho	20,16	24,18	28,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,80
Perfurnas, Meritmas e Fretadas	20,00	17,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,00	14,00	18,80

Observações:
1) Fornecedor apenas a cobrar % informado (Coluna B).
2) Os valores apresentados são baseados na Tabela de Referência de Preços (TRP) de 2022, conforme atualização de preços (M. 2024).
3) O custo do BDI se baseia no item de cota informado pelo Anexo 2022/23 da TCU, conforme B.D.I. = 29,07%.

Fórmula Utilizada:

$$B.D.I. = \left[\frac{(A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O + P + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z)}{1 - I} \right] - 1$$

Observações sobre as % informadas no cálculo do BDI, neste caso:
COPAS DE RECURSOS DE ÁGUA S.A. (COPASA)
OS VALORES % INFORMADOS ENQUANTO SE NOS LIMITES DO ALCORÃO 2022/2023 TCU PL 610/2012
OS VALORES % INFORMADO DE AC DE S.L. ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ALCORÃO 2022/2023 TCU PL 610/2012
OS VALORES % INFORMADO DE SMO E B FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABANDO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ALCORÃO 2022/2023 TCU PL 610/2012

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160250157-3
Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA								
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB								
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO								
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE						B.D.I	29,07%	
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%								
COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA									
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,08	R\$ 1,30	
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 2,65	
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 2,25	
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 4,90	


 José Pereira da Silva Filho
 Engº Civil - CREA nº 160255057-3
 Téc. em Elk. - CPF: 191.616.854-87



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.J	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MAO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	SER.MO	M²			
2.4.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,16	23,73	R\$ 3,87
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,05	18,08	R\$ 0,98
PREÇO (mão de obra):							R\$	4,85
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	4,12
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	8,97
2.0			RETELHAMENTO					
2.4	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO	SER.MO	M²			
2.4.1	88323	SINAPI	Telhadista com encargos complementares	m. o.	H	0,13	21,76	R\$ 2,89
2.4.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,40	18,08	R\$ 7,21
PREÇO (mão de obra):							R\$	10,11
Encargo Sociais Desonerado (84,85%):							R\$	8,58
PREÇO TOTAL (mão de obra):							R\$	18,68
3.0			SERVIÇOS DIVERSOS					
2.4	98524	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SER.MO	M²			
2.4.1	88441	SINAPI	Jardineiro com encargos complementares	m. o.	H	0,07	18,87	R\$ 1,35

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Ed. - CPF: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58795-000 Santana dos Garrotes PB



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE		
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%	B.D.J	29,07%

COMPOSIÇÃO MAO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2.2	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SER.MO	M²			
2.2.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	1,36	23,73	R\$ 32,18
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 32,18
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 27,30
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 59,48
2.3	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.3.1	88431	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,30	23,73	R\$ 7,19
2.3.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,76	18,08	R\$ 13,74
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 20,93
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 17,76
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 38,69

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Etl. - CPF: 161.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58795-000 Santana dos Garrotes PB



ESTADO DA PARAIBA
Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

OBRA:	REFORMA DA E.M.E.I.F PE ANCHIETA		
PROPRIETARIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DESANTANA DOS GARROTES - PB		
LOCAL:	SEDE DO MUNICIPIO		
BANCOS:	SINAPI - 12/2023 - PARAIBA, ORSE - 12/2023 - SERGIPE	B.D.I	29,07%
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:	HORISTA: 87,29% - MENSALISTA: 49,27%		



COMPOSIÇÃO MÃO DE OBRA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	CLASS	UND	COEF.	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.0			SERVIÇO PRELIMINARES					
1.1	00051	ORSE	Placa Identificadora da Obra	SER.MO	M²			
1.1.1	88261	SINAPI	Carpinteiro com encargos complementares	m. o.	H	1,00	R\$ 21,21	R\$ 21,21
1.1.2	88239	SINAPI	Ajudante de carpinteiro encargos complementares	m. o.	H	2,00	R\$ 18,08	R\$ 36,16
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 57,37
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 48,68
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 106,05
2.0			PINTURA					
2.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SER.MO	M²			
2.1.1	88310	SINAPI	Pintor com encargos complementares	m. o.	H	0,07	23,73	R\$ 1,58
2.1.2	88316	SINAPI	Servente com encargos complementares	m. o.	H	0,02	18,08	R\$ 0,40
							PREÇO (mão de obra):	R\$ 1,98
							Encargo Sociais Desonerado (84,85%):	R\$ 1,68
							PREÇO TOTAL (mão de obra):	R\$ 3,66

José Pereira da Silva Filho
Engº Civil - CREA nº 160255057-3
Téc. em Elk. - CPF.: 181.616.854-87

Rua João Araújo Fonseca s/n Planalto CEP 58795-000 Santana dos Garrotes PB



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/02/2025 às 09:17:05 foi protocolizado o documento sob o Nº 16946/25 da subcategoria Licitações , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Robson Marcos Delfino Laurencio.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Número da Licitação: 00031/2025

Órgão de Publicação: Diário Oficial do Estado

Data de Homologação: 10/02/2025

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes

Modalidade: Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)

Regime de Execução: Empreitada por preço global

Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia

Valor: R\$ 125.355,86

Fontes de Recursos: Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (542), Recursos não Vinculados de Impostos (500), Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (540), Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (541), Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (543).

Objeto: Contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 125.355,86


Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): J Andrade Ltda

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 07.367.680/0001-25

Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
Análise jurídica da contratação	Sim	66a559ee839c66ced015018450cddb29
Autorização da autoridade competente	Sim	921a60e9e5c80b2f3a64234609dc88f6
Estimativa da despesa	Sim	4b210b42d2568a08aee37e9c5de4d024
Estudo Técnico Preliminar	Sim	4b210b42d2568a08aee37e9c5de4d024
Formalização de demanda	Sim	9fe2236e6ef76a61945eb241d73a515b
Justificativa de preço	Sim	921a60e9e5c80b2f3a64234609dc88f6
Justificativa para a escolha do contratado	Sim	921a60e9e5c80b2f3a64234609dc88f6
Previsão Orçamentária	Sim	8a0c1b30ce79cbca8f4692d7b7d2312f
Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso	Sim	4b210b42d2568a08aee37e9c5de4d024
Proposta 1 - Proposta e Anexos - J Andrade Ltda	Sim	04d623e9a85cab34e39181c5a5885a1d

João Pessoa, 17 de Fevereiro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 045 /2025.
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE FAZ ENTRE SI A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES-PB** E A EMPRESA **J ANDRADE LTDA - CONSTRUTORA ANDRADE EPP - CNPJ: 07.367.680/0001-25.**

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES**, entidade de Direito Público Interno, Órgão de Regime Jurídico Único, sediada á Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB, inscrita no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o nº 08.942.211/0001-55, representada neste ato por sua Excelentíssima Senhora prefeita, Paloma Kenned Leite da Silva, brasileira, inscrita no CPF sob nº 089.371.274-40, doravante denominado de **CONTRATANTE**, do outro lado a Empresa **J ANDRADE LTDA - CONSTRUTORA ANDRADE EPP - CNPJ: 07.367.680/0001-25, sediada na Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 37, Antônio Lopes, Coremas/PB, CEP: 58.770-000, neste ato representado pelo senhor Jonas Andrade da Silva, CPF: 070.380.694-70, RG: 365622345 SSP-SP**, aqui denominado **CONTRATADO** e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo nominado processo, e que se rege pela Lei Federal nº 14.133, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam e segue:

DO OBJETO

CLÁUSULA 01 - Contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este contrato decorre da licitação modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025/PMSG**, processada com fulcro na Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021, art. 75, inciso I, no que não contrarie as referidas, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços atenderão ao estipulado neste contrato, bem como às disposições da Dispensa de Licitação nº **031/2025**, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela contratada e dirigida a contratante, contendo os valores dos serviços, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrariem.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. Preços: Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços objeto deste Contrato serão unitários, especificados na PLANILHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES - PB, nos termos da proposta apresentada e aprovada, que passará a integrar este Contrato, independentemente de transcrição. Fica expressamente estabelecido que os preços referidos incluem todos



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços a execução.

2. Valor: O valor deste Contrato, à base dos preços propostos e aprovados é de **R\$ 125.355,86 (cento e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)**.

3. Pagamento: O pagamento das obras e/ou serviços será efetuado através de crédito em conta corrente, mediante Autorização de Pagamento (AP), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela, mediante processo regular com base nas medições realizadas e aceitas pela Fiscalização, lançadas em Boletim de Medição, que depois de conferido será assinado pelo Engenheiro Fiscal de Obras e pelo responsável da CONTRATADA. As medições serão mensais, com intervalos nunca superiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições inicial e final. O pagamento da 1ª medição só deverá ser efetivado quando da comprovação, pela CONTRATADA, da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, sobre a execução da obra junto ao CREA/PB, nos termos da resolução nº 425, de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA 03 - O prazo para a execução dos serviços será de 90 (noventa) dias, com vigência de contrato até 31 de dezembro de 2025, sem interrupção, podendo ser prorrogado por aditivo conforme acordo das partes (art. 130, c/c arts 131, parágrafo único, e 132, da Lei nº 14.133/2021).

DOS RECURSOS

CLÁUSULA 04 - Os pagamentos das despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta dos Recursos Correntes, e com **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**
 20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1004 Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos-
 CRECHE

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1005 Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1050 Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos-
 PRÉ-ESCOLA

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2012 Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2016 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE – MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2022 Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2024 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2104 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA – MDE

15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2106 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2135 Melhoria da Alfabetização nos Anos Iniciais 1º e 2º do Ensino Fundamental- FUNDEB 30%

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 05 - Constituem obrigações da Contratada:

- a) observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pelo contratante, respondendo pelas especificações apresentadas;
- b) repassar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios defeitos ou incorreções da execução
- c) respondendo pelas consequências da inexecução do contrato;
- d) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO.
- e) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizeram até 25% do valor inicial do contrato (art. 130, da Lei nº 14.133/2021).
- f) A contratada terá de executar os serviços constantes nesse termo em até 24 (vinte e quatro) horas, após receber a solicitação do serviço junto a Prefeitura de Santana dos Garrotes – PB, conforme planilha vencedora em anexo.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA 06 - O contratante obriga-se a:

- a) efetuar os pagamentos na forma estabelecidas na clausula segunda;
- b) expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato (art. 140, inciso I, alíneas, a e b, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021).

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA 07 - O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratadas às seguintes penalidades garantidas a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

- a) advertência por escrito;
- b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato;
- c) impedimento de contratar com a Administração Pública por 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas (art. 155, inciso I, II e IV, da Lei nº 14.133/2021).

DA RECISÃO

CLAUSULA 08 - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 113, incisos de I à IX e §2º, INC, I à V, da Lei nº 14.133/2021, sem que caiba a contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurado o contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 137, da Lei nº 14.133/2021).



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA 09 - Dentro do prazo de vinte (10) dias contados de sua assinatura, a contratante providenciará a publicação no (PNCP) Portal Nacional de Compras Públicas, em resumo, do presente contrato. (art. 94, I e II, da Lei nº 14.133 de 01/04/2021).

DOS TRIBUTOS E DEFESAS

CLAUSULA 10 - Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto (art. 121, da Lei nº 14.133/2021).

DA FISCALIZAÇÃO

CLAUSULA 11 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, conforme art. 177, Lei 14.133/2021, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informações pertinentes a essa atribuição. (art. 117, parágrafo 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021).

DO FORO COMPETENTE

CLAUSULA 12 - O foro da cidade de Piancó/PB é competente para dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Santana dos Garrotes (PB), 11 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente

gov.br

PALOMA KENNED LEITE DA SILVA
 Data: 11/02/2025 09:11:08-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Paloma Kenned Leite da Silva
 PREFEITA MUNICIPAL

JONAS ANDRADE Assinado de forma digital por
 DA JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 SILVA:07038069470 Dados: 2025.02.11 10:25:50
 -03'00"

J ANDRADE LTDA - CONSTRUTORA ANDRADE EPP
CNPJ: 07.367.680/0001-25
 CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1ª Testemunha Cláudia Rosângela dos Santos CPF: 030.443.371-35
 2ª Testemunha Pedro Henrique Lopes de Araújo CPF: 148.936.824.30



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB

e-mail: p_mdg@gmail.com

PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA**, no uso das atribuições legais.

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- II. SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**
- III. PREGOEIRO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- IV. EQUIPE DE APOIO:
 - a) **JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822**
 - b) **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

Art. 2º O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

Art. 3º DESIGNAR, **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376**, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

Art. 4º DESIGNAR, **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

Art. 5º Designar o servidor **ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100**, como gestor de Contratos.

Art. 6º Designar como Fiscal de Contratos os servidores:

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynyson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.



PALOMA KENNED LEITE DA SILVA
Prefeita Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

Telefone: (33) 3333-3333

PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA**, no uso das atribuições legais.

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- II. SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**
- III. PREGOEIRO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- IV. EQUIPE DE APOIO:
 - a) **JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822**
 - b) **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

Art. 2º O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

Art. 3º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

Art. 4º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

Art. 5º Designar o servidor ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100, como gestor de Contratos.

Art. 6º Designar como Fiscal de Contratos os servidores:

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.


PALOMA KENNED LEITE DA SILVA
Prefeita Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 027 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

RECURSOS: Recursos Ordinários e/ou Convênios.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB

CONTRATADO: J ANDRADE LTDA - CONSTRUTORA ANDRADE EPP - CNPJ: 07.367.680/0001-25, sediada na Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 37, Antônio Lopes, Co-remas/PB, CEP: 58.770-000.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO R\$ 125.355,86 (cento e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 11/02/2025 a 31/12/2025.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
031/2025

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

RECURSOS: Recursos Ordinários e/ou Convênios.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB

CONTRATADO: J ANDRADE LTDA - CONSTRUTORA ANDRADE EPP - CNPJ: 07.367.680/0001-25, sediada na Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 37, Antônio Lopes, Coremas/PB, CEP: 58.770-000.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO R\$ 125.355,86 (cento e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 11/02/2025 a 31/12/2025.

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:AA115335

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 12/02/2025. Edição 3806
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.
 RECURSOS: Recursos Ordinários e/ou Convênios.
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB
 CONTRATADO: SUPER MIX SANTANA - SUPER MIX SANTANA EPP - CNPJ: 52.278.784/0001-18, com sede na Rua Renato Teotônio, SN, Centro, Santana dos Garrotes/PB, CEP: 58.795-000.
 VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 16.875,00 (dezesesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais).
 DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 11/02/2025 a 31/12/2025.

EXTRATO DE CONTRATO**PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2025**

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

RECURSOS: Recursos Ordinários e/ou Convênios.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB
 CONTRATADO: J ANDRADE LTDA - CONSTRUTORA ANDRADE EPP - CNPJ: 07.367.680/0001-25, sediada na Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 37, Antônio Lopes, Coremas/PB, CEP: 58.770-000.
 VALOR GLOBAL DO CONTRATO R\$ 125.355,86 (cento e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos).

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 11/02/2025 a 31/12/2025.

Prefeitura Municipal de São Domingos do Cariri

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI

**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00007/2024**

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência Eletrônica nº 00007/2024, que objetiva: CONSTRUÇÃO DE 6 PONTILHÕES DO TIPO "MATA-BURRO" NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO CARIRI/PB; ADJUDICADO o objeto e HOMOLOGADO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - R\$ 121.466,30.

São Domingos do Cariri - PB, 11 de Fevereiro de 2025

ONILDO LINDBERG ANANIAS DA SILVA
PREFEITO

Prefeitura Municipal de São Francisco

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2025**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Dos Reis de Oliveira, 55 - Centro - São Francisco - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS EM GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 26 de Fevereiro de 2025. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 26 de Fevereiro de 2025. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:30 as 13:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3545-1015. E-mail: cpl@saofrancisco.pb.gov.br. Edital: <http://www.saofrancisco.pb.gov.br>; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

São Francisco - PB, 10 de Fevereiro de 2025

IZAQUEL SUCUPIRA DA SILVA
PREGOEIRO OFICIAL

Prefeitura Municipal de São Domingos

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 00002/2025**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS futura e eventual para aquisição de combustíveis, de forma parcelada, destinados a manutenção de veículos e máquinas pesadas pertencentes e locados ao Município de São Domingos/PB. Data e Local, às 08:30 horas do dia 24 de fevereiro de 2025, através do Portal de Compras Públicas, no endereço <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>. Referência: horário de Brasília/

DF. Telefone: (083) 3432-1000. E-mail: saodomingoslicitacao4@gmail.com. Edital: www.saodomingos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>; www.gov.br/pncp.

São Domingos - PB, 11 de Fevereiro de 2025

RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA
PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2025**

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas pertencentes e locados a Prefeitura Municipal de São Domingos. Data e Local, às 08:30 horas do dia 26 de fevereiro de 2025, através do Portal de Compras Públicas, no endereço <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>. Referência: horário de Brasília/DF. Telefone: (083) 3432-1000. E-mail: saodomingoslicitacao4@gmail.com. Edital: www.saodomingos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>; www.gov.br/pncp.

São Domingos - PB, 11 de fevereiro de 2025

RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA
PREGOEIRA OFICIAL

Prefeitura Municipal de São José de Piranhas

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

A Diretora da fase interna torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Aquisição de equipamentos escolares (Carteiras e Mesas de refeitório), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas dia 25 de fevereiro de 2025, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.saojosedepiranhas.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 11 de fevereiro de 2025.

TALITA DE SOUSA COELHO FERREIRA
DIRETORA INTERNA DE PROCESSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

**AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025**

A Diretora da fase interna torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item. Objeto: Contratação de serviços de locação de veículo, Pick-Up tipo leve, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Piranhas-PB. Abertura das propostas dia 27 de Fevereiro de 2025, às 09:00 horas (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através dos endereços eletrônicos www.tce.pb.gov.br e www.saojosedepiranhas.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 11 de fevereiro de 2025

TALITA DE SOUSA COELHO FERREIRA
DIRETORA INTERNA DE PROCESSOS

Câmara Municipal de São José de Piranhas

LICITAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025

Objetivo: Aquisição parcelada de combustível tipo gasolina comum, para atender as necessidades da Câmara Municipal de São José de Piranhas-PB, conforme especificações no edital.
 Data da sessão: 26 de fevereiro de 2025, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do órgão realizador. Informações: Rua Inácio Lira, S/n, Centro - São José de Piranhas - PB, no prédio da Câmara Municipal. Informações no site: www.tce.pb.gov.br e cmsaojosedepiranhas.pb.gov.br pelo e-mail: secretaria.camara.sjp@gmail.com: todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

São José de Piranhas-PB, 11 de fevereiro de 2025.

NOBERTSON DE SOUSA MEIRELES FILHO
DIRIGENTE INTERNO

Prefeitura Municipal de São João do Cariri

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CARIRI

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2025**

Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, sediada na Rua João Pessoa, 121 - Centro - São João do Cariri - PB, por meio do site WWW.PORTALDECOMPRAS-



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB

e-mail: pmdg@gmail.com

PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA**, no uso das atribuições legais.

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- II. SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**
- III. PREGOEIRO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- IV. EQUIPE DE APOIO:
 - a) **JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822**
 - b) **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

Art. 2º O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

Art. 3º DESIGNAR, **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376**, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

Art. 4º DESIGNAR, **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

Art. 5º Designar o servidor **ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100**, como gestor de Contratos.

Art. 6º Designar como Fiscal de Contratos os servidores:

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynyson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.



PALOMA KENNED LEITE DA SILVA
Prefeita Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

ATOS DO PODER EXECUTIVO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA**, no uso das atribuições legais.

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- II. SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**
- III. PREGOEIRO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- IV. EQUIPE DE APOIO:
 - a) **JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822**
 - b) **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

Art. 2º O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

Art. 3º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

Art. 4º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

Art. 5º Designar o servidor ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100, como gestor de Contratos.

Art. 6º Designar como Fiscal de Contratos os servidores:

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.


PALOMA KENNED LEITE DA SILVA
Prefeita Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Processo Administrativo nº 045/2025

Em, 30 de janeiro de 2025.

Senhor (a) Secretário (a):

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações para a contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, com

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1004 Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ensino Infantil e Equipamentos- CRECHE

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1005 Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Fundamental e Equipamentos

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1050 Const., Reconst., Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do Ens. Infantil e Equipamentos- PRÉ-ESCOLA

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2012 Desenvolvimento das atividades de Apoio de Valorização do Magistério(FUNDEB 30%)

15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%

15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%

15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

2016 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE – MDE
 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2022 Desenvolvimento das atividades da Educação de Jovens e Adultos (FUNDEB 30%)
 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2024 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -CRECHE- FUNDEB 30%
 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2104 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA – MDE
 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2106 Desenvolvimento das atividades da educação infantil -PRÉ-ESCOLA- FUNDEB 30%
 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2135 Melhoria da Alfabetização nos Anos Iniciais 1º e 2º do Ensino Fundamental- FUNDEB 30%
 15401030 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%
 15411030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 30%
 15421030 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 30%
 15430000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

Cordialmente,


 Setor Contábil



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional do Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certidões que atestam a regularidade das inscrições em nome da Junta Comercial do Estado da Paraíba são expedidas.

Nome Empresarial: J ANDRADE LTDA			Protocolo: PBC2201400410
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 25201050110	CNPJ: 07307060000125	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento: Número: Data: 01/11/2022
Arquivamentos solicitados:			
Numero:	Data:	Atto	
017308336	01/06/2017	ALTERAÇÃO	
011400061	02/11/2019	ALTERAÇÃO	
010667400	01/03/2020	RESCISÃO	
000010910	01/10/2024	EQUADAMENTO DE MICROEMPRESA - EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 01/12/2022, às 08:26:41 (horário de Brasília).
Se impresso, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código GSLGJSL9.



PBC2201400410

Walter de Fátima Veritas Verandis
Secretária Geral



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 25100979522		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não for sede e filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (sobrenome, sem abreviações) JONAS ANDRADE DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	RÉGIME DE BENS (se casado) XXX		
FILHO DE (pai) GERALDO VIRGOLINO DA SILVA		(mãe) RITA DE ANDRADE SILVA	
NASCIMENTO EM (data de nascimento) 20/08/1986	IDENTIDADE (número) 365622345	Digito criador SSP	UF SP
IMANSCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 070.380.694-70	
DOMICÍLIO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA 4 DE ABRIL			NÚMERO 7
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 58770-000	CÓDIGO DE BARRAS (para uso exclusivo da Junta Comercial e do Registrante) 074925 - Governador Valadares
MUNICÍPIO Coremas	UF PB		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresa e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL), 315 (1) ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL JONAS ANDRADE DA SILVA - ME			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA 4 DE ABRIL			NÚMERO 153
COMPLEMENTO TERREÇO	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 58770-000	CÓDIGO DE BARRAS (para uso exclusivo da Junta Comercial e do Registrante) 074925 - Governador Valadares
MUNICÍPIO Coremas	UF PB	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) forcont@ig.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
LOCO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Físico) Atividade Principal 4723103 Atividade Secundária 4712100, 5611201, 5611202	Descrição de Objeto Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, Restaurantes e similares.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/05/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CNPJ 07.367.680/001-25	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL EM OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PB
SIGNATURA 09/08/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jonas Andrade da Silva</i>		
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PH1170001045927	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 11:31 SOB Nº 20170300536.
PROTOCOLO: 179300536 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703220605. NIRE: 25100979522.
JONAS ANDRADE DA SILVA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
SECRETARIA-GERAL
JOÃO PESSOA, 21/08/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Deyde Silva Almeida Lucas
 Notária Substituta
 CPF 039.922.424-63



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2017 11:31 SOB Nº 20170300536.
 PROTOCOLO: 170300536 DE 16/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11703220605. NIRE: 25100979522.
 JONAS ANDRADE DA SILVA - ME

Maria de Fátima Ventura Venâncio
 SECRETÁRIA-GERAL
 JOÃO PESSOA, 21/08/2017
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

Robson

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 25100979522		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JONAS ANDRADE DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Solteiro	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS (casado) XXX		
FILHO DE (pai) GERALDO VIRGOLINO DA SILVA		(mãe) RITA DE ANDRADE SILVA	
MASCIDO EM (mês e ano de nascimento) 20/08/1986	IDENTIDADE (numero) 365622345	Órgão emissor SSP	UF SP
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - preencher no caso de menor) XXX		CPF (numero) 070.380.694-70	
COMERCIALIZADO NA (DISTRADO/URD - rua, av., etc) RUA NOBEL VITA			NÚMERO S/N
COMPLEMENTO TERREO	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 58770-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (de acordo com a Junta Comercial) 004923 - Coremas
MUNICÍPIO Coremas			UF PB
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL JONAS ANDRADE DA SILVA ME			
DISTRADO/URD (rua, av., etc) RUA RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA			NÚMERO 94
COMPLEMENTO TERREO	BARRIO/DISTRITO LINHA DE FERRO	CEP 58770-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (de acordo com a Junta Comercial) 004923 - Coremas
MUNICÍPIO Coremas	UF PB	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) forcont@ig.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 40.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) quarenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4759801 Atividade Secundária 1352900	Descrição do Objeto Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, fabricação de artefatos de tapeçaria.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/05/2005	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 07367680000125	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXX	UF PB
ASSINATURA DA FIRMA (PELO EMPRESÁRIO) (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>+ Jonas Andrade da Silva ME</i>			
DATA ASSINATURA 18/09/2014	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>+ Jonas Andrade da Silva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLICADO E SE ARQUIVA-SE Maria Nereide Autorizada pelo Conselho de Fiscal <i>[Assinatura]</i>		AUTENTICAÇÃO  PB1140000096374	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL
TAB. "SEVERINO LUCAS DE LACERDA"
TITULAR / ÚNICO OFÍCIO**

Maria Iolanda da Silva - Notária Titular
Delano Alencar Lucas de Lacerda Filho - Notário Substituto

Reconheço a(s) firma(s)
[Assinatura]
Indicada por seta conferida a vista de ficha
em nosso arquivo. Houve fé.
Coremas-PB, 18 de 09 de 2014.
Em Test. () de verdade. O Juiz
[Assinatura]
Notarial

Francisca Ferreira Comp
Secretaria AD-400



Junta Comercial do Estado da Paraíba
Certifico o Registro em 09/10/2014 Sob Nº 20140269517
Protocolo : 140269517 de 02/10/2014 NIRE: 25100979522
JONAS ANDRADE DA SILVA ME
Chancela : 68851C46FA78980323F545A8F2D07E535987848
João Pessoa - PB, 09/10/2014

[Assinatura]

Dates

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JONAS ANDRADE DA SILVA			
NACIONALIDADE BRASILEIRO		ESTADO CIVIL Solteiro(a)	
SEXO <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		RESUMO DE BIEN (se houver)	
FILHO DE (pai) GERALDO VIRGOLINO DA SILVA		MÃE RITA DE ANDRADE SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 20-08-1986	IDENTIDADE (numero) 36.562.234-5	Orgão emissor SSP	UF SP
EMANCIPADO POR (nome de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (numero) 070.380.694-70	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc.) RUA DR NOBEL VITA		NÚMERO 3N	
COMPLEMENTO Terreo	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58770-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (São de Arara Comercial)
MUNICÍPIO Coremas		UF PB	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do ESTADO DA PARAÍBA:			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL JONAS ANDRADE DA SILVA			
LOGRADOURO (rua, av., etc.) RUA DR NOBEL VITA		NÚMERO 3N	
COMPLEMENTO TERREO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 58770-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (São de Arara Comercial)
MUNICÍPIO COREMAS		UF PB	PAÍS
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4521-7/01 Atividade secundária	DESCRIÇÃO DO OBJETO EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL)		
		000037	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSPARENCIA DE SÓCIO OU DE FÉAL DE OUTRA UF (NIRE exterior)	UF
ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal) <i>Jonas Andrade da Silva</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL: DEPENDÊNCIA DE REGISTRO PROVISIONAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 14-04-2005	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Jonas Andrade da Silva</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO Pelo Conselho de Administração MUNICÍPIO PÉLOS BAZERIL - VOCAL - Mat.: 120.108-5 JULGADOR SINGULAR JUCEP 04.05.2005	AUTENTICAÇÃO		
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/05/2005 SOB Nº: 25100979522 Protocolo: 05/011029-2 JONAS ANDRADE DA SILVA - RL JOSÉ PETRÔNIO ODEIROGA GACELHA SECRETÁRIO GERAL		 Em tope de vo. do ... Público  Maria da Socorro de Andrade Secretária de Atendimento	

93000.
20 24 44

93000.
20 24 44

Empresaria - 2 Comp ME
14 05 2005

Patos

EMPRESÁRIO

Caso : **COMUNICAÇÃO NO ANO DA CONSTITUIÇÃO**

• juntamente com a constituição

Situação: **MICROEMPRESA**

Mª Nereide de Sousa Damasceno
120.031-3

COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ilmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba.

O Empresário **JONAS ANDRADE DA SILVA**, estabelecida a Rua Dr. Nobel Vita nº SN - Centro - Município de Coremas PB, **DECLARA**, para os fins do art. 4º da Lei nº 9.841/99, que:

- a) se enquadra na situação de microempresa;
- b) o valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei nº 9.841/99, observado o disposto no § 1º do mesmo artigo;
- c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da mesma Lei.

000038

Coremas PB, 14 de abril de 2005.

Jonas Andrade da Silva
JONAS ANDRADE DA SILVA



CARTÓRIO TAB. SEVERINO LUCAS DE LACERD/
TITULAR: 7 UNICO CENTRO
Mário Colando da Silva - Titular
Deydn... Severino Lucas - Tabelião Substituto

Reconheço a(s) firma(s) *Supra*
indicada por esta conferida a vista da(s) ficha de autógrafo
em nosso arquivo, dou fé.

Coremas, 14 de 04 de 2005
Em D. O. do Tabelião Tab. Público.

J. Andrade
B. Silva
Socorro de Andrade
in Comp. Ad-Hoc

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/05/2005
SDB Nº: 25600101043
Protocolo: 05/011030-6

Empresa: 25 1 0097952 2
JONAS ANDRADE DA SILVA - ME

J. Petronio Queiroga Gadelha
JOSÉ PETRÔNIO QUEIROGA GADELHA
SECRETÁRIO GERAL

9300.
20 24 14

2024

**ALTERAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPessoal
"J ANDRADE LTDA"**

JONAS ANDRADE DA SILVA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 070.380.694-70, nacionalidade brasileira, natural de Coremas - PB, solteiro, nascido(a) em 20/08/1986, empresário, Carteira de Identidade (RG): 365622345-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 91, Antônio Lopes, Coremas-PB, CEP 58.770-000. Titular da firma empresária **JONAS ANDRADE DA SILVA**, sediada na Rua 4 de Abril, 153, centro, Coremas-PB, CEP 58.770-000, registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba Sob o NIRE: **25100979522**, inscrita no CNPJ nº **07.367.680/0001-25**. Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Sociedade Limitada Unipessoal, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: Fica transformada esta Empresa Empresário Individual em Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, passando a denominação social a ser **J ANDRADE LTDA**, e usará a expressão "**CONSTRUTORA ANDRADE**" como nome fantasia, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa individual ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) fica elevado para R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), passa a constituir o capital da sociedade empresária limitada unipessoal.

Parágrafo Único: O aumento ocorre em virtude da integralização em moeda corrente no presente ato de R\$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por parte do sócio **JONAS ANDRADE DA SILVA**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital da empresa que é de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400 (quatrocentas) quotas de valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil

reais) cada uma, já totalmente integralizados em moeda corrente do país fica distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
JONAS ANDRADE DA SILVA	400	R\$ 1.000,00	R\$ 400.000,00
TOTAL	400	R\$ 1.000,00	R\$ 400.000,00

CLÁUSULA QUARTA: O endereço que é Rua 4 de Abril, 153, centro, Coremas-PB, CEP 58.770-000 **PASSA NESTE ATO PARA:** Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 91, centro, Coremas-PB, CEP 58.770-000.

CLÁUSULA QUINTA: O único sócio declara que a sociedade limitada unipessoal passa a ser enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade empresária limitada unipessoal **PASSA NESTE ATO** a ter o seguinte objeto social: Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de casas pre-moldadas de concreto; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Fabricação de estruturas metálicas; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Captação, tratamento e distribuição de água; Distribuição de água por caminhos; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Tratamento e disposição de resíduos perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de

água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Obras de irrigação; Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto; Montagem de estruturas metálicas; Obras de montagem industrial; Construção de instalações esportivas e recreativas; Demolição de edifícios e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de pedras para revestimento; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviário de mudanças; Carga e descarga; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Atividades paisagísticas; Restauração de obras de arte; Comércio varejista de artigos esportivos; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

- 1 - Atividade principal: CNAE - 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 2 - Atividade secundária: CNAE - 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 3 - Atividade secundária: CNAE - 2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;
- 4 - Atividade secundária: CNAE - 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 5 - Atividade secundária: CNAE - 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
- 6 - Atividade secundária: CNAE - 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 7 - Atividade secundária: CNAE - 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- 8 - Atividade secundária: CNAE - 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 9 - Atividade secundária: CNAE - 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 10 - Atividade secundária: CNAE - 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões;
- 11 - Atividade secundária: CNAE - 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 12 - Atividade secundária: CNAE - 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 13 - Atividade secundária: CNAE - 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 14 - Atividade secundária: CNAE - 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 15 - Atividade secundária: CNAE - 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- 16 - Atividade secundária: CNAE - 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 17 - Atividade secundária: CNAE - 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 18 - Atividade secundária: CNAE - 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 19 - Atividade secundária: CNAE - 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

- 20 - Atividade secundária: CNAE - 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 21 - Atividade secundária: CNAE - 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 22 - Atividade secundária: CNAE - 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 23 - Atividade secundária: CNAE - 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 24 - Atividade secundária: CNAE - 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 25 - Atividade secundária: CNAE - 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 26 - Atividade secundária: CNAE - 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 27 - Atividade secundária: CNAE - 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 28 - Atividade secundária: CNAE - 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 29 - Atividade secundária: CNAE - 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 30 - Atividade secundária: CNAE - 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 31 - Atividade secundária: CNAE - 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 32 - Atividade secundária: CNAE - 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 33 - Atividade secundária: CNAE - 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 34 - Atividade secundária: CNAE - 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 35 - Atividade secundária: CNAE - 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 36 - Atividade secundária: CNAE - 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 37 - Atividade secundária: CNAE - 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 38 - Atividade secundária: CNAE - 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 39 - Atividade secundária: CNAE - 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;

- 40 - Atividade secundária: CNAE - 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 41 - Atividade secundária: CNAE - 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 42 - Atividade secundária: CNAE - 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43 - Atividade secundária: CNAE - 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 44 - Atividade secundária: CNAE - 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 45 - Atividade secundária: CNAE - 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 46 - Atividade secundária: CNAE - 4399-1/01 - Administração de obras;
- 47 - Atividade secundária: CNAE - 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 48 - Atividade secundária: CNAE - 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 49 - Atividade secundária: CNAE - 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 50 - Atividade secundária: CNAE - 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 51 - Atividade secundária: CNAE - 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 52 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 53 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 54 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 55 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
- 56 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 57 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento;
- 58 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 59 - Atividade secundária: CNAE - 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

- 60 - Atividade secundaria: CNAE - 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 61 - Atividade secundaria: CNAE - 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 62 - Atividade secundaria: CNAE - 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 63 - Atividade secundaria: CNAE - 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
- 64 - Atividade secundaria: CNAE - 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 65 - Atividade secundaria: CNAE - 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 66 - Atividade secundaria: CNAE - 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 67 - Atividade secundaria: CNAE - 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
- 68 - Atividade secundaria: CNAE - 5212-5/00 - Carga e descarga;
- 69 - Atividade secundaria: CNAE - 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 70 - Atividade secundaria: CNAE - 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 71 - Atividade secundaria: CNAE - 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 72 - Atividade secundaria: CNAE - 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
- 73 - Atividade secundaria: CNAE - 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 74 - Atividade secundaria: CNAE - 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 75 - Atividade secundaria: CNAE - 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;
- 76 - Atividade secundaria: CNAE - 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
- 77 - Atividade secundaria: CNAE - 9002-7/02 - Restauração de obras de arte.

CLÁUSULA SÉTIMA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu CONTRATO SOCIAL da referida empresa J ANDRADE LTDA, com o teor seguinte:

CONTRATO SOCIAL**"J ANDRADE LTDA"**

JONAS ANDRADE DA SILVA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 070.380.694-70, nacionalidade brasileira, natural de Coremas - PB, solteiro, nascido(a) em 20/08/1986, empresário, Carteira de Identidade (RG): 365622345-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 91, Antônio Lopes, Coremas-PB, CEP 58.770-000. Resolve, constituir uma sociedade empresária limitada unipessoal, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **J ANDRADE LTDA**. Adotando como nome de fantasia: **CONSTRUTORA ANDRADE**.

PARÁGRAFO ÚNICO: Podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sede da sociedade será na Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 91, Antônio Lopes, Coremas-PB, CEP 58.770-000.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade terá o seguinte objeto social: Construção de edifícios; Fabricação de estruturas pre-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de casas pre-moldadas de concreto; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; Fabricação de estruturas metálicas; Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial; Instalação de máquinas e equipamentos industriais; Captação, tratamento e distribuição de água; Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Tratamento e disposição de resíduos perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica; Construção de estações e redes de

distribuicao de energia eletrica; Manutencao de redes de distribuicao de energia eletrica; Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construcoes correlatas, exceto obras de irrigacao; Obras de irrigacao; Construcao de redes de transportes por dutos, exceto para agua e esgoto; Montagem de estruturas metalicas; Obras de montagem industrial; Construcao de instalacoes esportivas e recreativas; Demolicao de edificios e outras estruturas; Preparacao de canteiro e limpeza de terreno; Perfuracoes e sondagens; Obras de terraplenagem; Servicos de preparacao do terreno nao especificados anteriormente; Instalacao e manutencao eletrica; Instalacoes hidraulicas, sanitarias e de gas; Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao; Instalacoes de sistema de prevencao contra incendio; Montagem e instalacao de sistemas e equipamentos de iluminacao e sinalizacao em vias publicas, portos e aeroportos; Outras obras de instalacoes em construcoes nao especificadas anteriormente; Impermeabilizacao em obras de engenharia civil; Instalacao de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Servicos de pintura de edificios em geral; Aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Obras de fundacoes; Administracao de obras; Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporarias; Obras de alvenaria; Perfuracao e construcao de pocos de agua; Comercio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimacao; Comercio varejista de tintas e materiais para pintura; Comercio varejista de material eletrico; Comercio varejista de ferragens e ferramentas; Comercio varejista de madeira e artefatos; Comercio varejista de materiais hidraulicos; Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comercio varejista de materiais de construcao nao especificados anteriormente; Comercio varejista de pedras para revestimento; Comercio varejista de materiais de construcao em geral; Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video; Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicacao; Servico de transporte de passageiros - locacao de automoveis com motorista; Transporte escolar; Transporte rodoviario coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional; Transporte rodoviario de mudancas; Carga e descarga; Servicos de arquitetura; Servicos de engenharia; Locacao de automoveis sem condutor; Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador; Aluguel de maquinas e equipamentos para construcao sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Atividades paisagisticas; Restauracao de obras de arte; Comercio varejista de

artigos esportivos; Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos; Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

- 1 - Atividade principal: CNAE - 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 2 - Atividade secundária: CNAE - 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 3 - Atividade secundária: CNAE - 2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;
- 4 - Atividade secundária: CNAE - 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 5 - Atividade secundária: CNAE - 2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes;
- 6 - Atividade secundária: CNAE - 2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 7 - Atividade secundária: CNAE - 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- 8 - Atividade secundária: CNAE - 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;
- 9 - Atividade secundária: CNAE - 3600-6/01 - Captação, tratamento e distribuição de água;
- 10 - Atividade secundária: CNAE - 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões;
- 11 - Atividade secundária: CNAE - 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 12 - Atividade secundária: CNAE - 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 13 - Atividade secundária: CNAE - 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 14 - Atividade secundária: CNAE - 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos;
- 15 - Atividade secundária: CNAE - 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- 16 - Atividade secundária: CNAE - 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 17 - Atividade secundária: CNAE - 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;

- 18 - Atividade secundária: CNAE - 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 19 - Atividade secundária: CNAE - 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 20 - Atividade secundária: CNAE - 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 21 - Atividade secundária: CNAE - 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 22 - Atividade secundária: CNAE - 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 23 - Atividade secundária: CNAE - 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 24 - Atividade secundária: CNAE - 4222-7/02 - Obras de irrigação;
- 25 - Atividade secundária: CNAE - 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 26 - Atividade secundária: CNAE - 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 27 - Atividade secundária: CNAE - 4292-8/02 - Obras de montagem industrial;
- 28 - Atividade secundária: CNAE - 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 29 - Atividade secundária: CNAE - 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 30 - Atividade secundária: CNAE - 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 31 - Atividade secundária: CNAE - 4312-6/00 - Perfurações e sondagens;
- 32 - Atividade secundária: CNAE - 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 33 - Atividade secundária: CNAE - 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
- 34 - Atividade secundária: CNAE - 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 35 - Atividade secundária: CNAE - 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 36 - Atividade secundária: CNAE - 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

- 37 - Atividade secundária: CNAE - 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 38 - Atividade secundária: CNAE - 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 39 - Atividade secundária: CNAE - 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
- 40 - Atividade secundária: CNAE - 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 41 - Atividade secundária: CNAE - 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 42 - Atividade secundária: CNAE - 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 43 - Atividade secundária: CNAE - 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 44 - Atividade secundária: CNAE - 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 45 - Atividade secundária: CNAE - 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 46 - Atividade secundária: CNAE - 4399-1/01 - Administração de obras;
- 47 - Atividade secundária: CNAE - 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 48 - Atividade secundária: CNAE - 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 49 - Atividade secundária: CNAE - 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 50 - Atividade secundária: CNAE - 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 51 - Atividade secundária: CNAE - 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 52 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 53 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 54 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 55 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;

- 56 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;
- 57 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento;
- 58 - Atividade secundária: CNAE - 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 59 - Atividade secundária: CNAE - 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 60 - Atividade secundária: CNAE - 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
- 61 - Atividade secundária: CNAE - 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 62 - Atividade secundária: CNAE - 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- 63 - Atividade secundária: CNAE - 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação;
- 64 - Atividade secundária: CNAE - 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 65 - Atividade secundária: CNAE - 4924-8/00 - Transporte escolar;
- 66 - Atividade secundária: CNAE - 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional;
- 67 - Atividade secundária: CNAE - 4930-2/04 - Transporte rodoviário de mudanças;
- 68 - Atividade secundária: CNAE - 5212-5/00 - Carga e descarga;
- 69 - Atividade secundária: CNAE - 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 70 - Atividade secundária: CNAE - 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 71 - Atividade secundária: CNAE - 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 72 - Atividade secundária: CNAE - 7721-7/00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos;
- 73 - Atividade secundária: CNAE - 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;

74 - Atividade secundária: CNAE - 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;

75 - Atividade secundária: CNAE - 7732-2/02 - Aluguel de andaimes;

76 - Atividade secundária: CNAE - 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

77- Atividade secundária: CNAE - 9002-7/02 - Restauração de obras de arte.

PARÁGRAFO ÚNICO: O sócio declara expressamente que exploram atividade econômica empresarial organizada, sendo portanto, uma sociedade empresária, nos termos do artigo 966 caput e parágrafo único e artigo 982 do código civil.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades como empresário individual em 04/05/2005 e passará a ter o seu funcionamento como Sociedade Empresária Limitada Unipessoal a partir da data do registro deste instrumento na Junta Comercial da Paraíba e seu prazo de duração será indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA: O capital da sociedade será de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400 (quatrocentas) quotas de valor nominal de R\$ 1.000,00 (mil reais) cada uma, já totalmente integralizados em moeda corrente do país, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR UNITÁRIO	CAPITAL INTEGRALIZADO
JONAS ANDRADE DA SILVA	400	RS 1.000,00	RS 400.000,00
TOTAL	400	RS 1.000,00	RS 400.000,00

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – A Administração da empresa será exercida pelo sócio **JONAS ANDRADE DA SILVA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

§1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei nº 10.046/2002.

CLÁUSULA OITAVA - No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

CLÁUSULA NONA - O exercício social encerrará em 31 de dezembro de cada ano, quando o(s) administrador(es) prestará(m) contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A Sociedade Empresaria Limitada-Unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro da cidade de Coremas/PB para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quando neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Paraíba, para que produza os efeitos legais.

Coremas-PB, 18 de outubro de 2022.

JONAS ANDRADE DA SILVA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J ANDRADE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07038069470	JONAS ANDRADE DA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2022 14:18 SOB Nº 25201056110.
 PROTOCOLO: 221202234 DE 18/10/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12213685341. CNPJ DA SEDE: 07387680000125.
 NIRE: 25201056110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/10/2022.
 J ANDRADE LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
 SECRETÁRIA-GERAL
www.redesin.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL**CNPJ: 07.367.680/0001-25****J ANDRADE LTDA**

JONAS ANDRADE DA SILVA, Brasileiro, Solteiro, nascido em 20/08/1986, Empresário, número do documento 070.380.694-70, residente e domiciliado no(a): RUA LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA 91, ANTONIO LOPES, Coremas - PB, CEP 58770-000 (art. 997, I, CC)

Sócio da sociedade limitada **J ANDRADE LTDA**, sediada na RUA LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, nº 91, ANTONIO LOPES, CEP: 58770-000, Coremas - PB com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 07.367.680/0001-25 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DA SEDE (art. 997, III, CC)

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, Nº 37, ANTONIO LOPES, CEP: 58770-000, Coremas - PB.

CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas.
E por estarem assim justos e acertados, assinam a presente alteração do contrato social.

Coremas - PB, 16 de Maio de 2023

JONAS ANDRADE DA SILVA
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J ANDRADE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07038069470	JONAS ANDRADE DA SILVA



CERTIFICADO O REGISTRO EM 22/05/2023 09:58 SOB Nº 20249699796.
 PROTOCOLO: 249699796 DE 19/05/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307640490. CNPJ DA SEDE: 07367680000125.
 NIRE: 32201056110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/05/2023.
 J ANDRADE LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
 SECRETÁRIA-GERAL
www.nedecin.pb.gov.br

A validade deste documento, se diverso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos endereços de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTeira NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: [Nome do Titular]
 CPF: [CPF do Titular]
 Data de Nascimento: [Data de Nascimento]
 Sexo: [Sexo]
 Estado: [Estado]
 Categoria: [Categoria]
 Data de Emissão: [Data de Emissão]
 Data de Validade: [Data de Validade]

CADERNO NACIONAL DE HABILITAÇÃO
 2146981349

FNZG

PARAÍBA

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.367.880/0001-25 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 04/05/2005	
NOME EMPRESARIAL J ANDRADE LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA ANDRADE			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA		NÚMERO 37	COMPLEMENTO *****
CEP 58.770-000	BARRIO/DISTRITO ANTONIO LOPES	MUNICÍPIO COREMAS	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO JONAS.ANDRADESILVA35@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9846-3906	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/02/2025 às 18:58:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.367.680/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2005
NOME EMPRESARIAL J ANDRADE LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA	NÚMERO 37	COMPLEMENTO *****
CEP 58.770-000	BAIRRO/DISTRITO ANTONIO LOPES	MUNICÍPIO COREMAS
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO JONAS.ANDRADESILVA35@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9846-3906
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/02/2025 às 18:58:06 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.367.680/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2005
NOME EMPRESARIAL J ANDRADE LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 296-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA	NÚMERO 37	COMPLEMENTO *****
CEP 58.770-000	BARRIO/DISTRITO ANTONIO LOPES	MUNICÍPIO COREMAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO JONAS.ANDRADESILVA35@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9846-3906
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/02/2025 às 18:58:06 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.367.680/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2005
NOME EMPRESARIAL J ANDRADE LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.12-5-00 - Carga e descarga 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA	NÚMERO 37	COMPLEMENTO *****
CEP 58.770-000	BAIRRO/DISTRITO ANTONIO LOPES	MUNICÍPIO COREMAS
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO JONAS.ANDRADESILVA35@GMAIL.COM		TELEFONE (83) 9846-3906
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/03/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/02/2025 às 18:58:06 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

07.367.680/0001-25

NOME EMPRESARIAL:

J ANDRADE LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JONAS ANDRADE DA SILVA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitted on 04/02/2025 at 18:58 (date and time of Brazil)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **J ANDRADE LTDA**
 CNPJ: **07.367.680/0001-25**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 10:08:56 do dia 17/09/2024 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 16/03/2025.

Código de controle da certidão: **7ACC.D821.2A0E.B9DE**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: F91A.C84C.D2F9.AB12

Emitida no dia 04/02/2025 às 18:59:24

Nome Empresarial:

J ANDRADE LTDA

Endereço:

LUZIANO GELISON DE SOUSA LUCENA

Bairro:

**CONJUNTO ANTONIO
LOPES**

Município:

COREMAS

Número:

37

Complemento:

CEP:

58770-000

Inscr. Estadual:

16.145.097-0

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

07.367.680/0001-25

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



Prefeitura Municipal de Coremas

Rua Capitão Antônio Leite, s/n, CENTRO, COREAMAS - 58770-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº DE AUTENTICAÇÃO: 663F41ECA402E97

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome / Razão Social:

J ANDRADE LTDA - 07.367.680/0001-25

Endereço:

R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 37, ANTONIO LOPESCOREMAS - PB - 58770-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 dias, e sua aceitação está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no portal da Prefeitura Municipal de Coremas.

Certidão emitida gratuitamente em 04/02/2025.

Utilize este QRCode para garantir a autenticidade desta certidão.



Consulta realizada gratuitamente em 04/02/2025 18:59:52.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.367.680/0001-25
Razão Social: JONAS ANDRADE DA SILVA
Endereço: RUA DR NOBEL VITA SN TERREO / CENTRO / COREMAS / PB / 58770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020320491317269772

Informação obtida em 04/02/2025 19:45:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J ANDRADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.367.680/0001-25

Certidão nº: 6425076/2025

Expedição: 04/02/2025, às 19:01:07

Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J ANDRADE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.367.680/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 07.367.680/0001-25

DATA E HORA DA EMISSÃO: 04/02/2025, às 19:01:44, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SOH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: AHSZUBDFDV

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NUMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	20070003 PUNTA DE SUSPENSÃO - Ponta de Situação Cobrada - Recadastramento - REESTABELECIMENTO DE PRESCRIÇÃO SUSPENSÃO DEVIDAMENTE	
16.145.097-0	ATIVO		
FIRMA DO RAZÃO SOCIAL			
J ANDRADE LTDA			
NOME FANTASIA			
CONSTRUTORA ANDRADE			
ENLACE		INSC. AVTA COMERCIAL	
07.367.680/001-25		2520105611-0	
LOGRADOURO		NUMERO	
R LUZIANO GELISON DE SOUSA LUCENA		37	
COMPLEMENTO		BARRIO	
		CONJUNTO ANTONIO LOPES	
MUNICIPIO		CEP	
COREMÁS		58770-000	

ATIVIDADE ECONÔMICA

CDG	DESCRIÇÃO
2330-3/01	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
PRINCIPAL	DESCRIÇÃO
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
SECUNDÁRIO	DESCRIÇÃO
4399-1/01	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
2330-3/01	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PREMOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
2330-3/04	FABRICAÇÃO DE CASAS PREMOLDADAS DE CONCRETO
2330-3/05	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
2330-3/99	FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCEMENTO, GESSO E
2511-0/00	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS
3822-0/00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3314-7/07	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO
3321-0/00	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3600-6/01	CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
3600-6/02	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811-4/00	COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821-1/00	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS
4211-1/01	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211-1/02	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212-0/00	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4221-9/01	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/02	CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221-9/03	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222-7/01	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES
4222-7/02	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223-5/00	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292-8/01	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292-8/02	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299-9/01	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311-8/01	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312-6/00	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-5/00	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322-3/01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322-3/02	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E
4322-3/03	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329-1/04	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS

4329-1/99	OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330-4/01	IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4391-8/00	OBRAS DE FUNDACOES
4399-1/02	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS
4399-1/03	OBRAS DE ALVENARIA
4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA
4741-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA
4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/01	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS HIDRAULICOS
4744-0/04	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUIÇOS E TELHAS
4744-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744-0/09	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4757-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS
4763-8/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781-4/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4789-0/04	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO
4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
4924-8/00	TRANSPORTE ESCOLAR
4929-9/02	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,
4930-2/04	TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS
5212-5/00	CARGA E DESCARGA
9002-7/02	RESTAURACAO DE OBRASDEARTE
7111-1/00	SERVICOS DE ARQUITETURA
7112-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
7721-7/00	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS
7731-4/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732-2/02	ALUGUEL DE ANDAIMES
8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
4744-0/06	COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
NATUREZA JURIDICA	
SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA	
COD. NATUREZA JURIDICA	
2002	
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUACAO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE AFILIAÇÃO	
NORMAL	
INICIO DE ATIVIDADE	
19/05/2005	
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	
JONAS ANDRADE DA SILVA	
CARGO	
SÓCIO-ADMINISTRADOR	
REPARTIÇÃO FISCAL	
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR5 DA DIRETORIA	
VALIDADE	
04/08/2025	
CONTROLE	
202502041903068499	
DATA DE EMISSÃO	
04/02/2025 19:03:06	

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

 PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS 08.939.936/0001-94 SETOR DE ARRECAÇÃO		CIM - CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
		COMPETÊNCIA 2025	DATA CADASTRO 30/10/2023	SITUAÇÃO ATIVA	DATA VALIDADE 2025-12-31
CNPJ: 07.347.088/0001-25	INSCRIÇÃO MERCANTIL 096752817	NOME RAZÃO SOCIAL J ANDRADE LTDA			
REGIME TRIBUTÁRIO SEL	ENDEREÇO ESTADUECIMENTO Rua: R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, N° 37 Complemento: *****	IMPRESSOR FUR: ADAUÍO FERREIRA			
ATIVIDADES					
230401 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA 230204 FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 230305 PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO 230609 FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBRCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES 251100 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 331497 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 332100 INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 360001 CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 360802 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES 370100 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES 381100 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 381200 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 382100 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 382200 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 421101 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 421102 PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS 421200 CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 421300 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS					
NATUREZA JURÍDICA					
VERIFIQUE A VALIDADE DO CIM. PAGAMENTOS DEVEM SER EFETUADOS NA REDE BANCÁRIA AUTORIZADA, CASAS LUTÉRCIAS OU SETOR FINANCEIRO. UTILIZE O TELEFONE DA PREFEITURA OU VÁ AO SETOR DE TRIBUTOS PARA MANTER OS DADOS ATUALIZADOS.					

Impresso por: adaurio.ferreira



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 210260/2024

Emissor: 25/11/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: YxCbA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunstância à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(iveis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: J ANDRADE LTDA

CNPJ: 07.367.680/0001-25

Registro: 0003554058

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 400.000,00

Data do Capital: 19/10/2022

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO; PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS; CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS; PORTOS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUBOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; TRANSPORTE ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS; CARGA E DESCARGA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.(CONF. ALTERAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE 19/10/2022)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ***** OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matríz: RUA LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 37, ANTONIO LOPES, COREMAS, PB, 58770000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/12/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0003554058DDPE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais do quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb-stao.com.br/publico-com-a-chave-YxCbA>

Impresso em: 25/11/2024 às 14:33:09 por: adapl, p: 189, 124, 159, 92



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 210260/2024
 Emissão: 25/11/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: YxCbA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ARTHUR DA SILVA FREITAS

Registro: 1617510019

CPF: 701.***-**-20

Data Início: 07/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS 8 E 9 COMB. COM O 25 DARES, 218 73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RODRIGO DO Ô CATÃO BONGIOVI

Registro: 1620710781

CPF: 014.***-**-86

Data Início: 05/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUÇÃO 1.073-2018 DO CONFEA PARA O DESEMPENHO DAS COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218.73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JONAS ANDRADE DA SILVA

CPF: 070.***-**-70

Função: EMPRESÁRIO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://cra-pb.abaixo.com.br/publico/>, com a chave: YxCbA
 Impresso em: 25/11/2024 às 14:33:09 por: adapt, ip: 189.124.159.99



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 198699/2024
 Emissão: 21/02/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: 56c9z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: RODRIGO DO O CATÃO BONGIOVI

Registro: 1620710781

CPF: 014.***.***/66

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/02/2022

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 1.073 2018 DO CONFEA, PARA O DESEMPENHO DAS COMPETENCIAS RELACIONADAS AO ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 73 DO CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: SEBP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DA PARAIBA LTDA

Data de Formação: 28/01/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: LCB CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

Registro: 0003672447

CNPJ: 51.578.554/0001-01

Data Início: 25/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 20 HORAS SEMANAIS

Empresa: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0003407917

CNPJ: 30.272.236/0001-81

Data Início: 23/02/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: SÓCIO OAH/OIA



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.org.br/publicol>, com a chave: 56c9z
 Impresso em: 01/04/2024 às 20:41:45 por: adapt, br: 101.188.148.121



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 198699/2024
Emissão: 21/02/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 5dc9x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Empresa: J ANDRADE LTDA

Registro: 0003554058

CNPJ: 07.357.580/0001-25

Data Início: 05/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Terça-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 20 HORAS SEMANAIS



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.etc.com.br/autfisco/>, com a chave: 5dc9x
Impresso em: 21/02/2024 às 20:41:45 por: adact. id: 101.186.148.121



CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Pelo Presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços Técnicos, firmado entre a Empresa J. Andrade LTDA, com sede na Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 91, Antônio Lopes, Coremas-PB, CEP 58.770-000 inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, representada nesta ocasião por seu sócio Administrador Brasileiro, casado e empresário o Sr. Jonas Andrade da Silva, Portador do CPF: 070.380.694-76 e do RG: 365.622.345 SSP/SP, residente e domiciliado a Rua Luziano Gelisson de Souza Lucena, 91, Antônio Lopes, Coremas-PB, CEP 58.770-000, denominado CONTRATANTE e pelo outro lado o Sr. Rodrigo do Ó Catão Bongiovi, brasileiro(a), estado civil: solteiro, com título profissional de Engenheiro Civil, com registro no CREA nº 162071078-1, CPF: 014.806.334-96, residente e domiciliado a Rua Maria Rosa, nº 1661 - Matança João Pessoa/PB, CEP: 58038-460 denominado CONTRATADO, acordam celebrar o presente termo contratual, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente contrato é a Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Civil, pelo CONTRATADO, assim como, assumir a Responsabilidade Técnica dos serviços que a CONTRATANTE vier a executar a partir da presente data.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, mensalmente a quantia equivalente a 6 salários mínimos do País até o dia 10 (dez) do mês seguinte, para cada período de um mês de serviços técnicos contratados, com carga horária de trabalho de 20 horas/semanais.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO DE RESCISÃO

O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado e em caso de uma das partes julgar necessário rescindir o contrato em pauta, poderá fazê-lo amigavelmente, independente de interposição judicial ou extrajudicial e sem pagamento de qualquer multa, bastando para isso, uma comunicação escrita e antecipada de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de João Pessoa no Estado da Paraíba para dirimir eventuais dúvidas originadas do presente Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas:

J. ANDRADE LTDA
Construtora Andrade

CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0

CNPJ: 07.073.680/001-25 Inscricao Estadual: 16.145.097-0

J. ANDRADE LTDA
Construtora Andrade



Comprova a autenticidade em tempo real, assegurando que o documento não foi alterado e que a assinatura é verdadeira.

AUTENTICACAO

Atividade que a presente cópia representa foi realizada em tempo real, assegurando que o documento não foi alterado e que a assinatura é verdadeira.



Comprova a autenticidade em tempo real, assegurando que o documento não foi alterado e que a assinatura é verdadeira.

Atividade que a presente cópia representa foi realizada em tempo real, assegurando que o documento não foi alterado e que a assinatura é verdadeira.



Comprova a autenticidade em tempo real, assegurando que o documento não foi alterado e que a assinatura é verdadeira.



Comprova a autenticidade em tempo real, assegurando que o documento não foi alterado e que a assinatura é verdadeira.

Atividade que a presente cópia representa foi realizada em tempo real, assegurando que o documento não foi alterado e que a assinatura é verdadeira.



Decarimto

REGISTRO DE FIRMAS 2023-027218

Nome: Robson M. D. Laurencio
CPF nº: 378.383.810-30
Identidade nº: 9.656.143

Nome: Robson M. D. Laurencio
CPF nº: 156.659.504-28
Identidade nº: 9.498.948

TESTEMUNHAS:

Robson M. D. Laurencio
CPF: 014.806.334-96
Pela CONTRATADA

Jonas Andrade do Silva
Administrador
CPF: 070.380.884-70
Pela CONTRATANTE

Jonas Andrade do Silva
Pela CONTRATANTE

Handwritten signature



João Pessoa, 10 de abril de 2023





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº PB20230527138

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

SUBSTITUIÇÃO à
PB20230526538

1. Responsável Técnico

RODRIGO DO Ó CATÃO BONGIOVI

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1620710781

Registro: 11525762022PB

2. Contratante

Contratante: J.ANDRADE LTDA

RUA LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA

Complemento:

Cidade: COREMAS

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

CPF/CNPJ: 07.367.680/0001-25

Nº: 91

Bairro: ANTONIO LOPES

UF: PB

CEP: 58770000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: seção técnica

RUA LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA

Complemento:

Cidade: COREMAS

Data de início: 16/04/2023

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Identificação do cargo/função: Encarregado(a)

Bairro: ANTONIO LOPES

UF: PB

Nº: 91

CEP: 58770000

Previsão de término: Não especificado

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

20,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NATUREZA DO SERVIÇO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REMUNERAÇÃO: SEIS SALÁRIOS MÍNIMOS. CARGA HORÁRIA 20 HORAS SEMANAIS

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RODRIGO DO Ó CATÃO BONGIOVI - CPF: 014.896.334-36

Local

data

J.ANDRADE LTDA - CNPJ: 07.367.680/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 26/04/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: YauBY
Impresso em: 25/04/2023 às 09:25:06 por: ip: 200.25.56.73

sic.crea.pb.org.br

Tel: (031) 3533.2925

crea.pb@crea.pb.org.br

Fax:



CONFEA CREA

CREA-PB
Registro Crea Nº
11529761032

Nome
RODRIGO DO O CATAO BONGIOVI

Data do Registro no Crea-PB
25/02/2022

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
Licenciado
Data de Emissão
04/02/2022



Assinatura do Profissional

CONFEA CREA

CREA de Registro
CREA-PB

Nome
RODRIGO DO O CATAO BONGIOVI

Filial
**MARSE DO O CATAO
ALFONSO GIOVANNI BONGIOVI**

Nascimento CPF Data de Expedição Nacionalidade
08/09/1991 014.808.234-00 01/16/2014-0704-2825PB BRASILEIRA

Tit. Prof. A+ Título de Exer. 04/08/2011

Assinatura do Profissional

QR Code

RODRIGO DO O CATAO BONGIOVI

Assinado de forma digital por **RODRIGO DO O CATAO BONGIOVI**
Dados: 2023.06.11 18:18:25 -03'00'

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 19; e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J ANDRADE LTDA, município Coremas, CNPJ nº 07.367.680/0001-25, Número de Registro (NIRE) 25201056110.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades mais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/05/2005

Ato constitutivo: 25100979522

Coremas, 01/01/2022

JONAS ANDRADE DA SILVA

Administrador, Sócio

CPF 070.380.694-70

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES

CONTADOR

CRC/PB 011821

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J ANDRADE LTDA
Endereço : R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91
Bairro : ANTONIO LOPES
C.E.P. : 58770-000
Cidade : COREMAS / PB

Registrado em JUCEP/PB
sob nº 25201056110

Arquivado em 04/05/2005

Inscrição Estadual nº 161450970
C.N.P.J. nº 07.367.680/0001-25

Coremas/PB, 01 de Janeiro de 2022

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
Contador
C.P.F.: 084.346.604-90
R.G. : 3432565 SDDS-PB
C.R.C.: PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 070.380.694-70
R.G.: 365622345

BALANÇO PATRIMONIAL

J ANDRADE LTDA

0128

R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ : 07.387.680/0001-25

Inscrição Estadual : 161450970

Local de Registro : Jucep/Pb

Data Registro : 04/05/2005

Número Registro: 25201056110

Período de Movimentos : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Folha: 2

ATIVO

CIRCULANTE	572.236,55	D
DISPONIVEL	533.300,85	D
CAIXA	533.300,85	D
CAIXA GERAL	533.300,85	D
CREDITOS	38.935,70	D
CLIENTES	38.935,70	D
CLIENTES GERAIS	38.935,70	D
TOTAL DO ATIVO =====>	572.236,55	D

PASSIVO

CIRCULANTE	48.234,18	C
FORNECEDORES GERAIS	36.700,01	C
FORNECEDORES	36.700,01	C
FORNECEDORES GERAIS	36.700,01	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	666,60	C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	666,60	C
INSS A RECOLHER	666,60	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	8.867,57	C
IMPOSTOS A RECOLHER	8.867,57	C
PIS A RECOLHER	535,95	C
COFINS A RECOLHER	2.373,61	C
IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	3.537,29	C
CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.420,72	C
PATRIMONIO LIQUIDO	526.002,37	C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	45.555,75	C

BALANÇO PATRIMONIAL	
J ANDRADE LTDA	0128
R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 58770-000	
COREMAS / PB	
CNPJ : 07.367.660/0001-25	Inscrição Estadual : 151450970
Local de Registro : Juzepe/Pb	Data Registro : 04/05/2005
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022	Número Registro: 25201056110
	Folha: 3
LUCRO NO EXERCÍCIO	45.555,75 C
LUCRO NO PERÍODO	45.555,75 C
RESERVAS DE LUCROS	80.446,62 C
RESERVAS DE LUCROS	80.446,62 C
LUCROS ACUMULADOS	80.446,62 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	572.236,55 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido a importância de:

R\$ 572.236,55 (Quinhentos e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
CONTADOR
C.P.F.: 084.346.604-80 RG: 3432665 SSS-SS-PB
C.R.C. PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 070.380.694-70
R.G.: 365622345

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

J ANDRADE LTDA		0128
R. LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 58770-000		
COREMAS / PB		
CNPJ / CEI / 07.267.680/0001-25	Inscrição Estadual: 161450870	
Local de Registro: Juazeiro/Pb	Data do Registro: 04/05/2005	Nº do Registro: 25201056110
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022		FOLHA: 4
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	605.427,96	605.427,96
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		605.427,96
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	421.680,57	421.680,57
(=) Lucro Bruto		183.747,39
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALÁRIOS	29.068,00	
INSS	7.999,20	37.067,20
DESPEAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	3.145,62	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.000,00	
DESPESA COM SISTEMA	2.400,00	
PRO-LABORE	14.544,00	23.099,62
DESPEAS TRIBUTARIAS		
PIS	3.935,28	
COFINS	18.162,84	
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	17.436,32	
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	29.544,80	69.079,32
DESPEAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	900,00	
DESPEAS COM COMBUSTÍVEL	6.750,00	
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.285,50	8.935,50
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		45.555,75
(=) Lucro antes da Tributação/Participação		45.555,75
(=) Lucro antes da Participação/Contribuição		45.555,75
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		45.555,75

COREMAS / PB, 31 de Dezembro de 2022

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
 CONTADOR
 C.P.F. 084.346.604-90 RG : 3432565 SSOB-PB
 C.R.C. PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA
 EMPRESÁRIO
 C.P.F. 070.380.694-70
 R.G. 385622345

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (D. L. P. A.)**J ANDRADE LTDA**

R LUIZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.367.680/0001-25

Inscrição Estadual: 161490970

Local de Registro: Juzepe/Pb

Data do Registro: 04/05/2005

Nº do Registro: 25201056110

Período Movimento: 01/2022 a 12/2022

Folha: 5

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS / PREJUÍZOS	
005-Saldo de Lucros Acumulador	80.446,82
005-Lucro Líquido do Ano	45.555,75
009 - T O T A L =====>	126.002,37
DESTINAÇÕES	
014 - T O T A L =====>	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.002,37

COREMAS / PB, 00 de de 0000

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES

Contador

C.P.F.: 084.346.604-90

R.G. : 3432565 SSDS-PJ

C.R.C.: PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F.: 070.380.694-70

R.G.: 365622345

D. F. C. (Método Direto)	
J ANDRADE LTDA 0128	
R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 58770-000	
COREMAS / PB	
CNPJ: 07.367.086/0001-25	Inscrição Estadual: 161450970
Local de Registro: Juzepe/Pb	Data do Registro: 04/05/2005
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022	Nº do Registro: 25201056110
	FOLHA: 6
MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	605.427,96
3.01.01.02.0003 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	605.427,96
(+) Encargos Sociais	0,00
(+) Contas a Pagar	0,00
(-) Pagamento a Fornecedores	421.680,57
4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	421.680,57
(-) Pagamento a Funcionários	38.625,83
4.01.01.01.0001 - SALARIOS	29.088,00
2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	2.205,23
4.01.01.01.0011 - INSS	7.332,60
(-) Recolhimentos ao governo	63.322,72
4.01.01.03.0008 - IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PJ	27.082,81
4.01.01.03.0006 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	15.983,30
4.01.01.03.0004 - PIS	3.607,34
4.01.01.03.0005 - COFINS	16.649,27
(-) Pagamentos a credores diversos	32.025,12
4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	3.145,62
4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00
4.01.01.02.0011 - DESPESA COM SISTEMA	2.400,00
4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE	14.544,00
4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	900,00
4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	6.750,00
4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.285,50
(-) Despesas Financeiras	0,00
(-) Clientes	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	49.773,72
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00

D. F. C. (Método Direto)	
J ANDRADE LTDA 0128	
R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP: 58770-000	
COREMAS / PB	
CNPJ: 07.367.680/0001-25	Inscrição Estadual: 161450970
Local de Registro: Juazeiro/Pb	Data do Registro: 04/05/2005
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022	Nº do Registro: 25201056110
	FOLHA: 7
MÉTODO DIRETO	VALOR
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	340.000,00
2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	340.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	340.000,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	143.527,13
(=) Disponibilidades no Período	389.773,72
(=) Disponibilidades no Final do Período	533.300,85

COREMAS / PB, 20 de Março de 2023

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES

Contador

C.P.F.: 084.346.604-90

R.G.: 3432565 SSDS-PB

C.R.C.: PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F.: 070.380.694-70

R.G.: 365622345

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J ANDRADE LTDA

R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.367.680/0001-25

I.E.: 161450970

Local de Registro: Juazeiro/Pb

Data do Registro: 04/05/2000

Nº do Registro: 25201056110

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0008

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{572.236,55}{46.234,18}$	ILG :	12,3769
-------	---	-------	--------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{572.236,55}{46.234,18}$	ILC :	12,3769
-------	---	-------	--------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS =	$\frac{572.236,55}{46.234,18}$	ILS :	12,3769
-------	--	-------	--------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI =	$\frac{533.300,85}{46.234,18}$	ILI :	11,5348
-------	---	-------	--------------------------------	-------	---------

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE RAYSSON PEDROSA SOARES

CONTADOR

C.P.F.: 084.340.604-90 RG: 3432566 S.S.D.S-PB

C.R.C.: 01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F.: 070.380.694-70

R.G.: 365622345

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J ANDRADE LTDA

R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP - 56770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.367.680/0001-25

I.E.: 161450970

Local de Registro: Juzepe/Pb

Data do Registro: 04/05/2005

Nº do Registro: 25201056110

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0009

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	IPD =	533.300,85		
	Ativo Circulante		572.236,55	IPD :	0,932

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	IPE =	0,00		
	Ativo Circulante		572.236,55	IPE :	0

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	572.236,55		
	Ativo		572.236,55	IPAC :	1

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	IPC =	36.700,01		
	Ativo Circulante		572.236,55	IPC :	0,0641

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
CONTADOR
C.P.F.: 064.346.604-90 RG: 3432565 SS08-PB
C.R.C.: 01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 070.060.094-70
R.G.: 365622345

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J ANDRADE LTDA

R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 56770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.367.880/0001-25

I.E.: 161450970

Local de Registro: Josep/Pb

Data do Registro: 04/05/2005

Nº do Registro: 25201056110

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0010

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{526.002,37}{140.446,62}$	IVRP :	3,7452
--------	--	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPERP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPERP =	$\frac{526.002,37}{0,00}$	IPERP :	0
---------	---	---------	---------------------------	---------	---

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{526.002,37}{46.234,18}$	IPET :	11,3769
--------	---	--------	--------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{526.002,37}{572.236,55}$	IPP :	0,9192
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C =	$\frac{52.600.237,00}{572.236,55}$	C :	91,9204
-----	--	-----	------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC =	$\frac{0,00}{526.002,37}$	IC :	0
------	--	------	---------------------------	------	---

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP =	$\frac{572.236,55}{526.002,37}$	LRP :	1,0879
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

COREMAS-PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
CONTADOR
C.P.F. 094.346.604-80 RG : 3432565 SSS-PB
C.R.C. 01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F. 070.385.894-70
R.G. 365622345

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J ANDRADE LTDA

R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP: 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.357.680/0001-25

I.E.: 161450970

Local de Registro: Juzepe/Pb

Data do Registro: 04/05/2005

Nº do Registro: 25201056110

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 0011

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{46.234,18}{572.236,55} \quad \text{IEG : } 0,0808$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{46.234,18}{572.236,55} \quad \text{IEC : } 0,0808$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{46.234,18}{526.002,37} \quad \text{ICT : } 0,0879$$

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES

CONTADOR

C.P.F.: 084.346.604-90 RG: 3432935-SSDS-PB

C.R.C.: 01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F.: 1070.380.694-70

R.G.: 365622345

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J ANDRADE LTDA

R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 56770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.367.680/0001-25

I.E.: 161450970

Local de Registro: Juzepe/Pb

Data do Registro: 04/05/2005

Nº do Registro: 25201056110

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0012

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	605.427,96	IGA =		
	Ativo	572.236,55	IGA :		1,058

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	MO =		
	Receitas	605.427,96	MO :		0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	45.555,75	RA =		
	Ativo	572.236,55	RA :		0,0796

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	4.555.575,00	RPL =		
	Patrimônio Líquido	526.002,37	RPL :		8,6607

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	605.427,96	IRD =		
	Despesas	559.872,21	IRD :		1,0814

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IF =	Patrimônio Líquido	526.002,37	IF =		
	Ativo	572.236,55	IIF :		0,9192

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022.

JOSE RARYSDN PEDROSA SOARES

CONTADOR

C.P.F.: 264.346.604-00 RD : 3432565 SSOB-PB

C.R.C.: 01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA

EMPRESÁRIO

C.P.F.: 070.380.694-70

R.C.: 305622345

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

J ANDRADE LTDA

R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.367.880/0001-25

LE: 161450970

Local de Registro: Jucepe/Pb

Data do Registro: 04/05/2005

Nº do Registro: 25201056110

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0013

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{572.236,55}{46.234,18}$	ISG :	12,3769
-------	--	-------	--------------------------------	-------	---------

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	$\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI =	$\frac{0,00}{526.002,37}$	IGI :	0
-------	--	-------	---------------------------	-------	---

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
CONTADOR
C.P.F. : 084.340.604-00 RG : 3432665 SSDS-PB
C.R.C. : 01182103

JONAS ANDRADE DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F. : 070.380.694-70
R.G. : 365622345

NOTAS EXPLICATIVAS**J ANDRADE LTDA**

FOLHA: 15

R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.387.680/0001-25

Inscrição Estadual: 161450970

Local de Registro: JUCEP/PB

Data de Registro: 04/05/2005

Nº do Registro: 25201056110

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como finalidade ou objeto o A empresa tem como finalidade ou objeto o Construção de edifícios, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de casas pré-moldadas de concreto, Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Fabricação de estruturas metálicas, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Captação, tratamento e distribuição de água, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Obras de fundações, Administração de obras, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Perfuração e construção de poços de água

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de pedras para revestimento, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças, Carga e descarga, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Atividades paisagísticas, Restauração de obras-de-arte.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas consoante as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e interpretações, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e homologados pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como outros pronunciamentos emitidos pela autarquia federal.

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES

CONTADOR

C.P.F. :084.346.604-90 RG : 3432565 SSSD-PB

C.R.C.: PB-01192100

JONAS ANDRADE DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F. :070.380.694-70

R.G. :365622345

NOTAS EXPLICATIVAS**J ANDRADE LTDA**

FOLHA: 16

R. LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91 - ANTONIO LOPES - CEP : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.367.680/0001-25

Inscrição Estadual: 161450970

Local de Registro: JUCEP/PB

Data de Registro: 04/05/2005

Nº do Registro: 25201056110

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES

CONTADOR

C.P.F. :084.346.604-80 RG : 3432565 SSDS-PB

C.R.C. :PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F. :070.380.694-70

R.G. :065622345



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J ANDRADE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07038069470	JONAS ANDRADE DA SILVA
08434660490	JOSE RARYSON PEDROSA SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/04/2023 12:39 SOB N° 20235360970.
 PROTOCOLO: 235360970 DE 05/04/2023
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304791363. CNPJ DA SEDE: 07367600000123.
 NIRE: 25201056110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2023.
 J ANDRADE LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
 SECRETÁRIA-GERAL
www.redesia.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 17 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 17 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : J ANDRADE LTDA
Endereço : R LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, 91
Bairro : ANTONIO LOPES
C.E.P. : 58770-000
Cidade : COREMAS / PB

Registrado em JUCEP/PB
sob nº 25201056110

Arquivado em 04/05/2005

Inscrição Estadual nº 161450970
C.N.P.J. nº 07.367.680/0001-25

Coremas/PB, 31 de Dezembro de 2022

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
Contador
C.P.F.: 004.346.604-90
R.G. : 3432565 SDDS-PB
C.R.C.: PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F.: 070.390.694-70
R.G.: 365622345

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 19, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa J ANDRADE LTDA.

Coremas, 31/12/2022

JONAS ANDRADE DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 070.380.694-70

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
CONTADOR
CRC/PB 011821



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12304596420 em 05/04/2023, protocolo 235360902. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J ANDRADE LTDA
Número de Registro: 25201056110
CNPJ: 07367680000125
Município: Coremas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 2
Início e Término da Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07038069470	JONAS ANDRADE DA SILVA	
08434660490	JOSE RARYSON PEDROSA SOARES	PB011821



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021.
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2023 11:02 SOB Nº
20235360902.
PROTÓCOLO: 235360902 DE 29/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304596420. NIRE: 25201056110.
J ANDRADE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 05/04/2023
redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa J ANDRADE LTDA, município Coremas, CNPJ nº 07.367.680/0001-25, Número de Registro (NIRE) 25201056110.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades mais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/05/2005

Ato constitutivo: 25100979522

Coremas, 01/01/2023

JONAS ANDRADE DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 070.380.694-70

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 011821

BALANÇO PATRIMONIAL	
J ANDRADE LTDA 0128	
R. Luziano Galisson de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep : 58770-000	
COREMAS / PB	
CNPJ : 07.367.690/0001-25	Inscrição Estadual : 161450970
Local de Registro : Jucaep/Pb	Data Registro : 04/05/2005
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023	Número Registro: 25201066110
	Folha: 2
ATIVO	
CIRCULANTE	717.227,70 D
DISPONIVEL	628.292,00 D
CAIXA	628.292,00 D
CAIXA GERAL	628.292,00 D
CREDITOS	88.935,70 D
CLIENTES	88.935,70 D
CLIENTES GERAIS	88.935,70 D
TOTAL DO ATIVO =====>	717.227,70 D
PASSIVO	
CIRCULANTE	38.700,01 C
FORNECEDORES GERAIS	38.700,01 C
FORNECEDORES	38.700,01 C
FORNECEDORES GERAIS	38.700,01 C
PATRIMONIO LIQUIDO	680.527,69 C
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 D
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	400.000,00 D
CAPITAL SOCIAL	400.000,00 D
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	200.081,07 C
LUCRO NO EXERCICIO	200.081,07 D
LUCRO NO PERIODO	200.081,07 C
RESERVAS DE LUCROS	80.446,62 C
RESERVAS DE LUCROS	80.446,62 C
LUCROS ACUMULADOS	80.446,62 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	717.227,70 C

Reconhecemos a validade do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido,

a importância de :

R\$ 717.227,70 | Setecentos e Dezessete Mil e Duzentos e Vinte e Sete Reais e Setenta Centavos |

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
CONTADOR
C.P.F. :084.346.004-80 RG : 3432955 SSOB-PB
C.R.C. -PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA
EMPRESARIO
C.P.F. : 070.380.694-70
R.G. : 365622045

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		
J ANDRADE LTDA		0128
R. Luziano Gélisson de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep : 58770-000		
Coremas / PB		
CNPJ / CEI : 07.367.680/0001-25		Inscrição Estadual: 161450970
Local de Registro: Juazeirópolis		Data de Registro: 04/05/2005
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		Nº do Registro: 25201056110
		FOLHA: 3
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	755.828,94	755.828,94
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		
755.828,94		
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	529.080,28	529.080,28
(=) Lucro Bruto		
226.748,66		
(+) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
INSS	3.484,80	3.484,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	4.256,73	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.600,00	
DESPEGA COM SISTEMA	2.400,00	
PRÓ-LABORE	31.807,74	42.064,47
DESPESAS TRIBUTARIAS		
SIMPLES	17.806,76	17.806,76
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	900,00	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	4.500,45	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.460,88	8.867,33
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		
154.525,32		
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
154.525,32		

COREMAS / PB, 31 de Dezembro de 2023

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
CONTADOR
C.P.F.: 084.246.604-90 RG: 3432655 SSO5-PB
C.R.C.: PB-01582100

JONAS ANDRADE DA SILVA
EMPRESÁRIO
C.P.F.: 070.380.894-70
R.G.: 365622345

D. F. C. (Método Direto)**J ANDRADE LTDA**

0128

R Luziane Galisson de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.367.650/0001-25

Inscrição Estadual: 161450970

Local de Registro: Juzepe/Pb

Data do Registro: 04/05/2005

Nº do Registro: 25201056110

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 4

MÉTODO DIRETO	VALOR
Das Atividades Operacionais	
(+) Recebimento de Clientes e outros	705.828,94
3.01.01.02.0003 - RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	705.828,94
(+) Encargos Sociais	0,00
(+) Contas a Pagar	0,00
(-) Pagamento a Fornecedores	529.080,26
4.01.03.01.0002 - CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)	529.080,26
(-) Pagamento a Funcionários	12.352,37
2.01.03.01.0001 - PIS A RECOLHER	535,95
2.01.03.01.0002 - COFINS A RECOLHER	2.373,61
2.01.03.01.0006 - IRPJ - IMP. RENDA P. JURIDICA A RECOLHER	3.537,29
2.01.03.01.0009 - CSSL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.420,72
4.01.01.01.0011 - INSS	3.484,80
(-) Recolhimentos ao governo	18.473,36
2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	666,60
4.01.01.03.0012 - SIMPLES	17.806,76
(-) Pagamentos a credores diversos	50.931,80
4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE	31.807,74
4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA	4.256,73
4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	3.600,00
4.01.01.02.0011 - DESPESA COM SISTEMA	2.400,00
4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET	900,00
4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL	4.506,45
4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.460,88
(-) Despesas Financeiras	0,00
(-) Clientes	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades operacionais	94.991,15
Das Atividades de Investimentos	
(+) Recebimento de Venda de Imobilizado	0,00
(+) Recebimento de Dividendos	0,00

D. F. C. (Método Direto)	
J ANDRADE LTDA 0128	
R. Luziano Galisson da Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep : 58770-000	
COREMAS / PB	
CNPJ: 07.367.690/0001-25	Inscrição Estadual: 161450970
Local de Registro: Juzepe/Pb	Data do Registro: 04/05/2005
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023	Nº do Registro: 25201056110
	FOLHA: 5
MÉTODO DIRETO	VALOR
(-) Aquisição de Ativo Permanente	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de investimentos	0,00
Das Atividades de Financiamentos	
(+) Novos Empréstimos	0,00
(+) Emissão de Debêntures	0,00
(+) Integralização de Capital	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00
(-) Pagamento de Dividendos	0,00
(=) Disponibilidades geradas pelas atividades de financiamentos	0,00
Aumento/Diminuição nas Disponibilidades	
(=) Disponibilidades no Início do Período	533.300,85
(-) Disponibilidades no Período	94.991,15
(=) Disponibilidades no Final do Período	628.292,00

COREMAS / PB, 31 de Dezembro de 2023

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES

Contador

C.P.F.: 084.346.604-90

R.G.: 3432565 SSOS-PB

C.R.C.: PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA

EMPRESÁRIO

C.P.F.: 070.390.694-70

R.G.: 365622345

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
J ANDRADE LTDA R. Luziano Gelisson de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep - 58770-000 COREMAS / PB CNPJ: 07.367.890/0001-25 I.E.: 161450970 Local de Registro: Juazeiro/Pb Data do Registro: 04/05/2005 Nº do Registro: 25201058110 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 6			
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ			
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL			
$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	$ILG = \frac{717.227,70}{36.700,01}$	ILG :	19,543
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE			
$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILC = \frac{717.227,70}{36.700,01}$	ILC :	19,543
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA			
$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILS = \frac{717.227,70}{36.700,01}$	ILS :	19,543
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA			
$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	$ILI = \frac{628.292,00}{36.700,01}$	ILI :	17,1197

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
J ANDRADE LTDA R Luziana Galisson de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep : 56770-000 COREMAS / PB CNPJ: 07.367.680/0001-25 I.E.: 161450970 Local de Registro: Juzepe/Pb Data do Registro: 04/05/2005 Nº do Registro: 25201056110 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 7			
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO			
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL			
IPD =	Disponível	IPD =	628.292,00
	Ativo Circulante		717.227,70
		IPD :	0,876
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES			
IPE =	Estoque	IPE =	0,00
	Ativo Circulante		717.227,70
		IPE :	0
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE			
IPAC =	Ativo Circulante	IPAC =	717.227,70
	Ativo		717.227,70
		IPAC :	1
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES			
IPC =	Fornecedores	IPC =	36.700,01
	Ativo Circulante		717.227,70
		IPC :	0,0512

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
J ANDRADE LTDA R Luziano Gelisson de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cap : 58770-000 COREMAS / PB CNPJ: 07.367.680/0001-25 I.E.: 161450970 Local de Registro: Juzepe/Pb Data do Registro: 04/05/2005 Nº do Registro: 25201056110 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 8				
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO				
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS				
IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{680.527,69}{526.002,37}$	IVRP : 1,2938
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.				
IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{680.527,69}{0,00}$	IPELP : 680527,69
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL				
IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{680.527,69}{36.700,01}$	IPET : 18,543
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO				
IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{680.527,69}{717.227,70}$	IPP : 0,9488

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
J ANDRADE LTDA			
R Luziano Gelisson de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep : 56770-000			
COREMAS / PB			
CNPJ: 07.357.690/0001-25		I.E.: 161450970	
Local de Registro: Jucap/Pb		Data do Registro: 04/05/2005	Nº do Registro: 25201056110
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 9	
ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO			
CAPITALIZAÇÃO			
C = $\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$		C = $\frac{68.052.769,00}{717.227,70}$	
		C : 94,8831	
IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO			
IC = $\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$		IC = $\frac{0,00}{680.527,69}$	
		IC : 0	
LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
LRP = $\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		LRP = $\frac{717.227,70}{680.527,69}$	
		LRP : 1,0539	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO			
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL			
IEG = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$		IEG = $\frac{36.700,01}{717.227,70}$	
		IEG : 0,0512	
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE			
IEC = $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$		IEC = $\frac{36.700,01}{717.227,70}$	
		IEC : 0,0512	
ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS			
ICT = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$		ICT = $\frac{36.700,01}{680.527,69}$	
		ICT : 0,0539	

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
J ANDRADE LTDA				
R. Luziano Galvão de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep : 58770-000				
COREMAS / PB				
CNPJ: 07.387.680/0001-25		LE: 161450970		
Local de Registro: Juazeiro/Pb		Data do Registro: 04/05/2005		Nº do Registro: 25201056110
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023				FOLHA: 10
ÍNDICE DE RENTABILIDADE				
ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO				
IGA =	Receitas	IGA =	755.828,94	
	Ativo		717.227,70	IGA : 1,0538
MARGEM OPERACIONAL				
MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	MO =	0,00	
	Receitas		755.828,94	MO : 0
RENTABILIDADE DO ATIVO				
RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	200.081,07	
	Ativo		717.227,70	RA : 0,279
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	20.000.107,00	
	Patrimônio Líquido		680.527,69	RPL : 29,4009
ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS				
IRD =	Receitas	IRD =	755.828,94	
	Despesas		601.303,62	IRD : 1,257
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA				
ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA				
IIF =	Patrimônio Líquido	IIF =	680.527,69	
	Ativo		717.227,70	IIF : 0,9488

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
J ANDRADE LTDA R Luziano Galeson de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep - 53770-000 COREMAS / PB CNPJ: 07.367.690/0001-25 I.E.: 161450970 Local de Registro: Juzepe/Pb Data do Registro: 04/05/2005 Nº do Registro: 25201056110 Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 11			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ISG = $\frac{717.227,70}{36.700,01}$	ISG :	19,543
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
IGI = $\frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IGI = $\frac{0,00}{680.527,69}$	IGI :	0
COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023			
_____ JOSE RARYSON PEDROSA SOARES CONTADOR C.P.F. 084.346.604-00 RG : 3432565 SSSDS-PB C.R.C. -PB-01162100		_____ JONAS ANDRADE DA SILVA EMPRESARIO C.P.F. 070.360.694-70 R.G. 385622345	

NOTAS EXPLICATIVAS**J ANDRADE LTDA**

R Luziano Gelsson de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.367.680/0001-25

Local de Registro: JUCEP/PB

Nº do Registro: 25201058110

Inscrição Estadual: 181450970

Data de Registro: 04/05/2005

FOLHA: 13

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como finalidade ou objeto o A empresa tem como finalidade ou objeto o Construção de edifícios, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda, Fabricação de casas pré-moldadas de concreto, Preparação de massa de concreto e argamassa para construção, Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes, Fabricação de estruturas metálicas, Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, Instalação de máquinas e equipamentos industriais, Captação, tratamento e distribuição de água, Distribuição de água por caminhões, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos não-perigosos, Coleta de resíduos perigosos, Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos, Tratamento e disposição de resíduos perigosos, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Obras de fundações, Administração de obras, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Perfuração e construção de poços de água

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de madeira e artefatos, Comércio varejista de materiais hidráulicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de pedras para revestimento, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Transporte escolar, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças, Carga e descarga, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Aluguel de andaimes, Atividades paisagísticas, Restauração de obras-de-arte.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas consoante as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, as orientações e interpretações, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e homologados pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como outros pronunciamentos emitidos pela autarquia federal.

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES

CONTADOR

C.P.F. :084.346.004-90 RG : 3432565 SSO5-PB

C.R.C. :PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F. :070.380.694-70

R.G. :368622345

NOTAS EXPLICATIVAS

J ANDRADE LTDA

R Luziano Gellison de Souza Lucena, 91 - Antonio Lopes - Cep : 58770-000

COREMAS / PB

CNPJ: 07.387.680/0001-25

Local de Registro: JUCEP/PB

Nº do Registro: 25201056110

Inscrição Estadual: 161450970

Data de Registro: 04/05/2005

FOLHA: 14

COREMAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES

CONTADOR

C.P.F. :084.348.604-90 RG : 3432585 SDDS-PB

C.R.C. -PB-01182100

JONAS ANDRADE DA SILVA

EMPRESARIO

C.P.F. :070.380.694-70

R.G. :365622345



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J ANDRADE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07038069470	JONAS ANDRADE DA SILVA
08434660490	JOSE RARYSON PEDROSA SOARES



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024 11:04 SOB Nº 20240723171.
 PROTOCOLO: 240723171 DE 02/05/2024.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406187099. CNPJ DA SEDE: 07367680000129.
 NIRE: 25201056110. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2024.
 J ANDRADE LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
 SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, em qualquer caso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade em respectivas portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa J ANDRADE LTDA.

Coremas, 31/12/2023

JONAS ANDRADE DA SILVA
Administrador, Sócio
CPF 070.380.694-70

JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PB 011821



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12406163882 em 02/05/2024, protocolo 240723368. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: J ANDRADE LTDA
Número de Registro: 25201056110
CNPJ: 07367680000125
Município: Coremas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
07038069470	JONAS ANDRADE DA SILVA	
08434660490	JOSE RARYSON PEDROSA SOARES	PB011821



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 02/05/2024 07:51 SOB Nº
20240723368.
PROTOCOLO: 240723368 DE 30/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406163882. NIRE: 25201056110.
J ANDRADE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 02/05/2024
redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
citando-se seus respectivos códigos de verificação.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA		
Categoria CONTADOR	Nº Registro PB-011821/O-0	
Nome JOSE RARYSON PEDROSA SOARES		
Nascimento 18/06/1991	Nacionalidade BRASILEIRA	Naturalidade COREMAS-PB
 Assinatura do Profissional		
Filiação JOSE ROBERTO SOARES DE SOUSA MARIA DO SOCORRO PEDROSA SOARES		
CPF 084.346.604-90	Documento de Identificação 3432565 SDS-PB	
Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.		
Data de Registro 12/08/2015		Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 0AEFC9
		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA		
		
Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço: https://sistemas-cfc.org.br/validacao/profissional/codigo/0AEFC9		

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **terça-feira, 19 de novembro de 2024, às 18:19.**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JOSE RARYSON PEDROSA SOARES
REGISTRO.....	: PB-011821/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.346.604-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 04/02/2025 as 19:02:21.
Válido até: 05/05/2025.
Código de Controle: 3860.8395.4732.7570.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPB.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
 Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 07.367.680/0001-25

Razão Social: J ANDRADE LTDA

Nome Fantasia: CONSTRUTORA ANDRADE

Certidão emitida às 19:05 de 04/02/2025.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **ZEjY.ivri**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
 Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA EXECUÇÃO FISCAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de execução fiscal ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 07.367.680/0001-25
 Razão Social: J ANDRADE LTDA
 Nome Fantasia: CONSTRUTORA ANDRADE

Certidão emitida às 19:05 de 04/02/2025.

Validade 30 dias.

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOB.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **TRgq.vOVO**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



ESTADO DA PARAÍBA
 PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

Av. Comendador Renato Ribeiro Coutinho, s/n - Altiplano - João Pessoa/PB - CEP: 58.046-060

Tel.: (83) 3252-1700 - E-mail: corregedoria@tjpb.jus.br

CERTIDÃO ON-LINE

(Para fins de participação em licitação pública)

Nº 6429

Atendendo a requerimento formulado pela pessoa jurídica **J. ANDRADE LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **07.367.680/0001-25**, localizada na **Rua Luziano Gerlisson de Sousa, 37 - Antonio Lopes, Coremas/PB**, certifica-se que na circunscrição judiciária na qual se encontra estabelecida a requerente - Comarca de **Coremas** - existe:

A) no âmbito **extrajudicial**, a(s) seguinte(s) serventia(s) com atribuições para o protesto de títulos:

- **Tabellionato de Notas e de Protesto de Títulos e Ofício de Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos e Cíveis das Pessoas Jurídicas da Comarca de Coremas (CNS 07.135-7)**, cujo(a) delegatário(a) é o(a) Sr(a). **Maria Iolanda da Silva**.

B) no âmbito **judicial**, o setor do Telejudiciário na Comarca, o qual é o competente para expedir certidões acerca das ações cíveis e criminais ali ajuizadas, notadamente as que se refiram à falência e recuperação judicial.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/certidao>, através do seguinte código: **xxipJAIP**

Emitida às **19:41:27** do dia **04/02/2025**.

Válida até **03/08/2025** - 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

(*) As informações relativas ao requerente da presente certidão são de sua única e exclusiva responsabilidade.



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

199758/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: RODRIGO DO Ó CATÃO BONGIOVI

Registro: 11525762022PB RNP: 1626710781

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20230528202 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/05/2023 Baixada em: 21/03/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA CPF/CNPJ: 08.742.439/0001-00
Endereço do contratante: RUA Jose Rodrigues Coura Nº: 53
Complemento: Bairro: centro
Cidade: SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA UF: PB CEP: 58119000
Contrato: 00033/2023-CPL Celebrado em: 13/04/2023
Valor do contrato: R\$ 388.041,48 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Jose Rodrigues Coura Nº: 53
Complemento: Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Pedro dos Santos Bairro: centro
Cidade: SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA UF: PB CEP: 58119000
Data de início: 17/04/2023 Conclusão efetiva: 13/04/2024
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA CPF/CNPJ: 08.742.439/0001-00
Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > LOCAÇÃO > #1154 - TERRAPLENAGEM 15 - EXECUÇÃO 116,70 metro; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 213,02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 6,31 metro cúbico;

Observações

Reforma e Ampliação do Auditório da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Pedro dos Santos no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça-PB)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 199758/2024
22/03/2024, 13:46
0bzz0

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado, constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 0bzz0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 899 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2825 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 23/03/2024, às 09:43



 LAGOA DE ROÇA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA-PB SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA				
<p>A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA/PB, ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 30.272.239/0001-81 EXECUTOU OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO ÍMPEP ANTONIO PEDRO DOS SANTOS SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA/PB SOB A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL Sr. RODRIGO DO Ô CATÃO BONGIOVI, CREA Nº 1620710781, CONFORME ART Nº PB20230528202, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR, CONFORME CONTRATO N. 00033/2023-CP, E PERÍODO DE EXECUÇÃO COM INÍCIO 17/04/2023 E CONCLUSÃO 13/03/2024,</p> <p>A seguir, os serviços efetuados:</p>				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE EXECUTADA
3				
SERVIÇOS PRELIMINARES				
3.1	51	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	m²	8,00
3.2	99055	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2023	M	316,70
3				
MOVIMENTO DE TERRA				
3.1	92358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2023	m³	18,97
3.2	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUÍVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	m³	354,58
3.3	9045950	AREIA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO.	m³	258,59
3				
FUNDAÇÕES				
3.1	I	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 (ADAPTADO SINAPI 95467)	m³	18,97
3.2	II	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM TIPOLO CERÂMICO FURADO 9x19x19CM	m³	14,30
3.3	94962	CONCRETO MAIORE PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 3) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_01/2021	m³	1,90
3.4	93204	CINTA DE ARMADURA DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2023	M	40,80
3.5	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TÉRREA, FOR = 25 MPa. AF_01/2017	m³	0,40
3.6	101636	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	m³	34,48
3.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃS AF_06/2018	m²	51,71
4				
SUPERESTRUTURA				
4.1	95957	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TÉRREA, FOR = 25 MPa. AF_01/2017	m³	6,31
4.2	93205	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO; ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+GPR) = (8+3) AF_11/2022	M	65,54
4.3	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ACRÍLICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO; E-3RAM. AF_06/2018	m²	21,95

Página 1

FERNANDO GOMES
 ARAUJO
 FILHO:05122480443

Assinado de forma digital por
 FERNANDO GOMES ARAUJO
 FILHO:05122480443
 Dados: 2024.03.18 22:31:09
 +03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 199758/2024, emitida em 22/03/2024



Certidão nº 199758/2024
 23/03/2024, 07:43
 Chave de Impressão: 0a2z0

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2024 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
 Tel: +55-(83) 3333 2525. E-mail: cresa@creapb.org.br

 **CREA-
PB**
 Impresso em: 23/03/2024, 08:07:43



NM	CODIGO	DESCRIMNAÇÃO	UMV	QUANTIDADES
				NECESSARIA
4.4	98502	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, F=3CM. AF_06/2018	m²	21,95
5 ALVENARIA E VEDAÇÕES				
5.1	10320	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 383X193 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	218,00
5.2	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,3 M DE VÃO. AF_03/2018	M	18,27
5.3	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2018	M	21,10
5.4	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2018	M	21,10
6 COBERTURA				
6.1	3	REVISÃO DE COBERTA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	m²	158,11
6.2	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CARRIOS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2018	m²	38,80
6.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	38,80
6.4	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 34, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	45,27
6.5	96109	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P5	m²	107,00
7 REVESTIMENTO				
7.1	87579	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CIMENTO INTERNA, COM COLHER DE REDRIR, ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 COM PREPARO EM BETONEIRA 900L. AF_06/2014	m²	495,03
7.2	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 900L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ANEA MAIOR QUE 10M3, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	78,46
7.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 900L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	410,57
7.4	11162	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43x43CM, BRANCO, PEI 4, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE DO EMBOÇO	m²	80,47
7.5	11268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES, 103x103CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE DO EMBOÇO	m²	54,54
8 PISO E PAVIMENTAÇÃO				
8.1	95241	LASTRO DE CONCRETO M300, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU BAIBERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	392,12
8.2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 1 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	362,12

FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:05122480443

Assinado de forma digital
por FERNANDO GOMES
ARAUJO FILHO:05122480443
Dados: 2024.03.16 22:31:46
-03'D0'

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 198758/2024, emitida em 22/03/2024



Certidão nº 198758/2024
23/03/2024, 07:43
Chave de Impressão: 03220

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2024 e contém 6 folhas



ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE
				EXCUTIDA
8.3	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERAM. AF_06/2022	m²	197,60
8.4	1	PISO EM GRANILITE ANTIARRASTANTE, TIPO FLUORÉ	m²	184,52
8.5	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOIADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	7,98
8.6	83286	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 30 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	m²	603,00
8.7	94275	ASSENTAMENTO DE BUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X1300 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	m	49,98
9		ESQUADRIAS		
9.1	12432	GRADIL EM ALUMÍNIO BRANCO, COM BARRAS DE APOIO EM ALUMÍNIO BRANCO DE 2"x2" E BARRAS INTERMEDIÁRIAS EM ALUMÍNIO BRANCO DE 1"x1/2"	M²	12,22
9.2	12320	PORTÃO EM ALUMÍNIO, DE ABRIR, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 2"x1-1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO 1-1/2"x1-1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM	M²	8,71
9.3	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LBO-INCOLOR, FECHADURA E FLUXADOR, SEM ALZAR. AF_12/2019	m²	20,80
9.4	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAL, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
9.5	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	6,88
9.6	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,20
9.7	306701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M²	20,49
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	3	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 32/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 181782)	UNID	19,08
10.2	97008	LUMINÁRIA ABANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 35 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,08
10.3	10351	LUMINÁRIA TIPO ESPETO PARA JARDIM COM LÂMPADA LED 3W	UN	11,00
10.4	93128	PONTO DE GUARNIÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	01,00
10.5	92142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00
10.6	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	7,00
10.7	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00

Página 3

FERNANDO GOMES
ARAÚJO
FILHO:05122480443

Assinado eletronicamente
por FERNANDO GOMES
ARAÚJO FILHO:05122480443
Data: 2024.03.14 22:31:58
-0100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 199758/2024, emitida em 22/03/2024.



Certidão nº 199758/2024
22/03/2024, 07:43

Crave de Impressão: 01az0

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/03/2024 e contém 5 folhas



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
				DEBITADA
10.8	4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ADAPTADO SINAPI 101876)	UNO	1,00
10.9	43653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 300 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
10.10	43654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.11	43655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
10.12	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUIDO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00
10.13	103641	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2020	UN	6,00
10.14	101682	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
11.1	89937	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASCO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00
11.2	1678	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 40MM	UNO	8,00
11.3	1683	PONTO DE ESGOTO COM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, 100MM	UNO	2,00
11.4	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00
11.5	5	CAIXA DE INFLEXÃO 60x20x60CM	UN	4,00
11.6	49724	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_06/2022	M	25,30
11.7	49972	RIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
12		LOUÇAS E ACESSÓRIOS		
12.1	80921	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.2	80929	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *42 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNILHA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.3	100060	SABÃO DE APOIO RÉTA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
12.4	95543	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.5	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPÃO, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13		PINTURA		
13.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	416,57
13.2	88487	APLICAÇÃO E ORÇAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	416,57
13.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	416,57
13.4	88494	APLICAÇÃO E ORÇAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	197,60
13.5	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	197,60

Página 4

FERNANDO GOMES
ARAUJO
FILHO:05122480443

Assinado de forma digital por
FERNANDO GOMES ARAUJO
FILHO:05122480443
Data: 2024.03.16 22:52:08
+03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 199758/2024, emitida em 22/03/2024



Certidão nº 199758/2024
23/03/2024, 07:43

Chave de Impressão: fba2d0

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2024 e contém 5 folhas



ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	
				DE	PARA
14		SERVIÇOS FINAIS			
14.1	90504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_05/2019	m²		67,00
14.2	90516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 3,00 M. AF_05/2019	UN		20,00
14.3	90507	CONDIÇÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 3/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_F	M		34,45
14.4	12045	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 40940 - INSTALADA	LN		9,00
14.5	2450	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Nº		775,23

São Sebastião do Lagoa de Roça-PB, 13 de Março de 2024.

FERNANDO
GOMES ARAUJO
FILHO:0512248044

Assinado de forma digital por
FERNANDO GOMES ARAUJO
FILHO 05122480443
Data: 2024.03.16 22:32:19 -03'00'

3

Engenheiro Fiscal - ART de fiscalização nº PB20230528801
Fernando Gomes Araújo Filho
CREA/PB 161258457-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 199758/2024, emitida em 22/03/2024.



Certidão nº 199758/2024
23/03/2024, 07:43
Chave de Impressão: 0a220

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2024 e contém 5 folhas

Página 6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3523 2525 E-mail: creakpb@creackpb.org.br



CREA-
PB

Impressão em: 23/03/2024, 08:05:43





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

182645/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **RODRIGO DO Ó CATÃO BONGIOVI** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RODRIGO DO Ó CATÃO BONGIOVI**
Registro: **11525762022PB** RNP: 1620710781
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20220433591** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/03/2022 Baixada em: 17/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA** CPF/CNPJ: 01.612.372/0001-31
Endereço do contratante: RUA Josefa Eugênia Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CURRAL DE CIMA UF: PB CEP: 58201000
Contrato: 00010/2022 Celebrado em: 21/01/2022
Valor do contrato: R\$ 304.439,08 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA SITIO JARDIM Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CURRAL DE CIMA UF: PB CEP: 58291000
Data de início: 15/02/2022 Conclusão efetiva: 15/07/2022
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA** CPF/CNPJ: 01.612.372/0001-31

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1001 - INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA 15 - EXECUÇÃO 192,01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 192,01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 192,01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 192,01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 192,01 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 192,01 metro quadrado;

Observações

Serviços referentes a Construção da Escola Municipal no assentamento Jardim com duas Salas de Aula localizada no município de Curral de Cima - PB

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 182645/2022
20/12/2022, 15:09
CBC8Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Geração (CRG) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CBC8Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel.: + 56 (83) 3533 2525 E-mail: crea-pb@crea-pb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 20/12/2022, às 15:09





Curral de Cima-PB, 01 de Novembro de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura municipal de Curral de Cima/PB, vem por meio de TIAGO DA SILVA CHAVES, COORDENADOR DE ENGENHARIA, atestar para os devidos fins que a empresa CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 30.272.239/0001-81, executou os serviços de "Construção De Escola Municipal No Assentamento Jardim Com Duas Salas De Aula - Curral De Cima/PB" sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil sr. Rodrigo do Ó Catão Bongiovi, CREA nº 1620710781, conforme ART nº PB20220433591, de acordo com as especificações, normas técnicas em vigor. A seguir, os serviços efetuados:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	06.201.00	DER-PB	PLACA INDICATIVA DE OBRA	m²	4,50
1.2	90059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	77,58
2			MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	19,47
2.2	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	40,50
3			INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1	153	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m³	25,75
3.2			Vigas Baldrame		
3.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m³	64,38
3.2.2	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	113,60
3.2.3	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	183,80
3.2.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	64,70
3.2.5	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	72,00
3.2.6	96548	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	68,30
3.2.7	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CEMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	5,27
3.2.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	5,27
3.3			Sapatas Isoladas para Pilares		
3.3.1	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m³	14,32
3.3.2	96610	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m³	14,32
3.3.3	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m³	49,64

Rua Josefa Eugênia, SN - Centro - Curral de Cima/PB - CNPJ nº 01.612.372/0001-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 162645/2022, emitida em 20/12/2022



Certidão nº 162645/2022
28/12/2022, 11:20

Chave de Impressão: C0C8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2022 e contém 8 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 609 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: +55 (81) 3531 2525 E-mail: craqpb@conraqpb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 23/12/2022, 06:14:20



3.3.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,40
3.3.5	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	113,10
3.3.6	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	87,00
3.3.7	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	113,00
3.3.8	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,13
3.3.9	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	5,13
3.3.10	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL AFILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	9,19
4			SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)		
4.1			Concreto Armado para Pilares da Edificação		
4.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	87,54
4.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	98,20
4.1.3	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	154,40
4.1.4	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	280,80
4.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,35
4.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	4,35
4.2			Concreto Armado para vigas (Nível Superior, Reservatório e Platibanda)		
4.2.1	92480	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	154,43
4.2.2	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	153,10
4.2.3	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,40
4.2.4	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	312,30
4.2.5	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,10
4.2.6	92779	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,50
4.2.7	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	8,04
4.2.8	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	8,04
4.3			Laje maciça (Nível Pav. Superior) e Lajes Pré-Moldada (Reservatório e Platibanda)		
4.3.1	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	13,10
4.3.2	92784	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,90

Rua Josefa Eugênia, SN - Centro - Curral de Lima/PB - CNPJ nº 01.612.372/0001-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182645/2022, emitida em 20/12/2022



Certidão nº 182645/2022

20/12/2022, 11:20

Chave de Impressão: 06C8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2022 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 808 - Tambor - João Pessoa - PB
Tel + 55 (81) 3503 2525 E-mail: cresa@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 22/12/2022, às 11:20



4.3.3	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	40,70
4.3.4	92786	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	26,50
4.3.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,42
4.3.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,42
4.3.7	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	10,07
4.4	Verge e Contraverga (exceto janelas frontais)				
4.4.1	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,90
4.4.2	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,90
4.4.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	14,90
4.4.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,90
4.4.5	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	12,90
4.5	Pilares de amarração (10 x 25cm) em toda a Plátibanda				
4.5.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	19,35
4.5.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,80
4.5.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,80
4.5.4	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	0,98
4.5.5	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,98
4.5.6	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	57,54
5	ALVENARIA				
5.1	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:5 - 1:2:8 (cimento/ca/areia), junta=1cm - Rev.09	m³	370,55
6	ESQUADRIAS				
6.1	Portas metálicas				
6.1.1	91383	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
6.1.2	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
6.1.3	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM QUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	7,38
6.2	Janelas metálicas				
6.2.1	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS; EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,00
6.2.2	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	4,00
6.3	Elemento Vazado				
6.3.1	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBODÔ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	7,83
7	COBERTURA				

Rua Josefa Eugênia, 5N - Centro - Curral de Cima/PB - CNPJ nº 01.612.372/0001-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182645/2022, emitida em 20/12/2022



Certidão nº 182645/2022
22/12/2022, 11:20

Chave de Impressão: 05CRZ

O documento reside no registrado foi emitido em 20/12/2022 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 509 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (81) 3633 2525 E-mail: cresa@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 22/12/2022, às 11:20



7.1	100368	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESSOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	1,00
7.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	165,68
7.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	165,68
7.4	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,73
7.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,35
8 IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	CPU-000071	Próprio	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	m²	91,35
9 FORRO					
9.1	90113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	163,23
10 REVESTIMENTO					
10.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	816,91
10.2	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	714,46
10.3	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	102,45
10.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	98,24
11 PAVIMENTAÇÃO					
11.1	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	162,19
11.2	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 5,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	162,19
11.3	87248	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	162,19
11.4	90467	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRÃO POPULAR). AF_06/2017	M	131,52
11.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GLUA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIOS). AF_06/2016	M	17,10
11.6	92896	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	71,57
11.7	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	0,73
12 PINTURA					
12.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	594,14
12.2	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	594,14
12.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	594,14
12.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	32,34
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
13.1	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
13.2	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BADA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
13.3	91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00

Rua Josefa Eugênia, SN - Centro - Curral de cima/PB - CNPJ nº 01.612.372/0001-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182645/2022, emitida em 20/12/2022



Certidão nº 182645/2022
20/12/2022, 11:20

Chave de Impressão: C6C8Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2022 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 56 (83) 3533 2525 - E-mail: creakpb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 23/12/2022 às 14:20



13.4	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 3 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
13.5	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
13.6	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13,00
13.7	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
13.8	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
13.9	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
13.10	93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.11	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.12	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	9,00
13.13	39445	SINAPI	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1,00
13.14	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	374,45
13.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	465,40
13.16	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,00
13.17	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,50
13.18	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	186,20
13.19	101872	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 300A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.20	12092	ORSE	Luminária tipo spot de Sobrepor SROB-5 da Abalux ou similar para lâmpada PAR 20	un	7,00
13.21	12095	ORSE	Lâmpada PAR 20 led 7w bivolt am/br/neu	un	7,00
13.22	20008	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON 25W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	29,00
13.23	CPU-0104	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON 15W LED SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00
13.24	CPU - 4	Próprio	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA ENTRE 0 E 15,2 KW	UN	1,00
13.25	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
13.26	95734	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 P	UN	2,00
13.27	4375	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA SE	UN	31,00
13.28	404	SINAPI	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSÃO)	M	20,00
13.29	97886	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00
13.30	39129	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	28,00
13.31	39128	SINAPI	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO	UN	3,00
13.32	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,30
13.33	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	26,75
13.34	12807	ORSE	Refletor Slim LED 50W de potência, branco frio, 6500k, Autovolt, marca B-light ou similar	un	2,00
14			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
14.1	90371	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015	UN	1,00

Rua Josefa Eugênia, SN - Centro - Curral de Cima/PB - CNPJ nº 01.612.372/0001-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182645/2022, emitida em 20/12/2022



Certidão nº 182645/2022
22/12/2022, 11:20
Classe de Impressão: C&G&Z

O documento neste ítem registrado foi emitido em 20/12/2022 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel. + 55 (81) 3333-2525 e-mail: cnaapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 22/12/2022, 11:20



14.2	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.3	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	63,44
14.4	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	23,38
14.5	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
14.6	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
14.7	89620	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
14.8	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
14.9	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
14.10	89489	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
14.11	89412	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/8" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
14.12	89494	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
14.13	72602	SINAPI	JOELHO REDUCAO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
14.14	3522	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00
14.15	80987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00
14.16	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
14.17	8140	SINAPI	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2" [40 MM]	UN	3,00
14.18	3531	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00
14.19	102623	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023	UN	1,00
14.20			Louças e Metais		
14.20.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
14.20.2	12261	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 tuba de louça de embutir, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopiá 10 cm, assentada.	un	1,00
14.20.3	80941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.20.4	80941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.20.5	86930	SINAPI	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.20.6	93441	SINAPI	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/22 OU 3/4", PY COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
14.20.7	88	Próprio	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,3CM	m²	0,96
14.20.8	11762	SINAPI	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4" (REF 1153)	UN	2,00
14.20.9	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

Rua Josefa Eugênia, SN - Centro - Curral de Cima/PB - CNPJ nº 01.612.372/0001-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182645/2022, emitida em 20/12/2022.



Certidão nº 182645/2022
20/12/2022, 11:20

Chave de Impressão: CBCBZ

O documento neste site registrado foi emitido em 20/12/2022 e contém 9 folhas



15 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
15.1	89728	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
15.2	89748	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
15.3	89500	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
15.4	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00
15.5	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
15.6	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
15.7	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
15.8	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
15.9	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
15.10	1672	ORSE	Joelho de 90° com bolsa para anel, em pvc rígido e/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	3,00
15.11	8659	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00
15.12	89753	SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00
15.13	89778	SINAPI	LUIVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00
15.14	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	4,71
15.15	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	13,35
15.16	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19,81
15.17 - Acessórios e Complementos					
15.17.1	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00
15.17.2	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	8,00
15.17.3	11712	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	8,00
15.18 - Ventilação					
15.18.1	89807	SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
15.18.2	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	31,09
15.18.3	39320	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	7,00
15.19 - Sistema de Tratamento de Esgoto					
15.19.1 - Tanque Séptico					
15.19.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2016	m³	9,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182845/2022, emitida em 20/12/2022



Certidão nº 182845/2022
20/12/2022, 11:30

Chave de Impressão: C6C8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2022 e contém 8 folhas

Rua Josefa Eugênia, SN - Centro - Curral de Cima/PB - CNPJ nº 01.612.372/0001-31

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tomba - João Pessoa - PB
Tel + 55 (81) 3533 2525 E-mail: cresa@crea-pb.org.br

 **CREA-
PB**
Impresso em: 22/12/2022, às 14:30



15.19.1.2	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	3,75
15.19.1.3	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m³	14,75
15.19.1.4	92538	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MADIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	0,80
15.19.1.5	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,38
15.19.1.6	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	0,38
15.19.1.7	84026	SINAPI	BARRA LISA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m³	11,55
15.19.1.8	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00
15.19.2			Sumidouro		
15.19.2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	12,25
15.19.2.2	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	3,91
15.19.2.3	153	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa 15 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m³	20,22
15.19.2.4	73902/001	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	m³	1,88
15.19.2.5	98115	SINAPI	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	1,00
16			LÓGICA E TELEFONIA		
16.1			LÓGICA		
16.1.1	3872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	4,00
16.1.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO-ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,30
16.1.3	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	45,40
16.1.4	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00
16.1.5	89600	SINAPI	CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E	UN	4,00
16.1.6	98301	SINAPI	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
16.1.7	20035	Próprio	PATCH CORDS CAT.5E, CONECTOR RJ-45 MACHO, C/1,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	26,00
16.1.8	20039	Próprio	MINI RACK DE PAREDE 19" X 12U X 450MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
16.1.9	20040	Próprio	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO DIO 24FO 5C APC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
16.1.10	11228	Próprio	CONECTOR ÓPTICO DE CAMPO 5C UPC	UN	1,00
16.1.11	11229	Próprio	CAIXA DE EMENDA ÓPTICA CEO 12FO	UN	2,00
16.1.12	9516	ORSE	Caixa passagem de sobrepor em aço 100x100x80mm	un	3,00
17			DETALHES GERAL		
17.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	11,38
17.2	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	24,11
17.3	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	1,67
17.4	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,07
17.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6,95
17.6	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,92

Rua Josefa Eugênia, 5N - Centro - Curral de cima/PB - CNPJ nº 01.612.372/0001-31

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Carteira nº 162645/2022, emitida em 20/12/2022



Carteira nº 162645/2022
22/12/2022, 11:20

Chave de Ingresso: C6C6Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2022 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (81) 3533 2025 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 22/12/2022, às 15:00
João Pessoa



17.7	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,05
17.8	11324	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço-soldada nervurada CA-60, Q-246, malha 10x10cm, ferro 5.6mm (3,91 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	1,20
17.9	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:1,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m ³	2,11
17.10	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m ³	2,11
17.11	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa 1:2:8 (cimento/ca/areia), junta=1cm - Rev.09	m ³	55,52
17.12	153	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=10cm, com argamassa 1:2:8 (cimento/ca/areia), junta=1cm - Rev.08	m ³	7,56
17.13	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	40,05
17.14	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	40,05
17.15	89485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	40,05
17.16	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	40,05
17.17	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	40,05
17.18	91205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	78,88
17.19	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	9,12
17.20	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM FUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
17.21	41629	SINAPI	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA. DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	1,00
17.22	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m ²	2,46
17.23	94119	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	0,08
18			SERVIÇOS DIVERSOS		
18.1	92365	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	10,00
18.2	11494	ORSE	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	m ²	11,80
18.3	029	Próprio	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	UN	21,00
18.4	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	192,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 182645/2022, emitida em 20/12/2022



Handwritten signature of Tiago da Silva Chaves
Tiago da Silva Chaves
 Engenheiro Civil
 CREA 161397279-2

TIAGO DA SILVA CHAVES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB: 161.397279-2

Rua Josefa Eugênia, SN - Centro - Curral de Cima/PB - CNPJ nº 01.612.372/0001-31

Certidão nº 182645/2022
 20/12/2022, 11:20
 Chave de Impressão: C8C8Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/12/2022 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3633 2525 E-mail: cresa@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 22/12/2022, às 14:20





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

210268/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **RODRIGO DO Ó CATÃO BONGIOVI**
 Registro: **11525762022PB** RNP: **1620710781**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20240641914** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/07/2024** Baixada em: **17/11/2024**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **J ANDRADE LTDA.**

Contratante: **CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR/PB** CPF/CNPJ: **09.143.637/0001-01**
 Endereço do contratante: **RUA Francisco Demétrius** Nº. S/N
 Complemento: **EVANDRO CABRAL** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **AGUIAR** UF: **PB** CEP: **56778000**
 Distrito: **10005/2024** Celebrado em: **17/07/2024**
 Valor do contrato: **R\$ 96.895,28** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação Institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA Francisco Demétrius** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **AGUIAR** UF: **PB** CEP: **56778000**
 Coordenadas Geográficas: **-7,094826, -38,171070**
 Data de início: **22/07/2024** Conclusão efetiva: **21/08/2024**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR/PB** CPF/CNPJ: **09.143.637/0001-01**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TDS_1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 624,78 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 126,40 metro quadrado;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUIAR/PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 210268/2024
 29/11/2024, 11:16
 6yYAy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-gbistac.com.br/publico/> com a chave: 6yYAy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
 Av. Dom Pedro I, 608 - Tambaú - João Pessoa - PB
 Tel: + 55 (83) 3533 2525. E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 29/11/2024, 11:16:05





ESTADO DA PARAIBA
CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
CASA ANISTIDES ALVES DE SOUSA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Câmara Municipal de Aguiar, em Termino Plenário, em 26/11/2024, através do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba (CREA/PB) nº 60 (4) 687 (000) 401, resolveu representar pelo Presidente e Sr. Francisco Davison Sobrinho, Brasileiro, residente e domiciliado no Município de CEP nº 553 210 (004-97) E 043 560 (1 000) 394 888-PR e pelo Engenheiro Fiscal da Obra o Sr. Franklindo Mendes Pereira, gestor da CREA/PB nº 162100399-5, no qual **ATESTAMOS** a empresa **A. ANDRADE ETDA**, inscrita no CNPJ nº 07.967.080/0001-25, com sede na Rua Professor Luciano Falcão, 37 - Cx. Postal, Antônio Lopes, Comunas/PA, através do seu Responsável Técnico, o Sr. Rodrigo do Ocaso Mangrini, Brasileiro Engenheiro Civil, possuidor da Cédula do CFP nº 014.896.334.96 e do CREA nº 5525762022/PB, Evidenciando os serviços de elaboração e acompanhamento da Câmara Municipal de Aguiar/PA, e informamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresenta-se bem desenvolvida, operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, sendo concluído que a descrição técnica e comercialmente, está a presente data.

Contrato nº 16946/2024
ART de Execução nº P1620240641934
ART de Fiscalização nº P1620240641936
Período de Execução: 1º de Junho de 2024 a 22 de Outubro de 2024

ITEM	Objeto	IMPORTE R\$	UNID	QTD	QTD DE
1	ESCR. ADIENS				
1.1	PROVA DE ALUGUINHO DE AREA COM EXAMIN. COM OR. AMPLIACAO FINANCIAO COM PARCELAMENTO FUNDIARIAMENTE INSTALACAO DE 12,20M	605,00	m²	13,00	
1.2	INSTALAÇÃO DE ALUGUINHO DE COBERTURA COM 2 FLORES PARA VIGILANCIA COM VIGILANCIA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO COM ACERTADO DE BILHETE E FIBRA ÓPTICA INCLUSIVE ALZAR E LINTAS/VALVULAS FUNDIARIAMENTE INSTALACAO DE 12,20M	65,00	m²	1,00	
1.3	INSTALAÇÃO DE ALUGUINHO DE COBERTURA COM 2 FLORES PARA VIGILANCIA COM VIGILANCIA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO COM ACERTADO DE BILHETE E FIBRA ÓPTICA INCLUSIVE ALZAR MANUTENÇÃO E CONSERVACAO FUNDIARIAMENTE INSTALACAO DE 12,20M	65,00	m²	1,00	
1.4	INSTALAÇÃO DE ALUGUINHO DE COBERTURA COM 2 FLORES PARA VIGILANCIA COM VIGILANCIA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO COM ACERTADO DE BILHETE E FIBRA ÓPTICA INCLUSIVE ALZAR MANUTENÇÃO E CONSERVACAO FUNDIARIAMENTE INSTALACAO DE 12,20M	65,00	m²	1,00	
2	INSTALACAO DE HIDRANTICAS				
2.1	INSTALACAO DE HIDRANTICA COM 2 FLORES PARA VIGILANCIA COM VIGILANCIA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO COM ACERTADO DE BILHETE E FIBRA ÓPTICA INCLUSIVE ALZAR MANUTENÇÃO E CONSERVACAO FUNDIARIAMENTE INSTALACAO DE 12,20M	1,00	un	1,00	
2.2	INSTALACAO DE HIDRANTICA COM 2 FLORES PARA VIGILANCIA COM VIGILANCIA MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO COM ACERTADO DE BILHETE E FIBRA ÓPTICA INCLUSIVE ALZAR MANUTENÇÃO E CONSERVACAO FUNDIARIAMENTE INSTALACAO DE 12,20M	1,00	un	1,00	

WWW.CAMARAAGUIAR.PB.GOV.BR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dore Matos L. 809 - Turbata - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (81) 2023 2225 E-mail: conselho@crea.pb.br



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 210268/2024, emitida em 26/11/2024

Certidão nº 210268/2024
26/11/2024, 12:05
Chave de impressão: 6yYAy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 5 folhas.



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AGUIAR
CASA ARISTIDES ALVES DE SOUSA

3.8	40704	TRAVIA, MARCELO, PAV. SÓBRIE, SANGRETO, EQUIPAMENTO PRECATORIO EM 08/05/2014, PARA A INSTA. MUNICIPAL DE AGUIAR, EM AGUIAR, PB, DISTRITO DE BARRA DO SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
3.8	40706	TR. PAV. SÓBRIE, RODOVIA, EMPRETO PRECATORIO, EM 08/05/2014, EM AGUIAR, PB, SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014. RODOVIA DE BARRA DO SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
3.8	40708	TR. DE BARRA DO SANGRETO, PAV. SÓBRIE, SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014. INSTA. MUNICIPAL DE AGUIAR, AGUIAR, PB, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
3.8	40714	TR. DE BARRA DO SANGRETO, PAV. SÓBRIE, SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014. INSTA. MUNICIPAL DE AGUIAR, AGUIAR, PB, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
4		DEVALUAMENTO			
4.1	41709	CONCRETO, AP. DE 100,00M, MANUTENÇÃO, EMPRETO PRECATORIO, EM 08/05/2014, EM AGUIAR, PB, DISTRITO DE BARRA DO SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
4.2	41750	MANUTENÇÃO, AP. DE 100,00M, MANUTENÇÃO, EMPRETO PRECATORIO, EM 08/05/2014, EM AGUIAR, PB, DISTRITO DE BARRA DO SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
4.3	41733	CONCRETO, AP. DE 100,00M, MANUTENÇÃO, EMPRETO PRECATORIO, EM 08/05/2014, EM AGUIAR, PB, DISTRITO DE BARRA DO SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
4.4	41771	CONCRETO, AP. DE 100,00M, MANUTENÇÃO, EMPRETO PRECATORIO, EM 08/05/2014, EM AGUIAR, PB, DISTRITO DE BARRA DO SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
4		CONCESSÃO E PERMISSÃO			
4.1	41644	PERMISSÃO, AP. DE 100,00M, MANUTENÇÃO, EMPRETO PRECATORIO, EM 08/05/2014, EM AGUIAR, PB, DISTRITO DE BARRA DO SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
4.2	41646	PERMISSÃO, AP. DE 100,00M, MANUTENÇÃO, EMPRETO PRECATORIO, EM 08/05/2014, EM AGUIAR, PB, DISTRITO DE BARRA DO SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
4.3	41648	PERMISSÃO, AP. DE 100,00M, MANUTENÇÃO, EMPRETO PRECATORIO, EM 08/05/2014, EM AGUIAR, PB, DISTRITO DE BARRA DO SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00
4.4	41650	PERMISSÃO, AP. DE 100,00M, MANUTENÇÃO, EMPRETO PRECATORIO, EM 08/05/2014, EM AGUIAR, PB, DISTRITO DE BARRA DO SANGRETO, SANGRETO, AP, 08/05/2014.	SANGRETO	EN	1,00

WWW.CAMARAAGUIAR.PB.GOV.BR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dona Helena, 609 - Torre A - 500 Passos - PB
Tel. + 55 (35) 3533 2525 E-mail: creg@crea.org.br

CREA-
PB
Impresso em 25/11/2024, 12:05



Certidão nº 210268/2024
26/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 6yYAy
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 210268/2024, emitida em 26/11/2024

ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE AJOIPE
CASA MUNICIPAL DE VOTOS



Nº	ENDEREÇO	VALOR	DATA	VALOR	DATA
01	PARTELA SOLANOR AMARALVA, AV. G. M. G. SANTOS, 114	200,00			
02	EMBARANHITO, RUA SAENA, 147, V. M. P. 2301, 114	112,80			
03	TERO DEVA FERREIRA, EMBARANHITO, 114	200,00			
04	BRASILEIRO, RUA GREGÓRIO, 114, 2301, 114	200,00			
05	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
06	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
07	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
08	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
09	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
10	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
11	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
12	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
13	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
14	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
15	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
16	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
17	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
18	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
19	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
20	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
21	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
22	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
23	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
24	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
25	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
26	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
27	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
28	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
29	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
30	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
31	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
32	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
33	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
34	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
35	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
36	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
37	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
38	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
39	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
40	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
41	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
42	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
43	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
44	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
45	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
46	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
47	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
48	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
49	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
50	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
51	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
52	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
53	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
54	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
55	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
56	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
57	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
58	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
59	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
60	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
61	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
62	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
63	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
64	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
65	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
66	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
67	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
68	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
69	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
70	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
71	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
72	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
73	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
74	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
75	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
76	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
77	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
78	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
79	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
80	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
81	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
82	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
83	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
84	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
85	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
86	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
87	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
88	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
89	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
90	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
91	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
92	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
93	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
94	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
95	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
96	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
97	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
98	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
99	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			
100	PARTELA, RUA FERREIRA, 114, 2301, 114	200,00			



Ajoipe, 19 de Maio de 2024

Francisco Barbosa Sobrinho
Francisco Barbosa Sobrinho
Presidente da Câmara Municipal
CPF nº 783.210.204-01

Francisco de Assis Barbosa
Francisco de Assis Barbosa
Diretor Geral da Câmara Municipal
CPF nº 783.210.204-01

Recebimento nº de 21268/2024

Recebido em 26/11/2024

Valor: R\$ 200,00

Valor em Letras: Duzentos e 00/100 Reais

Assinatura: *[Signature]*

Carimbo: [Stamp]

ANEXO I - CERTIFICADO DE REGULARIDADE

Assinatura: *[Signature]*

Carimbo: [Stamp]

Certidão nº 210268/2024
26/11/2024, 12:05
Chave de Impressão: 6Y/YA
O documento nesta ata registrado foi emitido em 26/11/2024 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 210268/2024, emitida em 26/11/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 828 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2823 E-mail: conselho@crea-pb.org.br



CREA-PB

Registro em 2024/02/26/2024





À
 Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
 Setor de Licitação
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Modalidade: Dispensa nº 031/2025

Processo Administrativo: nº 031/2025

Data e Hora da Realização: 05/02/2025 - 12:00hrs

Objeto: Reforma da escola E.M.E.I.F Pe. Anchieta, escola E.M.E.I.F Augusto Antas, Creche Esmerina Teotônio dos Santos e da escola E.M.E.I.F Presidente Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB

DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A Empresa J. Andrade LTDA, nome fantasia Construtora Andrade com sede na Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 37 - Conj. Antônio Lopes, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, por intermédio do seu Administrador o Sr. Jonas Andrade da Silva, portador do RG nº 36.562.234-5 SSP/SP e do CPF nº 070.380.694-70, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Santana dos Garrotes/PB, 04 de Fevereiro de 2025

JONAS ANDRADE
 DA
 SILVA:07038069470

Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:46:26 -03'00'

J. Andrade LTDA / Construtora Andrade

CNPJ 07.367.680/0001-25

Jonas Andrade da Silva

Administrador

RG 36.562.234-5 SSP/SP

CPF 070.380.694-70

J. ANDRADE LTDA
 Construtora Andrade

CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0



À
 Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
 Setor de Licitação
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Modalidade: Dispensa nº 031/2025

Processo Administrativo: nº 031/2025

Data e Hora da Realização: 05/02/2025 - 12:00hrs

Objeto: Reforma da escola E.M.E.I.F Pe. Anchieta, escola E.M.E.I.F Augusto Antas, Creche Esmerina Teotônio dos Santos e da escola E.M.E.I.F Presidente Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A Empresa J. Andrade LTDA, nome fantasia Construtora Andrade com sede na Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 37 - Conj. Antônio Lopes, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, por intermédio do seu Administrador o Sr. Jonas Andrade da Silva, portador do RG nº 36.562.234-5 SSP/SP e do CPF nº 070.380.694-70, **DECLARA**, sob as penas da Lei, em especial o art. 229 do código penal brasileiro que atende a reserva de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da previdência social e as regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de Julho de 1991.

Santana dos Garrotes/PB, 04 de Fevereiro de 2025

JONAS ANDRADE
 DA
 SILVA:07038069470

Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:46:36
 -03'00'

J. Andrade LTDA / Construtora Andrade
 CNPJ 07.367.680/0001-25
 Jonas Andrade da Silva
 Administrador
 RG 36.562.234-5 SSP/SP
 CPF 070.380.694-70

J. ANDRADE LTDA
 Construtora Andrade
 CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0



À
 Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
 Setor de Licitação
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Modalidade: Dispensa nº 031/2025

Processo Administrativo: nº 031/2025

Data e Hora da Realização: 05/02/2025 - 12:00hrs

Objeto: Reforma da escola E.M.E.I.F Pe. Anchieta, escola E.M.E.I.F Augusto Antas, Creche Esmerina Teotônio dos Santos e da escola E.M.E.I.F Presidente Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB.

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A Empresa J. Andrade LTDA, nome fantasia Construtora Andrade com sede na Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 37 - Conj. Antônio Lopes, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, por intermédio do seu Administrador o Sr. Jonas Andrade da Silva, portador do RG nº 36.562.234-5 SSP/SP e do CPF nº 070.380.694-70, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo órgão licitante quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente.

Santana dos Garrotes/PB, 04 de Fevereiro de 2025

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:46:47 -03'00'

J. Andrade LTDA / Construtora Andrade
 CNPJ 07.367.680/0001-25
 Jonas Andrade da Silva
 Administrador
 RG 36.562.234-5 SSP/SP
 CPF 070.380.694-70

J. ANDRADE LTDA
 Construtora Andrade
 CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0



À
 Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
 Setor de Licitação
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Modalidade: Dispensa nº 031/2025

Processo Administrativo: nº 031/2025

Data e Hora da Realização: 05/02/2025 - 12:00hrs

Objeto: Reforma da escola E.M.E.I.F Pe. Anchieta, escola E.M.E.I.F Augusto Antas, Creche Esmerina Teotônio dos Santos e da escola E.M.E.I.F Presidente Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB.

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Empresa J. Andrade LTDA, nome fantasia Construtora Andrade com sede na Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 37 - Conj. Antônio Lopes, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, por intermédio do seu Administrador o Sr. Jonas Andrade da Silva, portador do RG nº 36.562.234-5 SSP/SP e do CPF nº 070.380.694-70, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inc. VI do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Santana dos Garrotes/PB, 04 de Fevereiro de 2025

JONAS ANDRADE Assinado de forma digital por
 DA JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 SILVA:07038069470 Dados: 2025.02.04 14:46:55
 -03'00'

J. Andrade LTDA / Construtora Andrade
 CNPJ 07.367.680/0001-25
 Jonas Andrade da Silva
 Administrador
 RG 36.562.234-5 SSP/SP
 CPF 070.380.694-70

J. ANDRADE LTDA
 Construtora Andrade
 CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0



À
 Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
 Setor de Licitação
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Modalidade: Dispensa nº 031/2025

Processo Administrativo: nº 031/2025

Data e Hora da Realização: 05/02/2025 - 12:00hrs

Objeto: Reforma da escola E.M.E.I.F Pe. Anchieta, escola E.M.E.I.F Augusto Antas, Creche Esmerina Teotônio dos Santos e da escola E.M.E.I.F Presidente Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB.

DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

A Empresa J. Andrade LTDA, nome fantasia Construtora Andrade com sede na Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 37 - Conj. Antônio Lopes, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, por intermédio do seu Administrador o Sr. Jonas Andrade da Silva, portador do RG nº 36.562.234-5 SSP/SP e do CPF nº 070.380.694-70, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 4º da lei nº 14.133/2021.

Declaro, para fins da lei nº 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

() **MICROEMPRESA** – Receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lei nº 147/2014.

(X) **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – Receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lei nº 147/2014.

Santana dos Garrotes/PB, 04 de Fevereiro de 2025

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470
 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Data: 2025.02.04 14:47:06
 -03'00

J. Andrade LTDA / Construtora Andrade
 CNPJ 07.367.680/0001-25
 Jonas Andrade da Silva
 Administrador
 RG 36.562.234-5 SSP/SP
 CPF 070.380.694-70

J. ANDRADE LTDA
 Construtora Andrade
 CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0



A
 Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
 Setor de Licitação
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Modalidade: Dispensa nº 031/2025

Processo Administrativo: nº 031/2025

Data e Hora da Realização: 05/02/2025 - 12:00hrs

Objeto: Reforma da escola E.M.E.I.F Pe. Anchieta, escola E.M.E.I.F Augusto Antas, Creche Esmerina Teotônio dos Santos e da escola E.M.E.I.F Presidente Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A Empresa J. Andrade LTDA, nome fantasia Construtora Andrade com sede na Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 37 - Conj. Antônio Lopes, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, por intermédio do seu Administrador o Sr. Jonas Andrade da Silva, portador do RG nº 36.562.234-5 SSP/SP e do CPF nº 070.380.694-70, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

Santana dos Garrotes/PB, 04 de Fevereiro de 2025

JONAS ANDRADE Assinado de forma digital por
 DA JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Dados: 2025.02.04 14:47:16
 SILVA:07038069470 +03'00'

J. Andrade LTDA / Construtora Andrade
 CNPJ 07.367.680/0001-25
 Jonas Andrade da Silva
 Administrador
 RG 36.562.234-5 SSP/SP
 CPF 070.380.694-70

J. ANDRADE LTDA
 Construtora Andrade
 CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0



À
 Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
 Setor de Licitação
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Modalidade: Dispensa nº 031/2025

Processo Administrativo: nº 031/2025

Data e Hora da Realização: 05/02/2025 - 12:00hrs

Objeto: Reforma da escola E.M.E.I.F Pe. Anchieta, escola E.M.E.I.F Augusto Antas, Creche Esmerina Teotônio dos Santos e da escola E.M.E.I.F Presidente Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB

DECLARAÇÕES

A Empresa J. Andrade LTDA, nome fantasia Construtora Andrade com sede na Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 37 - Conj. Antônio Lopes, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, por intermédio do seu Administrador o Sr. Jonas Andrade da Silva, portador do RG nº 36.562.234-5 SSP/SP e do CPF nº 070.380.694-70:

1.0 - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS DO EDITAL

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO DE INEXISTIR FATO IMPEDITIVO

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR DA ATIVA DO ÓRGÃO

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Serra Branca, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAR TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGO PARA DEFICIENTE E DE ACESSIBILIDADE

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Santana dos Garrotes/PB, 04 de Fevereiro de 2025

JONAS ANDRADE DA SILVA:07038069470 Assinado de forma digital por
 JONAS ANDRADE DA
 SILVA:07038069470
 Data: 2025.02.04 14:47:27 -03'00'

J. Andrade LTDA / Construtora Andrade

CNPJ 07.367.680/0001-25

Jonas Andrade da Silva

Administrador

RG 36.562.234-5 SSP/SP

CPF 070.380.694-70

J. ANDRADE LTDA
 Construtora Andrade

CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0



À
 Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes
 Setor de Licitação
 Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB

Modalidade: Dispensa nº 031/2025

Processo Administrativo: nº 031/2025

Data e Hora da Realização: 05/02/2025 - 12:00hrs

Objeto: Reforma da escola E.M.E.I.F Pe. Anchieta, escola E.M.E.I.F Augusto Antas, Creche Esmerina Teotônio dos Santos e da escola E.M.E.I.F Presidente Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

A Empresa J. Andrade LTDA, nome fantasia Construtora Andrade com sede na Rua Luziano Gerlisson de Sousa Lucena, 37 - Conj. Antônio Lopes, Coremas/PB inscrita no CNPJ nº 07.367.680/0001-25, por intermédio do seu Administrador o Sr. Jonas Andrade da Silva, portador do RG nº 36.562.234-5 SSP/SP e do CPF nº 070.380.694-70, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que a empresa não se acha inidônea para licitar e contratar com o Poder Público ou suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Santana dos Garrotes/PB, 04 de Fevereiro de 2025

JONAS ANDRADE Assinado de forma digital por
 DA JONAS ANDRADE DA
 SILVA,07038069470
 SILVA:07038069470 Dados: 2025.02.04 14:47:37
 -03'00

J. Andrade LTDA / Construtora Andrade
 CNPJ 07.367.680/0001-25
 Jonas Andrade da Silva
 Administrador
 RG 36.562.234-5 SSP/SP
 CPF 070.380.694-70

J. ANDRADE LTDA
 Construtora Andrade
 CNPJ: 07.367.680/0001-25 Inscrição Estadual: 16.145.097-0



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J ANDRADE LTDA		Protocolo: PSC240146483			
NIRE: 25201056110 Matriz: Jurídica Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 25201056110	CNPJ 07.387.660/0001-25	Data de Ato Constitutivo 04/05/2005	Início de Atividade 04/05/2005		
Endereço Completo Rua LUZIANO GELISSON DE SOUZA LUCENA, Nº 37, ANTONIO LOPES - Coremas/PB - CEP 58770-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA FABRICAÇÃO DE CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÕES E SONDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE FUNDAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ALVENARIA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUILOS E TELHAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS CARGA E DESCARGA SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.					
Capital Social R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Especie de sócio	Administrador	Término do mandato
JONAS ANDRADE DA SILVA	070.380.694-70	R\$ 400.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
JONAS ANDRADE DA SILVA	070.380.694-70	Indeterminado			



Governo do Estado da Paraíba
 Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
 Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
 nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. ANDRADE LTDA			Protocolo: PBC2401946403
NIRE: 25207098110			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
Último Arquivamento			Situação
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
02/05/2024	20240723171	223 / 223 - BALANÇO	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 02/01/2025, às 15:16:58 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código GPE4QHUD.

Maria de Fatima Ventura Venancio
 Secretário(a) Geral

Data da consulta: 04/02/2025 19:24:22

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **34.965.075/0001-48**

Apopta pelo Simples Nacional e/ou SIMEI (desempregado ou excluído): Receita da UF/UFERSA

Nome Empresarial: **JHONATAN ANDRADE DA SILVA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações



Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2022	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
23/09/2019	31/12/2021	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)



Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Gabinete do Prefeito

Rua Severino Teotônio, 129 - Planalto - CEP 58.795-000 - Santana dos Garrotes - PB
e-mail: p.m.dg@gmail.com

PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA**, no uso das atribuições legais.

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- II. SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**
- III. PREGOEIRO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- IV. EQUIPE DE APOIO:
 - a) **JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822**
 - b) **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

Art. 2º O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

Art. 3º DESIGNAR, **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376**, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

Art. 4º DESIGNAR, **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964**, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

Art. 5º Designar o servidor **ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100**, como gestor de Contratos.

Art. 6º Designar como Fiscal de Contratos os servidores:

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynyson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.



PALOMA KENNED LEITE DA SILVA
Prefeita Constitucional



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

ATOS DO PODER EXECUTIVO



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES
Gabinete do Prefeito**

Rua Severino Teotônio, 129 – Planalto – CEP 58.795-000 – Santana dos Garrotes – PB

PORTARIA Nº 15, DE 02 DE JANEIRO DE 2025

Dispõe sobre a designação de empregados públicos para condução de processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB à luz da Lei Federal Nº 14.133/2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES, PARAÍBA**, no uso das atribuições legais.

Considerando a determinação da Lei Federal 14.133/2021, que dispõe sobre as licitações e contratos.

RESOLVE:

ART. 1º - DESIGNAR em cumprimento ao disposto no artigo 7º da Lei Federal Nº 14.133 de 1º de abril de 2021, os empregados públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito das Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, conforme indicado na presente portaria.

§1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com a nova legislação, pelos seguintes agentes públicos:

- I. AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- II. SUPLENTE DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO: **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**
- III. PREGOEIRO: **FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964.**
- IV. EQUIPE DE APOIO:
 - a) **JANAYSA MIKAELLE PEREIRA DA SILVA, MAT Nº 21822**
 - b) **CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376.**

§2º Conforme preconiza o art. 8º, § 2º da Lei Federal nº 14.133/2021, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, os agentes públicos indicados nos incisos do § 1º item V deste artigo, constituirão, sob a presidência do agente público designado no item I do mesmo inciso, Comissão de Contratação encarregada da condução de todas as suas fases.

Art. 2º O Agente de Contratação e a comissão de Contratação poderão contar com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021.



**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
ESTADO DA PARAÍBA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES Lei nº 137, de 21 de Setembro de 1985

ANO: 2025 EDIÇÃO: nº: 001 SANTANA DOS GARROTES, ESTADO DA PARAÍBA, 02 DE JANEIRO DE 2025.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único: As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratações amparadas pela Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021.

Art. 3º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964, como Autoridade Competente na modalidade de dispensa de licitação, nos moldes do Art. 75 da Lei Nº 14.133/2021;

Parágrafo Único: DESIGNAR excepcionalmente nas situações de afastamento, licença e demais ausências, CLERISTON CLESSIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, MAT Nº 21.376, como suplente da autoridade competente citada no caput deste artigo.

Art. 4º DESIGNAR, FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS, MAT Nº 20.964, como Autoridade Competente nas demais modalidades de processos licitatórios nos termos da Lei Nº 14.133/2021.

Art. 5º Designar o servidor ANYSTTESON WESLLEM DINIZ ARAÚJO, MAT Nº 21.100, como gestor de Contratos.

Art. 6º Designar como Fiscal de Contratos os servidores:

- a) Clério Marcos Nunes – MAT. Nº 21269 – Fiscal de contratos da Secretaria de Comunicação, Cultura, Esporte, Juventude, Lazer e Turismo.
- b) Yurick Maynson Ferreira de Medeiros – MAT. Nº 20.879 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Saúde.
- c) Carlos Alberto Alencar – Mat. Nº 21563 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Administração.
- d) Vangelania de Almeida Santos – Mat. 21.047 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Assistência Social.
- e) Edmar Leite da Silva – MAT. Nº 9280 – Fiscal de Contratos da Secretaria de Educação.

Art. 7º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, tendo validade até 31 de dezembro de 2025.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2025.


PALOMA KENNED LEITE DA SILVA
Prefeita Constitucional

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/02/2025 às 09:19:02 foi protocolizado o documento sob o N° 16951/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Robson Marcos Delfino Laurencio.

Número do Contrato: 000000452025

Data da Publicação: 12/02/2025

Data da Assinatura: 11/02/2025

Data Final do Contrato: 31/12/2025

Valor Contratado: R\$ 125.355,86

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de empresa para os serviços de reforma das escolas E.M.E.I.F PE ANCHIETA, escola E.M.E.I.F AUGUSTO ANTAS, CRECHE ESMERINA TEOTÔNIO DOS SANTOS e escola E.M.E.I.F PRESIDENTE CASTELO BRANCO, junto a Secretaria de Educação do Município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.


Contratado (Nome): J Andrade Ltda

Contratado (CNPJ): 07.367.680/0001-25

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	8f2e5c6324d6c2d183c85117892d9eaa
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	9b3f5a93924d89eab6fb26439c0e22f0
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	8a0c1b30ce79cbca8f4692d7b7d2312f
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	9bf1fe8f71b66a5c49869cc488c4efa0
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	0da3f0a85fe1b94076c7a97057df3cd0
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	0da3f0a85fe1b94076c7a97057df3cd0
Designação do gestor do contrato	Sim	0da3f0a85fe1b94076c7a97057df3cd0

João Pessoa, 17 de Fevereiro de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB


**Documento:** 16946/25**Subcategoria:** Licitações**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes**Exercício:** 2025

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 17/02/2025 às 09:19h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 16951/25 ao Documento 16946/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 16946/25:

Documento	Páginas	Autenticação
Contrato ou instrumento equivalente	142 - 146	9bf1fe8f71b66a5c49869cc488c4efa0
Designação da fiscalização técnica do contrato	147 - 150	0da3f0a85fe1b94076c7a97057df3cd0
Comprovante de publicidade	151 - 153	8f2e5c6324d6c2d183c85117892d9eaa
Designação do gestor do contrato	154 - 157	0da3f0a85fe1b94076c7a97057df3cd0
Comprovação da existência de dotação orçamentária	158 - 159	8a0c1b30ce79cbca8f4692d7b7d2312f
Comprovantes de regularidade da contratada	160 - 286	9b3f5a93924d89eab6fb26439c0e22f0
Designação do fiscal administrativo do contrato	287 - 290	0da3f0a85fe1b94076c7a97057df3cd0
RECIBO PROTOCOLO	291	f7569ac7adcc3a6e7d6882819dc4bd3a

João Pessoa, 17 de Fevereiro de 2025**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**