PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA
CNPJ.: 09.148.131/0001-95

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL

Visando a comunicago futura entre este Municipio e sua empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada
do Edital e que seja 0 mesmo enviado ao Setor de Licitagdes, por meio de e-mail: licitacaoprefeiturademanaira@gmail.com.

A n&o remessa do recibo exime a Prefeitura do Municipio de Manaira da responsabilidade da comunicagéo, por meio
de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificagbes ocorridas no instrumento convocatério, bem como de quaisquer
informagdes adicionais, ndo cabendo posteriormente qualquer reclamagao.

RECIBO

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N° 00008/2021

TIPO: MENOR PRECO

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para Reforma da Creche Maria Lucia Simplicio no Municipio de Manaira/PB,
conforme Planilha Orgamentéria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA )
RUA JOSE ROSAS, S/N - CENTRO, - MANAIRA - PB.

Raz&o Social:
CNPJ N°
Endereco:
E-mail:
Cidade: Estado:
Telefone: Fax:
Pessoa para contato:
Recebemos, nesta data, copia do instrumento convocatério da licitagdo acima identificada.

Local: . de de 2021.

ASSINATURA
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EDITAL - LICITAGAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 211007TP00008
LICITAGAO N°. 00008/2021

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO: MENOR PRECO GLOBAL

Orgéo Realizador do Certame: )
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA
RUA JOSE ROSAS, S/N - MANAIRA - PB.

0 Orgéo Realizador do Certame acima qualificado, inscrito no CNPJ 09.148.131/0001-95, doravante denominado
simplesmente ORC, torna publico para conhecimento de quantos possam interessar que fara realizar através da Comissao
Permanente de Licitagao, doravante denominada simplesmente Comissao, as 10:00 horas do dia 04 de Novembro de 2021
no endereco acima indicado, licitagdo na modalidade Tomada de Pregos n°. 00008/2021, tipo menor preco, e sob o regime de
empreitada por preco global; tudo de acordo com este instrumento e em observancia a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho
de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislagdo pertinente, consideradas as alteracdes
posteriores das referidas normas; conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor
proposta para: : Contratagdo de empresa especializada para Reforma da Creche Maria Lucia Simplicio no Municipio de
Manaira/PB, conforme Planilha Orgamentaria.

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da presente licitagdo: : Contratagdo de empresa especializada para Reforma da Creche Maria Lucia
Simplicio no Municipio de Manaira/PB, conforme Planilha Orgamentaria.

1.2. O Valor de referéncia da licitagdo é de R$ 152.103,81 (cento e cinquenta e dois mil, cento e trés reais e oitenta e
um centavos). Sendo este valor o0 maximo aceitavel pela administracéo, atendendo o disposto no inc. X, art. 40 da Lei n°
8.666/93. As propostas que apresentarem PRECO GLOBAL SUPERIOR AO ORCAMENTO BASE FORNECIDO PELA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA/PB serdo DESCLASSIFICADAS.

1.3.A contratagdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatério, especificacdes técnicas e
informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: O municipio de Manaira localiza-se na
Mesorregido do Sertdo Paraibano e na Microrregido Serra do Teixeira, possui uma area de 352.57 Km?. Limita-se com o
Estado de Pernambuco e com os municipios de S&o José de Princesa (6,5 km), Princesa Isabel (18 km), Curral Velho (15
km) e Santana de Mangueira (26 km). A temperatura média anual desse municipio oscila em torno de 26°C. Apresenta
uma vegetacédo de Caatinga arbérea (Mata Serrana) e sua populagédo é de 10.972 de acordo com o censo do IBGE 2020
A educagdo é um dos pilares de sustentagdo da sociedade. Um Pais, um Estado, e um Municipio que investe na
educagéo de seus cidadaos, estdo preparados para que possa no futuro préximo contribuir para melhorar os seus indices
de desenvolvimento.

2.0.D0 LOCAL E DATA E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL

2.1.0s envelopes contendo a documentagéo relativa & habilitagdo e a proposta de precos para execucdo do objeto desta
licitacdo, deverdo ser entregues & Comissao até, as 10:00 horas do dia 04 de Novembro de 2021 no enderego constante do
preambulo deste instrumento. Neste mesmo local, data e horario sera realizada a sessao publica para abertura dos referidos
envelopes.

2.2.InformacGes ou esclarecimentos sobre esta licitagdo, serdo prestados nos horarios normais de expediente: 08h00min As
12h00min.

2.3.Qualquer cidad&o é parte legitima para impugnar o ato convocatorio deste certame por irregularidade na aplicacéo da Lei
8.666/93 e legislagao pertinente, se manifestada por escrito e dirigida a Comissao, protocolizando o original até 05 (cinco) dias
Uteis antes da data fixada para realizagdo da respectiva sesséo publica para abertura dos envelopes de habilitagdo, nos
horarios de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte enderego: Rua José Rosas, s/n - Manaira - PB.
2.4.Cabera a Comissao, auxiliada pelos setores responsaveis pela elaboragio deste ato convocatorio e seus anexos, decidir
sobre a respectiva impugnacgéo, respondendo ao cidaddo interessado no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, considerados da
data em que foi protocolizada a petigéo.
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2.5.Decaira do direito de impugnar as falhas ou irregularidades que viciariam o ato convocatério deste certame, o licitante que
n&o o fizer por escrito e dirigida a Comiss&o, protocolizando o original até o 2° (segundo) dia Util que anteceder a abertura dos
envelopes com as propostas, nos horarios de expediente acima indicado, exclusivamente no seguinte endere¢o: Rua José
Rosas, s/n - Manaira - PB.

2.6.Para a abertura do Processos administrativo para o recebimento de impugnacédo ou recursos deverdo conter os seguinte
documentos:

a) Ato Constitutivo Social e/ou Documento de Eleicdo do Administrador, devidamente registrado na Junta Comercial ou no
Cartdrio de Pessoa Juridicas;

b) Instrumento publico ou particular (procuragao) para o caso de pessoa devidamente credenciada contendo, obrigatoriamente,
0 numero do respectivo R.G. — Registro Geral e CPF/MF - Cadastro de Pessoa Fisica do Ministério da Fazenda e, em especial
dando plenos poderes irretrataveis e irrevogaveis para impetrar, impugnar ou desistir de recursos, e em geral, para tomar
todas e qualquer deliberacOes atinentes a esta Tomada de Preco;

c) copias do R.G. — Registro Geral e CPF/MF — Cadastro de Pessoa Fisica do Ministério da Fazenda.

3.0.00S ELEMENTOS PARA LICITAGAO

3.1.Aos participantes, seréo fornecidos os seguintes elementos:

3.1.1.ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICAGOES;

3.1.2.ANEXO I - FOLHA 01/02 - MODELOS DE DECLARACOES;

3.1.3.ANEXO Il - FOLHA 02/02 - DECLARACAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA,;

3.1.4.ANEXO Il - MODELO DO TERMO DE RENUNCIA;

3.1.5. ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER
MUNICIPAL;

3.1.6.ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS
DA EMPRESA,;

3.1.7.ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO;

3.1.8.ANEXO VIl - PROJETO BASICO - MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO;

3.2.A obtengéo do instrumento convocatorio sera feita junto a Comisséo e no site do Tribunal de Contas do Estado (TCE),
correspondente ao custo de reproducéo grafica dos elementos: Fornecimento gratuito.

4.0.D0 SUPORTE LEGAL

4.1 Esta licitagéo reger-se-a pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro
de 2006; e legislagdo pertinente, consideradas as alteragbes posteriores das referidas normas; que ficam fazendo partes
integrantes deste instrumento, independente de transcri¢éo.

5.0.D0 PRAZO E DOTACAO
5.1.0 prazo méximo para a execugéo do objeto ora licitado, conforme suas caracteristicas e as necessidades do ORC, e que
admite prorrogagdo nos casos previstos pela Lei 8.666/93, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da emisséo da
Ordem de Servigo:

Inicio: 3 (trés) dias

Concluséo: 03 (trés) meses
5.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura;
5.3.A vigéncia do respectivo contrato, podera ser prorrogada por iguais e sucessivos periodos, mediante acordo entre as
partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as caracteristicas do objeto licitado.
5.4.As despesas decorrentes do objeto da presente licitagdo, correrdo por conta da seguinte dotagdo: RECURSOS: - 20.600
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - PROGRAMA DE TRABALHO - 12 365 1010 1028 Ampliagdo e Reforma de
Escola de Educagao Infantil - MDE- ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALACOES.

6.0.DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1.Poderao participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no ORC ou que atenderem a todas as condi¢des
para cadastramento até o terceiro dia anterior @ data prevista para o recebimento das propostas, cuja regularidade sera
observada mediante apresentagdo do Certificado de Inscricdo de Fornecedores e Prestadores de Servigos, ou equivalente na
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forma da lei, fornecido pelo ORC. Os proponentes deverdo entregar a Comissdo dois envelopes fechados indicando,
respectivamente, DOCUMENTACAO e PROPOSTA DE PRECOS, devidamente identificados nos termos definidos neste
instrumento convocatorio.

6.2.A participagdo neste certame é aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte
e Equiparados, nos termos da legislag&o vigente.

6.3.Ndo poderdo participar os interessados que se encontrem sob o regime falimentar, empresas estrangeiras que néo
funcionem no pais, nem aqueles que tenham sido declarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragéo Publica
ou que estejam cumprindo a sangao de suspensao do direito de licitar e contratar com a Administra¢do Publica municipal, com
a Administragao Publica Estadual e com Administragdo Federal.

6.4.0s licitantes que desejarem enviar seus envelopes Documentacdo e Proposta de Precos via postal - com Aviso de
Recebimento AR -, deverdo remeté-los em tempo habil ao enderego constante do predmbulo deste instrumento, aos cuidados
da Presidente da Comissdo de Licitacdo. Nao sendo rigorosamente observadas as exigéncias deste item, os respectivos
envelopes néo serdo aceitos € o licitante, portanto, desconsiderado para efeito de participagdo no certame.

6.5.Quando observada a ocorréncia da entrega apenas dos envelopes junto a Comissao, sem a permanéncia de representante
credenciado na respectiva sessao publica, € facultado ao licitante, ndo sendo condigao para sua habilitagéo, a incluséo no
envelope Documentagéo, da declaragdo expressa de renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo correspondente
relativo a Fase de Habilitagdo, concordando com o prosseguimento do certame, previsto no Art. 43, Ill, da Lei 8.666/93,
conforme modelo - Anexo |Il.

6.6.E vedada & participagdo em consércio.

6.7.Néo sera admitida para esta licitagdo a empresa suspensa ou impedida de licitar com qualquer ¢rgdo/entidade da
Administragao Publica Federal, Estadual e Municipal.

6.8.Nao sera admitida a representagdo concomitante de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.
6.9.N&o poderao participar deste Processo:

6.10.1.Empresa suspenso de participar de licitacdo e impedido de contratar com 0 ORC e com Administragao Publica, durante
0 prazo da sangao aplicada;

6.10.2.Empresa declarado inidéneo para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punic&o ou até que seja promovida sua reabilitago;

6.10.3.Empresa impedido de licitar e contratar com a Uniéo, Estado e Municipio, durante o prazo da san¢éo aplicada;
6.10.4.Empresa proibido de contratar com o Poder Publico, em raz&o do disposto no art.72, § 8°, V, da Lei n® 9.605/98;
6.10.5.Empresa proibido de contratar com o Poder PUblico, nos termos do art. 12 da Lei n°® 8.429/92;

6.11.Quaisquer interessados enquadrados nas vedagdes previstas no art. 9° da Lei n° 8.666/93;

6.11.1.Entende-se por “participacdo indireta” a que alude o art. 9° da Lei n° 8.666/93 a participagao no certame de empresa em
que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sécia, pouco importando o seu conhecimento
técnico acerca do objeto da licitagdo ou mesmo a atuagéo no processo licitatdrio.

6.12.Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

6.13.Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregéo;
6.14.Empresa/lEmpresario que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacdo judicial, recuperagdo extrajudicial,
faléncia, concordata, fusdo, cisao, ou incorporagio;

6.15.Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sécios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnologicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econémico em comum;

6.16. Tenha objeto social, atividade principal e/ou secundaria incompativel com o objeto licitado, de acordo com a tabela
CNAE.

6.17. DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICITANTE:

Para efeitos de cadastramento das empresas ou interessados ainda né@o cadastrados junto ao Servigo de Registro
Cadastral desta Prefeitura Municipal, os interessados deverdo apresentar até o terceiro dia anterior a abertura das
propostas os seguintes documentos:

6.17.1. Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
acompanhado das alteragdes, devidamente registradas, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores; ou inscricdo do ato
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constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercicio e respectivas alteragdes
contratuais.
6.17.2. Regularidade Fiscal:

a) Prova de inscri¢édo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ/MF);

b) Certiddes negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma da
Lei;

C) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de certiddo negativa expedida

pela Procuradoria da Fazenda Nacional (Divida Ativa da Unido) e da Secretaria da Receita Federal, Negativa Estadual e
Municipal, do domicilio ou sede do licitante;

e) Prova de regularidade de situagéo junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de
certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452,
de 1° de maio de 1943 (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas), em seu prazo de validade.

g) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual (FIC) ou Municipal (Alvara), relativo ao domicilio ou sede do
proponente, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto da presente licitagéo;

6.17.3. Qualificagao Econémico-financeira:
a) Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, dentro do prazo de validade previsto dentro da propria certidéo, ou, na
omissdo desta, expedida a no maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

7.0.DA REPRESENTAGAO E DO CREDENCIAMENTO

7.1.0 licitante devera se apresentar, para credenciamento junto a Comiss&o, quando for o caso, através de um representante,
com os documentos que o credenciam a participar deste procedimento licitatorio. Cada licitante credenciara apenas um
representante que sera o Unico admitido a intervir nas fases do certame na forma prevista neste instrumento, podendo ser
substituido posteriormente por outro devidamente credenciado.

7.2.Para o credenciamento deverao ser apresentados os seguintes documentos:

7.2.1.Tratando-se do representante legal: o instrumento constitutivo da empresa na forma da lei, quando for o caso,
devidamente registrado no érgdo competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigagdes em decorréncia de tal investidura;

7.2.2.Tratando-se de procurador: a procuragéo por instrumento publico ou particular da qual constem os necesséarios poderes
para, firmar declaragdes, desistir ou apresentar as razdes de recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame;
acompanhada do correspondente instrumento de constituigdo da empresa, quando for o caso, que comprove os poderes do
mandante para a outorga. Caso a procuracdo seja particular, deverd ser reconhecida a firma em cartério do respectivo
signatario.

7.2.3.0 representante legal e o procurador dever&o identificar-se apresentando documento oficial que contenha foto.

7.3.Estes documentos deverdo ser entregues a Comisséo - antes do inicio da sess&@o publica - em original, por qualquer
processo de copia autenticada por cartério competente ou membro da Comisséo.

7.4.A ndo apresentacdo ou ainda a incorre¢do insandvel de qualquer dos documentos de credenciamento impedird a
participagdo ativa do representante do licitante no presente certame. Esta ocorréncia néo inabilitara sumariamente o
concorrente, apenas perdera o direito a manifestar-se nas correspondentes fases do processo licitatorio. Para tanto, a
Comisséo recebera regularmente do referido concorrente seus envelopes, declaragdes e outros elementos necessarios a
participagéo no certame, desde que apresentados na forma definida neste instrumento.

8.0.DA HABILITACAO
8.1.0s documentos necessarios a habilitagdo dos licitantes, deverdo ser apresentados em 01 (uma) via, dentro de envelope
lacrado, contendo as seguintes indicagdes no anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA
DOCUMENTAGAO - TOMADA DE PREGOS N°. 00008/2021
NOME PROPONENTE

ENDERECO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE DOCUMENTAGAO devera conter os seguintes elementos:
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8.2.PESSOA JURIDICA

8.2.1.Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todas suas
alteragbes contratuais, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por
acbes, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores; inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgédo competente,
quando a atividade assim o exigir; documento dos socios e procuradores em se tratando de procurador a procuragdo
acompanhada.

8.2.3. Documento de Identidade e CPF dos s6cios das empresas licitantes interessadas em participar desta Licitaco.

8.3. REGULARIDADE FISCAL

8.3.1.Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica CNPJ.

8.3.2. Regularidade para com a Fazenda Federal - certidao conjunta negativa de débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Uni&o.

8.3.3.Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (Alvara ou Cartdo de Inscrigdo), relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objetivo licitado.

8.3.4.Certiddes negativas das Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante ou outro equivalente na forma da Lei.
8.3.5.Comprovacdo de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico FGTS-CRF, apresentando a
correspondente certidao fornecida pela Caixa Econdémica Federal.

8.3.6.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

8.4.QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.4.1.Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, dentro do prazo de validade previsto dentro da propria certiddo, ou, na
omisséo desta, expedida a no maximo 30 (trinta) dias da data prevista para abertura das propostas.

8.4.2.Balanco Patrimonial e demonstragdes contabeis do Ultimo exercicio social apresentados na forma da Lei, que comprove
a boa situagao financeira da proponente, com indicagdo das paginas correspondentes do livro diario em que 0 mesmo se
encontra, bem como apresentagdo dos competentes termos de abertura e encerramento do livro diario, assinados por
profissional habilitado e devidamente registrados na junta comercial competente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, exceto para empresas criadas neste exercicio, que deverdo apresentar balango de abertura para suprir a
exigéncia deste item. A comprovagéo da boa situagdo financeira da empresa proponente, sera efetuada com base no balango
apresentado, e devera, obrigatoriamente, ser formulada, formalizada e apresentada pela empresa proponente em papel
timbrado da empresa, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sécio ou representante
da empresa licitante com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

*ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) = 1
«ILC=(AC)/(PC) =1
*ISG = AT/(PC+ELP)=1
Onde: ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total
AC = ativo circulante
RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante
ELP = exigivel a longo prazo
PL = patriménio liquido

8.4.2.1.A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer um dos indices ILG, ILC e ISG, nos termos da
formula acima estara automaticamente inabilitada para o certame.
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8.4.2.2.Para o atendimento da alinea 8.4.2 acima elencados, serdo considerados aceitos na forma da lei os Balangos
Patrimoniais e demonstra¢des contabeis que atendam as seguintes exigéncias:

8.4.2.2.1.Quando se tratar por sociedade por Agdes (Sociedade empreséria do Tipo S.A.), 0 balango devera ser apresentado
por publicagdo em Diario Oficial e em jornal de grande circulagdo, editado na localidade em que esta situada a sede do
licitante, conforme caput do art. 289 e o paragrafo 5° da Lei 6.404/76 e comprovagao de autenticacdo pelo Orgdo do Registro
do Comércio do domicilio ou sede do licitante;

8.4.2.2.2.Quando se tratar de Sociedade Comercial (LTDA) e demais constitui¢des (Empresas Individuais, ME e EPP): devera
ser apresentado necessariamente o Balango acompanhado das cdpias dos Termos de abertura e encerramento, extraidos do
Livro Diério (Art. 5°, § 2° do Decreto Lei n° 486/69, Art. 39.A da Lei n® 8.934/94 e Art. 10, alinea “b” da Resolugéo CFC n°
1.330/11), devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante, contendo:

| - Assinaturas legiveis do(s) socio(s) da empresa e Assinatura legivel (chancela) do responsavel contabil da empresa,
devidamente registrado no CRC — Conselho Regional de Contabilidade (art. 177, § 4° da Lei n° 6.404/76, art. 1.184, § 2° da Lei
n°® 10406/02 e art.13 da Resolugdo CFC n° 1.330/11), sem prejuizo de se observar as exigéncias contida no item 11.13 deste
edital.

Il - Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesao voluntaria de entrega do SPED, sera aceito o Recibo de Entrega
de Livro fiscal, acompanhado dos TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO EE DAS DEMONSTRAGOES
FINANCEIRAS GERADAS A PARTIR DO PROPRIO SPED, DEVIDAMENTE ASSINADAS PELO REPRESENTANTE LEGAL
DA EMPRESA E RESPONSAVEL TECNICO CONTABIL, CONFORME O DECRETO 9.555/2018.

8.4.3. A licitante devera prestar Garantia (caugdo) de participagdo na presente licitagdo no valor de R$ 1.521,04 (hum mil
quinhentos e vinte e um reais e quatro centavos), correspondente a 1% (hum por cento) do valor da obra, nos termos do
artigo 31, inciso Ill da Lei 8.666/93 e suas alteragdes. A garantia da proposta devera ser realizada, nas modalidades abaixo,
nos termos da Lei 8.666/93 e alteragbes posteriores.

a) Caucado em dinheiro* em conta a ser designada pela Administragéo;
b) Seguro - Garantia;

¢) Fianga Bancaria;

d) Titulo da Divida Publica®;

8.5.QUALIFICAGAO TECNICA

8.5.1. Apresentar Certiddo registro ou inscri¢do perante o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA da empresa
participante e do responsavel técnico indicado para execugéo da obra.

8.5.2.Atestado de Capacidade Técnica Profissional, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA/CRQ, acompanhado de sua respectiva CAT - Certidéo de
Acervo Técnico, que comprove ter o profissional executado para érgao ou entidade da Administragéo Publica direta ou indireta,
federal, estadual ou municipal, ou ainda empresa privada, servigos caracteristicos do objeto da presente licitagao.
Somente serdo aceitos as certiddes acompanhadas de seus devidos atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente certificados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA/CRQ.
8.5.3.Declaragdo Formal indicando as instalagdes, aparelhamento (equipamentos existentes na empresa) e 0 pessoal técnico
adequado (engenheiros, mestre de obras etc.) disponivel para a execugéo do objeto da licitagao.

8.5.4.Comprovacdo da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissionais técnicos legalmente habilitados junto ao CREA, Engenheiro Civil. A comprovagéo podera ser feita através da
apresentagdo de qualquer um dos seguintes documentos, a critério do licitante: 1) copia da carteira profissional CTPS ou da
ficha de registro do empregado, juntamente com a ultima guia de recolhimento do FGTS relativo ao respectivo funcionario; Il)
instrumento de contrato de prestacéo de servigos especifico; Ill) contrato social, alteragao contratual ou equivalente na forma
da Lei, no caso do responsavel técnico ser sdcio da empresa.

8.5.5.No caso de dois ou mais licitantes apresentarem um mesmo profissional, para ser o responsavel técnico do objeto, os
mesmo serdo inabilitados.

! os titulos da Divida Piblica devem atender as exigéncias legais do inciso I do Art. 56 da Lei 8.666/93 e estarem
reconhecidamente validos pelo Governo Federal..
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8.5.6.No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdo ser substituidos, nos termos do
artigo 30, §10, da Lei n°. 8.666/93, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicio seja
aprovada pela Administragéo.

8.5.7.As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade
dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagio e das
correspondentes Certiddes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram executadas as obras
e servicos de engenharia.

8.6.DOCUMENTAGAO ESPECIFICA:

8.6.1.Comprovagao de visita ao local das obras ou servigos. O correspondente atestado de visita devera ser formalmente
elaborado pelo préprio licitante e assinado pelo seu responsavel da empresa, contendo a identificagdo da empresa e do
signatario, a data que foi efetuada a visita. No caso do licitante desejar efetuar a visita com o acompanhamento de um
responsavel do ORC, devera comunicar previamente a Comunicagdo com a devida antecedéncia, observado o prazo maximo
de realizacéo da referida visita, necesséria para que seja feito 0 agendamento junto ao setor competente do 6rgéo. O endereco
que o responsavel da empresa devera submeter para a referida visita sera o da Secretaria de Infraestrutura- Rua José Rosas,
s/n, Centro, Manaira - 08:00 as 12:00.

8.6.2.Declaragao do licitante: de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIIl, da Constitui¢gao Federal - Art. 27,
Inciso V, da Lei 8.666/93; de superveniéncia de fato impeditivo no que diz respeito a participagao na licitaco; e de submeter-
se a todas as clausulas e condi¢bes do presente instrumento convocatorio, conforme modelo - Anexo |l

8.6.3. Declaragao de Elaboragédo Independente de Proposta - Anexo Il

8.6.4.Termo de Renuncia, caso o participante envie apenas seus envelopes, sem representante credenciado e desejar
renunciar ao direito de interpor recurso e ao prazo respectivo relativo & Fase de Habilitagdo, concordando com o
prosseguimento do certame licitatério, conforme modelo - Anexo |II.

8.6.5.Declaragao de inexisténcia de parentesco com integrantes do Poder Municipal, conforme modelo - Anexo IV.
8.6.6.Declaragao de inexisténcia de servidor publico municipal nos quadros da empresa, conforme modelo - Anexo V.
8.6.7.Declaragao, que o engenheiro passara 02 dias por semana para averiguar os servigos da referida obra.

8.6.8. Copia de Certificado de Inscri¢cao de Fornecedores e Prestadores de Servigos do Municipio de Manaira.
8.6.9.Comprovacao de que o licitante se enquadra nos termos do Art. 3° da Lei 123/06, se for o caso, sendo considerada
microempresa ou empresa de pequeno porte e recebendo, portanto, tratamento diferenciado e simplificando na forma definida
pela legislagao vigente. Tal comprovagéo podera ser feita através da apresentagdo de qualquer um dos seguintes documentos,
a critério do licitante: a) declaracdo expressa formalmente assinada pelo profissional da &rea contabil, devidamente habilitado;
b) certidao simplificada emitida pela junta comercial da sede do licitante ou equivalente, na forma da legislagao pertinente. A
auséncia da referida declaragéo ou certiddo simplificada ndo € suficiente motivo para a inabilitagdo do licitante, apenas
perdera, durante o presente certame, o direito ao tratamento diferenciado e simplificado dispensado a ME ou EPP, previstos na
Lei 123/06.

8.7.0s documentos de Habilitagdo deveréo ser organizados na ordem descrita neste instrumento, precedidos por um indice
correspondente, podendo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente,
membro da Comissao ou publicagdo em 6rgdo da imprensa oficial, quando for o caso. Estando perfeitamente legiveis, sem
conter borrdes, rasuras, emendas ou entrelinhas, dentro do prazo de validade, e encerrados em envelope devidamente lacrado
e indevassavel. Por ser apenas uma formalidade que visa facilitar os trabalhos, a auséncia do indice de que trata este item,
n&o inabilitara o licitante.

8.8.A falta de qualquer documento exigido, 0 seu vencimento, a auséncia das cdpias devidamente autenticadas ou das vias
originais para autenticagdo pela Comissao ou da publicacdo em dérgéo na imprensa oficial, a apresentagédo de documentos de
habilitagao fora do envelope especifico, tornara o respectivo licitante inabilitado. Quando o documento for obtido via Internet
sua legalidade sera comprovada nos enderecos eletrénicos correspondentes. Poderdo ser utilizados, a critério da Comissao os
documentos cadastrais de fornecedores, constantes dos arquivos do ORC, para comprovagao da autenticidade de elementos
apresentados pelos licitantes, quando for o caso.

8.9. As certid0es e os documentos exigidos neste Edital deverdo estar com prazo de validade em vigor na data marcada para
recebimento dos envelopes e poderdo ser apresentadas no original ou por qualquer processo de copia autenticada em cartorio
competente. Para aquelas certiddes que néo possuirem prazo de validade, somente, serdo aceitas com data ndo excedente a
90 (noventa) dias de antecedéncia da data prevista para apresentagao das propostas.
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9.0.DA PROPOSTA
9.1.A proposta deverd ser apresentada em 01(uma) via, dentro de envelope lacrado, contendo as seguintes indicagbes no
anverso:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA

PROPOSTA DE PRECOS - TOMADA DE PRECOS N°. 00008/2021
NOME DO PROPONENTE

ENDERECO E CNPJ DO PROPONENTE

O ENVELOPE PROPOSTA DE PRECOS devera conter os seguintes elementos:

9.2. A proposta devera ser apresentada em uma via, datilografada ou processada em computador, com os valores expressos
em moeda corrente do pais, sem rasuras, emendas e borrdes com identificacdo da empresa proponente, assinada pelo
representante legal da empresa, constando, obrigatoriamente;

9.3.A Proposta de Pregos devera também:

9.3.1.Fazer mencgdo ao nimero desta Tomada de Pregos e conter a razéo social do licitante, o CNPJ, nimero(s) de telefone(s)
e de fax e e-mail, se houver, e o respectivo endereco com CEP;

9.3.2.Deveréo ser anotadas quaisquer outras informagdes julgadas necessarias e convenientes pelo licitante.

9.4.Indicacéo do prego global da proposta, que correspondera ao somatério total da planilha orgamentéria, incluindo o B.D.I.
9.5.Planilha orgamentaria, referente a todos os servigos a serem executados, preenchida nas colunas de pregos
unitarios, parcial e total;

9.6. Composig¢do de Custos Unitarios contendo, inclusive, o detalhamento da composicdo de Lucros e Despesas
Indiretas LDI e dos respectivos percentuais praticados;

9.7.Planilha de composicdo do B.D.I (Bonificagbes Diretas ou Indiretas) e encargos, detalhando todos os seus
componentes e contendo seus respectivos percentuais;

9.8.Cronograma fisico-financeiro compativel com o prazo de execugéo dos servicos.

9.9. Prazo de validade da proposta néo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentagéo;

9.9.1. Se a proposta for omissa quanto ao prazo estabelecido neste item, 0 prazo acima mencionado sera considerado como
se nela constasse, ndo sendo, portanto, motivo de desclassificagéo.

9.10. A licitante sera responsavel pelos quantitativos apresentados com base nos projetos e especificagbes que integram a
presente licitagao.

9.11. Com o recebimento da proposta, a Comissdo entendera que todos os projetos, prazos, especificagdes e local das
instalagdes foram detalhadamente analisados pelo licitante e que todos os materiais e médo-de-obra foram considerados para a
execucao dos servigos;

9.12. Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o0 uso da expresséo “verba” ou de unidades
genéricas.

9.13. O licitante devera observar o valor maximo especificado no Projeto Basico, sob pena de desclassificacdo de sua
proposta.

9.14. Em nenhuma hipétese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao prego ou quaisquer outras
condi¢des que importem em modificagdes de seus termos originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais,
destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma altera¢do do contetdo e das condicdes referidas, desde que néo
venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

9.14.1 Seréo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagdo quaisquer erros aritméticos, bem como as
divergéncias que porventura ocorrerem entre o preco unitario/total de cada item componente das Planilhas de Pregos, hipdtese
na qual prevalecera sempre 0 prego unitario.

9.14.2 A falta de data, assinatura e/ou rubrica da proposta podera ser suprida pelo representante legal presente a reunido de
abertura do n° 02 - PROPOSTA DE PRECOS e com poderes para esse fim, sendo desclassificado o licitante que ndo satisfizer
tal exigéncia.

9.14.3 A falta do CNPJ elou endereco completo podera também ser preenchida pelos dados constantes dos documentos
apresentados dentro do Envelope Documentos de Habilitagao.

9.14.4 As alteracdes de que trata este subitem serdo submetidas a apreciacéo da Comissao, com a devida anuéncia de todos
os licitantes.
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9.15. Nao sera aceita reclamagéo posterior relativamente as propostas, sem que tenha sido devidamente registrada em ata,
salvo se prevista em lei.

9.16. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagéo para contratagdo, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

9.17. Cabe ao licitante acompanhar os atos desta Tomada de Precos, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de qualquer ato praticado pela Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao.

9.18. E facultado ao licitante, apresentar a proposta no préprio modelo fornecido pelo ORC, desde que esteja devidamente
preenchido.

9.19. Apresentar preferencialmente a Planilha Eletronica de dados (PROPOSTA) em CD ROM. Havendo divergéncia entre os
valores constantes da Proposta Escrita e da Planilha Eletrénica de dados, prevalecera aqueles constantes da Proposta Escrita,
mesmo que sejam de valores superiores ao da Planilha Eletronica.

9.20. Seréo desclassificadas as propostas que deixarem de atender as disposigdes deste instrumento.

10.0.DO CRITERIO PARA JULGAMENTO

10.1.Serd declarado vencedor deste certame o licitante que, atendidas todas as exigéncias do presente instrumento,
apresentar proposta com menor valor global no correspondente item cotado, relacionado no Anexo | - Termo de Referéncia -,
na coluna codigo.

10.2.Havendo igualdade de valores entre duas ou mais propostas, e apds obedecido o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei
Complementar 123/06 e no Art. 3°, §2°, da Lei 8.666/93, a classificacdo se fara através de sorteio.

10.3.Na presente licitagdo sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contrata¢éo para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

10.4.Para efeito do disposto neste instrumento, entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

10.5.0correndo a situacéo de empate conforme acima definida, proceder-se-a da seguinte forma:

10.5.1.A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior
aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

10.5.2.Ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item anterior, serdo
convocadas as demais remanescentes que por ventura se enquadrem na situagdo de empate acima definida, na ordem de
classificagdo, para exercicio do mesmo direito;

10.5.3.No caso de equivaléncia de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem no intervalo estabelecido como situagao de empate, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

10.6.Na hipdtese de nao-contratagéo nos termos acima previstos, em que foi observada a situagéo de empate e assegurado o
tratamento diferenciado a microempresa e empresa de pequeno porte, o objeto licitado seré adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

10.7.A situagdo de empate, na forma acima definida, somente se aplicard quando a melhor oferta inicial néo tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.8. Da proposta de pre¢o;

10.8.1. Para o julgamento da proposta mais vantajosa, levar-se-4 em conta, como fator determinante, o menor prego global da
proposta, desde que observadas as especificagbes e atendidos os requisitos estabelecidos neste ato convocatério e os
previstos na legislagao pertinente;

10.8.2. Considera-se prego global da proposta a soma dos valores relativos ao custo total apresentado na planilha somado ao
BDI;

10.8.3. A empresa licitante deverd apresentar composigdes dos precos unitarios dos servigos e obras objeto desta licitagao
como elemento de avaliagdo da consisténcia na formagao dos pre¢os unitarios e global dos servigos, devendo o prego incluir
todas as despesas com encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como despesas com materiais, méo-
de-obra, transportes, ferramentas, equipamentos, taxas de administragéo, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre
0s servigos, desde que tenha alterado o prego da planilha fornecida pela Gerencia de Engenharia;

10.8.4. Nao serdo considerados motivos para desclassificagdo, simples omissées ou erros materiais na proposta ou da
documentacao, desde que sejam irrelevantes e néo prejudiquem o processamento da licitagao e o entendimento da proposta,
e que nao firam os direitos dos demais licitantes;
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10.8.5. As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, a finalidade e a seguranga da contratagéo;

10.9. Sera desclassificada a proposta que:

10.9.1. Nao atender aos requisitos deste instrumento convocatério;

10.9.2. N&o respeitar o pregco maximo proposto pela Administragéo, no valor de R$ 298.988,82 (duzentos e noventa e oito mil,
novecentos e oitenta e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) deixar de cotar qualquer dos itens da obra e/ou alterar
quantidade constante da planilha;

10.9.3. Contiver pregos excessivos ou manifestamente inexequiveis;

a) considerar-se-a4 excessivo 0 preco global efou unitério fixado em valor superior ao orgado pela Coordenadoria de
Engenharia, constante da planilha de orcamento anexa a este Edital;

b) considerar-se-a inexequivel:

b.1) Proposta cujo valor global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

b.1.1) Valor orgado pela Administracéo;

b.1.2) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pelo Municipio;

b.2) Proposta com valor(es) unitario(s): simbolico, irrisério, de valor zero, incompativel com os pregos de mercado inclusive dos
insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos;

b.2.1) Propostas com valores unitarios que ndo venham a ser demonstrada sua viabilidade através de documentagéo que
comprove que os custos dos insumos sdo coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade e composi¢do
dos custos unitarios sejam compativeis com a execugéo do objeto do contrato (art. 48, Il da 8.666/93);

10.9.4. Apresentar prego baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com oferecimento de redugéo sobre a de menor valor;
10.9.5. Contiver em seu texto rasuras, emendas, borrdes, entrelinhas, irregularidades ou defeito de linguagem capaz de
dificultar o julgamento, assim como aquelas que enquadrem em qualquer das situagdes previstas no art. 48 da Lei 8.666/93;
10.10. No julgamento da documentacao e das propostas a Comissao permanente de Licitagdo podera, a seu critério, solicitar o
assessoramento técnico de 6rgdos ou de profissionais especializados;

11.0.DA ORDEM DOS TRABALHOS

11.1.Para o recebimento dos envelopes e inicio dos trabalhos serd observada uma toleréncia de 10 (dez) minutos ap6s o
horario fixado. Encerrado o prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro sera aceito.

11.2.Declarada aberta a sessao publica pelo Presidente, sera efetuado o devido credenciamento dos interessados. Somente
participara ativamente da reunido um representante de cada licitante, podendo, no entanto, ser assistida por qualquer pessoa
que se interessar.

11.3.0 ndo comparecimento do representante de qualquer dos licitantes nédo impedira a efetivagao da reunido, sendo que, a
simples participagdo neste certame implica na total aceitacdo de todas as condigbes estabelecidas neste Instrumento
Convocatorio e seus anexos.

11.4.Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para a apresentagdo de documentagéo e/ou substituicdo dos envelopes ou
de qualquer elemento exigido e ndo apresentado na reuniéo destinada a habilitagéo.

11.5.A Comissao recebera de cada representante os envelopes Documentagao e Proposta de Pregos, e rubricara juntamente
com os participantes os fechos do segundo.

11.6.Posteriormente abrird os envelopes Documentagao, rubricard o seu contelido e solicitara dos licitantes que examinem a
documentagéo neles contidas. Quaisquer impugnagdes levantadas deverdo ser comunicadas a Comissdo, que as consignara
na Ata de reunido.

11.7.Prosseguindo os trabalhos, a Comissdo analisarda os documentos e as impugnagdes porventura formuladas pelos
licitantes, dando-lhes ciéncia, em seguida, do resultado da Fase de Habilitagdo. Entretanto, se assim julgar necessario, podera
divulgar o resultado numa nova reunido, registrando-se na Ata, ou mediante publicagdo na imprensa oficial ou ainda emitindo
aviso por escrito, observada, nestes casos, a devida antecedéncia necesséria - ndo inferior a 48 (quarenta e oito) horas.
11.8.0correndo a desisténcia expressa dos licitantes ao direito de recorrer na Fase de Habilitagdo, conforme previsto no Art.
43, 11l, da Lei 8.666/93, na mesma sessao podera haver a abertura dos envelopes Propostas, caso contrario sera marcada
nova data, com observancia ao prazo recursal estabelecido na legislagéo pertinente.

11.9.0 envelope Proposta de Pregos, devidamente fechado e lacrado, sera devolvido ao licitante inabilitado, desde que néo
tenha havido recurso ou ap6s sua denegagao.

11.10.Encerrada a Fase de Habilitagdo e observados os ditames deste instrumento, a Comiss&o procedera entdo a abertura
dos envelopes Proposta de Pregos dos proponentes declarados habilitados, rubricara o seu contetdo e facultara o exame da
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documentagdo neles contidas a todos os participantes, os quais poderdo efetuar impugnagdes, devidamente consignadas na
Ata de reunido, quando for o caso.

11.11.A Comiss&o examinara os elementos apresentados, as observagdes eventualmente apontadas, declarando, em seguida,
vencedor o licitante que, atendidas as exigéncias e considerados os critérios definidos neste instrumento, apresentar proposta
mais vantajosa para o ORC.

11.12.Da reunido lavrar-se-a Ata circunstanciada, na qual seréo registradas todas as ocorréncias e que, ao final, sera assinada
pela Comissao e licitantes presentes.

11.13.Em decorréncia da Lei Complementar 123/06, a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, observando-se 0 seguinte
procedimento:

11.13.1.As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagao nesta licitagdo, deverédo apresentar toda
a documentagdo exigida para comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, dentre os documentos enumerados neste
instrumento para efeito de Habilitagdo e integrantes do envelope Documentagdo, mesmo que esta apresente alguma restrigao;
11.13.2.Havendo alguma restricdo na comprovagéo da regularidade fiscal e trabalhista, seré assegurado o prazo de 05(cinco)
dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o licitante for declarado vencedor, prorrogaveis por igual
periodo, a critério do ORC, para a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo da
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

11.13.3.A ndo-regularizagéo da documentagéo, no prazo acima previsto, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sancdes previstas no Art. 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado ao ORC convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

11.14.0s documentos apresentados pelos licitantes no Credenciamento e os elementos constantes dos envelopes
Documentagédo e Proposta de Pregos que forem abertos, serao retidos pela Comissao e anexados aos autos do processo. No
mesmo contexto, o envelope Proposta de Pregos, ainda lacrado, do licitante inabilitado que n&o for retirado por seu
representante legal no prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos da data de homologacdo do presente certame, sera
sumariamente destruido.

12.0.DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS

12.1.Havendo proposta com prego unitario para qualquer um dos servigos indicados na respectiva planilha, superior ao
estimado pelo ORC que est& devidamente detalhado na competente planilha dos servigos a serem executados, constante do
instrumento convocatorio; ou com valor para o respectivo item relacionado no Anexo | - Termo de Referéncia - Especificagdes,
na coluna cddigo, manifestamente inexequivel nos termos do Art. 48, Il, §1° e §2° da Lei 8.666/93; 0 mesmo serad
desconsiderado. Esta ocorréncia ndo desclassifica automaticamente a proposta, quando for o caso, apenas o item
correspondente.

12.2.0 valor estimado que o ORC se propde a pagar pelo objeto ora licitado - Valor de Referéncia, que representa o total dos
pregos relacionados na competente planilha dos servigos a serem executados, esta informado no respectivo elemento deste
instrumento - ANEXO I.

13.0.D0S RECURSOS

13.1.Dos atos decorrentes deste procedimento licitatdrio, caberao recursos nos termos do Art. 109 da Lei Federal n.° 8.666/93.
13.2.0 recurso sera dirigido a autoridade superior do ORC, por intermédio da Comissé&o, devendo ser protocolizado o original,
nos horarios normais de expediente das 08:00 as 12:00 horas, exclusivamente no seguinte endere¢o: Rua José Rosas, s/n -
Manaira - PB.

14.0.DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

14.1.Concluido o julgamento das propostas apresentadas, a Comisséo emitira relatorio conclusivo dos trabalhos desenvolvidos
no certame, remetendo-o a autoridade superior do ORC, juntamente com os elementos constitutivos do processo, necessarios
a Homologagéo e Adjudicagdo da respectiva licitagéo, quando for o caso.

14.2.A autoridade superior podera, no entanto, tendo em vista sempre a defesa dos interesses do ORC, discordar e deixar de
homologar, total ou parcialmente, o resultado apresentado pela Comisséo, revogar ou considerar nula a Licitacdo, desde que
apresente a devida fundamentacao exigida pela legislagéo vigente, resguardados os direitos dos licitantes.

15.0.00 CONTRATO
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15.1.Apds a homologagao pela Autoridade Superior do ORC, o licitante vencedor sera notificado para, dentro do prazo de 05
(cinco) dias consecutivos da data de recebimento da notificagdo, assinar o respectivo contrato, quando for o caso, elaborado
em conformidade com as modalidades permitidas pela Lei Federal n.° 8.666/93, podendo o mesmo sofrer alteragdes nos
termos definidos pela referida norma.

15.2.Nao atendendo & convocacao para assinar o contrato, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade de sua proposta, o
licitante perdera todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitagao.

15.3.E permitido a0 ORC, no caso do licitante vencedor ndo comparecer para assinatura do contrato no prazo e condigdes
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condigdes do licitante vencedor, inclusive quanto ao prego, ou revogar a presente licitagao.

15.4.0 contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, podera ser alterado, unilateralmente pelo
Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e sera rescindido, de pleno direito, conforme o
disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93; e executado sob o regime de empreitada por prego global.

15.5.0 Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

16.0.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigacdes assumidas e preceitos legais, sujeitara o Contratado, garantida a
prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - adverténcia; b - multa de mora de
0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execugao
do objeto ora contratado; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecugéo total ou parcial do
contrato; d - suspens&o temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao, por prazo de
até 02 (dois) anos; e - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punig¢o ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

16.2.Se o valor da multa ou indenizagao devida nao for recolhido no prazo de 15 dias ap6s a comunicagao ao Contratado, sera
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

16.3.Apds a aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-a comunicagao escrita ao Contratado, e publicado
na imprensa oficial, excluidas as penalidades de adverténcia e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento
legal da puni¢ao, informando ainda que o fato seré registrado no cadastro correspondente.

17.0. DO RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do artigo 73 e seus
paragrafos, da Lei n°. 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Concluida a obra, a Contratada notificara a Contratante por meio de carta entregue ao Fiscal do
Contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagao da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - DO RECEBIMENTO PROVISORIO - Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da
notificagdo mencionada no paragrafo anterior ou o término do prazo de execugéo contratual, o Fiscal do Contrato efetuara
vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

PARAGRAFO TERCEIRO - Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o Fiscal do Contrato
receberd a obra provisoriamente, lavrando o Termo de Recebimento Provisério, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

PARAGRAFO QUARTO - Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes
contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

PARAGRAFO QUINTO - A Contratada cabera uma vez nofificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das
corregdes necessarias.

PARAGRAFO SEXTO - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Apés o Recebimento Provisorio, a autoridade contratante
designara a Comissao de Recebimento Definitivo, composta de engenheiros ou arquitetos habilitados, que sera encarregada
de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas, e efetuar o Recebimento
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Definitivo em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o decurso do prazo de observagao, que sera de 45 (quarenta e cinco)
dias.

PARAGRAFO SETIMO - No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a comisséo recebera a obra
definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

PARAGRAFO OITAVO - No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugéo
do contrato, a Comisséo lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o
que houver constatado e, se for 0 caso, juntara orgamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a
obra, no todo ou em parte.

PARAGRAFO NONO - DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS - O Prefeito do Municipio, & vista do relatério
circunstanciado de que trata o paragrafo anterior, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da
aplicagéo das sangdes cabiveis:

a) notificar a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do
qual se deve proceder a nova vistoria; ou;

b) aceitar a obra com o abatimento no preco correspondente ao or¢camento apresentado pela comisséo, e, se o valor da
garantia for insuficiente para atender ao valor do mencionado or¢gamento, notificar a Contratada para pagamento da diferenca
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

PARAGRAFO DECIMO - O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita
execucéo da obra, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou in-compatibilidades detectadas posteriormente, subsistindo
a sua responsabilidade na forma da lei.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Para o recebimento definitivo dos servicos concluidos, o Contratante nomeara
uma Comissao, de no minimo 02 (dois) técnicos, que visitara as obras e emitira o termo de Recebimento.

18.0.00 PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado pela Prefeitura Municipal de Manaira, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancéria ou
Cheque Nominal, em parcelas mensais, de acordo com o cronograma Fisico-financeiro e no valor correspondente ao
somatorio das etapas dos diversos itens efetivamente concluidas, segundo as afericdes mensais efetuadas pelo Fiscal do
Contrato. No caso da parcela relativa a tltima fase, 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o Recebimento Provisério.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Cumprido o disposto no Paragrafo Quarto da Clausula Quinta, a contratada emitira a nota
fiscal/fatura, obrigatoriamente com o nimero de inscrigdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e de proposta
de prego e no proprio instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele
de filial ou da matriz.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na nota fiscal/fatura apresentada devera estar destacados a parcela correspondente &
mé&o-de-obra e o valor retido a titulo de contribui¢éo previdenciaria.

PARAGRAFO TERCEIRO - Antes de qualquer pagamento devera ser observada a comprovagéo da regularidade do
cadastramento e da habilitagdo parcial no SICAF. Em caso de irregularidade da contratada junto ao SICAF, a Contratante
notificard a Contratada para regularizar a sua situagao junta aquele sistema no prazo de trinta dias ou, no mesmo prazo,
apresentar sua defesa, sob pena de resciséo do contrato. O prazo citado podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
Administragao.

PARAGRAFO QUARTO - Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovagao por parte da Contratada do
recolhimento das contribui¢des sociais (FGTS e Previdéncia Social), correspondentes ao més da Ultima competéncia vencidas
e referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra.

PARAGRAFO QUINTO - O pagamento & Contratada sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento,
pelo Fiscal do Contrato, da nota fiscal/fatura acompanhada de todos os documentos exigidos.

PARAGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido sera
acrescido de encargos moratorios a partir do dia subsequente ao do vencimento da obrigagdo até a data do efetivo
pagamento, devendo ser equivalente a:

- um por cento no més do vencimento, calculados pro rata tempore-die, de forma ndo composta;

- a taxa referencial do Sistema de Liquidagao e Custddia — SELIC, nos meses intermediarios;

- um por cento no més do pagamento, calculados pro rata tempore-die, de forma néo composta.

PARAGRAFO SETIMO - A seu critério, a Contratante podera utilizar valores devidos & Contratada, relativos ao preco
contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a Contratante, decorrentes de imposicdo de multa por violagao
de cldusulas do contrato.
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PARAGRAFO OITAVO - Ser4o retidos na fonte os tributos e contribuicées sobre os pagamentos efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para o tipo de servigo objeto desta licitagdo, conforme previsto na legislagio em vigor.

19.0.D0 REAJUSTAMENTO

19.1.0s pregos contratados sdo fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei
8.666/93.

19.2.0correndo o desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, podera ser restabelecida a relagdo que as partes pactuaram
inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso Il, Alinea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovagdo documental e requerimento
expresso do Contratado.

20.0.0BRIGAGOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execucéo dos servigos efetivamente realizados, de acordo com as respectivas clausulas do
presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execucdo dos servigos contratados;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos servigos, exercendo a mais ampla
e completa fiscalizagdo, o que néo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

d - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servigos, dentro das normas deste
contrato;

e - Prestar aos funcionérios da Contratada todas as informacfes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados sobre 0s servigos;

f - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugéo do contrato;

g - Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada;

h- Efetuar o pagamento da ultima fase ap6s o recebimento provisério da obra;

i - Notificar a Contratada da aceitagao definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento definitivo por parte da Comiss&o de
Recebimento da Obra e;

j - Efetuar a devolugdo da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo da obra;

k - Aplicar as sangdes administrativas contratuais.

21.0.0BRIGAGOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente os servigcos descritos na Clausula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores
parametros de qualidade estabelecidos para 0 ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos
prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os énus e obriga¢des concernentes a legislagao fiscal, civil, tributéria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razéo da
execucao do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execucdo de contrato, que o represente
integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Seréa responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo érgéo
interessado;

f - N&o ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida
autorizagdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigcbes de
habilitagdo e qualificagéo exigidas no respectivo processo licitatorio, apresentando ao Contratante os documentos necessarios,
sempre que solicitado.

H - Manter durante todo o periodo de execugéo do contrato situagdo regular da empresa e dos profissionais envolvidos na obra
perante o0 CREA/PB;

| - Promover a anotagao, registro, aprovagao, licengas, matricula da obra no INSS e outras exigéncias dos 6rgdos competentes
com relagdo a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes;

J - Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional (is) detentor (es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para
habilitagdo da empresa na licitagao
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K- Ter representante no local da obra, Arquiteto ou Engenheiro residente, com formacdo profissional devidamente
comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos pela execugdo da obra, que assuma perante a
fiscalizag&o do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinagao de urgéncia que se torne necessaria;
L - Obter aprovagao dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter
todas as licengas, aprovagdes e franquias necessérias aos servi¢os que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as
taxas e obedecendo &s leis, aos regulamentos e s posturas referentes aos servicos e & seguranga publica. E obrigada,
também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, & sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgaos;
M - Submeter a prévia aprovagao do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de cinco dias do inicio do item a executar,
aindicacdo da empresa ou profissional que pretenda subcontratar para executar servigos que exijam responsabilidade técnica,
obrigatoriamente acompanhada da Certidao de Registro no CREA da empresa ou do profissional;
N - Assumir todos os dnus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a execucao de seus servigos,
inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;
O - Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucéo do objeto do contrato;
P - Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que
involuntariamente, as instalagbes dos prédios, mobiliarios, maquinas, equipamentos e demais bens da Unido ou de
propriedade de terceiros, durante a execugao dos servigos;
Q - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos ou mesmo terceiros
quando da prestacao dos servicos;
R - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na legislagéo especifica do
trabalho;
S - Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢cdes da lei de nacionalizagdo do trabalho;
T - Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e prote¢éo de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na obra,
até a concluséo dos trabalhos;
U - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela contratante para a perfeita execucéo da obra;
V - Fornecer, para emprego na execugao das obras, somente material de primeira mao e qualidade, bem como observar,
rigorosamente, as especificagdes técnicas e a regulamentagao aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendagdes das
Praticas da SEAP - Manual de Construcéo, executando todos os servigos com esmero e perfeigao;
X - Manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diério de Ocorréncias” em que as partes langardo diariamente
os eventos ocorridos, servindo para dirimir ddvidas quando for o caso. O referido diario, encadernado e contendo as
informagdes relativas a obra, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis serao fornecidas pela Contratada; Acatar as
decisdes e observacgdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante
recibo ou registrada no “Diério de Ocorréncias”; Retirar do local da obra qualquer empregado que ndo corresponder a
confianga, ou perturbar a agéo da fiscalizagéo, nos termos da notificagdo desta;
Z - Retirar, nos termos da notificagdo da fiscalizagéo, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por
sua conta, o tudo que for impugnado, quer em razdo de material ou da mao-de-obra; E Entregar os documentos previstos em
contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no
periodo, incluindo todas as alteragbes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada fase e, sempre que o Fiscal do Contrato
exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execugdo dos projetos e/ou servigos;
W - Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar’ na execugdo da obra, submeter a Contratante, por
intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos
para a analise e decisdo, ndo servindo tal consulta para justificar 0 ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;
Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das fases, a copia autenticada dos
comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social, referentes ao do més anterior; Comunicar por escrito ao Fiscal
do Contrato a conclusdo da obra e indicar preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo da
obra; Obter a Certidao Negativa de Débitos junto ao INSS, pagando os respectivos emolumentos e as taxas; Entregar ao
Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento provisorio, os seguintes documentos:

1) aprovagao nos érgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagdes no decorrer da obra;

2) aprovagéo da obra pelos concessionarios publicos;

3) documentos de garantia e manuais completos de instrugéo (instalagéo, manutengéo, operagao e outros que sejam
necessarios) dos equipamentos instalados na obra;
Y - Apresentar a Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa a matricula CEl da obra, antes do recebimento definitivo;
Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressdes no quantitativo dos
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materiais e servigos que se fizerem necessarios em razéo de alteragdes do Projeto Basico Completo, em até 25% do valor
inicial deste contrato; Os autores dos projetos deverédo ceder, & Contratante, os direitos patrimoniais referentes aos servigos
objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei 8.666/93;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execugdo da obra somente serd admitida por profissionais com experiéncia
equivalente, devidamente comprovada, e dependera de prévia aprovacgao do Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou forga maior, a eventual substituicio de profissional ndo podera,
em nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condigdes deste contrato, particularmente
dos prazos contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os projetos e servigos mencionados em qualquer documento que integre o
presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada.

22.0.DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1.N&o seréa devida aos proponentes pela elaboragdo e/ou apresentacdo de documentagao relativa ao certame, qualquer tipo
de indenizag&o.

22.2 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragéo legal, podera representar mais de uma Licitante.

22.3.A presente licitagdo somente poderd vir a ser revogada por razdes de interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

22.4.Caso as datas previstas para a realizagdo dos eventos da presente licitagdo sejam declaradas feriado, e ndo havendo
ratificagcdo da convocagdo, ficam transferidos automaticamente para o primeiro dia util subsequente, no mesmo local e hora
anteriormente previstos.

22.5.0correndo a supressdo de servigos, se 0 Contratado ja houver adquirido os materiais e postos no local de trabalho, os
mesmos deverdo ser pagos pelo ORC, pelo prego de aquisicao regularmente comprovado, desde que sejam de boa qualidade
e aceitos pela fiscalizac&o.

22.6.0s pregos unitarios para a realizagdo de novos servigos surgidos durante a execugéo do contrato, serdo propostos pelo
Contratado e submetidos & apreciacdo do ORC. A execugdo dos servicos ndo previstos serd regulada pelas condicdes e
clausulas do contrato original.

22.7.0 ORC por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar a qualquer tempo a execugéo dos
servigos, cientificando devidamente o Contratado.

22.8.Decaira do direito de impugnar perante o ORC nos termos do presente instrumento, aquele que, tendo-o aceitado sem
objecao, venha a apresentar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que o viciaram hipdtese em que tal comunicado
nao tera efeito de recurso.

22.9.Nos valores apresentados pelos licitantes, ja deveréo estar incluidos os custos com aquisicdo de material, m&o-de-obra
utilizada, impostos, encargos, fretes e outros que venham a incidir sobre os respectivos pregos.

22.10.Este instrumento convocatério e todos os seus elementos constitutivos, estdo disponibilizados em meio magnético,
podendo ser obtidos junto a Comiss&o, observados os procedimentos definidos pelo ORC.

22.11.As davidas surgidas apés a apresentagdo das propostas e 0s casos omissos neste instrumento, ficardo Unica e
exclusivamente sujeitos a interpretagdo da Comissdo, sendo facultada a mesma ou a autoridade superior do ORC, em
qualquer fase da licitagéo, a promogao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do processo.
22.12.Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame, excluido qualquer outro, o foro competente é o da Comarca de
Princesa Isabel.

Manaira - PB, 18 de outubro de 2021.

JOSE ALBERTO TAVARES JUNIOR
Presidente



HAYEVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA
CNPJ.: 09.148.131/0001-95

ANEXO | - TOMADA DE PREGOS N° 00008/2021

TERMO DE REFERENCIA - ESPECIFICAGOES

1.0.D0 OBJETO
1.1.Constitui objeto desta licitagéo: : Contratagdo de empresa especializada para Reforma da Creche Maria Lucia Simplicio no
Municipio de Manaira/PB, conforme Planilha Orgamentaria..

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratagéo:

2.1.1. A contratagdo acima descrita, que sera processada nos termos deste instrumento convocatério, especificagdes técnicas
e informagdes complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: O municipio de Manaira localiza-se
na Mesorregiao do Sertdo Paraibano e na Microrregido Serra do Teixeira, possui uma area de 352.57 Km?. Limita-se com
o Estado de Pernambuco e com os municipios de Sao José de Princesa (6,5 km), Princesa Isabel (18 km), Curral Velho
(15 km) e Santana de Mangueira (26 km). A temperatura média anual desse municipio oscila em torno de 26°C.
Apresenta uma vegetacéo de Caatinga arbérea (Mata Serrana) e sua populagao é de 10.972 de acordo com o censo do
IBGE 2020 A educacao € um dos pilares de sustentagdo da sociedade. Um Pais, um Estado, e um Municipio que investe
na educagédo de seus cidadaos, estdo preparados para que possa no futuro préximo contribuir para melhorar os seus
indices de desenvolvimento.

3.0.DA OBRA
3.1.As caracteristicas e especificagbes do objeto da referida contratagcdo s&o conforme o Memorial Descritivo e Planilha
Orgamentaria em Anexo ao Edital.

4.0.00 TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP
4.1. A participacdo no certame, portanto, devera ser aberta a quaisquer interessados, inclusive as Microempresas, Empresas
de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislagéo vigente.

5.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

5.1.Efetuar o pagamento relativo a execugéo dos servigos efetivamente realizados, de acordo com as respectivas clausulas do
presente contrato;

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugdo dos servigos contratados;

5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos servigos, exercendo a mais ampla
e completa fiscalizagdo, 0 que néo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

5.4.Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servigos, dentro das normas deste
contrato;

5.5.Prestar aos funcionarios da Contratada todas as informagdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados sobre os servigos;

5.6.Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugéo do contrato;

5.7.Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada;

5.8.Efetuar o pagamento da Ultima fase apds o recebimento provisério da obra;

5.9.Notificar a Contratada da aceita¢do definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento definitivo por parte da Comisséo de
Recebimento da Obra ¢;

5.10.Efetuar a devolucdo da garantia a Contratada apds o recebimento definitivo da obra;

5.11.Aplicar as sang¢bes administrativas contratuais.

6.0.DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

6.1.Executar devidamente os servicos descritos na Clausula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores
parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos
prazos estipulados;
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6.2.Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigagdes concernentes a legislacao fiscal, civil, tributaria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razéo da
execugao do objeto contratado;

6.3.Manter preposto capacitado e idoneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo de contrato, que o represente
integralmente em todos os seus atos;

6.4.Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

6.5.Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo drgao
interessado;

6.6.Ndo ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, 0 objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida
autorizacdo expressa do Contratante;

6.7.Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas no respectivo processo licitatorio, apresentando ao Contratante os documentos necessarios,
sempre que solicitado.

6.8.Manter durante todo o periodo de execugdo do contrato situagéo regular da empresa e dos profissionais envolvidos na
obra perante o CREA/PB;

6.9.Promover a anotagéo, registro, aprovacado, licencas, matricula da obra no INSS e outras exigéncias dos 6rgéos
competentes com relagao a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes;

6.10.Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional (is) detentor (es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para
habilitacdo da empresa na licitagao

6.11.Ter representante no local da obra, Arquiteto ou Engenheiro residente, com formagéo profissional devidamente
comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, que assuma perante a
fiscalizagdo do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinagéo de urgéncia que se torne necessaria;
6.12.0bter aprovagao dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter
todas as licengas, aprovagdes e franquias necessarias aos servigos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as
taxas e obedecendo s leis, aos regulamentos e &s posturas referentes aos servicos e & seguranca pblica. E obrigada,
também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses érgaos;
6.13.Submeter a prévia aprovagdo do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de cinco dias do inicio do item a executar,
aindicacdo da empresa ou profissional que pretenda subcontratar para executar servigos que exijam responsabilidade técnica,
obrigatoriamente acompanhada da Certiddo de Registro no CREA da empresa ou do profissional;

6.14.Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdencidrios concernentes a execugdo de seus
servigos, inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

6.15.Efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato;

6.16.Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que
involuntariamente, as instalagdes dos prédios, mobilidrios, maquinas, equipamentos e demais bens da Unido ou de
propriedade de terceiros, durante a execugao dos servigos;

6.17.Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos ou mesmo terceiros
quando da prestacao dos servicos;

6.18.Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na legislagdo especifica do
trabalho;

6.19.0bservar, quanto ao pessoal, as disposicdes da lei de nacionalizagéo do trabalho;

6.20.Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protegéo de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na obra,
até a conclusdo dos trabalhos;

6.22.Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela contratante para a perfeita execugdo da
obra;

6.23.Fornecer, para emprego na execugao das obras, somente material de primeira médo e qualidade, bem como observar,
rigorosamente, as especificagdes técnicas e a regulamentagéo aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendagdes das
Praticas da SEAP - Manual de Construgéo, executando todos os servigos com esmero e perfeigao;

6.24.Manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario de Ocorréncias” em que as partes langardo
diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir ddvidas quando for o caso. O referido diario, encadernado e contendo
as informacdes relativas a obra, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis seréo fornecidas pela Contratada; Acatar
as decisdes e observagdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas por escrito em duas vias e entregues
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mediante recibo ou registrada no “Diario de Ocorréncias”; Retirar do local da obra qualquer empregado que nao corresponder
a confianga, ou perturbar a agao da fiscaliza¢do, nos termos da notificagéo desta;

6.25.Retirar, nos termos da notificagéo da fiscalizagao, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente,
por sua conta, o tudo que for impugnado, quer em razdo de material ou da mao-de-obra; E Entregar os documentos previstos
em contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no
periodo, incluindo todas as alteragfes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada fase e, sempre que o Fiscal do Contrato
exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execucdo dos projetos e/ou servigos;

6.26.Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar’ na execugdo da obra, submeter a Contratante, por
intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos
para a analise e decisdo, ndo servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;
Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das fases, a copia autenticada dos
comprovantes dos recolhimentos relativos a Seguridade Social, referentes ao do més anterior; Comunicar por escrito ao Fiscal
do Contrato a concluséo da obra e indicar preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisério e definitivo da
obra; Obter a Certidao Negativa de Débitos junto ao INSS, pagando os respectivos emolumentos e as taxas; Entregar ao
Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento provisério, os seguintes documentos:

1) aprovagdo nos 6rgdos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagdes no decorrer da obra;

2) aprovagao da obra pelos concessionarios publicos;

3) documentos de garantia e manuais completos de instrugéo (instalagdo, manutencdo, operagéo e outros que sejam

necessarios) dos equipamentos instalados na obra;
6.27 Apresentar a Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa a matricula CEl da obra, antes do recebimento
definitivo; Aceitar, nas mesmas condicdes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressdes no quantitativo
dos materiais e servi¢os que se fizerem necesséarios em razao de alteragdes do Projeto Basico Completo, em até 25% do valor
inicial deste contrato; Os autores dos projetos deveréo ceder, a Contratante, os direitos patrimoniais referentes aos servigos
objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei 8.666/93;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer proposta de substituicio de profissionais indicados durante a licitagdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execucdo da obra somente serd admitida por profissionais com experiéncia
equivalente, devidamente comprovada, e dependeréa de prévia aprovacao do Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituicio de profissional ndo podera,
em nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condigdes deste contrato, particularmente
dos prazos contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os projetos e servios mencionados em qualquer documento que integre o
presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada.

7.0.D0S PRAZOS
7.1.0 prazo maximo para a execugao do objeto desta contratago e que admite prorrogacdo nos casos previstos na legislagéo
vigente, esta abaixo indicado e sera considerado a partir da emissao da Ordem de Servigo:

Inicio: 3 (trés) dias

Concluséo: 03 (trés) meses
7.2.0 prazo de vigéncia do correspondente contrato serd determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua
assinatura.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execucdo sé podera ser prorrogado, a critério da administragéo, desde que ocorra um
dos motivos previstos no Paragrafo Primeiro do Artigo 57 da Lei n° 8.666/93, devidamente autuado em processo préprio e
aprovado pela autoridade competente.

8.0.D0 REAJUSTAMENTO

8.1.0s pregos contratados s&o fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei
8.666/93.

8.2.0correndo o desequilibrio econémico-financeiro do contrato, podera ser restabelecida a relagéo que as partes pactuaram
inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso Il, Alinea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovagdo documental e requerimento
expresso do Contratado.

9.0.D0 PAGAMENTO
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9.1.0 pagamento sera efetuado pela Prefeitura Municipal de Manaira, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancaria
ou Cheque Nominal, em parcelas mensais, de acordo com o cronograma Fisico-financeiro e no valor correspondente ao
somatorio das etapas dos diversos itens efetivamente concluidas, segundo as afericdes mensais efetuadas pelo Fiscal do
Contrato. No caso da parcela relativa a Ultima fase, o pagamento somente sera efetuado apos o Recebimento Provisério.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Cumprido o disposto no Paragrafo Quarto da Clausula Quinta, a contratada emitira a nota
fiscal/fatura, obrigatoriamente com o nimero de inscrigdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e de proposta
de prego e no proprio instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele
de filial ou da matriz.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na nota fiscal/fatura apresentada devera estar destacados a parcela correspondente a
mé&o-de-obra e o valor retido a titulo de contribui¢éo previdenciaria.

PARAGRAFO TERCEIRO - Antes de qualquer pagamento devera ser observada a comprovagéo da regularidade do
cadastramento e da habilitacdo parcial no SICAF. Em caso de irregularidade da contratada junto ao SICAF, a Contratante
notificarad a Contratada para regularizar a sua situagdo junta aquele sistema no prazo de trinta dias ou, no mesmo prazo,
apresentar sua defesa, sob pena de rescisdo do contrato. O prazo citado podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
Administragao.

PARAGRAFO QUARTO - Antes de qualquer pagamento seré observada a comprovagéo por parte da Contratada do
recolhimento das contribui¢des sociais (FGTS e Previdéncia Social), correspondentes ac més da Ultima competéncia vencidas
e referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra.

PARAGRAFO QUINTO - O pagamento & Contratada sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis ap6s o recebimento,
pelo Fiscal do Contrato, da nota fiscal/fatura acompanhada de todos os documentos exigidos.

PARAGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido ser4
acrescido de encargos moratorios a partir do dia subsequente ao do vencimento da obrigagdo até a data do efetivo
pagamento, devendo ser equivalente a:

- um por cento no més do vencimento, calculados pro rata tempore-die, de forma nao composta;

- a taxa referencial do Sistema de Liquidagao e Custddia — SELIC, nos meses intermediarios;

- um por cento no més do pagamento, calculados pro rata tempore-die, de forma ndo composta.

PARAGRAFO SETIMO - A seu critério, a Contratante podera utilizar valores devidos & Contratada, relativos ao preco
contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a Contratante, decorrentes de imposi¢do de multa por violagao
de clausulas do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - Ser4o retidos na fonte os tributos e contribuicées sobre os pagamentos efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para o tipo de servigo objeto desta licitagdo, conforme previsto na legislagéo em vigor.

10.0.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1.No caso de inexecugdo parcial ou total do contrato, erro de execugdo, execucdo imperfeita, mora de execugéo,
inadimplemento contratual ou néo veracidade das informagdes prestadas, a Contratada estara sujeita as seguintes sancgoes
administrativas, garantida a prévia defesa:

PARAGRAFO PRIMEIRO:

. Adverténcia:

Il. Multas;

[ll. Suspenséo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Manaira, por prazo ndo superior a dois anos;

IV. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a san¢&o, depois
do ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido 0 prazo da sangao aplicada com base no
inciso anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO - No processo de aplicagdo da sangdo administrativa é assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de cinco dias Uteis.

PARAGRAFO TERCEIRO - As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV, desta Clausula, poderdo ser aplicadas
juntamente com as do inciso |l.

PARAGRAFO QUARTO - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento da notificag&o.
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PARAGRAFO QUINTO - Se o valor da multa n&o for pago ou depositado, sera automaticamente descontado do valor
da garantia previsto na Clausula Quarta deste contrato, e, se necessario, do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso
de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido sera cobrado administrativa e/ou judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - Na execugao do contrato, cabe recurso, representagdo ou pedido de reconsideragdo contra
os atos da Administragao, decorrentes da aplicagdo da Lei no 8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.

10.2.A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigagdes assumidas e preceitos legais, sujeitara o Contratado, garantida a
prévia defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - adverténcia; b - multa de mora de
0,5% (zero virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execugao
do objeto ora contratado; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecugéo total ou parcial do
contrato; d - suspens&o temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragao, por prazo de
até 02 (dois) anos; e - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto perdurarem
os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade; f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

10.3.Se 0 valor da multa ou indenizagéo devida n&o for recolhido no prazo de 15 dias ap6s a comunicagéo ao Contratado, sera
automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

10.4.Apds a aplicagdo de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-a comunicagao escrita ao Contratado, e publicado
na imprensa oficial, excluidas as penalidades de adverténcia e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento
legal da punicao, informando ainda que o fato seré registrado no cadastro correspondente.

11.0.DO CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PREGOS

11.1.Havendo proposta com valor global superior ao estimado pelo ORC ou manifestamente inexequivel nos termos do Art. 48,
Il, §1° e §2°, da Lei 8.666/93, 0 mesmo sera desconsiderado. Esta ocorréncia néo desclassifica automaticamente a proposta,
quando for o caso, apenas o item correspondente, relacionado neste anexo.

11.2.0 valor estimado que a Administragéo se propde a pagar pelo objeto ora licitado - Valor de Referéncia - esta acima neste
edital e Planilha orgamentaria em Anexo

12.0.MODELO DA PROPOSTA
12.1.E parte integrante do Edital as Planilhas orgamentarias, podendo o licitante apresentar a sua proposta no préprio modelo
fornecido, desde que seja devidamente preenchido, conforme faculta o instrumento convocatério - Anexo 01.

Zilvanete Beserra da Silva
Secretaria de Educagéo
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FOLHA 01/02
ANEXO Il - TOMADA DE PREGOS N° 00008/2021

MODELOS DE DECLARAGOES

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 00008/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - DECLARACAO de cumprimento do disposto no Art. 7°, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7° inciso XXXIII da Constituicio
Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara ndo possuir em seu quadro de pessoal, funcionarios menores de dezoito
anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir
menores de quatorze anos na condi¢do de aprendiz na forma da legislagao vigente.

2.0 - DECLARACAO de superveniéncia de fato impeditivo no que diz respeito a participacdo na licitaco.

Conforme exigéncia contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2°, o proponente acima qualificado, declara ndo haver, até a presente
data, fato impeditivo no que diz respeito a habilitago/participagéo na presente licitagdo, ndo se encontrando em concordata ou
estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorréncias posteriores. Ressalta, ainda, ndo estar sofrendo
penalidade de declaragéo de idoneidade no ambito da administracdo Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,
arcando civil e criminalmente pela presente afirmagao.

3.0 - DECLARAGAO de submeter-se a todas as clausulas e condigdes do correspondente instrumento convocatorio.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as clausulas do respectivo instrumento convocatdrio
e submeter-se as condigbes nele estipuladas.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAGAO: )
AS DECLARACOES DEVERAO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.
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FOLHA 02/02
REF.: TOMADA DE PRECOS N° 00008/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA

PROPONENTE:
CNPJ:

4.0 - DECLARACAO de elaboragéo independente de proposta.

(identificacdo completa do representante do licitante), como representante devidamente constituido de (identificagdo completa
do licitante ou do consércio), doravante denominado (licitante/consorcio), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital da
Tomada de Pregos n° 00008/2021, declara, sob as penas da lei, em especial 0 art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n° 00008/2021 foi elaborada de maneira independente pelo
licitante, e o contetdo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Pregos n® 00008/2021, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

b) a intengdo de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Precos n® 00008/2021 n&o foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Pregos n® 00008/2021, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

c) que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decis@o de qualquer outro participante potencial ou de
fato da Tomada de Precos n® 00008/2021 quanto a participar ou nédo da referida licitagéo;

d) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n° 00008/2021 ndo sera, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de
Precos n° 00008/2021 antes da adjudicag&o do objeto da referida licitagéo;

e) que o contelido da proposta apresentada para participagdo da Tomada de Pregos n° 00008/2021 n&o foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Manaira antes da
abertura oficial das propostas; e

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracdo e que detém plenos poderes e informagdes para firma-
la.

Local e Data.

NOME/ASSINATIRA/CARGO
Representante legal do proponente

OBSERVACAO: )
AS DECLARAGOES DEVERAO SER ELABORADAS EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.
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ANEXO il - TOMADA DE PRECOS N° 00008/2021
MODELOS DO TERMO DE RENUNCIA

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 00008/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA

PROPONENTE
CNPJ

1.0 - TERMO DE RENUNCIA ao recurso conforme previsto no Art. 43, Inciso Ill, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, declara, na forma do disposto no Art. 43, Ill, da Lei 8.666/93, aceitar o resultado divulgado
pela Comissdo, que analisou a documentacédo preliminar do processo em epigrafe, efetuada nos termos do respectivo
instrumento convocatdrio, desistindo, assim, expressamente de qualquer interposicdo de recurso previsto na legislagéo
vigente, bem com ao prazo correspondente e concordando, portanto, com o prosseguimento do certame. Declara ainda que,
em havendo a ocorréncia de qualquer igualdade de valores entre sua proposta e a dos demais licitantes e apds observado o
disposto no Art. 3°, § 2°, da Lei 8.666/93, fica autorizado a realizagdo do sorteio para definigdo da respectiva classificagao, nao
sendo necessario a sua convocagao para o correspondente ato publico, conforme previsto no Art. 44, § 2°, do referido diploma
legal.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVACAO: ,
O TERMO DE RENUNCIA DEVERA SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO COM INTEGRANTES DO PODER
MUNICIPAL

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 00008/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA

PROPONENTE
CNPJ

A Empresa (inserir razdo social), inscrita no CNPJ n° (inserir nimero) por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
(inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade n° (inserir nimero e érgdo emissor) e do CPF n° (inserir numero),
DECLARA, que, os s6cios da empresa ndo sdo pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereadores ou Servidores Municipais) por lago de matrimbnio ou parentesco afim ou consanguineo ate o segundo grau.
(inserir local e data) (assinatura do representante legal) Observagéo: Esta Declaragdo deverad ser apresentada em papel
timbrado da empresa e assinada pelo seu representante legal ou mandatério.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAGAO: ,
A DECLARAGAO DEVERA SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA
EMPRESA

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 00008/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA

PROPONENTE
CNPJ

A Empresa (inserir razéo social), inscrita no CNPJ n® (inserir nimero) por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
(inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade n° (inserir nimero e 6rgdo emissor) e do CPF n° (inserir numero),
DECLARA, que, ndo possui em seu quadro funcional servidor publico ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou
responsavel pela licitagdo. (inserir local e data) (assinatura do representante legal) Observagéo: Esta Declaragdo devera ser
apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante legal ou mandatario.

Local e Data.

NOME/ASSINATURA/CARGO
Representante legal do proponente.

OBSERVAGAO: ,
A DECLARAGAO DEVERA SER ELABORADO EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, QUANDO FOR O CASO.
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ANEXO VI - TOMADA DE PREGOS N° 00008/2021
MINUTA DO CONTRATO N°: ....l...

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAIRA E

......... , PARA EXECUCAO DOS SERVICOS CONFORME DISCRIMINADO NESTE

INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Manaira/PB — Rua José Rosas, SIN -
Centro - Manaira- PB, CNPJ n° 09.148.131/0001-95, neste ato representada pelo seu Prefeito Constitucional Dr. Manoel
Virgulino Simé&o, Brasileiro, Casado, Médico, residente e domiciliado & Rua Braz Mandu, S/N, Bairro Barrocao - Manaira- PB,
CPF n°® 021.050.874-42, Carteira de Identidade n°® 1899305 SSDPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado
........................... = v =y CNPJ N° ..., NeSte ato representado por ... residente e domiciliado na ..., ......... = ...,
......... - e = o, CPF N ........., Carteira de Identidade n° ..., doravante S|mplesmente CONTRATADO, decidiram as partes
contratantes assinar o presente contrato, 0 qual se regera pelas clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO:

Este contrato decorre da licitacdo modalidade Tomada de Precos n° 00008/2021, processada nos termos da Lei Federal n°
8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n® 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislagdo pertinente, consideradas
as alteragbes posteriores das referidas normas.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:
O presente contrato tem por objeto: Contratagdo de empresa especializada para Reforma da Creche Maria Lucia Simplicio no
Municipio de Manaira/PB, conforme Planilha Orgamentéria.

Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com as condigdes expressas neste instrumento, proposta
apresentada, especificagdes técnicas, Tomada de Pregos n° 00008/2021 e instrucdes do Contratante, documentos esses que
ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcri¢éo; e sob o regime de empreitada por pre¢o
global.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PRECOS:
O valor total deste contrato, a base do prego proposto, é de RS ... (...).

Os pregos a serem aplicados para execugdo dos servigos referidos neste contrato serdo os constantes na proposta
apresentada, que é parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os pregos contratados s&o fixos pelo periodo de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5° e 6°, da Lei
8.666/93.

Ocorrendo o desequilibrio econémico-financeiro do contrato, podera ser restabelecida a relagdo que as partes pactuaram
inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso Il, Alinea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovacdo documental e requerimento
expresso do Contratado.

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGCAO:

As despesas correrdo por conta da seguinte dotagéo, constante do or¢camento vigente: RECURSOS: - 20.600 SECRETARIA
DE EDUCACAO E CULTURA - PROGRAMA DE TRABALHO - 12 365 1010 1028 Ampliacdo e Reforma de Escola de
Educagao Infantil - MDE- ELEMENTO DE DESPESA - 4490.51 - OBRAS E INSTALAGOES.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado pela Prefeitura Municipal de Manaira, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancéria ou
Cheque Nominal, em parcelas mensais, de acordo com o cronograma Fisico-financeiro e no valor correspondente ao
somatorio das etapas dos diversos itens efetivamente concluidas, segundo as afericdes mensais efetuadas pelo Fiscal do
Contrato. No caso da parcela relativa a tltima fase, 0 pagamento somente sera efetuado ap6s o Recebimento Provisério.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Cumprido o disposto no Paragrafo Quarto da Clausula Quinta, a contratada emitira a nota
fiscal/fatura, obrigatoriamente com o nimero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e de proposta
de prego e no proprio instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele
de filial ou da matriz.

PARAGRAFO SEGUNDO - Na nota fiscal/fatura apresentada devera estar destacados a parcela correspondente &
m&o-de-obra e o valor retido a titulo de contribui¢do previdenciaria.

PARAGRAFO TERCEIRO - Antes de qualquer pagamento devera ser observada a comprovagéo da regularidade do
cadastramento e da habilitacdo parcial no SICAF. Em caso de irregularidade da contratada junto ao SICAF, a Contratante
notificard a Contratada para regularizar a sua situagao junta aquele sistema no prazo de trinta dias ou, no mesmo prazo,
apresentar sua defesa, sob pena de rescisdo do contrato. O prazo citado podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da
Administragao.

PARAGRAFO QUARTO - Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovagao por parte da Contratada do
recolhimento das contribuicdes sociais (FGTS e Previdéncia Social), correspondentes ao més da Ultima competéncia vencidas
e referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra.

PARAGRAFO QUINTO - O pagamento & Contratada sera efetuado em até 10 (dez) dias (teis ap6s o recebimento,
pelo Fiscal do Contrato, da nota fiscal/fatura acompanhada de todos os documentos exigidos.

PARAGRAFO SEXTO - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido sera
acrescido de encargos moratorios a partir do dia subsequente ao do vencimento da obrigacdo até a data do efetivo
pagamento, devendo ser equivalente a:

- um por cento no més do vencimento, calculados pro rata tempore-die, de forma ndo composta;

- a taxa referencial do Sistema de Liquidagéo e Custddia — SELIC, nos meses intermediarios;

- um por cento no més do pagamento, calculados pro rata tempore-die, de forma ndo composta.

PARAGRAFO SETIMO - A seu critério, a Contratante podera utilizar valores devidos & Contratada, relativos ao preco
contratual, para cobrir eventuais dividas da mesma para com a Contratante, decorrentes de imposicdo de multa por violagao
de clausulas do contrato.

PARAGRAFO OITAVO - Seréo retidos na fonte os tributos e contribuicdes sobre os pagamentos efetuados, utilizando-
se as aliquotas previstas para o tipo de servigo objeto desta licitagédo, conforme previsto na legislagéo em vigor.

CLAUSULA SETIMA - DOS PRAZOS:

Os prazos para inicio e conclusdo do objeto ora contratado, que admite prorrogagéo nos casos previstos pela Lei 8.666/93,
estdo abaixo indicados e serdo considerados a partir da emissdo da Ordem de Servigo:

Inicio: 03 (trés) dias

Concluséo: 03 (trés) meses

O prazo de vigéncia do correspondente contrato sera determinado: 12 (doze) meses, considerado da data de sua assinatura,
ou seja, inicio em: --- dg ------- de 2021 e término em: -- de ------- de -

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de execugéo sé podera ser prorrogado a critério da administragcéo, desde que ocorra um
dos motivos previstos no Paragrafo Primeiro do Artigo 57 da Lei n® 8.666/93, devidamente autuado em processo proprio e
aprovado pela autoridade competente.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execugédo dos servigos efetivamente realizados, de acordo com as respectivas clausulas do
presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessarios para a fiel execugéo dos servigos contratados;

¢ - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto a qualidade dos servigos, exercendo a mais ampla
e completa fiscalizagéo, o que ndo exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

D - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus servigos, dentro das normas deste
contrato;

E - Prestar aos funcionarios da Contratada todas as informagdes e esclarecimentos que eventualmente venham a ser
solicitados sobre 0s servicos;

F - Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execugdo do contrato;

G - Atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a Contratada;

H- Efetuar o pagamento da ultima fase apds o recebimento provisério da obra;
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I- Notificar a Contratada da aceitagdo definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento definitivo por parte da Comisséo de
Recebimento da Obra €;

J- Efetuar a devolugéo da garantia a Contratada ap6s o recebimento definitivo da obra;

K - Aplicar as sangdes administrativas contratuais.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente os servigos descritos na Clausula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores
parametros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observancia aos
prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os 6nus e obriga¢des concernentes a legislagéo fiscal, civil, tributéria e trabalhista, bem como
por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razéo da
execucéo do objeto contratado;

¢ - Manter preposto capacitado e idéneo, aceito pelo Contratante, quando da execugdo de contrato, que o represente
integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Sera responsavel pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucédo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo 6rgéo
interessado;

f - Nao ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida
autorizacdo expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificacéo exigidas no respectivo processo licitatorio, apresentando ao Contratante os documentos necessarios,
sempre que solicitado.

H - Manter durante todo o periodo de execugdo do contrato situacdo regular da empresa e dos profissionais envolvidos na obra
perante o0 CREA/PB;

| - Promover a anotagéo, registro, aprovagéo, licengas, matricula da obra no INSS e outras exigéncias dos 6rgéos competentes
com relagao a obra, inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes;

J - Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional (is) detentor (es) do(s) atestado(s) apresentado(s) para
habilitagdo da empresa na licitagao

K- Ter representante no local da obra, Arquiteto ou Engenheiro residente, com formagéo profissional devidamente
comprovada, anotado no CREA como um dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra, que assuma perante a
fiscalizag&o do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinagéo de urgéncia que se torne necessaria;

L - Obter aprovagéo dos projetos nos 6rgéos competentes e na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter
todas as licengas, aprovagdes e franquias necessarias aos servigos que contratar, pagando os respectivos emolumentos € as
taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e &s posturas referentes aos servicos e & seguranga plblica. E obrigada,
também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgaos;

M - Submeter a prévia aprovagéo do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de cinco dias do inicio do item a executar,
a indicagdo da empresa ou profissional que pretenda subcontratar para executar servigos que exijam responsabilidade técnica,
obrigatoriamente acompanhada da Certiddo de Registro no CREA da empresa ou do profissional;

N - Assumir todos os 6nus, encargos sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciarios concernentes a execugao de seus servigos,
inclusive os resultantes de acidentes no trabalho e incéndios;

O - Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato;

P - Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos ou subcontratados, ainda que
involuntariamente, as instalagdes dos prédios, mobiliarios, maquinas, equipamentos e demais bens da Unido ou de
propriedade de terceiros, durante a execugéo dos servigos;

Q - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados, servidores publicos ou mesmo terceiros
quando da prestacao dos servicos;

R - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢des contidas na legislagdo especifica do
trabalho;

S - Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢des da lei de nacionalizagdo do trabalho;

T - Responsabilizar-se pela guarda, seguranga e prote¢do de todo o material, equipamentos e ferramentas utilizadas na obra,
até a concluséo dos trabalhos;
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U - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela contratante para a perfeita execugéo da obra;
V - Fornecer, para emprego na execucgdo das obras, somente material de primeira mao e qualidade, bem como observar,
rigorosamente, as especificagdes técnicas e a regulamentagdo aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendagdes das
Praticas da SEAP - Manual de Construgéo, executando todos os servigos com esmero e perfeigao;

X - Manter no local da obra, com fécil acesso a fiscalizagao, um “Diario de Ocorréncias” em que as partes langardo diariamente
os eventos ocorridos, servindo para dirimir ddvidas quando for o caso. O referido diario, encadernado e contendo as
informagdes relativas & obra, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis seréo fornecidas pela Contratada; Acatar as
decisdes e observacdes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante
recibo ou registrada no “Diario de Ocorréncias”; Retirar do local da obra qualquer empregado que né@o corresponder a
confianga, ou perturbar a agdo da fiscalizagéo, nos termos da notificacdo desta;

Z - Retirar, nos termos da notificagdo da fiscalizagao, todo o material rejeitado, bem como demolir e refazer imediatamente, por
sua conta, o tudo que for impugnado, quer em razéo de material ou da mao-de-obra; E Entregar os documentos previstos em
contrato nos prazos fixados, incluindo o Relatério de Servigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no
periodo, incluindo todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada fase e, sempre que o Fiscal do Contrato
exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no transcorrer da execucédo dos projetos e/ou servigos;

W - Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execucdo da obra, submeter a Contratante, por
intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos
para a analise e decisdo, ndo servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos no contrato;
Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas relativas a cada uma das fases, a copia autenticada dos
comprovantes dos recolhimentos relativos & Seguridade Social, referentes ao do més anterior; Comunicar por escrito ao Fiscal
do Contrato a concluséo da obra e indicar preposto para acompanhar as vistorias para recebimento provisério e definitivo da
obra; Obter a Certidao Negativa de Débitos junto ao INSS, pagando os respectivos emolumentos e as taxas; Entregar ao
Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento provisorio, os seguintes documentos:

1) aprovacéo nos 6rgéos competentes, quando exigivel, dos projetos que sofreram modificagdes no decorrer da obra;

2) aprovagao da obra pelos concessionarios publicos;

3) documentos de garantia e manuais completos de instrugéo (instalagéo, manuteng&o, operagéo e outros que sejam

necessarios) dos equipamentos instalados na obra;
Y - Apresentar a Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS, relativa a matricula CEl da obra, antes do recebimento definitivo;
Aceitar, nas mesmas condigbes contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressdes no quantitativo dos
materiais e servigos que se fizerem necessarios em razéo de alteragdes do Projeto Basico Completo, em até 25% do valor
inicial deste contrato; Os autores dos projetos deverdo ceder, & Contratante, os direitos patrimoniais referentes aos servigos
objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei 8.666/93;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execugdo da obra somente serd admitida por profissionais com experiéncia
equivalente, devidamente comprovada, e dependera de prévia aprovagéo do Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou forca maior, a eventual substituigio de profissional ndo podera,
em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a alteracdo de quaisquer das condigdes deste contrato, particularmente
dos prazos contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente contrato seréo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da Contratada.

CLAUSULA DECIMA - DOS SERVIGOS NAO PREVISTOS:
A execugdo dos servigos nao previstos sera regulada pelas mesmas condi¢des e cldusulas do contrato original.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PARALIZAGAO:
O Contratante por conveniéncia administrativa ou técnica, se reserva no direito de paralisar, a qualquer tempo, a execugao dos
servigos, cientificando devidamente o Contratado de tal deciséo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAGAO E RESCISAO DO CONTRATO:
Este contrato podera ser alterado, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art.
65 e seréa rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.
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O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio, até
50% (cinquenta por cento) para seus acréscimos.

DA RESCISAQ - Constituem motivo para a rescis&o do contrato:

. O ndo-cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

1. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

[II. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade de conclus&o da obra nos
prazos estipulados;

IV. O atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicagéo & Administragao;

V. a paralisagéo da obra, sem justa causa e prévia comunicagao a Administragao;

VI. A subcontratacéo total do seu objeto, a subcontratagéo de servigos ndo admitida no Edital ou neste Instrumento de
Contrato, a associagao do contratado com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, de posigéo contratual, bem como
fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada, e desde que prejudique a execugdo do contrato ou implique descumprimento ou
violag&o, ainda que indireta das normas legais que disciplinam as licitagdes;

VII. O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execugao, assim como as de seus superiores;

VIIl. O cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma do paragrafo primeiro, do artigo 67, da
Lei n°. 8.666/93;

IX. A decretacéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

X. A dissolugao da sociedade;

XI. A alteragdo social ou a modificagao da finalidade ou estrutura da empresa, desde que prejudique a execucéo do
contrato;

XIl. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e determinadas pela maxima
autoridade da esfera administrativa a qual esta subordinada a Contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o presente contrato;

XIIl. A supresséo, por parte da Administracdo, da obra acarretando modificages do valor inicial do contrato além do
limite permitido no paragrafo primeiro, do artigo 65, da Lei n°. 8.666/93;

XIV. A suspenséo de sua execugao, por ordem escrita da Administracédo, por prazo superior a 180 dias, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagbes e mobilizacdes e outras previstas, assegurando a Contratada, o direito de optar pela suspensdo do
cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

XV. O atraso superior a trinta dias dos pagamentos devidos pela Administragdo decorrentes de obras ja recebidas ou
executadas, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a Contratada o
direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas obrigacbes até que seja normalizada a situagéo;

XVI. A néo-liberagdo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execugdo da obra, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada impeditiva da execug&o do contrato;

XVIII. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n°. 8.666/93, sem prejuizo das sangdes penais
cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - FORMALIZAGAO DA RESCISAO - Quanto & sua forma, a resciséo podera ser:

. Por ato unilateral e escrito da Administragao, nos casos enumerados nos incisos | a XIl, XVII e XVIII desta Clausula;

1. Amigéavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde que haja conveniéncia para
a Administragao;

[1I. Judicial, nos termos da legislacéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - RESCISAO ADMINISTRATIVA OU AMIGAVEL - Nos casos de rescisdo administrativa ou
amigavel de que tratam os incisos | e Il, do paragrafo anterior, a rescisdo sera precedida de autorizagdo escrita e
fundamentada do Prefeito Municipal.

PARAGRAFO QUARTO - RESCISAO COM RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS - No caso de rescisdo do contrato
com base nos incisos Xll a XVII, sem que haja culpa da Contratada, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente
comprovados que houver soffido, tendo ainda direito a:

. Devolug&o da garantia;

[I. Pagamentos devidos pela execugao do contrato, no estado em que se encontrar, por ato proprio da Administracéo;
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1. Pagamento do custo de desmobilizagéo, conforme paragrafo segundo, do artigo 79 da Lei n°. 8.666/93.
PARAGRAFO QUINTO - CONSEQUENCIAS DA RESCISAO ADMINISTRATIVA POR INADIMPLENCIA CULPOSA - A
rescisdo de que tratam os incisos | a Xl e XVII desta Clausula, desde que verificada negligéncia, imprudéncia ou impericia da
Contratada, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das san¢des previstas na Lei n°. 8.666/93:

I. Assuncgéo imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar por ato préprio da Administracao;

IIl. Ocupagédo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugdo do
contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista no inciso V, do artigo 58, da Lei n°. 8.666/93;

[Il. Execugdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao, e dos valores das multas e indenizagdes a
ela devidos;

IV. Retengéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracao.

PARAGRAFO SEXTO - A aplicacdo das medidas previstas nos incisos “I” e “II” do paragrafo anterior fica a critério do
Prefeito Municipal.

PARAGRAFO SETIMO - CONCORDATA - E permitido a Contratante, no caso de concordata da contratada, manter o
presente contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessérias a execugao da obra.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA NULIDADE DO CONTRATO

A declaracdo de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os efeitos juridicos que ele,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os j& produzidos, observando os preceitos constantes dos artigos 49,
50 e 59, da Lei n°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA VALIDADE E DA EFICACIA
O presente contrato so tera validade depois de publicado, por extrato, no “Diario Oficial”, de conformidade com o disposto no
paragrafo unico do art. 61, da Lei n°. 8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - DA PUBLICAGAO - A publicacéo resumida do Instrumento de Contrato, ou de seus eventuais
aditamentos, no DO, sera providenciada e custeada pela Administragdo, mediante remessa do texto do extrato a ser publicado
até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias contados da
mencionada remessa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigagdes assumidas e preceitos legais, sujeitara o Contratado, garantida a prévia
defesa, as seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93: a - adverténcia; b - multa de mora de 0,5% (zero
virgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no inicio ou na execucéo do objeto ora
contratado; ¢ - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecugao total ou parcial do contrato; d -
suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a Administragéo, por prazo de até 02 (dois)
anos; e - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade; f
- simultaneamente, qualquer das penalidades cabiveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ACRECIMOS OU SUPRESSOES DE SERVIGOS:
O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nos
servigos, conforme os percentuais estabelecidos no Art. 65, § 1°, da Lei 8.666/93 e suas alteracdes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXECUGAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A execugdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante especialmente designado pela
autoridade contratante, por meio de portaria, doravante denominado Fiscal do Contrato, podendo ser auxiliado por empresa
especializada a ser contratada para esse fim.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A Contratada devera, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até 05
(cinco) dias uteis apds a data prevista para o encerramento dos servigos relativos a cada fase, notificar a Contratante da
concluséo dos servigos, por meio de carta, em duas vias, entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo e acompanhada do
respectivo Relatério de Servigos Executados, informando as etapas concluidas.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato.
N&o sera considerada como servigos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro de trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nos 05 (cinco) dias Uteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificagdo de que
trata o Paragrafo Primeiro, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e verificara se, na execugao das etapas, foram atendidas pela
Contratada todas as condigbes contratuais. Expirado o prazo para notificagdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do Contrato
efetuaré a vistoria.

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara & Contratada a aceitacdo das
etapas e autorizara a emisséo dos documentos de cobranca.

PARAGRAFO QUINTO - Em caso de alguns dos servigos ndo estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal do
Contrato impugnara as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a
Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso,
passivel das sancGes cabiveis. A contratada cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas
impugnadas a nova verifica¢do do Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEXTO - A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Contratante e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica
co-responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO SETIMO - Quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do contrato,
deveréo ser prontamente atendidas pela Contratada sem 6nus para a Contratante.

PARAGRAFO OITAVO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte as etapas da obra ou
servigos entregues, bem como os materiais utilizados, se em desacordo com o contrato, Edital e seus Anexos.

PARAGRAFO NONO - Mediante autorizagdo do Fiscal do Contrato, poderdo ser alteradas, em parte, as
especificagbes, desde que os novos materiais a serem empregados sejam equivalentes em preco e qualidade aos
especificados no Projeto Basico Completo e sem que a alteragdo prejudique a estrutura, a seguranga, a estética, a finalidade,
0 prego e o0 prazo de entrega da obra.

PARAGRAFO DECIMO - A alteragéo de especificagdes que resultar na utilizagdo de material ou equipamento que
desempenha idéntica fungdo, mas ndo apresenta as mesmas caracteristicas exigidas no Projeto Basico Completo, somente
podera ser autorizada pela autoridade contratante, com a correspondente compensacao financeira para uma das partes e
efetivada por meio de aditivo contratual.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Findo o prazo contratual e caso a obra ainda ndo esteja concluida, o Fiscal do
Contrato comunicara o fato & autoridade contratante, através de termo circunstanciado no qual discriminara os servicos nao
concluidos. Neste caso, a Contratada estara sujeita as sangdes administrativas previstas na Clausula Décima Terceira.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DA OBRA
O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do artigo 73 e seus
paragrafos, da Lei n°. 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Concluida a obra, a Contratada notificara a Contratante por meio de carta entregue ao
Fiscal do Contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagéo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - DO RECEBIMENTO PROVISORIO - Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o
recebimento da notificacdo mencionada no paragrafo anterior ou o término do prazo de execugdo contratual, o Fiscal do
Contrato efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

PARAGRAFO TERCEIRO - Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o Fiscal do
Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de Recebimento Provisorio, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

PARAGRAFO QUARTO - Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

PARAGRAFO QUINTO - A Contratada cabera uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a execugéo das
corregdes necessarias.

PARAGRAFO SEXTO - DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Ap6s o Recebimento Provisério, a autoridade contratante
designara a Comissdo de Recebimento Definitivo, composta de engenheiros ou arquitetos habilitados, que sera encarregada
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de vistoriar a obra para verificar 0 cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas, e efetuar o Recebimento
Definitivo em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o decurso do prazo de observagao, que sera de 45 (quarenta e cinco)
dias.

PARAGRAFO SETIMO - No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a comiss&o recebera a
obra definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

PARAGRAFO OITAVO - No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execucdo do contrato, a Comissdo lavrara relatério de verificagéo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual
relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntard orgamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou
refazer a obra, no todo ou em parte.

PARAGRAFO NONO - DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS - O Prefeito do Municipio, & vista do
relatério circunstanciado de que trata o paragrafo anterior, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente
da aplicagéo das sangdes cabiveis:

a) notificar a Contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagéo, ao
término do qual se deve proceder a nova vistoria; ou;

b) aceitar a obra com o abatimento no prego correspondente ao orcamento apresentado pela comissao, e, se o valor
da garantia for insuficiente para atender ao valor do mencionado orcamento, notificar a Contratada para pagamento da
diferenga no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

PARAGRAFO DECIMO - O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a responsabilidade da Contratada pela
perfeita execucdo da obra, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou in-compatibilidades detectadas posteriormente,
subsistindo a sua responsabilidade na forma da lei.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Para o recebimento definitivo dos servigos concluidos, o Contratante nomeara
uma Comiss&o, de no minimo 02 (dois) técnicos, que visitara as obras e emitira o termo de Recebimento.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE PETIGAO

No caso de inexecugdo parcial ou total do contrato, erro de execugdo, execugdo imperfeita, mora de execugao,
inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, a Contratada estara sujeita as seguintes sangdes
administrativas, garantida a prévia defesa:

PARAGRAFO PRIMEIRO:

. Adverténcia:

Il. Multas;

[ll. Suspenséo temporaria de participagdo em licitagédo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de
Manaira, por prazo n&o superior a dois anos;

IV. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punic¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a san¢&o, depois
do ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no
inciso anterior.

PARAGRAFO SEGUNDO - No processo de aplicagdo da sangdo administrativa é assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de cinco dias Uteis.

PARAGRAFO TERCEIRO - As sangles previstas nos incisos |, Il e IV, desta Clausula, poderdo ser aplicadas
juntamente com as do inciso Il.

PARAGRAFO QUARTO - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do
recebimento da notificagéo.

PARAGRAFO QUINTO - Se o valor da multa néo for pago ou depositado, sera automaticamente descontado do valor
da garantia previsto na Clausula Quarta deste contrato, e, se necessario, do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso
de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada o valor devido seré cobrado administrativa e/ou judicialmente.

PARAGRAFO SEXTO - Na execugao do contrato, cabe recurso, representagdo ou pedido de reconsideragéo contra
os atos da Administragao, decorrentes da aplicagdo da Lei no 8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.

CLAUSULA VIGESSIMA - DO FORO:
Para dirimir as questdes decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Princesa Isabel.
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E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, 0 qual vai assinado pelas partes e por duas
testemunhas.
Manaira-PB, ...de ............. de.....

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE

PELO CONTRATADO




PROJETO - MEMORIAL
DESCRITIVO, MEMORIA
DE CALCULO, PLANILHA
ORCAMENTARIAE
CRONOGRAMA



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTITUICAO DA OBRA: REFORMA DA CRECHE MARIA LUCIA
SIMPLICIO LOCALIZADA NO BAIRRO DO CLUBE NO MUNICIPIO DE
MANAIRA-PB.

FINALIDADE:
A presente especificagdo tem por finalidade descrever de forma clara os
servicos a serem executados e materiais a empregar, definindo Normas € Condutas

Técnicas a serem observadas na execugdo da reforma da creche MARIA LUCIA

SIMPLICIO no municipio de Manaira/PB.

OBJETO DA OBRA:
Essa reforma tem como principais objetivos melhorar a estrutura da creche
para o ensino infantil, como também fazer adaptagdes para melhor atender os alunos a

volta as aulas presenciais nesse periodo de pandemia.

FISCALIZACAO:

A FISCALIZACAO ¢ o preposto direto da PREFEITURA junto as obras, que
d4 as instruges para execugdo dos servigos, podendo rejeitar ou alterar processos de
execugdo, aplicagdo de mao-de-obra, de material e equipamentos considerados
inadequados a execugdo do projeto. Toda liberagdo sera tomada tendo em vista o
contetdo destas Especificagdes. Os casos omissos serdo resolvidos mediante consulta a
FISCALIZACAO. As davidas suscitadas na interpretagdo do Projeto e da

Especificagdes seréo encaminhadas, inicialmente, a FISCALIZACAO que, caso julgue
Felipe ga Silva Santos
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

necessério, consultara sua instancia superior. Todos os pagamentos de taxas e licengas
serfio de responsabilidade da CONTRATADA, bem como a €Xecugao € fixagfio, em
local a ser definido pela FISCALIZACAO, de placas indicativas da obra, nas dimensdes
e modelos fornecidos pela Prefeitura. Sera mantido no escritorio da construgdo, um livro
de ocorréncia onde serdo anotados, pela CONTRATADA e pela FISCALIZACAO,

todos os fatos que interfiram no desenvolvimento dos trabalhos.

Consideram-se como partes integrantes destas especificagdes, as instrucdes
registradas no livro de ocorréncia, concernentes a SETvigos, materiais, equipamentos €
méo-de-obra.

Os materiais que derem entrada no canteiro, s6 serfio considerados recebidos e
aplicaveis, depois de inspecionados e aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA facilitara ao pessoal da FISCALIZACAO, livre e seguro
acesso e transito no canteiro de trabalho. As obras, a serem executadas, obedecerdo aos
calculos, desenhos, memorias justificativas do projeto e a estas Especificagdes.

A EMPREITEIRA devera providenciar as seguintes instalagdes no canteiro de obra:
A. Sanitarios para Operarios;

B. Tanques para agua da construgdo;

C. Equipamentos mecanicos;

D. Canteiro para deposito de material exposto ao tempo;

E. Instalagfio de agua potavel;

F. Escritério para FISCALIZACAO;

G. Colocagdo de placas indicativas da obra com desenhos fornecidos pela
PREFEITURA;

H. Instalacio elétrica para a obra;

1. Almoxarifado;
J. Alojamento para operarios, se necessario.

Tali o IS 4
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ADMINISTRACAO DA OBRA:

Serd exercida por ENGENHEIROS responsaveis, mestres gerais ¢ demais
clementos necessarios para a boa execugao dos servicos. Sera procedida periodicamente
a remogdo de todo o entulho, ou detritos, que venham a se acumular no decorrer da
obra.

Deveriio ser apresentados a FISCALIZACAO, “croquis’ indicativos das

instalacdes, antes de sua efetiva execugdo.

ABASTECIMENTO E SERVICOS PUBLICOS:
O abastecimento d’agua é realizado através da CAGEPA regional ¢ a energia
elétrica ficara por conta da ENERGISA ou qualquer outra atividade que se faga

necessaria para perfeita execugao da Obra.

DISPOSITIVOS PRELIMINARES:

0.1. A execucfio de todos 0s servigos coﬁtratados obedecera, rigorosamente, os projetos
fornecidos e as especificagdes, que complementam, no que couber, devera ser
combinado previamente entre as partes.

0.2. Compete ao Construtor fazer prévia visita ao local da obra para proceder a
minucioso exame das condigdes locais, averiguarem OS SETVigos € material a empregar.
Qualquer davida ou irregularidade observada nos projetos ou especificagdes devera ser
previamente esclarecida com 0 proprietario e autor do projeto.

0.3. No intuito de tomar todas as precaugdes necessarias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informamos que durante a execuciio dos trabalhos deverda ser
rigorosamente observada as Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho (NR -

18 Obras de Construgo, Demoligéo e Reparos).

da Silva Santos
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SECRETARIA DE INFRAESTRUT URA

SERVICOS PRELIMINARES:

CHAPISCO:

Todas as superficies de concreto, alvenaria de tijolos, antes de qualquer
revestimento, receberdo um chapisco de aderéncia constituido por argamassa de
cimento e areia ao trago volumétrico de 1:3, espessura de 0,5 cm, aplicado tanto em
pilares e vigas de concreto como em alvenarias de paredes internas, com preparo
manual, lancado a colher, com forca suficiente a permitir uma perfeita aderéncia ao
substrato em camada homogénea aspera, © de modo a recobrir toda a superficie a ser
revestida.

O chapisco sO deverd ser aplicado apos a completa pega de argamassa das
alvenarias e do embutimento das canalizacbes de 4gua, esgoto € eletricidade se

necessarias.

MASSA UNICA:

Nas superficies a serem pintadas, indicadas no Projeto Arquitetonico, devera
ser executado revestimento em massa {mica com argamassa de cimento, cal e areia ao
traco volumétrico de 1:2:8 (preparo mecanico em betoneira de 400 L), com execugéo de
taliscas, devendo-se obter uma superficie lisa, bem acabada e com arestas vivas.

O revestimento em massa unica sO podera ser aplicado apds a pega € 0
endurecimento do chapisco de aderéncia, € sua espessura sera de 1,0 cm, devendo-se
tomar cuidado com o aparecimento de trincas provenientes de sua secagem rapida.

Antes da aplicagdo do revestimento em massa {nica ou embogo deverdo as
superficies a revestir serem molhadas, bem como instalados os marcos, aduelas e
tubulacdes a embutir.

A regularizacgo da superficie revestida em massa Gnica devera ser feita a régua

de aluminio e o acabamento com desempenadeira de borracha.

da Silva Santos
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ESQUADRIAS:

As portas serdo de abrir, em madeira, inclusive guarnigdo; de abrir, inclusive
guarnigdo; de abrir em madeira, semioca, padrio médio; nas dimensdes e locais
definidos nas planilhas orcamentdrias. Ja as janelas, ser@o madeira ou ago (tipo
basculante), incluindo guarni¢des € vidro.

Serfio recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,
deslocamento, rachaduras, lascas ou outros defeitos, que possam, a critério da

fiscalizagfo, afetar a resisténcia das esquadrias.

INSTALACOES ELETRICAS:

As canalizagdes de luz para a creche correrdo embutidas no forro de gesso,
sendo utilizados eletrodutos flexiveis corrugados. O cabeamento para atender os acessos
e passeios sera todo embutido no piso e serdo utilizados eletrodutos rigidos do roscaveis
com didmetro especificado em planilha.

Serso empregados tubos € conexdes de PVC, com os didmetros adequados a
alimentagdio das respectivas pegas. Estas tubulagdes deverdo ser ligadas & rede publica
para alimentagdo das mesmas. A distribuicio dos pontos elétricos obedece ao projeto
especifico.

Deverdo ser observadas as normas técnicas da ABNT para dimensionamento

das fiagOes, disjuntores € demais elementos que compde o sistema elétrico.
INSTALACGES HIDROSSAN ITARIAS:

Para os banheiros, todos os vasos sanitarios a serem instaladas deverdo ser com
caixa de descarga acoplada em louga branca, e os lavatorios com bancada de marmore
ou granito, incluso sifdo tipo flexivel em PVC, vélvula em plastico cromado tipo
americana e torneira cromada longa, de parede, padrdo popular e, em ambos 0s

Talis
banheiros. : dlff
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

A rede de 4gua sera executada de acordo com projeto especifico, sendo
composta por tubos e conexdes em PVC para agua fria, nos locais, comprimentos €

alturas conforme indicado e detalhado em planilha orgamentaria.

PINTURA:

As superficies a pintar deverdio estar secas, as quals Serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Todas as areas
que receberdo revestimento em massa tmica receberdo emassamento com aplicagéo e
lixamento de massa latex em paredes, em uma demgo, para depois todas elas, sem
excecdo, receberem pintura latex acrilica em paredes em 02 (duas) demaos.

Os forros de gesso e as lajes receberdo massa latex, em uma demdo. O gesso
recebera pintura latex acrilica, em uma dem?o. A pintura sera feita em todas as areas

Gteis da creche, como também em seu muro de contorno.

ESQUADRIAS:

Serdo repostas 5 portas de madeira, do tipo semi-oca (leve ou média), padrdo
médio, 80X210CM, INCLUSOS: dobradicas, montagem € instalagdo do batente ¢
fechadura com execugdo do furo.

As portas serfio pintadas com uma demdo de tinta de acabamento a Oleo

(pigmentada).

FORRO E COBERTA:

Reposigdo de placas de gesso onde se for necessério. A coberta sera executada
com trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas, com inclinagio menor do

25%. As telhas serdo cerdmicas do tipo capa-canal, tipo colonial, ou similares da mesma
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qualidade. Seréo adicionadas calhas de aco galvanizado com seus respectivos drenos de

PVC, para captagdo € conduc#o das dguas pluviais.

DIVERSOS:

Rampa padrdo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto
simples fck=25mpa, desempolada, pintada em novacor, 02 demdos e piso tatil de

alerta/direcional conforme NBR 9050.

Manaira — PB, 01 de Outubro de 2021.

OAWM\ %LW M%\:U/’

Felife da SilvaSantos
Engen
CREA-161420676-7

y Givil

FELIPE DA SILVA SANTOS
CREA-PB 161420676-7
(Engenheiro Fiscal da Prefeitura)
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(OBRA: REFORMA DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO

LOCAL DA OBRA: CENTRO-MANAIRA-PB

DATA BASE: JULHO DE 2021 {SINAPI/ CAIXA REFERENCIAL) / JULHO DE 2021 (ORSE)
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS =85,69% (HORA}

PLANILHA ORCAMENTARIA

o

CHAPISCO APLICADD EM ALVENARIAS E ESTRUTUIRAS DE CX sCRETO INTFRNAS, COM

11 87878 SINAPE = o~ M2 200 3,25 2496 RS 812,00
COLUER DE PEDRFIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARD MANUAL AF_06/2014
TAASSA CINICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTLIRA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
12 87548 SNAPI | PREPARD MANDIAL, APLICADA MANUAIMENTE EDM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 200 1750 21,87 RS 437400
FSPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAD DETAUSCAS
SUSTOTALTEM 1.0} RS 5126 00
B
27 DE CO FVEL ISOTADD, ?,
54 e % CARD DE COBRE fLEX:VEL iSOLADO, 2,5 MIM?, ANTI-CHAMA 450(;50 V, PARA W 156 — 452 R .
Cit TS TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTAIACRO. AF 13/3015
(OLITO FLEXT (HRELIG, . b \ CIRCLNTOS
29 1834 —— ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADD, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA _l CUNTOS N - — 04 755 as 4132550
TEMRMINALS, INSTALADO EM FORKO - FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_12/2015
23 2348 cese | TOMADA TRIPOLAR P/AR CONDICIONADO REF:SUBS 530 - SIEMENS Ol SIMILAR un 12 5,43 679 RS 21,42
24 ME T A [ ] z
- —— Sxpt T«:\MA;A MEDIA DE EMBUTIR (2 MGLLLOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE EPLACA-| .y - _— 15 s T
FORNECIMENTO E INSTAIACRO. AF 1272015
%) 0 ) CO
. B e INTERRUPTOR PARALELD {1 MODULO)} COM 1TOMADA DE FMEUTIR 2P+T 104, - - 7t e - e
INCHUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO € INSTALACAO. AF 12/2015
MINA OR COM 1 LAMPY ED f
9 p— - LM NARIATIPQ PLAFON, DE SOBRLFOR, COM 1 !:AMP‘\DA LED DE 12/13 W, SEM o %5 — w007 RS e
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACED. AF_02/ 2020
SUBTOTAL TTEM 2.0 4.864,15
0 DROSSANT
3.1 86818 SINAPI |TORNFIRA PLASTICA 3/4 PARATANOUIE - FC JKNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_0172020 | UN 10 21,40 2675 R$ 26750
TANTIE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 220 OU EQUT JALENTE, INCLUSO SIFAD
3.2 86330 SINAPI | FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA ETORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E UN 5 24458 305,72 RS 152880
INSTALACRO AF 0372020
HUVEIRO ELETRICO COMIUIM COR ASTIC DUCH) RNECIM
- . SINAPI CHUVEIRO ELET! 300 CO GRPO PLASTICD, TIPG DUCHA FORNECIMENTO E iR 5 2515 vigis | RS —_—
INSTALACAD. AF 01/2020
IR0, ST SLIB-F AGtl
4 ossii SINAPI TURO, PER, DN 25, CLASSE PN 25, IN Agnc EM RAMAL Oij SUIB-BAMAL DE AGUA - - 2660 1336 gs -
FORNECIMENTO E INSTALACRO. AF 06/2015
VASO SANITARID SIFONADD CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO
35 95470 SINAPI |CONIINTO DE UGACAC PARA BATIA SANITARIA AISTAVEL - FORNECIMENTO E 581,52
INSTALACAD. AF 1072016
4.666,00
CACRO MANLIA] TURA €O TALA CRILICA El TO, DU
- bt SIRAPE APLICAC] MANUA L DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EMTETO, AS - x5 i h RS —
DEMADS. AF_06/2014
SLCAGE LIAL [ A ACRIICAE REDES, DUAS
. e SINAPI APLICACED TAANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PA FDES, DU w5 | asema p_— 1275 as —
DEMAQS. AF 0672034
PINTLIR CABAMENTO {PIG ALEC ADE EMAOD.
43 . smaet [T A TINTA DE A/ FNTO (PIGMENTADA) A OLEC EM MADEIRA, 1 DEMAD. i 108 550 57 as _—
AF 01/2021
TIRA €O A ACRILIC N JERIZADA SOERE SUPERFI
i To— SINAPI PINTL \ 24 TINT: { i LA'DE FUNDO PULVERIZADA SORRE iummgs - = 424 T e
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA {FOR NEMAO). AF_01/2023 P
SUBTOTAL ITEM 4.0! RS 5708875
ESQUIADR
KT DEPLC! (A DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA {LEVE OU MFDIA), PADFAO
D0y, & 210CM, ESPLSSURA SCM, 1 : DOBRADI, MOATAS
51 30843 sinap | MEDIO. 80X , ESPESSURA DE 3, P4, [TERS INCL DBRADICAS, MAC TV 5 78091 w612 | RS 283060
50 BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAD DO FURD - RNECIMENTO
F 1277019
SUSTOTALITEMS.0| RS 463060
0 0
61 58109 SINAPI |FORRC EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P M2 a5 32,27 4034 (RS 181530
evis3o em cobertura com telha cer ica tipe canal © fzra ou shilar,
62 368 ORSE Re &m o0 kea"* 2 com fe ha cerarmica Lpe canal comum, Htabaiana ou similar, com 5 o43 5057 6321 RS so20n 03
reposigio de 10% do material
b 0 GALVANIZADD NIIMES SENVOLVIMENTO oM,
- e SINAF] CAmA EM CHAPA DE ACD SALY u\r)rj NUMERD 24, DESENVOLVIMENTO DE33CM, | . Eigi _ s ——
INCLLSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019
SUBTCTAL ITEM 5.0} RS 68.256,33
o
FECHADURA DE EMELTIR COM CIUINDED. EXTEENA, COMPLET. ACABAMENTO BADRAC MEDIO.
- 4 Z ‘. 24,39 55, 556
. 0830 SINAPL [ROLUST EXECUCRO DE FiIRO - FORNECIMENTO EINSTALACED. AF, 15 tH L 12443 L RS 155610
72 5030 GRSE | TURO DE PVC JEI, PONTA E BOLSA CLASSE 12 D= 100mm M 50 5313 79,33 RS 3,343 50
PAMPA PADRAG PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSLIY FUmAICO. EM CONCRETG SIMPLES
73 ECK-25MPa, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DraAos EPISO TATILDE UN 2 370,56 16319 | RS 37838
ALERTA/DEECIONAL
R SUBTOTAL TEM 6.0{ R$ 6.431,28

Felipe qa Silva Santos
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‘ R$ 152.103,81

VALOR TOTAL

IMPORTA A PRESENTE PlANtlHAENlRSISZ.mi,Sl(CENIOEONQUWAEDO!SCﬂWTO MIL CENTO E TRES REAIS E GITENTA E UM CENTAVOS CENTAVOS).

FELIPE-DA SILVA SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 161420676-7



MEMORIA DE CALCULO

OBRA: REFORMA DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO

AREA = 200,00 M2
| 12 MASSAUNICA, PARA RECEBIMENT ENTODEPNTURA T SR T 0
AREA = 20000 M2

QUANTIDADE = 150,00 M
TOTAL = 15000 M
2 ELETROL FLEXIVELCORRUGADO BT TR m e RS R BRI )
05 ELETRODUTOS SERAO UTILIZADOS PARA AS S INSTALACOES DE AR CONDICIONADO.
QUANTIDADE = 15000 M
TOTAL = 150,00 M
23 TOMADATRIPOLAR P/ARCONDICIONADO. TP e e PR R R
QUANTIDADE = 1200 UN
TOTAL = 1200 UN
24 Temmmmaﬁemizmes) Sl B G5 RN CO e yRCRT
QUANTIDADE = 2500 UN
TOTAL = 2500 UN
125 mrwmmmoumémw;mmﬂomABAaﬁewunkzpﬁ10A" I RSN E e,
'QUANTIDADE = 1300 N
TOTAL = 13,00 UN
26 LUMIN ARIATIPO PLAFON, D DESOBREPOR A O TR S LRSI
QUANTIDADE = 3000 UN
TOTAL = 3000 UN

) da Sll\/a Qantos
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QUANTIDADE 10,00 UN

TOTAL = 10,00 UN

A A B RSA
QUANTIDADE = 5,00 UN
TOTAL = 5,00 UN
T R
QUANTIDADE = 2,00 UN
TOTAL = 2,00 UN
QUANTIDADE = 50,00 M
TOTAL = 50,00 M

1}

QUANTIDADE 4,00 UN

| 4 1 APUCA(;AO MMBAL DE PINTURA COM T%NT A LATEX ACRIUCA EM TETO

(COMPRIMENTO X LARGURA) DAS AREAS FORRADAS COM GESSO .
AREA = 1.512,00 M2
TOTAL = 1.512,00 M2
42 gygggﬁo MA@ALDE pmruaA com TINTA LATEX ACRHJCA EM PAREBES ] i
(COMPRIMENTO X ALTURA)
AREA = 269841 M2
TOTAL = 269841 M2
4 3 mmumnum DE AGAB!MENTO {P!GMENYADA} A OLEO EM MADExRA penr i 7
AREA DAS PORTAS E JANELAS DE MADEIRA
AREA = 108,00 M2
TOTAL = 108,00 M2
i PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A OLEO EM MADEIRA _ ¥ ! 5




AREA DO PORTAO DE FERRO DA ENTRADA DA CRECHE (2X3)
6,00 M2

Ty
x
pd
1}

QUANTIDADE

"
&
o
(=]
[ond
z

TOTAL = 5,00 UN

(C
AREA

"

45,00 M2

TOTAL 45,00 M2

"6 Revidio em cobertura com telha ceramia tpo canalomum _
AREA DA COBERTA
AREA = 943,00 M2
TOTAL = 943,00 M2
| 63 CALHAEM CHAPADEACOG LVANIZADO NOMERO24 ] i i :

QUANTIDADE

100,00 M

TOTAL = 100,00 M

72 TUBODEPVCIEL PO { PRI e i
QUANTIDADE = 50,00 M
TOTAL = 50,00 M

2,00 UN
TOTAL = 200 UN

Fellpe da Silva Santos
sefneiro Civil
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OBRA: REFORMA DA CRECHE MARIA LUCIA SIMPLICIO

PREFEITURA DE MANAIRA-PB

GRONOGRAMA FISICO / FINANCEIRO

NESCRICAQ DOS SER 0 LOR (1 o ITE R B o RS DIA % R DIA 3
RVICOS PR AR 5.186,00 3.41%| 518600 | 100,00% T
ALACO RICA 4.864,15 3,20%| 243208) 50,00%| 243208 | 5000%
ALACOES HIDROSSANITARIA 4.666,00 307%| 233300| |  5000% 233300 | 50,00%
RA 57.068,75 37,52% I 2853438 | | 50,00% | 2853438 | so%
QUADRIA 4.630,60 30a%| 463060) | 10000% B s
ORRO E COBERTA 69.256,33 a553%| 3462817 | 50,00%| 3462817 | 50,00%
DIVERSO 6.431,98 4,23% o 6.431,98 100%
alore Ofa 03,8 00,00%
TOTAL MENSAL (R$) RS 49.209,84 RS 67.927,62 RS 34.966,36
TOTAL ACUMULADO (R$) RS 49.209,84 RS 117.137,46 RS 152.103,81

mm..
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COMPOSICAO DE B.D.L

z Construcgdo de Rodovias e Abastecimento de | Fornecimento de Construcao e Portuarias,
CALCULO DE BDI Edificios Ferrovias - Infra Agua, Coleta de materiais e Manutencdo de Maritimas e
Jtem componente do BDI _ |% Inf. 150 |Medio] 3° Q| 1°Q [Médio| 3°Q 1°Q |Meédio] 3°Q | 1°Q [Medio| 3°Q TQ | Medio| 3°Q | 1°Q [Médig 3°Q
»QB‘_:_mmmomm»nwm@m_ (AC)| 3,26 3,00 | 4,00 | 5,501 3,80| 4,01 467 | 3,43 4,93 | 6,71 | 1,50 3,45 | 449 | 529 | 592 7,93 |4,00|552| 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 1,12 | 0,80 0,80 | 1,001 0,32 0,40 | 0,74 0,28 049 | 0,75 | 0,30 | 0,48 082 | 025 | 051 | 056 0,81)1,22| 1,99
Risco(R) 1,07 | 0,97 1,27 | 1,27|0,50{ 0,56 | 0,97 1,00{ 1,39 | 1,74 | 0,56 | 0,85 089 | 100 | 148 | 1,97 |146 2,32 | 3,16
Despesas Financeiras (DF) | 1,28 | 0,59 123 {1,391 1,021 1,11 | 1,21 094|099 | 117 | 085 0,85 1111 1,01 107 | 1,11 |0,94]1,02] 1,33
gAYy . S 6,26 | 6,16 | 7,40 | 8,96 6,64 | 7,30 6,74 | 8,04 | 9,40 | 3,50 | 511 622 | 800 | 831 9,51 | 7,14} 8,40]10,43
Impostos (I) - PIS, CO INS, 921
ISSQN / Conforme Legislagéo Especifica
Observagoes VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Inf. (Coluna B) Tipo de Obra 1°Q | Médio| 3°Q
2) Os Tributos normalmente aplicaveis sdo: PIS
(0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (variavel até 5,00% Construgéo de Edificios
conforme o municipio). 20,34 | 22,12 { 25,00
3) O célculo do BDI se baseia na formula abaixo
utilizada pelo Acordao 2622/13 do TCU, conforme Construg&o de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, pragas, etc.
CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013. 19,60 | 20,97 | 24,23
B.D.l = Nm_OOo\o Rede de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgotos 20,76 | 24,18 | 26,44
Férmula Utilizada: Estacdes e Redes de Distribuicéo de Energia Elétrica 24,00 | 25,84 | 27,86
4 AC+G+R*(1+DF)* (4L Obras Portuarias, Maritimas e Fluviais 22,80 | 27,48 | 30,95
BDI = T +AC+G+R*(+ D)* {1+ gu_ %100 Fornecimento de Materiais e Equipamentos 11,10 | 14,02 | 16,80

1=

OBRAS DE REDES DE AGUA E ESGOTO
OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE N

0S VALORES % INFORMA
OS VALORES % INFORMADO DE $+G E R FORAM CON

DO DE AC,DF E L ESTAO NOS VALORES MAXIMOS DOS

Observagdes sobre 0s % informados no calculo do BDI, neste caso:

0S LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

SIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MiNIMO DO

LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

S LIMITES DO ACORDAO 2622/2013-TCU-PLENARIO

Feljgle da Silva Santos

, N@m_ \eiro Civil
R

1420676-7




