



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº 80751/24

EXERCÍCIO: 2024

SUBCATEGORIA: Licitações

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Quixaba

DATA DE ENTRADA: 08/07/2024

ASSUNTO: Licitação - 00044/2024 - Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) - Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei.

INTERESSADOS: Allane Candeia de Macedo Medeiros
Claudia Macario Lopes

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00044/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB

PROPOSTA DE PREÇO

LICITANTE:			
EMPRESA:	AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167		
BAIRRO:	MATERNIDADE		
CIDADE:	PATOS	CEP:	58701-504
FONE:	83 9 8138-3314	(00) 0000-0000	EMAIL: ametistaeireli@gmail.com
CNPJ:	29.828.673/0001-16		ISNC. E: ISENTO

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB



AMETISTA
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ
BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS
CNPJ: 29.828.673/0001-16
EMAIL: ametistaireli@gmail.com

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00044/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB

LICITANTE:			
RAZÃO SOCIAL:	AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA	CEP:	58701-504
ENDEREÇO:	RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, Nº 1167	EMAIL:	ametistaireli@gmail.com
BAIRRO:	MATERNIDADE	CIDADE:	PATOS
CNPJ:	29.828.673/0001-16	FONE:	83 9 8138-3314
DADOS BANCARIOS:	BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AG: 4982 / OP: 03 / CC: 643-8		

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, declarando que:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	VL UNIT	P. TOTAL
1.0	Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB	SERV	1,00	101.202,10	R\$ 101.202,10
TOTAL					R\$ 101.202,10

PREÇO GLOBAL

EM ALGARISMO:	R\$ 101.202,10
POR EXTENSO:	cento e um mil, duzentos e dois reais e dez centavos

Prazo de execução: **03 (TRÊS) meses, a contar do recebimento da Ordem de serviço;**

Validade da proposta: **Manteremos por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação.**

Pagamentos: **Em acordo com o Edital**

Origem dos serviços Ofertados: **Em acordo com o Edital**

DECLARA, para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, aos quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente.

DECLARA ainda, que os preços unitários propostos já estão inclusos todos os impostos, taxas, seguros, fretes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes até a efetiva entrega da obra.

Patos - PB 27, junho, 2024

José Thayronne Vieira de Moraes
Socio Administrador
CPF: 052.069.314-03

JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
ADMINISTRADOR

Thales Mamede G. de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 16215144-04

THALES MAMEDE GALVÃO DE OLIVEIRA
ENGº CIVIL CREA: 162151440-4

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.

DATA : 23/02/2024 BDI : 29,07%

DESCRIÇÃO: DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).

VERSÃO
2023/12 COM DESONERAÇÃO
PROPRIA 0,00%

HORA MES
84,85% 46,62%

LOCAL: QUIXABA - PB

FONTE
SINAPI
Composições
Próprias 0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB									
Trecho Aroeiras a Quixaba									
1								101.202,10	100,00
1.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	2.666,67	4,24	5,47	14.586,68	14,41
Trecho Aroeiras a Motorista									
1.2	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	341,22	4,24	5,47	1.866,47	1,84
Aroeiras a Pilões									
3.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	2.000,00	4,24	5,47	10.940,00	10,81
Trecho Aroeiras a Quixaba Velha									
5.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.398,22	4,24	5,47	7.648,26	7,56
Trecho Quixaba Velha a Picotes									
6.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	0,00	4,24	5,47	0,00	0,00
Trecho Quixaba Velha a Rajadas									
8.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	3.333,33	4,24	5,47	18.233,32	18,02
Trecho Quixaba Velha a Quixaba Velha									
9.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	3.666,67	4,24	5,47	20.056,68	19,82
Trecho Concas a Boa Esperança									
10.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	701,12	4,24	5,47	3.835,13	3,79
Trecho Boa Vista a Logradouro									
11.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.333,33	4,24	5,47	7.293,32	7,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.
DESCRIÇÃO: DISPENSA CONFORME (Lei nº 14.133/2021).
LOCAL: QUIXABA - PB

DATA : 23/02/2024 **BDI :** 29,07%
VERSÃO **HORA** **MES**
 2023/12 COM DESONERAÇÃO 84,85% 46,62%
 PRÓPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
Trecho da Rodovia PB-228 a Aroeiras									
12.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.438,52	4,24	5,47	7.868,70	7,78
Trecho da Br-230 a Piloões									
13.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	666,67	4,24	5,47	3.646,68	3,60
Trecho Quixaba Velha a Cupim									
14.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	333,33	4,24	5,47	1.823,32	1,80
Trecho Quixaba a Serrota Vermelha									
15.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	622,22	4,24	5,47	3.403,54	3,36
								VALORES COM BDI INCLUSO:	101.202,10


José Thayneire Veira de Moraes
Sócio Administrador
 CPF: 053.069.314-03


Thales Mamede G. de Oliveira
Engenheiro Civil
 CREA: 16215144-04




RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024	BDI : 29,07%		
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE QUIXABA - PB	101.202,10	100,00
VALORES COM BDI INCLUSO:		101.202,10	100,00


 José Thayne de Moraes
 Sócio Administrador
 CPF: 851.069.314-03


 Thales Mamede G. de Oliveira
 Engenheiro Civil

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA :	23/02/2024	BDI :	29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

1.1.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29.07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

1.2.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29.07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

1.3.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29.07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

1.5.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29.07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024	BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTES	VERSÃO
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			84,85%
			46,62%
			0,00%
			0,00%

1.6.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29,07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

1.8.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29,07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47


1.9.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29,07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

1.10.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29,07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 <small>AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI</small> <small>AV. JOSEMOSE LUIZ, 100 - JARDIM BELLEVILLE, 13014-000 - SÃO PAULO, SP</small> <small>(11) 3033-1111</small> <small>www.ametista.com.br</small>	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024	BDI : 29,07%												
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 35%;">MES</th> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,85%</td> <td>48,62%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	48,62%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES												
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	48,62%													
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	QUIXABA - PB															

1.11.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29.07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

1.12.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29.07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

1.13.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29.07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

1.14.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24
VALOR:						4,24
VALOR BDI (29.07%):						1,23
VALOR COM BDI:						5,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA: 23/02/2024	BDI: 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
			HORA
			84,85%
			MES
			48,62%
			0,00%
			0,00%

1.15.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00993803	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00019876	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23213162	17,31	4,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,24

VALOR:	4,24
VALOR BDI (29.07%):	1,23
VALOR COM BDI:	5,47

José Thayronne Vieira de Moraes
Socio Administrador
 CPF: 032.069.314-03

Thales Mamede G. de Oliveira
Engenheiro Civil
 CREA 162531/04

AMETISTA		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%	
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	101.202,10	41,83 %	41,62 %	16,55 %	100,00 %
			42.334,73	42.125,13	16.742,24	101.202,10
1.1	Trecho Aroeiras a Quixaba	14.586,68	100,00 %			100,00 %
			14.586,68			14.586,68
1.2	Trecho Aroeiras a Motorista	1.866,47	100,00 %			100,00 %
			1.866,47			1.866,47
1.3	Aroeiras a Piloos	10.940,00	100,00 %			100,00 %
			10.940,00			10.940,00
1.4	Trecho Aroeiras a Quixaba Velha	0,00	100,00 %			100,00 %
						0,00
1.5	Trecho Quixaba Velha a Picotes	7.648,26	100,00 %			100,00 %
			7.648,26			7.648,26
1.6	Trecho Quixaba Velha a Preacas	0,00		100,00 %		100,00 %
						0,00
1.7	Trecho Quixaba Velha a Rajadas	0,00		100,00 %		100,00 %
						0,00
1.8	Trecho Quixaba Velha a Boa Vista	18.233,32		100,00 %		100,00 %
				18.233,32		18.233,32
1.9	Trecho Quixaba a Quixaba Velha	20.056,68		100,00 %		100,00 %
				20.056,68		20.056,68
1.10	Trecho Concas a Boa Esperança	3.835,13		100,00 %		100,00 %
				3.835,13		3.835,13
1.11	Trecho Boa Vista a Logradouro	7.293,32	100,00 %			100,00 %
			7.293,32			7.293,32
1.12	Trecho da Rodovia PB-228 a Aroeiras	7.868,70			100,00 %	100,00 %
					7.868,70	7.868,70
1.13	Trecho da Br-230 a Piloos	3.646,68			100,00 %	100,00 %
					3.646,68	3.646,68
1.14	Trecho Quixaba Velha a Cupim	1.823,32			100,00 %	100,00 %
					1.823,32	1.823,32
1.15	Trecho Quixaba a Serrota Vermelha	3.403,54			100,00 %	100,00 %
					3.403,54	3.403,54
		101.202,10	42.334,73	42.125,13	16.742,24	101.202,10
			42.334,73	84.459,86	101.202,10	

José Thayronne Weira de Moraes
Socio Administrador
CPF: 052.059.314-03

AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 29.828.673/0001-16
- patos/PB - FONE: (83) 9 8138-3314

Thales Manoel G. de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 16215144-04

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024	BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
		HORA	MES
		84,85%	46,62%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,50

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 29,07%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

José Thayne de Moraes
Socio Administrador
CPF: 052.059.314-03

Thales Mamede G. de Oliveira
Engenheiro Civil

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024	BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PROPRIA
		HORA	MES
		84,85%	46,62%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03	0,00
B2	Feridos	4,31	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,06	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,06	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,29	8,51
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,54	18,19
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,31	2,50
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61	1,96
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,98	8,28
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,15	3,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,53	3,35
		A + B + C + D =	84,85 46,62

José Thyron de Vieira de Moraes
Socio Administrador
CPF: 052.049.314-03



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

Processo Administrativo nº 091/2024

Data: 14/06/2024

Senhor Secretário,

À apreciação dessa Assessoria Jurídica, para realização de procedimento, conforme consulta e justificativa apresentadas, tendo em vistas tratar-se da contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei.

Tomando-se por base o que relata a Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, artigo 75º Inciso II, [Decreto nº 11.871, de 29/12/2023](#), onde se diz: "

Art. 6º. Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXI - serviço de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administração e que, não enquadradas no conceito de obra a que se refere o inciso XII do caput deste artigo, são estabelecidas, por força de lei, como privativas das profissões de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem

a) serviço comum de engenharia: todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens;

Art. 75. É dispensável a licitação:

[...]

I - Para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 119.812,02 (cento e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos) no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; "

[...]

§ 3º As contratações de que tratam os incisos I e II do **caput** deste artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

[...]

§ 1º Para fins de aferição dos valores que atendam aos limites referidos nos incisos I e II do **caput** deste artigo, deverão ser observados:

I - o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora;

II - o somatório da despesa realizada com objetos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade.

Com base na fundamentação acima apresentada, desde que não ultrapassado o valor a que se refere o inciso acima transcrito para contratação do objeto em análise, dentro do mesmo exercício financeiro, esta Assessoria Jurídica, opina pela modalidade de Dispensa de Licitação, observando-se o princípio da publicidade e visando uma mais ampla concorrência entre os interessados, a fim de obtenção de proposta mais vantajosa para o município, recomenda-se um prazo mínimo da convocação dos interessados no sítio eletrônico oficial, de 03 (três) dias úteis.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

É o Parecer,

Carlos Augusto Pinheiro C. Júnior
OAB/PB 13.676

À
Secretaria de Estradas de rodagens de Quixaba/PB
NESTA



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Assessor Jurídico do Município de Quixaba/PB, no uso de suas atribuições, embasado pelos mandamentos da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e demais legislação pertinente, emite o presente **PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO** sobre o Processo de Dispensa de Licitação, fazendo-o consoante o seguinte articulado:

RELATÓRIO

Trata de parecer jurídico acerca do Processo de Dispensa Licitatório em questão, qual seja: Processo de dispensa de Licitação nº 0044/2024 PMQ, destinado a contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei, conforme Processo de Dispensa de Licitação nº 0044/2024, realizada pela Prefeitura Municipal de Quixaba/PB.

O procedimento, ora objetivo deste Parecer, foi iniciado com a abertura do competente processo administrativo nº 091/2024, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a indicação precisa de seu objeto e demais requisitos pertinentes à modalidade pretendida.

Desta forma, esta assessoria vem agora se manifestar acerca da regularidade do procedimento norteado pela Lei 14.133/2021, com vistas, notadamente, à homologação do certame.

DA FUNDAMENTAÇÃO

Até a data de recebimento e coleta de cotações de preços foi apresentada apenas uma pelo seguinte interessado: **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, sediada na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos/PB, com valor global de R R\$ 101.202,10 (cento e um mil duzentos e dois reais e dez centavos), e após a análise da referida cotação chegou-se ao seguinte resultado:**

A empresa que apresentou a cotação mais vantajosa para o município foi **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, sediada na Rua**



ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos/PB, com valor global de R R\$ 101.202,10 (cento e um mil duzentos e dois reais e dez centavos). Analisando os autos, verifica-se que todas as exigências forais foram cumpridas, a empresa habilitada cumpriu os requisitos delineados pela Prefeitura Municipal, e a proposta vencedora foi a de menor preço. Todos os atos realizados observaram a Lei 14.133/2021.

CONCLUSÃO

Dada a regularidade do procedimento, que foi realizado na modalidade Dispensa de Licitação, dando transparência com a devida publicidade do ato e convocação recomendada por Lei, lisura, legalidade, modalidade, publicidade e probidade ao processo, razão assiste a possibilidade da homologação, caso seja interesse da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB.

Ressalta-se que o preço apresentado na cotação vencedora está dentro do praticado no mercado local, sendo, portanto, aconselhável a adjudicação e homologação do certame.

Destarte, a presente Licitação preenche os requisitos exigidos pela Lei, dando condição satisfatória à sua adjudicação e homologação da proposta.

É o nosso Parecer, à consideração superior.

Quixaba/PB, 27 de junho de 2024.

Carlos Augusto Pinheiro Cavalcante Júnior

OAB/PB 13.676

À Comissão de Compras.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

Despacho

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024

Vistos etc...

Senhora secretária,

Autorizo a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.

Anexo à presente, Portaria de janeiro de 2024, designando os membros da Comissão de Compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, 12 de junho de 2024.


Claudia Macário Lopes
PREFEITA MUNICIPAL

A

Secretaria Municipal de Estradas de Rodagens do município de Quixaba/PB
NESTA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

PORTARIA DA COMISSÃO DE COMPRAS



Jornal Oficial do Município de Quixaba-PB

Criado pela Lei n.º 044/97

De 21 de março de 1997

ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA DO GOVERNO MUNICIPAL
Quixaba-PB, terça-feira, 02 de janeiro de 2024

Atos do Poder Executivo

Portarias

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

PORTARIA Nº 001/2024 QUIXABA-PB; 02 de janeiro de 2024

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE QUIXABA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados os agentes públicos responsáveis pela condução dos processos de licitação e contratação direta no âmbito dos órgãos e entidades vinculadas à Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, conforme indicado na presente portaria:

§ 1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com o art. 4º caput e §1º do Decreto Municipal nº 90/21 de 28/12/2021 pelos seguintes agentes públicos:

- I. Agente de Contratação: Denis de Oliveira Lucena, matrícula nº 601
- II. Pregoeira Oficial: Allane Candia de Macedo Guedes, matrícula nº 984
- III. Pregoeira Substituta: Fabricia Araújo Candia, matrícula nº 988
- IV. Equipe de apoio:
 - a) Fabricia Araújo Candia, matrícula nº 988
 - b) Jakeline Barbosa da Silva, matrícula nº 1176

§ 2º Nos processos de contratação direta, abrangendo as dispensas e inexigibilidades de licitação, os agentes públicos indicados nos incisos 1º deste artigo constituirão sobre a presidência do primeiro, comissão de contratação encarregada da condução de todas as suas faces.

§ 3º No caso de impedimento ou ausência eventual do pregoeiro titular, este será substituído pelo pregoeiro substituto, bastando para tanto o memorando do pregoeiro titular sobre aqueles eventos (impedimento ou ausência eventual) para que se dê efetividade à substituição.

§ 4º As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e de contratação direta pela Lei Federal nº 14.133/2021 observando o art. 1º e seus parágrafos do Decreto Municipal nº 90/2021 de 28/12/2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se.

Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, 02 de janeiro de 2024.


CLÁDIA MACÁRIO LOPES
Prefeita Constitucional


Prefeitura Municipal de Quixaba-PB

Rua Francisco de Assis, 295 - Centro - CEP: 58.733-000

Quixaba - Paraíba - CNPJ: 08.881.567/0001-26

Site: quixaba.pb.gov.br - E-mail: comunicacao@quixaba.pb.gov.br

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

		MEMORIAL DESCRITIVO				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1. ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB

ROÇADA MANUAL E/OU ACEIRO

1. - DEFINIÇÃO

Roçada Manual e/ou Aceiro é o procedimento de corte e retirada da vegetação de pequeno porte da Faixa de Domínio, dentro da mata natural ou da arborização implantada, visando tornar as áreas marginais das rodovias livres de espécies daninha, dando-lhes melhor aspecto e condições de visibilidade ao usuário da rodovia e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de incêndios.

À roçada manual executada junto às cercas da Faixa de Domínio para protegê-las contra o fogo dá-se o nome específico de "Aceiro".

2. - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Na Roçada Manual e/ou Aceiro, os equipamentos e ferramentas utilizados são: um caminhão para transporte do pessoal e uma roçadeira portátil, foice, ancinho, machado, garfo, gadanho, facão, pá, carrinhos-de-mão, etc, sendo da contratada a responsabilidade sobre os mesmos.

A equipe deve também dispor de um anteparo para proteger os veículos que circulam pela rodovia das partículas arremessadas pela ação dos equipamentos.

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom desempenho dos serviços.

3. - PESSOAL

A equipe necessária para execução da Roçada Manual e/ou Aceiro deverá ser constituída de um encarregado e tantos operários quantos sejam exigidos para uma produção satisfatória dos serviços.

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o desempenho das tarefas de acordo com o contratado ou programado.


4. - EXECUÇÃO

A roçada deve ser executada pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas no início do período de estiagem, quando o mato começar a secar e a outra na ocasião mais oportuna, em função do tipo de vegetação existente e das exigências da rodovia.

Independente de época se deve executar uma Roçada Manual e/ou Aceiro em pontos localizados sempre que se fizer necessário melhorar condições de visibilidade, liberar áreas para a drenagem, limpar a frente de placas e dispositivos de sinalização e outros motivos exigidos pela segurança da rodovia.

As etapas executivas do serviço têm a seguinte seqüência:

- SINALIZAR o local de acordo com as Instruções de Sinalização Rodoviária;
- DISTRIBUIR a equipe em grupos ao lado da rodovia;
- EXECUTAR o serviço de roçada;
- AMONTOAR o material roçado em local conveniente;
- TRANSPORTAR o material amontoado para outro local indicado pela FISCALIZAÇÃO;
- RETIRAR a sinalização.

		MEMORIAL DESCRITIVO				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

O corte das árvores e arbustos que não interferem na visibilidade e segurança do trânsito deve ser evitado.

Ao fazer o amontoamento do material retirado pela roçada, deve-se evitar a obstrução dos sistemas de drenagem.

Por razões ambientais e de segurança, não será permitida a queima do material removido, este material deve ser transportado para depósito em locais adequados, preferencialmente em áreas de empréstimos ou outras, de materiais estéreis, onde o resíduo do material roçado possa ser utilizado posteriormente como matéria orgânica.

Quando um serviço de Roçada Manual e/ou Aceiro programado deixar de ser realizado por negligência do EXECUTANTE e ocorrerem acidentes, ou danos em virtude dessa negligência, o EXECUTANTE será o responsável direto por tais fatos.

A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos serviços é de total responsabilidade do EXECUTANTE, que também responderá por acidentes

posteriores que venham a ocorrer na via em virtude de serviços com defeitos de execução, ou em desconformidade com as Especificações.

5. - CONTROLES

O controle será feito por inspeção visual da qualidade da execução da Roçada Manual e/ou Aceiro e em função dos parâmetros especificados.

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços.

6 - MEDIÇÃO

A medição do serviço será executada em metros linear (m) de área efetivamente roçada sendo a largura de 1,50 m, conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO.

A medição deve ser documentada por uma memória de cálculo de fácil comprovação e conferência.


Todo o serviço executado que apresentar problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá ser retirado da medição até que o EXECUTANTE re-execute o serviço de forma aceitável.

Não será objeto de medição a re-execução obrigatória de serviços que decorrerem de uma má execução anterior.

7. - PAGAMENTO

Os serviços serão apropriados e pagos pelos preços unitários contratuais, ou pela Tabela de Custos Unitários, respectivamente, em conformidade com a medição referida no item anterior, em metros linear.


Os preços unitários deverão remunerar os transportes e todas as etapas do item 4 da presente Especificação.

		RESUMO DO ORÇAMENTO				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE QUIXABA - PB	101.572,14	100,00
VALORES COM BDI INCLUSO:		101.572,14	100,00

OBRA:		ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA :		23/02/2024	BDI :		29,07%	
DESCRIÇÃO:		DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.		
LOCAL:		QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024		
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE QUIXABA - PB						101.572,14	100,00
1.1		Trecho Aroeiras a Quixaba						14.640,02	14,41
1.1.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	2.666,67	4,25	5,49	14.640,02	14,41
1.2		Trecho Aroeiras a Motorista						1.873,30	1,84
1.2.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	341,22	4,25	5,49	1.873,30	1,84
1.3		Aroeiras a Piloos						10.980,00	10,81
1.3.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	2.000,00	4,25	5,49	10.980,00	10,81
1.4		Trecho Aroeiras a Quixaba Velha						0,00	0,00
1.5		Trecho Quixaba Velha a Picotes						7.676,23	7,56
1.5.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.398,22	4,25	5,49	7.676,23	7,56
1.6		Trecho Quixaba Velha a Preacas						0,00	0,00
1.6.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	0,00	4,25	5,49	0,00	0,00
1.7		Trecho Quixaba Velha a Rajadas						0,00	0,00
1.8		Trecho Quixaba Velha a Boa Vista						18.299,98	18,02
1.8.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	3.333,33	4,25	5,49	18.299,98	18,02
1.9		Trecho Quixaba a Quixaba Velha						20.130,02	19,82
1.9.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	3.666,67	4,25	5,49	20.130,02	19,82
1.10		Trecho Concas a Boa Esperança						3.849,15	3,79
1.10.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	701,12	4,25	5,49	3.849,15	3,79
1.11		Trecho Boa Vista a Logradouro						7.319,98	7,21
1.11.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.333,33	4,25	5,49	7.319,98	7,21


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.			DATA :	23/02/2024	BDI :	29,07%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
						SEM BDI	COM BDI			
1.12	Trecho da Rodovia PB-228 a Aroeiras								7.897,47	7,78
1.12.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.438,52	4,25	5,49	7.897,47	7,78	
1.13	Trecho da Br-230 a Piloes								3.660,02	3,60
1.13.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	666,67	4,25	5,49	3.660,02	3,60	
1.14	Trecho Quixaba Velha a Cupim								1.829,98	1,80
1.14.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	333,33	4,25	5,49	1.829,98	1,80	
1.15	Trecho Quixaba a Serrota Vermelha								3.415,99	3,36
1.15.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	622,22	4,25	5,49	3.415,99	3,36	
VALORES COM BDI INCLUSO:									101.572,14	

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%	
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	101.572,14	41,83 %	41,62 %	16,55 %	100,00 %
			42.489,53	42.279,15	16.803,46	101.572,14
1.1	Trecho Aroeiras a Quixaba	14.640,02	100,00 %			100,00 %
			14.640,02			14.640,02
1.2	Trecho Aroeiras a Motorista	1.873,30	100,00 %			100,00 %
			1.873,30			1.873,30
1.3	Aroeiras a Piloos	10.980,00	100,00 %			100,00 %
			10.980,00			10.980,00
1.4	Trecho Aroeiras a Quixaba Velha	0,00	100,00 %			100,00 %
						0,00
1.5	Trecho Quixaba Velha a Picotes	7.676,23	100,00 %			100,00 %
			7.676,23			7.676,23
1.6	Trecho Quixaba Velha a Preacas	0,00		100,00 %		100,00 %
						0,00
1.7	Trecho Quixaba Velha a Rajadas	0,00		100,00 %		100,00 %
						0,00
1.8	Trecho Quixaba Velha a Boa Vista	18.299,98		100,00 %		100,00 %
				18.299,98		18.299,98
1.9	Trecho Quixaba a Quixaba Velha	20.130,02		100,00 %		100,00 %
				20.130,02		20.130,02
1.10	Trecho Concas a Boa Esperança	3.849,15		100,00 %		100,00 %
				3.849,15		3.849,15
1.11	Trecho Boa Vista a Logradouro	7.319,98	100,00 %			100,00 %
			7.319,98			7.319,98
1.12	Trecho da Rodovia PB-228 a Aroeiras	7.897,47			100,00 %	100,00 %
					7.897,47	7.897,47
1.13	Trecho da Br-230 a Piloos	3.660,02			100,00 %	100,00 %
					3.660,02	3.660,02
1.14	Trecho Quixaba Velha a Cupim	1.829,98			100,00 %	100,00 %
					1.829,98	1.829,98
1.15	Trecho Quixaba a Serrota Vermelha	3.415,99			100,00 %	100,00 %
					3.415,99	3.415,99
		101.572,14	42.489,53	42.279,15	16.803,46	101.572,14
			42.489,53	84.768,68	101.572,14	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.2.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


1.3.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.5.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%
					REF.: 01/2024

1.6.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.8.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


1.9.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.10.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.11.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.12.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


1.13.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.14.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.15.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA: ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.		DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO: DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: QUIXABA - PB		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA: ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.		DATA: 23/02/2024		BDI: 29,07%		
	DESCRIÇÃO: DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: QUIXABA - PB		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,25
					VALOR:	4,25
					VALOR BDI (29,07%):	1,24
					VALOR COM BDI:	5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	17,15	0,42
TOTAL Mão de Obra:						0,42
VALOR:						0,41
VALOR BDI (29,07%):						0,12
VALOR COM BDI:						0,53

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	98,98	1,68
TOTAL Mão de Obra:						1,68
VALOR:						1,68
VALOR BDI (29,07%):						0,49
VALOR COM BDI:						2,17

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	11,92	0,29
TOTAL Mão de Obra:						0,29
VALOR:						0,29
VALOR BDI (29,07%):						0,08
VALOR COM BDI:						0,37

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						2,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,15	17,15
TOTAL Mão de Obra:						17,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
TOTAL Serviço:						0,41
VALOR:						20,26
VALOR BDI (29,07%):						5,89
VALOR COM BDI:						26,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA: 23/02/2024	BDI: 29,07%			
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						2,10
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	98,98	98,98
TOTAL Mão de Obra:						98,98
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
TOTAL Serviço:						1,68
VALOR:						102,76
VALOR BDI (29,07%):						29,87
VALOR COM BDI:						132,63


88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,04	1,04
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
TOTAL Encargos Complementares:						5,10
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,92	11,92
TOTAL Mão de Obra:						11,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:						0,29
VALOR:						17,31
VALOR BDI (29,07%):						5,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	22,34
-----------------------	--------------

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS																	
	OBRA: ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024 BDI : 29,07%															
	DESCRIÇÃO: DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,85%</td> <td>46,62%</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.												
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024													
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
LOCAL: QUIXABA - PB																	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composiçãoe	Serviço	m	18.501,30	5,49	101.572,14	100,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 101.572,14
Outros 0,00
Valor total do Orçamento 101.572,14


		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS											
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.			DATA :	23/02/2024	BDI :	29,07%				
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).			FONTE	SINAPI	VERSÃO	2023/12 COM DESONERAÇÃO	HORA	84,85%	MES	46,62%	DATA REF.	01/2024
LOCAL:	QUIXABA - PB			Composições	PRÓPRIA		0,00%	0,00%					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4.416,07	11,92	52.639,59	66,95	51,82	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.499,52	1,34	6.029,35	7,67	57,76	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.310,80	1,33	5.733,37	7,29	63,41	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.310,80	1,04	4.483,24	5,70	67,82	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.310,80	0,77	3.319,32	4,22	71,09	B
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	189,53	17,15	3.250,46	4,13	74,29	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.310,80	0,61	2.629,59	3,34	76,88	B
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,76	98,98	372,47	0,47	77,24	B
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	185,01	1,25	231,27	0,29	77,47	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.499,52	0,01	45,00	0,06	77,52	B
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	185,01	0,10	18,50	0,02	77,53	B
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,70	0,74	2,74	0,00	77,54	B
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,70	0,01	0,04	0,00	77,54	B

Subtotal até 77,54% 78.754,94

Outros 22.817,20

Valor total do Orçamento 101.572,14

COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85% 46,62% 01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%


COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,50

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 29,07%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85% 46,62% 01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03	0,00
B2	Feridos	4,31	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,06	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,06	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,29	8,51
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,54	18,19
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,31	2,50
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61	1,96
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,98	8,28
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,15	3,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,53	3,35

A + B + C + D = 84,85 46,62



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

Processo Administrativo nº 091/2024

Em, 11 de junho de 2024.

Senhora Prefeita;

Pelo presente solicitamos de Vossa Excelência a competente autorização para a Comissão Municipal de Compras realizarem o procedimento legal, atendidas todas as exigências, objetivando a contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB. Segue o projeto e a planilha em anexo.

Sem mais para o momento reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Alexsandro Gomes de Souza
Secretária Municipal de Estradas de Rodagem

A
Excelentíssima Senhora
Claudia Macário Lopes
Prefeita Constitucional do município de Quixaba/PB
NESTA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E PREÇO


Processo Administrativo nº 91/2024

A exemplo de todos os Municípios e órgãos públicos do Brasil faz-se necessário que a Prefeitura Municipal de Quixaba-PB efetue contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB. Diante de tal fato, solicitamos autorização para contratação conforme projeto básico que acompanha esta justificativa.

Entende-se por serviços de roçagem, o corte onde o mato ou o capim estão altos, e as estradas vicinais será executado por roço manual, para suprir as necessidades do Ente municipal, por intermédio desta Secretaria, no que tange de limpeza e conservação, visando a essencial manutenção das áreas.


Justifica-se o valor do projeto básico feito pelo engenheiro do município em razão do valor compatível com os valores praticados no mercado, portanto, pertinente a média estimada de preços para contratação. A efetiva contratação do serviço do objeto será em função da necessidade do Município, podendo ser maior ou menor do que a quantidade estimada.

Alexsandro Gomes de Souza
Secretária de Estradas de Rodagens



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

PROJETO



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 Constitui o objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021:

2. DA ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Valor das obras/serviços (R\$)
01	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB.	R\$ 101.572,14

2.2 As quantidades aqui elencadas são apenas uma estimativa, não podendo ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário.

2.3 O objeto do presente termo é essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as demandas da prefeitura municipal.

3 – Das Obrigações da Contratada

1. A contratada terá de executar os serviços constantes nesse termo em até 48 (quarenta e oito) horas, após receber a solicitação dos serviços junto a Prefeitura de Quixaba.
2. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal as cópias devidamente atualizadas.
3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.
4. A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal o número do processo ao qual os serviços se referem.
5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
6. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados;
7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

4 – Das obrigações da Contratante

- 1) Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas.

5 - Validade da Proposta

A validade da proposta deverá ser de no mínimo 30 dias.

6 - Forma de Pagamento e vigência

O pagamento será efetuado em até 30 dias pelo setor competente, podendo ser prorrogado por trinta dias.

O prazo de vigência para a execução dos serviços será até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.

7 - Critérios para Decisão da Proposta Vencedora


O critério para decisão da proposta vencedora será o de *menor preço no item*.

8 – Reajustes dos preços

1. Os preços contratados poderão sofrer reajuste, aplicando-se o índice do INCC, para obras e serviços de engenharia, bem como o IGP-M, para demais insumos e serviços, cuja data-base está vinculada à data do orçamento estimado, nos termos do art. 25, §7º da Lei nº 14.133/2021.
2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7. O reajuste será realizado por apostilamento ou aditivo.

9 – Fiscalização do Contrato –

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela Contratante.

		MEMORIAL DESCRITIVO				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	ISS	REF
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	4E,02%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1. ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB

ROÇADA MANUAL E/OU ACEIRO

1. - DEFINIÇÃO

Roçada Manual e/ou Aceiro é o procedimento de corte e retirada da vegetação de pequeno porte da Faixa de Domínio, dentro da mata natural ou da arborização implantada, visando tornar as áreas marginais das rodovias livres de espécies daninha, dando-lhes melhor aspecto e condições de visibilidade ao usuário da rodovia e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de incêndios.

À roçada manual executada junto às cercas da Faixa de Domínio para protegê-las contra o fogo dá-se o nome específico de "Aceiro".

2. - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Na Roçada Manual e/ou Aceiro, os equipamentos e ferramentas utilizados são: um caminhão para transporte do pessoal e uma roçadeira portátil, foice, ancinho, machado, garfo, gadanho, facão, pá, carrinhos-de-mão, etc, sendo da contratada a responsabilidade sobre os mesmos.

A equipe deve também dispor de um anteparo para proteger os veículos que circulam pela rodovia das partículas arremessadas pela ação dos equipamentos.

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom desempenho dos serviços.

3. - PESSOAL

A equipe necessária para execução da Roçada Manual e/ou Aceiro deverá ser constituída de um encarregado e tantos operários quantos sejam exigidos para uma produção satisfatória dos serviços.

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o desempenho das tarefas de acordo com o contratado ou programado.


4. - EXECUÇÃO

A roçada deve ser executada pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas no início do período de estiagem, quando o mato começar a secar e a outra na ocasião mais oportuna, em função do tipo de vegetação existente e das exigências da rodovia.

Independente de época se deve executar uma Roçada Manual e/ou Aceiro em pontos localizados sempre que se fizer necessário melhorar condições de visibilidade, liberar áreas para a drenagem, limpar a frente de placas e dispositivos de sinalização e outros motivos exigidos pela segurança da rodovia.

As etapas executivas do serviço têm a seguinte seqüência:

- a) - SINALIZAR o local de acordo com as Instruções de Sinalização Rodoviária;
- b) - DISTRIBUIR a equipe em grupos ao lado da rodovia;
- c) - EXECUTAR o serviço de roçada;
- d) - AMONTOAR o material roçado em local conveniente;
- e) - TRANSPORTAR o material amontoado para outro local indicado pela FISCALIZAÇÃO;
- f) - RETIRAR a sinalização.

		MEMORIAL DESCRITIVO				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA :	23/02/2024	BDI :
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	ORÇÃO:	VERBA:	RECURSOS:	PREÇO:	
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,02%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
					01/2024	

O corte das árvores e arbustos que não interferem na visibilidade e segurança do trânsito deve ser evitado.

Ao fazer o amontoamento do material retirado pela roçada, deve-se evitar a obstrução dos sistemas de drenagem.

Por razões ambientais e de segurança, não será permitida a queima do material removido, este material deve ser transportado para depósito em locais adequados, preferencialmente em áreas de empréstimos ou outras, de materiais estéreis, onde o resíduo do material roçado possa ser utilizado posteriormente como matéria orgânica.

Quando um serviço de Roçada Manual e/ou Aceiro programado deixar de ser realizado por negligência do EXECUTANTE e ocorrerem acidentes, ou danos em virtude dessa negligência, o EXECUTANTE será o responsável direto por tais fatos.

A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos serviços é de total responsabilidade do EXECUTANTE, que também responderá por acidentes

posteriores que venham a ocorrer na via em virtude de serviços com defeitos de execução, ou em desconformidade com as Especificações.

5. - CONTROLES

O controle será feito por inspeção visual da qualidade da execução da Roçada Manual e/ou Aceiro e em função dos parâmetros especificados.

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços.

6 - MEDIÇÃO

A medição do serviço será executada em metros linear (m) de área efetivamente roçada sendo a largura de 1,50 m, conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO.

A medição deve ser documentada por uma memória de cálculo de fácil comprovação e conferência.


Todo o serviço executado que apresentar problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá ser retirado da medição até que o EXECUTANTE re-execute o serviço de forma aceitável.

Não será objeto de medição a re-execução obrigatória de serviços que decorrerem de uma má execução anterior.

7. - PAGAMENTO

Os serviços serão apropriados e pagos pelos preços unitários contratuais, ou pela Tabela de Custos Unitários, respectivamente, em conformidade com a medição referida no item anterior, em metros linear.

Os preços unitários deverão remunerar os transportes e todas as etapas do item 4 da presente Especificação.

 Quixaba Governo Municipal		RESUMO DO ORÇAMENTO					
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA:	23/02/2024		BDI:
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021)	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MSB:	REF:	
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	101.572,14	100,00
VALORES COM BDI INCLUSO:		101.572,14	100,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.		
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).		
LOCAL:	QUIXABA - PB		
DATA:	23/02/2024	BDI:	29,07%
FONTE:	SINAPI	VERBA:	HORA
COMPOSIÇÕES:	202312 COM DESONERAÇÃO	64,60%	46,62%
	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO(%)
						SEM BDI	COM BDI		
1		ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB						101.572,14	100,00
1.1		Trecho Aroeiras a Quixaba						14.640,02	14,41
1.1.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	2.666,67	4,25	5,49	14.640,02	14,41
1.2		Trecho Aroeiras a Motorista						1.873,30	1,84
1.2.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	341,22	4,25	5,49	1.873,30	1,84
1.3		Aroeiras a Píloes						10.980,00	10,81
1.3.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	2.000,00	4,25	5,49	10.980,00	10,81
1.4		Trecho Aroeiras a Quixaba Velha						0,00	0,00
1.5		Trecho Quixaba Velha a Picotes						7.676,23	7,56
1.5.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.398,22	4,25	5,49	7.676,23	7,56
1.6		Trecho Quixaba Velha a Praças						0,00	0,00
1.6.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	0,00	4,25	5,49	0,00	0,00
1.7		Trecho Quixaba Velha a Rajadas						0,00	0,00
1.8		Trecho Quixaba Velha a Boa Vista						18.299,98	18,02
1.8.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	3.333,33	4,25	5,49	18.299,98	18,02
1.9		Trecho Quixaba a Quixaba Velha						20.130,02	19,82
1.9.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	3.666,67	4,25	5,49	20.130,02	19,82
1.10		Trecho Concas a Boa Esperança						3.849,15	3,79
1.10.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	701,12	4,25	5,49	3.849,15	3,79
1.11		Trecho Boa Vista a Logradouro						7.319,98	7,21
1.11.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.333,33	4,25	5,49	7.319,98	7,21

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO: DISPENSA CONFORME (Lei N° 14.133/2021)


LOCAL: QUIXABA - PB

DATA: 23/02/2024


BDI: 29,07%

FONTE: VERBAQ
SINAPI: 2023/12 COM DESONERAÇÃO 84,60% 46,62% 01/2024
Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1.12	Trecho da Rodovia PB-228 a Aroeiras								
1.12.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.438,52	4,25	5,49	7.897,47	7,78
1.13	Trecho da Br-230 a Pilões								
1.13.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	666,67	4,25	5,49	3.660,02	3,60
1.14	Trecho Quixaba Velha a Cupim								
1.14.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	333,33	4,25	5,49	1.829,98	1,80
1.15	Trecho Quixaba a Serota Vermelha								
1.15.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	622,22	4,25	5,49	3.415,99	3,36
VALORES COM BDI INCLUIDO								181.573,14	

		CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO					
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA :	23/02/2024	BDI :	29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).		FORMA:	LEIÃO:	RELA:	RES:	RES:
LOCAL:	QUIXABA - PB		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE QUIXABA - PB	101.572,14	41,83 %	41,62 %	16,55 %	100,00 %
			42.489,53	42.279,15	16.803,46	101.572,14
1.1	Trecho Aroeiras a Quixaba	14.640,02	100,00 %			100,00 %
			14.640,02			14.640,02
1.2	Trecho Aroeiras a Motorista	1.873,30	100,00 %			100,00 %
			1.873,30			1.873,30
1.3	Aroeiras a Piloes	10.980,00	100,00 %			100,00 %
			10.980,00			10.980,00
1.4	Trecho Aroeiras a Quixaba Velha	0,00	100,00 %			100,00 %
						0,00
1.5	Trecho Quixaba Velha a Picotes	7.676,23	100,00 %			100,00 %
			7.676,23			7.676,23
1.6	Trecho Quixaba Velha a Preacas	0,00		100,00 %		100,00 %
						0,00
1.7	Trecho Quixaba Velha a Rajadas	0,00		100,00 %		100,00 %
						0,00
1.8	Trecho Quixaba Velha a Boa Vista	18.299,98		100,00 %		100,00 %
				18.299,98		18.299,98
1.9	Trecho Quixaba a Quixaba Velha	20.130,02		100,00 %		100,00 %
				20.130,02		20.130,02
1.10	Trecho Concas a Boa Esperança	3.849,15		100,00 %		100,00 %
				3.849,15		3.849,15
1.11	Trecho Boa Vista a Logradouro	7.319,98	100,00 %			100,00 %
			7.319,98			7.319,98
1.12	Trecho da Rodovia PB-228 a Aroeiras	7.897,47			100,00 %	100,00 %
					7.897,47	7.897,47
1.13	Trecho da Br-230 a Piloes	3.660,02			100,00 %	100,00 %
					3.660,02	3.660,02
1.14	Trecho Quixaba Velha a Cupim	1.829,98			100,00 %	100,00 %
					1.829,98	1.829,98
1.15	Trecho Quixaba a Serrota Vermelha	3.415,99			100,00 %	100,00 %
					3.415,99	3.415,99
		101.572,14	42.489,53	42.279,15	16.803,46	101.572,14
			42.489,53	84.768,68	101.572,14	101.572,14

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA:	23/02/2024
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14 133/2021)	FONTE:	SINAPI	VERSÃO:	2023/12 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	QUIXABA - PB	REGRAS:	84,85%	PREÇO:	45,62%
		Composição:	PROPRIA	0,00%	0,00%
		REF:	01/2024		

1.1.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,25
VALOR:					4,25
VALOR BDI (29,07%):					1,24
VALOR COM BDI:					5,49

1.2.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,25
VALOR:					4,25
VALOR BDI (29,07%):					1,24
VALOR COM BDI:					5,49

1.3.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,25
VALOR:					4,25
VALOR BDI (29,07%):					1,24
VALOR COM BDI:					5,49

1.5.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,25
VALOR:					4,25
VALOR BDI (29,07%):					1,24
VALOR COM BDI:					5,49

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA:	23/02/2024
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE:	SINAPI	VERBÃO:	2023/12 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	QUIXABA - PB	HORA:	84,85%	DIÁRIA:	46,62%
		RESP:	01/2024	Composição:	PRÓPRIA 0,00% 0,00%

1.6.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,25	
VALOR:					4,25	
VALOR BDI (29,07%):					1,24	
VALOR COM BDI:					5,49	

1.8.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)


Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,25	
VALOR:					4,25	
VALOR BDI (29,07%):					1,24	
VALOR COM BDI:					5,49	

1.9.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,25	
VALOR:					4,25	
VALOR BDI (29,07%):					1,24	
VALOR COM BDI:					5,49	

1.10.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,25	
VALOR:					4,25	
VALOR BDI (29,07%):					1,24	
VALOR COM BDI:					5,49	

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA:	23/02/2024 BDI: 29,07%	
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021)	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	PREÇO:	REF:
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,02%	01/2024
		Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.11.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.12.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.13.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


1.14.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																			
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024	BDI : 29,07%															
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORNEC.</th> <th>SERVIÇO</th> <th>HORA</th> <th>VALOR</th> <th>PREÇO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,85%</td> <td>46,62%</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORNEC.	SERVIÇO	HORA	VALOR	PREÇO	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORNEC.	SERVIÇO	HORA	VALOR	PREÇO														
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024															
Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%															
LOCAL:	QUIXABA - PB																		

1.15.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776 ENCARRREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,01000000	20,26	0,20
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,00020000	102,76	0,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				4,25
VALOR:				4,25
VALOR BDI (29,07%):				1,24
VALOR COM BDI:				5,49

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA :	23/02/2024
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei N° 14.133/2021).	ORÇAMENTO:	2023/12 COM DESONERAÇÃO	01/2024	
LOCAL:	QUIXABA - PB	Composição:	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA:	23/02/2024
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021)	BDI:	29,07%		
LOCAL:	QUIXABA - PB	COMPOSIÇÃO	PROPRIA	0,00%	
			84,85%	46,62%	
			0,00%	0,00%	

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA:	23/02/2024
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	BDI:	29,07%		
LOCAL:	QUIXABA - PB	FONTE:	MODAL:	MCRA:	
		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	
				46,62%	
				01/2024	
				0,00%	

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS						
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA:	23/02/2024	BDI:	29,07%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021)	REACE:	VERBÃO	HORA:	MSS
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	FREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					4,25	
VALOR:					4,25	
VALOR BDI (29,07%):					1,24	
VALOR COM BDI:					5,49	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES						
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA: 23/02/2024		BDI: 29,07%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021)	ORÇÃO:	VERBA:	NORA:	MEB:
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI:	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	17,15	0,42
TOTAL Mão de Obra:						0,42
VALOR:						0,41
VALOR BDI (29,07%):						0,12
VALOR COM BDI:						0,53


95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	98,98	1,68
TOTAL Mão de Obra:						1,68
VALOR:						1,68
VALOR BDI (29,07%):						0,49
VALOR COM BDI:						2,17

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	11,92	0,29
TOTAL Mão de Obra:						0,29
VALOR:						0,29
VALOR BDI (29,07%):						0,08
VALOR COM BDI:						0,37

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
Encargos Complementares	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						2,70

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,15	17,15
TOTAL Mão de Obra:						17,15

Serviço	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
TOTAL Serviço:						0,41
VALOR:						20,26
VALOR BDI (29,07%):						5,89
VALOR COM BDI:						26,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA: 23/02/2024		BDI: 29,07%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021)	FORTE:	UNIDADE:	COEFICIENTE:
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	54,85%
			Composição:	PRÓPRIA	0,00%
				46,82%	01/2024
				0,00%	0,00%

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						2,10

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	98,98	98,98
TOTAL Mão de Obra:						98,98

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
TOTAL Serviço:						1,68

VALOR:	102,76
VALOR BDI (29,07%):	29,87
VALOR COM BDI:	132,63


88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,04	1,04
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
TOTAL Encargos Complementares:						5,10


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,92	11,92
TOTAL Mão de Obra:						11,92

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:						0,29

VALOR:	17,31
VALOR BDI (29,07%):	5,03

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024	BDI : 29,07%	
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	SINAPI	2623/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
LOCAL:	QUIXABA - PB	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	22,34
----------------	-------

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS	
		OBRA: ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA: 23/02/2024 BDI: 29,07%
DESCRIÇÃO: DISPENSA CONFORME (Lei N° 14.133/2021)		FINEZ: 202312 COM DESONERAÇÃO HORA: 84,85% 46,62% 01/2024	Composições: PROPRA 0,00% 0,00%
LOCAL: QUIXABA - PB			
COM- 82731757	FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composição: m 18.501,30 5,49 101.572,14 100,00 100,00 C	

Subtotal até 100,00% 101.572,14

Outros 0,00

Valor total do Orçamento 101.572,14

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.



DESCRIÇÃO: DISPENSA CONFORME (Lei N° 14.133/2021).

LOCAL: QUIXABA - PB


DATA: 23/02/2024

BDI: 29,07%

Composições
 SINAPI 2023/12 COM DESONERAÇÃO 84,65% 46,62% 01/2024
 PROPPA 0,00% 0,00%

CODIGO	DESCRICOES	UNID/CLS	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	A	B	C
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	4.416,07	11,92	52.639,59	66,95	51,82	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	4.499,52	1,34	6.029,35	7,67	57,76	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4.310,80	1,33	5.733,37	7,29	63,41	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	4.310,80	1,04	4.483,24	5,70	67,82	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	4.310,80	0,77	3.319,32	4,22	71,09	B
00004083	ENCARRREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	189,53	17,15	3.250,46	4,13	74,29	B
00043487	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	4.310,80	0,81	2.629,59	3,34	76,88	B
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	3,76	98,98	372,47	0,47	77,24	B
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	185,01	1,25	231,27	0,29	77,47	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	4.499,52	0,01	45,00	0,06	77,52	B
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	185,01	0,10	18,50	0,02	77,53	B
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,70	0,74	2,74	0,00	77,54	B
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3,70	0,01	0,04	0,00	77,54	B

Subtotal até 77,54% 78.754,94
 Outros 22.817,20
 Valor total do Orçamento 101.572,14

COMPOSIÇÃO DO BDI														
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024	BDI : 29,07%										
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORÇÃO</th> <th>VERSÃO</th> <th>DATA</th> <th>ISS</th> <th>RES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>64,85%</td> <td>46,62%</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>	ORÇÃO	VERSÃO	DATA	ISS	RES	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	64,85%	46,62%	01/2024	
	ORÇÃO	VERSÃO	DATA	ISS	RES									
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	64,85%	46,62%	01/2024										
LOCAL:	QUIXABA - PB	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%										


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
TOTAL		8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
TOTAL		6,50

Impostos		
I	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		10,65

BDI = 29,07%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS														
 Quixaba Governo Municipal	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024	BDF : 29,07%										
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORMA</th> <th>PERÍODO</th> <th>INSS</th> <th>FGTS</th> <th>RENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,85%</td> <td>46,62%</td> <td>01/2024</td> </tr> </tbody> </table>	FORMA	PERÍODO	INSS	FGTS	RENT	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024	
	FORMA	PERÍODO	INSS	FGTS	RENT									
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024										
LOCAL:	QUIXABA - PB	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%										


COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03	0,00
B2	Feriados	4,31	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,06	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,06	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,29	8,51
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,54	18,19

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,31	2,50
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61	1,96
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,98	8,28

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,15	3,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,53	3,35

A + B + C + D = 84,85 46,62



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, PARA ANÁLISE DE COTAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS.

Às 14:00 (quatorze) horas do dia 27 (vinte e sete) de junho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na sala de reuniões da Comissão Municipal de Compras, da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, localizada na sede da Prefeitura Municipal à Rua Francisco de Assis Pereira, nº 295 – Centro, Quixaba/PB, CEP: 58.733-000, cuja presente licitação obedecerá às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e suas alterações, reuniram-se o Agente de Compras e a Comissão de Compras, designados pela portaria de janeiro de 2024, para em atenção às disposições legais, atuar nos procedimentos relativos à Dispensa de Licitação nº **0044/2024**, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei. Abertos os trabalhos, a presente comissão passou a analisar a cotação de preços apresentada pelo único interessado, sendo ele: **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, sediada na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos/PB, com valor global de R\$ 101.202,10 (cento e um mil duzentos e dois reais e dez centavos)**. Após analisar a cotação apresentada, restou comprovado o seguinte **RESULTADO DO VENCEDOR: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, sediada na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos/PB, com valor global de R\$ 101.202,10 (cento e um mil duzentos e dois reais e dez centavos)**. Após verificada a regularidade da documentação do proponente, em seguida foi divulgado o resultado da pesquisa. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão do dia 27 de junho de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão de Compras do Município. A Comissão de Compras para evitar futuros aborrecimentos, e em cumprimento a Lei 14.133 solicitou novamente da pessoa jurídica a ser contratada, toda a documentação relativa à regularidade fiscal que por ventura venha a se vencer, a ser apresentada até a data da contratação.

Ressalte-se ainda que: (I) a contratação está devidamente autorizada pelo Ex. ^a Sr.^a. Prefeita da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB (II) existe previsão orçamentária para a contratação pleiteada e (III) a razão da escolha da participante e o preço estão devidamente justificados no processo.

Por outro lado, ressaltamos que o processo está instruído na forma determinada no art. 75 da Lei n.º 14.133.

Da Conclusão





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA


Assim sendo, através dos elementos ora apresentados, encaminha-se o processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0044/2024**, que versa sobre a contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei, para análise e emissão de parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município.


Atenciosamente,

Quixaba/PB, 27 de junho de 2024.


Denis de Oliveira Lucena
Agente de Compras


Jakeline Barbosa da Silva
Membro da Comissão


Fabrícia Arzujo Candeia
Membro da Comissão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB, PARA ANÁLISE DE COTAÇÕES E DOCUMENTOS APRESENTADOS.

Às 14:00 (quatorze) horas do dia 27 (vinte e sete) de junho de 2024 (dois mil e vinte e quatro), na sala de reuniões da Comissão Municipal de Compras, da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, localizada na sede da Prefeitura Municipal à Rua Francisco de Assis Pereira, nº 295 – Centro, Quixaba/PB, CEP: 58.733-000, cuja presente licitação obedecerá às disposições da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, e suas alterações, reuniram-se o Agente de Compras e a Comissão de Compras, designados pela portaria de janeiro de 2024, para em atenção às disposições legais, atuar nos procedimentos relativos à Dispensa de Licitação nº **0044/2024**, que tem como objetivo a contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei. Abertos os trabalhos, a presente comissão passou a analisar a cotação de preços apresentada pelo único interessado, sendo ele: **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, sediada na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos/PB, com valor global de R\$ 101.202,10 (cento e um mil duzentos e dois reais e dez centavos)**. Após analisar a cotação apresentada, restou comprovado o seguinte **RESULTADO DO VENCEDOR: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, sediada na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos/PB, com valor global de R\$ 101.202,10 (cento e um mil duzentos e dois reais e dez centavos)**. Após verificada a regularidade da documentação do proponente, em seguida foi divulgado o resultado da pesquisa. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão do dia 27 de junho de 2024, cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão de Compras do Município. A Comissão de Compras para evitar futuros aborrecimentos, e em cumprimento a Lei 14.133 solicitou novamente da pessoa jurídica a ser contratada, toda a documentação relativa à regularidade fiscal que por ventura venha a se vencer, a ser apresentada até a data da contratação.

Ressalte-se ainda que: (I) a contratação está devidamente autorizada pelo Ex.ª Sr.ª. Prefeita da Prefeitura Municipal de Quixaba/PB (II) existe previsão orçamentária para a contratação pleiteada e (III) a razão da escolha da participante e o preço estão devidamente justificados no processo.

Por outro lado, ressaltamos que o processo está instruído na forma determinada no art. 75 da Lei n.º 14.133.

Da Conclusão





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA


Assim sendo, através dos elementos ora apresentados, encaminha-se o processo de **DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0044/2024**, que versa sobre a contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei, para análise e emissão de parecer jurídico da Assessoria Jurídica do Município.

Atenciosamente,

Quixaba/PB, 27 de junho de 2024.


Denis de Oliveira Lucena
Agente de Compras


Jakeline Barbosa da Silva
Membro da Comissão


Fabrícia Arzujo Candeia
Membro da Comissão



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024

Em, 14 de junho de 2024.

Senhor Secretário de Finanças,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de disponibilidade financeira, proveniente de Recursos ordinários, para pagamento da contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB.

Cordialmente,

Secretaria de Finanças

A
Secretaria de Estradas de Rodagens de Quixaba-PB
NESTA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

Processo Administrativo nº 091/2024

Em, 17 de junho de 2024.

Senhora Secretária,


Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações para a contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB. Com **UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.080 Secretaria Municipal de Estradas de Rodagens; 26 782 3016 1041 Constr., reforma e ampliação de estradas vicinais, roço, passagens molhadas, pontes, mata-burros e bueiros; 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos; 3390.39 outros serviços de terceiros pessoa jurídica.** (art. 92, inciso VIII, da lei nº 14.133), da Prefeitura Municipal.

Cordialmente,


Setor Contábil

Janusa Cristina Gomes Sotero
CT CRC/PB 5.481 - DIRETORA
Janusa Sotero Contabilidade Pública e Controle Ltda.
CNPJ: 53.024.965/0001-80

À
Secretaria de Estradas de rodagens
NESTA

		MEMORIAL DESCRITIVO				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1. ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB

ROÇADA MANUAL E/OU ACEIRO

1. - DEFINIÇÃO

Roçada Manual e/ou Aceiro é o procedimento de corte e retirada da vegetação de pequeno porte da Faixa de Domínio, dentro da mata natural ou da arborização implantada, visando tornar as áreas marginais das rodovias livres de espécies daninha, dando-lhes melhor aspecto e condições de visibilidade ao usuário da rodovia e, ao mesmo tempo, evitar a ocorrência de incêndios.

À roçada manual executada junto às cercas da Faixa de Domínio para protegê-las contra o fogo dá-se o nome específico de "Aceiro".

2. - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Na Roçada Manual e/ou Aceiro, os equipamentos e ferramentas utilizados são: um caminhão para transporte do pessoal e uma roçadeira portátil, foice, ancinho, machado, garfo, gadanho, facão, pá, carrinhos-de-mão, etc, sendo da contratada a responsabilidade sobre os mesmos.

A equipe deve também dispor de um anteparo para proteger os veículos que circulam pela rodovia das partículas arremessadas pela ação dos equipamentos.

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom desempenho dos serviços.

3. - PESSOAL

A equipe necessária para execução da Roçada Manual e/ou Aceiro deverá ser constituída de um encarregado e tantos operários quantos sejam exigidos para uma produção satisfatória dos serviços.

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o desempenho das tarefas de acordo com o contratado ou programado.


4. - EXECUÇÃO

A roçada deve ser executada pelo menos duas vezes por ano, sendo uma delas no início do período de estiagem, quando o mato começar a secar e a outra na ocasião mais oportuna, em função do tipo de vegetação existente e das exigências da rodovia.

Independente de época se deve executar uma Roçada Manual e/ou Aceiro em pontos localizados sempre que se fizer necessário melhorar condições de visibilidade, liberar áreas para a drenagem, limpar a frente de placas e dispositivos de sinalização e outros motivos exigidos pela segurança da rodovia.

As etapas executivas do serviço têm a seguinte seqüência:

- SINALIZAR o local de acordo com as Instruções de Sinalização Rodoviária;
- DISTRIBUIR a equipe em grupos ao lado da rodovia;
- EXECUTAR o serviço de roçada;
- AMONTOAR o material roçado em local conveniente;
- TRANSPORTAR o material amontoado para outro local indicado pela FISCALIZAÇÃO;
- RETIRAR a sinalização.

		MEMORIAL DESCRITIVO				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

O corte das árvores e arbustos que não interferem na visibilidade e segurança do trânsito deve ser evitado.

Ao fazer o amontoamento do material retirado pela roçada, deve-se evitar a obstrução dos sistemas de drenagem.

Por razões ambientais e de segurança, não será permitida a queima do material removido, este material deve ser transportado para depósito em locais adequados, preferencialmente em áreas de empréstimos ou outras, de materiais estéreis, onde o resíduo do material roçado possa ser utilizado posteriormente como matéria orgânica.

Quando um serviço de Roçada Manual e/ou Aceiro programado deixar de ser realizado por negligência do EXECUTANTE e ocorrerem acidentes, ou danos em virtude dessa negligência, o EXECUTANTE será o responsável direto por tais fatos.

A segurança dos usuários e dos trabalhadores durante a execução dos serviços é de total responsabilidade do EXECUTANTE, que também responderá por acidentes

posteriores que venham a ocorrer na via em virtude de serviços com defeitos de execução, ou em desconformidade com as Especificações.

5. - CONTROLES

O controle será feito por inspeção visual da qualidade da execução da Roçada Manual e/ou Aceiro e em função dos parâmetros especificados.

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços.

6 - MEDIÇÃO

A medição do serviço será executada em metros linear (m) de área efetivamente roçada sendo a largura de 1,50 m, conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO.

A medição deve ser documentada por uma memória de cálculo de fácil comprovação e conferência.


Todo o serviço executado que apresentar problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá ser retirado da medição até que o EXECUTANTE re-execute o serviço de forma aceitável.

Não será objeto de medição a re-execução obrigatória de serviços que decorrerem de uma má execução anterior.


7. - PAGAMENTO

Os serviços serão apropriados e pagos pelos preços unitários contratuais, ou pela Tabela de Custos Unitários, respectivamente, em conformidade com a medição referida no item anterior, em metros linear.


Os preços unitários deverão remunerar os transportes e todas as etapas do item 4 da presente Especificação.

		RESUMO DO ORÇAMENTO				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE QUIXABA - PB	101.572,14	100,00
VALORES COM BDI INCLUSO:		101.572,14	100,00

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.		DATA : 23/02/2024	BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).		FORNE	VERSÃO		
LOCAL:	QUIXABA - PB		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	HORA	MES	DATA REF.
			Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	01/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
						SEM BDI	COM BDI		
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE QUIXABA - PB							101.572,14	100,00
1.1	Trecho Aroeiras a Quixaba							14.640,02	14,41
1.1.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	2.666,67	4,25	5,49	14.640,02	14,41
1.2	Trecho Aroeiras a Motorista							1.873,30	1,84
1.2.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	341,22	4,25	5,49	1.873,30	1,84
1.3	Aroeiras a Piloos							10.980,00	10,81
1.3.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	2.000,00	4,25	5,49	10.980,00	10,81
1.4	Trecho Aroeiras a Quixaba Velha							0,00	0,00
1.5	Trecho Quixaba Velha a Picotes							7.676,23	7,56
1.5.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.398,22	4,25	5,49	7.676,23	7,56
1.6	Trecho Quixaba Velha a Preacas							0,00	0,00
1.6.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	0,00	4,25	5,49	0,00	0,00
1.7	Trecho Quixaba Velha a Rajadas							0,00	0,00
1.8	Trecho Quixaba Velha a Boa Vista							18.299,98	18,02
1.8.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	3.333,33	4,25	5,49	18.299,98	18,02
1.9	Trecho Quixaba a Quixaba Velha							20.130,02	19,82
1.9.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	3.666,67	4,25	5,49	20.130,02	19,82
1.10	Trecho Concas a Boa Esperança							3.849,15	3,79
1.10.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	701,12	4,25	5,49	3.849,15	3,79
1.11	Trecho Boa Vista a Logradouro							7.319,98	7,21
1.11.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.333,33	4,25	5,49	7.319,98	7,21


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.			DATA :	23/02/2024	BDI :	29,07%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
					Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)	
						SEM BDI	COM BDI			
1.12	Trecho da Rodovia PB-228 a Aroeiras								7.897,47	7,78
1.12.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	1.438,52	4,25	5,49	7.897,47	7,78	
1.13	Trecho da Br-230 a Piloes								3.660,02	3,60
1.13.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	666,67	4,25	5,49	3.660,02	3,60	
1.14	Trecho Quixaba Velha a Cupim								1.829,98	1,80
1.14.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	333,33	4,25	5,49	1.829,98	1,80	
1.15	Trecho Quixaba a Serrota Vermelha								3.415,99	3,36
1.15.1	COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composições Próprias	m	622,22	4,25	5,49	3.415,99	3,36	
VALORES COM BDI INCLUSO:									101.572,14	

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%	
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUIXABA - PB	101.572,14	41,83 %	41,62 %	16,55 %	100,00 %
			42.489,53	42.279,15	16.803,46	101.572,14
1.1	Trecho Aroeiras a Quixaba	14.640,02	100,00 %			100,00 %
			14.640,02			14.640,02
1.2	Trecho Aroeiras a Motorista	1.873,30	100,00 %			100,00 %
			1.873,30			1.873,30
1.3	Aroeiras a Piloos	10.980,00	100,00 %			100,00 %
			10.980,00			10.980,00
1.4	Trecho Aroeiras a Quixaba Velha	0,00	100,00 %			100,00 %
						0,00
1.5	Trecho Quixaba Velha a Picotes	7.676,23	100,00 %			100,00 %
			7.676,23			7.676,23
1.6	Trecho Quixaba Velha a Preacas	0,00		100,00 %		100,00 %
						0,00
1.7	Trecho Quixaba Velha a Rajadas	0,00		100,00 %		100,00 %
						0,00
1.8	Trecho Quixaba Velha a Boa Vista	18.299,98		100,00 %		100,00 %
				18.299,98		18.299,98
1.9	Trecho Quixaba a Quixaba Velha	20.130,02		100,00 %		100,00 %
				20.130,02		20.130,02
1.10	Trecho Concas a Boa Esperança	3.849,15		100,00 %		100,00 %
				3.849,15		3.849,15
1.11	Trecho Boa Vista a Logradouro	7.319,98	100,00 %			100,00 %
			7.319,98			7.319,98
1.12	Trecho da Rodovia PB-228 a Aroeiras	7.897,47			100,00 %	100,00 %
					7.897,47	7.897,47
1.13	Trecho da Br-230 a Piloos	3.660,02			100,00 %	100,00 %
					3.660,02	3.660,02
1.14	Trecho Quixaba Velha a Cupim	1.829,98			100,00 %	100,00 %
					1.829,98	1.829,98
1.15	Trecho Quixaba a Serrota Vermelha	3.415,99			100,00 %	100,00 %
					3.415,99	3.415,99
		101.572,14	42.489,53	42.279,15	16.803,46	101.572,14
			42.489,53	84.768,68	101.572,14	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.1.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.2.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


1.3.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.5.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
REF.: 01/2024						

1.6.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.8.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


1.9.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.10.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

1.11.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.12.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


1.13.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

1.14.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%
			Composição	PROPRIA	0,00%
					46,62%
					01/2024
					0,00%

1.15.1. COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,25
					VALOR:	4,25
					VALOR BDI (29,07%):	1,24
					VALOR COM BDI:	5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA: ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.		DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO: DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL: QUIXABA - PB		SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49


COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)


Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						4,25
VALOR:						4,25
VALOR BDI (29,07%):						1,24
VALOR COM BDI:						5,49

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COM-82731757 ROÇADA MANUAL *FONTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10) (m)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01000000	20,26	0,20
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00020000	102,76	0,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23300000	17,31	4,03
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	4,25
					VALOR:	4,25
					VALOR BDI (29,07%):	1,24
					VALOR COM BDI:	5,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
REF.: 01/2024						

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	17,15	0,42
TOTAL Mão de Obra:						0,42
VALOR:						0,41
VALOR BDI (29,07%):						0,12
VALOR COM BDI:						0,53

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01699000	98,98	1,68
TOTAL Mão de Obra:						1,68
VALOR:						1,68
VALOR BDI (29,07%):						0,49
VALOR COM BDI:						2,17

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02442000	11,92	0,29
TOTAL Mão de Obra:						0,29
VALOR:						0,29
VALOR BDI (29,07%):						0,08
VALOR COM BDI:						0,37


90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,25	1,25
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,10	0,10
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						2,70

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	17,15	17,15
TOTAL Mão de Obra:						17,15

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,41	0,41
TOTAL Serviço:						0,41
VALOR:						20,26
VALOR BDI (29,07%):						5,89
VALOR COM BDI:						26,15

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA: 23/02/2024		BDI: 29,07%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
REF.: 01/2024						


90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,74	0,74
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
TOTAL Encargos Complementares:						2,10
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	98,98	98,98
TOTAL Mão de Obra:						98,98
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95402	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	1,68	1,68
TOTAL Serviço:						1,68
VALOR:						102,76
VALOR BDI (29,07%):						29,87
VALOR COM BDI:						132,63


88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,04	1,04
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	1,33	1,33
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	1,34	1,34
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	0,61	0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	0,77	0,77
TOTAL Encargos Complementares:						5,10
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	11,92	11,92
TOTAL Mão de Obra:						11,92
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	0,29	0,29
TOTAL Serviço:						0,29
VALOR:						17,31
VALOR BDI (29,07%):						5,03

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES


	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%		
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR COM BDI:	22,34
-----------------------	--------------

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS																	
	OBRA: ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.	DATA : 23/02/2024 BDI : 29,07%															
	DESCRIÇÃO: DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DATA REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,85%</td> <td>46,62%</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>Composições</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.												
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024													
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%														
LOCAL: QUIXABA - PB																	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
COM-82731757	ROÇADA MANUAL *FORTE (451600 - SICRO NOVO - AC - 2023/10)	Composiçãoe	Serviço	m	18.501,30	5,49	101.572,14	100,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 101.572,14
Outros 0,00
Valor total do Orçamento 101.572,14


		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS						
		OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.			DATA :	23/02/2024	BDI :
DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
LOCAL:	QUIXABA - PB			SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024
				Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	4.416,07	11,92	52.639,59	66,95	51,82	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.499,52	1,34	6.029,35	7,67	57,76	B
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.310,80	1,33	5.733,37	7,29	63,41	B
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.310,80	1,04	4.483,24	5,70	67,82	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.310,80	0,77	3.319,32	4,22	71,09	B
00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	189,53	17,15	3.250,46	4,13	74,29	B
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	4.310,80	0,61	2.629,59	3,34	76,88	B
00002706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	3,76	98,98	372,47	0,47	77,24	B
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	185,01	1,25	231,27	0,29	77,47	B
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	4.499,52	0,01	45,00	0,06	77,52	B
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	185,01	0,10	18,50	0,02	77,53	B
00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,70	0,74	2,74	0,00	77,54	B
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	3,70	0,01	0,04	0,00	77,54	B

Subtotal até 77,54% 78.754,94

Outros 22.817,20

Valor total do Orçamento 101.572,14

COMPOSIÇÃO DO BDI							
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024	BDI : 29,07%			
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	FONTE	VERSÃO			
	LOCAL:	QUIXABA - PB	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	HORA		
			Composição	PROPRIA	HORA	MES	REF.
					84,85%	46,62%	01/2024
					0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
	Beneficio	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	7,40
	TOTAL	8,20

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	TOTAL	6,50

I	Impostos	
	COFINS	3,00
	ISS	2,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	10,65

BDI = 29,07%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS																				
	OBRA:	ROÇADA EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.	DATA : 23/02/2024		BDI : 29,07%															
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA CONFORME (Lei Nº 14.133/2021).	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/12 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,85%</td> <td>46,62%</td> <td>01/2024</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%			
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	REF.															
SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	84,85%	46,62%	01/2024																
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																	
LOCAL:	QUIXABA - PB																			

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,03	0,00
B2	Feridos	4,31	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,64
B4	13º Salário	11,06	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06	0,04
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	2,06	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	11,29	8,51
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,54	18,19
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57	3,45
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,08
C3	Férias Indenizadas	3,31	2,50
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,61	1,96
C5	Indenização Adicional	0,38	0,29
	TOTAL	10,98	8,28
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,15	3,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38	0,29
	TOTAL	8,53	3,35

A + B + C + D = 84,85 46,62

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/07/2024 às 23:16:23 foi protocolizado o documento sob o Nº 80751/24 da subcategoria Licitações , exercício 2024, referente a(o) Prefeitura Municipal de Quixaba, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Allane Candeia de Macedo Medeiros.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Quixaba

Número da Licitação: 00044/2024

Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Município

Data de Homologação: 28/06/2024

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Quixaba

Modalidade: Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)

Regime de Execução: Empreitada por preço global

Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia

Valor: R\$ 101.202,10

Fontes de Recursos: Outros Recursos não Vinculados (501), Recursos não Vinculados de Impostos (500), Outros Recursos Extraorçamentários (869), Recursos Próprios dos Consórcios (880), Recursos a Classificar (898), Outros Recursos Vinculados (899), Recursos não vinculados da compensação de impostos (502).

Objeto: Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 101.202,10

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 29.828.673/0001-16

Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
Análise jurídica da contratação	Sim	3f167ed6af8db477ffe79a3b57d978bc
Autorização da autoridade competente	Sim	d1a985efdfd133360622eabcdf319596
Estimativa da despesa	Sim	eba1349e91e2231f6ae30375734a8abb
Estudo Técnico Preliminar	Não	
Formalização de demanda	Sim	1ff35db39d95218566b13f076276df45
Justificativa de preço	Sim	25a2a9c21704f9dd2ef2792abfa4ef5b
Justificativa para a escolha do contratado	Sim	25a2a9c21704f9dd2ef2792abfa4ef5b
Previsão Orçamentária	Sim	ac9cd1f5866d8761f8bb091b4f3b6c50
Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso	Sim	eba1349e91e2231f6ae30375734a8abb
Proposta 1 - Proposta e Anexos - AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES	Sim	54d5b2d605e88a9aabac2a161a721688

João Pessoa, 08 de Julho de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 0110/2024
PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0044/2024**

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, JUNTO AO MUNICÍPIO DE QUIXABA-PB, QUE FAZ ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB E A EMPRESA AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA-PB**, pessoa jurídica de direito interno público, portadora do CNPJ (MF) nº 08.881.567/021-26, com sede à rua Francisco de Assis Pereira, nº 295 – Centro, Quixaba/PB, CEP: 58.733-000, neste ato representada pela Prefeita Constitucional a Sr^a Cláudia Macário Lopes, brasileira, CPF: 980.443.114-91, RG: 1.766.258 – SSP/PB, residente e domiciliada na Rua Janúncio Candeia, 46, centro, Quixaba/PB, doravante denominado de **CONTRATANTE**, do outro lado a Empresa **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA**, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, sediada na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos/PB, aqui denominado **CONTRATADO** e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja celebração foi autorizada pelo nominado processo, e que se rege pela Lei Federal nº 14.133, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam e segue:

DO OBJETO

CLÁUSULA 01 - Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, conforme planilha orçamentária que compõe o presente contrato, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Este contrato decorre da licitação modalidade **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0044/2024/PMQ**, processada com fulcro na Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021, art. 75, inciso I, no que não contrarie as referidas, que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As prestações de serviços obedecerão ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições da Dispensa de Licitação nº 0044/2024, além das obrigações assumidas na proposta firmada pela Contratada e dirigida a Contratante, contendo os valores dos serviços, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato, no que não o contrariem.

DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLAUSULA 02

1. Preços: Os preços a serem aplicados para execução das obras e serviços objeto deste Contrato serão unitários, especificados na PLANILHA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA, nos termos da proposta apresentada e aprovada, que passará a integrar este Contrato, independentemente de transcrição. Fica expressamente estabelecido que os preços referidos incluem todos os custos diretos e



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços a execução.

2. Valor: O valor deste Contrato, à base dos preços propostos e aprovados é de **RS 101.202,10 (cento e um mil duzentos e dois reais e dez centavos)**.

3. Pagamento: O pagamento das obras e/ou serviços será efetuado através de crédito em conta corrente, mediante Autorização de Pagamento (AP), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela, mediante processo regular com base nas medições realizadas e aceitas pela Fiscalização, lançadas em Boletim de Medição, que depois de conferido será assinado pelo Engenheiro Fiscal de Obras e pelo responsável da CONTRATADA. As medições serão mensais, com intervalos nunca superiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as medições inicial e final. O pagamento da 1ª medição só deverá ser efetivado quando da comprovação, pela CONTRATADA, da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, sobre a execução da obra junto ao CREA/PB, nos termos da resolução nº 425, de 18. 12. 98, do CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida.

DOS PRAZOS

CLÁUSULA 03 - O prazo deste contrato será a partir da assinatura deste com vigência até 31 de dezembro de 2024, sem interrupção, podendo ser prorrogado por aditivo conforme acordo das partes (art. 130, c/c arts 131, parágrafo único, e 132, da Lei nº 14.133/2021).

DOS RECURSOS

CLÁUSULA 04 - Os pagamentos das despesas decorrentes da execução do objeto deste contrato correrão por conta dos Recursos Correntes e/ou Programas, e **UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.080** Secretaria Municipal de Estradas de Rodagens; 26 782 3016 1041 Constr., reforma e ampliação de estradas vicinais, roço, passagens molhadas, pontes, mata-burros e bueiros; 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos; 3390.39 outros serviços de terceiros pessoa jurídica. (art. 92, inciso VIII, da lei nº 14.133), da Prefeitura Municipal.

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 05 - Constituem obrigações da Contratada:

- a) observar, rigorosamente, as especificações apresentadas pelo contratante, respondendo pelas especificações apresentadas;
- b) repassar, corrigir, remover, substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificar vícios defeitos ou incorreções da execução
- c) respondendo pelas consequências da inexecução do contrato;
- d) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO.
- e) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizeram até 25% do valor inicial do contrato (art. 130, da Lei nº 14.133/2021).



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

f) A contratada terá de executar os serviços constantes neste contrato após receber a solicitação dos serviços junto a Prefeitura de Quixaba.

DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA 06 - O contratante obriga-se a:

- a) efetuar os pagamentos na forma estabelecidas na Clausula segunda;
- b) expedir termo circunstanciado ou recibo ao receber o objeto do contrato (art. 140, inciso I, alíneas, a e b, da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021).

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA 07 - O descumprimento total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a contratadas às seguintes penalidades garantidas a prévia e ampla defesa em processo administrativo:

- a) advertência por escrito;
- b) multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato;
- c) impedimento de contratar com a Infraestrutura Pública por 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para contratar com a Infraestrutura Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas (art. 155, inciso I, II e IV, da Lei nº 14.133/2021).

DA RECISÃO

CLAUSULA 08 - A Contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no art. 113, incisos de I à IX e §2º, INC, I à V, da Lei nº 14.133/2021, sem que caiba a contratada direito a qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, assegurado o contraditório e a ampla defesa (parágrafo único do art. 137, da Lei nº 14.133/2021).

DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA 09 - Dentro do prazo de vinte (10) dias contados de sua assinatura, a contratante providenciará a publicação no (PNCP) Portal Nacional de Compras Públicas, em resumo, do presente contrato. (art. 94, I e II, da Lei nº 14.133 de 01/04/2021).

DOS TRIBUTOS E DEFESAS

CLAUSULA 10 - Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto (art. 121, da Lei nº 14.133/2021).

DA FISCALIZAÇÃO

CLAUSULA 11 - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, conforme art. 177, Lei 14.133/2021, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, ou pelos respectivos substitutos,




ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA


permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informações pertinentes a essa atribuição. (Art. 117, parágrafo 3º e 4º, da Lei nº 14.133/2021).

DO FORO COMPETENTE

CLAUSULA 12 - O foro da cidade de Patos/PB é competente para dirimir todas as questões oriundas deste Contrato, excluído qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, firmou-se o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Quixaba (PB), 01 de julho de 2024.


PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA
Claudia Macário Lopes
PREFEITA MUNICIPAL


AMETISTA CONSTRUTORA E EMPRETEIRA LTDA
CNPJ Nº 29.828.673/0001-16
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1ª Testemunha _____ CPF: _____
2ª Testemunha _____ CPF: _____



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0044/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei.

RECURSOS: Recursos Ordinários e Programas/Outros.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB

CONTRATADO: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, sediada na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos/PB.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 101.202,10 (cento e um mil duzentos e dois reais e dez centavos).

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 01/07/2024 a 31/12/2024.

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
0044/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei.

RECURSOS: Recursos Ordinários e Programas/Outros.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB

CONTRATADO: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, sediada na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos/PB.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 101.202,10 (cento e um mil duzentos e dois reais e dez centavos).

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGÊNCIA: 01/07/2024 a 31/12/2024.

Publicado por:

Allane Candeia de Macedo Guedes
Código Identificador:5C95326F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 04/07/2024. Edição 3651
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
0044/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei.

RECURSOS: Recursos Ordinários e Programas/Outros.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB

CONTRATADO: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ Nº 29.828.673/0001-16, sediada na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos/PB.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 101.202,10 (cento e um mil duzentos e dois reais e dez centavos).

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 01/07/2024 a 31/12/2024.

Publicado por:

Allane Candeia de Macedo Guedes
Código Identificador:5C95326F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 04/07/2024. Edição 3651

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

Despacho

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024

Vistos etc...

Senhora secretária,

Autorizo a abertura de procedimento administrativo, conforme Lei nº 14.133 e posteriores alterações, bem como o encaminhamento do processo ao setor jurídico, setor contábil e financeiro do município, para verificar da legalidade, da existência de previsão orçamentária e disponibilidade financeira, respectivamente, para fins de pagamento da contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, para os serviços acima descritos, posteriormente que seja encaminhado a Comissão Municipal de Compras.


Anexo à presente, Portaria de janeiro de 2024, designando os membros da Comissão de Compras, a qual deverá ser publicada no Diário Oficial do Município.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, 12 de junho de 2024.


Claudia Macário Lopes
PREFEITA MUNICIPAL

A
Secretaria Municipal de Estradas de Rodagens do município de Quixaba/PB
NESTA



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

PORTARIA DA COMISSÃO DE COMPRAS



Jornal Oficial do Município de Quixaba-PB

Criado pela Lei n.º 044/97

De 21 de março de 1997

ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA DO GOVERNO MUNICIPAL
Quixaba-PB, terça-feira, 02 de janeiro de 2024

Atos do Poder Executivo

Portarias

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

PORTARIA Nº 001/2024 QUIXABA-PB; 02 de janeiro de 2024

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE QUIXABA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam designados os agentes públicos responsáveis pela condução dos processos de licitação e contratação direta no âmbito dos órgãos e entidades vinculadas à Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, conforme indicado na presente portaria:

§ 1º Os processos licitatórios serão conduzidos de acordo com o art. 4º caput e §1º do Decreto Municipal nº 90/21 de 28/12/2021 pelos seguintes agentes públicos:

- I. Agente de Contratação: Denis de Oliveira Lucena, matrícula nº 601
- II. Pregoeira Oficial: Allane Candia de Macedo Guedes, matrícula nº 984
- III. Pregoeira Substituta: Fabricia Araújo Candia, matrícula nº 988
- IV. Equipe de apoio:
 - a) Fabricia Araújo Candia, matrícula nº 988
 - b) Jakeline Barbosa da Silva, matrícula nº 1176

§ 2º Nos processos de contratação direta, abrangendo as dispensas e inexigibilidades de licitação, os agentes públicos indicados nos incisos 1º deste artigo constituirão sobre a presidência do primeiro, comissão de contratação encarregada da condução de todas as suas faces.

§ 3º No caso de impedimento ou ausência eventual do pregoeiro titular, este será substituído pelo pregoeiro substituto, bastando para tanto o memorando do pregoeiro titular sobre aqueles eventos (impedimento ou ausência eventual) para que se dê efetividade à substituição.

§ 4º As disposições desta portaria se aplicam aos processos licitatórios e da contratação direta pela Lei Federal nº 14.133/2021 observando o art. 1º e seus parágrafos do Decreto Municipal nº 90/2021 de 28/12/2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário. Publique-se.

Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, 02 de janeiro de 2024.


CLÁDIA MACÁRIO LOPES
Prefeita Constitucional

Prefeitura Municipal de Quixaba-PB

Rua Francisco de Assis, 295 - Centro - CEP: 58.733-000

Quixaba - Paraíba - CNPJ: 08.881.567/0001-26

Site: quixaba.pb.gov.br - E-mail: comunicacao@quixaba.pb.gov.br

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 091/2024

Em, 14 de junho de 2024.

Senhor Secretário de Finanças,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de disponibilidade financeira, proveniente de Recursos ordinários, para pagamento da contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB.

Cordialmente,

Secretaria de Finanças

A
Secretaria de Estradas de Rodagens de Quixaba-PB
NESTA



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA**

Processo Administrativo nº 091/2024

Em, 17 de junho de 2024.

Senhora Secretária,

Em atenção a solicitação de Vossa Senhoria, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações para a contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB. Com **UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.080 Secretaria Municipal de Estradas de Rodagens; 26 782 3016 1041 Constr., reforma e ampliação de estradas vicinais, roço, passagens molhadas, pontes, mata-burros e bueiros; 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos; 3390.39 outros serviços de terceiros pessoa jurídica.** (art. 92, inciso VIII, da lei nº 14.133), da Prefeitura Municipal.

Cordialmente,


Setor Contábil

Janusa Cristina Gomes Sotero
CT CRC/PB 5.481 - DIRETORA
Janusa Sotero Contabilidade Pública e Controle Ltda.
CNPJ: 53.024.965/0001-80

À
Secretaria de Estradas de rodagens
NESTA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00044/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB

HABILITAÇÃO

LICITANTE:			
EMPRESA:	AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		
ENDEREÇO:	RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, Nº 1167		
BAIRRO:	MATERNIDADE		
CIDADE:	PATOS	CEP:	58701-504
FONE:	83 9 8138-3314	(00) 0000-0000	EMAIL: ametistaeireli@gmail.com
CNPJ:	29.828.673/0001-16		ISNC. E: ISENTA

OBJETO:

Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Patos/PB, nascido em 30/03/1985, portador da Carteira de habilitação nº 04662568313 e portador da cédula de identidade nº 2.964.780 – expedida por SSDS/PB, CPF nº 052.069.314-03, residente e domiciliado na Rua Severino Oliveira Braz, 1176 – bairro Maternidade – Patos/PB, CEP: 58.701-504. Único sócio da Sociedade Limitada Denominada "**AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**", com sua sede na Rua Severino Oliveira Braz, nº 1167 - Maternidade - PATOS/PB, CEP: 58.701-504, com o contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE 25600059240 inscrito no CNPJ sob nº 29.828.673/0001-16, com despacho em 02/03/2018, resolvem assim através do presente instrumento, alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as seguintes cláusulas:

1ª Cláusula – A empresa resolve neste ato alterar a sua Denominação social para: **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA**, assumindo o Ativo e Passivo da antecessora.

2ª Cláusula – Todas as demais cláusulas não modificada neste instrumento de alteração, permanece inalteradas.

AVISTA A MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL: "AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA", CNPJ: 29.828.673/0001-16

JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS, brasileiro, empresário, solteiro, natural de Patos/PB, nascido em 30/03/1985, portador da Carteira de habilitação nº 04662568313 e portador da cédula de identidade nº – expedida por SSP/PB, CPF nº 052.069.314-03, residente e domiciliado na Rua Severino Oliveira Braz, 1176 – bairro Maternidade – Patos/PB, CEP: 58.701-504. Único sócio da Sociedade Limitada Denominada "**AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA**", com sua sede na Rua Severino Oliveira Braz, nº 1167 - Maternidade - PATOS/PB, CEP: 58.701-504, com o contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE 25600059240 inscrito no CNPJ sob nº 29.828.673/0001-16, com despacho em 02/03/2018, resolvem fazer seu ato consolidado e faz mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – A empresa adota o nome empresarial de "**AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA**" e tem a sua sede na Rua Severino Oliveira Braz, nº 1167 - Maternidade - PATOS/PB, CEP: 58.701-504, e usa a expressão "**OMEGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES**"

Cláusula Segunda – A Empresa tem como objeto social: Construção de edifícios; Atividades de apoio á agricultura não especificadas anteriormente; Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; Extração de outros minerais não-metálico não especificados anteriormente; Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras; Distribuição de água por caminhões; Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigoso; Construção de obras-de-arte especiais; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Demolição de edifícios e outras estruturas; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação de terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Outras obras de acabamento da construção; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"

construção não especificados anteriormente; Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista; Compra e venda de imóveis próprios; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Locação de mão-de-obra temporária; Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; atividades de limpeza não especificadas anteriormente; atividades paisagísticas.

Cláusula Terceira – A empresa iniciou suas atividades em 02 de Março de 2018 e seu prazo duração é indeterminado.

Cláusula Quarta – O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil de reais), divididos em 200 (Duzentas) quotas no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) cada uma, totalmente integralizado, em moeda corrente do País, assim distribuído da seguinte forma:

CAPITAL SOCIAL

Sócios	Quotas	Valor em R\$	Valor %
JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS	200	R\$ 200.000,00	100,00%
Total	200	R\$ 200.000,00	100,00%

Cláusula Quinta – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima – A administração da sociedade caberá ao sócio **JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS**, com poderes e atribuições de **ADMINISTRADOR**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Oitava – Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar, ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração empresarial devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"

Cláusula Nona – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário e balanço patrimonial, e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo Interesse destes ou do(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado.

Cláusula Décima Terceira – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos público por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta – As deliberações sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis. As convocações das reuniões dos sócios se farão por meio de carta registrada, telegrama, e-mail ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o envio e o teor da convocação. As formalidades de convocação das reuniões poderão ser dispensadas nas hipóteses prevista em lei.


Cláusula Décima Quinta – O Sócio declara que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 12, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art.3º, I, LC nº 123, de 2006).

Cláusula Décima Sexta – Fica eleito o foro da cidade de Cacimba de Areia-PB, para nele ser dirimido qualquer caso omissivo ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406 de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
"AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA"**

E, por se achar em perfeito acordo de tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir fielmente o presente, assinando-o em 1 (uma) única via, a ser destinada a registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para os regulares efeitos de direito.

PATOS-PB, 17 DE ABRIL 2023.



JOSÉ THAYRONE VIEIRA DE MORAIS
CPF nº 052.069.314-03



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EMMANOEL DE A ANDRADE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 006242, inscrito no CPF nº 25167375487, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
25167375487	006242	EMMANOEL DE ARAUJO ANDRADE



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 10:54 SOB Nº 20249499584.
PROTOCOLO: 249499584 DE 27/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12305632641. CNPJ DA SEDE: 29828673000116.
NIRE: 25600069240. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/04/2023.
AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.828.673/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OMEGA SERVICOS E LOCACOES	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 08.99-1-99 - Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente 23.91-5-03 - Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SEVERINO OLIVEIRA BRAZ	NÚMERO 1167	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	-----------------------------

CEP 58.701-504	BAIRRO/DISTRITO MATERNIDADE	MUNICÍPIO PATOS	UF PB
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 9653-7777
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/06/2024** às **08:39:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.828.673/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/03/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *) 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.29-2-99 - Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SEVERINO OLIVEIRA BRAZ	NÚMERO 1167	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	----------------------

CEP 58.701-504	BAIRRO/DISTRITO MATERNIDADE	MUNICÍPIO PATOS	UF PB
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 9653-7777
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/03/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **14/06/2024** às **08:39:36** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

29.828.673/0001-16

NOME EMPRESARIAL:

AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 14/06/2024 às 08:40 (data e hora de Brasília).



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	27/04/2023 Processo 0900712023-9 - CADASTRAMENTO
16.464.173-4	ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		
NOME FANTASIA		
OMEGA SERVICOS E LOCACOES		
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL	
29.828.673/0001-16	2560006924-0	
LOGRADOURO	NÚMERO	
R SEVERINO OLIVEIRA BRAZ	1167	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
	MATERNIDADE	
MUNICÍPIO	CEP	
PATOS	58701-504	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
0810-0/99	EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
0810-0/99	EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO
0899-1/99	EXTRACAO DE OUTROS MINERAIS NAOMETALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2391-5/03	APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUCAO DE TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO, ARDOSIA E OUTRAS
4213-8/00	OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS
3600-6/02	DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS
3702-9/00	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS
3812-2/00	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
4212-0/00	CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4222-7/01	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES
4299-5/01	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299-5/99	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/01	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4313-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321-5/00	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
4330-4/02	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
4330-4/03	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330-4/04	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4330-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330-4/99	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
4399-1/05	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA
4399-1/99	SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
6810-2/01	COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS
7719-5/99	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7729-2/99	ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7732-2/01	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7820-5/00	LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA
8111-7/00	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS
8129-0/00	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130-3/00	ATIVIDADES PAISAGISTICAS
8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO
0161-0/99	ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	2062
TIPO DE ESTABELECIMENTO	

MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	INICIO DE ATIVIDADE 27/04/2023
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS	CARGO SÓCIO-ADMINISTRADOR
REPARTIÇÃO FISCAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA	VALIDADE 17/11/2024
CONTROLE 202405170738008117	DATA DE EMISSÃO 17/05/2024 07:38:00

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
CNPJ: 29.828.673/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:41:11 do dia 12/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/12/2024.

Código de controle da certidão: **AD52.04BE.2818.8F1C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO

CÓDIGO: 8068.0C8E.DE0E.C231

Emitida no dia 03/06/2024 às 09:24:20

Nome Empresarial:

AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

Endereço:

SEVERINO OLIVEIRA BRAZ

Número:

1167

Complemento:

Bairro:

MATERNIDADE

Município:

PATOS

CEP:

58701-504

Inscr. Estadual:

16.464.173-4

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

29.828.673/0001-16

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Diretoria de Administração Tributária

Endereço: AV. EPITÁCIO PESSOA, 91-CENTRO Telefone: (83)3421-2108 CNPJ: 09.084.815/0001-70

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO N° ***** e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 26/06/2024

Contribuinte: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		Inscrição Mercantil: 4091202
Localização: RUA SEVERINO DE OLIVEIRA BRAZ, TV, QD-03;LT-03, MATERNIDADE		Sequencial: 301024
Natureza: Tributos Mercantis		Referência Loteamento: 03 03
Razão Social: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		Cadastro Imobiliário: 41.006.016.0026.000.0
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
29.828.673/0001-16	isento	4091202
Atividade Principal: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias 0161-0/99 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 0810-0/99 - EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 0899-1/99 - EXTRAÇÃO DE OUTROS MINERAIS NÃO-METÁLICOS NÃO ESPECIFICADOS		
Início Atividade: 02/03/2018	Validade: 25/08/2024	
Observações: Válido por 59 dias.		
VIA INTERNET		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/patos//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

D0D54DCFD6DBDD7B8B34B2318D3B834F029B8E8B

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.828.673/0001-16
Razão Social: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Endereço: R SEVERINO OLIVEIRA BRAZ 1167 / MATERNIDADE / PATOS / PB / 58701-504

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061707584997327201

Informação obtida em 26/06/2024 10:19:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.828.673/0001-16
Certidão n°: 22411969/2024
Expedição: 03/04/2024, às 10:33:15
Validade: 30/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.828.673/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
 TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
 Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
 Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 29.828.673/0001-16

Razão Social: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

Nome Fantasia: OMEGA SERVICOS E LOCACOES

Certidão emitida às 09:48 de 13/06/2024.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **EVvV.2RvZ**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N° 1167
 BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB
 CNPJ: 29.828.673/0001-16
 EMAIL: ametistacireli@gmail.com

IN: Página 1 de 11
 DATA DE REGISTRO: 02/03/2018
 NUMERO DE REGISTRO: 256000069240
 LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

DAP - DEMONSTRAÇÃO DO (ATIVO E PASSIVO)

Finda em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO			
	Valor R\$	Soma:	
CIRCULANTE		12.936.663,06 D	
DISPONIVEL	12.936.663,06 D		
CAIXA	12.936.663,06 D		
Caixa Matriz	12.936.663,06 D		
ATIVO NÃO CIRCULANTE		46.997,72 D	
IMOBILIZADO	46.997,72 D		
TERRENOS	46.997,72 D		
TERRENOS	46.997,72 D		
TOTAL DO ATIVO =====>		12.983.660,78 D	
PASSIVO			
	Valor R\$	Soma:	Resultado:
CIRCULANTE			126.118,58 C
FORNECEDORES GERAIS		11.748,38 C	
FORNECEDORES	11.748,38 C		
FORNECEDORES GERAIS	11.748,38 C		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		76.765,64 C	
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	60.634,49 C		
SALARIOS A PAGAR	57.110,09 C		
PRO LABORE A PAGAR	2.349,60 C		
HONORARIOS A PAGAR	1.174,80 C		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.131,15 C		
INSS A RECOLHER	9.027,93 C		
FGTS A RECOLHER	7.027,82 C		
IRRF A RECOLHER	75,40 C		
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		37.604,56 C	
IMPOSTOS A RECOLHER	37.604,56 C		
SIMPLES A RECOLHER	37.604,56 C		
NÃO CIRCULANTE			159.624,71 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	159.624,71 C		
PARCELAMENTOS	159.624,71 C		
PARCELAMENTO INSS	159.624,71 C		
PATRIMONIO LIQUIDO		12.697.917,49 C	
CAPITAL SOCIAL		200.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	200.000,00 C		
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00 C		
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		12.497.917,49 C	
LUCRO NO EXERCICIO	12.497.917,49 C		
LUCRO NO PERIODO	4.162.199,92 C		
LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR	8.335.717,57 C		
TOTAL DO PASSIVO =====>		12.983.660,78 C	

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo a importância de: **R\$ 12.983.660,78 (doze milhões novecentos e oitenta e tres mil seiscentos e sessenta reais e setenta e oito centavos)**, de acordo com a documentação fornecida. A empresa possui registro na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob NIRE nº 25600069240 em 02/03/2018.

OBS: Este Balanço foi extraído do Livro Diário nº 07, das paginas 141 a 144.

Patos, PB, 31 de dezembro de 2023

 JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
 TITULAR – CPF: 052.069.314-03

 ADRIANO DA SILVA SOUSA
 CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB
 CPF: 893.032.704-44



RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N° 1167
 BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB
 CNPJ: 29.828.673/0001-16
 EMAIL: ametistacireli@gmail.com

IN: Página 2 de 11
 DATA DE REGISTRO: 02/03/2018
 NUMERO DE REGISTRO: 25600069240
 LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Finda em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ORIGENS DE RECURSOS:	Valor R\$	Soma:	Resultado:
Receita Bruta de vendas e/ou serviços			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.511.676,61	6.511.676,61	
(=) Receita Líquida de vendas e/ou serviços			
(=) Lucro Bruto			6.511.676,61
(-) Despesas Operacionais			2.331.756,70
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		991.989,99	
SALÁRIOS	636.897,95		
FÉRIAS	42.720,02		
13º SALÁRIO	45.274,61		
FGTS	60.548,07		
INSS	162.330,22		
RESCISÃO DE CONTRATO	38.409,53		
GRRF	5.809,59		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		141.941,72	
ALUGUEIS	29.300,00		
ENERGIAS ELETRICA	3.802,28		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	15.768,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00		
ÁGUA E ESGOTO	1.535,44		
PRO-LABORE	31.536,00		
DESPESAS TRIBUTARIAS		172.504,02	
TAXAS MUNICIPAIS	1.424,91		
SIMPLES	171.079,11		
DESPESAS GERAIS		1.025.320,97	
MENSALIDADE INTERNET	1.098,90		
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	662.605,30		
MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR	122.566,00		
DESPESAS DIVERSAS	178.278,37		
DESPESAS COM EPIS	50.000,00		
DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS	1.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO	9.572,40		
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro			4.179.919,91
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ 17.719,99	17.719,99
ENCARGOS EM ATRASO			
JUROS DE MORA	5.761,56		
MULTAS FISCAIS	11.958,43		
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			4.162.199,92

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nº 141 a 144 do Livro Diário nº 07, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº , NIRE nº 25600069240 em 02/03/2018.

A empresa não possui Conselho Fiscal instalado.

A empresa não possui Auditoria Independente.

Patos, PB, 31 de dezembro de 2023

 JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
 TITULAR – CPF: 052.069.314-03

 ADRIANO DA SILVA SOUSA
 CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB
 CPF: 893.032.704-44



RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N° 1167
 BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB
 CNPJ: 29.028.673/0001-16
 EMAIL: ametistacireli@gmail.com

IN: Página 3 de 11
 DATA DE REGISTRO: 02/03/2018
 NUMERO DE REGISTRO: 256000069240
 LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

DOAR - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Finda em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

ORIGENS DE RECURSOS:	Valor R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:	-	-
Lucro Líquido do Exercício 2022	R\$ 8.535.717,57	-
Mais: Depreciação e amortização	-	-
Variações monetárias de empréstimo a longo prazo	R\$ -	-
Menos: Participação de R\$ 8.000 no lucro da controlada, menos dividendos recebidos no valor de R\$ 1.500	-	-
Lucro na venda de imobilizado	-	-
SOMA DAS OPERAÇÕES	-	R\$ 8.535.717,57
DOS ACIONISTAS:	-	-
Integralização de capital	R\$ -	-
SOMA DOS ACIONISTAS	-	R\$ -
DE TERCEIROS:	-	-
Ingresso de novos empréstimos	R\$ -	-
Baixa do imobilizado (valor de venda)	-	-
Venda de investimentos	-	-
Resgate de títulos a longo prazo	-	-
SOMA DE TERCEIROS	-	R\$ -
TOTAL DAS ORIGENS	-	R\$ 8.535.717,57

APLICAÇÕES DE RECURSOS:	Valor R\$	Soma:
Aquisição de imobilizado	R\$ 39.723,70	-
Adições ao custo no ativo diferido	-	-
Integralização de novos investimentos	-	-
Aumento em empréstimos compulsórios	-	-
Transferência para o passivo circulante dos empréstimos a longo prazo	-	-
Dividendos propostos e pagos	-	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES	-	R\$ 39.723,70

VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	R\$
	8.495.993,87

Demonstração do Aumento no Capital Circulante Líquido (em R\$):

SALDO EM	31.12.2022	31.12.2023	Varição
Ativo Circulante	R\$ 8.668.151,74	R\$ 12.936.663,06	R\$ 4.268.511,32
Passivo Circulante	R\$ 72.157,87	R\$ 126.118,58	R\$ 53.960,71
Capital Circulante Líquido	R\$ 4.134.121,66	R\$ 4.162.199,92	R\$ 28.078,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2023

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
 TITULAR – CPF: 052.069.314-03

ADRIANO DA SILVA SOUSA
 CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB
 CPF: 893.032.704-44



AMETISTA
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N° 1167
BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB
CNPJ: 29.828.673/0001-16
EMAIL: ametistaseireli@gmail.com

IN: Página 4 de 11
DATA DE REGISTRO: 02/03/2018
NUMERO DE REGISTRO: 256000069240
LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

DRA - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Finda em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Resultado Líquido do Período	
<u>(+/-) Outros Resultados Abrangentes da Companhia:</u>	R\$ -
<u>Ajustes Acumulados de Conversão - Variação Cambial de Investimento Societário no Exterior</u>	R\$ -
<u>Ganhos e Perdas com Parcela Efetiva de Hedge de Fluxo de Caixa</u>	R\$ 4.162.199,92
<u>Ganhos e Perdas Atuariais com Planos de Pensão com Benefícios Definido</u>	R\$ -
<u>(+/-) Outros Resultados Abrangentes de Participações Societárias pela Equivalência Patrimonial</u>	R\$ -
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO	R\$ 4.162.199,92
Resultado Abrangente Atribuível aos controladores	
Resultado Abrangente Atribuível aos Não-controladores	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2023

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
TITULAR – CPF: 052.069.314-03

ADRIANO DA SILVA SOUSA
CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB
CPF: 893.032.704-44



AMETISTA
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N° 1167
BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB
CNPJ: 29.828.673/0001-16
EMAIL: ametistacireli@gmail.com

IN: Página 5 de 11
DATA DE REGISTRO: 02/03/2018
NUMERO DE REGISTRO: 256000069240
LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Finda em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

DFC - METODO INDIRETO

ENTRADAS E SAIDAS DE CAIXA E EQUIVALNETES DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Lucro Líquido	R\$	4.162.199,92
Depreciação e Amortização	R\$	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	R\$	-
Aumento de Clientes	R\$	-
Aumento em Créditos	R\$	-
Aumento em Estoque	R\$	-
Diminuição em Despesas do Exercício Seguinte	R\$	-
Aumento em Fornecedores	R\$	-
Aumento das Obrigações Fiscais e Sociais	R\$	-
Diminuição de Outras Obrigações	R\$	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:	R\$	4.162.199,92

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

Investimentos	R\$	46.997,72
Imobilização	R\$	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:	R\$	46.997,72

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:

Empréstimos e Financiamentos	R\$	-
Distribuição de Lucros	R\$	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:	R\$	-

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INICIO DO ANO	R\$	4.134.121,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL DO ANO	R\$	4.162.199,92
(=) VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES:	R\$	28.078,26

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2023

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
TITULAR – CPF: 052.069.314-03

ADRIANO DA SILVA SOUSA
CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB
CPF: 893.032.704-44



AMETISTA
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N° 1167
BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB
CNPJ: 23.828.673/0001-16
EMAIL: ametistaacirali@gmail.com

IN: Página 6 de 11
DATA DE REGISTRO: 02/03/2018
NUMERO DE REGISTRO: 256000069240
LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Finda em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

LUCROS OU PREJUÍZOS	ANO 2023
Saldo no Início do Período (Lucro Acumulado 2023)	R\$ 8.335.717,57
Ajustes de Exercícios Anteriores (+ ou -)	R\$ -
Correção Monetária do Saldo Inicial (+)	R\$ -
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 4.162.199,92
Reserva Legal	R\$ 100.000,00
Reserva Estatutária	R\$ 200.000,00
Dividendos a Distribuir	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ 12.797.917,49

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2023

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
TITULAR – CPF: 052.069.314-03

ADRIANO DA SILVA SOUSA
CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB
CPF: 893.032.704-44



RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N° 1167
 BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB
 CNPJ: 29.828.673/0001-16
 EMAIL: ametista@ireli@gmail.com

IN: Página 7 de 11
 DATA DE REGISTRO: 02/03/2018
 NUMERO DE REGISTRO: 256000069240
 LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

DMPL - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO DO EXERCICIO

Finda em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS		Lucros Acumulados	Total
		Ágio na Emissão de Ações	Subvenções para Investimentos	Reserva Para Contingência	Reserva Legal		
Saldo em 31.12.2022						4.134.121,66	R\$ 4.134.121,66
Ajustes de Exercícios Anteriores:	200.000,00						R\$ 200.000,00
Aumento de Capital:							R\$ -
Com lucros e reservas					100.000,00		R\$ 100.000,00
Lucro Líquido do Exercício:						4.162.199,92	R\$ 4.162.199,92
Saldo em 31.12.2021							R\$ 8.596.321,58

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2023

 JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
 TITULAR – CPF: 052.069.314-03

 ADRIANO DA SILVA SOUSA
 CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB
 CPF: 893.032.704-44



RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N° 1167
 BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB
 CNPJ: 29.828.673/0001-16
 EMAIL: ametistacireli@gmail.com

IN: Página 8 de 11
 DATA DE REGISTRO: 02/03/2018
 NUMERO DE REGISTRO: 256000069240
 LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

TIC – TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS

Finda em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

1	LIQUIDEZ CORRENTE	=	$\frac{AC}{PC}$	>	$\frac{R\$ 12.936.663,06}{R\$ 126.118,58}$	=	102,58
2	LIQUIDEZ GERAL	=	$\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	>	$\frac{R\$ 12.936.663,06 + R\$ 0,00}{R\$ 126.118,58 + R\$ 159.624,71}$	=	45,27
3	LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS	=	$\frac{AC - PC}{PL}$	>	$\frac{R\$ 12.936.663,06 - R\$ 126.118,58}{R\$ 12.697.917,49}$	=	1,01
4	ENDIVIDAMENTO TOTAL	=	$\frac{PC + PNC}{AT}$	>	$\frac{R\$ 126.118,58 + R\$ 159.624,71}{R\$ 12.983.660,78}$	=	0,02
5	GRAU DE ENDIVIDAMENTO	=	$\frac{PC + PNC}{PL}$	>	$\frac{R\$ 126.118,58 + R\$ 159.624,71}{R\$ 12.697.917,49}$	=	0,02
6	SOLVÊNCIA GERAL	=	$\frac{AT}{PC + PNC}$	>	$\frac{R\$ 12.983.660,78}{R\$ 126.118,58 + R\$ 159.624,71}$	=	45,44
7	ÍNDICE DE SOLVÊNCIA	=	$\frac{AT}{PC}$	>	$\frac{R\$ 12.983.660,78}{R\$ 126.118,58}$	=	102,95
8	CAPITAL DE GIRO	=	$AC - PC$	>	$R\$ 12.936.663,06 - R\$ 126.118,58$	=	R\$ 12.810.544,48
9	COMPOSIÇÕES DAS EXIGIBILIDADES	=	$\frac{PC}{PC + PNC}$	>	$\frac{R\$ 126.118,58}{R\$ 126.118,58 + R\$ 159.624,71}$	=	0,44
10	RENTABILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO	=	$\frac{RLE}{PL}$	>	$\frac{R\$ 0,00}{R\$ 12.697.917,49}$	=	0,00
11	RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL	=	$\frac{RLE}{AT}$	>	$\frac{R\$ 0,00}{R\$ 12.983.660,78}$	=	0,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2023


JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
 TITULAR – CPF: 052.069.314-03

ADRIANO DA SILVA SOUSA
 CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB
 CPF: 893.032.704-44

TICG – TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS REPRESENTAÇÃO EM GRAFICOS DE LINHAS

Finda em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)



Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração

Patos, PB, 31 de dezembro de 2023

 JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
 TITULAR – CPF: 052.069.314-03

 ADRIANO DA SILVA SOUSA
 CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB
 CPF: 893.032.704-44



AMETISTA
CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ - N° 1167
BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS-PB
CNPJ: 29.828.673/0001-16
EMAIL: ametistaireli@gmail.com

Página 10 de 11
DATA DE REGISTRO: 02/03/2018
NUMERO DE REGISTRO: 256000069240
LOCAL DE REGISTRO: JUCEP/PB

NE - NOTAS EXPLICATIVAS

Finda em 31 de Dezembro de 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, estabelecida na Rua Severino Oliveira Braz, 1167, Maternidade, Patos-PB CEP. 58.701-504. Inscrita no CNPJ sob nº 29.828.673/0001-16, com Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial deste estado sob nº 256000069240, em sessão de 02/03/2018, tem como objetivo os serviços de construção civil.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício estão sendo apresentadas em reais (R\$) e foram aprovados pela administração no dia 31 de dezembro de 2023.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitida pelo Comitê de Pronunciamento Contábil – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC n 750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

NOTA 03 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
- 3.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
- 3.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
- 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
- 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
- 3.6) Impostos Federais: A empresa está no regime tributário do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTA 04 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de apresentado junto à instituições financeiras nacionais.

R\$	-
-----	---

NOTA 05 – RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

NOTA 06 – CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa é no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e integralizado a 01 (uma) única quota abaixo informado e conforme Contrato Social vigente em 02/03/2018.

TITULAR	
JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS - CPF: 052.069.314-03	R\$ 200.000,00

NOTA 07 – RECEITA E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de serviço.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 08 – EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Patos, PB, 31 de dezembro de 2023

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
TITULAR – CPF: 052.069.314-03

ADRIANO DA SILVA SOUSA
CONTADOR – CRC: PB009404/O-0 – PB
CPF: 893.032.704-44



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05206931403	JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
89303270444	ADRIANO DA SILVA SOUSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2024 11:19 SOB N° 20240792971.
 PROTOCOLO: 240792971 DE 24/05/2024.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407416903. CNPJ DA SEDE: 29828673000116.
 NIRE: 25600069240. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2024.
 AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
 SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 145 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 145 e servirá de Livro Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Endereço : SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, 1167
Bairro : MATERNIDADE
C.E.P. : 58701-504
Cidade : PATOS / PB

Registrado em JUCEP PB
sob NIRE nº 25600069240

Arquivado em 02/03/2018

Inscrição Estadual nº 164641734
C.N.P.J. nº 29.828.673/0001-16

Patos/PB, 01 de Janeiro de 2023

ADRIANO DA SILVA SOUSA

Contabilista

C.P.F.: 893.032.704-44

R.G. : 1674501-SSP/PB

C.R.C.: PB-PB00940400

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS

TITULAR

C.P.F.: 052.069.314-03

R.G.: 2964780

BALANÇO PATRIMONIAL**AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA****0019**

Severino Oliveira Braz, 1167 - Maternidade - Cep : 58701-504

PATOS / PB

CNPJ : 29.828.673/0001-16

Inscrição Estadual : 164641734

Local de Registro : Jucep Pb

Data Registro : 02/03/2018

Número Registro: 25600069240

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Página: 141

ATIVO

CIRCULANTE	12.936.663,06	D
DISPONIVEL	12.936.663,06	D
CAIXA	12.936.663,06	D
CAIXA MATRIZ	12.936.663,06	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	46.997,72	D
IMOBILIZADO	46.997,72	D
IMOBILIZADO EM USO	46.997,72	D
TERRENOS	46.997,72	D
TOTAL DO ATIVO =====>	12.983.660,78	D

PASSIVO

CIRCULANTE	126.118,58	C
FORNECEDORES GERAIS	11.748,38	C
FORNECEDORES	11.748,38	C
FORNECEDORES GERAIS	11.748,38	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.765,64	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	60.634,49	C
SALARIOS A PAGAR	57.110,09	C
PRO LABORE A PAGAR	2.349,60	C
HONORARIOS A PAGAR	1.174,80	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	16.131,15	C
INSS A RECOLHER	9.027,93	C
FGTS A RECOLHER	7.027,82	C
IRRF A RECOLHER	75,40	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	37.604,56	C
IMPOSTOS A RECOLHER	37.604,56	C
SIMPLES A RECOLHER	37.604,56	C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	159.624,71	C

BALANÇO PATRIMONIAL

AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		0019
Severino Oliveira Braz, 1167 - Maternidade - Cep : 58701-504		
PATOS / PB		
CNPJ : 29.828.673/0001-16	Inscrição Estadual : 164641734	
Local de Registro : Jucep Pb	Data Registro : 02/03/2018	Número Registro: 25600069240
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		Página: 142
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		159.624,71 C
PARCELAMENTOS		159.624,71 C
PARCELAMENTO INSS		159.624,71 C
PATRIMONIO LIQUIDO		12.697.917,49 C
CAPITAL SOCIAL		200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		200.000,00 C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		12.497.917,49 C
LUCRO NO EXERCICIO		12.497.917,49 C
LUCRO NO PERIODO		4.162.199,92 C
LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIOR		8.335.717,57 C
TOTAL DO PASSIVO =====>		12.983.660,78 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 12.983.660,78 (Doze Milhões e Novecentos e Oitenta e Três Mil e Seiscentos e Sessenta Reais e Setenta e Oito Centavos)

PATOS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

ADRIANO DA SILVA SOUSA
CONTABILISTA
C.P.F. :893.032.704-44 RG : 1674501-SSP/PB
C.R.C. : PB-PB00940400

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
TITULAR
C.P.F. :052.069.314-03
R.G. :2964780

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA****0019**

Severino Oliveira Braz, 1167 - Maternidade Cep : 58701-504

Patos / PB

CNPJ / CEI : 29.828.673/0001-16

Inscrição Estadual: 164641734

Local de Registro: Jucep Pb

Data do Registro: 02/03/2018

Nº do Registro: 25600069240

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 143

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
SERVIÇOS PRESTADOS	6.511.676,61	6.511.676,61
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		6.511.676,61
(=) Lucro Bruto		6.511.676,61
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	636.897,95	
FERIAS	42.720,02	
13º SALARIO	45.274,61	
FGTS	60.548,07	
INSS	162.330,22	
RESCISÃO DE CONTRATO	38.409,53	
GRRF	5.809,59	991.989,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	29.300,00	
ENERGIA ELÉTRICA	3.802,28	
HONORARIOS CONTABEIS	15.768,00	
AGUA E ESGOTO	1.535,44	
PRO-LABORE	31.536,00	
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	141.941,72
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS MUNICIPAIS	1.424,91	
SIMPLES	171.079,11	172.504,02
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	1.098,90	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	662.605,30	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	122.566,00	
DESPESAS DIVERSAS	178.278,37	
DESPESAS COM EPIS	50.000,00	
DESPESAS COM EXAME MEDICO	1.200,00	

PATOS / PB, 31 de Dezembro de 2023

ADRIANO DA SILVA SOUSA
 CONTABILISTA
 C.P.F. :893.032.704-44 RG : 1674501-SSP/PB
 C.R.C. :PB-PB00940400

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
 TITULAR
 C.P.F. :052.069.314-03
 R.G. :2964780

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA		0019
Severino Oliveira Braz, 1167 - Maternidade Cep : 58701-504		
Patos / PB		
CNPJ / CEI : 29.828.673/0001-16	Inscrição Estadual: 164641734	
Local de Registro: Jucep Pb	Data do Registro: 02/03/2018	Nº do Registro: 25600069240
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023		FOLHA: 144
MATERIAL DE CONSUMO	9.572,40	1.025.320,97
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		4.179.919,91
(-) Despesas Nao Operacionais		
ENCARGOS PAGAMENTOS EM ATRASO		
JUROS DE MORA	5.761,56	
MULTAS FISCAIS	11.958,43	17.719,99
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		4.162.199,92

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nº 141 a 142 do Livro Diário nº 7, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob nº 25600069240, em 02/03/2018.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

PATOS / PB, 31 de Dezembro de 2023

ADRIANO DA SILVA SOUSA
CONTABILISTA
C.P.F. :893.032.704-44 RG : 1674501-SSP/PB
C.R.C. :PB-PB00940400

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
TITULAR
C.P.F. :052.069.314-03
R.G. :2964780

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 7

Contém este livro 145 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 145 e serviu de Livro Diário nº 7, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Endereço : SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, 1167
Bairro : MATERNIDADE
C.E.P. : 58701-504
Cidade : PATOS / PB

Registrado em JUCEP PB
sob NIRE nº 25600069240


Arquivado em 02/03/2018

Inscrição Estadual nº 164641734
C.N.P.J. nº 29.828.673/0001-16

Patos/PB, 31 de Dezembro de 2023

ADRIANO DA SILVA SOUSA
Contabilista
C.P.F.: 893.032.704-44
R.G. : 1674501-SSP/PB
C.R.C.: PB-PB00940400

JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
TITULAR
C.P.F.: 052.069.314-03
R.G.: 2964780



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05206931403	JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
89303270444	ADRIANO DA SILVA SOUSA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 10:47 SOB Nº 20240792904.
 PROTOCOLO: 240792904 DE 23/05/2024. NIRE: 25600069240.
 AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 JOÃO PESSOA, 27/05/2024
 redesim.pb.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO, sob a autenticidade nº 12407411723 em 27/05/2024, protocolo 240792904. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
Número de Registro: 25600069240
CNPJ: 29828673000116
Município: Patos

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 7
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05206931403	JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS	
89303270444	ADRIANO DA SILVA SOUSA	PB009404-O/O



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2024 10:48 SOB Nº 20240792904.
PROTOCOLO: 240792904 DE 23/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407411723. NIRE: 25600069240.
AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 27/05/2024
redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 200831/2024
Emissão: 08/04/2024
Validade: 05/10/2024
Chave: 2yx63

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
 CNPJ: 29.828.673/0001-16
 Registro: 0003470199
 Categoria: Matriz
 Capital Social: R\$ 200.000,00
 Data do Capital: 27/04/2023
 Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; ALUGUEL DE OUTROS OBJETOS PESSOAIS E DOMÉSTICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; EXTRAÇÃO DE OUTROS MINERAIS NÃO METÁLICOS; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MINERAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. (CONFORME ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, DE 27/04/2023).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, 1167, ***** MATERNIDADE, PATOS, PB, 58701504

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 06/04/2018
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0003470199DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ATILA BRUNO DE MORAES ALMEIDA
 Registro: 1615996346
 CPF: 077.***-**-38
 Data Início: 29/06/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Títulos do Profissional:
 ENGENHEIRO FLORESTAL
 Atribuição: ART. 10, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2yx63
 Impresso em: 08/04/2024 às 13:59:41 por: adapt. ip: 177.37.160.32



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 200831/2024
 Emissão: 08/04/2024
 Validade: 05/10/2024
 Chave: 2yx63

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

MESTRE EM ENGENHARIA FLORESTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ DE MACÉDO LIMA SEGUNDO

Registro: 1617198382

CPF: 079.***.***-30

Data Início: 09/11/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA.

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA CLÍNICA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THALES MAMEDE GALVAO DE OLIVEIRA

Registro: 1621514404

CPF: 118.***.***-51

Data Início: 24/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS

CPF: 052.***.***-03

Função: EMPRESÁRIO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 204666/2024
Emissão: 10/06/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: wDW2b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: THALES MAMEDE GALVAO DE OLIVEIRA
 Registro: 1621514404
 CPF: 118.***.***-51
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 16/02/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º COMB. COM O 25 DA RES.218/73 DO CONFEA.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - CAMPUS ARARUNA
 Data de Formação: 20/12/2022

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA

Registro: 0003470199

CNPJ: 29.828.673/0001-16

Data Início: 24/02/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIZAVEL TÉCNICO

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Terça-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Quarta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Quinta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Sexta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 4H/DIA - 12:30 AS 16:30



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wDW2b
 Impresso em: 10/06/2024 às 08:19:14 por: adapt, ip: 177.223.59.104



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 200830/2024
 Emissão: 08/04/2024
 Validade: 31/03/2025
 Chave: 27YB4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: ATILA BRUNO DE MORAES ALMEIDA
 Registro: 1615996346
 CPF: 077.***.***-38
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 03/01/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO FLORESTAL
 Atribuição: ART. 10, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA.
 Restrições: Sem Identificação
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS PATOS
 Data de Formação: 04/07/2016

ANOTAÇÕES DE CURSOS

MESTRE EM ENGENHARIA FLORESTAL
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
 Data de Formação: 17/12/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA
 Registro: 0003470199
 CNPJ: 29.828.673/0001-16
 Data Início: 29/06/2021
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Terça-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Quarta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Quinta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Sexta-Feira: 12:30:00 às 16:30:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;

Observação: CONTRATO 04H/DIA - 12:30 AS 16:30



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 27YB4
 Impresso em: 08/04/2024 às 13:57:49 por: adapt, ip: 177.37.160.32



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

193012/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **THALES MAMEDE GALVAO DE OLIVEIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THALES MAMEDE GALVAO DE OLIVEIRA**

Registro: **0000320374PB** RNP: **1621514404**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20230527189** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2023 Baixada em: 07/08/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE CATINGUEIRA** CPF/CNPJ: **08.885.287/0001-96**
Endereço do contratante: RUA R LOURENCO DANTAS Nº: sn
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CATINGUEIRA UF: PB CEP: 58715000
Contrato: 01.0134/2022 Celebrado em: 13/07/2022
Valor do contrato: R\$ 968.964,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA R LOURENCO DANTAS Nº: SN
Complemento: DIVERSAS RUAS, PRAÇAS E PREDIOS PUBLICOS Bairro: CENTRO
Cidade: CATINGUEIRA UF: PB CEP: 58715000
Data de início: 17/02/2023 Conclusão efetiva: 13/07/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CPF/CNPJ: 08.885.287/0001-96

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 41 - REPARO 1800.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 43 - MANUTENÇÃO 1275.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 41 - REPARO 1800.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - MANUTENÇÃO 1275.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 41 - REPARO 1800.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 43 - MANUTENÇÃO 1275.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 41 - REPARO 1800.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 1275.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > COLETA > #1510 - RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 240.00 dia;

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO 01.0134/2022 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, MANUTENÇÃO, REPAROS E PEQUENAS CONSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

193012/2023

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 193012/2023
25/08/2023, 13:17
ZbCBA

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZbCBA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/10/2023, às 14:49.





ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, inscrita no CNPJ: Nº 08.885.287/0001-96. Atesta para os devidos fins que a empresa **AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ: Nº 29.828.673/0001-16, com as Responsabilidades Técnicas dos Engenheiros Civis o Sr. THALES MAMEDE GALVAO DE OLIVEIRA, CREA: Nº 162151440-4 CONCLUIU os serviços de LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, MANUTENÇÃO, REPAROS E PEQUENAS CONSTRUÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB. CONFORME CONTRATO n 01.0134/2022, ART de EXECUÇÃO n PB20220465424, ART do CO-RESPONSÁVEL nº PB202305271 89.

Periodo de execução do Contrato: De 27/02/2023 a 30/06/2023..

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	UND/ MÊS	QUANT / MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (COLETA, TRANSPORTE, PODA, VARRIÇÃO E CAPINA)					
1.1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E PRODUTOS DA VARRIÇÃO COM USO DE VEÍCULO COMPACTADOR 15m³	mês	5,00	ton	120,00	600,00
1.2	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E PRODUTOS DA VARRIÇÃO EM CAMINHÃO ABERTO TIPO CAÇAMBA BASCULANTE 12M³, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA.	mês	3,00	ton	144,00	432,00
1.3	COLETA DE ENTULHOS PROVENIENTE DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DE PODAÇÃO, CAPINAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES EM CAMINHÃO BASCULANTE 12M³, INCLUSIVE COM CARREGAMENTO MANUAL OU MECÂNICO COM RETRO-ESCAVADEIRA.	mês	5,00	ton	192,00	960,00
1.4	VARRIÇÃO MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS PAVIMENTADOS.	mês	5,00	m²	21.452,33	107.261,65
1.5	CAPINAÇÃO E RASPAGEM MANUAL DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E BECOS	mês	5,00	m²	34.152,22	170.761,10
1.6	LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE VIAS, PÁTIOS DE FEIRAS-LIVRES E MERCADOS PÚBLICOS INCLUSIVE EM EVENTOS FESTIVOS.	mês	2,00	m²	1.000,00	2.000,00
1.7	PINTURA A CAL EM 2 DEMÃOS DE BANQUETAS, SARJETAS E MEIO-FIOS DE RUAS. (CAIAÇÃO)	mês	2,00	m²	8.452,22	16.904,44
1.8	PODA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E REMOÇÃO DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS	mês	4,00	und	980,00	3.920,00
1.9	ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS	mês	2,00	km	202,00	404,00
2.0	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARTOS NAS INSTALAÇÃO DOS PREDIOS E PRAÇAS PUBLICAS, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO					
2.1	FUNDAÇÃO					
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_03/2016				m³	2.500,00
2.1.2	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA E PEDRA DE MÃO.				m³	71,20
2.1.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 1 VEZ DE 9X19X19CM				m³	121,20
2.2	ESTRUTURA					
2.2.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA BASES DIVERSAS (PILAR, VIGA BALDRAME, RADIER, LAGE)				m³	98,55
2.2.2	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO CICLOPICO ARMADO, PARA LAGE, FCK = 30MPA				m³	45,22
2.3	ELEVAÇÃO					
2.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				m²	985,20
2.3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS PREMOLDADO FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				m²	324,00
2.4	REVESTIMENTO					
2.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014				m²	1.309,20
2.4.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICAS, EM ARGAMSSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREAS MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				m²	1.309,20
2.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMSSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTES COM ÁREAS MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014				m²	1.309,20
2.4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES/PISO INTERNO OU EXTERNO				m²	724,00
2.5	PAVIMENTAÇÃO					
2.5.1	RECUPERAÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO (TAPA BURACO)				m²	541,00

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES

Assinado de forma digital por WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES
Dados: 2023.08.18 12:17:46 -0300

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 18/10/2023, às 14:49.
Agronomia da Paraíba



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193012/2023, emitida em 25/08/2023



Certidão nº 193012/2023
18/10/2023, 14:49

Chave de impressão: ZbCBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 3 folhas



PREFEITURA DE
CATINGUEIRA
UM GOVERNO DO POVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	UND/ MÊS	QUANT / MÊS	TOTAL
2.5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM				m	300,00
2.5.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, PEDRA GRANÍTICA.				m	112,00
2.5.4	ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA				m ²	500,00
2.5.5	COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALT 4 CM				m ²	980,00
2.5.6	COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALT 6 CM				m ²	2.120,00
2.5.7	COLOCAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO RETANGULAR DE 20 X 10 CM ALT 8 CM				m ²	4.122,00
2.5.8	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.				m ²	86,25
2.5.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.				m ³	12,50
2.5.10	CONCRETO FCK = 20MPA,(RAMPAS) TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.				m ³	9,85
2.5.11	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017				m ²	15,80
2.5.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJES, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014				m ²	300,00
2.5.13	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS				m ²	300,00
2.6	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS					
2.6.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				m ³	103,40
2.6.2	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO				m ³	174,55
2.6.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M ³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016				m ³	247,20
2.6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016				m ³	1.334,80
2.6.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020				TXKM	247,20
2.6.6	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				m ³	6,54
2.6.7	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				M	1,74
2.6.8	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015				M	14,00
2.6.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016				M	586,87
2.6.10	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020				m ²	73,70
2.6.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015				m ²	2.914,20
2.6.12	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016				KG	88,30
2.6.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015				m ³	88,30
2.6.14	BALIZADORES EM CONCRETO ARMADO COM TUBO DE PVC 100 MM, H=1,00 M, ENCHIMENTO EM CONCRETO 20MPA, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA REFLET. LENTES INCLUSAS, INCLUSIVE ASSENTAMENTO NA PASSAGEM MOLHADA				m ³	117,60
2.6.15	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MATA BURROS				und	121,00
2.7	ESQUADRIAS					
2.7.1	COLOCAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E PORTÕES				m ³	451,22
2.8	SANEAMENTO URBANO E SERVIÇOS HIDROSANITÁRIO					
2.8.1	PONTO DE AGUA FRIA				pl	100,00
2.8.2	PONTO DE ESGOTO				pl	100,00
2.8.3	MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO				m	1.890,00
2.8.4	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS REDES DE ESGOTO				m	420,00

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES

Assinado de forma digital por WELLIGTON FELIPE
BEZERRA GOMES
Dados: 2023.08.18 12:17:46 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193012/2023, emitida em 25/08/2023



Certidão nº 193012/2023
18/10/2023, 14:49

Chave de Impressão: ZbCBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



**CREA-
PB**

Impresso em: 18/10/2023, às 14:49





PREFEITURA DE
CATINGUEIRA
UM GOVERNO DO POVO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT	UND/MÉS	QUANT / MÉS	TOTAL
2.8.5	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS OU BOCA DE LOBO AGUAS PLUVIAIS				m²	640,00
2.8.6	INSTALAÇÕES DIVERSAS VASOS SANITARIOS, PIAS, CUBAS, BANCADAS E TORNEIRAS				und	220,00
2.9	INSTALAÇÃO ELETRICA					
2.9.1	PONTO ELETRICO DE TOMADA, LUZ E ARCONDICIONADO 220V CABOS 1,50, 2,50, 4,00, 6,00 E 10,00MM				pt	210,00
2.9.2	INSTALAÇÕES DIVERSAS, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, TOMADAS, LUMINARIAS E REFLETORES. 220V				und	210,00
2.10	COBERTA					
2.10.1	REPAROS E CONCERTOS EM COBERTURAS ESTRUTURAS				m²	700,00
2.10.2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL				m²	275,22
2.10.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018				m²	275,22
2.10.4	COLOCAÇÃO DE TRAMA EM MADEIRA				m²	41,04
2.10.5	FABRICAÇÃO DE TESOURA ESTRUTURA METÁLICA				m²	62,98
2.10.6	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP = 0,6 MM.				m²	184,25
2.10.7	TRAMA METÁLICA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA OU TRAPEZOIDAL DE AÇO/ALUMÍNIO ESP = 0,5 MM				m²	241,22
2.10.8	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA				m²	112,20
2.10.9	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO				m²	112,20
2.10.10	COLOCAÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO				m²	700,00
2.11	PINTURA					
2.11.1	PINTURAS INTERNAS OU EXTERNAS, PAREDE, PISO OU TETO				m²	940,00
2.11.2	EMASSAMENTO INTERNOS OU EXTERNOS, PAREDE OU TETO				m²	940,00
2.11.3	PINTURA DIVERSAS DE ESTRUTURAS METÁLICAS OU MADEIRA.				m²	940,00

3.0	MÃO DE OBRA EFETIVA		
3.1	AGENTES DE LIMPEZA		
3.1.1	AGENTE DE LIMPEZA VARRIÇÃO	servidores	17,00
3.1.2	AGENTE DE LIMPEZA COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIAR (RSD)	servidores	3,00
3.1.3	AGENTE DE LIMPEZA PODAÇÃO ARVORE DE GRANDE E MEDIO PORTE	servidores	2,00
3.1.4	JARDINEIRO	servidores	1,00
3.1.5	MOTORISTA (HABILITAÇÃO CATEGORIA D)	servidores	1,00
3.2	SANEAMENTO URBANO		
3.2.1	AUXILIAR DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO	servidores	2,00
3.2.2	ENCANADOR	servidores	2,00
3.2.3	PEDREIRO (REPAROS EM TAMPAS DE BUEIROS E BOCA DE LOBO)	servidores	4,00
3.2.4	SERVEUTE (AJUDANTE)	servidores	3,00
3.3	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO RUAS E PRAÇAS		
3.3.1	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	servidores	6,00
3.3.2	ELETRICISTA	servidores	2,00
3.3.3	DIGITADOR	servidores	1,00
3.3.4	CALCETEIRO	servidores	1,00
3.3.5	PEDREIRO	servidores	2,00
3.3.6	AJUDANTE	servidores	2,00
3.3.7	ENCANADOR	servidores	2,00
3.3.8	VIGIA DE PATRIMONIO	servidores	2,00
3.3.9	FISCAL DE TURMA	servidores	1,00

Portanto, a presente certidão demonstra a conclusão Total de 100,00% (cem por cento) da Prestação dos Serviço.

Catingueira, 18 de agosto de 2023.

WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES

Assinado de forma digital por WELLIGTON FELIPE
BEZERRA GOMES
Dados: 2023.08.18 12:17:46 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 193012/2023, emitida em 25/08/2023



Certidão nº 193012/2023
18/10/2023, 14:49

Chave de Impressão: ZbCBA

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2023 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

159162/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JORGE CAMILO LÁZARO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JORGE CAMILO LÁZARO**
Registro: **22829PB** RNP: **2618267516**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20200337600** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/10/2020 Baixada em: 03/12/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS** CPF/CNPJ: **08.882.730/0001-75**
Endereço do contratante: RUA PC BOSSUET WANDERLEY Nº: SN
Complemento: Bairro: ANTONIO BENTO
Cidade: SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS UF: PB CEP: 58723000
Contrato: 40301/2019 Celebrado em: 05/06/2019
Valor do contrato: R\$ 260.773,78 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA PC BOSSUET WANDERLEY Nº: SN
Complemento: Bairro: ANTONIO BENTO
Cidade: SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS UF: PB CEP: 58723000
Data de início: 02/10/2020 Conclusão efetiva: 31/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS CPF/CNPJ: 08.882.730/0001-75

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 41 - REPARO 260773.78 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 43 - MANUTENÇÃO 260733.78 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 41 - REPARO 260773.78 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 43 - MANUTENÇÃO 260733.78 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 41 - REPARO 260773.78 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 43 - MANUTENÇÃO 260733.78 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 41 - REPARO 260773.78 dia; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 260733.78 dia;

Observações

A ART REFERENTE AO CONTRATO 40301/2019 - CPL DE OBJETO: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMONIO PUBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS. OBS: INICIANDO OS SERVIÇOS COM 70% JÁ EXECUTADOS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 159162/2020
17/12/2020, 14:41
wBZD5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wBZD5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB

Impresso em: 17/12/2020, às 16:20.





ESTADO DA PARAÍBAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, inscrita no CNPJ: Nº 08.882.730/0001-75. Declara para os devidos fins que a empresa AMETISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: Nº 29.828.673/0001-16, com a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil o Sr. JORGE CAMILO LÁZARO, CREA: Nº 261826751-6, CONCLUIU os serviços de LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPAROS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS-PB. Conforme, Contrato de Nº 40301/2019, ART Nº PB20200337600 e Conforme planilha em anexo.

COLETA DE LIXO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MENSAL	
		M³	TON
1.0	SERVIÇOS DE COLETA		
1.1	Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares, comerciais e produtos da varrição com uso de veículo compactador RSD	420,00	280,00
1.2	Coleta de entulhos proveniente da construção civil em caminhão basculante, inclusive com carregamento manual ou mecânico com retro-escavadeira	480,00	640,00
1.3	Coleta e transporte de resíduos de poda, capinação e corte de árvores em caminhão aberto com carroceria, inclusive carga e descarga.	-	128,00
2.0	SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORE E LIMPEZA	MESES	KM/MES
2.1	Varrição manual de ruas, avenidas, praças, becos pavimentados, vias e logradouros públicos, pós feira livre	18,00	630,00
2.2	Capinação e Raspagem de linhas d'água em Vias Pavimentadas, com remoção dos resíduos até o destino final	18,00	48,00
2.3	Pintura de Meio-Fio	18,00	47,00
2.4	Lavagem e desinfecção de vias, pátios de feiras-livres e mercados públicos	18,00	18,00
2.5	Limpeza mecânica – Roçada com equipamento mecânico em vias e terrenos públicos e zona rural	18,00	375,00
2.6	Poda de árvore – pequeno porte	18,00	-
2.7	Poda de árvore – médio porte	18,00	-
3.0	MÃO DE OBRA	UND	QUANT
3.1	Podador (para execução de serviços de poda regular das árvores e jardinagem em praças e logradouros públicos)	Servidor	3,00
3.2	Agente – Varrição (para execução de serviços de varrição de lixo nas praças e logradouros públicos)	Servidor	3,00
3.3	Agente – coletor (para execução de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos domiciliares, comerciais, entulhos, metralhas, bem como todo e qualquer lixo recolhidos nas praças e	Servidor	6,00
3.4	Pedreiro, eletricista, encanador, Calceteiro, armador.	Servidor	8,00
3.5	Servente, ajudante	Servidor	6,00
4.0	MAQUINAS E EQUIPAMENTO UTILIZADOS PARA DIVERSOS SERVIÇOS	QUANT	MESES
4.1	Caminhão compactador de lixo capacidade 15m³ (quinze metros cúbicos) peso bruto 17,51 toneladas marca modelo - M Benz/Atego 1718	1,00	12,00
4.2	Caminhão cacamba basculante capacidade 12m³ (doze metros cúbicos) peso bruto 15,98 toneladas marca modelo - VW/24.250 cn 6x2	1,00	18,00
4.3	Caminhão cacamba basculante capacidade 6m³ (seis metros cúbicos) M/Benz	1,00	12,00
4.4	Retro Escavadeira Case 580n - Traçada e cabinada	1,00	12,00
4.5	Caminhão Vw 15180 Toco remoção de galhada	1,00	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 159162/2020, emitida em 17/12/2020



Certidão nº 159162/2020
17/12/2020, às 16:20

Chave de Impressão: wBZD5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 17/12/2020, às 16:20





ESTADO DA PARAIBAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE ESPINHARAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MENSAL	
4.5	Trator De Esteira D6 T/xi Com Ripper	1,00	2,00
4.6	Caminhão F4000	1,00	6,00
4.7	Motoniveladora Case 845	1,00	2,00
4.8	Caminhão Pipa Vw 15180 Toco	1,00	3,00
4.9	Picup Saveiro 1.6	1,00	12,00
4.10	Escavadeira Hidráulica Komatsu Pc350	1,00	2,00
4.11	Caminhão Vw 24280 Com Munk E Perfuratriz poço Artesiano	1,00	6,00

PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACO

1.0	PAVIMENTAÇÃO E TAPA BURACO	UND	QUANT
1.1	Serviços de topografia	m ²	1.452,00
1.2	Regularização em terra com motoniveladora ate 20cm	m ²	1.452,00
1.3	Pavimentação em paralelepipedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m ²	1.452,00
1.4	Assentamento de guia de Meio fio granitico em pedra rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	230,00
1.5	Assentamento de guia meio fio em trecho reto confeccionado em concreto pre moldado dm 100x15x13x30cm	m	640,00
1.6	Pintura a base de cal 2 demaos	m	540,00
1.7	Rampas de acesso	m ²	230,00
1.8	Concreto p/rampas de acesso	m ³	1,32
1.9	Pintura acrilica para rampas 2 demaos	m ²	31,22
1.10	Fornecimento e implantação de placas de sinalização semi refletiva	m ²	16,25
1.11	Placa esmaltada para identificação de rua d= 45x25cm	und	10,00
1.12	Construção de quebra molas	und	3,00
1.13	Tapa buracos (retirada e assentamento de paralelepipedo sobre colchao de areia)	m ²	422,00
1.14	Construção de linha D'agua manilha de 60	m	180,00

SANEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E GALERIAS

1.0	SERVIÇOS	UND	QUANT
1.1	locação e nivelamento com uso de instrumentos topograficos	m	150,00
1.2	Escavação mecânica de material 1ª categoria, proveniente de corte de subleito	m ³	45,00
1.3	escavação manual de valas em terra compacta prof. de 0m<h<+ 1m	m ³	50,00
1.4	execução de lastro em concreto 1:2;5;6 preparo manual m ³ cr 335,92	m ³	15,00
1.5	reaterro e compactação mecanico de vala com compactador manual	m ³	50,00
1.6	colchão de areia para base dos tubos	m ³	50,00
1.7	tubo pvc 100mm para drenagem - fonrc e instal	m	150,00
1.8	tubo pvc esgoto defofo serie r dn 150mm - fonrc e instal	m	350,00
1.9	joelho ovc 45° esgoto 100mm - fonrc e instal	un	88,00
1.10	piso em concreto 20mpa virao em betoneira e=7cm	m ²	40,00
1.11	alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm 1 vez	m ²	230,00
1.12	alvenaria em tijolo maciço 5x10x20cm 1/2 vez e=10cm	m ³	65,00
1.13	chapisco	m ²	230,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 159162/2020, emitida em 17/12/2020



Certidão nº 159162/2020
17/12/2020, 16:20

Chave de Impressão: wBZD5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2020 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 17/12/2020, 16:20





ESTADO DA PARAIBAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE ESPINHARAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MENSAL	
1.14	reboco 1,3 cim; areia média não peneirada	m ²	230,00
1.15	meio fio em pedra granítica rejuntado c/argamassa cim; areia 1,3	m	120,00
1.16	compactação mecânica de valas sem controle de gc (compactador tipo as)	m ³	85,00
1.17	caixa de passagem 80x80x62 fundo de brita com tampa	un	200,00

RECUPERAÇÃO 05 PASSAGEM MOLHADA

1	SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.1	regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura	m ²	230
1.2	serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	230
2	Infra-Estrutura		
2.1	escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m ³ /88 hp), larg. menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência	m ³	102,4
2.2	muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão	m ³	112
2.3	aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m ³ / potência: 111 hp) com solo argilo-arenoso	m ³	420
3	Drenagem		
3.1	tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento	m	11
4	Pavimentação		
4.1	pavimento em concreto armado fck=25mpa, desempolado, e=10cm, p/ sobrecargas de até 4t/m ² c/ tela soldada q138 - - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m ²	120
4.2	concreto fck = 21mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. (rampas de proteção contra erosão)	m ³	5,25
5	Serviços Complementares		
5.1	balizador em pvc rígido d=3" c/enchimento de concreto (fita refletiva e aço de amarração)	unid.	22

CONSTRUÇÃO DE 12 MATA BURROS

1.0	SERVIÇOS		
1.1	limpeza do terreno	m ²	230
1.2	locação e marcação da obra	m ²	230
2.0	fundação		
2.1	escavação manual mat qualquer cat exceto rocha	m ³	22
2.2	alvenaria de pedra argamassa traço 1,4	m ³	17,6
2.3	pedra granítica arrumada	m ³	26,4
3.0	pavimentação		
3.1	concreto fck = 20mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l.	m	22
3.2	impermeabilização e=2cm	m ²	160
4.0	diversos		
4.2	reboco em massa única traço 1,4	m ²	180
4.3	manilha de concreto d=300mm	und	17
4.4	assentamento de manilhas e conexões cerâmicas d= 300mm junta argamassa 1/3 com/areia	m	17
4.5	mata-burro 2 módulos trilho aço/tubo	und	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 159162/2020, emitida em 17/12/2020



Certidão nº 159162/2020
17/12/2020, 16:20

Chave de Impressão: wBZD5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2020 e contém 5 folhas





ESTADO DA PARAIBAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE ESPINHARAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MENSAL	
4.6	limpeza final da obra	m²	160

RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICO E PRAÇAS

1.0 SERVIÇOS			
1.1	Locação convencional da obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas, a cada 2 m - 2 utilizações.	m²	45,81
1.3	Capina e limpeza manual de terreno	m²	152,7
1.4	Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento.	m²	7,7
1.5	Demolição de argamassas, de forma manual sem reaproveitamento.	m²	11,68
1.6	Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³	m²	7,7
2.0 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	Escavação mecanizada a céu aberto, com escavadeira	m³	55,16
2.3	Aterro c/compactação mecânica e controle, mat. De aquisição	m³	286,2
3.0 ESTRUTURA			
3.1	Concreto para fundação fck=30mpa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	4,22
3.2	Escada em concreto armado fck = 15 MPA, moldada in loco	m³	3,34
4.0 ALVENARIAS			
4.1	Alvenaria de tijolos cerâmicos, assentados em 1 vez	m²	64,00
4.2	Alvenaria de contenção das jardineiras assentado em 1/2 vez	m²	42,11
5.0 REVESTIMENTO			
5.1	Chapisco aplicado em alvenaria, com colher de pedreiro, argamassa no traço 1:3 preparado em betoneira	m²	107,58
5.2	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo em betoneira, aplicado manualmente, espessura de 20mm, com execução de taliscas	m²	107,58
6.0 PISOS			
6.1	Execução de passeio em piso intertravado, em bloco retangular cor natural, de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm	m²	240,42
6.2	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões (0,07x0,30x1,00)m, para vias urbanas, uso viário	m	156,54
6.3	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido e natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	28,69
6.4	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m².	m²	45,84
6.5	Contrapiso no traço 1:4 (cimento/areia), preparo mecânico com betoneira, espessura 2 cm	m²	45,84
7.0 COBERTA			
7.1	Estrutura metálica garagem do Samu (Perfil tesouras metálicas e colocação de telha metálica trapezoidal 0,5 mm)	m²	132,24
7.2	Coberta em madeira 02 água com cobertura com telha canal	m²	101,00
7.3	Aplicação de forro em gesso placa 60x60	m²	101,00
8.0 PINTURA			
8.1	Selador acrílico	m²	132,24
8.2	Massa acrílica, aplicação manual em 2 demãos	m²	107,80
8.3	Aplicação de tinta látex acrílica em paredes externas, duas demão	m²	132,24
9.0 ILUMINAÇÃO			
9.1	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw	Und.	1,00
9.2	Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa	Und.	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 159162/2020, emitida em 17/12/2020



Certidão nº 159162/2020
17/12/2020, 16:20

Chave de Impressão: WBZDS
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2020 e contém 5 folhas





ESTADO DA PARAIBAPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE ESPINHARAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MENSAL	
9.3	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais	m	80,00
9.4	Luva pvc rígido roscavel d= 1/2" - Fornecimento	Und.	30,00
9.5	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	Und.	12,00
9.6	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	160,00
9.7	Poste decorativo em alumínio preto com 1 globo leitoso, ref.PJ-30/1, Clarão ou similar, inclusive lampada fluorescente compacta 23w	Und.	10,00
9.8	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, curvo duplo, h=9.00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	Und.	2,00
9.9	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 70 w (phillips ref son 70w ou similar)	Und.	4,00
9.10	Reator para lâmpada de vapor de mercúrio 80 w	Und.	2,00
9.11	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	Und.	3,00
9.12	Refletores de piso embutidos, lampada parr 30 w	Und.	6,00
10.0	ÁREA VERDE		
10.1	Plantio de grama em placas	m²	23,82
10.2	Plantio de arbustos ornamentais em geral. c/ altura mínima 50 cm	und.	44,00
10.3	Plantio de palmeira com altura menor ou igual a 2,00 m.	und.	2,00
10.4	Fornecimento e plantio de palmeiras mini imperial média	und.	8,00
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	Boca para bueiro simples tubular, diâmetro=0,60m, em concreto ciclópico, incluindo formas, escavação, reatero e materiais.	und	1,00
11.2	Tubo de concreto, DN = 600 mm, fornecimento e assentamento	m	15,00
11.3	Rampa de acesso de deficientes, em concreto simples, desempolada, com pintura indicativa em novacor, duas demãos	und.	3,00

Portanto, a presente certidão demonstra a conclusão Total de 100,00% (cem por cento) da Prestação dos Serviço.

São José de Espinharas-PB, 03 de dezembro de 2020.


 ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
 Prefeito Constitucional


 DINAMERICO WANDERLEY
 SERVIÇOS DE ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DIGITAL

Requerido, por assinatura, (sic) Formado) del...
 ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO

 Em test.de verdade. Fatos-PB 03/12/2020 13:06:47
 ZULETANIA MEDEIROS DE LUCENA - Escrevente Substituto
 (2020-015022)MDF:R\$ 10,22 PARFEN:R\$ 0,30 REP:R\$ 2,4 ISS:R\$ 0,51
 SELO DIGITAL: AN22054-RVU!
 Confira a autenticidade em <https://selodigital.trib.tpb.jus.br>



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 159162/2020, emitida em 17/12/2020



Certidão nº 159162/2020
 17/12/2020, 16:20

Chave de Impressão: wBZD5

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/12/2020 e contém 5 folhas





RUA: SEVERINO OLIVEIRA BRAZ, N° 1167
 BAIRRO: MATERNIDADE - PATOS - PB
 CNPJ: 29.828.673/0001-16
 EMAIL: ametistaeireli@gmail.com

COTAÇÃO DE PREÇOS DISPENSA N° 00044/2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA - PB

DECLARAÇÕES CONJUNTAS (Atendendo ao edital, item 3.4)

A AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ N° 29.828.673/0001-16, Sediada a Rua, Severino Oliveira Braz, n° 1167, Maternidade, Patos–PB

Declara, esta ciente aos cumprimentos das declarações abaixo citadas.

3.4.1 - DECLARAÇÃO de *inexistência de fato impeditivo à habilitação*. declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3.4.2 - DECLARAÇÃO de *cumprimento dos requisitos de habilitação*. O proponente acima qualificado declara por intermédio de seu representante legal, declara, sob as penas da lei, para fins de participação na **DISPENSA N° 0044/2024**, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para participação no aludido procedimento licitatório.

3.4.3 - DECLARAÇÃO de *cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF* - O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

Patos - PB 27, junho, 2024

José Thayronne Vieira de Moraes
Socio Administrador
 CPF: 058.059.314-03

 JOSÉ THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS
 ADMINISTRADOR

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/07/2024 às 23:21:19 foi protocolizado o documento sob o N° 80753/24 da subcategoria Contratos , exercício 2024, referente a(o) Prefeitura Municipal de Quixaba, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Allane Candeia de Macedo Medeiros.

Número do Contrato: 000001102024

Data da Publicação: 04/07/2024

Data da Assinatura: 01/07/2024

Data Final do Contrato: 31/12/2024

Valor Contratado: R\$ 101.202,10

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de empresa especializada para roçada manual de diversas estradas vicinais no município de Quixaba - PB, que obedecerá às disposições do art. 75, I, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei.

Contratado (Nome): AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVIÇOS E LOCAÇÕES

Contratado (CNPJ): 29.828.673/0001-16

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	29d9a4d88ebefa991e2d966d074dcd05
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	8d29a33dc5329f777f54789862dbdf02
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	ac9cd1f5866d8761f8bb091b4f3b6c50
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	c3144990303d11f0d489d074324d9ba3
Designação da fiscalização técnica do contrato	Não	
Designação do fiscal administrativo do contrato	Não	
Designação do gestor do contrato	Sim	d1a985efdfd133360622eabcdf319596

João Pessoa, 08 de Julho de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Documento:** 80751/24**Subcategoria:** Licitações**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Quixaba**Exercício:** 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/07/2024 às 23:21h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 80753/24 ao Documento 80751/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 80751/24:

Documento	Páginas	Autenticação
Contrato ou instrumento equivalente	98 - 103	c3144990303d11f0d489d074324d9ba3
Comprovante de publicidade	104	29d9a4d88ebefa991e2d966d074dcd05
Designação do gestor do contrato	105 - 107	d1a985efdfd133360622eabcdf319596
Comprovação da existência de dotação orçamentária	108 - 109	ac9cd1f5866d8761f8bb091b4f3b6c50
Comproventes de regularidade da contratada	110 - 168	8d29a33dc5329f777f54789862dbdf02
RECIBO PROTOCOLO	169	8c1b54c4b65a51be6f8d57fb69a4f838

João Pessoa, 08 de Julho de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB